
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE 
CONTRACTAR 

 
 
 
 

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACI Ó 
 
La carretera TV-2021 és una via de trànsit local de 4.933 metres de longitud que 
comunica la població de Vespella de Gaià amb la carretera T-202, just a l’entrada 
de la Nou de Gaià. 

Presenta un tram pendent de condicionar, en concret entre la travessera urbana 
dels Masos de Vespella i la intersecció amb al carretera T-202, amb una amplada 
actual de 4,5 metres, molt inferior als 7 metres que marquen els criteris del disseny 
del Pla zonal per la IMD de 608 vehicles/dia que té, fet que fa que sigui insuficient 
tant per les condicions de seguretat viària com de confort per part dels diferents 
usuaris. Fins i tot existeix algun tram amb tot just 4 metres com és el cas del pont 
sobre el Torrent de la Serralta, i que per tant impedeix el pas simultani de 2 
vehicles. 

Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal de la xarxa local 
de carreteres de la Diputació de Tarragona, aquesta carretera està catalogada com 
a tram d’actuació de Prioritat Alta d’acord amb els criteris de Seguretat, Rendibilitat i 
de Benestar. 

Pel que fa al criteri de seguretat, segons els estudis d'accidentalitat, en el tram de la 
carretera descrit hi ha identificats 5 accidents en els darrers cinc anys i a la vegada 
té una amplada molt inferior als 7 metres que proposen els criteris de disseny del 
Pla Zonal per carreteres d’IMD compresos entre 500 i 1000 vehicles/dia; per tant, 
en resulta una prioritat alta. La prioritat segons el criteri de Benestar Social és 
mitjana, la carretera passa pel nucli de Masos de Vespella i per la zona escolar i 
esportiva de la Nou de Gaià. 

Per tots aquests motius, la Diputació de Tarragona va decidir d’acord amb els 
Ajuntaments de Vespella i la Nou de Gaià, optar per fer una sèrie d’actuacions de 
millora de la seguretat i mobilitat.  

Per definir tècnicament i econòmicament aquestes actuacions la Diputació de 
Tarragona ha redactat el Projecte de Condicionament de la carretera TV-2021 de 
Vespella a la Nou de Gaià, amb un pressupost d’execució per contracta de  
2.120.883,58 €, aprovat per Acord de Ple del dia 25 d'octubre de 2019. 
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2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera TV-2021 
de Vespella a la Nou de Gaià. 

 
3.- DIVISIÓ EN LOTS 
 
L'execució del contracte no permet la seva divisió en lots,  pel fet que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en 
dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. A més, la seva divisió en 
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc l’execució 
correcta del contracte per la dificultat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions.  

 
4.- VALOR ESTIMAT 
 
Pressupost de licitació:.......................... .   1.752.796,35 € 

Import de les modificacions previstes : .......  175.168,00 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: ....  1.927.964,35 € 

 
5.- PRESSUPOST 
 
Tipus de Pressupost: ..................Base de licitació  

Pressupost base de licitació: .............  1.752.796,35 €  

IVA 21%:..............................................    368.087,23 €  

Pressupost total:.................................  2.120.883,58 € 

 

El pressupost net (sense IVA), es desglossa del la següent manera: 

COSTOS DIRECTES 1 IMPORT (€)

Totals 82.24% 1,211,397.32

Costos salarials 11.76% 173,164.50

Suma costos directes 1,384,561.82

COSTOS INDIRECTES IMPORT (€)

Despeses indirectes 6.00% 88,376.29

Despeses generals d'estructura 13.00% 191,481.95

Benefici industrial 6.00% 88,376.29

Suma costos indirectes 368,234.53

TOTAL

TOTAL
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Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores 
amb les següents categories professionals i nombre: 

 

Les retribucions salarials compreses en aquest pressupost són superiors a les 
d'aplicació pel Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la 
província de Tarragona.  

 
6.- LLOC  
 
Lloc: Carretera TV-2021 als termes municipal de Vespella i la Nou de Gaià 
(Tarragonès). 
 
 
7.- DURADA 
 
Termini d'execució: 12 mesos 
 
 
8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (justificació d'escollir  aquests criteris)  
 
A) Judici de valor  
 

No s'apliquen. 
 
B) Automàtics 
 
� Oferta econòmica, fins a 20 punts. Es valorarà: Calculant el percentatge de 

baixa de cada oferta econòmica en relació amb el pressupost base de 
licitació: Baixa de l'oferta: 100 ( 1 - Pressupost oferta )/Pressupost licitació L’ 
assignació de punts es farà de la forma següent: - Sense baixa 0 punts - 
Baixa major 20 punts S’efectuarà una distribució lineal entre els punts 
indicats. 

� Equip tècnic amb dedicació plena a l obra, fins a 5 punts. Es valorarà: -Amb 
2,5 punts per la designació d un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la 
designació d un Enginyer tècnic d Obres Públiques. - Amb 1 punt per la  
designació d´un Enginyer tècnic de Topografia. 

� Viabilitat de l'obra, fins a 5 punts. Es valorarà: - Si el licitador aporta la 
declaració de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta l'anàlisi del pla d'obra, 
1,5 punts. - Si el licitador aporta l'estudi de préstecs, abocadors i 
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subministrament de materials de l'obra, 1,5 punts. -Si el licitador aporta el 
reportatge fotogràfic, 1 punt. 

Criteris per determinar que una oferta es pot consi derar anormalment o 
desproporcionada 
 
Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes 
del sector públic, als plecs es preveuen els paràmetres objectius que han de 
permetre identificar els casos en què una oferta es considera anormal, i que en 
aquest cas són: 
 
� Quan, concorri un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 

en més de 25 unitats percentuals. 
 
� Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l’altre oferta. 
 
� Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha 
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol 
cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats 
percentuals. 

 
� Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 

unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No 
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb 
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de 
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia. 

 
� Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de 

contractació podrà considerar la relació entre la solvència de l’empresa i 
l’oferta presentada. 

 
 
9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:  
 
D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i 
atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i que caldrà 
exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent: 

 
 
 

Grup Subgrup Categoria 

A 2 3 

G 4 3 
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10.- PENALITATS  
 
Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic. 
 
 
 
11.- MODIFICACIONS 
 
Segons l’article 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, el projecte es 
podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de 
les modificacions als plecs de forma clara , precisa i inequívoca, de manera que la 
concurrència de les circumstàncies que donen lloc a les modificacions puguin 
verificar-se de forma objectiva. 

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que 
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import com a valor estimat. 

Aquest projecte contempla una serie d’unitats que podrien ser susceptibles de 
modificacions al moment de l’execució de les obres, i que es descriuen a 
continuació: 

 

� 1.- Capítol 1. Moviment de terres i enderrocs. S’ha previst unes 
característiques del terreny per on anirà la traça de l’obra i en funció 
d’aquestes característiques s’han previst uns talussos de desmunt i terraplè, 
i un espessor de terra vegetal. Donada la heterogeneïtat dels terrenys en 
condicions naturals es poden presentar modificacions que  obliguin a 
variacions puntuals dels talussos previstos, o sanejos puntuals del terreny 
com a conseqüència de bosses de terra vegetal no detectades inicialment. 

� 2.- Capítol 2. Ferms i elements viaris. S’ha intentat aprofitar al màxim 
possible l’esplanada i ferm existent sempre i quan el traçat resultant s’hagi 
adequat als pàrametres de disseny acceptables per aquest tipus de via. És 
per això que la previsió d’aglomerat en algun cas pot resultar alguna 
modificació, en especial pel que fa a la mescla bituminosa intermitja  tipus 
AC16 bin S,  en el reg d’adherència corresponent que es col·loca sobre 
aquesta mescla, i en el fresat generat. 

� 3.- Capítol 4. Obra de fàbrica P.K. 4+565. S’han previst unes 
característiques mecàniques del terreny de fonamentació per l’estructura, 
que es tracta d’un nou calaix de formigó de secció 7,00x5,00 metres. Atès el 
terreny que pugui resultar i les cotes que cal preveure del saneig del 
material podrien patir variacions que afectarien a la fonamentació de l’obra 
de fàbrica. 
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� 4.- Capítol 5. Reposició de serveis. El projecte contempla la reposició dels 
serveis afectats per les obres, obtinguts de les dades subministrades per les 
companyies de serveis i els ajuntaments de Vespella i la Nou de Gaià; les 
companyies subministradores i els ajuntaments han esmentat que aquesta 
informació s’ha de confirmar sobre el terreny a l’hora de fer les obres pel que 
podrien sortir modificacions que afectessin a la solució prevista per la seva 
reposició.  

� 5.- Capítol 6. Obres complementàries. Aquest capítol contempla la reposició 
dels bens afectats a particulars com a conseqüència de les obres. Els 
esmentats béns s’ha previst reposar-los dins del pressupost del projecte. 
Encara  que durant la seva redacció s’han  comprovat els béns afectats i 
s’ha intentat arribar a acords amb els propietaris, durant la fase expropiatòria 
poden sorgir modificacions que afectaran al pressupost de les obres. 

 

S’estima que l’increment del Pressupost d’Execució per a Contracta (sense iva) que 
suposarien aquestes modificacions  seria com a màxim de 175.168,00 €. 
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