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1. ANTECEDENTES: el Pacto de los Alcaldes para la Ener giay el Clima
en la provincia de Tarragona

En 2008 la Comision Europea puso en marcha el "Pacto de alcaldes / esas por la
energia sostenible", una iniciativa para impulsar los entes locales en la mitigacién del
cambio climatico. El Pacto perseguia que las ciudades europeas se implicaran en los
objetivos comunitarios de reduccién de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) mediante el ahorro, la eficiencia e implantacion de fuentes de energia renovable.

En el afio 2014, ante la evidencia de que el cambio climatico ya era una realidad, la
Unién Europea empieza una nueva iniciativa para implicar al mundo local en la
adaptacion: "Alcaldes por la adaptacion” que, ademas de tomar medidas de mitigacion,
avanzaba en medidas para la adaptacion.

En 2015, estas dos iniciativas se integran en una sola: el "Pacto de alcaldes por el clima
y la energia". Concretamente, los municipios que se adhieren al Pacto por el clima y la
energia se comprometen a: "ejecutar acciones para reducir las emisiones de CO2 en su
territorio en mas del 40 por ciento para el afio 2030 y la adopcién de un enfoque
conjunto para abordar la mitigacion y la adaptacién al cambio climatico ".

Para alcanzar estos objetivos, los municipios adheridos al Pacto se comprometen a
redactar un Plan de Accidn para la Energia Sostenible y el Clima (PAESC), en un plazo
maximo de dos afios desde la fecha de adhesién. EI PAESC incluye:

1) un inventario de referencia de emisiones (IRE) para hacer el seguimiento de su
efectividad de las acciones de mitigacion;

2) una evaluacion de riesgos y vulnerabilidades ante el cambio climatico;

3) paralelamente a la redaccién del PAESC, el municipio se compromete a organizar
actividades de sensibilizacién y difusion dedicadas a la energia y al Pacto, asi como
participar (en los términos que cada ente local considere oportuno) en la
Conferencia de Alcaldes por la Energia sostenible en Europa.

Ademas, cada dos afios se debera presentar un informe de seguimiento del PAESC a la
Direccién General de Energia de la Comision Europea.

Para dar facilidades de gestién a los entes locales, en fecha 25/10/2013 el Pleno de la
Diputacién de Tarragona aprob6 su adhesion al Pacto de alcaldes como entidad
coordinadora territorial , y en fecha 25/11/2016 se adhirié al nuevo Pacto por la
Energia y el Clima. Esta es una figura asi llamada por la Comisién Europea y que tiene
las funciones de: promover el Pacto en su territorio, ofrecer asistencia técnica para la
redaccion de los documentos, buscar apoyos y financiacion , y dinamizar las acciones
de comunicacion y sensibilizacion de la ciudadania en materia energética.

Asi pues, y con el objetivo de impulsar el Pacto, la Diputacién de Tarragona esta
llevando a cabo las siguientes acciones:
« elaboracion del inventario de referencia de emisiones (IRE) de los municipios de
la provincia,



» elaboracion de la herramienta para la evaluacién de la vulnerabilidad de los
municipios ante los impactos del cambio climatico (ASVICC);

« apertura del programa de asistencia técnica para el impulso del Pacto de
alcaldes: redaccion de los planes de accion local para la energia sostenible y el
clima (PAESC);

» también prestara asistencia para realizar el seguimiento y evaluacion de estos
planes, y ofrece soporte técnico para acciones de comunicacion ambiental en
materia energética, orientadas a promover la sensibilizacion energética de los
vecinos de los municipios de la provincia.

Asimismo, desde la Diputacién también se estan llevando a cabo otros servicios
energéticos alineados con el Pacto de alcaldes y que reforzaran mucho la calidad de los
PAESC redactados.

En el impulso del Pacto de alcaldes, la Diputacion de Tarragona camina junto con las
otras tres diputaciones catalanas, asi como también con el Area Metropolitana de
Barcelona, habiendo constituido el grupo de trabajo del Club del Pacto de alcaldes en
Catalufa .

En este contexto de cooperacién y suma, y con el visto bueno correspondiente, la
Diputacién de Tarragona asume como propias metodologias y modelados empleados
por las otras diputaciones catalanas para impulsar el Pacto de alcaldes en sus
territorios.



2. OBJETO DEL CONTRATO

2.1.0bjeto

El objeto de este contrato es la prestacion del siguiente servicio: redaccién de los
Planes de Accion para la Energia Sostenible y el CI  ima (PAESC) en 30 municipios
de la provincia de Tarragona. Concretamente, el alcance del contrato se cifie a los
municipios que entran dentro de la cuarta fase, que son los municipios descritos en el
apartado 2.4, distribuidos segun los lotes especificados en dicho apartado.

En este pliego de prescripciones técnicas se especifican las caracteristicas basicas que
deben regir el servicio de redaccion de los PAESC los municipios especificados.

2.2.Caracteristiques del servicio

Un Plan de Accion para la Energia Sostenible y el Clim  a (PAESC) es aquel
documento donde se concretan las acciones que debe llevar a cabo un ayuntamiento
para superar los objetivos establecidos por la Unién Europea para 2030, yendo mas alla
de la reduccion del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en su
municipio, tal y como se ha comprometido al firmar el Pacto de Alcaldes.

Los dos objetivos clave del PAESC son la mitigacion y la adaptacion al cambio climatico:
en cuanto la mitigacion, este plan local se centra en promover la eficiencia energética y
las energias renovables para reducir las emisiones. En relacién a la adaptacion, evalia
los riesgos Yy las vulnerabilidades para convertirse en un municipio mas resiliente ante
los impactos esperados.

El servicio de redaccion del PAESC de cada municipi 0 objeto de este contrato
supone, por parte de la empresa adjudicataria, la elaboracion de las siguientes tareas
para cada uno de los municipios:

Estudio técnico:

1 Recogida de informacion, con visitas especificas
1.A  Recogida y sistematizacion de la informacion
1.B Estudio de la mitigacion del cambio climatico (consumos
energéticos municipales)
1.C Estudio de la adaptacién al cambio climatico (riesgos y
vulnerabilidad)
1.D Visitas de Evaluacion Energética y consumo de agua (VAES)

2  Elaboracion del PAESC
2.A  Redaccién del PAESC -antecedentes, mitigacion y adaptacion-
2.B  Traspaso de los datos del PAESC en la web de la Oficina del
Pacto
2.C Entrega de los documentos definitivos

Asistencia, direccién y coordinacién:

3  Co-organizacioén y coordinacién de las reuniones de la comision de
seguimiento, y realizacion de las actas

4  Co-organizacion del proceso de participacion; dinamizacion de las sesiones
de participacion y actas de las sesiones.



4.A  Coordinacion del proceso de comunicacion y participacion
segun el plan presentado a la oferta y su adaptacion a los
municipios

4.B Preparacién de las acciones de comunicacion y participacion a
realizar durante la redaccion del PAESC

2.3.Detall los trabajos a realizar

A continuacion se detallan los trabajos a realizar por cada tarea:
ESTUDIO TECNICO:

0.Treballs preparativos

Una vez adjudicado el contrato, la Diputacién contactara con el adjudicatario mediante
el técnico de seguimiento del proyecto que haya designado. Este técnico:

- informara al adjudicatario de la dinamica de seguimiento del contrato y los datos de
contacto

- entregara al adjudicatario todos los modelos de documentos que el adjudicatario
necesite para llevar a cabo este contrato (modelos definidos en el anexo de este
pliego). Los entregara en formato electrénico y en su versiéon definitiva.

1. Recogida de informacién y trabajo de campo necesari o

1.A Recogida y sistematizacién de toda la informacién necesaria para la elaboracion
del PAESC.

El Ayuntamiento y el Servicio de Medio Ambiente, Salud Publica, Ingenieria
municipal y Territorio (en adelante MSET) de la Diputacion de Tarragona facilitaran
al adjudicatario toda la informacion de que dispongan y el contacto y la relacion con
las instituciones y empresas que pueden ser depositarias de informacion relevante.

Concretamente, al menos se facilitara la siguiente informacion de que se disponga:
» las auditorias de consumos eléctricos, de varios equipamientos e instalaciones
municipales, elaboradas desde el Servicio de Ingenieria Municipal del SAM,;

» las auditorias de consumos eléctricos;

» la contabilidad energética municipal y / o facturas de consumos energéticos
municipales;

+ la herramienta para la evaluacion simplificada de la vulnerabilidad a los
impactos del cambio climatico (ASVICC), con la informacién de que se
disponga.

» los certificados de eficiencia energética de los edificios municipales;

+ estudios de evaluacién de la movilidad generada;

+ el plan de accién de la Agenda 21 local.

En referencia a la adaptacion al cambio climatico, la Diputacion facilitara la
herramienta para la evaluacion de la vulnerabilidad a los impactos del cambio
climatico (ASVICC); ademas de otra informacion vinculada de que disponga como
los programas de actuacion municipal (PAMs) de prevencién de incendios
forestales, inundaciones, etc.



1B

En el plazo de una semana, el adjudicatario revisara esta documentacion y
detectara los déficits de datos que pueda tener.

A partir de este momento, la Diputacién programara y convocara la reunién de
inicio de los trabajos, que se celebrara en Tarragona, en la sede de MSET o donde
la Diputacion de Tarragona indique. El adjudicatario procedera a preparar la
reunion de inicio del trabajo de acuerdo con el protocolo establecido por Diputacion
de Tarragona [DOC. PROT # 00] Y asistencia a la reunién en el lugar que se
determine. En este momento, también se consensuara como se hacen efectivas
las mejoras propuestas por la empresa adjudicataria en su oferta.

Estudio de la mitigacién del cambio climatico (consumos energéticos municipales):
En concreto, el adjudicatario hard las siguientes tareas:

« Solicitud al Ayuntamiento de los datos de consumos energéticos requeridos en
los formularios de datos del Ayuntamiento [DOC REF. # 04 y DOC REF. # 05]

« Obtencién de los datos energéticos municipales necesarias entre los afios 2005
y el ultimo afio disponible (UAD): la obtencién de los datos de consumo para
2005 y 2010 es imprescindible y por tanto, obligatoria (en su defecto, la
empresa adjudicataria debera realizar calculos estimativos de acuerdo con las
directrices de los técnico de la Diputacion de Tarragona, y documentar de forma
clara y detallada. En caso de que no haya facturas disponibles de 2005, se
pediran también las de 2007). También es imprescindible obtener los consumos
por los ultimos tres afios en funcién del afio de redaccion del PAESC (si la
elaboracion del PAESC es el afio 2018, se deberan obtener los datos de 2015,
2016 y 2017). Esta busqueda de datos, irdA acompafiada de las visitas que sean
necesarias y permitiran el correcto llenado de los correspondientes formularios
de datos del Ayuntamiento [DOC REF. # 04 y DOC REF. # 05]. Esta tarea
requerira presencia de la empresa adjudicataria en el Ayuntamiento para la
colaboracion en la blisqueda de facturas y requerira también un tiempo de
introduccion de los datos.

Una vez rellenados los formularios de datos del Ayuntamiento, que estan en
formato de hoja de célculo, la empresa adjudicataria los devolvera al técnico de
seguimiento de la Diputacion de Tarragona. Desde la Diputacién se introduciran los
datos en las hojas de calculo ya disponibles del Inventario de Referencia de
Emisiones (IRE) de la provincia, a fin de actualizar los datos de consumos
energéticos y de emisiones de diéxido de carbono (CO,).

Una vez hecha esta tarea, el técnico de seguimiento de la Diputacion entregara a
la empresa adjudicataria la hoja de célculo conocido como "SECAP template” del
municipio en cuestién, o plantilla PAESC de la Oficina europea del Pacto de
Alcaldes (Como) [DOC REF. # 08]. También le entregara la hoja de calculo
denominado IRE del Ayuntamiento [DOC REF. # 07], que sera la herramienta de
referencia de la empresa adjudicataria para la elaboracion del PAESC. Este ultimo
documento, IRE del Ayuntamiento, incorporard también un apartado en el que se
generara automaticamente el documento sintesis de cada municipio.



1.C Estudio de la adaptacién al cambio climéatico (riesgos y vulnerabilidades)

1.D

En concreto, el adjudicatario hard las siguientes tareas:

* Andlisis de la documentacién entregada por la Diputacién, el Ayuntamiento u
otras instituciones relativa a los riesgos y la vulnerabilidad del municipio;

* Evaluacion de los principales riesgos e impactos detectados ante el cambio
climatico y analisis del grado de vulnerabilidad del municipio. Para facilitar esta
evaluacién, la Diputacion de Tarragona facilita la herramienta ASVICC
(evaluacion simplificada de la vulnerabilidad a los impactos del cambio
climatico),[DOC REF. # 03]. Este archivo ofrece gran parte de la informacion
relativa a la adaptacion, que da como resultado un primer diagndstico de la
vulnerabilidad municipal. Es necesario que la empresa adjudicataria rellene la
informacioén vinculada estrictamente al ayuntamiento (el ASVICC incluye una
check list del Ayuntamiento), contraste los resultados obtenidos con la realidad
del municipio y modifique / actualice la informacién pertinente.

Visitas e informes de Evaluacién Energética y consumo de agua (VAESA):

Para cada municipio, la empresa adjudicataria realizara las visitas y entrevistas
necesarias para la obtencion de los datos de consumos energéticos y consumo de
agua necesarias referidas a [DOC REF. # 04, DOC REF. # 05 y DOC REF. # 06]

Asimismo, la empresa adjudicataria realizara también la "visita de evaluacion
energética" (VAE) de una media de 5 equipamientos municipales (estas visitas
serdn realizadas por el perfil de técnico 1 especificado en el apartado de solvencia
técnica de este pliego ).

El nimero total de VAESs por lote sera el correspondiente a la media (5
equipamientos por municipio) por el nimero de municipios, y este nimero sera
distribuido entre los municipios bajo el criterio de la Comision de Seguimiento que
se describe en el apartado 4 de este pliego. Caso que, justificadamente y
excepcionalmente, la Comision de Seguimiento estime necesaria la realizacion de
alguna VAE adicional por cada lote, la empresa adjudicataria asume el compromiso
de hacerla sin ningulin coste adicional.

Los equipamientos a visitar seran determinados por la Comisién de seguimiento.
Habitualmente se seleccionaranequipamientos que no dispongan de auditoria
energética ni de certificacion energética y como norma se seleccionaran aquellos
de mayor consumo, aunque dependera de cada municipio. También se pueden
elegir edificios singulares, o de gran afluencia de usuarios, o por tipologias (2
escuelas, 2 oficinas, 2 equipamientos deportivos), etc.

Para 2 de los 5 equipamientos donde se efectlen las VAE, la empresa realizara la
monitorizacion de los consumos de energia eléctrica durante un periodo minimo de
7 dias. El analisis de las lecturas se incluira en el informe VAE de cada
equipamiento, lo que ofrecerd mas informacién en la diagnosis y permitira la
propuesta de acciones concretas. Ambos equipamientos seran determinados por la
Comisién de seguimiento.

Las VAE y los correspondientes informes se haran siguiendo el modelo adjuntado
los anexos de este pliego [DOC REF. # 11]. Las lecturas resultantes adjuntaran el
informe VAE correspondiente.



Para la concertaciéon de las VAE, la empresa adjudicataria consensuara fecha con
el técnico encargado del proyecto por parte de la Diputacion y los técnicos
municipales y / o comarcales de los ayuntamientos a visitar. Realizara las visitas el
técnico 1 que el adjudicatario haya propuesto en su oferta (véase el apartado de
solvencia técnica), el cual ird acomparnado de un técnico del Servicio de Ingenieria
Municipal del SAM que se indique desde la Diputacion y el técnico del
ayuntamiento o la institucion en quien delegue (Consejo Comarcal, Agencia de
Energia Local, otros ...).Siempre que sea posible, las visitas se haran también con
la presencia del responsable de mantenimiento del equipamiento.

Una vez el adjudicatario haya elaborado los informes de las VAE, los debera remitir
por correo electrénico al técnico de seguimiento de la Diputacion, quien las
derivara al técnico de Ingenieria Municipal del SAM para que las revise y las valide.

2. Redaccion del Plan de Accion para la Energia Sosten  ible y el Clima (PAESC) y
traspaso en la web

2.A Redaccién de los documentos del PAESC - antecedentes, mitigacién y adaptacion:

Esta fase incluye la elaboracion de los documentos de trabajo, calculos necesarios,
inclusion de las modificaciones pertinentes, elaboracion del plan de accién,
elaboracion de los documentos de participacion y difusion del PAESC (durante el
transcurso del trabajo), y la presentacion de los documentos definitivos .

Para la redaccién de los PAESC propiamente, el adjudicatario seguira la guia
metodoldgica definida por la Diputacion de Tarragona [DOC REF. # 09], que
entregard la Diputacion al formalizarse el contrato. Con esta guia la empresa
elaboraré:

e En primer lugar, la propuesta de acciones a incluir al PAESC, que se recogeran
dentro del formulario de acciones de mitigacion [DOC REF. # 13] y el formulario
de acciones de adaptacién [DOC REF. # 14]. Estos formularios especificaran
gué acciones proceden de propuestas surgidas fruto de las VAE (conocidas
como "acciones VAE"). En el formulario de acciones de mitigacion, también se
especificard qué acciones son propiamente de adaptacion al cambio climatico,
asi como de comunicacion y participacion. La propuesta de acciones, ya
debidamente cumplimentadas, se presentara al técnico de seguimiento y las
acciones deberan ser revisadas y validadas por la Comision de Seguimiento y
por el alcalde / sa del municipio.

* Una vez validadas las acciones, la empresa traspasara el contenido del
formulario al modelo de fichas de acciones de mitigacion [DOC REF. # 13] por
un lado, y de adaptacion [DOC REF. # 14] por otro, con el fin de elaborar las
fichas individuales, siguiendo las instrucciones especificadas por la Diputacion.

« Finalmente, el adjudicatario elaboraréa el documento PAESC, siguiendo los
modelos de PAESC (antecedentes, mitigacién y adaptacion) entregados por la
Diputacién de Tarragona [DOC REF. # 15].

La propuesta de acciones del PAESC tendra en cuenta tanto las acciones
propuestas en las guias y documentos de referencia que entregue la Diputacion de
Tarragona como otras acciones propuestas por el adjudicatario. Asimismo, las
acciones finales que recoja el PAESC deben incorporar acciones especificas de



2.B

2.C

comunicacion y participacion que refuercen el proceso iniciado durante la etapa de
redaccion.

En todo caso, el borrador del PAESC debera estar revisado por la Comision de
Seguimiento. Una vez revisado, el adjudicatario debera incorporar las enmiendas o
sugerencias manifestados y ya convertira validado. El adjudicatario enviara al
Ayuntamiento los documentos definitivos por correo electrénico, con copia a la
Diputacién, para que proceda a su aprobacion por parte del rgano competente
que determine (en principio, el Pleno).

Entre los modelos que la Diputacién entregara al adjudicatario al iniciar los
trabajos, también hay un modelo de acuerdo de Pleno para que el adjudicatario lo
envie al Ayuntamiento.

Traspaso de los datos del PAESC en la web de la Oficina del Pacto (Como)

El adjudicatario llenara todos los apartados de la extranet del / de los municipio/s
objeto de este contrato que hay en la web: http://www.covenantofmayors.eu/

Para hacerlo, la Diputacion dara el acceso a la extranet para que el adjudicatario
llene debidamente el SECAP template. El SECAP template (o plantilla del PAESC)
de la web de la Como se divide en tres apartados y para cada uno de ellos, el
adjudicatario debera basarse en los siguientes modelos de referencia:

Parte |. Estrategia general (strategy): hay que subir los datos del documento Excel
SECAP Template [DOC REF. # 08].

Parte Il. Mitigacion del cambio climatico [que incluye: a) my emision inventories; b)
Mitigation actions and c¢) Mitigation report]: hay que subir los datos del documento
SECAP template [DOC REF. # 07] y las acciones de mitigacion [DOC REF. # 13].

Parte Ill. Adaptacion al cambio climatico [que incluye: a) adaptation scoreboard; b)
risks & Vulnerability and c¢) adaptation actions]: hay que subir los datos del
documento SECAP template [DOC REF. # 07] y las acciones de adaptacién [DOC
REF. # 14].

El adjudicatario procedera a subir también en la plataforma web de la COMO, en
formato pdf, los siguientes tres documentos: el PAESC completo; el documento de
sintesis del municipio (en catalan y en inglés); y el documento del plan de
comunicacion.

Entrega de los documentos definitivos

La Diputacidn verificara el rellenado de la SECAP template y la subida de los
documentos en pdf en la web de la COMO. Una vez hecho, la Diputacion dara el
visto bueno a la empresa para proceder a la entrega formal de la documentacién,
tanto en formato papel como en formato digital (tanto en pdf como en formato
original). Se entregara de acuerdo con las especificaciones dadas en el apartado
de formato de entrega de este pliego (apartado 3).



ASI

3.

STENCIA, DIRECCION Y COORDINACION:

Co-organizacion y coordinacion de las reuniones de la comision de
seguimiento, y realizacion de las actas

El adjudicatario asistira a las reuniones de la comisién de seguimiento, coordinara
su concertacion, elaborara los érdenes del dia y las actas y las enviara a los
asistentes.

La empresa adjudicataria se comunicara con los municipios via el técnico encargado
del proyecto por parte de la Diputacién de Tarragona, o via la férmula que se
determine en la primera reunién de seguimiento.

Co-organizacion y dinamizacién del proceso de parti cipacion durante la
redaccion del PAES

4.A Direccion y coordinacion del proceso de comunicacion y participacion sequn el plan

4.B

presentado a la oferta y su adaptacion:

El adjudicatario coordinara y organizara las acciones de comunicacion y
participacion del PAESC propuestas en su oferta, si bien previamente deberan
haber sido aceptadas por el correspondiente Ayuntamiento y los técnicos de
Diputacién y adaptadas a las caracteristicas de cada municipio incluido en el objeto
del contrato.

Las acciones minimas que debe recoger el plan de comunicacion y participacion de
la oferta deben ser las siguientes, a las que debera asistir el coordinador y también
el técnico 1, caso de que tengan diferente perfil:

« Acciones dirigidas al personal del Ayuntamiento, que incluye acciones dirigidas
a: electos, mandos, técnicos responsables y todo el personal en general. Hay
gue prever un minimo de entre dos o tres reuniones / sesiones de trabajo por
municipio; concretamente, al menos se hara una al iniciarse la asistencia, y una
a mediados del proceso, con el objetivo de dar cuenta de los resultados del IRE
y la propuesta de acciones elaborada por la empresa y revisada por la
Diputacién.

« Acciones dirigidas a la ciudadania en general. Por cada municipio con
poblacion menor a 1.000 habitantes, hay que prever un minimo de una reunion
0 sesidn de trabajo. Por encima de esta cifra, se preveran dos por cada
municipio del lote, si bien la valoracion de la conveniencia de esta segunda
sesidn y su decisién corresponderd a la Diputacién de Tarragona y la Comision
de Seguimiento. Se recomienda tener en cuenta las estructuras de
participacion existente en cada municipio y vehicular la participacién mediante
estas (consejo municipal de medio ambiente, foro ambiental, comision de
medio ambiente, etc.).

Preparacion de las acciones de comunicacion y participacion a realizar durante la
redaccion del PAESC:

El adjudicatario preparara la documentacion necesaria para la ejecucion del plan
de comunicacioén y participacion, dinamizara las sesiones de participacion y tomara
acta de las sesiones (mencionando el nUmero de asistentes) para luego incorporar




las diferentes aportaciones a la redaccién del PAESC . Incluye también la
elaboracion de las presentaciones necesarias en power point u otro software que
se consensue.

El/los técnico/s encargado/s de la Diputacion de Tarragona ofrecera/n modelos de
acciones de comunicacion y participacion que puedan ser adecuados para las acciones
propuestas, asi como también supervisara que las acciones propuestas en la oferta
puedan coordinarse con el plan de comunicacién del Pacto de alcaldes interno de la
Diputacion.

2.4. Lotes de municipios

Es objeto de este contrato la redaccion de los PAESC los siguientes 30 municipios, que
a continuacion se detallan por lotes y tamafio de la poblaciéon (segun datos del IDESCAT
de 31.12.2016), distribuidos en un total de 9 lotes :

Ne. Ne.
total N°.  Municipio comarca habitantes

lote 1 7.348

1| 1|Brafim | Alt Camp 668
2 ‘ 2 ‘ Montferri |AIt Camp 400
3 \ 4 \ Vilabella |AIt Camp 760
4 3| Arbog, la Baix Penedés 5.520
lote 2 2.525

5 1| Garidells, los Alt Camp 193
6 2|Maso, la Alt Camp 290
7 \ 3 \ Mont-ral |AIt Camp 166
8 \ 4 \ Perafort | Tarragona 1.282
9 5| Riba, la Alt Camp 594
lote 3 4.507

10 1| Bellmunt del Priorat Priorat 296
1 ‘ 2 ‘ Masroig, el | Priorat 494
12 \ 3 \ Molar, el | Priorat 282
13 ‘ 4 ‘ Garcia | Ribera de Ebro 601
14 5 | Falset Priorat 2.834
lote 4 1.662

15 1| Capcanes Priorat 392
16 \ 2 \ Gratallops | Priorat 237
17 \ 3 \ Guiamets, los | Priorat 273
18| 4 |Marca | Priorat 586
19 5| Pradell de la Teixeta Priorat 174
lote 5 5.099




20‘ 1 ‘ Bisbal del Penedés, la | Baix Penedés | 3.466
21 ‘ 2 ‘ Bonastre | Baix Penedeés | 639
22 \ 3 \ Maslloreng | Baix Penedés | 502
23 4| Rodonya Alt Camp 492

lote 6 3.947
24 1 |Pobla de Montornes, la Tarragona 2.806
25 ‘ 2 ‘ Renau | Tarragona | 148
26 ‘ 3 ‘ Salomon | Tarragona | 540
27 4 |Nulles Alt Camp 453

lote 7 26386
28 1| Salou Tarragona 26386

lote 8 21935
29 1|Vila-seca Tarragona 21935

lote 9 15.460
30 1| Torredembarra Tarragona 15.460

9 lotes, 30 municipios 5 comarcas 88869

Cada empresa podra realizar las ofertas que considere (uno o varios lotes); sin
embargo, con el objetivo de facilitar un mayor acceso a la contratacion publica de todas
las empresas, cada empresa se podra adjudicar un maximo de 3 lotes.

Con el fin de que no queden lotes desiertos, una misma empresa podra ser
adjudicataria de mas de 3 lotes cuando en un lote no haya suficientes ofertas
aceptables.

Para posibles incidencias, la Diputacién de Tarragona se reserva el derecho de poder
cambiar algunos municipios por otros con un tamafio de poblacion similar y también a
una distancia similar desde Tarragona, siempre que hayan manifestado previamente su
interés en adherirse al programa de la Diputacién. En todo caso, la Diputacion de
Tarragona debera indicar los posibles cambios en la primera reunién de inicio de los
trabajos.

2.5. Criteris de ambientalizacion de los trabajos

Para ser coherentes con el fin de que la redaccién del PAESC persigue, es decir, la
reduccion de emisiones en un municipio concreto, se solicita a las empresas que
apliquen los criterios de ambientalizacion de los trabajos que crean convenientes; entre
otros:

» Segquir el criterio de ahorro de papel: evitar hacer copias innecesarias y en color de
documentos de trabajo y preferiblemente, trabajar en formato electrénico hasta
cerrar el documento como definitivo.

» Programar las VAEs y las reuniones de la Comisién de Seguimiento con
anticipacion, para facilitar el maximo aprovechamiento y evitar desplazamientos
innecesarios.

» Otros que puedan ser de aplicacion.



3. SOLVENCIA TECNICA DE LOS LICITADORES

Para poder tomar parte en este procedimiento, la empresa tendra que acreditar su
solvencia técnica para cada lote de la siguiente manera:

En cuanto a la empresa

» Laempresa debe haber ejecutado un minimo de 3 trabajos de diagndstico y
estrategia energética en los Ultimos 5 afos. Estos trabajos podran ser de las
siguientes tipologias: PAES, auditorias energéticas, auditorias de consumos
eléctricos y contabilidad energética.

El equipo:

» Se especificaré el perfil al que responde cada miembro dentro del equipo de trabajo.
Una vez adjudicados los trabajos, la empresa podra hacer cambios en el equipo
siempre y cuando se mantengan los perfiles requeridos y se comuniquen
previamente los cambios, por correo electrénico, al técnico de seguimiento de la
Diputacién de Tarragona. Por cada lote se podra hacer un maximo de dos cambios
durante la duracién del contrato.

» El equipo minimo requerido variara en funcién del nimero de municipios que una
misma empresa pueda tener adjudicados.

» Acontinuacién se describe el perfil del equipo minimo requerido en funcion del
namero de municipios.

Equipo minimo requerido y perfiles

NUmero de municipios Equipo redactor
licitados PAES y comunic /
por una misma empresa (*) Director- ppacio
coordinador |técnico 1 técnico 2 |total
1-5 municipios 1 1 1 3
6 0 mas municipios 1 2 1 4

(*) Caso de que resulte adjudicataria de alguno de los lotes a los que licita, este
cuadro regira el nimero y perfiles de personas integrantes del equipo para el
conjunto de los lotes adjudicados.

+ El equipo minimo requerido estara integrado por un minimo de tres personas y es el
siguiente:

1. Director-coordinador de los trabajos:

Debera ser un titulado universitario con formacién y / o experiencia en direccion
y gestion de proyectos, especialmente vinculados a la energia y la gestion
energética municipal.




2. Equipo redactor de los PAESC y de su comunicacion y participacién durante la
redaccion:

Estard integrado por un minimo de dos técnicos diferentes del coordinador, los
cuales se distribuiran los municipios incluidos dentro del lote. Y al menos uno de
los técnicos debera tener dedicacion completa a este proyecto.

El perfil profesional de estos dos técnicos sera:
- TECNICO 1: ingeniero técnico o superior o de grado;

- TECNICO 2: podra ser un ingeniero técnico o superior, un ambient6logo o
bien otro titulado universitario especializado en medio ambiente.

Asimismo, uno de los tres perfiles requeridos debera tener conocimientos y
experiencia en procesos de comunicacion y participacién ciudadana.

4. FORMATO DE ENTREGA

Los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos tendran el formato que
se acuerde con la Diputacién de Tarragona, de acuerdo con su imagen corporativa.

Los trabajos seran entregados en catalan, asi como también tendra que entregar en
inglés el documento de sintesis y la ficha sintesis para hacer difusion del PAESC.

A continuacién se relacionan los documentos que debera entregar por cada municipio
del lote, de conformidad con las tareas realizadas durante la asistencia. Todos los
documentos se entregaran en formato digital y determinados documentos también en
soporte papel. En formato digital seguiran la codificacién que se especifica en el
apartado 4.2.

Estos documentos deberan entregarse en una Unica carpeta de proyectos, de color
negro, con cada uno de los documentos encuadernados por separado con espiral
metdlica. En la contraportada de la carpeta habra un indice de los documentos
contenidos.

4.1.Documents a entregar por el adjudicatario:

DOC. 1. PAESC completo de cada municipio, segun modelo entregado por la
Diputacién de Tarragona, [en formato digital; y un ejemplar en formato papel
por cada municipio que se entregara a la Diputacion de Tarragona]. EI PAESC
definitivo incluira, a sus anexas, las fichas individuales de las acciones (de
mitigacion y de adaptacion), la relacion de VAE realizadas y los informes de
las VAE. [A partir de los DOC REF. # 11, DOC REF. # 13; DOC REF. # 15y
DOC REF. # 16].

DOC. 2. Documento de sintesis del PAESC de cada municipio (en catalan y en inglés),
generado automaticamente por la Diputacién en el archivo IRE del
Ayuntamiento [en formato digital -pdf-,y un ejemplar en formato papel por cada
municipio que se entregara a la Diputacion de Tarragona]. [A partir del DOC
REF. # 07].



DOC. 3. SECAP templatede cada municipio (equivalente al IRE municipal), que habra
sido rellenada automaticamente por la Diputacion [formato digital] para cada
municipio, lo habra sido previamente traspasada por el adjudicatario en la web
de la Oficina del Pacto de alcaldes [a partir del DOC REF. # 08].

DOC. 4 EXCELS generados por cada municipio [en formato digital]

4.1. Solicitud de datos energéticos del Ayuntamiento agregadas
debidamente cumplimentado [a partir del DOC REF. # 04].

4.2. Solicitud de datos energéticos del Ayuntamiento desagregados y
también debidamente cumplimentado [a partir del DOC REF. # 05].

4.3. Solicitud de datos del consumo de agua del Ayuntamiento debidamente
cumplimentado [a partir del DOC REF. # 06].

4.4. ASVICC del ayuntamiento con el check list debidamente llenado [a partir
del DOC REF. # 03].

4.5. IRE del Ayuntamiento: hoja de céalculo generado automaticamente por la
Diputacién a partir de los datos del Ayuntamiento recogidas e
introducidas al IRE de la provincia [a partir del DOC REF. # 07].

4.6. Relacion de acciones de mitigacion del PAESC, validadas tanto por la
Comisiéon de Seguimiento como por el alcalde/sa [a partir del DOC REF.
# 13].

4.7. Relacion de acciones de adaptacion del PAESC, validadas tanto por la
Comision de Seguimiento como por el alcalde/sa [a partir del DOC REF.
# 14].

DOC.5 Documenot de comunicacion y participacion de cada municipio: relacion de
acciones de comunicacion y participacion realizadas en el marco del contrato,
y documentacién preparada para estas acciones (actas de las reuniones de
seguimiento y con el equipo de gobierno, presentaciones, informes de las
sesiones ...) [en formato digital;y un ejemplar en formato papel por cada
municipio que se entregara a la Diputacién de Tarragona] [a partir del DOC
REF. # 12]

4.2.Codificacié electronica de los documentos a ent  regar:

Los documentos se entregaran en formato papel, segin lo especificado en el apartado
4.1, y todo en formato electrénico.

El formato electrénico seguira la codificacion de abajo, y las dudas seran comentados y
resueltos con el técnico de seguimiento de la Diputacion de Tarragona:

DIRECTORIO GENERAL:
cada municipio tendra un directorio, que se denominara:
PAESC _nom_municipi (el nombre ira sin preposiciones, articulos, ni acentos)

Subdirectorios INICIALES:
01_Original
02 _Pdf

Tanto el subdirectorio "01_original" como "02_pdf* seguiran la siguiente estructura
interna:

01 _IRE_SEAP_excels



sus subdirectorios seran los siguientes:
0101_SECAP_template_2005
0102_SECAP_template_2010
0103_IRE
0104_IRE_ayuntamiento_agregado
0105_IRE_ ayuntamiento _desagregado
0106_ ayuntamiento_consumo_agua
0107_AsVviICC

02_IRE_PAESC sintesis [archivos en pdf]
0201_PAESC sintesis_cat (en catalan)
0202_PAESC sintesis_eng (en inglés)

03_PAESC_complet
0301 _PAESC doc
0302_PAESC_annexes
anxl_fichas_acciones
anx2_fitchas VAE

04 _PAESC_excels_accions
0401 _PAESC_excel_acciones_mitigacion
0402_PAESC_excel_acciones_adaptacion

05_PAESC_com_ppacio
0501_PAESC_com_ppacio_doc
anxl_reunions_seguiment
anx2_reunions_politics
anx2_altres
anx3_externa

06_Certificats_energetics (si se han hecho por el municipio)
0601_qualificacid energética (etiqueta)
0602_certificado de eficiencia energética (informe completo, con las
propuestas de mejora incluidas)

5. DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS TRAB AJOS

Direccion de los trabajos
La direccion de los trabajos corresponde a la empresa adjudicataria.

El director-coordinador del proyecto debera coordinar el proyecto y ser el interlocutor
encargado de recoger toda la informacién de base, asi como de asistir a las reuniones
de trabajo, de explicar y justificar el estado de los trabajos y de enviar las actos.
También debera asistir y dinamizar las sesiones de comunicacion y participacion, asi
como contribuir a su organizacion, junto con la Diputacion y los ayuntamientos
implicados.



Seguimiento y validacion de los trabajos

La Diputacion de Tarragona nombrara un técnico de seguimiento de los PAESC, con la
posibilidad de nombrar también uno o mas técnicos de apoyo, con las siguientes
funciones:

+ Entregar a la empresa adjudicataria los modelos y guias necesarios para la
elaboracion de los trabajos objeto de este pliego, asi como también la informacién
energética de los que dispone la Diputacién en estos municipios.

» Interpretar y hacer cumplir el presente pliego de condiciones, con la oferta del
contratista y con el procedimiento de la Diputacion establecido para este servicio.

» Hacer el seguimiento de las acciones informativas que debe hacer la empresa en
relacion con la Diputacién y, en su caso, coordinarlas y velar por su ejecucién dentro
del calendario establecido.

e Supervisar que las acciones propuestas en la oferta puedan coordinarse con el plan
de comunicacién del Pacto de alcaldes interno de la Diputacion.

» Supervisar y coordinar la comisién de seguimiento de la redaccién de los PAESC.

» Recibir y resolver las incidencias que se puedan detectar en el proceso de redaccion
de los PAES en relacion con los ayuntamientos y / o la ciudadania.

» Hacer la validacion definitiva de los trabajos.

Comision de seguimiento del PAESC:
Por cada lote, se creara una comision de seguimiento de la redaccion de los PAESC.

La comision estara integrada por:

» El técnico de seguimiento de la Diputacion de Tarragona y posibilidad de otro técnico
de la Diputacion especialista en la materia a tratar

« Un representante politico de cada municipio, o representante en quien delegue;

» Un técnico de cada municipio o técnico del Consejo Comarcal que los preste el
servicio, en caso de no tener técnicos propios;

» El coordinador del proyecto por parte de la empresa adjudicataria y, en caso de no
coincidir con el ingeniero, también al menos un ingeniero miembro del equipo
redactor.

Las funciones de esta comisiéon seran:

» revisar la propuesta de plan de comunicacion y participacion y adecuarla a la
realidad municipal;

» validar o adecuar la programacion de los trabajos;

» supervisar el estado de los trabajos elaborados por parte de la empresa
adjudicataria;

e exponer las incidencias que se puedan detectar durante los trabajos y buscar
soluciones consensuadas;

» determinar los equipamientos a visitar con las Vaes;

» revisar los trabajos realizados y comunicar las correcciones o enmiendas que el
adjudicatario debera introducir.



La empresa adjudicataria debera remitir a todos los miembros de la Comision, al menos
con dos dias de anterioridad a las reuniones de seguimiento, el orden del dia previsto.
También, con un plazo maximo de una semana después de cada reunion, debera remitir
el acta de la reunion, haciendo constar la fecha en que se celebro.

6. TIPO BASE DE LICITACION

El tipo base de licitacién para la ejecucion del presente contrato se fija en CIENTO
SETENTAY UN MIL DOSCIENTOS EUROS (171.200,00 €) (IVA excluido), a los que,
afiadiendo el 21% de IVA (35.952,00 € ) hace un total de DOSCIENTOS SIETE MIL
CIENTO CINCUENTAY DOS EUROS (207.152,00 €).

concepto Disponibilidad maxima (€)
base imponible 171.200,00
IVA (21%) 35.952,00
TOTAL 207.152,00

Este importe se distribuird en lotes, cada uno de los cuales tendra el siguiente importe:

Importe base de licitacién distribuido por lotes
lote Base imponible (€) IVA (21%) (€) Total (€)
1 24.800,00 5208.00 30.008,00
2 20.800,00 4368.00 25.168,00
3 20.800,00 4368.00 25.168,00
4 20.000,00 4.200,00 24.200,00
5 20.000,00 4.200,00 24.200,00
6 16.800,00 3528.00 20.328,00
7 16.000,00 3.360,00 19.360,00
8 16.000,00 3.360,00 19.360,00
9 16.000,00 3.360,00 19.360,00
total 171.200,00 35.952,00 207.152,00

7. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA

» Laduracion maxima de este contrato es de doce (12) meses desde la formalizacion
del contrato.

» El plazo de entrega de la primera version de los trabajos es de cuatro meses (4),
pendientes de ser validados por la Comision de seguimiento, que sera quien
procedera a su revisién. El plazo para introducir las correcciones o mejoras por parte
del adjudicatario es de un mes desde la fecha de comunicacién. Una vez




introducidas las enmiendas, la Diputacion el validara y se convertiran en la versién
definitiva.

8. CRITERIOS DE VALORACION

La puntuacion se obtiene a partir de la suma de puntos obtenidos por cada criterio. El
namero maximo de puntos es 10.

Los criterios de valoracion de las ofertas se detallan a continuacion.

La valoracion se realizard de forma independiente para cada uno de los lotes de la
presente licitacion.

Se podran adjudicar a cada empresa TRES LOTES como maximo. En el caso de que
una empresa obtenga la mayor puntuacion de las ofertas presentadas en mas de 3
lotes, de entre éstos se le adjudicaran concretamente los tres lotes donde haya obtenido
una mayor puntuacion. Si entre los lotes donde hay mayor puntuacion coinciden las
puntuaciones, se le adjudicara de forma ordinal, siguiendo la relacion numerada de
lotes.

Con el fin de que no queden lotes desiertos, una misma empresa podra ser
adjudicataria de mas de 3 lotes cuando en un lote no haya suficientes ofertas
aceptables.

8.1. Criterios evaluables en base juicios de valor

Criterio 1. Propuesta técnica De 0 a 4,50 puntos

En este apartado se valorara la siguiente documentacion, relacionada con los trabajos a
ejecutar y con la organizacién en el marco de la asistencia:

1) Descripcion de como se ejecutara la asistencia, en un maximo de 5 paginas a doble
cara (en concreto se valorara la descripcion del procedimiento que se seguira en la
asistencia y la descripcién de los trabajos a realizar, especificando: los métodos de
recogida de informacion incluida, y los criterios de seleccién y priorizacién de las
acciones a incluir en PAESC y la coordinacion de las visitas). También se valorara la
calidad formal y comprensién de la descripcion realizada. NOTA: la propuesta
técnica no podra mencionar en ninglin caso a las mej  oras que la empresa
propone hacer, es decir, no podra hacer referencia a las certificaciones
energéticas. De lo contrario, éste podra ser un mot  ivo de exclusion de la
oferta. Puntuacion: hasta un maximo de 2 puntos

2) Plan de comunicacién y participacién propuesto, en un maximo de 3 paginas a doble
cara. Se valoraran las propuestas que transmitan el mensaje de PAESC de forma
innovadora, clara y un conjunto amplio de la poblacion. También se valoraran las
propuestas de caracter formativo. NOTA: la propuesta no puede hacer referencia



3)

4)

a las propuestas expuestas por la empresa en el pla  n de comunicacion y
participacion . Puntuacién: hasta un maximo de 1 punto.

Propuesta de metodologia de trabajo a aplicar por la empresa adjudicataria para la
programacion y la elaboracion de las VAE y su justificacion, en un maximo de 2
paginas a doble cara. NOTA: la propuesta no puede hacer referencia a las
propuestas expuestas por la empresa relativas a la certificacién energética.
Puntuacién: hasta un maximo de 1 punto.

Propuesta de la metodologia de calculo para los consumos de los equipamientos
municipales para el afio 2005 del que no se disponga de ningun dato (sélo se
conocen las fuentes energéticas, pero no se dispone de los datos de consumo
energético ni coste econémico), asi como también para otros afios en que se
reproduzca la misma situacion. Puntuacion: hasta un maximo de 0,5 puntos.

Para pasar a la siguiente fase se requiere que la empresa licitadora alcance una
puntuacién minima de 2,25 puntos en el Criterio 1 de Propuesta técnica.

8.2.

Criterios evaluables de forma automatica

Criterio 2. Ofertas adicionales de mejora sin coste adicional De 0 a 1,00 puntos

Se valoran las siguientes mejoras propuestas en la prestacion del servicio:

Obtencién del certificado de eficiencia energética de un equipamiento o
dependencia municipal (se valorara un maximo de 4 certificados por lote,
independientemente del nimero de municipios que integren el lote). Por cada
certificado que la empresa oferte, 0,25 puntos.

En caso de que el licitador proponga hacer certificaciones, sera la Comision de
Seguimiento quien determine, entre todos los equipamientos de los municipios que
forman parte del lote, a qué equipamientos o dependencias concretos se haran.
Habitualmente se seleccionaran equipamientos que no dispongan de certificaciéon
energética ni de auditoria energética, y como norma se seleccionaran aquellos de
mayor consumo. También se pueden elegir edificios singulares, o de gran afluencia
de usuarios, o por tipologias (2 escuelas, 2 oficinas, 2 equipamientos deportivos,
etc).

Se seguira el procedimiento especificado en la guia "Cémo obtener el Certificado de
Eficiencia Energética de los edificios":

http://www?20.gencat.cat/docs/icaen/01 Estalvi%20i%20Eficiencia%20Energetica/Do
cuments/Arxius/Manual CEE 131009.pdf

Consiste en hacer la inspeccion del edificio y calcular la calificacién de un
equipamiento o dependencia municipal seleccionado de entre los municipios
incluidos en el lote y hacer la correspondiente certificacién energética. La empresa
también deberéa tramitar este certificado, de forma telematica, mediante el ICAEN,
para la obtencidn de la etiqueta energética y para su inscripcion en el Registro
publico de edificios con certificado de eficiencia energética. Sera el Ayuntamiento
titular del equipamiento quien se haga cargo de las tasas asociadas a esta
tramitacion.




En caso de que la empresa licitadora ofrezca esta mejora, el equipamiento o los
equipamientos beneficiario/s sera/seran seleccionado/s por la Comision de
Seguimiento en funcién de los consumos energéticos, con preferencia por las sedes
principales de los ayuntamientos y las escuelas.

Criterio 3. Condiciones econdémicas De 0 a 4,50 puntos

Por cada lote, la puntuacién de la oferta se calculara de la siguiente forma:
P=MP*[1- (pox - POB) / (PL - POB)]

donde

P = puntuacién obtenida

MP = maxima puntuacion del criterio (4,5)

Pox = presupuesto de la oferta de la empresa en cuestiéon (IVA
excluido);

Pob = presupuesto de la oferta mas baja (IVA excluido);

PL = presupuesto de licitacion del lote (IVA excluido);

9. FORMA DE PAGO

Para proceder al cobro, el adjudicatario debera haber realizado todas las acciones del
apartado 2.3 de este pliego por los municipios que se disponga a facturar y disponer de
la validacion de los trabajos por parte del técnico de seguimiento de la Diputacién de
Tarragona .

El adjudicatario podra facturar cada lote en dos pagos: una primera factura del 50% del
importe adjudicado, y correspondiente con la entrega del PAESC provisional de los
PAESC incluidos en lote; y el 50% final con la finalizacion de todos los trabajos
definidos en el objeto del contrato.

En caso de que la redaccién de los PAESC de un mismo lote vaya a diferentes ritmos
entre los diferentes municipios que integran el lote, el adjudicatario hara una valoracion
del porcentaje de trabajos realizados y una propuesta de facturacion, que debera ser
consensuada con el técnico de seguimiento de la Diputacion. En todo caso, el requisito
minimo para presentar la factura sera que se haya entregado el PAESC provisional de
algn municipio del lote, o bien que el técnico de seguimiento verifique que la empresa
ha hecho todo lo posible para desarrollar los trabajos, y el paro de los trabajos es por
causas ajenas a su responsabilidad.

En todo caso, para proceder al cobro la Diputacién de Tarragona debera haber validado
los trabajos incluidos en cada factura. El técnico de seguimiento de la Diputacion
validara la documentacion presentada y dara el visto bueno a la presentacion de la
factura. La Diputacion tramitara los pagos.



ANEXO

Relacién de documentos de referencia (DOC. REF. #)
de Tarragona ', que se entregan a las empresas adjudicatarias:

elaborados por la Diputacion

NUm. los
documento
s de format | Encargado
referencia | Titulo / contenido 0 de entrega |destinatario
DOC PROT. |Protocolo para la reunion de inicio de los Word | DIPTA adjudicatario
# 00 trabajos
DOC. REF. # | ASVICC, evaluacion simplificada de la Excel | DIPTA adjudicatario
03 vulnerabilidad ante los impactos del cambio

climatico.
DOC. REF. # | Datos agregados de las dependencias e Excel | DIPTA adjudicatario
04 instalaciones municipales
DOC. REF. # | Datos desagregados de las dependencias e | Excel | DIPTA adjudicatario
05 instalaciones municipales.
DOC. REF. # |Datos del consumo de agua de los Excel | DIPTA adjudicatario
06 equipamientos VAE del Ayuntamiento.
DOC. REF. # |Inventario de Referencia de Emisiones (IRE) | Excel | DIPTA adjudicatario
07 del Ayuntamiento (que incorpora el modelo

de documento de Sintesis - mitigacion -,

tanto en catalan como en inglés).
DOC. REF. # | SECAP template. Hoja de calculo elaborada | Excel| | DIPTA adjudicatario
08 para facilitar el traspaso de los datos en la

web de la Como.
DOC REF. # |Guia metodoldgica para la redaccion de los | Word | DIPTA adjudicatario
09 PAESC de la provincia de Tarragona
DOC REF. # |Modelo de informe de las VAE y el consumo | \Word | DIPTA adjudicatario
11 de agua
DOC REF. # |Modelo de plan de comunicacién y Word | DIPTA adjudicatario
12 participacion del PAESC
DOC REF. # |Formulario de listado de acciones de Excel | DIPTA adjudicatario
13 mitigacién (y acciones VAE) del PAESC
DOC REF. # |Formulario de listado de acciones de Excel | DIPTA adjudicatario
14 adaptacion del PAESC (que incorpora el

modelo de documento de Sintesis -

adaptacion -, tanto en catalan como en

inglés).
DOC REF. # |Modelo de Plan de Accion para la Energia Word | DIPTA adjudicatario
15 Sostenible y el Clima (PAESC) del municipio
DOC REF. # |Modelo de ficha de las acciones de Word | DIPTA adjudicatario
16 adaptacion del PAESC

1

7 Todos los documentos generados por la elaboracion de los PAES estan codificados; este anexo
sélo incluye aquellos documentos que la empresa necesita consultar y evaluar para presentar su oferta
economica. Por este motivo y, en este caso, su humeracion no es correlativa. El resto de documentos que
correspondan entregaran a las empresas adjudicatarias.




DOC REF. # |Modelo de ficha de las acciones de Word | DIPTA adjudicatario
17 mitigacién del PAESC

Una vez se inicie la ejecucion del contrato la Diputacién enviara la version definitiva de
estos modelos, y sera esta version la que debera emplear la empresa adjudicataria.

Por otra parte, el adjudicatario asumira los efectos de los posibles cambios
metodoldgicos y formales que puedan derivarse de la metodologia y indicaciones
expresadas por la Oficina europea del Pacto de Alcaldes (COMO).



