
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE 
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

La  carretera  T-314,  del  Parc  Samà a  Reus,  és  un  carretera  de  la  xarxa  local 
gestionada que forma part  de la  xarxa viària  de la  Diputació  de Tarragona,  que 
travessa la població de Vinyols i els Arcs de sud-oest a nord-est. La seva intensitat 
mitjana diària de trànsit en aquest tram és 2.615 vehicles (dades de l’any 2015), 
amb un percentatge força alt de vehicles pesants, en concret amb un 2,63%. Just a 
l’alçada del PK 1+760 existeix una cruïlla en creu no regulada, on conflueixen el 
camí de Sant Joan, provinent de Cambrils (amb una intensitat alta de vehicles, 887 
vehicles/dia), i l’avinguda dels Arcs. En els darrers 5 anys s’han produït 4 accidents 
a la zona d’influència d’aquesta intersecció, un d’ells amb una víctima mortal.

Actualment al costat est de la població ja existeix una rotonda emplaçada al PK 
2+140 de la carretera   T-314 a la intersecció amb la TV-3103a i el camí de Barenys. 

Al setembre del 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona 
acorda la modificació puntual núm. 11 de les NNSS de Vinyols i  els Arcs per la 
implantació d’una rotonda en aquesta cruïlla.

Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal de la xarxa local 
de carreteres de la Diputació de Tarragona, la intersecció de la carretera T-314 amb 
el camí de Sant Joan està catalogada com actuació en intersecció de Prioritat Alta 
d’acord amb els criteris de Seguretat, Rendibilitat i de Benestar Social.

Pel que fa al criteri de seguretat, d’una banda, la tipologia actual de la intersecció és 
en  creu,  quan  hauria  de  ser  amb  una  rotonda  pel  volum  de  trànsit  dels  vials 
confluents  (2.615 vehicles/dia  i  887 vehicles/dia  respectivament),  i  d’altra  banda 
s’han produït 4 accidents propers a la intersecció en els darrers 5 anys, per tant, en 
resulta una prioritat alta.

Segons els criteri de rendibilitat la prioritat és alta, ja que la inversió necessària per 
millorar aquesta intersecció és relativament baixa en relació amb el trànsit que hi 
circula.

Finalment,  la  prioritat  segons el  criteri  de Benestar  Social  també és alta  ja  que 
l’actuació és en una travessera urbana amb itineraris de vianants molt freqüentats i 
ajudarà a pacificar el trànsit en tot el tram de travessera entre aquesta nova rotonda 
i la rotonda existent a la intersecció entre la T-314 i el camí de Barenys.
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Per  tots  aquests  motius,  la  Diputació  de  Tarragona  ha  decidit,  d’acord  amb 
l’Ajuntament  de  Vinyols  i  els  Arcs,  optar  per  fer  una  actuació  de  millora  a  la 
intersecció entre la carretera T-314 i el camí de Sant Joan amb la construcció d’una 
rotonda.

Per  tal  de  definir,  quantificar  l’import  de  les  obres  i  aconseguir  els  terrenys 
necessaris es redacta aquest projecte amb el títol “Rotonda a la intersecció entre la 
carretera T-314 i el  camí de Sant Joan. Vinyols  i  els Arcs”, amb un pressupost 
d’execució per a contracta de 489.583,29 €, aprovat per Acord de Ple del dia 30 
d'abril de 2019.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Executar  les  obres  previstes  al  Projecte  de  construcció  d'una  rotonda  a  la 
intersecció entre la carretera T-314 i el camí de Sant Joan. Vinyols  i els Arcs.

3.- DIVISIÓ EN LOTS

L'execució del contracte no permet la seva divisió en lots,  pel fet que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en 
dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. A més, la seva divisió en 
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc l’execució 
correcta  del  contracte  per  la  dificultat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents 
prestacions. 

4.- VALOR ESTIMAT

Pressupost de licitació:.......................... .   404.614,29 €

Import de les modificacions previstes : ....... 40.460,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: ....  445.074,29 €

5.- PRESSUPOST

Tipus de Pressupost: ..................Màxim de Despesa 

Pressupost base de licitació: .............  404.614,29 €

IVA 21%:.............................................. 84.969,00 € 

Pressupost total:...................................489.583,29 €

Signat per: Jaume Vidal González - DNI 39714889F
Càrrec: CAP D'ÀREA DEL SAT
Data: 01-08-2019 14:18:02

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 2
 d

e 
6

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 3

5d
94

71
4-

79
8f

-4
10

4-
ab

90
-c

4b
c1

26
8d

36
5

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
35

d9
47

14
-7

98
f-

41
04

-a
b9

0-
c4

bc
12

68
d3

65

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=35d94714-798f-4104-ab90-c4bc1268d365


El pressupost net (sense IVA), es desglossa del la següent manera:

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores 
amb les següents categories professionals i nombre:

Les  retribucions  salarials  compreses  en  aquest  pressupost  són  superiors  a  les 
d'aplicació  pel  Conveni  col·lectiu  de  treball  del  sector  de  la  construcció  de  la 
província de Tarragona. 

6.- LLOC

Lloc: Carreteres T-314 al terme municipal de Vinyols i els Arcs.

7.- DURADA

Termini d'execució: 6 mesos

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (justificació d'escollir aquests criteris)

A) Judici de valor

No s'apliquen.
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B) Automàtics

 Oferta econòmica, fins a 20 punts. Es valorarà: Calculant el percentatge de 

baixa  de  cada  oferta  econòmica  en  relació  amb  el  pressupost  base  de 
licitació: Baixa de l'oferta: 100 ( 1 - Pressupost oferta )/Pressupost licitació L’ 
assignació de punts es farà de la forma següent: - Sense baixa 0 punts - 
Baixa  major  20  punts  S’efectuarà  una  distribució  lineal  entre  els  punts 
indicats.

 Equip tècnic amb dedicació plena a l obra, fins a 5 punts. Es valorarà: -Amb 

2,5 punts per la designació d un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la 
designació d un Enginyer  tècnic d Obres Públiques.  -  Amb 1 punt per la 
designació d´un Enginyer tècnic de Topografia.

 Viabilitat  de l'obra,  fins a 5 punts.  Es  valorarà:  -  Si  el  licitador  aporta la 

declaració de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta l'anàlisi del pla d'obra, 
1,5  punts.  -  Si  el  licitador  aporta  l'estudi  de  préstecs,  abocadors  i 
subministrament de materials de l'obra, 1,5 punts. -Si el licitador aporta el 
reportatge fotogràfic, 1 punt.

Criteris  per  determinar  que  una  oferta  es  pot  considerar  anormalment  o 
desproporcionada

Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes 
del  sector  públic,  als  plecs  es  preveuen  els  paràmetres  objectius  que  han  de 
permetre identificar els casos en què una oferta es considera anormal, i  que en 
aquest cas són:

 Quan, concorri un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals.

 Quan concorrin  dos licitadors,  la  que sigui  inferior  en més de 20 unitats 
percentuals a l’altre oferta.

 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha 
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol 
cas,  es  considerarà  desproporcionada  la  baixa  superior  a  25  unitats 
percentuals.

 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats  percentuals  a  la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No 
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb 
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de 
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia.
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 Per  a  la  valoració  de les  ofertes  com a desproporcionades,  la  mesa de 
contractació podrà considerar  la  relació  entre la  solvència  de l’empresa i 
l’oferta presentada.

9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:

D’acord  amb  el  Reial  decret  773/2015,  de  28  d’agost,  pel  qual  es  modifiquen 
determinats  preceptes  del  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions  públiques,  aprovat  pel  Reial  decret  1098/2001,  de 12 d’octubre, 
atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 € no cal l’exigència de 
classificació  per als contractes d’obres.

Malgrat això, la solvència requerida al Plec de Clàusules Administratives pot ser 
substituïda per la classificació següent:

Grup Subgrup Categoria
G 6 3

10.- PENALITATS 

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

11.- MODIFICACIONS

Segons l’article 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, el projecte es 
podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de 
les modificacions als plecs de forma clara , precisa i inequívoca, de manera que la 
concurrència  de  les  circumstàncies  que  donen  lloc  a  les  modificacions  puguin 
verificar-se de forma objectiva.

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que 
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import com a valor estimat.

Aquest  projecte  contempla  una  serie  d’unitats  que  podrien  ser  susceptibles  de 
modificacions  al  moment  de  l’execució  de  les  obres,  i  que  es  descriuen  a 
continuació:

1.- Capítol 2. Ferms i elements viaris. S’ha intentat aprofitar al màxim possible 
l’esplanada i ferm existent  sempre i quan el traçat resultant  així com també els perfils 
longitudinals  i  transversals  obtinguts,  hagin  estat  els  adequats  als  paràmetres  de 
disseny acceptables  per  aquest  tipus  de vies  i  que es puguin  encaixar  al  màxim 
possible amb les rasants dels carrers i propietats annexos. És per això que la previsió 
de fresat general i la reposició tant  d’aglomerat com de paviment de voreres en algun 
cas pot resultar alguna modificació.

 2.-  Capítol  4.  Obres  complementàries  i  serveis  afectats.  El  projecte 
contempla la reposició dels serveis afectats per les obres, obtinguts de les dades 
subministrades per les companyies de serveis i Ajuntament. Aquests han informat 
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que aquesta informació s’ha de confirmar sobre el terreny a l’hora de fer les obres 
pel que podrien sortir modificacions que afectessin a la solució prevista per la seva 
reposició. Així  mateix també en aquest capítol també es contempla la reposició dels 
bens afectats a particulars com a conseqüència de les obres. Els esmentats béns 
s’ha previst reposar-los dins del pressupost del projecte. Encara  que durant la seva 
redacció s’han  comprovat els béns afectats i s’ha intentat arribar a acords amb els 
propietaris, durant la fase expropiatòria poden sorgir modificacions que afectaran al 
pressupost de les obres.

S’estima que l’increment del Pressupost d’Execució per a Contracta (sense iva) que 
suposarien aquestes modificacions  seria com a màxim de 40.460,00 €.
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