
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESITAT DE CONTRACTAR

CONTRACTE  D’EXECUCIÓ  DE  LES  OBRES  DEL  PROJECTE  “RESTAURACIÓ  I 
MILLORA DELS SENDERS DE LA BARONIA D’ESCORNALBOU” COFINANÇAT PEL 
FONS  EUROPEU  DE  DESENVOLUPAMENT  REGIONAL  (FEDER)  DE  LA  UNIÓ 
EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER CATALUNYA 2014-2020 
OBJECTIU D’INVERSIÓ EN CREIXEMENT I OCUPACIÓ.  EIX PRIORITARI 6.

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

1.1. Justificació de la necessitat

La Diputació de Tarragona ha planificat,  en el marc del Pla Estratègic Corporatiu 2015-
2019,  la  restauració  del  Castell-Monestir  de  Sant  Miquel  d’Escornalbou,  per  tal  que 
contribueixi a la dinamització l’activitat econòmica, cultural i social del Camp de Tarragona i 
territoris veïns. 

En  data  31  de  maig  de  2017  es  va  publicar  al  DOGC  núm.7381,  la  Resolució 
GAH/1214/2017 de 26 de maig, amb la selecció de les operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 eixos prioritaris 4 i 
6. La Diputació de Tarragona va ser seleccionada amb el projecte titulat “Operació Baronia 
d’Escornalbou".

El projecte Operació Baronia d’Escornalbou, contempla diversos objectius, concretament 
l’Objectiu número 1 és la Restauració i millora dels senders de la Baronia d’Escornalbou, el 
qual es concep com el projecte que, dins aquesta operació, relliga els pobles de la Baronia. 

L’Objectiu promou la restauració, ordenació i millora dels senders de la Baronia, per tal 
d’impulsar adequadament el turisme rural i el turisme actiu basat en activitats esportives i 
per altra part el foment del turisme de natura i del turisme cultural i patrimonial. 

Cal recordar que les 7 poblacions de la Baronia estan impulsant des de fa anys aquestes 
activitats, i que actualment hi ha nombrosos camins i senders que ja s’utilitzen des de la 
vessant esportiva i des de la vessant turística. No obstant, malgrat que ja es va començar a 
senyalitzar  alguns camins l’any 2012,  cal  ordenar  i  adequar  el  conjunt  de la  Xarxa de 
Camins i Senders per tal de consolidar aquesta qualitat de l’oferta, del medi i dels serveis, i 
de millorar la capacitat d’acollida del visitant.

L’objecte  d’aquest  contracte  és  cofinançat  pel  Fons  Europeu  de  Desenvolupament 
Regional  (FEDER)  de la  Unió  europea,  en  el  marc  del  Programa operatiu  FEDER de 
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació dins l’eix prioritari 6, 
que  pretén  conservar  i  protegir  el  medi  ambient  i  promoure  l’eficiència  dels  recursos. 
Aquesta subvenció pertany al tram local del FEDER, de la DGAL del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Per  procedir  a l’execució  de les actuacions de recuperació dels  camins  i  senders  que 
relliguin les set poblacions de la baronia, s’ha redactat el projecte executiu amb el títol: 
“Restauració i millora dels senders de la Baronia d’Escornalbou”, amb número d’expedient 
de la Diputació de Tarragona 8004330008-2019-0017527.
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La  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  Tarragona,  en  sessió  ordinària  del  dia  11  de 
desembre de 2019, ha aprovat el projecte executiu de “Restauració i millora dels senders 
de la Baronia d’Escornalbou”

La Diputació de Tarragona en data 11 de desembre 2019, ha sol·licitat la concessió de la 
llicència urbanística municipal a l’ajuntament de Riudecanyes per les obres de restauració i 
millora  dels  senders  de  la  Baronia  d’Escornalbou,  el  qual  compta  també  amb  l’acord 
d’autorització de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona (aprovat el 18 
de desembre 2019). Per altra part, i atès que el projecte també es realitza dins els 7 termes 
municipals de la Baronia d’Escornalbou, també s’ha sol·licitat la concessió de la llicència 
urbanística municipal als ajuntaments de l’Argentera, Colldejou, Duesaigües, el Pradell de 
la Teixeta, la Torre de Fontaubella i Vilanova d’Escornalbou.

Atès que la Diputació de Tarragona, com a promotor del projecte de “Restauració i millora 
dels senders de la Baronia d’Escornalbou”,  no disposa de personal,  material  i  recursos 
propis  per  dur  a  terme les  obres,  es  preveu  l’externalització  de les  mateixes  que són 
objecte de la present contractació.

1.2. Justificació de l’import

Per poder realitzar aquesta actuació s’ha redactat el corresponent projecte executiu, que 
possibilita la realització de les obres.  En el Pressupost del Projecte es valora el cost de 
cadascuna  de  les  intervencions  corresponents  a  cadascun  dels  camins  i  senders 
identificats al projecte.

El pressupost total de les obres és de 227.361,62 € (import sense IVA) i de 275.107,56 € 
(import amb IVA) 

L’aplicació pressupostària específica que regula les obres de la “Restauració i millora dels 
senders de la Baronia d’Escornalbou” és: 2020-1200-336-61902.02.

L’obra està cofinançada ,per un import de 99.465,42€, per la Generalitat i el Fons Europeu 
de Desenvolupament  Regional  (FEDER)  en el  marc  del  programa operatiu  FEDER de 
Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 6.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de “Restauració i millora dels senders de 
la Baronia d’Escornalbou”.

De tota la xarxa de camins i  senders existents a la Baronia d’Escornalbou,  el  projecte 
considera  la  seva  intervenció  de  restauració  i  millora  en  els  camins  següents  (veure 
Memòria del projecte i plànol 2. Planta General):

1. Riudecanyes – Duesaigües
2. Embassament de Riudecanyes – Camí de Duesaigües al Castell d’Escornalbou
3.1. Vilanova d’Escornalbou – Castell d’Escornalbou
3.2. Duesaigües – Castell d’Escornalbou
4. Vilanova d’Escornalbou – L’Arbocet
5. Vilanova d’Escornalbou – Colldejou (pel camí de l’Ermita)
6.1. L’Argentera – L’Enderrocada – Pradell de la Teixeta
6.2. L’Enderrocada – Coll de la Teixeta
6.3. Duesaigües – Camí de l’Enderrocada al Coll de la Teixeta
7. L’Argentera – La Torre de Fontaubella
8. Colldejou – Coll Roig – La Torre de Fontaubella
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9.1. Colldejou – Castell d’Escornalbou
9.2. Camí de Colldejou al Castell – Coll Roig
10. Duesaigües – L’Argentera
11.1. L’Argentera – Castell d’Escornalbou
11.2. Camí Circular Castell d’Escornalbou – L’Argentera
12. La Torre de Fontaubella – Pradell de la Teixeta
13. Pradell de la Teixeta – Portell de Peiró

Els camins i senders inclosos dins el projecte estan ubicats en els 7 termes municipals de 
la  Baronia d’Escornalbou: Riudecanyes, L’Argentera, Colldejou, Duesaigües, el Pradell de 
la Teixeta, la Torre de Fontaubella i Vilanova d’Escornalbou

3. CONTRACTACIÓ SENSE FRACCIONAMENT EN LOTS

L’article 99 de la LCSP 9/2017 de Contractes del Sector Públic en el seu apartat 3 indica 
que “Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots. 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient”. 

En  aquest  sentit  es  proposa  contractar  l’obra  sense  fraccionament  en  lots,  atesa  la 
singularitat  i especificitat del projecte, que intervé en un àmbit  d’obra que ressegueix la 
xarxa  de  camins  de  forma  lineal  i  amb  una  longitud  important  al  llarg  dels  diversos 
municipis, i en el qual els elements, els operaris i la maquinària s’han d’anar desplaçant 
linealment fins a completar tota la xarxa, la qual cosa facilitarà la seva direcció tècnica i la 
coordinació de totes les intervencions. 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord  amb el  que s’estableix  a l’article  77 de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de 
contractes del sector públic,  el  grup, subgrup i  categoria que han de ser demanats als 
contractistes seran els següents:

- Grup K – Especials
- Subgrup 6 – Jardineria y plantacions
- Categoria 2 - Quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros

Els CPV d’aplicació són els següents:

CPV08_77.000000-0  Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas.
CPV08_77.200000-0  Servicios forestales.

4. VALOR ESTIMAT

4.1. Pressupost de licitació

El pressupost base de licitació del contracte  (sense IVA) és el  pressupost d’execució del 
contracte (PEC) sense IVA i s’ha fixat d’acord amb el detall següent:

Costos directes Pressupost Execució Material (PEM)

Costos indirectes
Despesa General (13% del PEM)
Benefici Industrial (6% del PEM))

Total Pressupost Execució del Contracte (PEC)
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Realitzats  els  amidaments  i  aplicats  els  preus  unitaris,  tal  com  es  desenvolupa  al 
Document IV del projecte, les quantitats a les que puja el pressupost de licitació són:

Capítol 01.01 1. Camí Riudecanyes a Duesaigües per l'embassament   5.255,35
Capítol 01.02 2. Embassament Riudecanyes - Camí Duesaigües al Castell   3.672,79
Capítol 01.03 3. 1. Vilanova d'Escornalbou - Castell d'Escornalbou   6.504,92
Capítol 01.04 3.2. Duesaigües - Castell d'Escornalbou   7.564,93
Capítol 01.05 4. Vilanova d'Escornalbou - L'Arbocet   2.345,12
Capítol 01.06 5. Vilanova d'Escornalbou - Colldejou (pel camí de l'Ermita) 15.375,96
Capítol 01.07 6.1. L'Argentera . L'Enderrocada - Pradell de la Teixeta   3.138,02
Capítol 01.08 6.2.. L'Enderrocada - Coll de la Teixeta 10.412,94
Capítol 01.09 6.3. Duesaigües - Camí Enderrocada a Coll Teixeta   6.969,51
Capítol 01.10 7. L'Argentera - La Torre de Fontaubella   4.049,73
Capítol 01.11 8. Colldejou - Coll Roig - Torre Fontaubella   3.610,03
Capítol 01.12 9.1. Colldejou - Castell d'Escornalbou   8.461,18
Capítol 01.13 9.2. Camí Colldejou/Castell - Coll Roig   9.405,80
Capítol 01.14 10. Duesaigües - L'Argentera .      929,21
Capítol 01.15 11.1. L'Argentera - Castell d'Escornalbou 17.059,73
Capítol 01.16 11.2 Camí circular Castell d'Escornalbou - L'Argentera 55.334,78
Capítol 01.17 12. Torre de Fontaubella - Pradell de la Teixeta 14.350,69
Capítol 01.18 13. Pradell de la Teixeta - Portell Peirò   2.219,50
Capítol 01.19 Altres conceptes   2.400,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 191.060,19
13 % Despeses generals SOBRE 191.060,19  24.837,82
6 % Benefici industrial SOBRE 191.060,19  11.463,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 227.361,62
21 % IVA SOBRE 227.361,62.   47.745,94
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE IVA INCLÒS € 275.107,56

El pressupost d'execució per contracte puja a DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL CENT 
SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

Pressupost  projecte (sense IVA) Pressupost projecte (amb IVA)
_227.361,62  € 275.107,56 €

Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), que té en compte el mercat i els 
convenis laborals del sector.

Les despeses directes, les despeses generals i el benefici industrial s'han desglossat en el 
Pressupost del projecte.

Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere.

Les  categories  professionals  s'han  desglossat  en  el  capítol  de  Justificació  de  Preus 
d'aquest i Preus Simples de cada intervenció.

4.2. Import de les modificacions previstes

No aplica.
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4.3. Valor estimat

El valor estimat del contracte sense IVA serà:

Pressupost de licitació 227.361,62 €
Import de les prorrogues 0,00 €
Import de les modificacions previstes 0,00 € 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (sense IVA) 227.361,62 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (amb IVA) 275.107,56 €

Donat l’import del valor estimat del contracte, el procediment de contractació serà obert 
simplificat.

5. PRESSUPOST

El pressupost base de licitació i la despesa màxima autoritzada és per un import màxim de 
275.107,56 € amb IVA.

Els  detalls  del  pressupost  es troba en el  document  “Pressupost”  que ha estat  calculat 
dividint en capítols i subcapítols i partides d’obra amb els seus preus descompostos.

6. LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ

El lloc on s’efectuaran les obres es defineixen al Projecte i corresponen a camins i senders 
situats  als  termes  municipals  de  Riudecanyes,  L’Argentera,  Colldejou,  Duesaigües,  el 
Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontaubella i Vilanova d’Escornalbou.

Les obres en el seu conjunt tindran un termini d’execució màxim 5 mesos. 

La planificació figura en el projecte executiu, en el qual s’indica un Pla de Treballs que té 
un  termini  previst  d’execució  de  3  mesos  (12  setmanes).  En  el  mateix  s’assenyala  la 
prelació i els terminis per a realitzar cada tasca. 

No obstant, tal com s’esmenta en el projecte tècnic, la temporalització de 3 mesos indicada 
es pot veure alterada per factors mediambientals externs, segons el període de l’any en 
que es licitin  o s’adjudiquin les obres,  ja que algunes de les tasques a realitzar poden 
afectar el període de nidificació de l’àguila cuabarrada (de gener al juny), o el període de 
risc d’incendis forestals (especialment a l’estiu). Per aquest motiu, en la present licitació 
s’incrementa el termini d’execució de dos mesos fins a un màxim de 5 mesos. 

En el moment de l’adjudicació i inici de l’obra, per part de la Diputació de Tarragona es 
podran establir i adequar els terminis de cada tasca als condicionants ambientals de cada 
època de l’any,  o bé les mesures correctores o addicionals que s’hagin d’establir  per a 
executar-ho dins els terminis previstos.
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7. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

En compliment del que estableix l’article  145 de la LCSP, s’ha escollit  una pluralitat  de 
criteris d’adjudicació. Tots ells seguiran un criteri d’adjudicació automàtic.

La valoració es farà amb els criteris que a continuació es descriuen:

CRITERIS PUNTUACIÓ MÀXIMA
CRITERIS AUTOMÀTICS 100 punts

7.1 Oferta econòmica 50
7.2 Increment del termini de garantia de l’obra 15
7.3 Experiència addicional (per sobre de la requerida) de l’equip 

de treball mínim
35

Criteris Automàtics .................................................................................. fins a 100 punts

7.1. Oferta econòmica .................................................................................. fins a 50 punts

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, en la seva oferta, el pressupost de licitació del 
contracte segons el formulari.

L’oferta econòmica es valorarà d’acord amb la següent equació:

                     (preu de l’oferta que es puntua – preu de l’oferta més econòmica)
          50 x ( 1 -                                                                                                                )

                 (preu de licitació – preu de l’oferta més econòmica)

7.2. Increment del termini de garantia de l’obra ........................................... fins a 15 punts

Valorant els anys de garantia addicionals per sobre els 2 anys mínims requerits, fins a un 
màxim de 3 anys addicionals. S’atorgaran un màxim de 15 punts, amb l’aplicació de la 
següent formula:

                                             Oferta Puntuada anys addicionals garantia
                            P= 15 x -------------------------------------------------------------
                                              Oferta màxima anys addicionals garantia

7.3. Experiència addicional de l’equip de treball mínim ............................... fins a 35 punts

Es valorarà l’experiència addicional (per sobre de la requerida com a solvència tècnica) 
que s’aporti per a les persones de l’equip mínim.

 Cap  d’obra:  per  serveis  prestats  a  l’Administració  pública  o  en  l’àmbit  privat 
desenvolupant les mateixes funcions ................................................ fins al 30% del total

 Encarregat  d’obra:  per  serveis  prestats  a  l’Administració  pública  o  en l’àmbit  privat 
desenvolupant les mateixes funcions ................................................ fins al 25% del total

 Tècnic  en  disseny  gràfic  per  la  conceptualització,  disseny,  producció,  maquetació  i 
instal·lació de cartells informatius previstos al projecte executiu: per serveis prestats a 
l’Administració  pública  o  en  l’àmbit  privat  desenvolupant  les  mateixes 
funcions........................................................................................... fins al 30% del total
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 Responsable de seguretat i salut i medi ambient: per serveis prestats a l’Administració 
pública  o  en  l’àmbit  privat  desenvolupant  les  mateixes 
funcions  ............................................................................................................  fins  al 
15% del total

Es valorarà amb el sumatori del resultat d’aplicar la següent formula per a cadascun dels 
membres de l’equip mínim:

 Cap d’obra:

                                                  Anys experiència addicional
                        P= 10,5 x ---------------------------------------------------------
                                      Oferta màxima anys experiència addicional

 Encarregat d’obra:

                                                  Anys experiència addicional
                       P= 8,75 x ---------------------------------------------------------
                                      Oferta màxima anys experiència addicional

 Tècnic en disseny gràfic:

                                                  Anys experiència addicional
                        P= 10,5 x ---------------------------------------------------------
                                      Oferta màxima anys experiència addicional

 Responsable de seguretat i salut i medi ambient:

                                                  Anys experiència addicional
                        P= 5,25 x ---------------------------------------------------------
                                         Oferta màxima anys experiència addicional

Aquestes  persones  hauran  d’acreditar  experiència  laboral  (addicional  a  la  solvència 
professional)  en  la  realització  de  les  tasques  assignades,  valorant  els  mèrits  o 
reconeixements atorgats a l’equip humà de l’empresa adjudicatària, per la seva especial 
qualitat en actuacions de restauració i/o millora de camins i senders i en la senyalització 
dels mateixos.
L’acreditació de la participació en obres de restauració i/o millora de camins i senders i en 
la senyalització dels mateixos s’haurà de fer mitjançant declaració del representant legal de 
l’empresa on hi constarà una descripció de les obres, l’import, les dates i el lloc d’execució 
de les obres, juntament amb el contracte de treball i informe de vida laboral.

JUSTIFICACIÓ  DEL  CRITERI  D’ADJUDICACIÓ  7.2  INCREMENT  DEL  TERMINI  DE 
GARANTIA DE L’OBRA.

Respecte a l’ampliació de la garantia,  o anys de garantia addicional  de 2 + 3 anys, la 
justificació té a veure especialment amb una de les parts més sensibles i de qualitat dels 
materials  del  contracte,  que  correspon  als  elements  de  senyalització  dels  camins,  i 
concretament  a  la  imprimació  (amb  pintura  cromofostatant,  etc)  dels  cartells,  cartells 
informatius i banderoles que s’han de colocar al llarg del recorregut dels camins i senders 
informatius.  Aquests  elements  corresponen  a  instal·lacions  o  peces  que  venen 
prefabricades  des  d’un  taller  especialitzat  (peces  metàl·liques  pintades  amb  el  seu 
tractament corresponent). També inclou els pals de fusta de suport dels cartells, així com 
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les  travesses  de  fusta  i  altres  materials  que  s’han  de  colocar  en  punts  concrets  dels 
camins.

Tal  com s’especifica en diverses partides del  pressupost  del  projecte d’obra, hi  ha uns 
requisits concrets, com per exemple:

“ Unitat de Cartell Informatiu de planxa d’acer de 900 x 900 mm amb doble suport de fusta 
tractada. Plafó de planxa d’acer galvanitzada i plegada d’1,5 mm de gruis de 900 x 900 
mm; pintura amb imprimació cromofosfatant, acabat en pintura de poliuretà de dos 
components amb catalitzador alifàtic i assecatge al forn; vinil PVC fos, tipus Avery 900 SC 
o equivalent; protecció antigrafit; una cara; suport de planxa d’acer galvanitzada i plegada 
de 3mm de gruix; ancoratge amb dos pals de fusta tractada autoclau de 10 cm, cargols 
d’acer inoxidable; inclosa maquetació i definició de contingut, totalment instal·lat”.

O bé altres unitats com les Banderoles de 450 x200 mm o els Cartells Informatius de 135 x 
135 mm amb les mateixes característiques tècniques quan a imprimació, tractament de la 
pintura, protecció antigrafit, etc. 

Justificació concreta de la vinculació de l’ampliació del termini de garantia: 
Les planxes impreses per als cartells i banderoles són materials que:

- Per una part es colocaran a l’intempèrie, en camins i senders al mig del bosc (amb 
la seva humitat) o bé a la part solana (amb el seu ressecament per l’exposició al  
sol). Per tant poden ser materials sotmesos a un risc de degradació important al 
llarg dels anys. Molts d’ells, per la seva poca qualitat o pel seu procés de fabricació 
poden degradar-se en molt pocs anys. Els elements de degradació quan no hi ha 
suficient  qualitat  van  des  de  la  degradació  progressiva  dels  colors,  el  “pelat”  i 
degradació del vinil de PVC o la insuficient qualitat de la protecció antigrafit que no 
permet la neteja fàcil posterior. En tot cas, és un fet que amb el pas successiu dels 
anys els materials es poden anar degradant, 

- Per altra part, són materials que es fabriquen i munten en un obrador o taller, i que 
permeten un bon control de qualitat. Per tant, amb una bona pràctica industrial i uns 
bons materials  certificats  es  pot  garantir  la  seva durabilitat  (sense cap tipus  de 
degradació) durant 2 anys o bé fins a 5 anys com a mínim, com pot ser el cas. 
Inclou entre d’altres la imprimació cromofosfatant, la pintura de poliuretà i els seus 
components, el vinil de PVC, la protecció antigrafit, l’elecció adequada i adhesió a la 
planxa metàl·lica, etc, que ja ha estat descrita adequadament al projecte.

- Per tant, encara que en projectes d’obres similars consten normalment 2 anys de 
garantia, es creu convenient valorar la qualitat dels materials per a garantir que en 
un plaç de fins a 5 anys es puguin garantir la qualitat dels materials instal·lats en els 
elements de senyalització incloent els suports de fusta en la seva col·locació al llarg 
dels camins i senders.

CRITERIS PER DETERMINAR QUE UNA OFERTA ES POT CONSIDERAR ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

a. Si  concorre  una  empresa  licitadora,  es  considera  anormalment  baixa  l’oferta  que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més d’un 25%.
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2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
20% a la de l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
10% a la  mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques 
presentades. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu,  sigui  superior  a la suma de la  mitjana aritmètica de les puntuacions de les 
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

7. CONDICIONS D’ESPECIAL EXECUCIÓ

S’estableixen les següents condicions d’especial execució:

a)  Seguiment  arqueològic:  Durant  l’execució  de  les  obres  hi  haurà  una  supervisió 
arqueològica  mitjançant  un  seguiment  per  part  d’un  arqueòleg.  S’hauran  d’atendre  les 
indicacions que en el seu cas es realitzin.

b) Transport de material: Tal com s’indica en les unitats d’obra del pressupost del projecte, 
el  transport del material  fins als punts de destí  en cada camí i sender anirà càrrec del 
contractista, fent servir els mitjans necessaris i adients, inclòs el transport manual o amb 
ajuda d’animals, que en qualsevol cas aniran a càrrec del contractista sense cap cost ni 
recàrrec addicional dins el contracte de l’obra. 

c) Condicionants ambientals: Tal com s’esmenta en el punt referent al termini d’execució de 
la present memòria justificativa, en el projecte executiu s’indica un Pla de Treballs que té 
un  termini  previst  d’execució  de  3  mesos  (12  setmanes).  En  el  mateix  s’assenyala  la 
prelació i els terminis per a realitzar cada tasca. 

No obstant, tal com s’esmenta en el projecte tècnic, la temporalització de 3 mesos indicada 
es pot veure alterada per factors mediambientals externs, segons el període de l’any en 
que es licitin  o s’adjudiquin les obres,  ja que algunes de les tasques a realitzar poden 
afectar el període de nidificació de l’àguila cuabarrada (de gener al juny), o el període de 
risc d’incendis forestals (especialment a l’estiu). Per aquest motiu, en la present licitació 
s’incrementa el termini d’execució de dos mesos fins a un màxim de 5 mesos. 

9

Signat per: Francesc Prime Vidiella
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE A
Data: 12-03-2020 13:13:58

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 9
 d

e 
15

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 1

92
0b

9d
0-

3e
b9

-4
cd

6-
97

de
-a

50
97

ae
bc

26
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
19

20
b9

d0
-3

eb
9-

4c
d6

-9
7d

e-
a5

09
7a

eb
c2

6c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=1920b9d0-3eb9-4cd6-97de-a5097aebc26c


En el moment de l’adjudicació i inici de l’obra, per part de la Diputació de Tarragona es 
podran establir i adequar els terminis de cada tasca als condicionants ambientals de cada 
època de l’any,  o bé les mesures correctores o addicionals que s’hagin d’establir  per a 
executar-ho dins els terminis previstos.

d) Durant l’execució de les obres es mantindran oberts els camins i senders. En tot cas, 
caldrà la senyalització adequada de les obres en els punts o trams en execució i caldrà 
garantir les condicions de seguretat dels senderistes.

8. SUBCONTRACTACIÓ

No es podrà subcontractar la totalitat de la realització l’obra. Es permet la subcontractació 
de prestacions no principals, definides en el projecte. Resumidament consisteixen en els 
capítols de pressupost següents: seguretat, fusteria, pintura, manyeria, així com les unitats 
i  elements de senyalització com la imprimació, maquetació i  definició del contingut dels 
cartells,  o  el  subministrament  d’elements  de  senyalització  estandaritzats  com  són  els 
elements de suport o els indicadors de les banderoles i cartells informatius.

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la Diputació 
de Tarragona,  després de l’adjudicació  del  contracte o a l’inici  de la  seva execució,  la 
intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquests.

Caldrà  indicar  la  part  de  la  prestació  a  subcontractar  i  la  seva identitat,  les  dades de 
contacte i els representats legals del subcontractista així com justificar l’aptitud d’aquest 
per executar-la pels elements tècnics i humans dels que disposi i a la seva experiència 
segons els requisits de solvència per al subcontractista de conformitat amb l’establert per la 
normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

El contractista principal haurà de notificar per escrit  a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractistes.

Justificant  de  la  contractació  d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  per  riscos 
professionals d’import mínim de 300.000 € per sinistre i mínim de 150.000 € per víctima.

En  tot  cas  el  subcontractista  haurà  d’acceptar  les  condicions  d’execució  previstes  pel 
projecte.
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9. CRITERIS DE SOLVÈNCIA

9.1. Solvència del contractista 

Les empreses que concursin hauran acreditar la seva solvència econòmica, financera i 
tècnica  mitjançant  la  classificació  de  contractista  en  el  grup  k)  Especials,  Subgrup  6: 
Jardineria i plantacions, Categoria 2.

9.2. Solvència tècnica

Equip  mínim  humà per  la  gestió  de  l’obra,  tant  pel  que  fa  a  l’aspecte  de  la  titulació 
acadèmica, com pel que fa a l’acreditació de la seva experiència professional en l’àmbit de 
l’objecte del contracte, estarà compost per:

 Un cap d’obra, que caldrà que disposi d’una titulació mínima d’enginyer tècnic/a o 
d’arquitecte/a tècnic/a, competent per al tipus d’obra de restauració a executar, amb 
10 anys mínims d’experiència actuant com a cap d’obra. 

 Un encarregat d’obra, amb experiència mínima de 10 anys en el procés constructiu, 
actuant com a encarregat d’obra. 

 Un tècnic en disseny gràfic per la conceptualització, disseny, producció, maquetació 
i  instal·lació  de  cartells  informatius  previstos  al  projecte  executiu,  amb  una 
experiència mínima de 5 anys actuant en el disseny gràfic d’itineraris de natura o 
del patrimoni cultural.

 Un responsable de seguretat i salut i medi ambient, que caldrà que disposi de la 
titulació mínima requerida per una obra i a més en prevenció de riscos, amb una 
experiència d’almenys 3 anys en obres, actuant com a responsable de seguretat i 
salut. 

L’acreditació  de la  titulació  i  experiència  del  personal  es farà  mitjançant  còpia  del  títol 
acadèmic autentificat o certificat del seu col·legi professional i el currículum professional.

9.3. Solvència del subcontractista:

La  solvència  del  subcontractista  s’haurà  d’acreditar  i  mitjançant  una  relació  detallada 
(import,  data, característiques, promotor) d’obres similars en les que ha participat  dels 
darrers 5 anys que sumin un total de mínim 150.000 € sense IVA. 

Les  obres  efectuades  s'acreditaran  mitjançant  certificats  expedits  o  visats  per  l'òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui 
un  subjecte  privat,  mitjançant  un  certificat  expedit  per  aquest  o,  a  manca  d'aquest, 
mitjançant  una  declaració  de  l'empresari;  en  el  seu  cas,  aquests  certificats  seran 
comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat competent.

10. REQUERIMENTS ADDICIONALS

10.1. Equip mínim i funcions

Equip mínim humà per la gestió de l’obra, estarà compost per:
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 Un cap d’obra, serà la persona amb qui la direcció facultativa i la propietat tractarà. 
Caldrà  que tingui  un coneixement  exhaustiu  dels  treballs  que s’estan realitzant: 
control  de  l’execució  dels  treballs  realitzats,  control  de  la  planificació  de  l’obra, 
pressupost,  contractacions,  seguretat,  prevenció.  Cal  que  assisteixi  a  totes  les 
visites d’obra acordades, normalment 1 cop per setmana. Assistència a l’obra el 
necessari per desenvolupar la feina amb rigor i professionalitat.

 Un encarregat d’obra, serà la persona amb qui la direcció d’obra tractarà i restarà a 
temps complet a l’obra, la funció de la qual és organitzar i coordinar els treballs dels 
diferents professionals  que intervenen a l’obra.  Desenvolupar  tasques de recurs 
preventiu  que s’ajusti  al  Real  Decret  604/2006,  en concret  l’article  2.  Disposició 
addicional única. Presència de recursos en “obres de construcció”.

 Un tècnic en disseny gràfic. Serà el responsable de la conceptualització, disseny, 
producció,  maquetació  i  instal·lació  de  cartells  informatius  previstos  al  projecte 
executiu. Cal que es coordini amb la direcció facultativa per a incorporar i reflectir el 
disseny corporatiu i la dimensió europea del projecte.

 Un responsable de seguretat i  salut i  medi ambient. Serà la persona amb qui la 
direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut tractarà. Cal que tingui un 
coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i  salut  a les obres d’edificació i 
d’instal·lacions. Cal que assisteixi a totes les visites d’obra amb el coordinador de 
seguretat i salut.

10.2. Documentació a lliurar abans d’iniciar i durant la realització dels treballs

 El  pla  de seguretat  i  salut,  en base a l’estudi  de seguretat  i  salut  inclòs  en el 
projecte, i els procediments que el servei de prevenció del contractista determini i el 
coordinador de seguretat de les obres indiqui. Els operaris hauran de disposar de 
formació sobre els treballs i els seus riscos.

 Proposta de planificació i organització de les obres objecte del contracte que ha de 
permetre el pas dels senderistes sense interferències i en condicions de seguretat. 
Es presentarà, abans de l’inici de l’obra,  l’estudi sobre el procés constructiu en el 
que  s’exposi  una  descripció  justificada  del  procés  d’execució  de  l’obra  que  es 
compromet a desenvolupar, destacant les possibles fases d’execució i les tasques 
principals  i  a  la  vegada  es  compleixi  el  termini  màxim  d’execució  sense  que 
representi un cost addicional. S’haurà d’incloure com activitat la tasca documental, 
de legalitzacions i de posada en marxa, quan correspongui. Cal identificar el camí 
crític  (CPM) de la planificació dels treballs i  proposar millores i alternatives amb 
diagrama Gantt per assegurar la viabilitat planificada en el projecte.

 Pla de gestió mediambiental  per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir 
l’obra,  justificant  el  seu  ús,  eficiència  i  viabilitat,  sense  repercutir  el  seu  cost, 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

o Algunes de les tasques a realitzar poden afectar el període de nidificació de 
l’àguila cuabarrada (de gener al juny), o el període de risc d’incendis forestals 
(especialment  a  l’estiu).  Per  aquest  motiu  s’hauran  d’establir  i  adequar  els 
terminis de cada tasca als condicionants ambientals de cada època de l’any, o 
bé prendre les mesures correctores o addicionals que s’hagin d’establir per a 
executar-ho dins els terminis previstos. Aquesta adequació s’haurà d’establir i 
adequar de comú acord amb la Diputació de Tarragona.

o Instal·lació d’una deixalleria específica per l’obra.

o Programa de minoració de l’impacte i molèsties de l’obra als visitants,

12

Signat per: Francesc Prime Vidiella
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE A
Data: 12-03-2020 13:13:58

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
2 

de
 1

5

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 1

92
0b

9d
0-

3e
b9

-4
cd

6-
97

de
-a

50
97

ae
bc

26
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
19

20
b9

d0
-3

eb
9-

4c
d6

-9
7d

e-
a5

09
7a

eb
c2

6c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=1920b9d0-3eb9-4cd6-97de-a5097aebc26c


o S’ha de planificar la recollida de tots els residus, de tal manera que els dies que 
no es treballi a cada punt de l’obra, aquesta estigui neta i recollida.

 Realització del seguiment fotogràfic mensual de l’obra, des de l’inici, al moment de 
la signatura de l’acta de replanteig fins la seva finalització amb la signatura de l’acta 
de finalització del  contracte. El  seguiment consistirà en la edició d’un reportatge 
fotogràfic  mensual  de  les  actuacions  més  significatives,  procurant  establir  unes 
posicions  fixes  que  permetin  veure  l’evolució  de  l’obra,  a  banda  dels  detalls 
constructius i patrimonials rellevants. El reportatge editat constarà d’un mínim de 40 
fotografies clares i definides que es lliurarà en paper format DIN 4 abans del dia 15 
del  mes  següent,  juntament  amb  l’arxiu  de  les  fotografies,  en  format  JPEG  i 
resolució mitjana. Els drets d’imatges es cediran de manera gratuïta i indefinida a la 
Diputació de Tarragona.

 Justificant de la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals d’import mínim de 300.000 € per sinistre i mínim de 150.000 € per 
víctima.

10.3. Documentació a lliurar després de la finalització dels treballs

Un cop finalitzada l’obra i abans  de formalitzar l’acta de recepció, l’adjudicatari haurà de 
lliurar en suport digital a Diputació de Tarragona (Unitat de Medi ambient, Salut pública, 
Enginyeria i Territori):

 Dossier  amb  certificats  de  característiques  i  qualitat  de  tots  els  components  i 
materials i certificats CE.

 Plànols as-built: arxiu ACAD i arxiu pdf.

 Dossier fotogràfic dels treballs amb els trams i punts representatius, amb un total 
mínim de 120 fotografies. 

 Llistat de materials amb indicació del seu proveïdor i dades de contacte.

 Llistat d’industrials que hagin participat, amb les dades de contacte.

 Certificats de garantia tècnica per un mínim de dos anys o en funció de l’augment 
de la garantia ofertada, des de la signatura de l’acta de recepció de l’obra.

 Manuals d’operació i manteniment dels elements de senyalització i cartells.

 Acta de liquidació amb els seus subcontractistes.

11. PENALITATS

En cas que la Diputació de Tarragona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents:

A) Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora 
respecte al compliment del termini d’acord al pla de treball, la Diputació de Tarragona podrà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de 
les penalitats diàries en la proporció de 2 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA 
exclòs.

B)  Per  altres  incompliments,  amb el  límit  del  10% del  preu del  contracte,  per  a  cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran:
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 Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions  especials  d’execució  i/o  per  l’incompliment  parcial  de  l’execució  de  les 
prestacions  definides  al  contracte,  s’imposaran  penalitats  de  fins  al  10  % sobre  el 
pressupost del contracte, que hauran de ser proporcional al grau d’incompliment.

S’entén com a compliment defectuós la manca de diligència en el compliment d’una 
ordre de la Direcció de les obres que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut 
dels treballadors del propi contractista i d’altres empreses o institucions relacionades 
amb les obres.

En  funció  de  la  gravetat  de l’incompliment,  la  Direcció  de les  obres  proposarà  les 
penalitats a atribuir al contractista, amb el límit del 10%, en virtut del que determina la 
llei,  i que seran descomptades de les certificacions de les obres, prèvia audiència al 
contractista per tal que efectuï les al·legacions que consideri, o de la garantia definitiva.

12. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

El contractista instal·larà al seu càrrec, en l’aparcament del Castell d’Escornalbou, els dos 
cartells informatius de les obres que es relacionen.

Cartell informatiu temporal d’obra

Durant l’execució de les obres el contractista haurà d’adquirir i col·locar, a càrrec seu, un 
cartell de mides mínimes 1000 x 1500 mm amb la informació del projecte en un lloc ben 
visible i d’accés al públic. 

El disseny, contingut i ubicació del cartell temporal d'obres es farà seguint les instruccions 
que determinarà la Diputació de Tarragona i amb l’objectiu de complir amb els criteris de 
publicitat  descrits  en  el  manual  pràctic  d’informació  i  comunicació  dels  projectes 
cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, 
en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en 
creixement i ocupació dins l’eix prioritari 6.

Els cartells informatius han de reunir les condicions materials i  característiques físiques 
adients per tal que resisteixi condicions d’intempèrie extremes durant tota la durada del 
contracte.

Una vegada l’obra es consideri finalitzada i sigui aprovada pels tècnics de la Diputació de 
Tarragona, el contractista haurà de desinstal·lar el cartell temporal.

Cartell permanent en finalitzar l’obra

L’adquisició i  col·locació del cartell  permanent en un lloc ben visible pel públic,  anirà a 
càrrec del contractista, i es farà en un termini màxim d’un mes a partir de la finalització  
d’una obra i també seguirà les instruccions del Programa Operatiu FEDER que s’ha indicat 
en el punt anterior.

14.- FACTURACIÓ 

La facturació del contractista serà per certificacions parcials d’obra per a cada projecte, 
expedides mensualment, d’acord amb l’obra realment executada durant aquest període. 

El suport FEDER s’ha de fer constar a les factures mitjançant:

El codi comptable del projecte (2016-553)
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La referència al suport del FEDER amb el següent paràgraf: ‘Projecte cofinançat pel Fons 
Europeu  de Desenvolupament  Regional  (FEDER)  de la  Unió  Europea,  en el  marc  del 
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i 
ocupació, eix 6. 

Caldrà que tant en l’albarà com en la factura es faci constar el nom del projecte i el codi 
comptable intern 2016-553-01 

Dades de contacte

Tècnic delegat de l’expedient: Francesc Primé Vidiella  Unitat Medi Ambient, Salut Pública, 
Enginyeria Municipal i Territori del SAM. Diputació de Tarragona Seu Pere Martell, núm. 2 
977258601
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