
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESITAT DE CONTRACTAR

167.5 M_justificat_nec_ DO Arquitectura Escornalbou

CONTRACTE SERVEIS PER LA DIRECCIÓ DE OBRA D’ARQUITECTE
DEL " PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CASTILLO-MONASTERIO DE SANT 
MIQUEL D'ESCORNALBOU PARA USOS CULTURALES"

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

1.1. Justificació de la necessitat

La Diputació de Tarragona ha planificat,  en el marc del Pla Estratègic Corporatiu 2015-
2019,  la  restauració  del  Castell-Monestir  de  Sant  Miquel  d’Escornalbou,  per  tal  que 
contribueixi a la dinamització l’activitat econòmica, cultural i social del Camp de Tarragona i 
territoris veïns.  Amb aquest motiu ha redactat el  "Proyecto de restauración del castillo-
Monasterio de Sant Miquel d'Escornalbou para usos culturales", a partir d’ara el Projecte, 
amb la finalitat de contractar l'execució de l'obra l'any 2020. El Projecte està subvencionat 
pel programa de l’1,5 % Cultural del Ministerio de Tranportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Amb aquest objectiu, es preveu la contractació de un arquitecte com director de l'obra i es 
redacta la present memòria justificativa de la necessitat de contractar. 

Atès que el Projecte requereix d’una dedicació elevada per la complexitat dels treballs de 
rehabilitació d’un immoble de l’època medieval, en el que apareixen restes arqueològiques 
d’èpoques diferents i per l’intens calendari vinculat a la subvenció de l’1,5 % Cultural.  Atès 
que la Diputació de Tarragona, com a promotor del Projecte, no disposa de personal tècnic 
qualificat suficient per dur a terme les obres en el període que s’han de prestar aquests 
serveis  degut  a l’actual  carga de treball  de la  Unitat  d’Arquitectura,  es  preveu la  seva 
externalització, que són objecte de la present contractació.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és la realització dels serveis d’arquitecte com a director
facultatiu de les obres del "Proyecto de restauración del Castillo Monasterio de Sant Miquel
d'Escornalbou para usos culturales", projecte redactat globalment per l’arquitecte
Jaume Mutlló  Pàmies.  Els  serveis  es prestaran al  Castell  Monestir  d’Escornalbou,  amb 
subjecció al Ple de Prescripcions Tècniques corresponent.

Aquest contracte no inclou la part corresponent a la direcció d’execució de l’obra per part 
de l’arquitecte tècnic ni la part corresponent a la coordinació de seguretat i salut, que seran
realitzats per altres tècnics.
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3. CONTRACTACIÓ  SENSE  FRACCIONAMENT  EN  LOTS  I  CLASSIFICACIÓ  DEL 
CONTRACTISTA

L’article 99 de la LCSP 9/2017 de Contractes del Sector Públic en el seu apartat 3 indica 
que “Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots. 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient”. 

En aquest  sentit  es proposa contractar  el  servei sense fraccionament  en lots,  atesa la 
tipologia del servei que està referit a un únic projecte tècnic i ateses les responsabilitats 
legals inherents als serveis de direcció d’obra.

No es necessària la classificació del contractista per aquest tipus de serveis.

No es podrà subcontractar el servei. 

Podran participar en el present procediment de concurrència competitiva les persones
físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, que
acreditin solvència econòmica i financera i tècnica i no estiguin afectades per cap de les
circumstàncies que constitueixen prohibició per contractar segons l'article 71 LCSP.

4. VALOR ESTIMAT

El valor estimat del contracte sense IVA serà:

Pressupost de licitació        41.010,14 €

Import de les prorrogues          0,00 €

Import de les modificacions previstes          0,00 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (sense IVA) 41.010,14 €

Donat l’import del valor estimat del contracte, el procediment de contractació serà obert 
simplificat.

No hi hauran pròrrogues ni modificacions de contracte. 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació.

La despesa d'aquest contracte s'abonarà amb càrrec a la partida: 1200.336.22706.01 
SUBPROJECTE 2019-553.01 del pressupost de despeses de l'any 2020 i la corresponent 
partida del de l’any 2021.

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El tipus base de licitació per a l’execució del present contracte es fixa en QUARANTA UN 
MIL DEU EUROS amb catorze cèntims d'euro, (41.010,14 €) (IVA exclòs), que afegint el 
21% d’IVA (8.612,13  €)  fa  un  total  de  QUARANTA-NOU  MIL  SIS-CENTS  VINTIDOS 
EUROS AMB VINTI-SET CÈNTIMS (49.622,27 €).

Honoraris abans IVA 41.010,14 €
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IVA (21%)   8.612,13 €
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ                                     49.622,27 €

El càlcul dels honoraris de direcció d’obra s’ha fet en base a la fórmula de referència 
del Col·legit Oficial d’Arquitectes de Catalunya per obres, sobre un pressupost de l'obra de 
P.E.M. de 1.082.038,88 €.

Honoraris = P x C x E

P= PEM (Pressupost d’execució material) de les obres: 1.082.038,88 € 
Superfície afectada per les obres: entre 1.000 i 2.000 m2 
C = Percentatge dels honoraris segons barem del Col·legit d’Arquitectes de 
Catalunya: 11,28 % 
E= Percentatge d’aplicació segons tipus de treball:

Per direccions i Certificació final d’obra el coeficient es : 0,35 
Sobre aquest coeficient s’apliquen dos coeficients mes: 
D’acord amb els barems del Col·legit d’Arquitectes en cas de ser obres de 
reforma o 
reparació per la major dificultat que suposa , el coeficient s’incrementa 
amb 1,2. 
D’acord amb els barems del Col·legit d’Arquitectes en cas de ser obra 
oficial per l’administració, el coeficient el coeficient es redueix en 0,80 
Per tant, E= 0,35 x 1,2x 0 8 = = 0,336 

Honoraris = 1.082.038,88 € x 11,28 % x 0,336 = 41.010,14 € ( sense IVA) 

Les empreses licitadores hauran d'igualar o disminuir el pressupost base de licitació en la 
seva oferta. En el cas que en transcurs de l'execució de l'obra per fets sobrevinguts i no 
previstos en el projecte original, es produís un increment o una reducció del pressupost de 
l'obra superior en un 10% sobre el pressupost total, s’incrementarà o reduiran els honoraris 
fixats com a pressupost base proporcionalment al percentatge d'increment o reducció del 
pressupost  realment  executat.  Els  increments  o  reduccions  en  menys  de  un  10% del 
pressupost  d'execució  de  l'obra,  no  donaran  lloc  a  variacions  en  els  honoraris.  En  el 
supòsit que l'obra s’hagi iniciat prèviament a l'adjudicació del contracte d'arquitecte com 
Director d'obra, els honoraris es reduiran proporcionalment en funció de la part d'obra ja 
executada, aplicant un coeficient de reducció de un 50% sobre el pressupost ja executat.

6. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 

Els serveis d’arquitecte com a director facultatiu de les obres consisteix en la interpretació 
del projecte d'execució, la direcció del desenvolupament de les obres en els seus aspectes 
tècnics, estètics, econòmics, medioambiental i de compliment del termini establert per a 
l’execució de les obres, amb la coordinació de l'equip tècnic i facultatiu de l'obra, així com 
l'adopció de les mesures necessàries per arribar a la realització total de l'obra, d'acord amb 
allò que estableix el Projecte, amb especial atenció a la qualitat de l'obra, el seu cost i el 
compliment del seu termini d'execució.
L'arquitecte queda obligat a proporcionar les ordres, gràfiques i escrites, necessàries per a 
la bona marxa dels treballs, verificant que els documents d'execució i els detalls d'obra, 
segons plànols i especificacions que presenti el contractista són conformes i correctes i 
respecten el projecte d'execució aprovat, signant aquests documents per assegurar que 
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són un reflex fidel d'allò disposat en l'esmentat projecte i que respecten les disposicions 
arquitectòniques.
L’arquitecte haurà d’emetre un informe mensual, presentant-lo al tècnic designat
representant de l’administració contractant encarregat del seguiment i execució del 
contracte, detallant l’estat de les obres i fent esment, si és el cas, de les desviacions 
tècniques, econòmiques o de termini d’execució de les obres.
La signatura d’aquest contracte es considera manifestació expressa, per part de 
l’arquitecte, del coneixement detallat i complet de tota la normativa oficial vigent, així com 
que coneix en profunditat el monument de referència i que assumeix en totes les seves 
vessants (documental, tècnica, constructiva, etc.) el Projecte que ha de dirigir i que el pot 
executar sense cap entrebanc.

Els treballs inclouen també entre altres:
• Direcció de les obres de construcció: direcció tècnica de l'execució de les obres;
control geomètric. control d'execució
• Verificar el replanteig i l'adequació de les obres projectades a les característiques
dels terrenys.
• Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre
d'ordres i assistències les instruccions precises, gràfiques i escrites, per interpretar 
correctament el projecte (control tècnic).

Altres obligacions del director/ra de l’obra:
 Presentació de l’Assumeix de l’obra visat pel Col·legi professional i del document en 

què consta l’assegurança de la direcció de l’obra per part del tècnic director.
 Verificar el replanteig i emetre l’acta de replanteig d’acord amb el model establert pel 

tipus d’obra.
 Analitzar  l’adequació  de  la  fonamentació  i  de  l’estructura  projectades  a  les 

característiques geotècniques del terreny i del seu emplaçament.
 Elaborar,  a  requeriment  del  promotor  o  amb la  seva  conformitat,  de  les  eventuals 

modificacions de projecte que vinguin exigides per l’evolució de l’obra, sempre i quan 
aquestes  s’adaptin  a  les  disposicions  normatives  contemplades  i  observades  en  la 
redacció del projecte i d’acord amb la normativa vigent en el moment de l’execució de 
l’obra.

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

assistència, les instruccions precises per la correcta interpretació del projecte.
 Realitzar un seguiment continuat i exhaustiu de l’obra amb una visita setmanal a l’obra 

com a mínim.
 Subscriure el certificat final d’obra, així com conformar les certificacions parcials i la 

liquidació final de les unitats d’obra executades.
 Realitzar  els  plànols  “as  build”  en  format  cad  que  reflecteixin  la  realitat  de  l’obra 

executada i presentar aquesta documentació com estat final del projecte.

Per  part  del  personal  tècnics de la  Diputació  es fixarà un calendari  de  visites  a  l'obra 
esrealitzarà com a mínim una visita per setmana, en la que estarà present l'arquitecte/a 
adjudicatari/ària  de  l'obra.  Independent  d'aquesta  visita  l'arquitecte/a,  adjudicatari/ària 
visitarà l'obra els dies que siguin necessaris per realitzar correctament les tasques i treballs 
encarregats en aquest contracte.
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7. LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ

El lloc on s’efectuaran el servei serà al Castell Monestir d’Escornalbou (Baix Camp).

Els  terminis  d'execució  del  contracte  de Direcció  d'obra,  coincidirà  amb el  termini  que 
destini  l'empresa  constructora  per  la  complerta  execució  i  finalització  de  les  obres  del 
projecte.
El termini inicialment previst d'execució de l'obra és de 15 mesos. No obstant això, atès 
que  el  present  contracte  es  supedita  a  l'execució  de  les  obres  compreses  en  el  seu 
projecte, i per tant, el termini real d'execució de les mateixes, així com la seva liquidació i 
finalització  del  termini  de  garantia,  la  vigència  d'aquest  contracte  es  prorrogarà 
automàticament per la durada d'aquest  terminis,  de conformitat  amb l'article  29.7 de la 
LCSP.  Així  mateix,  al  tractar-se  d'un  contracte  complementari  al  contracte  d'obres,  la 
iniciació del contracte de direcció facultativa un cop formalitzat quedarà en suspens fins 
que comenci l'execució del corresponent contracte d'obres.

8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA

8.1. Solvència econòmica i financera

La justificació de la solvència econòmica i financera de l'arquitecte s’haurà d’acreditar
obligatòriament amb la presentació dels documents següents:

1.- Volum anual de negocis referit a l'any de major volum de negoci dels 3 últims finalitzats i
que haurà de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte. Aquest volum 
anual de negocis s'acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al registre
Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest registre, o en cas contrari, pels comptes
dipositats en el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d'inventari i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Assegurança de responsabilitat per riscos professionals per un import mínim de 450.000 
€

8.2. Solvència tècnica mínima obligatòria

Atès que els treballs que són objecte del contracte són de direcció d’una obra en edificis 
protegits en categoria BCIN o BCIL, l'arquitecte haurà d’acreditar la seva solvència tècnica 
mínima amb la presentació dels següents apartats:

1.- L'arquitecte haurà de tenir una experiència professional mínima de 10 anys. Aquest 
termini es justifica per la tipologia de les obres que s’han de dirigir en un entorn patrimonial 
i per poder augmentar la competència en aquest tipus d’obres, que no són habituals ni se 
n’han  fet  gaires  en  la  darrera  dècada.  Aportació  del  títol  d’arquitecte/a,  i  el  títol  de 
l'especialista  d’instal·lacions  i  altres  títols  corresponents  a  possibles  col·laboradors/res. 
Acreditació de la seva col·legiació en el Col·legi d'Arquitectes.
Els/les  col·laboradors/res  de  l'adjudicatari/ària  seran  tècnics/ques  competents/es 
arquitectes, i enginyers/res, en el cas que la direcció d'obra de les instal·lacions tècniques 
dels edificis.
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2.- Relació dels treballs de similars característiques que les que són objecte del contracte,
com a director de l’obra en edificis protegits en categoria BCIN o BCIL, duts a terme en els
darrers 10 anys. Caldrà acreditar un mínim de 3 obres. El mitjà d’acreditació serà:

-  Quan els  treballs  s’hagin realitzat  per encàrrec del sector  públic,  cal  aportar  certificat 
signat  per  l’òrgan  competent  que avali  la  correcta realització  dels  treballs  per  part  del 
licitador.  Els  certificats  hauran d’indicar  la  descripció  del  treball  concret,  el  seu any de 
realització (data d’inici i data d’acabament), el pressupost d’adjudicació de les obres i el 
grau de protecció de l’edifici.

- Quan els treballs s’hagin realitzat pel sector privat, cal aportar certificat o declaració de
correcta execució del representant legal de l’empresa promotora, entitat contractant o
responsable de la supervisió de l’actuació que avali la correcta realització dels treballs per
part del licitador. Els certificats o declaracions hauran d’indicar la descripció del treball
concret,  el  seu  any  de  realització  (data  d’inici  i  data  d’acabament),  el  pressupost 
d’adjudicació de les obres i el grau de protecció de l’edifici.

Els licitadors que no acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica en la forma
sol·licitada, quedaran exclosos de la licitació, i no es consideraran les seves proposicions
econòmiques.

9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

En compliment del que estableix l’article  145 de la LCSP, s’ha escollit  una pluralitat  de 
criteris d’adjudicació automàtics. La valoració es farà amb els 2 criteris que a continuació 
es descriuen fins un màxim de 45 punts.

9.1. Oferta econòmica

L’oferta econòmica es valorarà fins a 30 punts.

Pv = [ 1- (Ov – Om) / IL x ( 1 / M ) ] x P

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta millor
Oví = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
M = Factor de modulació

Essent el factor de modulació que s’aplicarà, M = 0,25.
Sempre i quan, un cop calculat el valor límit de M, segons la fórmula següent:

M = (IL - Om) / IL
Om = Oferta millor
IL = Import de licitació
M = Factor de modulació
aquest sigui igual o inferior a 0,25.

En cas contrari, s’aplicarà a la fórmula el valor límit de M obtingut.
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9.2. Experiència tècnica addicional

L’experiència tècnica addicional del director d’obra es valorarà fins a 15 punts.

A més de les  actuacions  com a director  d’obra  que posteriorment  s’hauran  d’acreditar 
segons l’apartat 8.2 de solvència tècnica mínima obligatòria, es valorarà l’aportació per part 
del licitador de més experiència de direcció d’obra del mateix professional en la realització 
de treballs de les mateixes característiques que les que són objecte del contracte en els 15 
darrers anys. Tan sols es valoraran els treballs en direcció d’obres d’edificis protegits en 
categoria  BCIN  o  BCIL  i  de  característiques  similars  al  del  present  contracte.  En  el 
benentès que l’experiència que es valorarà en aquest apartat és addicional a la que es 
demana en l’apartat de solvència tècnica mínima, per la qual cosa en aquest punt no es 
poden aportar  les actuacions que s’hauran d’acreditar  en l’apartat  de solvència tècnica 
mínima obligatòria.
L’experiència es puntuarà atenent el nombre d’actuacions on ha intervingut, d’acord amb 
els següents criteris:

Nombre d’intervencions realitzades >= 8...................................... 15 punts
Nombre d’intervencions realitzades = 7........................................ 12 punts
Nombre d’intervencions realitzades = 6.......................................... 9 punts
Nombre d’intervencions realitzades = 5.......................................... 6 punts
Nombre d’intervencions realitzades = 4.......................................... 4 punts
Nombre d’intervencions realitzades = 3.......................................... 2 punts

Mitjà d’acreditació:
-  Quan els  treballs  s’hagin realitzat  per encàrrec del sector  públic,  cal  aportar  certificat 
signat  per  l’òrgan  competent  que avali  la  correcta realització  dels  treballs  per  part  del 
licitador.  Els  certificats  hauran d’indicar  la  descripció  del  treball  concret,  el  seu any de 
realització (data d’inici i data d’acabament), el pressupost d’adjudicació de les obres i el 
grau de protecció de l’edifici.

- Quan els treballs s’hagin realitzat pel sector privat, cal aportar certificat o declaració de
correcta execució del representant legal de l’empresa promotora, entitat contractant o
responsable de la supervisió de l’actuació que avali la correcta realització dels treballs per
part del licitador. Els certificats o declaracions hauran d’indicar la descripció del treball
concret, el seu any de realització (data d’inici i data d’acabament), el pressupost
d’adjudicació de les obres i el grau de protecció de l’edifici.

- Aportació del títol/s d’arquitecte/a, altres títols i currículums vitae de l’equip. 

9.3. Criteris  per  determinar  que  una  oferta  es  pot  considerar  anormal  o 
desproporcionada

Es considerarà que les ofertes poden ser considerades desproporcionades o amb valors
anormals si les propostes es troben de forma acumulada en les situacions següents:

 Oferta econòmica amb un % de baixa superior en 5 unitats sobre la mitja aritmètica 

dels percentatges de baixa de totes les ofertes, atesa l’especificitat i la complexitat que 
suposarà per a l’adjudicatari la realització dels treballs objecte d’aquest contracte.
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 Obtenir  una  puntuació  en  l’altre  criteri  de  valoració  inferior  al  40% de  la  valoració 

d’aquest, establerta en 15 punts. És a dir, obtenir menys de 6 punts.

En cas d’estar en BAIXA TEMERÀRIA, es donarà al licitador afectat un termini de 3 dies
hàbils per tal que presenti documentació que acrediti la viabilitat de la seva proposta per 
l’import  proposat.  El  requeriment  d’aquesta  informació  es  realitzarà  via  e-Notum.  La 
documentació  s’haurà  de lliurar  obligatòriament  per  mail  amb signatura  electrònica  del 
licitador.

10. FACTURACIÓ 

Per  procedir  al  cobrament,  l’adjudicatari  haurà  d’haver  realitzat  totes  les  actuacions 
d’aquest contracte i les pròpies que comporta la responsabilitat de director de l’obra com 
arquitecte, d'acord amb la legislació vigent, i disposar de la validació dels treballs per part 
del tècnic de seguiment de la Diputació de Tarragona.
Es podran presentar factures parcials de la Direcció d'obra, cada 3 mesos des de l'inici de 
les obres, el valor dels honoraris correspondrà a un 3,629 % del cost de l'execució material 
de les obres certificades,  descomptats els honoraris prèviament cobrats,  en tot  cas els 
honoraris  certificats  no  poden  superar  els  honoraris  fixats  actualment  o  modificats 
posteriorment com a conseqüència dels increments d'obra indicats en l'apartat 4.
Una variació en mes o en menys inferior a un 10% sobre el pressupost de contracte d'obra
no comporta variació en els honoraris fixats en aquest contracte.
L’adjudicatari haurà de presentar factura electrònicament.
En tot cas, per procedir al cobrament la Diputació de Tarragona haurà d’haver validat els
treballs inclosos en cada factura. El tècnic responsable del servei de la Diputació validarà 
les factures presentades.

Persones de contacte:
Jaume Mutlló Pàmies jmutllo@dipta.cat
Abdon Aguadé Benet aaguade@dipta.cat

Tarragona, 16 d’abril 2020

Salvador Grané
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