
 

INFORME TÈCNIC 

 

 

Ref.: MSET/jmp/sgt 

Expedient: 8004330008-2019-0012597 

Contracte: OBRES RESTAURACIÓ CASTELL MONESTIR D’ESCORNALBOU 1,5 % 
Cultural 

Assumpte: Valoració Criteris Automàtics i Valoració Global 

1. Fets: 

El dia 8 de maig de 2020 es va publicar, al perfil de Contractant de la Diputació, l’anunci 
de licitació per a la contractació de les obres de restauració del Castell Monestir 
d’Escornalbou, cofinançades pel Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana 
(MITMA), seguint la tramitació ordinària d’un procediment obert simplificat, amb pluralitat 
de criteris d’adjudicació. 

A 29 de maig de 2020, data de finalització de presentació d'ofertes, s’han presentat les 
següents 7 empreses ofertants: 

1. RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES SL; B43467968 

2. GEOTECNIA Y CIMIENTOS SA; A28208874 

3. MCM PROJECTS I SERVEIS SA; A61424917 

4. ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTARUACIÓN SL; B12530770 

5. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR SL; B73611451 

6. EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL; B43488444 

7. CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU; A61126629 

El dia 3 de juny es va obrir el Sobre 1 de les pliques presentades per les 7 empreses 
abans relacionades, que contenia la documentació corresponent als Criteris que 
necessiten un judici de valor, amb una puntuació màxima de 20 punts. 

El dia 17 de juny es va obrir el Sobre 2 de les 7 pliques, que contenia la documentació 
corresponent als Criteris avaluables de forma automàtica, amb una puntuació màxima 
de 80 punts. 

De l’estudi de les ofertes va resultar que l’oferta presentada per l’empresa GEOTECNIA 
Y CIMIENTOS SA es podia considerar anormal o desproporcionada, atès l’apartat 7.3 
de la Memòria justificativa de la contractació i en data 1 de juliol es demana que la 
justifiqués . 

El dia 7 de juliol l’empresa GEOTECNIA Y CIMIENTOS SA presenta la seva justificació 
mitjançant un estudi que s’avalua en el present informe. 
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Càrrec: CAP DE PROJECTE D'ENGINYERIA MUNICIPAL
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1. Avaluació de l’informe de justificació: 

L’estudi parteix de que l’oferta presentada de 1.071.305,05 €, suposa una baixa del 
16,80 % sobre el pressupost de licitació que és 1.287.626,26 €. El límit de la baixa 
temerària està en 1.117.124,62 € equivalent al 13,24 %, i per tant la diferència entre 
l’oferta de GEOTECNIA Y CIMIENTOS SA i el límit de la temeritat es de 3,56 %, que 
suposa 45.819,57 €. Aquest és l’import que han de justificar. 

L’estudi destaca dos aspectes rellevants en la justificació de la oferta: 

A. Acords comercials favorables 

Al formar part d’un gran grup constructor i empresarial (Grup ACS) es poden beneficiar 
dels gran acords comercials existents amb els principals proveïdors de materials de 
construcció, obtenint importants descomptes que incorporen al seu cost directe. 

A més a més plantegen la possibilitat d’utilitzar excedents de materials d’altres obres de 
rehabilitació que tenen en curs actualment, compartir maquinària petita i mitjans auxiliars 
propis. 

B. Reducció del termini d’execució 

Plantegen la reducció de termini de 15 a 12 mesos, amb una programació de treballs 
ajustada que detallen capítol a capítol, la qual cosa comporta la reducció dels costos 
indirectes del 12,81 % al 10,25 %. Per això preveuen la instal·lació d’unes casetes 
provisionals d’oficina i lavabos, per tal que es pugui mantenir la recepció de visitants al 
monument de manera ininterrompuda durant l’obra. 

La reducció del termini afecta també als costos directes associats a lloguer de 
maquinària (carretons elevadors, minigiratòries, grups electrògens, etc) reduint-se del 
3,06% al 2,65%. 

En conjunt l’estalvi previst és de 48.178,50 € enfront els 45.819,57 € que havien de 
justificar. 

Des del punt de vista tècnic la justificació és acceptable, doncs permet que l’execució 
de l’obra sigui correcte i satisfactòria segons el projecte licitat, la normativa vigent i les 
pràctiques habituals de bona construcció. 

 

Tarragona, 09 de juliol 2020. 
 
El responsable del projecte 
 
 
 
Salvador Grané Terradas 
Cap de secció d’enginyeria 
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