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EMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIO

La carretera T-313, de Montbrié del Camp a I'N-420 forma part de la xarxa local de
carreteres de la Diputacié de Tarragona. Al llarg dels seus 15,821 km travessa els
municipis de Montbrié del Camp, Botarell, Riudecanyes i Duesaigiies, tots ells de la
zona occidental de la comarca del Baix Camp, i connecta amb la carretera N-420,
essent aquest el limit amb la comarca del Priorat.

Just abans de I'entrada a la poblacié de Riudecanyes es produeix un estrenyiment
de la carretera i a partir d'aquest punt es passa d'una secci6 de calcada de 7
metres d’amplada a una seccié de 5,5 metres. A partir d’aguest punt, que coincideix
amb la interseccid d’entrada a Riudecanyes, i fins a la interseccié amb la TV-3131,
gue va cap a la urbanitzacié Montclar i Botarell, la intensitat mitjana diaria de transit
és de 786 vehicles (dades de I'any 2018), un volum important per a una seccié de
només 5,5 metres d’amplada. Aquest tram, d'una mica més de 300 metres de
recorregut, entre aquesta interseccio i la segient (cruilla amb la carretera TV-3131)
té un tracat forga sinués amb revolts molt tancats. La interseccidé existent amb
l'accés a Riudecanyes presenta una rasant amb un fort pendent que dificulta la
visibilitat i els moviments d’arrencada i frenada dels vehicles. De tot plegat en
resulta un tram amb una accidentalitat alta, com ho demostren els 4 accidents en
aquest tram relativament curt ocorreguts en els darrers 5 anys.

Pel que fa al criteri de seguretat, que és el que té més pes, tant el tram de carretera
com la interseccid on s'actua presenten un déficit funcional important. L'amplada
actual del tram, 5,5 metres, esta allunyada dels 7 metres que proposen els criteris
de disseny del Pla Zonal per carreteres amb IMD entre 500 i 1.000 vehicles/dia, i la
interseccié de dos vials amb aquestes intensitats de transit hauria de ser una
rotonda segons els criteris de disseny del Pla Zona. Aquest déficit funcional
important es combina amb una accidentalitat alta (4 accidents en els darrers cinc
anys) i per tant, en resulta una prioritat alta segons el criteri de seguretat. La
prioritat de I'actuacio segons el criteri de rendibilitat també és alta, ja que la inversié
necessaria €s baixa en relaciéo amb el transit que circula per el tram (circulen 786
vehicles/dia pel tram on s’actua i arriben 2.464 vehicles/dia a la intersecci6 d’accés
a Riudecanyes). Finalment, la prioritat segons el criteri d'impacte és mitja, ja que el
tram coincideix amb [litinerari per accedir al cementiri des de Riudecanyes,
actualment els vianants han de desplacar-se per la calcada per accedir al cementiri.
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Aquesta actuacié en aquest tram de la carretera T-313 esta classificada al Grup 1
del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona 2020-
2035, que incorpora les actuacions més prioritaries. Segons la metodologia de
prioritzaci6 d'actuacions del Pla Zonal, aquesta carretera esta catalogada com a
tram d'actuacié de Prioritat Alta d'acord amb els criteris de Seguretat, Rendibilitat i
d'Impacte.

Per definir técnicament i econdmicament aquestes actuacions la Diputacié de
Tarragona ha redactat el Projecte de Rotonda a la interseccié de la carretera T-313
amb l'accés a Riudecanyes, amb un pressupost d'execucié per contracta de
599.916,84 €, aprovat per Acord del Ple del dia 26 de juny de 2020.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Executar les obres previstes al Projecte de rotonda a la interseccié de la carretera
T-313 amb 'accés a Riudecanyes.

3.- DIVISIO EN LOTS

L'execucio del contracte no permet la seva divisio en lots, pel fet que la realitzacié
independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte del contracte en
dificulta I'execuci6 correcta des del punt de vista técnic. A més, la seva divisié en
lots i I'execucio per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc I'execucio
correcta del contracte per la dificultat de coordinar I'execucié de les diferents
prestacions.

4.- VALOR ESTIMAT

Pressupost de licitacio:..........ccccceevivieeeiiineen. 495.799,04 €
Import de les modificacions previstes : ........... 49.504,00 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: .............. 545.303,04 €

5.- PRESSUPOST

Tipus de Pressupost: ........ccccccevenene. Base de licitacio
Pressupost base de licitacio: ............. 495.799,04 €

IVA 2190: i 104.117,80 €
Pressupost total:..........ccccvveeviiieeeeenne, 599.916,84 €
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El pressupost net (sense IVA), es desglossa del la seglient manera:
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Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores
amb les seglents categories professionals i nombre:

Categoria professional

Retribucic =alarial
(hora bruta)

W

Cap de colla
Oficial 1a
Ped

20 50E
20,45 €
16,75 €

provincia de Tarragona.

6.- LLOC

7.- DURADA

Termini d'execucié: 7 mesos

33bee490-e28a-4fec-80a6-44c6ec69440f

A) Judici de valor
No s'apliquen.

B) Automatics
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Les retribucions salarials compreses en aquest pressupost sén superiors a les
d'aplicacié pel Conveni col-lectiu de treball del sector de la construccié de la

Lloc: Carretera T-313 al terme municipal de Riudecanyes (Baix Camp).

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIO (justificacié d'escollir aquests criteris)
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Oferta economica, fins a 20 punts. Es valorara: Calculant el percentatge de
baixa de cada oferta economica en relaci6 amb el pressupost base de
licitacio: Baixa de l'oferta: 100 ( 1 - Pressupost oferta )/Pressupost licitaci6 L’
assignacié de punts es fara de la forma segiient: - Sense baixa 0 punts -
Baixa major 20 punts S’efectuara una distribucié lineal entre els punts
indicats.

Equip técnic amb dedicaci6 plena a | obra, fins a 5 punts. Es valorara: -Amb
2,5 punts per la designacio d un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la
designacié d un Enginyer técnic d Obres Publiques. - Amb 1 punt per la
designaci6 d"un Enginyer tecnic de Topografia.

Viabilitat de I'obra, fins a 5 punts. Es valorara: - Si el licitador aporta la
declaraci6 de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta I'analisi del pla d'obra,
1,5 punts. - Si el licitador aporta l'estudi de préstecs, abocadors i
subministrament de materials de I'obra, 1,5 punts. -Si el licitador aporta el
reportatge fotografic, 1 punt.

Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment o
desproporcionada

Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes
del sector public, als plecs es preveuen els parametres objectius que han de
permetre identificar els casos en qué una oferta es considera anormal, i que en
aquest cas son:

Quan, concorri un Unic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié
en més de 25 unitats percentuals.

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altre oferta.

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s’ha
d’excloure per al comput de la mitja aritmetica I'oferta de quantia més alta
guan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol
cas, es considerara desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de
10 unitats percentuals, es procedira al calcul d’'una nova mitja només amb
les ofertes que no es trobin en el supdsit indicat. En tot cas, si el nombre de
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calculara sobre les tres
ofertes de menor quantia.

Per a la valoracié de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de
contractacié podra considerar la relacié entre la solvéncia de I'empresa i
I'oferta presentada.
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9.- CRITERIS DE SOLVENCIA:

D'acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen
determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i
atés el seu valor estimat del contracte, la classificacié que es proposa i que caldra
exigir als contractistes per presentar-se a la licitacio és la segiient:

Grup Subgrup Categoria

Vials i pistes G 6 3

10.- PENALITATS

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector public.

11.- MODIFICACIONS

Segons l'article 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector public, el projecte es
podra modificar sempre i quan s’hagi detallat I'abast, els limits i les condicions de
les modificacions als plecs de forma clara , precisa i inequivoca, de manera que la
concurréncia de les circumstancies que donen lloc a les modificacions puguin
verificar-se de forma objectiva.

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que
pot afectar com a maxim la modificacié, computant-se I'import com a valor estimat.

Aquest projecte contempla una serie d’'unitats que podrien ser susceptibles de
modificacions al moment de I'execuci6 de les obres, i que es descriuen a
continuacio:

= 1.- Subcapitols 01.01.02 i 01.02.02 Moviment de terres. S’ha previst unes
caracteristiques del terreny per on anira la traca de l'obra i en funcié
d’aquestes caracteristiques s’han previst uns talussos de desmunt i terraple,
i un espessor de terra vegetal. Donada la heterogeneitat dels terrenys en
condicions naturals es poden presentar modificacions que obliguin a
variacions puntuals dels talussos previstos, o sanejos puntuals del terreny
com a consequiéncia de bosses de terra vegetal no detectades inicialment.

= 2.- Subcapitols 01.01.03 i 01.02.03 Ferms i paviments. S’ha intentat aprofitar
al maxim possible l'esplanada i ferm existent sempre i quan el tracat
resultant s’hagi adequat als parametres de disseny acceptables per aquest
tipus de via. Es per aix0 que la previsié d’aglomerat en algun cas pot resultar

Signat per: Carlos Lozano Sanchez - DNI 39907461T
Carrec: CAP DE SECCIO DE CONSTRUCCIO | LABORATORI DE MATERIALS

Data: 07-08-2020 09:44:43

Aquest document és Copia Auténtica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en |'adrecahttps://egovern.altanet.org/valida/



https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=33bee490-e28a-4fec-80a6-44c6ec69440f

(AL

alguna modificacid, aixi com en el reg d’adheréncia corresponent que es
col-loca sobre aquestes mescles, i en el fresat generat.

= 3.- Subcapitols 01.02.08 Estructures i 01.03.04.02 Drenatge transversal.
S’han previst unes caracteristiques mecaniques del terreny de fonamentacio
per aquestes estructures. Atés el terreny que pugui resultar i les cotes que
cal preveure del saneig del material podrien patir variacions que afectarien a
la fonamentacié de les mateixes.

= 4.- Capitol 01.05 Serveis afectats. El projecte contempla la reposicié dels
serveis afectats per les obres, obtinguts de les dades subministrades per les
companyies de serveis i Ajuntament, les companyies subministradores i
I’Ajuntament han informat que aquesta informacié s’ha de confirmar sobre el
terreny a I'hora de fer les obres pel que podrien sortir modificacions que
afectessin a la solucio prevista per la seva reposicio.

®
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S’estima que l'increment del Pressupost d’Execucio per a Contracta (sense iva) que
suposarien aquestes modificacions seria com a maxim de 49.504,00 €.
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