
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE 
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

La carretera T-722 de la Pobla de Mafumet a la C-37 té un recorregut de 9,55 Km 

entre els termes de municipals  del Morell,  Vilallonga del  Camp, la  Masó,  el  Milà, 

Alcover  i  Valls,  i  la  carretera  TV-7222 va d’Alcover  a  Vilallonga  del  Camp en un 

recorregut de 5,94 Km entre els termes municipals d’Alcover i Vilallonga del Camp.

Al punt quilomètric 3+100 de la carretera T-722 hi ha una corba de radi molt tancat 

seguit  d’una intersecció en T amb la carretera TV-7222, amb poca visibilitat  i  una 

confluència  important  de  trànsits  amb  un  percentatge  considerable  de  vehicles 

pesants: 1.594 vehicles/dia a la ctra. TV-7222, 2.090 vehicles/dia al ramal de la ctra. 

T-722 cap a Vilallonga del Camp i 2.506 vehicles/dia del ramal de la ctra. T-722 cap a 

l' A-27, dels quals 100 són vehicles pesants. Es tracta d’una intersecció perillosa on 

s’han produït 2 accidents els darrers cinc anys. 

D’altra banda, al tram de la carretera T-722 entre el PK 2+500 i el PK 3+100 hi ha un 

pont sobre la riera de la Selva amb una amplada de calçada insuficient que dificulta 

el creuament de dos vehicles amb seguretat i a més, el paviment es troba en estat de 

deteriorament. En aquest tram, també hi ha una part de la travessera del municipi de 

Vilallonga  del  Camp,  on  resulta  necessari  reordenar  els  espais  per  a  garantir  la 

seguretat dels vianants.

Tot això, suposa un dèficit important de seguretat, tant pels vehicles com per a la 

resta d'usuaris i per a la circulació dels vehicles pesants. Per aquest motiu, resulta 

necessària una actuació per a millorar  els paràmetres geomètrics del tram, fer un 

disseny de la intersecció adient als trànsits que hi circulen, millorar el ferm i reordenar 

els espais i pacificar el trànsit del tram de travessera per millorar la seguretat viària 

de tots els usuaris.

Aquesta  actuació  està  classificada  al  Grup 1  del  Pla  Zonal  de la  xarxa local  de 

carreteres de la  Diputació  de Tarragona 2020-2035,  que incorpora les actuacions 

més prioritàries. Segons la metodologia de priorització d'actuacions del Pla Zonal, 
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aquesta carretera està catalogada com a tram d'actuació de Prioritat Alta d'acord amb 

els criteris de Seguretat, Rendibilitat i d'Impacte. 

Pel  que fa  al  criteri  de  seguretat,  que és  el  que té  més pes,  el  tram d’actuació 

presenta un dèficit funcional important, d’una banda l’amplada actual del tram de 6 

metres, està molt allunyada dels 8 metres que proposen els criteris de disseny del 

Pla Zonal per a carreteres amb una IMD superior a 1.000 vehicles/dia i d’altra banda 

la intersecció en T entre les carreteres T-722 i TV-7222, també està molt allunyada 

del disseny que proposa el Pla Zonal per a interseccions amb les intensitats de trànsit 

que  tenen  aquestes  carreteres  (1.594  vehicles/dia  la  ctra.  TV-7222  i  2.090 

vehicles/dia  la  ctra.  T-722),  que és una rotonda;  a la vegada,  segons els estudis 

d’accidentalitat, en l'àmbit del projecte es comptabilitzen 2 accidents amb víctimes al 

tram de la carretera T-722 en els darrers cinc anys; per tant, en resulta una prioritat 

alta. La prioritat de l’actuació segons el criteri de rendibilitat és alta perquè té un cost 

relativament baix en relació amb el trànsit que hi circula. Finalment, la prioritat segons 

el criteri d’impacte també és alta, ja que part d’aquest tram de carretera travessa el 

centre urbà de Vilallonga del Camp i també connecta el nucli de la població amb el  

cementiri.

Per  a  definir  tècnicament  i  econòmicament  aquestes  actuacions,  la  Diputació  de 

Tarragona ha redactat el Projecte de " Rotonda a a la intersecció entre les carreteres 

T-722 i TV-7222 a Vilallonga del Camp, amb un pressupost d’execució per contracta 

de 852.808,97 €, aprovat per Acord de Ple del dia 23 de juliol de 2020.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Executar  les  obres  previstes  al  projecte  de  Rotonda  a  la  intersecció  entre  les 

carreteres T-722 i la TV-7222 a Vilallonga del Camp.

3.- DIVISIÓ EN LOTS

L'execució del contracte no permet la seva divisió en lots, pel fet que la realització 

independent  de  les  diverses  prestacions  compreses  a  l’objecte  del  contracte  en 

dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. A més, la seva divisió en lots 

i  l’execució  per  una pluralitat  de  contractistes  diferents  posaria  en risc l’execució 

correcta  del  contracte  per  la  dificultat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents 

prestacions. 
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4.- VALOR ESTIMAT

Pressupost de licitació:.....................................  704.800,80 €

Import de les modificacions previstes : ............    70.448,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: .........     775.248,80 €

5.- PRESSUPOST

Tipus de Pressupost: ...................................  Base de licitació

Pressupost base de licitació: ............................  704.800,80 €

IVA 21%:............................................................  148.008,17 € 

Pressupost total:.................................................  852.808,97 €

El pressupost net (sense IVA), es desglossa del la següent manera:

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores 
amb les següents categories professionals i nombre:

Les  retribucions  salarials  compreses  en  aquest  pressupost  són  superiors  a  les 
d'aplicació pel Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la província 
de Tarragona. 

COSTOS DIRECTES 1 IMPORT (€)

Totals 77,89% 461.299,70

Costos salarials 16,11% 95.433,70

Suma costos directes 556.733,40

COSTOS INDIRECTES IMPORT (€)

Despeses indirectes 6,00% 35.536,17

Despeses generals d'estructura 13,00% 76.995,05

Benefici industrial 6,00% 35.536,17

Suma costos indirectes 148.067,40

TOTAL

TOTAL
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6.- LLOC

Lloc:  Carreteres  T-722  i  TV-7222  al  terme municipal  de Vilallonga  del  Camp (Alt 
Camp).

7.- DURADA

Termini d'execució: 7 mesos.

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (justificació d'escollir aquests criteris)

A) Judici de valor

No s'apliquen.

B) Automàtics

 Oferta econòmica, fins a 20 punts. Es valorarà: Calculant el percentatge de la 

baixa  de  cada  oferta  econòmica  en  relació  amb  el  pressupost  base  de 
licitació:  Baixa  de  l'oferta:  100  (1-Pressupost  oferta)/Pressupost  licitació. 
L'assignació de punts es farà de la forma següent: - Sense baixa 0 punts - 
Baixa  major  20  punts.  S’efectuarà  una  distribució  lineal  entre  els  punts 
indicats.

 Equip tècnic amb dedicació plena a l'obra, fins a 5 punts. Es valorarà: - Amb 

2,5 punts per la designació d'un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la 
designació  d'un  Enginyer  tècnic  d'Obres  Públiques.  -  Amb  1  punt  per  la 
designació d'un Enginyer tècnic de Topografia.

 Viabilitat  de  l'obra,  fins  a  5  punts.  Es  valorarà:  -  Si  el  licitador  aporta  la 

declaració de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta l'anàlisi del pla d'obra, 
1,5  punts.  -  Si  el  licitador  aporta  l'estudi  de  préstecs,  abocadors  i 
subministrament de materials de l'obra, 1,5 punts. - Si el licitador aporta el 
reportatge fotogràfic, 1 punt.

Criteris  per  determinar  que  una  oferta  es  pot  considerar  anormalment 
desproporcionada

Segons a l'article 149, d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes 
del  sector  públic,  als  plecs  es  preveuen  els  paràmetres  objectius  que  han  de 
permetre  identificar  els  casos en què una oferta es considera  anormal,  i  que en 
aquest cas són:

 Quan, concorri un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals.

 Quan  concorrin  dos  licitadors,  la  que  sigui  inferior  en  més  de  20  unitats 
percentuals a l’altre oferta.
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 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha 
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol 
cas,  es  considerarà  desproporcionada  la  baixa  superior  a  25  unitats 
percentuals.

 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats  percentuals  a  la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No 
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les 
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les 
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia.

 Per  a  la  valoració  de  les  ofertes  com  a  desproporcionades,  la  mesa  de 
contractació  podrà  considerar  la  relació  entre  la  solvència  de  l’empresa  i 
l’oferta presentada.

9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:

D’acord  amb  el  Reial  decret  773/2015,  de  28  d’agost,  pel  qual  es  modifiquen 
determinats  preceptes  del  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i atès 
el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i que caldrà exigir 
als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent:

Grup Subgrup Categoria

A 2 2

B 2 2

G 4 2

10.- PENALITATS 

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

11.- MODIFICACIONS

Segons l’article 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, el projecte es 
podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de les 
modificacions  als  plecs  de  forma  clara,  precisa  i  inequívoca,  de  manera  que  la 
concurrència  de  les  circumstàncies  que  donen  lloc  a  les  modificacions  puguin 
verificar-se de forma objectiva.

A més a més, s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que 
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import com a valor estimat.
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Aquest  projecte  contempla  una  sèrie  d’unitats  que  podrien  ser  susceptibles  de 
modificacions al moment de l’execució de les obres, i que es descriuen a continuació:

 1.- Subcapítols de Moviment de terres. S’ha previst unes característiques del 

terreny per on anirà la traça de l’obra i en funció d’aquestes característiques 
s’han  previst  uns  talussos  de  desmunt  i  terraplè,  i  un  espessor  de  terra 
vegetal.  Donada  la  heterogeneïtat  dels  terrenys  en condicions  naturals  es 
poden  presentar  modificacions  que  obliguin  a  variacions  puntuals  dels 
talussos previstos,  o sanejos puntuals  del  terreny com a conseqüència de 
bosses de terra vegetal no detectades inicialment.

 2.- Subcapítols de Ferms i paviments. S’ha intentat aprofitar al màxim 

possible l’esplanada i ferm existent sempre i quan el traçat resultant s’hagi 
adequat als pàrametres de disseny acceptables per aquest tipus de via. És 
per  això  que  la  previsió  d’aglomerat  en  algun  cas  pot  resultar  alguna 
modificació,  així  com en el  reg d’adherència  corresponent  que es col·loca 
sobre aquestes mescles, i en el fresat generat.

 3.- Subcatpítols d’Estructures i de Drenatge transversal. S’han previst 

unes característiques mecàniques del terreny de fonamentació per aquestes 
estructures. Atès el terreny que pugui resultar i les cotes que cal preveure del 
saneig del material podrien patir variacions que afectarien a la fonamentació 
de les mateixes.

 4- Capítol  de Serveis afectats. El projecte contempla la reposició dels 

serveis afectats per les obres, obtinguts de les dades subministrades per les 
companyies  de  serveis  i  l'Ajuntament,  que  han  informat  que  aquesta 
informació s’ha de confirmar sobre el terreny a l’hora de fer les obres pel que 
podrien sortir modificacions que afectessin a la solució prevista per la seva 
reposició. 

S’estima que l’increment del Pressupost d’Execució Material  global que suposarien 

aquestes modificacions seria com a màxim de 59.200,00 €, import que afegint el 13% 

de  despeses  generals  i  el  6%  de  benefici  industrial,  resulta  un  valor  estimat 

d’aquestes modificacions previstes de 70.448,00 €. 
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