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1  Contingut de l’encàrrec 
 

Abast de la intervenció:  

Aquest  projecte  fa  referència  a  la  comanda  número  8004330008‐2020‐0002328  /  Àrea  de  Serveis  Interns.  Serveis 

Generals. Diputació de Tarragona, que modifica parcialment un altre projecte redactat amb anterioritat. 

L’objecte d’aquest projecte és la redacció del projecte executiu per a la millora de l’aïllament acústic de la Tarraco Arena 

Plaça / TAP. 

Basant‐se en les reunions amb el responsable de l’Àrea de Serveis Interns i amb l’assessor extern sr. Lluis Domínguez de 

RD Acústica, de s’ha redactat d’aquest projecte. 

El  projecte  defineix  les  obres  i  instal∙lacions  d’equip  amb  detall  suficient  perquè  es  puguin  valorar  i  interpretar 

inequívocament durant la seva execució i es pugui comprovar que les solucions proposades compleixen les exigències 

bàsiques de  la normativa  i  la  resta de normativa  aplicable. Defineix  les  exigències  tècniques de  les  obres  i  justifica 

tècnicament les solucions proposades. 

L’objecte d’aquest projecte és descriure els  treballs  a desenvolupar,  enumerar els  conceptes que han  sigut objecte 

d’estudi i definir condicions, necessitats i directrius i criteris tècnics generals per desenvolupar els treballs per a la millora 

de l’aïllament acústic a la Tarraco Arena Plaça TAP. 

 
2   Identificació i agents del projecte 
 
FITXA 01 Agents del projecte 
 

Projecte:  

 
Títol del projecte: 

 
 Millora de l’aïllament acústic de la Tarraco Arena Plaça / TAP 

Emplaçament:   Carrer Mallorca 18. 43003 Tarragona ( Tarragonès ) 

 
 

Promotor: 

 
Departament 

 
Àrea de Serveis Interns. Serveis Generals. Diputació de Tarragona 

NIF   
P‐4300000‐I 

Representat per  Albert Gómez Masdeu   NIF   

Adreça  Passeig de Sant Antoni  núm.  100 

Municipi  Tarragona  Codi Postal  43003 

 

 Redactor: 

Empresa  Xavier Romaní Bové. Arquitecte  NIF  39.643.538 W 

Representat per: 

Arquitecte  Xavier Romaní Bové. Arquitecte  NIF  39.643.538 W 

Col∙legiat  7724/0  E.mail             xromaniarq@coac.net     

Adreça  Camí de la Cuixa   núm.  34‐36/6 

Municipi  Tarragona  Codi Postal  43007 
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DD 

3.  Relació de documents complementaris i tècnics redactors 
 
 

Estudi de seguretat i salut: 

Empresa  Xavier Romaní Bové. Arquitecte  NIF  39.643.538 W 

Representat per:       

Arquitecte  Xavier Romaní Bové. Arquitecte  NIF  39.643.538 W 

Col∙legiat  7724/0  E.mail    xromaniarq@coac.net              

Adreça  Camí de la Cuixa  núm.  34‐36/6 

Municipi  Tarragona  Codi Postal  43007 

 

 Pla de Control de Qualitat  

Empresa    NIF   

Representat per:       

Arquitecte    NIF   

Col∙legiat                  

Adreça    núm.   

Municipi    Codi Postal   

   

 Estudi  de Gestió de Residus de la construcció i d’enderroc: 

Empresa  Xavier Romaní Bové. Arquitecte  NIF  39.643.538 W 

Representat per:       

Arquitecte  Xavier Romaní Bové. Arquitecte  NIF  39.643.538 W 

Col∙legiat  7724/0                               E.mail  xromaniarq@coac.net                

Adreça  Camí de la Cuixa  núm.  34‐36/6 

Municipi  Tarragona  Codi Postal  43007 

 

 
Tarragona, maig  2020 

 

L’ autor del projecte: 
 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte d’aquest projecte és l’execució de les obres i instal.lacions per tal d’aconseguir la millora de l’aïllament acústic i també 

l’esmorteiment del soroll produït a l’interior de la TAP. 

El present document recull una sèrie d’intervencions a  la planta baixa  i a  la coberta orientades a diminuir  l’emissió de soroll a 

l’exterior durant determinats esdeveniments en els que  les  fonts  sonores  interiors  són elevades  (  concerts musicals  ),  i  també 

actuacions per tal de millorar la seguretat de l’accés a les cobertes. 

Es tracten d’obres i instal.lacions fetes a l’interior de l’edifici de la TAP 

ANTECEDENTS 

 
L’empresa APIC, SL en qualitat d’operador de la TAP va presentar a l’Ajuntament un expedient per resoldre els desviaments de 

soroll produïts i que formen part de l’expedient municipal 724/16.  Més tard es va fer una intervenció per tal de reduir l’mpacte 

del soroll que va consistir en la instal.lació d’unes cortines amb característiques especials d’aïllament acústic en 10 de les portes 

de sortida des de l’arena central al passadís circulatori. 

Aquestes  portes  es  troben  pràcticament  en  tots  els  casos  enfrontades  a  una  porta  de  sortida  directe  l’exterior,  cosa  que  

permetia la sortida lliure del soroll al carrer al no disposar.se de cap element intermig que atenui el soroll. 

Les  ordenances  municipals  fixen  un  límit  de  decibels  a  l’exterior  del  recinte  i  també  a  l’interior  de  l’illa  on  llinden  les  parts 

trasseres dels edificis del carrer Sevilla i Mallorca.Tot l’entorn té una elevada presència residencial. 

La diputació de Tarragona va encarregar  al  l’enginyer  sr.  Lluis Dominguez Rull  de  l’empresa RDAcústica.Enginyeris Acústica un 

“Estudi d’aïllament” sobre la diferència de nivells acústics dels elements constructius i ordenació dels nivell d’immissió interior ( 

30/01/2020) i “Estudi d’aïllament” sobre la diferència de nivells acústics dels elements constructius in situ, proposta i estudi de 

millora (17/03/2020). 

Aquest projecte recull parcialment algunes de les recomanacions que s’inclouen en aquestos estudis. 

Es planteja que una vegada executades les actuacions que s’inclouen en aqeust expedient es facin les comprovacions in situ per 

tal de mesurar fins aquin nivell s’ha corregit en nivell sonor a l’exterior. 

En cas de que l’objectiu de reduir el nivell sonor estigui per sota del que s’ indica a la normativa municipal, caldrà executar una 

segona fase amb altres actuacions. 

 

DESCRIPCIÓ DE L ES ACTUACIONS 

 
Es fan dos tipus d’actuacions: 

Les destinades a  la millorar el nivell d’emissió de soroll a  l’exterior de  la TAP amb  intervencions a  la planta baixa  i a  la planta 

coberta i d’altres  destinades a millorar la seguretat de l’accés a la coberta mòbil. 

1. MILLORA NIVELL ACÚSTIC  A LA PLANTA BAIXA I VOMITORIS 

 . Cortines a les boques de sortida 

 

Consisteixen en la instal.lació de cortinatge en 12 portes de sortida a l’espai exterior ( portes  6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 25, 26, i en els fixos entre els eixos 19‐20 ) 
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Les cortines estaran formades per tres capes, a la seves cares exteriors amb teixit de pvc de 620 gr/m2 FR Classe 1, i interior teixit 

Molto Sella de 500gr/m2 afelpat a les dues cares, tintat i ignifugat amb característiques absorvents i aïllants acústics. Tindran un 

doblec perimetral unint les diferents capes internes, una cinta de reforç d’alta resistència a la part horitzontal superior per anar 

adherit amb velcro a les dues cares de manera que no quedi espai a la part superior de la guia, i una cinta reflectant 5 x35 cm. a 

cada cara i cada full de les cortiesa, i sistema de fixació lateral per recollir.les i lligar.les lateralment. 

Disposaran del certificat oficial ignígug M1.Classe 1 emés per laboratori homologat ENAC 

Hauran d’aconseguir un aIllament mínim de 10 dB.  

Seran accionades manualment recollint.se cap als laterals i aniran penjades de dos carrils guia Teltronift (38/28 mides d ela guia) 

d’acer cincat que sigui indicat per cortines de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ), tindrà rodaments metàl.lics 

( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta d’acer inox. 

Per la fixació de tot el sistema es fa servir una planxa metàl.lica doblada de 4 mm de gruix que anirà soldada al  perfil metàl.lic 

(llinda) o amb fixacions mecàniques a  la paret d’obra segons els tramss  i d’una planxa metàl.lixa que farà de galeria en tota  la 

seva llargada. 

En cada obertura el conjunt de cortinatge consistirà en dos cortines que quan estigui tancada s’hauran de solapar 60 cm entre 

elles  i també 60 cm. a cada costat sobre el parament cec. Pel que fa al terra s’arrosegaran una mida de 10 cm per garantir un 

millor aIllament. 

. Cortines als vomitoris 

Consisteixen en la instal.lació de cortinatge en el passos amb doble cortina ( al costat de l’arena i al costat del pas circulatori ) en 

els vomitoris que es troben entre els eixos 17‐18, 21‐22 i 27‐28. 

Tindran las mateixes característiques que les que s’instal.laran a les portes de sortida a l’exterior. 

En  el  vomitori  27‐28  les  guies  hauràn  de  ser  corba  per  replegament  lateral  per  una  qüestió  de  dimensions  dels  espais  de 

replegament. 

. Bandes acústiques  

Es  col.locaran  una  banda  autoadhesiva,  elàstica  de  neoprè  de  cel.la  tancada,  de  10  mm  de  gruix  i  30  mm  d'ample  en  els 

perimetres del bastidor i entre fulles batents a  totes  les obertures de sortides a l’exterior ( portes  6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 22, 25, 26 ). 
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2. MILLORA NIVELL ACÚSTIC  A LA COBERTA MÒBIL 

Es faran quatre tipus d’actuacions 

1.  Tancament  amb  plaques  de  correcció  acústica  en  els  forats  que  hi  ha  entre  la  trobada  de  paraments  de  planxa  grecada 

metàl.lica ( xapa de la coberta mòbil amb la  xapa que limita el recite tractat acústicament ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Folrat dels motors de tracció amb plaques de correcció acústica 

Tiindran els registres necessaris lpel poder fer el manteniment dels motors. 

 

3. Tancament amb plaques de correcció acústica entre la part mòbil i la part fixa al voltant de la viga carrilera central 
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4. Portella practicable en el pas a l’interior de la coberta mòbil  ( sector ja tractat acusticaments) 

 

Totes  aquestes  actuacions  es  faran  amb plafons de panell  sandwich  acústic  de  80 mm de  gruix  de  la  gama Acustimódul‐80 o 

equivalent  format  per  una  cara  exterior  amb  xapa  llisa  prelacada  de  1 mm de  gruix,  i  cara  interior  amb  xapa multiperforada 

prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc 

Bs1 d0. Caldrà ajustar.les, retallar.les i ajustar.les a la geometria dels element que cal aïllar. També caldrà segellar totes les juntes 

per garantir el màxim d’estanqueïatat acústica 
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3. MILLORA PER LA SEGURETAT PER  L’ACCÉS DE LA COBERTA MÒBIL 

. Es faran a la coberta mòbil una portella per tal de facilitar l’accés a l’interior d’aquesta. 

Consistira col.locar una porta batent d’eix horitzontal a l’espai resultat de retallar la xapa de coberta entre dos plecs consecutius 

de l’engatillat de la xapa de zinc . Tindrà unes dimensions aproximades de 150 x 70 cm. 

El pas queda limitat per l’existència de les barres estructurals de la coberta mòbil. 

Tindrà un bastidor de tubular metàl.lics 50.2,5.2 i corretga ´´U´´  60.150.60 de 3 mm. de gruix lacada color blanc i frontissa d'acer 

inox, revestit amb tauler marí de 6 mm, làmina de poliestirè espumat de 2 mm i xapa de zinc de 0,8 mm recobrint tota la porta 

(frontal, laterals i faldons). L’aspecte ha de ser idèntic a l’acabat de la coberta. 

. Per  tal de  faciltar  l’ascensió per  la  coberta  fixa  i per accedir a  la  coberta mòbil es  col.locarà una passarel.la amb barana per 

treballs a coberta, formada per estructura d'alumini de base pel graonat fixada als plecs de la coberta de zinc amb el sistema S‐5‐

E‐Clamp  (  sistema que no perfora  l’engatillat  de  la  xapa de  zinc),  graons  formats  per  safates  galvanitzades en  calent  de  reixa 

electrosoladada (UNE 36750) de malla 34x38 mm amb platina portant llisa i barra transversal de quadrat entregirat de d.4 mm 

(distància entre  eixos 36mm) de 600‐700 mm  (en  funció de  la  separació entre  l'engatillat de  la  coberta)  i  bastidor de 30 mm 

d'alçada i 2 mm de gruix, i barana d'alumini amb dos passamans separats 50 mm, homologada UNE 14122‐3, per una llargada en 

planta de 15 m. 

La seva dimensió en planta està limitada per l’espai que ocupa la coberta mòbil en la seva obertura. 

S’instal.larà  al  costat  de  la  línia  de  vida  existent  la  qual  seguirà  sent  necessària  des  del  final  de  la  passarel.la  fins  la  portella 

practicada a la coberta mòbil descrita anterioment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lloc on s’ha d’instal.lar la passarel.la 
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La  subjecció  es  farà  en  el  nervis  de  la  coberta  sense  afectar  la  seva 

estanqueïtat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graonat de 600‐700 mm (condicionat per la separació de l’engatillat de la coberta ) x 416 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barana lateral homolorada conforme UNE 14122‐3 
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Tarragona, maig 2020 

 

L’ autor del projecte: 
 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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M. MEMORIA 
 

MC.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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01 ACTUACIONS INSTAL.LACIÓ DE CORTINATGE 
 
01  ACTUACIONS A LA PLANTA BAIXA 

 
. Col.locació de cortinatge a les boques de sortida a l’exerior  

 
‐ Cortina d'aïllament acústic per suportar ús públic intens, per un aïllament de 10 dB, amb doblec perimetral unint les diferents 
capes internes i cinta de reforç d'alta resistència a la part horitzontal superior per anar adherit amb velcro a duees cares, formada 
per tres capes i confeccionada en les seves cares exteriors amb teixit  pvc de 620 gr/m2 FR Classe 1, i interior teixit Molto Sella de 
500gr/m2  afelpat  a  les  dues  cares,  tintat  i  ignifugat  amb  característiques  absorvents  i  aïllants  acústics,  (amidament  nominal 
segons mida perimetral),  inclós  cinta  reflectant 5  x35  cm.  a  cada  cara  i  cada  full  de  la  cortina,  i  sistema de  fixació  lateral  per 
recollir.les i lligar.les lateralment. 
Teixit fabricat segons normes ISO 9001 i certificat oficial ignígug M1.Classe 1 emés per laboratori homologat ENAC, d'acord amb 
les normatives vigents europees en matèria de seguretat preventiva contra incendis en espais de pública concurrència ( conforme 
a  les  normes UNE EN 13772:2003, UNE EN 1101:1996,  ENE EN 13773:2003,  ISO 3175:1975  ).  Inclou pp. mitjans  auxiliars  pe  r 
muntatge. 
‐  Carril  guia  Teltronift  (  38/28  )  d'acer  cincat  indicat  per  cortines de gran pes exposades  a  ús públic  intens  (  per  100kg pes  ), 
rodaments  metàl.lics  (  dos  rodes  per  ut.)  i  ganxos  de  bareta  d'acer  inox,  inclòs  accessoris  laterals  o  a  sostre  per  la  seva 
col.locació., col.locat. 
‐ Acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a 
taller  i  amb una capa d'imprimació antioxidant,  per a  reforç d'elements d'encastament,  recolzament  i  rigiditzadors,  col∙locat a 
l'obra amb soldadura. 
‐ Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 
 
. Col.locació de cortinatge en els vomitoris 
 
‐ Cortina d'aïllament acústic per suportar ús públic intens, per un aïllament de 10 dB, amb doblec perimetral unint les diferents 
capes internes i cinta de reforç d'alta resistència a la part horitzontal superior per anar adherit amb velcro a duees cares, formada 
per tres capes i confeccionada en les seves cares exteriors amb teixit  pvc de 620 gr/m2 FR Classe 1, i interior teixit Molto Sella de 
500gr/m2  afelpat  a  les  dues  cares,  tintat  i  ignifugat  amb  característiques  absorvents  i  aïllants  acústics,  (amidament  nominal 
segons mida perimetral),  inclós  cinta  reflectant 5  x35  cm.  a  cada  cara  i  cada  full  de  la  cortina,  i  sistema de  fixació  lateral  per 
recollir.les i lligar.les lateralment. 
Teixit fabricat segons normes ISO 9001 i certificat oficial ignígug M1.Classe 1 emés per laboratori homologat ENAC, d'acord amb 
les normatives vigents europees en matèria de seguretat preventiva contra incendis en espais de pública concurrència ( conforme 
a  les  normes UNE  EN  13772:2003,  UNE  EN  1101:1996,  ENE  EN  13773:2003,  ISO  3175:1975  ).  Inclou  pp. mitjans  auxiliars  per 
muntatge. 
‐  Carril  guia  Teltronift  (  38/28  )  d'acer  cincat  indicat  per  cortines de gran pes exposades  a  ús públic  intens  (  per  100kg pes  ), 
rodaments  metàl.lics  (  dos  rodes  per  ut.)  i  ganxos  de  bareta  d'acer  inox,  inclòs  accessoris  laterals  o  a  sostre  per  la  seva 
col.locació., col.locat. 
‐ Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ), en 
formació de corba a 90º, rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.)  i ganxos de bareta d'acer  inox,  inclòs accessoris  laterals o a 
sostre per la seva col.locació., col.locat. 
‐ Acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a 
taller  i  amb una capa d'imprimació antioxidant,  per a  reforç d'elements d'encastament,  recolzament  i  rigiditzadors,  col∙locat a 
l'obra amb soldadura. 
‐ Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. 
 
. Bandes acústiques en portes 
‐ Banda autoadhesiva, elàstica de neopprè de cel.la tancada, de 10 mm de gruix i 30 mm d'ample, col.locada en tot el perímetre 
deles portes batents, inclós netera prèvia de del suport per garantir la correcte col.locació, col.locat 
 
. Plafonat acústic 
 
‐ Plafonat panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul‐80 o equivalent format per una cara exterior amb 
xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 
9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, col.locat. 
 
 
02 ACTUACIONS A L’EXTERIOR DE LA COBERTA 
 
01 PER MILLORA DE LA SEGURETAT 
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‐ Porta d'accés a la coberta mòbil formada per un bastidor de tubular metàl.lics 50.2,5.2 i corretga ´´U´´  60.150.60 de 3 mm. de 
gruix lacada color blanc i frontissa d'acer inox, revestit amb tauler marí de 6 mm, làmina de poliestirè espumat de 2 mm i xapa de 
zins de 0,8 mm recobrint tota la porta (frontal, laterals i faldons), inclós els treballs necessaris de desmuntatge de la part on s'ha 
de col.locar la porta (tallada pels plecs de la coberta), reparació lateral de la coberta retallada  amb una corretga ´´U´´  60.85.60 
de 3 mm. de gruix lacada color blanc,segons detalls documentació gràfica,  retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat. 
‐ Subministre i col.locació de passarel.la amb barana per treballs a coberta, formada per estructura d'alumini de base pel graonat 
fixada als plecs de  la coberta de zinc amb el  sistema S‐5‐E‐Clamp, graons  formats per  safates galvanitzades en calent de  reixa 
electrosoladada (UNE 36750) de malla 34x38 mm amb platina portant llisa i barra transversal de quadrat entregirat de d.4 mm 
(distància entre  eixos 36mm) de 600‐700 mm  (en  funció de  la  separació entre  l'engatillat de  la  coberta)  i  bastidor de 30 mm 
d'alçada i 2 mm de gruix, i barana d'alumini amb dos passamans separats 50 mm, homologada UNE 14122‐3, per una llargada en 
planta de 15 m, col.locada. 
 
 
03 ACTUACIONS A L’INTERIOR DE LA COBERTA MÒBIL 
 
01 AÏLLAMENT AMB PLAFONS ACÚSTICS 
 
‐ Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul‐80 o equivalent format per 
una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix,  i cara  interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de 
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per la millora de 
l'aïllament  acústic  a  l'interior  de  la  coberta  mòbil  consistent  en  el  tapat  i  segellat  dels  orificis  existents  entre  les  xapes 
metàl.liques grecades del parament inclinat i del parament de cobrició de la part mòbil de la coberta. Inclou subministrament del 
material a peu de lloc de l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les xapes grecades, amb fixacions mecàniques i segellat, 
en un tram comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles), retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat. 
‐ Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul‐80 o equivalent format per 
una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix,  i cara  interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de 
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per el folrat del 
motor  que  acciona  la  coberta  mòbil,  inclós  els  registres  necessaris  pel  manteniment  i  manipulació  dels  comandaments  del 
motor.Inclou subministrament del material a peu de lloc de l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les xapes grecades, 
amb fixacions mecàniques i segellat, retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat. 
‐ Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul‐80 o equivalent format per 
una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix,  i cara  interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de 
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per la millora de 
l'aïllament acústic a l'interior de la coberta mòbil consistent en el tapat i segellat dels orificis existents entre la part mòbil i la part 
fixa a la zona de la guia intermitga, permenten el moviment de les dos parta ( fixa i mòbil). Inclou subministrament del material a 
peu de  lloc de  l'intervenció,  retallat ajustant a  la geometria de  les xapes grecades, amb  fixacions mecàniques  i  segellat, en un 
tram comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles), retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat. 
‐ Subministrament i col.locació portella batent per tapar el pas a la part central de la coberta mòbil, de dimensions aproximades 
80 x100 cm, construïda amb panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul‐80 o equivalent format per una 
cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix 
(color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, i bastidor perimetral 
metàl.lic, junta d'estanquüeitat per garantit l'estanqueïtat acústica en aquest pas, amb dues ases de barilla doblada de 10mm, i 
cadeneta pel lligam al parament vertical, retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat. 
 
 
. 
 
 
 

Tarragona, maig  2020 

 

L’ autor del projecte: 
 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA A LA 

 TARRACO ARENA PLAÇA. TAP ‐ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. MEMORIA 
 

CN.  COMPLIMENT DE NORMATIVA 
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El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda    (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en  la memòria  i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci  constar expressament  l'observança de  les normas de  la presidencia del  gobierno  i  les del ministerio de  la  vivienda  sobre  la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al∙lusió a  l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així  mateix,  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  s'inclourà  una  relació  de  les  normes  vigents  aplicables  sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El  marc  normatiu  actual  de  l’edificació  es  basa  en  la  Llei  d’Ordenació  de  l’Edificació,  que  es  desplega  amb  el  Codi  tècnic  de 
l’Edificació, CTE,  i es complementa amb la resta de reglaments  i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic  i  local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE‐EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral∙lelament,  per  garantir  les  exigències  de  qualitat  de  l’edificació,  les  característiques  tècniques  dels  productes,  equips  i 
sistemes  que  s’incorporin  amb  caràcter  permanent  als  edificis,  hauran  de  dur  el marcatge  CE,  de  conformitat  amb  la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. 
S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del 
projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre  la normativa d’àmbit estatal, en color 
vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar‐la i completar‐la en cada projecte en funció del seu abast 
i dels usos previstos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granat: legislació d’àmbit autonòmic 
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Normativa tècnica general d’Edificació   

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013)  i  la  Orden  FOM/  1635/2013,  d'actualització  del  DB  HE  (BOE  12/09/2013)  amb  correcció  d'errades  (BOE 
08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD  486/1997,  de  14  d’abril  (BOE:  24/04/97). Modifica  i  deroga  alguns  capítols  de  la  “Ordenanza  de  Seguridad  y 
Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
 

Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007  (BOE  113  de  l'11/5/2007).  Desarrollo  de    la  LIONDAU,  Ley  de  Igualdad  de  oportunidades  y  no  discriminación  y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
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Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

 
Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes constructius 

 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

 CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD  314/2006  (BOE  28/03/2006)  i  les  seves  modificacions.  Actualització  DB  HE:  Orden  FOM/  1635/2013,  (BOE 
09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de  la construcció de Catalunya (PROGROC), es  regula  la producció  i gestió   de residus de  la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
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D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

   
 
 

Tarragona, maig 2020 

 

L’ autor del projecte 
 

Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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B ‐ MATERIALS 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B0A ‐ FERRETERIA 

B0AC ‐ CABLES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0ACPASC. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 

Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 

El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 

Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 

El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 

Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 

L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 

Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 

Toleràncies: 

‐ Diàmetre:  + 0,05 mm 

‐ Llargària: 

     ‐ Fins a 400 m: + 5% 

     ‐ > 400 m: + 20 m/1000 m 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: 

‐ Fabricant 

‐ Tipus de cable i composició 

‐ Resistència dels filferros i càrrega total admissible 

Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 

 

 

B0C ‐ PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

B0CK ‐ PLANXES DE ZINC 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0CK00U1. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Planxa de zinc obtinguda per laminació contínua. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La planxa ha de ser llisa, sense inclusions d'òxid, escòries o matèries estranyes. 

Contingut de zinc:  >= 99,95% 

 Densitat:  >= 7 kg/dm3 

 Toleràncies: 

‐ Gruix:  ± 0,03 mm 

 ‐ Impureses:  Segons UNE 37‐301 
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2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sense possibilitat de deformació. 
 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 37304:1971 Zinc laminado. Placas, Chapas y bandas obtenidas por laminación continua. Designación y medidas. 

UNE‐EN 1179:1996 Cinc y aleaciones de cinc. Cinc primario. 
 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

‐ Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 

que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori acreditat: 

     ‐ Contingut de zinc (UNE EN 1179‐2004)  

     ‐ Densitat 

     ‐  Característiques geomètriques: 

          ‐ Gruix 

          ‐ Llargària  

          ‐ Desenvolupament 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels 

assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

La presa de mostres de zinc primari, per la verificació de la seva conformitat amb els requisits de composició quí mica que estableix la norma UNE EN 1179, es 

farà segons l’establert a la norma EN 12060 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a 

càrrec del Contractista. 

 Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant‐se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris. 

 

B4 ‐ MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44 ‐ MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z ‐ PLANXES I PERFILS D'ACER 

 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B44Z5A2A. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

‐  Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE‐EN 

10025‐2  

‐  Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons 

UNE‐EN 10025‐2  

‐  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE‐EN 10210‐1  

‐  Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE‐EN 10219‐1  

‐  Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE‐EN 10025‐2  

‐  Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE‐EN 10025‐5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

‐  Amb soldadura  

‐  Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  

‐  Una capa d'emprimació antioxidant  

‐  Galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i 

planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

‐  Perfils d'acer laminat en calent:  UNE‐EN 10025‐1 i UNE‐EN 10025‐2 

‐  Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE‐EN 10025‐1 i PNE‐EN 10025‐5  

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:  

‐  Perfil IPN:  UNE‐EN 10024 

‐  Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE‐EN 10034 

‐  Perfil UPN:  UNE‐EN 10279 

‐  Perfil L i LD:  UNE‐EN 10056‐1 i UNE‐EN 10056‐2 

‐  Perfil T:  UNE‐EN 10055 

‐  Rodó:  UNE‐EN 10060 

‐  Quadrat:  UNE‐EN 10059 

‐  Rectangular:  UNE‐EN 10058 

‐  Planxa:  EN 10029 o UNE‐EN 10051  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

‐  Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE‐EN 10210‐1 

‐  Perfils foradats conformats en fred:  UNE‐EN 10219‐1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  

‐  Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE‐EN 10210‐2 

‐  Perfils foradats conformats en fred:  UNE‐EN 10219‐2  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, 

compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 10162.  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

‐  Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

‐  Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

‐  Per arc submergit amb fil/filferro 

‐  Per arc submergit amb elèctrode nu 

‐  Per arc amb gas inert 

‐  Per arc amb gas actiu 

‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

‐  Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

‐  Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE‐EN 287‐1.  
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Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes  les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament  la qualitat de  la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  

Els components a soldar han d'estar correctament col∙locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que 

les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 

soldadures finals.  

Quan el  tipus de material de  l'acer  i/o  la velocitat de  refredament puguin produir un enduriment de  la zona  tèrmicament afectada s'ha de considerar  la 

utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB‐SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  

Les operacions de  tall  s'han de  fer amb serra,  cisalla  i oxitall  automàtic.  S'admet  l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 

practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 

(250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

‐  En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB‐SE A 

‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de 

complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga 

ha d'haver, com a mínim:  

‐  En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

‐  En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col∙locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 

aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col∙locades de la forma següent:  

‐  Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

‐  Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB‐SE A en obres d'edificació o els 

establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir‐les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  

S'han de col∙locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups 

de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 

pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

‐  Mètode de la clau dinamomètrica. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
E
E
1
4
D
B
D
4
6
B
A
4
D
0
9
8
F
C
A
2
1
0
1
1
1
6
D
E
8
D
2
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
9
:
1
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA A LA 

 TARRACO ARENA PLAÇA. TAP ‐ 2 

 

  PT 
   

‐  Mètode de la femella indicadora. 

‐  Mètode convinat.  

Les operacions de  tall  s'han de  fer amb serra,  cisalla  i oxitall  automàtic.  S'admet  l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 

practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 

(250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

‐  En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB‐SE A 

‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE‐EN ISO 8504‐1, UNE‐EN ISO 

8504‐2 i UNE‐EN ISO 8504‐3.  

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment 

després de l'obertura del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE‐EN ISO 1460 o UNE‐EN ISO 1461, segons correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  

Abans de pintar‐les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no 

s'alterin les seves condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE‐EN 10025‐1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.  

UNE‐EN 10025‐2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no 

aleados.  

UNE‐EN 10210‐1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE‐EN 10219‐1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE‐EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB‐SE‐A.  

* UNE‐ENV 1090‐1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por  la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.  

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

‐  El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 

‐  Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 

‐  El nom del fabricant o la seva marca comercial 

‐  La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

‐  Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 ‐ Productes per a ús en estructures metàl∙liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col∙locar sobre el producte acompanyat per:  

‐  El número d'identificació de l'organisme de certificació  

‐  El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

‐  Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

‐  El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

‐  Referència a la norma EN 10025‐1 

‐  Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

‐  Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

‐  Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025‐1 

‐  Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025‐2 a EN 10025‐6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:  

‐  Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

‐  Tipus i qualitat de l'acer 

‐  Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE‐EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 

‐  Nom o logotipus del fabricant 

‐  Codi de producció 

‐  Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

‐  Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

‐  La designació abreujada 

‐  El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
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‐  En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 

subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 

física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar‐ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol∙licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol∙licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció  visual  del material  a  la  seva  recepció.  Es  controlaran  les  característiques  geomètriques  com  a mínim  sobre  un  10%  de  les  peces  rebudes.  El 

subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE‐EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

‐  Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

‐  Procedència de fabricant 

‐  Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

‐  Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

‐  Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

‐  Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

‐  Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

‐  Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

‐  Determinació quantitativa de sofre (UNE 7‐019) 

‐  Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7‐029) 

‐  Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36‐317‐1) 

‐  Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

‐  En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

‐  Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

‐  Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

‐  Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475‐1) 

‐  Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE‐EN‐ISO 6506‐1)  

‐  En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  

‐  Assaig d'aixafada (UNE‐EN ISO 8492)  

‐  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE‐EN ISO 1461, UNE‐EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
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Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

‐  Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE‐EN ISO 15792‐2). Abans d'aquest assaig, es 

realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE‐EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

‐  Assaig de tracció del metall aportat(UNE‐EN ISO 15792‐2) 1 provetes 

‐  Assaig de resiliència del metall aportat (UNE‐EN ISO 15792‐2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE‐EN ISO 14284.  

En perfils  laminats  i conformats  les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a  les UNE EN 10025‐2 a UNE 10025‐6. Les 

localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025‐1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE‐EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE‐EN 10002‐1.  

En perfils  laminats, per  la preparació de provetes per  assaig  a  flexió per  xoc  (resiliència)  s'aplicarà  la   UNE 10045‐1.  També  son d'aplicació  els  següents 

requeriments:  

‐  Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

‐  Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE‐EN 10219‐1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  

Si  algun  resultat  no  acompleix  el  prescrit,  però  s'ha  observat  en  el  corresponent  assaig  alguna  anomalia  no  imputable  al  material  (com  defecte  en  la 

mecanització de  la proveta,  irregular funcionament de  la maquinaria d'assaig...)  l'assaig es considerarà nul  i caldrà repetir‐lo correctament amb una nova 

proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent‐ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE‐EN 10021, sobre provetes preses de dues 

peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari 

es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, 

en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 

% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura.  

 

B7 ‐ MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7C ‐ MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 

B7CP ‐ PLAFONS ABSORBENTS PER A AÏLLAMENT ACÚSTIC 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7CP00U1,B7CP00UP. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Panell absorbent prefabricat de planxa perforada amb llana de roca a l’interior fonoabsorbent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes. 
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Els angles i les arestes han de ser rectes. 
El material aïllant acústic ha de ser incombustible. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 

Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Freqüència (Hz)   │  125   │  250   │  500   │ 1000   │ 2000   │ 4000  │ 

│──────────────────│────────│────────│────────│────────│────────│───────│ 

│   Coeficient     │>= 0,20 │>= 0,35 │>= 0,50 │>= 0,60 │>= 0,70 │>=0,60 │ 

│absorció acúsƟca │        │        │        │        │        │       │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

El gruix de la xapa no serà menor de 0,3 mm de gruix. 

Les perforacions estaran repartides uniformement per tota la superfície. 

Toleràncies: 

‐ Planor:  ± 1 mm 

‐ Rectitud d'arestes:  ± 1 mm 

‐ Angles. Variacions cotg:  <= 1/500 

‐ Llargària:  ± 1/1000% 

‐ Amplària:  ± 1/1000% 
 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

‐ Nom del fabricant o marca comercial 

 ‐ Dimensions i tipus de placa 

 ‐ Distintius de qualitat, si en té 

 Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

‐ Conductivitat tèrmica (W/mK) 

‐ Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B8 ‐ MATERIALS PER A REVESTIMENTS 

B89 ‐ MATERIALS PER A PINTURES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B89Z9000,B89ZB000. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pintures, pastes i esmalts.  

S'han considerat els tipus següents:  

‐  Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel∙lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  

‐  Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada  

‐  Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat  

‐  Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  

‐  Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega‐estenedors resistents als àlcalis 

i a la intempèrie  

‐  Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del 

dissolvent  

‐  Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
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‐  Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 

modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

‐  Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat 

atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

‐  Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura  formada per copolímers de  resines de poliuretà  fluïdificades  i pigmentades. Seca per polimerització 

mitjançant un catalitzador  

‐  Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  

‐  Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció 

química dels dos components  

‐  Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  

‐  Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

‐  Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega‐estenedors resistents als àlcalis 

i la intempèrie  

PINTURA A LA COLA:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐  Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de 

deixar una capa uniforme després de l'assecat  

‐  Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

‐  Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  2 h 

‐  Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  La pintura ha de ser de color estable.  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus 

de la superfície a tractar.  

Després d'assecar‐se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.  

PINTURA AL CIMENT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  

PINTURA AL LÀTEX:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs  

‐  Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 30 

‐  Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA PLÀSTICA:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  

‐  Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48‐083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  

‐  Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de 

deixar una capa uniforme després de l'assecat  

‐  Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 1 h 

‐  Totalment sec:  < 2 h  

‐  Pes específic:  

‐  Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

‐  Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

‐  Rendiment:  > 6 m2/kg  

‐  Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

‐  Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  

‐  Resistència al rentat (DIN 53778):  

‐  Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
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‐  Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

‐  Solidesa a la llum (NF‐T‐30.057):  Ha de complir 

‐  Transmissió del vapor d'aigua (NF‐T‐30.018):  Ha de complir  

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  

Resistència a la immersió (UNE 48‐144):  No s'observen canvis o defectes  

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

Resistència a l'abrasió (NF‐T‐30.015):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 48‐033):  Ha de complir  

PINTURA ACRÍLICA:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 4 h 

‐  Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

‐  Ha de ser resistent a la intempèrie.  

ESMALT GRAS:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 1 h 

‐  Totalment sec:  < 6 h  

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  

ESMALT SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐  Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès 

de l'assecatge.  

‐  Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  

‐  Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 3 h 

‐  Totalment sec:  < 8 h  

‐  Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  

‐  Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

‐  Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

‐  Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

‐  Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

‐  Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

‐  Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

‐  Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12  

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐  Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès 

de l'assecatge.  

‐  Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 3 h 

‐  Totalment sec:  < 8 h  

‐  Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

‐  Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

‐  Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

‐  Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

‐  Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

‐  Adherència i resistència a l'impacte:  
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+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+  

‐  Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56‐814): Danys moderats   

‐  Resistència a la càrrega rodant (UNE 56‐815): Danys petits  

‐  Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56‐816): Danys petits  

‐  Resistència al ratllat (UNE 48‐173): Resistent  

‐  Resistència a la calor (UNE 48‐033):  Ha de complir  

‐  Resistència química:  

‐  A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

‐  A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

‐  A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

‐  A l'oli de cremar:  Cap modificació 

‐  Al xilol:  Cap modificació 

‐  Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

‐  A l'aigua:  15 dies  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès 

de l'assecatge.  

‐  Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 3 h 

‐  Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

‐  Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

‐  Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

‐  Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

‐  Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.  

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 ‐ 2 h  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 20 min 

‐  Totalment sec:  < 1 h  

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 30 min 

‐  Totalment sec:  < 2 h  

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

ESMALT EPOXI:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 30 min 

‐  Totalment sec:  < 10 h  

Ha de tenir bona resistència al desgast.  

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i 

vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  

‐  Tracció:  >= 16 N/mm2 

‐  Compressió:  >= 85 N/mm2  
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PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA A LA 

 TARRACO ARENA PLAÇA. TAP ‐ 2 

 

  PT 
   

Resistència a la temperatura:  80°C  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐  Ha de tenir una consistència adequada.  

‐  Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 1 h 

‐  Totalment sec:  < 2 h  

‐  Pes específic:  < 17 kN/m3  

‐  Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

‐  Resistència al rentat (DIN 53778):  

‐  Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

‐  Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

‐  Solidesa a la llum (NF‐T‐30.057):  Ha de complir 

‐  Transmissió del vapor d'aigua (NF‐T‐30.018):  Ha de complir  

‐  Resistència a la immersió (UNE 48‐144): No s'observen canvis o defectes  

‐  Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

‐  Resistència a l'abrasió (NF‐T‐30.015):  Ha de complir  

‐  Resistència a la calor (UNE 48‐033):  Ha de complir  

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA A LA CALÇ:  

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar‐se en pols.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA AL CIMENT:  

Subministrament: En pols, en envasos adequats.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS  DE  MARCATGE  I  CONTROL  DE  LA  DOCUMENTACIÓ  EN  PINTURA  A  LA  COLA,  AL  LÀTEX,  ACRÍLICA,  PLÀSTICA,  ESMALT  GRAS,  SINTÈTIC,  DE 

POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

‐  Identificació del fabricant 

‐  Nom comercial del producte  

‐  Identificació del producte  

‐  Codi d'identificació  

‐  Pes net o volum del producte  

‐  Data de caducitat  

‐  Instruccions d'ús  

‐  Dissolvents adequats  

‐  Límits de temperatura  
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA A LA 

 TARRACO ARENA PLAÇA. TAP ‐ 2 

 

  PT 
   

‐  Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

‐  Toxicitat i inflamabilitat  

‐  Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  

‐  Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

‐  Identificació del fabricant 

‐  Nom comercial del producte  

‐  Identificació del producte  

‐  Codi d'identificació  

‐  Pes net o volum del producte  

‐  Toxicitat i inflamabilitat  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

‐  Identificació del fabricant 

‐  Nom comercial del producte  

‐  Identificació del producte  

‐  Codi d'identificació  

‐  Pes net o volum del producte  

‐  Instruccions d'ús  

‐  Temps d'estabilitat de la barreja  

‐  Temperatura mínima d'aplicació  

‐  Temps d'assecatge  

‐  Rendiment teòric en m/l  

‐  Color  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 

física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar‐ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol∙licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol∙licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

‐  Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).  
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OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

‐  Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

‐  Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

‐  Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

‐  Pes específic UNE EN ISO 2811‐1 

‐  Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

‐  Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

‐  Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

‐  Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

‐  Esmalt sintètic:  

‐  Assaigs sobre la pintura líquida:  

‐  Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

‐  Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

‐  Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

‐  Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

‐  Índex de despreniments INTA 16.02.88 

‐  Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

‐  Assaigs sobre la pel∙lícula seca:  

‐  Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

‐  Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

‐  Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

‐  Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

‐  Esmalt de poliuretà:  

‐  Assaigs sobre la pintura líquida:  

‐  Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

‐  Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

‐  Índex de despreniments INTA 16.02.88 

‐  Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

‐  Assaigs sobre la pel∙lícula seca:  

‐  Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

‐  Resistència al impacte UNE EN ISO 6272‐1 

‐  Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272‐1 

‐  Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

‐  Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA A LA 

 TARRACO ARENA PLAÇA. TAP ‐ 2 

 

  PT 
   

‐  Resistència a agents químics UNE 48027 

‐  Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

‐  Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No  s'acceptaran  els  pots  de  pintura  que  no  estiguin  degudament  etiquetats  i/o  certificats,  així  com  els  que  presentin  mal  estat  de  conservació  i/o 

emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 

20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, 

es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant‐ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

 

B8Z ‐ MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

B8ZA ‐ MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8ZAA000. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  

‐  Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  

‐  Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa  

‐  Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents  

‐  Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  

‐  Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades  

‐  Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  

‐  Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador  

‐  Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  

‐  Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  

‐  Polímer orgànic o  inorgànic: Pintura mineral  formada per polímers orgànics o  inorgànics,  impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids 

orgànics i inorgànics  

‐  Protector químic insecticida‐fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que 

destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

‐  Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  

‐  Solució de silicona  

‐  Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  

‐  Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor  

‐  Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, 

dissolt en dissolvents adequats  

‐  Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un 

isocianat  

‐  Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

‐  Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

‐  Vernís d'urea‐formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea‐formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA A LA 

 TARRACO ARENA PLAÇA. TAP ‐ 2 

 

  PT 
   

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

‐  Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

‐  Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

‐  Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 5 h 

‐  Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  Ha de ser de color estable i insaponificable.  

‐  Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

‐  Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

‐  Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

‐  Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

‐  Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

‐  Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 1 h 

‐  Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  Ha de ser de color estable i insaponificable.  

‐  Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

‐  Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

‐  Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

‐  Adherència i resistència a l'impacte:  

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+  

‐  Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56‐814): Danys moderats   

‐  Resistència a la càrrega rodant (UNE 56‐815): Danys petits  

‐  Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56‐816): Danys petits  

‐  Resistència al ratllat (UNE 48‐173): Resistent  

‐  Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

‐  Resistència química:  

‐  A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

‐  A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

‐  A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

‐  A l'oli de cremar:  Cap modificació 

‐  Al xilol:  Cap modificació 

‐  Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

‐  A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 ‐ 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 ‐ 8 h  

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 ‐ 2 h  

VERNÍS FENÒLIC:  

Temps d'assecatge a 20°C:  6 ‐ 12 h  

VERNÍS D'UREA‐FORMOL:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

‐  Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

‐  Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
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 TARRACO ARENA PLAÇA. TAP ‐ 2 
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‐  Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

‐  Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 30 min 

‐  Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  Ha de ser de color estable i insaponificable.  

‐  Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

‐  Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

BREA EPOXI:  

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐  Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

‐  Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  

‐  Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

‐  Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

‐  Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  

‐  Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 1 h 

‐  Totalment seca:  < 6 h  

‐  Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  

‐  Rendiment per a una capa de 30 ‐ 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117‐73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610‐68):  >= 150 h  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 1 h 

‐  Totalment seca:  < 18 h  

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  

Rendiment per una capa de 45 ‐ 50 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 45 min 

‐  Totalment seca:  < 4 h  

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 ‐ 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 15 min 

‐  Totalment seca:  < 2 h  

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 ‐ 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

‐  Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme 

després de l'assecat  

‐  Al tacte:  < 30 min 

‐  Totalment seca:  < 2 h  

‐  Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
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Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

‐  Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme 

després de l'assecat  

‐  Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  < 15 min 

‐  Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  Gruix de la capa:  4 ‐ 10 micres  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5  

PINTURA DECAPANT:  

Ha de ser d'evaporació ràpida.  

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  

Pes específic:  13 kN/m3  

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA‐FUNGICIDA:  

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.  

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  

Adherència (UNE 48‐032):  <= 2  

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  

pH sobre T.Q.:7,75  

SEGELLADORA:  

Característiques de la pel∙lícula líquida:  

‐  Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐  Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme 

després de l'assecat  

‐  Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  

‐  Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

‐  Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

‐  Al tacte:  30 min   ‐ 4 h 

‐  Totalment seca:  < 12 h  

‐  Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  

Característiques de la pel∙lícula seca:  

‐  Adherència (UNE 48032):  <= 2  

SOLUCIÓ DE SILICONA:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel∙lícula.  

Rendiment:  > 3 m2/l  

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
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‐  Identificació del fabricant 

‐  Nom comercial del producte  

‐  Identificació del producte  

‐  Acabat, en el vernís  

‐  Codi d'identificació  

‐  Pes net o volum del producte  

‐  Data de caducitat  

‐  Instruccions d'ús  

‐  Dissolvents adequats  

‐  Límits de temperatura  

‐  Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

‐  Toxicitat i inflamabilitat  

‐  Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

‐  Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

‐  Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 

física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar‐ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol∙licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol∙licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL∙LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

‐  Assaigs sobre pintura líquida:  

‐  Dotació de pigment 

‐  Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

‐  Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

‐  Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

‐  Pes específic UNE‐EN ISO 2811‐1 

‐  Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

‐  Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
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‐  Assaigs sobre pel∙lícula seca:  

‐  Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

‐  Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 

que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

‐  Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

‐  Índex d'anivellament INTA 160289 

‐  Índex de despreniment INTA 160.288 

‐  Temps d'assecat INTA 160.229 

‐  Envelliment accelerat INTA 160.605 

‐  Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL∙LICS:  

No  s'acceptaran  els  pots  de  pintura  que  no  estiguin  degudament  etiquetats  i/o  certificats,  així  com  els  que  presentin  mal  estat  de  conservació  i/o 

emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 

20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, 

es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant‐ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec 

del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.  

 

BA ‐ MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAV ‐ PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 

BAVT ‐ PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAVT136A. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt format per dues guies laterals, un torn d’arrollament superior amb suports i mecanisme d’accionament, i una cortina de teixit de fibra de vidre 

recoberta de PVC, amb un contrapès guiat a la seva part inferior. 

S'han considerat els tipus següents: 
‐ Amb accionament per cordill 
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‐ Amb accionament per torn 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils de les guies, el torn i el contrapè s han de ser rectes i han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 

Totes les peces del conjunt han de ser compatibles per al seu muntatge. 

El torn ha de rodar sense dificultat en el seu suport. 

La cortina ha de portar reforços als extrems laterals i inferior. 

Característiques dels perfils: 

Tipus d'alumini (UNE 38‐337):  Aleació A1‐0,7 Mg Si 

Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 

Qualitat mitja total del segellat. 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 

Caracterí stiques del teixit de la cortina: 

‐ Composició: 

     ‐ Fibra de vidre:  27% 

     ‐ PVC:  73% 

‐ Gruix:  >= 0,75 cm 

‐ Solidesa dels colors (NF G 07‐012):  7/8 

‐ Massa per m2:  0,5 kg 

‐ Reacció al foc (UNE‐EN 13773):  Classe 1 

Toleràncies: 

‐ Alçària o amplària:  ± 2 mm/m 

‐ Torsió del perfil:  ± 1°/m 

  
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BAZ ‐ MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES  

BAZD ‐ BARRES DE PENJAR PER A ARMARIS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAZD000U,BAZDU01U. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfil buit de llautó que forma la barra de penjar i els accessoris de llautó que la suporten. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'han d'obtenir pel procés de laminació en fred de la xapa de llautó. 

Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes, guerxaments ni defectes superficials. 

Tipus de llautó (UNE 37‐103):  Aleació Cu‐Zn 

 Diàmetre del perfil de la barra:  >= 20 mm 

 Gruix de les parets:  >= 1,5 mm 

 Toleràncies: 

‐ Llargària de la barra:  ‐ 3 mm 

 ‐ Rectitud de la barra:  ± 2 mm/m 

  
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subminstrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E ‐ PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

E4 ‐ ESTRUCTURES 

E44 ‐ ESTRUCTURES D'ACER 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E44Z5A2U. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

‐  Pilars  

‐  Elements d'ancoratge  

‐  Bigues  

‐  Biguetes  

‐  Llindes  

‐  Traves  

‐  Encavallades  

‐  Corretges  

‐  Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

‐  Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE‐2011, 

UNE‐EN 10025‐2  

‐  Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons 

EAE‐2011, UNE‐EN 10025‐2  

‐  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE‐2011, UNE‐EN 10210‐1  

‐  Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE‐2011, UNE‐EN 10219‐1  

‐  Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE‐2011, UNE‐EN 10025‐2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

‐  Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

‐  Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col∙locació següents:  

‐  Col∙locació amb soldadura  

‐  Col∙locació amb cargols  

‐  Col∙locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

‐  Preparació de la zona de treball  

‐  Replanteig i marcat dels eixos  

‐  Col∙locació i fixació provisional de la peça  

‐  Aplomat i anivellació definitius  

‐  Execució de les unions, en el seu cas  

‐  Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de 

les característiques mecàniques.  

La peça ha d'estar col∙locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan  la peça  sigui  composta,  la disposició dels diferents elements de  la peça,  les  seves dimensions,  tipus d'acer  i perfils  s'han de correspondre amb  les 

indicacions de la DT.  

Cada component de  l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de  ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar  feta amb 

entalladura cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col∙locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col∙locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

‐  En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB‐SE A i a l'article 80 de l'EAE. 

‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   

PILARS:  
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Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.  

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  

‐  Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

‐  Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 

‐  Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.  

COL∙LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de 

complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga 

ha d'haver, com a mínim:  

‐  En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

‐  En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col∙locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 

aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col∙locades de la forma següent:  

‐  Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

‐  Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

‐  Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

‐  Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

‐  Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

‐  Diàmetre dels forats:  

‐  En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB‐SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

‐  Posició dels forats:  

‐  En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB‐SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

COL∙LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser:  

‐  Metalització, segons l'UNE‐EN ISO 2063. 

‐  Galvanització en calent, segons l'UNE‐EN ISO 1461. 

‐  Sistemes de pintura, segons l'UNE‐EN ISO 12944.  

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar‐la la DF i reflectir‐se posteriorment en els plànols de taller.  

Els  components estructurals  s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents  i  procurant que els desperfectes  superficials  siguin 

mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que 

sigui conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar‐los afectarà al seu treball estructural, 

la peça ha de ser substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació 

d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues 

de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de 

forma segura.  
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Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.  

Durant  el  procés  de muntatge,  el  constructor  ha  de  garantir  que  ninguna  part  de  l'estructura  estigui  deformada  o  sobrecarregada  permanentment  per 

l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera 

que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que  les operacions de magatzematge  i manipulació ocasionin en  l'acabat  superficial de  l'estructura  s'han de  reparar amb procediments 

adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   

Per  a  la  reparació de  superfícies  galvanitzades  s'han d'utilitzar  productes  de pintura  adequats  aplicats  sobre  àrees que  agafin,  com a mínim,  10 mm de 

galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF 

i abans del muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE‐ENV 1090‐2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE‐ENV 1090‐3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE‐ENV 1090‐4.  

COL∙LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB‐SE A en obres d'edificació o els 

establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir‐les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  

S'han de col∙locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups 

de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 

pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

‐  Mètode de la clau dinamomètrica. 

‐  Mètode de la femella indicadora. 

‐  Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat 

s'han de protegir amb cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

COL∙LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

‐  Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

‐  Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

‐  Per arc submergit amb fil/filferro 

‐  Per arc submergit amb elèctrode nu 

‐  Per arc amb gas inert 

‐  Per arc amb gas actiu 

‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

‐  Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

‐  Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o 

voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE‐EN 287‐1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes  les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament  la qualitat de  la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
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Els components a soldar han d'estar correctament col∙locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que 

les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 

soldadures finals.  

Quan el  tipus de material de  l'acer  i/o  la velocitat de  refredament puguin produir un enduriment de  la zona  tèrmicament afectada s'ha de considerar  la 

utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB‐SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB‐SE‐A.  

* UNE‐ENV 1090‐1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  

‐  creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

‐  Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

‐  En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE‐EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE‐EN ISO 15614‐1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar 

la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control 

segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant‐se les toleràncies al plec de 

condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar‐les durant el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

‐Identificació del elements. 

‐Situació dels eixos de simetria. 

‐Situació de les zones de suport contigües. 

‐Paral∙lelisme d'ales i platabandes. 
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‐Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

‐Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

‐Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 

‐Memòria de muntatge. 

‐Plànols de muntatge. 

‐Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

‐L'ordre de cada operació. 

‐Eines utilitzades. 

‐Qualificació del personal. 

‐Traçabilitat del sistema.  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més 

adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE‐EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl∙lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada 

amb un filferro tesat.  

UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  
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Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en 

l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % 

de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades 

al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides 

per la normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides 

per la normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

‐Inspecció visual de tots els cordons. 

‐Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

‐Líquids penetrants(LP) segons UNE‐EN 1289. 

‐Partícules magnètiques(PM),segons UNE‐EN 1290. 

‐Ultrasons(US), segons UNE‐EN 1714. 

‐Radiografies(RX), segons UNE‐EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE‐EN ISO 5817.  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  
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E5 ‐ COBERTES 

E54 ‐ COBERTES DE PLANXES METÀL∙LIQUES 

E541 ‐ COBERTES DE PLANXES DE ZINC 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E54100U1. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació    de  revestiment  de  cobertes  amb  pendent,  mitjançant  planxes  metàl∙liques  llises,  col∙locades  amb  fixacions  mecàniques  sobre  làmina 

impermeabilitzant. 

S'han considerat les col∙locacions següents: 

‐ Junt longitudinal amb unió plegada simple 

‐ Junt longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat 

L'execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig dels eixos de les pendents 

‐ Neteja del suport 

‐ Col∙locació de la làmina 

‐ Fixació a la base de les grapes d’ancoratge de les planxes 

‐ Col∙locació dels llistons de fusta, en la col∙locació sobre l'enllistonat 

‐ Col∙locació de les planxes i engrapat dels junts 

‐ Comprovació de l’estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 

El conjunt de l'element col∙locat ha de ser estanc. 

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme i ha de formar una superficie plana i  sense defectes (cops, bonys, ratlles, etc.). 

Les planxes han d’estar col∙locades amb la dimensió mé s gran en el sentit del pendent. Han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent. 

El cavalcament entre les peces ha de ser l’adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l’entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, 

etc.). 

Les planxes han de quedar col∙locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport  

Les fixacions  han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure 

La subjecció de les planxes he d’estar feta amb grapes d’ ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les patilles de la grapa. Les grapes han 

de ser de metall compatible amb el de la planxa. 

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé  el metall. 

Les grapes d’ancoratge han d’estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecà niques. 

Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos. 

L’extrem de la patilla de la grapa d’ancoratge, oposat al de l’unió  amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de les fixacions per tal d’evitar que 

facin malbé la planxa. 

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació  del metall. 

La unió de les planxes s’ha de fer, sempre que sigui possible per unió  engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les planxes. 

En la unió longitudinal, el plegat dels extrems ha de quedar en sentit del vent dominant. 

En la unió amb engrapat senzill, els extrems de dues planxes contigues en la vessant, es pleguen i les dues planxes s’enganxen entre si. Els extrems han de 

quedar doblegats en angle recte. 

En la unió amb engrapat pla de doble plec, els extrems de dues planxes contigues en la vessant, es dobleguen en angle recte, l’extrem de la planxa que ha de 

cobrir  el  conjunt  ha de  tenir una alçària  superior  a  l’  extrem de  la planxa que ha de quedar per  sota.  Els  extrems han de quedar doblegats  i  engrapats 

conjuntament. Aquesta unió ha de quedar aplanada en el sentit del recorregut de l’aigua. 

En la base de la unió ha de quedar una separació de 2‐3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d’absorbir els moviments. 

L’extrem inferior de la planxa del carener ha de quedar engrapat amb l’extrem superior de l’última planxa de la vessant. 

No han de coincidir els junts transversals de trams diferents de coberta. 

En  la  unió  de  la  coberta  amb  els  elements  que  la  traspassin  (xemeneies,  lluernaris,  etc.),  l'extrem  de  la  planxa  s'ha  d'aixecar  sobre  l'element,  aquesta 

prolongació  ha de quedar protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat a l'element i l'extrem inferior ha de 

quedar doblegat per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els extrems verticals han de quedar units mitjanç ant engrapat senzill. 

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 

 Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 

Cavalcament entre les pec es i els aiguafons:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de  les dues vessants en l’aiguafons:  >= 20 cm 

Cavalcaments de la làmina:  >= 50 mm 
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Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 

Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa:  >= 15 mm 

Unió de la coberta amb els elements sobresurtints: 

     ‐ Alçària de la planxa:  >= 2 0 cm 

     ‐ Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa:  >= 5 cm 

     ‐ Separació de les fixacions:  <= 50 cm 

     ‐ Llargària dels trams de la banda de protecció:  <= 7 m 

Separació de les patilles d’ancoratge al extrems:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Paral∙lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 

‐ Paral∙lelisme entre el conjunt de planxes:  ± 30 mm 

‐ Alineació entre les planxes d'una filada:  ± 2 mm 

‐ Cavalcaments:  ‐ 2 mm 

UNIÓ SOLDADA: 

La unió amb soldadura està permesa en cobertes amb poca pendent i en el cas de la unió entre la coberta i els diferents accessoris,  a on estigui compromesa 

l'estanquitat. Sempre que s'utilitzi unions soldades en trams llargs s'han de preveure junts de dilatació. 

En el cas de planxes de coure, en la unió amb soldadura, la planxa primer s'ha d'estanyar. 

Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm 

Cavalcaments 

‐ Junts sotmesos a tensió:  >= 25 mm 

‐ Junts d'estanquitat:  >= 12 mm 

JUNT TRANSVERSAL: 

Tipus de junt transversal: 

‐ Pendent > 30%:  engrapat simple 

‐ Pendent >= 14%:  engrapat pla de doble plec 

Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 

‐ Plec planxa superior:  >= 45 mm 

‐ Plec planxa inferior:  >= 35 mm 

Diferència d'alçària de la planxa superior respecte de la inferior:  >= 10 mm 

Grapes d'ancoratge: 

‐ Nombre de fixacions:  2‐3 

‐ Llargària de les fixacions:  >= 27 mm 

JUNT LONGITUDINAL ALÇAT AMB UNIÓ PLEGADA SIMPLE: 

Engrapat vertical entre dues planxes contigües. 

Ha de quedar prou elevat respecte de la coberta, per tal d'evitar les filtracions d'aigua. 

Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 

‐ Plec planxa superior:  >= 45 mm 

‐ Plec planxa inferior:  >= 35 mm 

Diferència d'alçària de la planxa superior respecte de la inferior:  >= 10 mm 

Grapes d'ancoratge: 

‐ Nombre de grapes:  6 grapes/2 m 

‐ Nombre de fixacions:  2‐3 

‐ Llargària de les fixacions:  >= 27 mm 

JUNT LONGITUDINAL AMB TAPAJUNTS SOBRE ENLLISTONAT: 

El llistó ha de ser de forma trapezoïdal, han d'estar recolzats sobre la seva base menor. 

El llistó de fusta ha de tenir un envelliment natural d’almenys 6 mesos o tenir estabilitzades les seves tensions, han d’estar tractats contra l’atac d’insectes i 

fongs,  

Els llistons han de quedar perpendiculars a les llates i s’han de recolzar com a mínim en tres llates. 

Les grapes d'ancoratge han d'estar col∙locades sota el llistó. 

En els junts, les vores de la xapa han de quedar encaixades amb les grapes col∙locades en els llistons, que han de quedar doblegats sobre la xapa. 

El tapajunts ha de quedar col∙locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de la planxa. 

Els tapajunts, han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar fixat en el cavalcament entre peces. 

Els trams del tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems laterals de dues planxes contigües, 

juntament amb les grapes d'ancoratge. 

Cavalcament de la vora de la xapa en la unió amb el llistó:  >= 35 mm 

Separació de les grapes d'ancoratge :  <= 40 cm 
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Llargària dels trams del tapajunts:  <= 2 m 

Cavalcaments entre trams del tapajunts:  >= 50 mm 

Nombre de grapes:  2 grapes/planxa 
 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

El suport ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

En el cas de suport de fusta, ha d'estar seca. Les fixacions de l'empostissat han de tenir el cap enfonsat en la fusta, per evitar fer malbé la planxa. 

Prèviament a la col∙locació de les planxes el suport ha d'estar recobert amb una làmina impermeable, la làmina no ha de quedar adherida a les planxes ni a la 

base, per a no impedir el lliure moviment de les planxes. 

La làmina col∙locada ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els 

junts de dilatació de la capa de pendents. 

La col∙locació de les planxes s’ha de començar per la part inferior de la coberta. 

S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa  i la fusta de cedre. 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pò rtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer 

sense protecció contra la corrosió. 

UNIÓ SOLDADA: 

La soldadura ha de penetrar completament sota el junt. 

No s'han de recalentar les parts a soldar. 
 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

‐ Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB‐HS. 
 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual del material abans de la seva col∙loca ció, rebutjant les peces malmeses 

‐ Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports. 

‐ Col∙locació dels llistons de fusta. 

‐ Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l’alineació de les peces. 

‐ Comprovació de la geometria de la coberta i  del cavalcament entre les peces 

‐ Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

‐ Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

 

E5Z ‐ ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

E5ZZ ‐ ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5ZZPASC. 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Execució d'elements amb finalitats diverses que complementen la coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Col.locació d'ancoratge metàl.lic de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 25 a 45 cm d'alçària, fixat mecànicament al suport 

‐ Formació de cèrcol per a suports de soleres de formigó armat de 20x20 cm de secció mitjana 

‐ Formació de massís de formigó per a protecció de càrregues puntuals 

‐ Col.locació de peça de suport per a bunera de paret, de planxa d'acer galvanitzat, adherida amb oxiasfalt 

‐ Col.locació de peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat, amb tub soldat a una base quadrada, fixada mecànicament 

‐ Col.locació de peça especial de ventilació de ceràmica fixada amb morter 

‐ Col.locació de reixa circular de ventilació de planxa d'acer galvanitzat fixada mecànicament amb patilles d'ancoratge 

‐ Col.locació de tub de PVC per a ventilació de cambra d'aire de coberta 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Element col.locat amb fixacions mecàniques: 

‐ Replanteig de l'element 

‐ Unió al suport mitjançant la col.locació de les fixacions mecàniques. 

Formació d'element de formigó: 

‐ Replanteig de l'element 

‐ Neteja i preparació amb desencofrant dels components de l'encofrat 

‐ Execució de l'encofrat 

‐ Col.locació de les armadures, en el seu cas 

‐ Abocada i compactació del formigó 

‐ Desencofrat de l'element 

‐ Cura del formigó 

Col.locació de la peça per a bunera adherida amb oxiasfalt: 

‐ Neteja i preparació del suport 

‐ Estesa de l'oxiasfalt 

‐ Col.locació de l'element 

Col.locació de la peça ventilada de ceràmica: 

‐ Replanteig de l'element 

‐ Neteja i preparació del suport 

‐ Col.locació de l'element 

Tub de ventilació embegut al formigó: 

‐ Replanteig de l'element 

‐ Col.locació en l'element a formigonar 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la fixada a la D.T. 

 

ANCORATGE METÀL.LIC: 

Ha de quedar sòlidament fixat al suport mitjançant unions mecàniques. 

Alçària del tub sobre el paviment o l'acabat:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Aplomat: 

          ‐ Alçària del tub de 25 cm:  ± 2 mm 

          ‐ Alçaria del tub entre 40 i 50 cm:  ± 3 mm 

     ‐ Posició: ± 20 mm 

 

CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT O MASSÍS DE FORMIGÓ: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 

sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
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L'encofrat ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'interior de l'encofrat ha de ser pintat amb desencofrant abans del muntatge, i no hi ha d'haver regalims. 

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col.locat. 

L'element acabat ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

Separació de l'encofrat:  20 cm 

Moviment local de l'encofrat:  <= 0,5 cm 

Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 

Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 

Resistència a compressió del formigó (28 dies):  >= 0,9 x 25 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

     ‐ Desviació dels eixos de l'element:  ± 5 mm 

     ‐ Separacions de l'encofrat:  ± 10 mm 

     ‐ Aplomat de l'encofrat:  ± 5 mm 

     ‐ Planor de l'encofrat:  ± 5 mm/m 

     :  ± 15 mm/total 

 

CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT: 

S'han d'utilitzar separadors per tal de garantir el recobriment mínim necessari, de les armadures. 

El cèrcol ha de quedar agafat al sostre mitjançant les peces previstes en aquest. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la D.T. 

No s'han d'acceptar toleràncies en el recobriment ni en el cavalcament d'armadures. 

Diàmetres de les armadures principals:  >= 8 mm 

Diàmetres dels estreps:  >= 6 mm 

Llargària del cavalcament:  >= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

     ‐ Horitzontalitat:  ± 5 mm/m 

     :  ± 15 mm/total 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36‐831. 

 

PEÇA DE SUPORT PER A BUNERA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 

Ha de quedar ben adherida al suport. 

El forat de la planxa ha de coincidir dins del forat del suport. 

La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua i ha de tenir la dotació prevista. 

Dotació d'oxiasfalt 0A 80/25:  ‐ 1,5 kg/m2 

 

PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Ha de quedar sòlidament fixat al suport mitjançant unions mecàniques. 

El forat de la planxa ha de coincidir dins del forat del suport. 

Toleràncies d'execució: 

     ‐ Posició: ± 20 mm 

     ‐ Eix del forat:  ± 5 mm 

 

PEÇA ESPECIAL DE VENTILACIÓ DE CERÀMICA: 

La seva posició s'ha de fixar prèviament, de manera que substitueixi la situació d'una teula. 

El conjunt de l'element col.locat ha de ser estanc. 

El forat de ventilació del suport ha de coincidir amb el de la peça. 

Les peces han de quedar alineades longitudinalment i transversalment amb la resta de peces de la coberta. 

Àrea de ventilació:  >= 100 cm2 

Cavalcament en el sentit del pendent: 

     ‐ Pendent < 30%:  15 cm 

     ‐ Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 

     ‐ Pendent > 40 %:  10 cm 

 

PEÇA ESPECIAL DE VENTILACIÓ DE PLANXA: 

El conjunt de l'element col.locat ha de ser estanc. 

El forat de ventilació del suport ha de coincidir amb el de la peça. 

Ha de portar una reixeta per a evitar l'entrada de cossos estranys. 

Les peces han de quedar alineades longitudinalment i transversalment amb la resta de peces de la coberta. 

Ha de cavalcar amb la resta de peces que formen la coberta. La llargària del cavalcament ha de ser la mateixa que la de la resta de components de la 

coberta. 

Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant. 

Cavalcament entre làmines:  >= 10 cm 

Distància entre la fixació i l'extrem:  >= 2 cm 
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REIXA CIRCULAR DE VENTILACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT: 

Ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant unions mecàniques. 

El forat de la planxa ha de coincidir dins del forat del suport. 

Toleràncies d'execució: 

     ‐ Eix del forat:  ± 5 mm 

 

TUB DE PVC EMBEGUT AL FORMIGÓ: 

El tub ha de quedar embegut al formigó amb l'extrem exterior enrasat amb el parament. 

Ha de tenir un lleuger pendent cap a l'exterior per expulsar les possibles infiltracions d'aigua. 

El tub connectarà la cambra d'aire de la coberta amb l'exterior a travès de l'element en el que està inclós. 

Ambdós extrems del tub han de quedar nets de residus que puguin impedir la ventilació correcta de la cambra. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

 

CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT O MASSÍS DE FORMIGÓ: 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la D.F. 

En aquest cas, cal fer les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència realment assolida. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es preveu que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris 

segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

‐ 15 dies en temps calorós i sec 

‐ 7 dies en temps humit 

El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir‐se. 

La compactació s'ha de fer per vibratge. L'alçària màxima de la tongada dependrà del vibrador que s'utilitzi. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 

compacta i sense disgregacions. 

 

CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT: 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'admet el redreçament de colzes, fora del cas que es pugui verificar que es farà sense danys. 

 

PEÇA DE SUPORT PER A BUNERA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre ‐ 5°C i 35°C, i sense pluja. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al seu acabat. 

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 180°C i 220°C. No ha d'ultrapassar mai els 260°C dins la caldera. 

La planxa s'ha de col.locar sobre l'oxiasfalt abans que es refredi. 

 

PEÇA DE CERÀMICA COL.LOCADA AMB MORTER: 

Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

 

TUB DE PVC EMBEGUT AL FORMIGÓ: 

S'ha de lligar de manera que mantingui la seva posició durant el procés de formigonat. 

 

ELEMENT DE PLANXA: 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, 

etc.). 

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ANCORATGE METÀL.LIC, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES O PECES ESPECIALS PER A VENTILACIÓ: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 

CÈRCOL: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

MASSÍS DE FORMIGÓ: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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ANCORATGE, PEÇA DE SUPORT PER A BUNERA, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES O PECES ESPECIALS PER A VENTILACIÓ: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

ELEMENTS DE FORMIGÓ: 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

 

E7 ‐ IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

E7C ‐ AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 

E7CP ‐ AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAFONS SANDWICH 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7CP00U1,E7CP00U2,E7CP00U3,E7CP00U4. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l’interior. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.) 

‐ Replanteig de l’especejament en el parament 

‐ Fixació dels panells al parament. 

CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de coincidir amb les indicades a la DT. 

El fabricant ha de garantir que les característiques de l’ element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant 

i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig parcial:  ± 2 mm 

‐ Replanteig total:  ± 2 mm 

‐ Planor:  ± 5 mm/2 m 

‐ Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal∙lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar‐les al suport. 
 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

‐ Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

‐ Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què 

aquesta col∙locació es compta a part. 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

E8 ‐ REVESTIMENTS 

E89 ‐ PINTATS 

E898 ‐ PINTAT DE PARAMENTS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8986AJ0,E8986BJ0. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  
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‐  Superfícies de fusta  

‐  Superfícies metàl∙liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

‐  Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

‐  Estructures 

‐  Paraments 

‐  Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

‐  Elements de protecció (baranes o reixes)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

‐  Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries 

i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

‐  Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel∙lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

‐  Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

‐  Humitat relativa de l'aire > 60%  

‐  En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a 

un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir‐los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han 

de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre 

en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL∙LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes 

d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

‐  Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

‐  Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

‐  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

‐  Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

‐  Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

‐  Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

‐  Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 

4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Inspecció visual de la superfície a pintar.  

‐  Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

‐  Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel∙lícula del recobriment sobre un element metàl∙lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 

EA ‐ TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

EAV ‐ PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 

EAVT ‐ PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAVTA01U. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 Conjunt format per dues guies laterals, un torn d’arrollament superior amb suports i mecanisme d’accionament fixats mecànicament, i una cortina de teixit 

de fibra de vidre recoberta de PVC fixada al torn, amb un contrapè s guiat a la seva part inferior. 

S'han considerat els tipus de cortina segü ents: 

‐ Amb accionament per cordill 

‐ Amb accionament per torn 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
      ‐ Subministrament de les cortines en conjunts preparats per a muntar 

‐ Fixació del torn, les guies i els mecanismes d’accionament 
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‐ Fixació del teixit al torn i al contrapès inferior, introduint‐lo a les guies 

‐ Regulació dels topes de recorregut i dels mecanismes d’accionament 

CONDICIONS GENERALS: 
La cortina ha d'obrir i tancar correctament.  

 La cortina, el torn i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la cortina estigui desenrotllada. 

Franquícia entre el contrapès i les guies:  5 mm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:  ± 10 mm 

‐ Horitzontalitat:  ± 1 mm 

‐ Aplomat:  2 mm/m (enfora) 
‐ Verticalitat dels mecanismes d’accionament:  ± 1 mm 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar‐ne el moviment. 
 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

EAZ ‐ ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

EAZD ‐ BARRES DE PENJAR PER A ARMARIS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAZD000U,EAZD001U. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Perfil buit de llautó de forma cilíndrica amb suports de llautó als extrems i en punts intermitjos si cal. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig 

‐ Fixació dels suports 

‐ Col∙locació de la barra 

CONDICIONS GENERALS: 

La barra ha de ser estable. 

Ha d'estar col∙locada horitzontalment, al nivell i en el pla previstos. 

Hi ha d'haver suports als extrems. 

Si la barra és mes llarga que 1 m ha de tenir suports intermitjos. 

Distància entre suports intermitjos:  < 80 cm 

 Els suports intermitjos han de ser equidistants. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Nivell previst:  ± 3 mm 

 ‐ Horitzontalitat:  ± 1 mm 

‐ Distància entre els suports:  ± 5 mm 
 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

   

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
E
E
1
4
D
B
D
4
6
B
A
4
D
0
9
8
F
C
A
2
1
0
1
1
1
6
D
E
8
D
2
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
9
:
1
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA A LA 

 TARRACO ARENA PLAÇA. TAP ‐ 2 

 

  PT 
   

 

P ‐ PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 

PP ‐ PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 

PPA ‐ PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 

PPA0 ‐ PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PPA0ACUS,PPA0U001,PPA000SS. 

1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 

Arrencada de paviments i enderroc de solera, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

‐ Rajola ceràmica o gres amb mitjans manuals 

‐ Material sintètic i capa d’anivellació amb mitjans manuals 

‐ Terratzo i capa de sorra amb mitjans manuals 

‐ Solera de formigó a ma i amb martell picador 

‐ Esglaó a ma i amb martell picador 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

‐ Trossejament i apilada de la runa 

‐ Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 

transport. 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 

Abans de començar l’enderroc es neutralitzaran totes les instal∙lacions que puguin ser afectades. 

El paviment s’aixecarà abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent en el qual està col∙locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar 

les voltes, bigues o biguetes. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la D.F. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir‐se dempeus o d’edificacions i elements aliens a l’enderroc. 

No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 Kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 

Un cop acabat l’enderroc, el suport ha de quedar exempt de restes de morter i de paviment. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar‐ne la càrrega amb mitjans manuals. 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

Tarragona, maig de 2020 

 
L’autor del projecte 
 
Xavier Romaní Bové Arqte. 
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PT. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

FITXA I ADDICIONAL AL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA A LA 

 TARRACO ARENA PLAÇA. TAP ‐ 2 

 

PT 

 
FITXA DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 

Serà d'aplicació el Plec de Condicions Tècniques ItEC EDIFICACIÓ. 

 

El Plec de Condicions Tècniques generals completarà, en defecte de la documentació del Plec de Condicions Tècniques 

Particulars, la Normativa assenyalada d´obligat compliment, les normatives de compliment condicional per a la ubicació 

de l´edifici i establerta pels organismes de l´Administració local i empreses concessionàries de serveis públics, que haurà 

de  ser  coneguda  i  emplenada  per  l´empresa  constructora  i  els  seus  representants  a  l´obra;  com  també  el  Plec  de 

Condicions Tècniques de la Direcció General d´Arquitectura de l´any 1.973, I la Reglamentació vigent sobre Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

 
 
 
 
ADDICIONAL AL PLEC DE CONDICIONS      
 
 

Les Condicions Econòmiques i Administratives d´aplicació en aquesta obra, seran recollides en el Plec de Condicions 

Tècniques Generals  per  a  la  Contractació  d´Obres  de  l´Estat,  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques  i 

Reglament General de Contractació 

 

Qualsevol altre consideració de caràcter econòmic o administratiu continguda en aquest Plec particular, només serà 

d´aplicació en altre que ampliï i no contradigui les disposicions abans esmentades. 

 
 
Tarragona, maig 2020 

 

L’ autor del projecte 
 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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4EA  ESTAT AMIDAMENTS 
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 2OBRA 01
ACTUACIONS INSTAL.LACIÓ DE CORTINATGECAPÍTOL 01
PLANTA BAIXATITOL 3 01
CORTINATGE A LES BOQUES DE SORTIDATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cortina d'aïllament acústic per suportar ús públic intens, per un aïllament de 10 dB, amb doblec perimetral unint les
diferents capes internes i cinta de reforç d'alta resistència a la part horitzontal superior per anar adherit amb velcro a dues
cares, formada per tres capes i confeccionada en les seves cares exteriors amb teixit pvc de 620 gr/m2 FR Classe 1, i
interior teixit Molto Sella de 500gr/m2 afelpat a les dues cares, tintat i ignifugat amb característiques absorvents i aïllants
acústics, (amidament nominal segons mida perimetral), inclós cinta reflectant 5 x35 cm. a cada cara i cada full de la
cortina, i sistema de fixació lateral per recollir.les i lligar.les lateralment.
Teixit fabricat segons normes ISO 9001 i certificat oficial ignígug M1.Classe 1 emés per laboratori homologat ENAC,
d'acord amb les normatives vigents europees en matèria de seguretat preventiva contra incendis en espais de pública
concurrència ( conforme a les normes UNE EN 13772:2003, UNE EN 1101:1996, ENE EN 13773:2003, ISO 3175:1975 ).
Inclou pp. mitjans auxiliars per muntatge.
Cal tenir en compte que a l'amidament no està inclós pel metratge l'increment pel frunzit (45-50% aprox.)
Col.locada penjada de rail, amb accionament manual.

1 EAVTA01U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Amidament nominal

2 Portes ( amb dos cortines )

C#*D#*E#*F#3 per porta 6 1,000 2,350 3,470 8,155

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,350 3,470 8,155

C#*D#*E#*F#5 per porta 11 1,000 2,700 3,940 10,638

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,700 3,940 10,638

C#*D#*E#*F#7 per porta 12 1,000 2,350 3,844 9,033

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,500 3,940 9,850

C#*D#*E#*F#9 per porta 13 1,000 2,700 3,940 10,638

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,700 3,940 10,638

C#*D#*E#*F#11 per fixos eixos 19-20 1,000 3,250 3,350 10,888

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,250 3,350 10,888

C#*D#*E#*F#13 per porta 14 1,000 2,700 3,940 10,638

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,700 3,940 10,638

C#*D#*E#*F#15 per porta 15 1,000 2,700 3,930 10,611

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,700 3,930 10,611

C#*D#*E#*F#17 per porta 16 1,000 2,700 3,920 10,584

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,700 3,920 10,584

C#*D#*E#*F#19 per porta 17 1,000 2,700 3,940 10,638

C#*D#*E#*F#20 1,000 2,700 3,940 10,638

C#*D#*E#*F#21 per porta 18 1,000 2,700 3,980 10,746

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,700 3,980 10,746

C#*D#*E#*F#23 per porta 19 1,000 2,700 3,960 10,692

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,700 3,960 10,692

C#*D#*E#*F#25 per porta 22 1,000 2,700 3,980 10,746

C#*D#*E#*F#26 1,000 2,700 3,980 10,746

C#*D#*E#*F#27 per porta 25 1,000 2,700 4,110 11,097

C#*D#*E#*F#28 1,000 2,700 4,110 11,097

EUR
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 271,025

m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva
col.locació., col.locat.

2 EAZD000U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Portes ( doble guia per solapament
cortines)

C#*D#*E#*F#2 per porta 6 1,000 2,350 2,350

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,350 2,350

C#*D#*E#*F#4 per porta 11 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#6 per porta 12 1,000 2,350 2,350

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#8 per porta 13 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#10 per fixos eixos 19-20 1,000 3,250 3,250

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,250 3,250

C#*D#*E#*F#12 per porta 14 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#14 per porta 15 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#16 per porta 16 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#18 per porta 17 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#20 per porta 18 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#21 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#22 per porta 19 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#24 per porta 22 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#25 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#26 per porta 25 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#27 1,000 2,700 2,700

TOTAL AMIDAMENT 70,050

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3 E44Z5A2U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Platina per penjar cortines

2 planxa  4mm de gruix 600mm
desenvolupament

3 q=18.84 kg/ml

EUR
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 Portes

C#*D#*E#*F#5 per porta 6 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#6 per porta 11 1,000 4,800 18,840 90,432

C#*D#*E#*F#7 per porta 12 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#8 per porta 13 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#9 per fixos eixos 19-20 1,000 5,250 18,840 98,910

C#*D#*E#*F#10 per porta 14 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#11 per porta 15 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#12 per porta 16 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#13 per porta 17 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#14 per porta 18 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#15 per porta 19 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#16 per porta 22 1,000 4,100 18,840 77,244

C#*D#*E#*F#17 per porta 25 1,000 4,100 18,840 77,244

19 planxa 3 mm de gruix 250mm
desenvolupament

20 q=5.89 kg/ml

C#*D#*E#*F#21 per porta 6 1,000 4,100 5,890 24,149

C#*D#*E#*F#22 per porta 11 1,000 4,800 5,890 28,272

C#*D#*E#*F#23 per porta 12 1,000 4,100 5,890 24,149

C#*D#*E#*F#24 per porta 13 1,000 4,100 5,890 24,149

C#*D#*E#*F#25 per fixos eixos 19-20 1,000 5,250 5,890 30,923

C#*D#*E#*F#26 per porta 14 1,000 4,100 5,890 24,149

C#*D#*E#*F#27 per porta 15 1,000 4,100 5,890 24,149

C#*D#*E#*F#28 per porta 16 1,000 4,100 5,890 24,149

C#*D#*E#*F#29 per porta 17 1,000 4,100 5,890 24,149

C#*D#*E#*F#30 per porta 18 1,000 4,100 5,890 24,149

C#*D#*E#*F#31 per porta 19 1,000 4,100 5,890 24,149

C#*D#*E#*F#32 per porta 22 1,000 4,100 14,130 57,933

C#*D#*E#*F#33 per porta 25 1,000 4,100 14,130 57,933

TOTAL AMIDAMENT 1.431,428

m2 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat4 E8986AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Platina per penjar cortines

2 Portes

3 (en planxa 5 mm)

C#*D#*E#*F#4 per porta 6 1,000 4,100 1,250 5,125

C#*D#*E#*F#5 per porta 11 1,000 4,800 1,250 6,000

C#*D#*E#*F#6 per porta 12 1,000 4,100 1,250 5,125

C#*D#*E#*F#7 per porta 13 1,000 4,100 1,250 5,125

C#*D#*E#*F#8 per fixos eixos 19-20 1,000 5,250 1,250 6,563

C#*D#*E#*F#9 per porta 14 1,000 4,100 1,250 5,125

C#*D#*E#*F#10 per porta 15 1,000 4,100 1,250 5,125

EUR
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#11 per porta 16 1,000 4,100 1,250 5,125

C#*D#*E#*F#12 per porta 17 1,000 4,100 1,250 5,125

C#*D#*E#*F#13 per porta 18 1,000 4,100 1,250 5,125

C#*D#*E#*F#14 per porta 19 1,000 4,100 1,250 5,125

C#*D#*E#*F#15 per porta 22 1,000 4,100 1,250 5,125

C#*D#*E#*F#16 per porta 25 1,000 4,100 1,250 5,125

17 (en planxa 3 mm)

C#*D#*E#*F#18 per porta 6 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#19 per porta 11 1,000 4,800 0,400 1,920

C#*D#*E#*F#20 per porta 12 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#21 per porta 13 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#22 per fixos eixos 19-20 1,000 5,250 0,400 2,100

C#*D#*E#*F#23 per porta 14 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#24 per porta 15 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#25 per porta 16 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#26 per porta 17 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#27 per porta 18 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#28 per porta 19 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#29 per porta 22 1,000 4,100 0,400 1,640

C#*D#*E#*F#30 per porta 25 1,000 4,100 0,400 1,640

TOTAL AMIDAMENT 90,998

PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 2OBRA 01
ACTUACIONS INSTAL.LACIÓ DE CORTINATGECAPÍTOL 01
PLANTA BAIXATITOL 3 01
CORTINATGE EN ELS VOMITORISTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cortina d'aïllament acústic per suportar ús públic intens, per un aïllament de 10 dB, amb doblec perimetral unint les
diferents capes internes i cinta de reforç d'alta resistència a la part horitzontal superior per anar adherit amb velcro a dues
cares, formada per tres capes i confeccionada en les seves cares exteriors amb teixit pvc de 620 gr/m2 FR Classe 1, i
interior teixit Molto Sella de 500gr/m2 afelpat a les dues cares, tintat i ignifugat amb característiques absorvents i aïllants
acústics, (amidament nominal segons mida perimetral), inclós cinta reflectant 5 x35 cm. a cada cara i cada full de la
cortina, i sistema de fixació lateral per recollir.les i lligar.les lateralment.
Teixit fabricat segons normes ISO 9001 i certificat oficial ignígug M1.Classe 1 emés per laboratori homologat ENAC,
d'acord amb les normatives vigents europees en matèria de seguretat preventiva contra incendis en espais de pública
concurrència ( conforme a les normes UNE EN 13772:2003, UNE EN 1101:1996, ENE EN 13773:2003, ISO 3175:1975 ).
Inclou pp. mitjans auxiliars per muntatge.
Cal tenir en compte que a l'amidament no està inclós pel metratge l'increment pel frunzit (45-50% aprox.)
Col.locada penjada de rail, amb accionament manual.

1 EAVTA01U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Amidament nominal

2 Vomitoris ( amb dos cortines )

3 vomitori 17-18

C#*D#*E#*F#4 costat pas 1,000 1,500 3,600 5,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,300 3,600 8,280
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#6 costat arena 1,000 1,820 3,300 6,006

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,820 3,300 6,006

8 vomitori 21-22

C#*D#*E#*F#9 costat pas 1,000 1,780 3,600 6,408

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,750 3,600 6,300

C#*D#*E#*F#11 costat arena 1,000 1,770 3,150 5,576

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,670 3,150 5,261

13 vomitori 27-28

C#*D#*E#*F#14 costat pas 1,000 2,000 3,650 7,300

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,000 3,650 7,300

C#*D#*E#*F#16 costat arena 1,000 2,000 3,050 6,100

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,000 3,050 6,100

TOTAL AMIDAMENT 76,037

m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva
col.locació., col.locat.

2 EAZD000U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vomitoris

2 vomitori 17-18

C#*D#*E#*F#3 costat pas 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#5 costat arena 1,000 1,820 1,820

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,820 1,820

7 vomitori 21-22

C#*D#*E#*F#8 costat pas 1,000 1,780 1,780

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,750 1,750

C#*D#*E#*F#10 costat arena 1,000 1,770 1,770

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,670 1,670

TOTAL AMIDAMENT 14,410

m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
en formació de corba a 90º, rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris
laterals o a sostre per la seva col.locació., col.locat.

3 EAZD001U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vomitoris (doble guia per solapament
cortines)

C#*D#*E#*F#2 costat pas 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#4 costat arena 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 9,600
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 6

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4 E44Z5A2U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Platina per penjar cortines

2 planxa  4mm de gruix 400mm
desenvolupament

3 q=12,56 kg/ml

4 Vomitoris

5 vomitori 17-18

C#*D#*E#*F#6 costat arena 1,000 3,050 12,560 38,308

C#*D#*E#*F#7 costat pas 1,000 3,200 12,560 40,192

8 vomitori 21-22

C#*D#*E#*F#9 costat arena 1,000 2,850 12,560 35,796

C#*D#*E#*F#10 costat pas 1,000 2,950 12,560 37,052

11 vomitori 27-28

C#*D#*E#*F#12 costat arena 1,000 1,800 12,560 22,608

C#*D#*E#*F#13 costat pas 1,000 1,800 12,560 22,608

15 planxa 3 mm de gruix 250mm
desenvolupament

16 q=5.89 kg/ml 0,000

17 vomitori 17-18

C#*D#*E#*F#18 costat arena 1,000 3,050 5,890 17,965

C#*D#*E#*F#19 costat pas 1,000 3,200 5,890 18,848

20 vomitori 21-22

C#*D#*E#*F#21 costat arena 1,000 2,850 5,890 16,787

C#*D#*E#*F#22 costat pas 1,000 2,950 5,890 17,376

23 vomitori 27-28

C#*D#*E#*F#24 costat arena 1,000 1,800 5,890 10,602

C#*D#*E#*F#25 costat pas 1,000 1,800 5,890 10,602

TOTAL AMIDAMENT 288,744

m2 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat5 E8986BJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Platina per penjar cortines

2 Vomitoris

3 vomitori 17-18

C#*D#*E#*F#4 costat arena 1,000 3,050 0,700 2,135

C#*D#*E#*F#5 costat pas 1,000 3,200 0,700 2,240

6 vomitori 21-22

C#*D#*E#*F#7 costat arena 1,000 2,850 0,700 1,995

C#*D#*E#*F#8 costat pas 1,000 2,950 0,700 2,065

9 vomitori 27-28

C#*D#*E#*F#10 costat arena 1,000 1,800 0,700 1,260
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#11 costat pas 1,000 1,800 0,700 1,260

13 planxa 3 mm de gruix 250mm
desenvolupament

14 q=5.89 kg/ml

15 vomitori 17-18

C#*D#*E#*F#16 costat arena 1,000 3,050 0,400 1,220

C#*D#*E#*F#17 costat pas 1,000 3,200 0,400 1,280

18 vomitori 21-22

C#*D#*E#*F#19 costat arena 1,000 2,850 0,400 1,140

C#*D#*E#*F#20 costat pas 1,000 2,950 0,400 1,180

21 vomitori 27-28

C#*D#*E#*F#22 costat arena 1,000 1,800 0,400 0,720

C#*D#*E#*F#23 costat pas 1,000 1,800 0,400 0,720

TOTAL AMIDAMENT 17,215

PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 2OBRA 01
ACTUACIONS INSTAL.LACIÓ DE CORTINATGECAPÍTOL 01
PLANTA BAIXATITOL 3 01
BANDES ACÚSTIQUES EN PORTESTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Banda autoadhesiva, elàstica de neopprè de cel.la tancada, de 10 mm de gruix i 30 mm d'ample, col.locada en tot el
perímetre deles portes batents, inclós netera prèvia de del suport per garantir la correcte col.locació, col.locat

1 E7J5A00U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En porta 6 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#3 En porta 11 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 En porta 12 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#7 En porta 13 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 En porta 14 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#11 En porta 15 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#13 En porta 16 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#14 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#15 En porta 17 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#16 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#17 En porta 18 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#19 En porta 19 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#20 1,000 3,000 3,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#21 En porta 22 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#22 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#23 En porta 25 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#24 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#25 Presvisió 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 166,100

PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 2OBRA 01
ACTUACIONS INSTAL.LACIÓ DE CORTINATGECAPÍTOL 01
PLANTA BAIXATITOL 3 01
PLAFONAT ACÚSTICTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Plafonat panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior
amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color
gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, col.locat

1 E7CPA00U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 2OBRA 01
ACTUACIONS A L'EXTERIOR DE LA COBERTACAPÍTOL 02
PER MILLORA DE LA SEGURETATTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta d'accés a la coberta mòbil formada per un bastidor de tubular metàl.lics 50.2,5.2 i corretga ´´U´´ 60.150.60 de 3 mm.
de gruix lacada color blanc i frontissa d'acer inox, revestit amb tauler marí de 6 mm, làmina de poliestirè espumat de 2 mm i
xapa de zins de 0,8 mm recobrint tota la porta (frontal, laterals i faldons), inclós els treballs necessaris de desmuntatge de
la part on s'ha de col.locar la porta (tallada pels plecs de la coberta), reparació lateral de la coberta retallada amb una
corretga ´´U´´ 60.85.60 de 3 mm. de gruix lacada color blanc,segons detalls documentació gràfica, retirada posterior de
runes, neteja i totalment acabat.

1 E54100U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En coberta costat aparcament TAP 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col.locació de passarel.la amb barana per treballs a coberta, formada per estructura d'alumini de base pel
graonat fixada als plecs de la coberta de zinc amb el sistema S-5-E-Clamp, graons formats per safates galvanitzades en
calent de reixa electrosoladada (UNE 36750) de malla 34x38 mm amb platina portant llisa i barra transversal de quadrat
entregirat de d.4 mm (distància entre eixos 36mm) de 600-700 mm (en funció de la separació entre l'engatillat de la
coberta) i bastidor de 30 mm d'alçada i 2 mm de gruix, i barana d'alumini amb dos passamans separats 50 mm,
homologada UNE 14122-3, per una llargada en planta de 15 m, col.locada.

2 E5ZZPASC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EPassarell.la per treballs a coberta 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 9

PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 2OBRA 01
ACTUACIONS A L'INTERIOR DE LA COBERTA MÒBILCAPÍTOL 03
AÏLLAMENT AMB PLAFONS ACÚSTICSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent
format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada
de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1
d0, per la millora de l'aïllament acústic a l'interior de la coberta mòbil consistent en el tapat i segellat dels orificis existents
entre les xapes metàl.liques grecades del parament inclinat i del parament de cobrició de la part mòbil de la coberta. Inclou
subministrament del material a peu de lloc de l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les xapes grecades, amb
fixacions mecàniques i segellat, en un tram comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles), retirada posterior de
runes, neteja i totalment acabat.

1 E7CP00U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En coberta mòbil costat aparcament
TAP

21,000 1,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 En coberta mòbil costat c.Jaume
I-c.Mallorca

21,000 1,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

u Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent
format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada
de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1
d0, per el folrat del motor que acciona la coberta mòbil, inclós els registres necessaris pel manteniment i manipulació dels
comandaments del motor.Inclou subministrament del material a peu de lloc de l'intervenció, retallat ajustant a la geometria
de les xapes grecades, amb fixacions mecàniques i segellat, retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

2 E7CP00U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Motors coberta mòbil costat aparcament
TAP

2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Motors coberta mòbil costat c.Jaume
I-c.Mallorca

2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent
format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada
de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1
d0, per la millora de l'aïllament acústic a l'interior de la coberta mòbil consistent en el tapat i segellat dels orificis existents
entre la part mòbil i la part fixa a la zona de la guia intermitga, permenten el moviment de les dos parta ( fixa i mòbil). Inclou
subministrament del material a peu de lloc de l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les xapes grecades, amb
fixacions mecàniques i segellat, en un tram comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles), retirada posterior de
runes, neteja i totalment acabat.

3 E7CP00U3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En coberta costat aparcament TAP 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 En coberta costat c.Jaume I-c.Mallorca 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2

Diputació de Tarragona
Tarraco Arena Plaça. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 10

u Subministrament i col.locació portella batent per tapar el pas a la part central de la coberta mòbil, de dimensions
aproximades 80 x100 cm, construïda amb panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o
equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció
al foc Bs1 d0, i bastidor perimetral metàl.lic, junta d'estanquüeitat per garantit l'estanqueïtat acústica en aquest pas, amb
dues ases de barilla doblada de 10mm, i cadeneta pel lligam al parament vertical, retirada posterior de runes, neteja i
totalment acabat.

4 E7CP00U4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En coberta costat aparcament TAP 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 En coberta costat c.Jaume I-c.Mallorca 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 2OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL GR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de residus de la construcció, en base a l'estudi de Gestió de
Residus de Construcció

1 PPA0ACUS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Residus de la construcció 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 2OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL PA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de previsió per demandes de la Propietat i/o DF. a justificar 1 PPA0U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Partida alçada 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 2OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL SS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada per a la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i salut 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08
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QUADRE DE PREUS 1 i  2 
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,13kgE44Z5A2U Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 1

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €2.446,61uE54100U1 Porta d'accés a la coberta mòbil formada per un bastidor de tubular metàl.lics 50.2,5.2 i corretga
´´U´´ 60.150.60 de 3 mm. de gruix lacada color blanc i frontissa d'acer inox, revestit amb tauler
marí de 6 mm, làmina de poliestirè espumat de 2 mm i xapa de zins de 0,8 mm recobrint tota la
porta (frontal, laterals i faldons), inclós els treballs necessaris de desmuntatge de la part on s'ha de
col.locar la porta (tallada pels plecs de la coberta), reparació lateral de la coberta retallada amb
una corretga ´´U´´ 60.85.60 de 3 mm. de gruix lacada color blanc,segons detalls documentació
gràfica,  retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

P- 2

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €4.850,09uE5ZZPASC Subministre i col.locació de passarel.la amb barana per treballs a coberta, formada per estructura
d'alumini de base pel graonat fixada als plecs de la coberta de zinc amb el sistema S-5-E-Clamp,
graons formats per safates galvanitzades en calent de reixa electrosoladada (UNE 36750) de malla
34x38 mm amb platina portant llisa i barra transversal de quadrat entregirat de d.4 mm (distància
entre eixos 36mm) de 600-700 mm (en funció de la separació entre l'engatillat de la coberta) i
bastidor de 30 mm d'alçada i 2 mm de gruix, i barana d'alumini amb dos passamans separats 50
mm, homologada UNE 14122-3, per una llargada en planta de 15 m, col.locada.

P- 3

(QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1.650,63uE7CP00U1 Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de
gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL
9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per la
millora de l'aïllament acústic a l'interior de la coberta mòbil consistent en el tapat i segellat dels
orificis existents entre les xapes metàl.liques grecades del parament inclinat i del parament de
cobrició de la part mòbil de la coberta. Inclou subministrament del material a peu de lloc de
l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les xapes grecades, amb fixacions mecàniques i
segellat, en un tram comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles), retirada posterior de
runes, neteja i totalment acabat.

P- 4

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5.099,41uE7CP00U2 Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de
gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL
9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per el folrat
del motor que acciona la coberta mòbil, inclós els registres necessaris pel manteniment i
manipulació dels comandaments del motor.Inclou subministrament del material a peu de lloc de
l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les xapes grecades, amb fixacions mecàniques i
segellat, retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

P- 5

(CINC MIL NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €3.503,41uE7CP00U3 Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de
gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL
9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per la
millora de l'aïllament acústic a l'interior de la coberta mòbil consistent en el tapat i segellat dels
orificis existents entre la part mòbil i la part fixa a la zona de la guia intermitga, permenten el
moviment de les dos parta ( fixa i mòbil). Inclou subministrament del material a peu de lloc de
l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les xapes grecades, amb fixacions mecàniques i
segellat, en un tram comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles), retirada posterior de
runes, neteja i totalment acabat.

P- 6

(TRES MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
E
E
1
4
D
B
D
4
6
B
A
4
D
0
9
8
F
C
A
2
1
0
1
1
1
6
D
E
8
D
2
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
9
:
1
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.287,23uE7CP00U4 Subministrament i col.locació portella batent per tapar el pas a la part central de la coberta mòbil,
de dimensions aproximades 80 x100 cm, construïda amb panell sandwich acústic de 80 mm de
gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada
de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris
clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, i
bastidor perimetral metàl.lic, junta d'estanquüeitat per garantit l'estanqueïtat acústica en aquest
pas, amb dues ases de barilla doblada de 10mm, i cadeneta pel lligam al parament vertical, retirada
posterior de runes, neteja i totalment acabat.

P- 7

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €145,89m2E7CPA00U Plafonat panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent format
per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa
multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de
roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, col.locat

P- 8

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,52mE7J5A00U Banda autoadhesiva, elàstica de neopprè de cel.la tancada, de 10 mm de gruix i 30 mm d'ample,
col.locada en tot el perímetre deles portes batents, inclós netera prèvia de del suport per garantir la
correcte col.locació, col.locat

P- 9

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €16,02m2E8986AJ0 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P- 10

(SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €12,98m2E8986BJ0 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P- 11

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €100,26m2EAVTA01U Cortina d'aïllament acústic per suportar ús públic intens, per un aïllament de 10 dB, amb doblec
perimetral unint les diferents capes internes i cinta de reforç d'alta resistència a la part horitzontal
superior per anar adherit amb velcro a dues cares, formada per tres capes i confeccionada en les
seves cares exteriors amb teixit pvc de 620 gr/m2 FR Classe 1, i interior teixit Molto Sella de
500gr/m2 afelpat a les dues cares, tintat i ignifugat amb característiques absorvents i aïllants
acústics, (amidament nominal segons mida perimetral), inclós cinta reflectant 5 x35 cm. a cada cara
i cada full de la cortina, i sistema de fixació lateral per recollir.les i lligar.les lateralment.
Teixit fabricat segons normes ISO 9001 i certificat oficial ignígug M1.Classe 1 emés per laboratori
homologat ENAC, d'acord amb les normatives vigents europees en matèria de seguretat preventiva
contra incendis en espais de pública concurrència ( conforme a les normes UNE EN 13772:2003,
UNE EN 1101:1996, ENE EN 13773:2003, ISO 3175:1975 ). Inclou pp. mitjans auxiliars per
muntatge.
Cal tenir en compte que a l'amidament no està inclós pel metratge l'increment pel frunzit (45-50%
aprox.)
Col.locada penjada de rail, amb accionament manual.

P- 12

(CENT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €12,48mEAZD000U Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes exposades a ús públic
intens ( per 100kg pes ), rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox,
inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva col.locació., col.locat.

P- 13

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,61mEAZD001U Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes exposades a ús públic
intens ( per 100kg pes ), en formació de corba a 90º, rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i
ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva col.locació., col.locat.

P- 14

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.150,00paPPA000SS Partida alçada per a la Seguretat i Salut a l'obraP- 15
(MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

 €197,07paPPA0ACUS Partida a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de residus de la construcció, en base a
l'estudi de Gestió de Residus de Construcció

P- 16

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
E
E
1
4
D
B
D
4
6
B
A
4
D
0
9
8
F
C
A
2
1
0
1
1
1
6
D
E
8
D
2
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
9
:
1
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

 €5.000,00paPPA0U001 Partida alçada de previsió per demandes de la Propietat i/o DF. a justificar P- 17
(CINC MIL EUROS)

Tarragona, maig 2020

El redactor del projecte
Xavier Romaní Bové  Arqte.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

kgE44Z5A2U Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 1  €5,13

B44Z5A2A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,11300

Altres conceptes 4,02 €

uE54100U1 Porta d'accés a la coberta mòbil formada per un bastidor de tubular metàl.lics
50.2,5.2 i corretga ´´U´´ 60.150.60 de 3 mm. de gruix lacada color blanc i
frontissa d'acer inox, revestit amb tauler marí de 6 mm, làmina de poliestirè
espumat de 2 mm i xapa de zins de 0,8 mm recobrint tota la porta (frontal,
laterals i faldons), inclós els treballs necessaris de desmuntatge de la part on
s'ha de col.locar la porta (tallada pels plecs de la coberta), reparació lateral de
la coberta retallada amb una corretga ´´U´´ 60.85.60 de 3 mm. de gruix
lacada color blanc,segons detalls documentació gràfica, retirada posterior de
runes, neteja i totalment acabat.

P- 2  €2.446,61

B0CK00U1 Porta formada per un bastidor de tubular metàl.lics 50.2,5.2 i corretga ´´U´´
60.150.60 de 3 mm. de gruix lacada color blanc i frontissa d'acer inox,
revestit amb tauler marí de 6 mm, làmina de poliestirè espumat de 2 mm i
xapa de zins de 0,8 mm recobrint tota la porta (frontal, laterals i faldons),
reparació lateral de la coberta retallada amb una corretga ´´U´´ 60.85.60 de
3 mm. de gruix lacada color blanc.

 €1.750,00000

Altres conceptes 696,61 €

uE5ZZPASC Subministre i col.locació de passarel.la amb barana per treballs a coberta,
formada per estructura d'alumini de base pel graonat fixada als plecs de la
coberta de zinc amb el sistema S-5-E-Clamp, graons formats per safates
galvanitzades en calent de reixa electrosoladada (UNE 36750) de malla
34x38 mm amb platina portant llisa i barra transversal de quadrat entregirat de
d.4 mm (distància entre eixos 36mm) de 600-700 mm (en funció de la
separació entre l'engatillat de la coberta) i bastidor de 30 mm d'alçada i 2 mm
de gruix, i barana d'alumini amb dos passamans separats 50 mm,
homologada UNE 14122-3, per una llargada en planta de 15 m, col.locada.

P- 3  €4.850,09

B0ACPASC Passarel.la amb barana per treballs a coberta, formada per estructura
d'alumini de base pel graonat fixada als plecs de la coberta de zinc amb el
sistema S-5-E-Clamp, graons formats per safates galvanitzades en calent de
reixa electrosoladada (UNE 36750) de malla 34x38 mm amb platina portant
llisa i barra transversal de quadrat entregirat de d.4 mm (distància entre eixos
36mm) de 600-700 mm (en funció de la separació entre l'engatillat de la
coberta) i bastidor de 30 mm d'alçada i 2 mm de gruix, i barana d'alumini amb
dos passamans separats 50 mm, homologada UNE 14122-3, per una
llargada en planta de 15 m.

 €3.645,00000

Altres conceptes 1.205,09 €

uE7CP00U1 Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix
de la gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb
xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana
de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per la millora de
l'aïllament acústic a l'interior de la coberta mòbil consistent en el tapat i
segellat dels orificis existents entre les xapes metàl.liques grecades del
parament inclinat i del parament de cobrició de la part mòbil de la coberta.
Inclou subministrament del material a peu de lloc de l'intervenció, retallat
ajustant a la geometria de les xapes grecades, amb fixacions mecàniques i
segellat, en un tram comprès entre dos nusos estructurals consecutius
(boles), retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

P- 4  €1.650,63

B7CP00U1 Panell sandwich acústic 450x3000 de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa
prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de
llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0

 €347,28750
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 1.303,34 €

uE7CP00U2 Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix
de la gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb
xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana
de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per el folrat del
motor que acciona la coberta mòbil, inclós els registres necessaris pel
manteniment i manipulació dels comandaments del motor.Inclou
subministrament del material a peu de lloc de l'intervenció, retallat ajustant a
la geometria de les xapes grecades, amb fixacions mecàniques i segellat,
retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

P- 5  €5.099,41

B7CP00U1 Panell sandwich acústic 450x3000 de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa
prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de
llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0

 €1.747,46250

Altres conceptes 3.351,95 €

uE7CP00U3 Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80 mm de gruix
de la gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb
xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana
de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per la millora de
l'aïllament acústic a l'interior de la coberta mòbil consistent en el tapat i
segellat dels orificis existents entre la part mòbil i la part fixa a la zona de la
guia intermitga, permenten el moviment de les dos parta ( fixa i mòbil). Inclou
subministrament del material a peu de lloc de l'intervenció, retallat ajustant a
la geometria de les xapes grecades, amb fixacions mecàniques i segellat, en
un tram comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles), retirada
posterior de runes, neteja i totalment acabat.

P- 6  €3.503,41

B7CP00U1 Panell sandwich acústic 450x3000 de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa
prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de
llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0

 €959,17500

Altres conceptes 2.544,24 €

uE7CP00U4 Subministrament i col.locació portella batent per tapar el pas a la part central
de la coberta mòbil, de dimensions aproximades 80 x100 cm, construïda amb
panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o
equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de
gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix
(color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel
negre, reacció al foc Bs1 d0, i bastidor perimetral metàl.lic, junta
d'estanquüeitat per garantit l'estanqueïtat acústica en aquest pas, amb dues
ases de barilla doblada de 10mm, i cadeneta pel lligam al parament vertical,
retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

P- 7  €1.287,23

B7CP00UP Portella batent per tapar el pas a la part central de la coberta mòbil, de
dimensions aproximades 80 x100 cm, construïda amb panell sandwich
acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent format
per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara
interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar
RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció
al foc Bs1 d0, i bastidor perimetral metàl.lic, junta d'estanquüeitat per garantit
l'estanqueïtat acústica en aquest pas, amb dues ases de barilla doblada de
10mm, i cadeneta pel lligam al parament vertical.

 €975,00000

Altres conceptes 312,23 €
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m2E7CPA00U Plafonat panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa
prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada prelacada
de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca
de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, col.locat

P- 8  €145,89

B7CP00U1 Panell sandwich acústic 450x3000 de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa
prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de
llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0

 €115,76250

Altres conceptes 30,13 €

mE7J5A00U Banda autoadhesiva, elàstica de neopprè de cel.la tancada, de 10 mm de
gruix i 30 mm d'ample, col.locada en tot el perímetre deles portes batents,
inclós netera prèvia de del suport per garantir la correcte col.locació, col.locat

P- 9  €1,52

B7JZA00U Banda autoadhesiva, elàstica de neopprè de cel.la tancada, de 10 mm de
gruix i 30 mm d'ample.

 €0,14300

Altres conceptes 1,38 €

m2E8986AJ0 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt martelé, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 10  €16,02

B89Z9000 Esmalt martelé  €5,28870
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,14608

Altres conceptes 8,59 €

m2E8986BJ0 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 11  €12,98

B89ZB000 Esmalt sintètic  €2,64690
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,14608

Altres conceptes 8,19 €

m2EAVTA01U Cortina d'aïllament acústic per suportar ús públic intens, per un aïllament de
10 dB, amb doblec perimetral unint les diferents capes internes i cinta de
reforç d'alta resistència a la part horitzontal superior per anar adherit amb
velcro a dues cares, formada per tres capes i confeccionada en les seves
cares exteriors amb teixit pvc de 620 gr/m2 FR Classe 1, i interior teixit Molto
Sella de 500gr/m2 afelpat a les dues cares, tintat i ignifugat amb
característiques absorvents i aïllants acústics, (amidament nominal segons
mida perimetral), inclós cinta reflectant 5 x35 cm. a cada cara i cada full de la
cortina, i sistema de fixació lateral per recollir.les i lligar.les lateralment.
Teixit fabricat segons normes ISO 9001 i certificat oficial ignígug M1.Classe 1
emés per laboratori homologat ENAC, d'acord amb les normatives vigents
europees en matèria de seguretat preventiva contra incendis en espais de
pública concurrència ( conforme a les normes UNE EN 13772:2003, UNE EN
1101:1996, ENE EN 13773:2003, ISO 3175:1975 ). Inclou pp. mitjans auxiliars
per muntatge.
Cal tenir en compte que a l'amidament no està inclós pel metratge l'increment
pel frunzit (45-50% aprox.)
Col.locada penjada de rail, amb accionament manual.

P- 12  €100,26

BAVT136A Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària
i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini

 €76,50000

Altres conceptes 23,76 €

mEAZD000U Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes
exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ), rodaments metàl.lics ( dos
rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris laterals o a
sostre per la seva col.locació., col.locat.

P- 13  €12,48

BAZD000U Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes
exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ), rodaments metàl.lics ( dos
rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris laterals o a
sostre per la seva col.locació.

 €7,61250
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 4,87 €

mEAZD001U Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes
exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ), en formació de corba a 90º,
rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs
accessoris laterals o a sostre per la seva col.locació., col.locat.

P- 14  €15,61

BAZDU01U Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de gran pes
exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ), en formació de corba a 90º,
rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox,
inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva col.locació.

 €10,34250

Altres conceptes 5,27 €

paPPA000SS Partida alçada per a la Seguretat i Salut a l'obraP- 15  €1.150,00

Sense descomposició 1.150,00 €

paPPA0ACUS Partida a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de residus de la
construcció, en base a l'estudi de Gestió de Residus de Construcció

P- 16  €197,07

Sense descomposició 197,07 €

paPPA0U001 Partida alçada de previsió per demandes de la Propietat i/o DF. a justificar P- 17  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €

Tarragona, maig 2020

El redactor del projecte
Xavier Romaní Bové  Arqte.
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,52h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,52h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,52h Oficial 1a pintorA012D000

 €23,52h Oficial 1a muntadorA012M000

 €20,89h Ajudant soldadorA0135000

 €20,89h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,89h Ajudant pintorA013D000

 €20,89h Ajudant muntadorA013M000
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.645,00u Passarel.la amb barana per treballs a coberta, formada per
estructura d'alumini de base pel graonat fixada als plecs de
la coberta de zinc amb el sistema S-5-E-Clamp, graons
formats per safates galvanitzades en calent de reixa
electrosoladada (UNE 36750) de malla 34x38 mm amb
platina portant llisa i barra transversal de quadrat entregirat
de d.4 mm (distància entre eixos 36mm) de 600-700 mm (en
funció de la separació entre l'engatillat de la coberta) i
bastidor de 30 mm d'alçada i 2 mm de gruix, i barana
d'alumini amb dos passamans separats 50 mm, homologada
UNE 14122-3, per una llargada en planta de 15 m.

B0ACPASC

 €1.750,00u Porta formada per un bastidor de tubular metàl.lics 50.2,5.2 i
corretga ´´U´´ 60.150.60 de 3 mm. de gruix lacada color
blanc i frontissa d'acer inox, revestit amb tauler marí de 6
mm, làmina de poliestirè espumat de 2 mm i xapa de zins de
0,8 mm recobrint tota la porta (frontal, laterals i faldons),
reparació lateral de la coberta retallada amb una corretga
´´U´´  60.85.60 de 3 mm. de gruix lacada color blanc.

B0CK00U1

 €1,06kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5A2A

 €110,25m2 Panell sandwich acústic 450x3000 de 80 mm de gruix de la
gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara
exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara
interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de
roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0

B7CP00U1

 €975,00u Portella batent per tapar el pas a la part central de la coberta
mòbil, de dimensions aproximades 80 x100 cm, construïda
amb panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior
amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior
amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix
(color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de
70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, i bastidor
perimetral metàl.lic, junta d'estanquüeitat per garantit
l'estanqueïtat acústica en aquest pas, amb dues ases de
barilla doblada de 10mm, i cadeneta pel lligam al parament
vertical.

B7CP00UP

 €0,13m Banda autoadhesiva, elàstica de neopprè de cel.la tancada,
de 10 mm de gruix i 30 mm d'ample.

B7JZA00U

 €20,74kg Esmalt marteléB89Z9000

 €10,38kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €10,52kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €76,50m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5
a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament
elèctric i guia d'alumini

BAVT136A
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,25m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines
de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta
d'acer inox, inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva
col.locació.

BAZD000U

 €9,85m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines
de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
en formació de corba a 90º, rodaments metàl.lics ( dos rodes
per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris
laterals o a sostre per la seva col.locació.

BAZDU01U
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,13kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

E44Z5A2U Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,64640/R 23,520000,070A0125000 =xOficial 1a soldadorh

1,46230/R 20,890000,070A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 3,10870 3,10870
Maquinària:

0,18900/R 2,700000,070C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,18900 0,18900
Materials:

1,113001,060001,050B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,11300 1,11300

0,046631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,45733

0,6686015,00%DESPESES INDIRECTES

5,12593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.446,61u Porta d'accés a la coberta mòbil formada per un bastidor de
tubular metàl.lics 50.2,5.2 i corretga ´´U´´ 60.150.60 de 3
mm. de gruix lacada color blanc i frontissa d'acer inox,
revestit amb tauler marí de 6 mm, làmina de poliestirè
espumat de 2 mm i xapa de zins de 0,8 mm recobrint tota la
porta (frontal, laterals i faldons), inclós els treballs necessaris
de desmuntatge de la part on s'ha de col.locar la porta
(tallada pels plecs de la coberta), reparació lateral de la
coberta retallada amb una corretga ´´U´´ 60.85.60 de 3 mm.
de gruix lacada color blanc,segons detalls documentació
gràfica,  retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

E54100U1 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

199,92000/R 23,520008,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

177,56500/R 20,890008,500A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 377,48500 377,48500
Materials:

1.750,000001.750,000001,000B0CK00U1 =xPorta formada per un bastidor de tubular metàl.lics 50.2,5.2 i
corretga ´´U´´ 60.150.60 de 3 mm. de gruix lacada color
blanc i frontissa d'acer inox, revestit amb tauler marí de 6
mm, làmina de poliestirè espumat de 2 mm i xapa de zins de
0,8 mm recobrint tota la porta (frontal, laterals i faldons),
reparació lateral de la coberta retallada amb una corretga
´´U´´  60.85.60 de 3 mm. de gruix lacada color blanc.

u
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.750,00000 1.750,00000

COST DIRECTE 2.127,48500

319,1227515,00%DESPESES INDIRECTES

2.446,60775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.850,09u Subministre i col.locació de passarel.la amb barana per
treballs a coberta, formada per estructura d'alumini de base
pel graonat fixada als plecs de la coberta de zinc amb el
sistema S-5-E-Clamp, graons formats per safates
galvanitzades en calent de reixa electrosoladada (UNE
36750) de malla 34x38 mm amb platina portant llisa i barra
transversal de quadrat entregirat de d.4 mm (distància entre
eixos 36mm) de 600-700 mm (en funció de la separació
entre l'engatillat de la coberta) i bastidor de 30 mm d'alçada i
2 mm de gruix, i barana d'alumini amb dos passamans
separats 50 mm, homologada UNE 14122-3, per una
llargada en planta de 15 m, col.locada.

E5ZZPASC Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

298,70400/R 23,5200012,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh

265,30300/R 20,8900012,700A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 564,00700 564,00700
Materials:

3.645,000003.645,000001,000B0ACPASC =xPassarel.la amb barana per treballs a coberta, formada per
estructura d'alumini de base pel graonat fixada als plecs de la
coberta de zinc amb el sistema S-5-E-Clamp, graons formats
per safates galvanitzades en calent de reixa electrosoladada
(UNE 36750) de malla 34x38 mm amb platina portant llisa i
barra transversal de quadrat entregirat de d.4 mm (distància
entre eixos 36mm) de 600-700 mm (en funció de la separació
entre l'engatillat de la coberta) i bastidor de 30 mm d'alçada i
2 mm de gruix, i barana d'alumini amb dos passamans
separats 50 mm, homologada UNE 14122-3, per una
llargada en planta de 15 m.

u

Subtotal... 3.645,00000 3.645,00000

8,460111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.217,46710

632,6200715,00%DESPESES INDIRECTES

4.850,08717COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.650,63u Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de
80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent
format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1
mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos
intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció
al foc Bs1 d0, per la millora de l'aïllament acústic a l'interior
de la coberta mòbil consistent en el tapat i segellat dels
orificis existents entre les xapes metàl.liques grecades del
parament inclinat i del parament de cobrició de la part mòbil
de la coberta. Inclou subministrament del material a peu de
lloc de l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les
xapes grecades, amb fixacions mecàniques i segellat, en un
tram comprès entre dos nusos estructurals consecutius
(boles), retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

E7CP00U1 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

576,24000/R 23,5200024,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

511,80500/R 20,8900024,500A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1.088,04500 1.088,04500
Materials:

347,28750110,250003,150B7CP00U1 =xPanell sandwich acústic 450x3000 de 80 mm de gruix de la
gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara
exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara
interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca
de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0

m2

Subtotal... 347,28750 347,28750

COST DIRECTE 1.435,33250

215,2998715,00%DESPESES INDIRECTES

1.650,63237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.099,41u Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de
80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent
format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1
mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos
intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció
al foc Bs1 d0, per el folrat del motor que acciona la coberta
mòbil, inclós els registres necessaris pel manteniment i
manipulació dels comandaments del motor.Inclou
subministrament del material a peu de lloc de l'intervenció,
retallat ajustant a la geometria de les xapes grecades, amb
fixacions mecàniques i segellat, retirada posterior de runes,
neteja i totalment acabat.

E7CP00U2 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.422,96000/R 23,5200060,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1.263,84500/R 20,8900060,500A0137000 =xAjudant col·locadorh
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2.686,80500 2.686,80500
Materials:

1.747,46250110,2500015,850B7CP00U1 =xPanell sandwich acústic 450x3000 de 80 mm de gruix de la
gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara
exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara
interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca
de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0

m2

Subtotal... 1.747,46250 1.747,46250

COST DIRECTE 4.434,26750

665,1401215,00%DESPESES INDIRECTES

5.099,40763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.503,41u Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de
80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent
format per una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1
mm de gruix, i cara interior amb xapa multiperforada
prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL 9002) i cos
intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció
al foc Bs1 d0, per la millora de l'aïllament acústic a l'interior
de la coberta mòbil consistent en el tapat i segellat dels
orificis existents entre la part mòbil i la part fixa a la zona de
la guia intermitga, permenten el moviment de les dos parta (
fixa i mòbil). Inclou subministrament del material a peu de lloc
de l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les xapes
grecades, amb fixacions mecàniques i segellat, en un tram
comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles),
retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

E7CP00U3 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.105,44000/R 23,5200047,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

981,83000/R 20,8900047,000A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2.087,27000 2.087,27000
Materials:

959,17500110,250008,700B7CP00U1 =xPanell sandwich acústic 450x3000 de 80 mm de gruix de la
gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara
exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara
interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca
de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0

m2

Subtotal... 959,17500 959,17500

COST DIRECTE 3.046,44500

456,9667515,00%DESPESES INDIRECTES

3.503,41175COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.287,23u Subministrament i col.locació portella batent per tapar el pas
a la part central de la coberta mòbil, de dimensions
aproximades 80 x100 cm, construïda amb panell sandwich
acústic de 80 mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o
equivalent format per una cara exterior amb xapa llisa
prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa
multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar
RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb
vel negre, reacció al foc Bs1 d0, i bastidor perimetral
metàl.lic, junta d'estanquüeitat per garantit l'estanqueïtat
acústica en aquest pas, amb dues ases de barilla doblada de
10mm, i cadeneta pel lligam al parament vertical, retirada
posterior de runes, neteja i totalment acabat.

E7CP00U4 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

76,44000/R 23,520003,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

67,89250/R 20,890003,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 144,33250 144,33250
Materials:

975,00000975,000001,000B7CP00UP =xPortella batent per tapar el pas a la part central de la coberta
mòbil, de dimensions aproximades 80 x100 cm, construïda
amb panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior
amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior
amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color
gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de
70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, i bastidor
perimetral metàl.lic, junta d'estanquüeitat per garantit
l'estanqueïtat acústica en aquest pas, amb dues ases de
barilla doblada de 10mm, i cadeneta pel lligam al parament
vertical.

u

Subtotal... 975,00000 975,00000

COST DIRECTE 1.119,33250

167,8998715,00%DESPESES INDIRECTES

1.287,23238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,89m2 Plafonat panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la
gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara
exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara
interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de
roca de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0,
col.locat

E7CPA00U Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,88000/R 23,520000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,22250/R 20,890000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 11,10250 11,10250
Materials:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
115,76250110,250001,050B7CP00U1 =xPanell sandwich acústic 450x3000 de 80 mm de gruix de la

gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara
exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara
interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca
de 70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0

m2

Subtotal... 115,76250 115,76250

COST DIRECTE 126,86500

19,0297515,00%DESPESES INDIRECTES

145,89475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,52m Banda autoadhesiva, elàstica de neopprè de cel.la tancada,
de 10 mm de gruix i 30 mm d'ample, col.locada en tot el
perímetre deles portes batents, inclós netera prèvia de del
suport per garantir la correcte col.locació, col.locat

E7J5A00U Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17600/R 23,520000,050A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,143000,130001,100B7JZA00U =xBanda autoadhesiva, elàstica de neopprè de cel.la tancada,
de 10 mm de gruix i 30 mm d'ample.

m

Subtotal... 0,14300 0,14300

COST DIRECTE 1,31900

0,1978515,00%DESPESES INDIRECTES

1,51685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,02m2 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt martelé,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

E8986AJ0 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,88000/R 23,520000,250A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,52225/R 20,890000,025A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 6,40225 6,40225
Materials:

5,2887020,740000,255B89Z9000 =xEsmalt martelékg

2,1460810,520000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 7,43478 7,43478

0,096031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,93306

2,0899615,00%DESPESES INDIRECTES
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,02302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,98m2 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

E8986BJ0 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,88000/R 23,520000,250A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,52225/R 20,890000,025A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 6,40225 6,40225
Materials:

2,6469010,380000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

2,1460810,520000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 4,79298 4,79298

0,096031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,29126

1,6936915,00%DESPESES INDIRECTES

12,98495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,26m2 Cortina d'aïllament acústic per suportar ús públic intens, per
un aïllament de 10 dB, amb doblec perimetral unint les
diferents capes internes i cinta de reforç d'alta resistència a
la part horitzontal superior per anar adherit amb velcro a
dues cares, formada per tres capes i confeccionada en les
seves cares exteriors amb teixit pvc de 620 gr/m2 FR Classe
1, i interior teixit Molto Sella de 500gr/m2 afelpat a les dues
cares, tintat i ignifugat amb característiques absorvents i
aïllants acústics, (amidament nominal segons mida
perimetral), inclós cinta reflectant 5 x35 cm. a cada cara i
cada full de la cortina, i sistema de fixació lateral per
recollir.les i lligar.les lateralment.
Teixit fabricat segons normes ISO 9001 i certificat oficial
ignígug M1.Classe 1 emés per laboratori homologat ENAC,
d'acord amb les normatives vigents europees en matèria de
seguretat preventiva contra incendis en espais de pública
concurrència ( conforme a les normes UNE EN 13772:2003,
UNE EN 1101:1996, ENE EN 13773:2003, ISO 3175:1975 ).
Inclou pp. mitjans auxiliars per muntatge.
Cal tenir en compte que a l'amidament no està inclós pel
metratge l'increment pel frunzit (45-50% aprox.)
Col.locada penjada de rail, amb accionament manual.

EAVTA01U Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,57424/R 23,520000,237A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,95093/R 20,890000,237A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,52517 10,52517
Materials:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
76,5000076,500001,000BAVT136A =xCortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5

a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament
elèctric i guia d'alumini

m2

Subtotal... 76,50000 76,50000

0,157881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,18305

13,0774615,00%DESPESES INDIRECTES

100,26050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,48m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines
de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta
d'acer inox, inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva
col.locació., col.locat.

EAZD000U Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35200/R 23,520000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,83560/R 20,890000,040A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,18760 3,18760
Materials:

7,612507,250001,050BAZD000U =xCarril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines
de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta
d'acer inox, inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva
col.locació.

m

Subtotal... 7,61250 7,61250

0,047811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,84791

1,6271915,00%DESPESES INDIRECTES

12,47510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,61m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines
de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
en formació de corba a 90º, rodaments metàl.lics ( dos rodes
per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris
laterals o a sostre per la seva col.locació., col.locat.

EAZD001U Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35200/R 23,520000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,83560/R 20,890000,040A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,18760 3,18760
Materials:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,342509,850001,050BAZDU01U =xCarril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines

de gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
en formació de corba a 90º, rodaments metàl.lics ( dos rodes
per ut.) i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris
laterals o a sostre per la seva col.locació.

m

Subtotal... 10,34250 10,34250

0,047811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,57791

2,0366915,00%DESPESES INDIRECTES

15,61460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.150,00pa Partida alçada per a la Seguretat i Salut a l'obraPPA000SS Rend.: 1,000P- 15

 €197,07pa Partida a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de
residus de la construcció, en base a l'estudi de Gestió de
Residus de Construcció

PPA0ACUS Rend.: 1,000P- 16

 €5.000,00pa Partida alçada de previsió per demandes de la Propietat i/o
DF. a justificar 

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 17
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 201

CAPÍTOL ACTUACIONS INSTAL.LACIÓ DE CORTINATGE01

TITOL 3 PLANTA BAIXA01

TITOL 4 CORTINATGE A LES BOQUES DE SORTIDA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAVTA01U m2 Cortina d'aïllament acústic per suportar ús públic intens, per un
aïllament de 10 dB, amb doblec perimetral unint les diferents
capes internes i cinta de reforç d'alta resistència a la part
horitzontal superior per anar adherit amb velcro a dues cares,
formada per tres capes i confeccionada en les seves cares
exteriors amb teixit pvc de 620 gr/m2 FR Classe 1, i interior teixit
Molto Sella de 500gr/m2 afelpat a les dues cares, tintat i ignifugat
amb característiques absorvents i aïllants acústics, (amidament
nominal segons mida perimetral), inclós cinta reflectant 5 x35 cm.
a cada cara i cada full de la cortina, i sistema de fixació lateral per
recollir.les i lligar.les lateralment.
Teixit fabricat segons normes ISO 9001 i certificat oficial ignígug
M1.Classe 1 emés per laboratori homologat ENAC, d'acord amb
les normatives vigents europees en matèria de seguretat
preventiva contra incendis en espais de pública concurrència (
conforme a les normes UNE EN 13772:2003, UNE EN
1101:1996, ENE EN 13773:2003, ISO 3175:1975 ). Inclou pp.
mitjans auxiliars per muntatge.
Cal tenir en compte que a l'amidament no està inclós pel metratge
l'increment pel frunzit (45-50% aprox.)
Col.locada penjada de rail, amb accionament manual.

 (P - 12)

271,025100,26 27.172,97

2 EAZD000U m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de
gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer
inox, inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva col.locació.,
col.locat.

 (P - 13)

70,05012,48 874,22

3 E44Z5A2U kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura (P - 1)

1.431,4285,13 7.343,23

4 E8986AJ0 m2 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt martelé, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 10)

90,99816,02 1.457,79

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 36.848,21

OBRA PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 201

CAPÍTOL ACTUACIONS INSTAL.LACIÓ DE CORTINATGE01

TITOL 3 PLANTA BAIXA01

TITOL 4 CORTINATGE EN ELS VOMITORIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAVTA01U m2 Cortina d'aïllament acústic per suportar ús públic intens, per un
aïllament de 10 dB, amb doblec perimetral unint les diferents
capes internes i cinta de reforç d'alta resistència a la part
horitzontal superior per anar adherit amb velcro a dues cares,
formada per tres capes i confeccionada en les seves cares
exteriors amb teixit pvc de 620 gr/m2 FR Classe 1, i interior teixit
Molto Sella de 500gr/m2 afelpat a les dues cares, tintat i ignifugat
amb característiques absorvents i aïllants acústics, (amidament
nominal segons mida perimetral), inclós cinta reflectant 5 x35 cm.
a cada cara i cada full de la cortina, i sistema de fixació lateral per

76,037100,26 7.623,47

EUR
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCISCO JAVIER ROMANI BOVE el dia 10/06/2020 a les 13:20:08



Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

PRESSUPOST Pàg.: 2

recollir.les i lligar.les lateralment.
Teixit fabricat segons normes ISO 9001 i certificat oficial ignígug
M1.Classe 1 emés per laboratori homologat ENAC, d'acord amb
les normatives vigents europees en matèria de seguretat
preventiva contra incendis en espais de pública concurrència (
conforme a les normes UNE EN 13772:2003, UNE EN
1101:1996, ENE EN 13773:2003, ISO 3175:1975 ). Inclou pp.
mitjans auxiliars per muntatge.
Cal tenir en compte que a l'amidament no està inclós pel metratge
l'increment pel frunzit (45-50% aprox.)
Col.locada penjada de rail, amb accionament manual.

 (P - 12)

2 EAZD000U m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de
gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ),
rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.) i ganxos de bareta d'acer
inox, inclòs accessoris laterals o a sostre per la seva col.locació.,
col.locat.

 (P - 13)

14,41012,48 179,84

3 EAZD001U m Carril guia Teltronift ( 38/28 ) d'acer cincat indicat per cortines de
gran pes exposades a ús públic intens ( per 100kg pes ), en
formació de corba a 90º, rodaments metàl.lics ( dos rodes per ut.)
i ganxos de bareta d'acer inox, inclòs accessoris laterals o a
sostre per la seva col.locació., col.locat.

 (P - 14)

9,60015,61 149,86

4 E44Z5A2U kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura (P - 1)

288,7445,13 1.481,26

5 E8986BJ0 m2 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 11)

17,21512,98 223,45

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 9.657,88

OBRA PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 201

CAPÍTOL ACTUACIONS INSTAL.LACIÓ DE CORTINATGE01

TITOL 3 PLANTA BAIXA01

TITOL 4 BANDES ACÚSTIQUES EN PORTES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7J5A00U m Banda autoadhesiva, elàstica de neopprè de cel.la tancada, de 10
mm de gruix i 30 mm d'ample, col.locada en tot el perímetre deles
portes batents, inclós netera prèvia de del suport per garantir la
correcte col.locació, col.locat
 (P - 9)

166,1001,52 252,47

TITOL 4TOTAL 01.01.01.03 252,47

OBRA PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 201

CAPÍTOL ACTUACIONS INSTAL.LACIÓ DE CORTINATGE01

TITOL 3 PLANTA BAIXA01

TITOL 4 PLAFONAT ACÚSTIC04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7CPA00U m2 Plafonat panell sandwich acústic de 80 mm de gruix de la gama
Acustimódul-80 o equivalent format per una cara exterior amb
xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior amb xapa
multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris clar RAL

20,000145,89 2.917,80

EUR
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

PRESSUPOST Pàg.: 3

9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb vel negre,
reacció al foc Bs1 d0, col.locat (P - 8)

TITOL 4TOTAL 01.01.01.04 2.917,80

OBRA PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 201

CAPÍTOL ACTUACIONS A L'EXTERIOR DE LA COBERTA02

TITOL 3 PER MILLORA DE LA SEGURETAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E54100U1 u Porta d'accés a la coberta mòbil formada per un bastidor de
tubular metàl.lics 50.2,5.2 i corretga ´´U´´ 60.150.60 de 3 mm. de
gruix lacada color blanc i frontissa d'acer inox, revestit amb tauler
marí de 6 mm, làmina de poliestirè espumat de 2 mm i xapa de
zins de 0,8 mm recobrint tota la porta (frontal, laterals i faldons),
inclós els treballs necessaris de desmuntatge de la part on s'ha
de col.locar la porta (tallada pels plecs de la coberta), reparació
lateral de la coberta retallada amb una corretga ´´U´´ 60.85.60
de 3 mm. de gruix lacada color blanc,segons detalls
documentació gràfica, retirada posterior de runes, neteja i
totalment acabat.
 (P - 2)

1,0002.446,61 2.446,61

2 E5ZZPASC u Subministre i col.locació de passarel.la amb barana per treballs a
coberta, formada per estructura d'alumini de base pel graonat
fixada als plecs de la coberta de zinc amb el sistema
S-5-E-Clamp, graons formats per safates galvanitzades en calent
de reixa electrosoladada (UNE 36750) de malla 34x38 mm amb
platina portant llisa i barra transversal de quadrat entregirat de d.4
mm (distància entre eixos 36mm) de 600-700 mm (en funció de la
separació entre l'engatillat de la coberta) i bastidor de 30 mm
d'alçada i 2 mm de gruix, i barana d'alumini amb dos passamans
separats 50 mm, homologada UNE 14122-3, per una llargada en
planta de 15 m, col.locada. (P - 3)

1,0004.850,09 4.850,09

TITOL 3TOTAL 01.02.01 7.296,70

OBRA PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 201

CAPÍTOL ACTUACIONS A L'INTERIOR DE LA COBERTA MÒBIL03

TITOL 3 AÏLLAMENT AMB PLAFONS ACÚSTICS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7CP00U1 u Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80
mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent format per
una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i
cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de
70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per la millora de
l'aïllament acústic a l'interior de la coberta mòbil consistent en el
tapat i segellat dels orificis existents entre les xapes metàl.liques
grecades del parament inclinat i del parament de cobrició de la
part mòbil de la coberta. Inclou subministrament del material a
peu de lloc de l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les
xapes grecades, amb fixacions mecàniques i segellat, en un tram
comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles),
retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

 (P - 4)

42,0001.650,63 69.326,46

2 E7CP00U2 u Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80
mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent format per
una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i
cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de
70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per el folrat del

4,0005.099,41 20.397,64
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

PRESSUPOST Pàg.: 4

motor que acciona la coberta mòbil, inclós els registres
necessaris pel manteniment i manipulació dels comandaments
del motor.Inclou subministrament del material a peu de lloc de
l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les xapes
grecades, amb fixacions mecàniques i segellat, retirada posterior
de runes, neteja i totalment acabat.

 (P - 5)

3 E7CP00U3 u Subministrament i col.locació de panell sandwich acústic de 80
mm de gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent format per
una cara exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i
cara interior amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de
gruix (color gris clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de
70kg/m3 amb vel negre, reacció al foc Bs1 d0, per la millora de
l'aïllament acústic a l'interior de la coberta mòbil consistent en el
tapat i segellat dels orificis existents entre la part mòbil i la part
fixa a la zona de la guia intermitga, permenten el moviment de les
dos parta ( fixa i mòbil). Inclou subministrament del material a peu
de lloc de l'intervenció, retallat ajustant a la geometria de les
xapes grecades, amb fixacions mecàniques i segellat, en un tram
comprès entre dos nusos estructurals consecutius (boles),
retirada posterior de runes, neteja i totalment acabat.

 (P - 6)

2,0003.503,41 7.006,82

4 E7CP00U4 u Subministrament i col.locació portella batent per tapar el pas a la
part central de la coberta mòbil, de dimensions aproximades 80
x100 cm, construïda amb panell sandwich acústic de 80 mm de
gruix de la gama Acustimódul-80 o equivalent format per una cara
exterior amb xapa llisa prelacada de 1 mm de gruix, i cara interior
amb xapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de gruix (color gris
clar RAL 9002) i cos intermig de llana de roca de 70kg/m3 amb
vel negre, reacció al foc Bs1 d0, i bastidor perimetral metàl.lic,
junta d'estanquüeitat per garantit l'estanqueïtat acústica en aquest
pas, amb dues ases de barilla doblada de 10mm, i cadeneta pel
lligam al parament vertical, retirada posterior de runes, neteja i
totalment acabat.

 (P - 7)

2,0001.287,23 2.574,46

TITOL 3TOTAL 01.03.01 99.305,38

OBRA PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 201

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUSGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0ACUS pa Partida a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de
residus de la construcció, en base a l'estudi de Gestió de Residus
de Construcció
 (P - 16)

1,000197,07 197,07

CAPÍTOLTOTAL 01.GR 197,07

OBRA PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 201

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADESPA

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de previsió per demandes de la Propietat i/o DF. a
justificar  (P - 17)

1,0005.000,00 5.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.PA 5.000,00

EUR
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Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

PRESSUPOST Pàg.: 5

OBRA PRESSUPOST  D'ACTUACIONS DE MILLORA ACÚSTICA. 201

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000SS pa Partida alçada per a la Seguretat i Salut a l'obra (P - 15) 1,0001.150,00 1.150,00

CAPÍTOLTOTAL 01.SS 1.150,00

EUR
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Projecte d´actuacions de millora acústica. 2
Tarraco Arena Plaça. TAP
Diputació de Tarragona

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.01.01.01 Cortinatge a les boques de sortida 36.848,21
Titol 4 01.01.01.02 Cortinatge en els vomitoris 9.657,88
Titol 4 01.01.01.03 Bandes acústiques en portes 252,47
Titol 4 01.01.01.04 Plafonat acústic 2.917,80

01.01.01 Planta baixaTitol 3 49.676,36

49.676,36

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 Planta baixa 49.676,36
01.01 Actuacions instal.lació de cortinatgeCapítol 49.676,36

Titol 3 01.02.01 Per millora de la seguretat 7.296,70
01.02 Actuacions a l'exterior de la cobertaCapítol 7.296,70

Titol 3 01.03.01 Aïllament amb plafons acústics 99.305,38
01.03 Actuacions a l'interior de la coberta mòbilCapítol 99.305,38

156.278,44

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Actuacions instal.lació de cortinatge 49.676,36
Capítol 01.02 Actuacions a l'exterior de la coberta 7.296,70
Capítol 01.03 Actuacions a l'interior de la coberta mòbil 99.305,38
Capítol 01.GR Gestió de residus 197,07
Capítol 01.PA Partides alçades 5.000,00
Capítol 01.SS Seguretat i salut 1.150,00

01 Pressupost  d'actuacions de millora acústica. 2Obra 162.625,51

162.625,51

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost d'actuacions de millora acústica. 2 162.625,51
162.625,51

EUR
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Projecte d’actuacions de millora acústica. 2 
Tarraco Arena Plaça.  TAP 
Diputació de Tarragona 
 
 
 
   

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ……………………………………………………………………………………………162.625,51 EUROS   
 
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE  162.625,51 EUROS ………………………………………………………..…. 21.141,32 EUROS    
 
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  162.625,51 EUROS …………………………………………………………….. 9.757,53 EUROS   
       
 
      PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ………………………………………………………..……….. 193.524,36 EUROS 
 
 
21,00 % IVA SOBRE    193.524,36 EUROS ……………………………………………………………….……………………. 40.640,12 EUROS 
 
    
        PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ ............................................................................... 234.164,48 EUROS 
 
 
 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte d’obra puja a la quantitat de: 
 
DOS‐CENTS TRENTA QUATRE MIL CENT SEIXANTA‐QUATRE EUROS AMB QUARANTA‐VUIT CÈNTIMS 
 
 
 
 
 
Tarragona, maig  2020 

 

L’ autor del projecte: 
 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Actuacions de millora acústica a la Tarraco Arena Plaça. TAP ‐ 2 
 

 
 

Emplaçament: Carrer Mallorca / Carrer Jaume I / Carrer Eivissa. Tarragona 
 

 
 

Superfície construïda: Intervencions puntuals en diferents llocs 
 

 
 

Promotor: Diputació de Tarragona 
 

 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Xavier Romaní Bové 
 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Xavier Romaní Bové 
 

 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Plana 
 

 
 

Característiques del terreny: No s’intervé 
 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: : Edificis del complex Tarraco Arena Plaça.
 
 

 
 

Instal∙lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: En servei  totes les xarxes 
 

 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. Circulació moderada. Carrer amplada> 8 m. 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de 
construcció ........................................................................................................................................................................... 3 
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3.01. Mitjans i maquinaria ............................................................................................................................................................... 4 
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3.03. Coberta ................................................................................................................................................................................... 5 

3.04. Revestiments i acabats ........................................................................................................................................................... 5 

3.05. Instal∙lacions ........................................................................................................................................................................... 6 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) ............................................. 6 

5. Mesures de prevenció i protecció ........................................................................................................................................... 6 

5.01. Mesures de protecció col∙lectiva ............................................................................................................................................ 7 

5.02. Mesures de protecció individual ............................................................................................................................................ 7 

5.03. Mesures de protecció a tercers .............................................................................................................................................. 7 

6. Primers auxilis ........................................................................................................................................................................ 8 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de 
construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 
riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i 
Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre 
a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les anotacions 
fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 
24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons  l'art. 15è del Reial Decret, els  contractistes  i  sots‐contractistes hauran de garantir que els  treballadors  rebin  la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 
s’haurà  de  fer  prèviament  a  l’inici  d’obra  i  la  presentaran  únicament  els  empresaris  que  tinguin  la  consideració  de 
contractistes. 

El  Coordinador de  Seguretat  i  Salut durant  l'execució de  l'obra o qualsevol  integrant de  la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels  treballadors,  podrà  aturar    l'obra  parcialment  o  totalment, 
comunicant‐lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots‐contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è). 

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents 
activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de 
les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es 
tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o 
fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms 
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- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i 
els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 
d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre 
el  treballador. Per a  la seva aplicació es  tindran en compte els  riscos addicionals que poguessin  implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a 
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos 
derivats del  treball,  l'empresa  respecte dels  seus  treballadors, els  treballadors autònoms  respecte d'ells mateixos  i  les 
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 
havent‐se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en 
tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues   

- Caiguda de la càrrega transportada   

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.03. Coberta 

- Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.04. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.05. Instal∙lacions 

- Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre‐esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs  amb  riscos  especialment  greus  de  sepultament,  enfonsament  o  caiguda  d'altura,  per  les  particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  quals  la  normativa  específica  obligui  a  la  delimitació  de  zones 
controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon 
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pe  als  previsibles  treballs  posteriors  (reparació, 
manteniment...). 
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5.01. Mesures de protecció col∙lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal∙lacions existents 

- Els elements de les Instal∙lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge  de  grues  fet  per  una  empresa  especialitzada,  amb  revisions  periòdiques,  control  de  la  càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col∙locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐
hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
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- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero  (BOE: 31/01/97).   
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 
01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril  (BOE: 23/04/97)  

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, 
però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006 (BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 de abril  (BOE 23/04/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo  (BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE 
EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo  (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 07/08/97)  
transposició de la directiva 89/655/CEE  
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre  (BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio  (BOE: 1/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO 
DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998  (BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)         O. 23 septiembre de 1966 
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per 
O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS 
EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77)   
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 
14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 ’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90) 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 7/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971               (BOE: 16 I 
17/03/71)  correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974  (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): 
N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): 
N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): 
N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 04/09/75): 
N.R. MT-5           modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6           modificació:  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 
09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): 
N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

8. Pressupost 

El pressupost de la Seguretat i Salut d’aquesta actuació està a la partida PPA000SS del pressupost general i representa el 0,76% 
del pressupost d’execució material de les obres. 

 

Tarragona, maig de 2020 

 
L’autor del projecte 
 
Xavier Romaní Bové Arqte. 
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GR. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. OBJECTE 

 

 
El present estudi de gestió de residus del projecte de les obres de les actuacions de millora acústica a la Tarraco Arena Plaça 

TAP, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà 

amb aquests residu; d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal.  

 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

 
A    continuació  s’identifiquen  totes  aquelles  accions de minimització  a  tenir  en  consideració  en  el  projecte,  per  tal,  de 

prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir‐ne la seva producció. 

 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus: 

 

 
 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE  Sí 

 
No 
 

1  S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzar‐los al mateix emplaçament? 
 

   

2  Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten 
a  obra sense gairebé generar residus? 
 

   

4  S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? 
 

   

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 

   

6 
 

Emmagatzematge adient de materials i productes 
   

7 
 

Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment 
de la seva utilització 

   

8 
 

Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o 
sobre superfícies dures 

   

 
 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS  RESIDUS 

 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar 

per poder planificar  la  seva  correcta  gestió.  Els  següents  llistats  corresponents amb els  valors  adjuntats  a  les  fitxes de 

construcció i enderroc  
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Taula: Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de construcció  
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Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

 
Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
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4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’edificació, tant d’obra Nova com d’enderrocs 

esta formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats 

de la resta). 

 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 

menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 

a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico‐químiques exigides, reutilitzat (en els cas 

de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts 

i no especials) cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor 

autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

 
Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra: 

 
RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 
1 

 
Separació segons 
tipologia de residu 

 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació.  
 
 Formigó: 160 T                        
 Maons, teules, ceràmics: 80 T           
Metall: 4 T                               
Fusta: 2 T          
Vidre: 2 T         
 Plàstic: 1 T                              
 Paper i Cartró: 1 T. 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la 
meitat). 

  Especials  

 
 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

 No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

 El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

 Senyalitzar  correctament  els  diferents  contenidors  on  s’hagin  de  situar  els  envasos  dels 

productes  Especials,  tenint  en  compte  les  incompatibilitats  segons els  símbols  de perillositat 

representats en les etiquetes. 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc.  

 Emmagatzemar  els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  desencofrants,  etc.)  en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

  Inerts  

 
 contenidor per Inerts barrejats    contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica     contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

  No Especials 

 
 contenidor per metall           contenidor per fusta      
 contenidor per plàstic      contenidor per paper i cartró 
 contenidor per ...       contenidor per ... 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

  Inerts+No Especials  

 
Inerts + No Especials:    contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar‐ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.             

 
2 

 
Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

 
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
 (m3):                 0m3 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg): 0                    (m3): 0 

 
3 

 
Senyalització dels 
contenidors 

 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

   
Inerts 

  

 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

   
No Especials barrejats 

 

 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu: 
fusta  ferralla  paper i cartró  plàstic  cables 

elèctrics 

   

         
   

Especials 

  

 
CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar‐los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 

 
 
Les opcions externes de gestió són: 
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RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

 
4 

 
Destí dels residus segons 
tipologia  

 
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 
Inerts  

 
Quantitat estimada 

 
Gestor 

 
Observacions 

Tones  m3  Codi  Nom   

   Reciclatge            

   Planta de transferència           

   Planta de selecció           

   Dipòsit  3,61 T.  4,72 M3  E‐428.97  Control de runes SA 
Dipòsit controlat de 
Tarragona 

Cta. del Nàstic / Paratge 
La Budallera 
43005 Tarragona 

 
Residus No Especials 

Quantitat estimada  Gestor   

Tones  m3  Codi  Nom   

   
Reciclatge:  

         

   
 Reciclatge formigó 

         

   
 Reciclatge de maons, teules, 
ceràmics 

         

   
 Reciclatge de fusta 

         

   
 Reciclatge de metalls 

         

   
    Reciclatge de plàstic 

         

   
   Reciclatge  paper cartró 

         

   
 Reciclatge altres 

         

   
 Planta de transferència 

         

   
 Planta de selecció 

         

   
 Dipòsit 

         

 
Residus Especials  

 
Quantitat estimada 

 
Gestor 

 

Tones  m3  Codi  Nom   

   
  Instal∙lació de gestió de     
residus especials 

inapreciable          
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   5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
 

Al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, s’afegeixen les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus 

de construcció que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió 

dels residus de construcció dintre de l’obra. 

 

1.‐ Amb caràcter General:  

 

Gestió de residus de construcció i demolició  

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant‐se la seva identificació conformement a la Llista Europea de Residus 

publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. La segregació, tractament i 

gestió de residus es  realitzarà mitjançant el  tractament corresponent per part d'empreses homologades mitjançant 

contenidors o sacs industrials.  

 

Certificació dels mitjos empleats  

És  obligació  del  contractista  proporcionar  a  la  Direcció  facultativa  de  l'obra  i  a  la  Propietat  dels  certificats  dels 

contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades. 

 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants, 

retirar les instal∙lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures 

que siguin apropiades perquè l'obra present bon aspecte. 

 

2.‐ Amb caràcter Particular: 

 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte ( es marquen aquelles que son d’aplicació a 

l’obra ): 

 

. Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars...per 

a  les parts o elements perillós,  referits  tant  a  la pròpia obra  com als  edificis  confrontants. Com norma general,  es 

procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan prompte com sigui possible, així com els elements 

a  conservar  o  valuosos  (ceràmics, marbres...).  Seguidament  s'actuarà  desmuntant  aquelles  parts  accessibles  de  les 

instal∙lacions, fusteries i altres elements que ho permetin. 

.  El  dipòsit  temporal  dels  enderrocs,  es  realitzarà  bé  en  sacs  industrials  iguals  o  inferiors  a  1m³,  amb  la  ubicació  i 

condicionat al que referent a això estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit en apilaments, també haurà 

d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus 

.  El  dipòsit  temporal  per  a  RCDs  valoritzables  (fustes,  plàstics,  metalls,  ferralla...)  que  es  realitzi  en  contenidors  o 

apilaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada 

. Els contenidors haurien d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i contar 

amb una banda de material reflectant d’ almenys 15cm al  llarg de tusso el seu perímetre. En els mateixos haurà de 
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figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor / envàs i el nombre d'inscripció en el 

registre de transportistes de residus. Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres 

mitjans de contenció i magatzematge de residus. 

. El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit 

de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per a 

evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a la qual presten servei. 

. En l'equip d'obra haurien d'establir‐se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació d cada tipus de 

RCD 

. S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres...), especialment si obliguen 

a  la  separació  en  origen  de  determinades matèries  objecte  de  reciclatge  o  deposició.  En  aquest  últim  cas  s'haurà 

d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta 

operació,  tant per  les possibilitats  reals d'executar‐la  com per  disposar de plantes de  reciclatge o  gestors de RCDs 

adequats. L'Adreça d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats 

locals o autonòmiques pertinents. 

. S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta de reciclatge, abocador, 

pedrera, incineradora...) són centres amb l'autorització autonòmica de la Conselleria que tingui atribucions per a això, 

així mateix  s'haurà de contractar només  transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria  i  inscrits en el 

registre  pertinent.  Es  portarà  a  terme un  control  documental  en  el  qual  quedaran  reflectits  els  avals  de  retirada  i 

lliurament final de cada transport de residus. 

. La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderrocament o de nova 

planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. Així 

mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos...) seran gestionats d'acord amb 

els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

. S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva 

adequada segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors d'enderrocs amb components perillosos. 

 

Definicions. (Segons article 2 RD 105/2008). 

 Productor  dels  residus,  que  és  el  titular  del  bé  immoble  en  qui  resideix  la  decisió  de  construir  o  demolir. 

S'identifica amb el titular de la llicència o del bé immoble objecte de les obres.  

 Posseïdor dels residus, que és qui executa l'obra i té el control físic dels residus que es generen en la mateixa.  

 Gestor, qui duu el registre d'aquests residus en última instància i qui ha d'atorgar al posseïdor dels residus, un 

certificat acreditatiu de la gestió dels mateixos.  

 RCD, Residus de la Construcció i la Demolició  

 RSU, Residus Sòlids Urbans  

 RNP, Residus NO perillosos  

 RP,   Residus perillosos 
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6. PRESSUPOST 

 

7. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de residus i desenvolupar 

el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

Caldria  que  el  Pla  adjuntés  els  documents  d’acceptació  amb  les  empreses  de  gestió  de  residus,  que  hauran  d’èsser 

formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, 

en cas contrari, justificar‐ho. 

 

 8. MARC LEGISLATIU. NORMATIVA 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de  febrer, per el que se regula  la producció  i gestió dels  residus de construcció  i 

enderroc 

- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 

als treballs amb risc d’exposició a l’amiant ( “ BOE 86, d’11‐4‐2006 ) 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de  febrer, per  la qual es publiquen  les operacions de valorització  i eliminació de 

residus i la llista europea de residus. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció. 
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- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics 

i Perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición ( PNRCD ) 2001‐2006. 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos. 

‐  Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos. 

 
 
 

Tarragona, maig 2020 

 

L’ autor del projecte 
 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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