
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE 
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

La carretera TP-2039 forma part de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona i 
comunica el nucli de El Catllar amb l’antiga N-340 al terme municipal de Tarragona. 
Te una llargària total de 6.085 metres. Es la sortida natural de la població de El 
Catllar i de les diverses urbanitzacions de la zona cap a la A-7, situada al pk 4+000 
de la carretera, i cap a les zones de platja sortint a la antiga N-340 a la alçada de la  
platja Llarga.

El tram de carretera objecte d'aquest projecte té una longitud total de 4.238 metres, 
comença al pk 1+100, a l’alçada del cementiri  de El Catllar on es creua amb la 
carretera T-203, i acaba al pk 6+085 a la rotonda amb la carretera nacional N-340. 
Aquest tram de carretera té un trànsit de 2.190 vehicles al dia i la calçada actual té 
amplades i seccions variables des de 5,5 a 8,0 metres, amb molts encreuaments 
amb urbanitzacions que comporten una gran quantitat  d’entrades i  sortides a la 
carretera, algunes amb gran volum de trànsit, com són les de Els Cocons, Pinalbert, 
L’Escorpi, Solimar, Boscos de Tarragona, etc.. que requereixen una ordenació de 
les incorporacions a la carretera. Aquest tram de carretera també travessa diverses 
zones  urbanitzades  on  és  necessari  actuar  per  pacificar  el  trànsit  i  millorar  la 
seguretat  dels  usuaris  vulnerables.  A més en aquesta carretera també hi  ha un 
revolt perillós i un pont sobre el Torrent del Mas amb una amplada insuficient que 
dificulta que dos vehicles es creuïn amb seguretat.

Aquesta actuació a la carretera TP-2039 està classificada al Grup 1 del Pla Zonal 
de  la  xarxa  local  de  carreteres  de  la  Diputació  de  Tarragona  2020-2035,  que 
incorpora les actuacions més prioritàries.

Segons la metodologia de priorització d'actuacions del Pla Zonal, aquesta carretera 
està catalogada com a tram d'actuació de Prioritat Alta d'acord amb els criteris de 
Seguretat, Rendibilitat i d'Impacte.

Pel que fa al criteri de seguretat,  que és el  que té més pes, la carretera actual 
presenta  un  dèficit  funcional  important,  té  una  IMD (intensitat  mitjana  diària  de 
trànsit)  de  2.190  vehicles/dia  i  l’amplada  d'uns  6  metres  en  molts  trams  està 
allunyada dels  8 metres que proposen els  criteris  de disseny del  Pla  Zonal  per 
carreteres d’IMD superiors a 1.000 vehicles/dia i a la vegada, segons els estudis 
d’accidentalitat, en el tram d'actuació es comptabilitzen 25 accidents amb víctimes 
en els darrers cinc anys, un nombre important en relació amb el trànsit que circula 
per  aquest  tram,  per  tant,  en resulta una prioritat  alta.  La prioritat  de  l’actuació 
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segons  el  criteri  de  rendibilitat  és  mitja.  Finalment,  la  prioritat  segons  el  criteri 
d’impacte també és alta, ja que la major part d’aquest tram de carretera travessa 
diverses urbanitzacions i al llarg de tota la carretera hi ha una confluència important 
de trànsits de vehicles i ciclistes.

Per tots aquests motius són necessaris la millora i el condicionament d'aquest tram 
de carretera. Per tal  de definir,  quantificar  l’import  de les obres i  aconseguir  els 
terrenys necessaris per a l’execució de l’obra és necessari redactar aquest projecte 
de “Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340. Tram: T-203 a 
N-340. TM de Tarragona i El Catllar”.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Executar les obres previstes al Projecte de Condicionament de la carretera TP-2039 
del Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N-340. TM de Tarragona i El Catllar.

3.- DIVISIÓ EN LOTS

L'execució del contracte no permet la seva divisió en lots,  pel fet que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en 
dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. A més, la seva divisió en 
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc l’execució 
correcta  del  contracte  per  la  dificultat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents 
prestacions. 

4.- VALOR ESTIMAT

Pressupost de licitació:...................................   4.253.812,93 €

Import de les modificacions previstes : ...........     424.830,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: ............ 4.678.642,93 €

5.- PRESSUPOST

Tipus de Pressupost: .......................Base de licitació 

Pressupost base de licitació: .............  4.253.812,93 € 

IVA 21%:..............................................   893.300,72 € 

Pressupost total:.................................. 5.147.113,65€

El pressupost net (sense IVA), es desglossa del la següent manera:

Signat per: Carlos Lozano Sánchez - DNI 39907461T
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DE CONSTRUCCIÓ I LABORATORI DE MATERIALS
Data: 07-08-2020 09:46:18

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 2
 d

e 
6

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

37
e5

90
9-

e1
5f

-4
dc

d-
87

73
-1

49
51

56
1f

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

7e
59

09
-e

15
f-

4d
cd

-8
77

3-
14

95
15

61
f5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=837e5909-e15f-4dcd-8773-14951561f54c


COSTOS DIRECTES IMPORT (€)

Totals 80,61% 2.881.508,37

Costos salarials 13,39% 478.646,39

TOTAL Suma costos directes 3.360.154,76

COSTOS INDIRECTES IMPORT (€)

Despeses indirectes 6,00% 214.477,96

Despeses generals 
d'estructura

13,00% 464.702,25

Benefici industrial 6,00% 214.477,96

TOTAL Suma costos indirectes 893.658,18

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores 
amb les següents categories professionals i nombre:

Les  retribucions  salarials  compreses  en  aquest  pressupost  són  superiors  a  les 
d'aplicació  pel  Conveni  col·lectiu  de  treball  del  sector  de  la  construcció  de  la 
província de Tarragona. 

6.- LLOC

Lloc: Carretera TP-2039 als termes municipals de Tarragona i El Catllar (Camp de 
Tarragona).

7.- DURADA

Termini d'execució: 18 mesos

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (justificació d'escollir aquests criteris)

A) Judici de valor
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No s'apliquen.

B) Automàtics

 Oferta econòmica, fins a 20 punts. Es valorarà: Calculant el percentatge de 

baixa  de  cada  oferta  econòmica  en  relació  amb  el  pressupost  base  de 
licitació: Baixa de l'oferta: 100 ( 1 - Pressupost oferta )/Pressupost licitació L’ 
assignació de punts es farà de la forma següent: - Sense baixa 0 punts - 
Baixa  major  20  punts  S’efectuarà  una  distribució  lineal  entre  els  punts 
indicats.

 Equip tècnic amb dedicació plena a l obra, fins a 5 punts. Es valorarà: -Amb 

2,5 punts per la designació d un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la 
designació d un Enginyer  tècnic d Obres Públiques.  -  Amb 1 punt per la 
designació d´un Enginyer tècnic de Topografia.

 Viabilitat  de l'obra,  fins a 5 punts.  Es  valorarà:  -  Si  el  licitador  aporta la 

declaració de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta l'anàlisi del pla d'obra, 
1,5  punts.  -  Si  el  licitador  aporta  l'estudi  de  préstecs,  abocadors  i 
subministrament de materials de l'obra, 1,5 punts. -Si el licitador aporta el 
reportatge fotogràfic, 1 punt.

Criteris  per  determinar  que  una  oferta  es  pot  considerar  anormalment  o 
desproporcionada

Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes 
del  sector  públic,  als  plecs  es  preveuen  els  paràmetres  objectius  que  han  de 
permetre identificar els casos en què una oferta es considera anormal, i  que en 
aquest cas són:

 Quan, concorri un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals.

 Quan concorrin  dos licitadors,  la  que sigui  inferior  en més de 20 unitats 
percentuals a l’altre oferta.

 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha 
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol 
cas,  es  considerarà  desproporcionada  la  baixa  superior  a  25  unitats 
percentuals.

 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats  percentuals  a  la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No 
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb 
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de 
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia.
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 Per  a  la  valoració  de les  ofertes  com a desproporcionades,  la  mesa de 
contractació podrà considerar  la  relació  entre la  solvència  de l’empresa i 
l’oferta presentada.

9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:

D’acord  amb  el  Reial  decret  773/2015,  de  28  d’agost,  pel  qual  es  modifiquen 
determinats  preceptes  del  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i 
atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i que caldrà 
exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent:

Grup Subgrup Categoria
Moviment de Terres A 2 4

Vials i pistes G 4 4

10.- PENALITATS 

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

11.- MODIFICACIONS

Segons l’article 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, el projecte es 
podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de 
les modificacions als plecs de forma clara , precisa i inequívoca, de manera que la 
concurrència  de  les  circumstàncies  que  donen  lloc  a  les  modificacions  puguin 
verificar-se de forma objectiva.

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que 
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import com a valor estimat.

Aquest  projecte  contempla  una  serie  d’unitats  que  podrien  ser  susceptibles  de 
modificacions  al  moment  de  l’execució  de  les  obres,  i  que  es  descriuen  a 
continuació:

 1.- Capítols 01 i 02 Moviment de terres. S’ha previst unes característiques 

del  terreny  per  on  anirà  la  traça  de  l’obra  i  en  funció  d’aquestes 
característiques  s’han  previst  uns  talussos  de  desmunt  i  terraplè,  i  un 
espessor  de  terra  vegetal.  Donada  la  heterogeneïtat  dels  terrenys  en 
condicions  naturals  es  poden  presentar  modificacions  que   obliguin  a 
variacions puntuals dels talussos previstos, o sanejos puntuals del terreny 
com a conseqüència de bosses de terra vegetal no detectades inicialment.
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 2.-  Capítol 05 Ferms i paviments. S’ha intentat aprofitar al màxim possible 

l’esplanada i ferm existent sempre i quan el traçat resultant s’hagi adequat 
als pàrametres de disseny acceptables per aquest tipus de via. És per això 
que la previsió d’aglomerat en algun cas pot resultar alguna modificació, en 
especial pel que fa a la mescla bituminosa intermitja  tipus AC22,  en el reg 
d’adherència corresponent  que es col·loca sobre aquesta mescla,  i  en el 
fresat generat.

 3.- Capítol 07 Estructures. Es preten eixamplar la calçada del pont existent 

del Mas de la Creu, situat en el pk 2+160, fins aconseguir un ample útil de 
8,00 m. El projecte contempla executar una llosa de formigó armat in situ 
sobre prelloses de formigó més gelosia d'acer colaborant.  El treball  de la 
llosa és transversal, per la qual cosa estructuralment treballa com a voladís. 
S’ha previst demoldre els timpans fins  a 5cm per sota de la cara inferior de 
la prellosa, a fi de que la càrrega es transmeti pel reblert de terres sobre la 
volta, però un cop feta la demolició pot arribar el cas que el terreny existent 
no sigui apte per la fonamentació del nou tauler o que l’estructura existent 
presenti danys no previstos i que sigui necessari realitzar algun canvi en el 
sistema  constructiu  d’ampliació  de  l’estructura  i  comtemplar  la  execució 
d'unes cimentacions no previstes en el projecte, o el reforç de la estructura 
existent.

 4.-  Capítol   10 Serveis  afectats.  El  projecte  contempla  la  reposició  dels 

serveis afectats per les obres, obtinguts de les dades subministrades per les 
companyies  de serveis  i  els  Ajuntaments.  Aquests  ens han informat  que 
aquesta informació s’ha de confirmar  sobre el  terreny a l’hora  de fer  les 
obres  pel  que  podrien  sortir  modificacions  que  afectessin  a  la  solució 
prevista per la seva reposició. 

 5.-Capítol 09 Obres complementàries i accesòries. Aquest capítol contempla 

la reposició dels bens afectats  a particulars com a conseqüència de les 

obres. Els esmentats béns s’ha previst reposar-los dins del pressupost del 

projecte.  Encara  que durant  la  seva redacció s’han comprovat  els  béns 

afectats i s’ha intentat arribar a acords amb els propietaris, durant la fase 

expropiatòria poden sorgir modificacions que afectaran al pressupost de les 

obres

S’estima que l’increment del Pressupost d’Execució per a Contracta (sense iva) que 
suposarien aquestes modificacions  seria com a màxim de 424.830,00 €.
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