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sobre la justificació dels valors anormals de les o ferta presentada per 
l'empresa Señales Girod, SL, en relació amb la lici tació per contractar les 
obres del "Condicionament de la travessera de Vallm oll. Carretera T-751". 
 
 
Amb data 24 de maig de 2017 el Servei d’Assistència al Territori emet un 
informe on fa constar que l’oferta presentada per l'empresa Señales Girod, SL, 
al procediment obert per contractar les obres de" Condicionament de la 
travessera de Vallmoll. Carretera T-751", podria considerar-se anormal o 
desproporcionada. 
 
L'empresa Señales Girod, SL, ha presentat la justificació de la seva oferta. 
 
Pel que fa a les justificacions presentades s’emet l’informe següent: 
 
L'oferta de l’empresa Señales Girod, SL, que podria considerar-se anormal o 
desproporcionada, té una baixa del 34,62% respecte del pressupost base de 
licitació. 
 
La justificació indica que l'oferta econòmica presentada es fonamenta que 
l'empresa pertany a un grup multinacional que els proporciona avantatges en 
els preus de compra, en l'amplia experiència en projectes similars, en els 
recursos propis per a l'execució, en el material d’estoc, en l’ajustament del 
benefici industrial i per disposar d'un benefici financer a causa del pagament als 
proveïdors a 90 dies.  
 
Analitzada la justificació de l'empresa Señales Girod, SL, s'informa que: 
 

• Pel que fa a l'àmplia experiència en projectes similars, no s'acredita a la 
justificació ni s’enumera cap projecte executat per l'empresa. 

• Recursos propis per l'execució. Només s'indica el compromís a posar a 
disposició de l'administració tots els mitjans tècnics, humans i 
instal·lacions, però resulta que segons l'estudi econòmic presentat, 
juntament amb les ofertes de proveïdors, queda pràcticament la totalitat 
de l'obra subcontractada a tercers. 

• Ajustament del benefici industrial. S'aplica un percentatge del 2% per al 
benefici industrial enlloc del 6%. 

• Pagament a 90 dies. El dia 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. Aquesta llei, pel que fa als terminis de 
pagament entre empreses, s’estableix un termini màxim de pagament de 
60 dies per part d’empreses per als pagaments a proveïdors. Aquest 
termini de pagament no es pot ampliar per acord entre les parts, amb la 
finalitat d’evitar possibles pràctiques abusives de grans empreses sobre 
petits proveïdors, que donin lloc a augments injustificats del termini de 
pagament. A aquest efecte s’estableix un calendari transitori que va 
culminar l’1 de gener de 2013. Per tant, hi ha dubtes raonables que es 
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pugui considerar aquest benefici financer, atenent allò que disposa la 
disposició transitòria tercera de l’esmentat text legal, quant a terminis 
màxims de pagament en els contractes d’obra amb les administracions 
públiques. 

• La justificació de l'oferta econòmica presentada, no es troba en un 
format clar i precís. Hi ha ofertes de materials que no corresponen a les 
partides del projecte i hi ha partides importants del projecte que no 
queden prou justificades o ni tan sols es justifiquen.  

 
 
L’empresa Señales Girod, SL no ha justificat correctament els preus unitaris de 
mà d’obra, maquinària i materials, ni han detallat explícitament els rendiments 
per assolir l’import de part de les partides més importants de la seva oferta, 
raons per les quals entenem que no han efectuat  suficientment la justificació 
de la seva oferta  pel que es proposa no acceptar-la i excloure-la del quadre de 
valoració de les ofertes. 
 
 
Jaume Vidal González 
Director de l'Àrea del 
Servei d'Assistència al Territori 
Tarragona, 14 de juny de 2017 
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