
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE 
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

Les carreteres T-223 i TV-2231 són les dues vies més importants de trànsit local 
que comuniquen la població de la Secuita amb altres carreteres, com la N-240 i la 
TP-2031, i altres municipis limítrofs, cas de Perafort i els Pallaresos. Aquestes dues 
carreteres,  que  formen  part  de  la  xarxa  viària  de  la  Diputació  de  Tarragona, 
encreuen  la  Secuita  d’oest  a  est,  i  de  nord  a  sud  respectivament,  essent  les 
intensitats mitjanes diàries  de 881  i  2239  vehicles/dia respectivament (dades de 
l’any 2014) per tant força altes per la secció que disposen.

La travessera de la carretera TV-2231 té una amplada insuficient per compatibilitzar 
el trànsit de vehicles en els dos sentits i la circulació segura de vianants. Per tal 
d’integrar la carretera en la trama urbana, aconseguir pacificar el trànsit i garantir la 
convivència  amb  seguretat  entre  vianants  i  vehicles  cal  assignar  un  sentit  de 
circulació  per  la  carretera TV-2231 (sentit  sud)  i  l’altre  sentit  pel  carrer  Progrés 
(sentit nord), ja que no és possible compatibilitzar en un sol vial les voreres i els dos 
sentits de circulació.

Per efectuar aquest canvi en la mobilitat urbana caldria efectuar adequacions com 
és l’ampliació de voreres, la reubicació d’aparcaments tant al  carrer del Progrés 
com a les travesseres de les carreteres TV-2231 i T-223.

Per aquests motius el passat 14 de novembre del 2017 es va signar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Secuita per a la 
regulació del trànsit  per l’interior  del municipi  a través de les travesseres de les 
carreteres TV-2231 i del carrer del Progrés. La descripció d’aquest conveni així com 
els seus plànols estan detallats a l’Annex núm. 14 de Titularitats i Catàlegs d’aquest 
mateix projecte.

L’execució de les obres esmentades permetrà la mobilitat del trànsit de tal manera 
que evitarà, a mig termini, l’execució d’obres de construcció d’una circumval·lació 
de la carretera de la Diputació per l’exterior del municipi amb el consegüent estalvi 
econòmic per a la Diputació de Tarragona.

Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal de la xarxa local 
de carreteres de la Diputació de Tarragona, aquestes carreteres estan catalogades 
com a  trams d’actuació  de  Prioritat  Alta  d’acord  amb els  criteris  de  Seguretat, 
Rendibilitat i de Benestar.

Pel  que fa al  criteri  de  seguretat  la  travessera TV-2231 actual  té  una amplada 
insuficient de només 5 metres en la majoria del tram, molt allunyada de l’amplada 
necessària que proposa els criteris de disseny del Pla Zonal per carreteres amb 
IMD superiors a 1.500 vehicles/dia. 

Signat per: Carlos Lozano Sánchez
Càrrec: CAP DE SECCIO DE CONSTRUCCIO I LABORATORI DE MATERIALS
Data: 14-06-2018 10:43:19
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La rendibilitat de l’actuació és alta, per la inversió necessària per solucionar aquest 
dèficit  és  relativament  baixa  en  relació  amb el  trànsit  que  passa  per  ambdues 
carreteres i per la longitud de l’actuació.

Finalment, aquestes carreteres al tractar-se de travesseres urbanes amb itineraris 
de vianants molt freqüentats per anar al casal municipal així com també de caràcter 
educacional, és en part poc segur pels mateixos, essent per aquest motiu prioritària 
segons el criteri de Benestar Social.

Per tot  això el Servei d’Assistència al  Territori  de la Diputació de Tarragona, en 
compliment amb aquest conveni signat, i per tal de resoldre la situació del mateix, 
va  decidir  la  redacció  d’aquest  projecte  amb  títol  “Condicionament  de  les 
travesseres de la  Secuita.  Carreteres  T-223 i  TV-2231”,  on defineix  i  quantifica 
l’import de les respectives obres. El pressupost d’execució per contracta ha estat de 
1.434.390,31 €, aprovat per Acord de la Junta de Govern del dia 18 de maig de 
2018.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de les travesseres de la 
Secuita. Carreteres T-223 i TV-2231.

3.- DIVISIÓ EN LOTS

L'execució del contracte no permet la seva divisió en lots,  pel fet que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en 
dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. A més, la seva divisió en 
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc l’execució 
correcta  del  contracte  per  la  dificultat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents 
prestacions. 

4.- VALOR ESTIMAT

Pressupost de licitació:.......................... . 1.185.446,54 €

Import de les modificacions previstes : .......118.524,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: ....1.303.970,54 €

5.- PRESSUPOST

Tipus de Pressupost: ..................Màxim de Despesa 

Pressupost base de licitació: .............1.185.446,54 € 

IVA 21%:................................................248.943,77 € 

Pressupost total:................................  1.434.390,31 €

Signat per: Carlos Lozano Sánchez
Càrrec: CAP DE SECCIO DE CONSTRUCCIO I LABORATORI DE MATERIALS
Data: 14-06-2018 10:43:19
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El pressupost net (sense IVA), es desglossa del la següent manera:

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores 
amb les següents categories professionals i nombre:

Les  retribucions  salarials  compreses  en  aquest  pressupost  són  superiors  a  les 
d'aplicació  pel  Conveni  col·lectiu  de  treball  del  sector  de  la  construcció  de  la 
província de Tarragona. 

6.- LLOC

Lloc: Carreteres T-223 i TV-2231 al terme municipal de la Secuita (Tarragonès).

7.- DURADA

Termini d'execució: 9 mesos

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (justificació d'escollir aquests criteris)

A) Judici de valor

No s'apliquen.

B) Automàtics

 Oferta econòmica, fins a 20 punts. Es valorarà: Calculant el percentatge de 
baixa  de  cada  oferta  econòmica  en  relació  amb  el  pressupost  base  de 
licitació: Baixa de l'oferta: 100 ( 1 - Pressupost oferta )/Pressupost licitació L’ 
assignació de punts es farà de la forma següent: - Sense baixa 0 punts - 
Baixa  major  20  punts  S’efectuarà  una  distribució  lineal  entre  els  punts 
indicats.

COSTOS DIRECTES 1 IMPORT (€)

Totals 73,28% 730.021,18

Costos salarials 20,72% 206.381,98

TOTAL Suma costos directes 936.403,16

COSTOS INDIRECTES IMPORT (€)

Despeses indirectes 6,00% 59.770,41

Despeses generals d'estructura 13,00% 129.502,56

Benefici industrial 6,00% 59.770,41

TOTAL Suma costos indirectes 249.043,39

Signat per: Carlos Lozano Sánchez
Càrrec: CAP DE SECCIO DE CONSTRUCCIO I LABORATORI DE MATERIALS
Data: 14-06-2018 10:43:19
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 Equip tècnic amb dedicació plena a l obra, fins a 5 punts. Es valorarà: -Amb 
2,5 punts per la designació d un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la 
designació d un Enginyer  tècnic d Obres Públiques.  -  Amb 1 punt per la 
designació d´un Enginyer tècnic de Topografia.

 Viabilitat  de l'obra,  fins a 5 punts.  Es  valorarà:  -  Si  el  licitador  aporta la 
declaració de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta l'anàlisi del pla d'obra, 
1,5  punts.  -  Si  el  licitador  aporta  l'estudi  de  préstecs,  abocadors  i 
subministrament de materials de l'obra, 1,5 punts. -Si el licitador aporta el 
reportatge fotogràfic, 1 punt.

Criteris  per  determinar  que  una  oferta  es  pot  considerar  anormalment  o 
desproporcionada

Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes 
del  sector  públic,  als  plecs  es  preveuen  els  paràmetres  objectius  que  han  de 
permetre identificar els casos en què una oferta es considera anormal, i  que en 
aquest cas són:

 Quan, concorri un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals.

 Quan concorrin  dos licitadors,  la  que sigui  inferior  en més de 20 unitats 
percentuals a l’altre oferta.

 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha 
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol 
cas,  es  considerarà  desproporcionada  la  baixa  superior  a  25  unitats 
percentuals.

 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats  percentuals  a  la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No 
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb 
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de 
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia.

 Per  a  la  valoració  de les  ofertes  com a desproporcionades,  la  mesa de 
contractació podrà considerar  la  relació  entre la  solvència  de l’empresa i 
l’oferta presentada.

9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:

D’acord  amb  el  Reial  decret  773/2015,  de  28  d’agost,  pel  qual  es  modifiquen 
determinats  preceptes  del  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i 
atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i que caldrà 
exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent:

Signat per: Carlos Lozano Sánchez
Càrrec: CAP DE SECCIO DE CONSTRUCCIO I LABORATORI DE MATERIALS
Data: 14-06-2018 10:43:19
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Grup Subgrup Categoria
G 6 4

10.- PENALITATS 

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

11.- MODIFICACIONS

Segons l’article 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, el projecte es 
podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de 
les modificacions als plecs de forma clara , precisa i inequívoca, de manera que la 
concurrència  de  les  circumstàncies  que  donen  lloc  a  les  modificacions  puguin 
verificar-se de forma objectiva.

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que 
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import com a valor estimat.

Aquest  projecte  contempla  una  serie  d’unitats  que  podrien  ser  susceptibles  de 
modificacions  al  moment  de  l’execució  de  les  obres,  i  que  es  descriuen  a 
continuació:

 1.-  Capítol  2.  Ferms  i  elements  viaris.  S’ha  intentat  aprofitar  al  màxim 
possible l’esplanada i ferm existent sempre i quan el traçat resultant s així 
com  també  els  perfils  longitudinals  i  transversals  obtinguts,  hagin  estat 
adequats als pàrametres de disseny acceptables per aquest tipus de vies i 
que es puguin encaixar al màxim possible amb les rasants de les portes dels 
habitatges i magatzems. És per això que la previsió de fresat general i la 
reposició tant  d’aglomerat com de paviment de voreres en algun cas pot 
resultar alguna modificació.

 2.- Capítol 6 Reposició de serveis. El projecte identifica nombrosos serveis 
existents al llarg de tots els vials afectats pel condicionament, obtinguts de 
les  dades  subministrament  per  l’Ajuntament  de  la  Secuita  i  de  les 
companyies de serveis. Tot i això, aquesta informació s’ha confirmar sobre 
el terreny a l’hora de fer les obres pel que podrien sortir modificacions que 
afectessin a la solució prevista per la seva reposició. 

S’estima que l’increment del Pressupost d’Execució per a Contracta (sense iva) que 
suposarien aquestes modificacions  seria com a màxim de 118.524,00 €.

Signat per: Carlos Lozano Sánchez
Càrrec: CAP DE SECCIO DE CONSTRUCCIO I LABORATORI DE MATERIALS
Data: 14-06-2018 10:43:19
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