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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE
CONTRACTAR

JLAL

1.- JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIO

La carretera TV-2401 és una via de transit local que comunica diversos nuclis i
poblacions de l'interior del Baix Penedes amb altres vies, la principal de les quals
esdevé l'autopista AP-7.

Aquesta carretera presenta una longitud total d'11,60 km d'amplades i seccions
variables. En el tram central de 2,7 km. entre la poblacio de la Joncosa del Montmell
i la urbanitzacié el Mirador del Penedés és on conté els parametres més ajustats,
amb una amplada de calgada inferior als 5,5 metres i amb una série de revolts molt
tancats i amb manca de visibilitat que dificulten el pas simultani de dos vehicles
pesants i son perillosos. El fet que aquest tram estigui entre dos trams en millors
condicions geometriques i de tracat n'agreuja la perillositat, hi ha hagut 4 accidents
els darrers 5 anys. D'una altra banda, en un dels revolts perillosos es situa l'accés
principal al nucli urba de la Joncosa del Montmell des de la carretera, just on hi ha
I'escola i el centre civic. Aquesta interseccié té un déficit important de seguretat, tant
pels vehicles com per les persones, que fan necessaria una actuacio per regular-hi
el transit i millorar la seguretat dels vianants.
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Segons els criteris de disseny que planteja el Pla Zonal de la Xarxa Local de
carreteres de la Diputacido de Tarragona, les carreteres amb intensitats mitjanes
diaries superiors a 100 vehicles (aquesta té 428 veh/dia segons aforament recent
de I'agost del 2017) és necessaria una amplada minima de calgcada de 6 metres en
entorn pla i/o ondulat per tal de garantir amb seguretat el pas simultani de dos
vehicles pesants.

Per tots aquests motius, la Diputaci6 de Tarragona va decidir d’acord amb
'ajuntament del Montmell, optar per fer una série d’actuacions de millora de la
seguretat entre la Joncosa del Montmell i la urbanitzacié el Mirador del Penedés.
Es realitzara per tant una millora de tragat en els revolts més perillosos, i a la resta
del tram s’efectuara una ampliacié de la carretera existent, per tal d’aconseguir
una calcada de 6 metres d’amplada minima. Amb aix0 per tant, es solucionaran les
caréncies indicades en els paragrafs anteriors i fara una millora de la seguretat
viaria.
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Per definir técnicament i econdmicament aquestes actuacions la Diputacié de
Tarragona ha redactat el Projecte de condicionament de la carretera TV-2401 de la
Bisbal del Penedeés a la C-51. Tram: la Joncosa del Montmell — Mirador del
Penedés, amb un pressupost d’execucio per a contracta de 1.797.428,79 €, aprovat
per Acord de Ple del dia 23 de febrer de 2018.
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— 2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

— Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera TV-2401

de la Bisbal del Penedés a la C-51, tram : la Joncosa del Montmell — Mirador del
Penedeés.

3.- DIVISIO EN LOTS

L'execucio del contracte no permet la seva divisio en lots, pel fet que la realitzacié
independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte del contracte en
dificulta I'execucio correcta des del punt de vista técnic. A més, la seva divisié en
lots i I'execucio per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc I'execucio
correcta del contracte per la dificultat de coordinar I'execucié de les diferents
prestacions.
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4.- VALOR ESTIMAT

Codi de verificacié: fc2acbla-e767-44b5-b707-fc959527584d

Pressupost de licitacio:.............ccceeeeneee. 1.485.478,34 €

Import de les modificacions previstes : ....... 148.155,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: ....1.633.633,34 €

I

5.- PRESSUPOST

Tipus de Pressupost: .................. Maxim de Despesa
Pressupost base de licitacio: ............. 1.485.478,34 €
IVA 2190% et 311.950,45 €
Pressupost total:...........ccoceeeeviineeenns 1.797.428,79 €

El pressupost net (sense IVA), es desglossa del la seglient manera:
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g COSTOS DIRECTES IMPORT (€)
[

£ Totals &0, 87% 1.008.553,83
p

§ Costos salarals 13,13% 163.8459 22
«©

© TOTAL Suma costos directes 1.173.403,05
Q
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§§ COSTOS INDIRECTE 5 IMPORT (€)
§§ Despeses indirectes 6,00% T4.898,07
“©

§§’ Despeses generals d'estructura 13,00% 162.279,15
o ®]

§§ Beneficiindustrial &,00% 7489307
o
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§ g TOTAL Suma costos indirectes 312.075,28
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—— Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores
— amb les seguents categories professionals i nombre:
I
Categaria professional Retribucid salarial
— g P (hora bruta)
I
Cap de colla 2080 €
Oficial 1a 20,48€
Ped 16,75€

Les retribucions salarials compreses en aquest pressupost sén superiors a les
d'aplicacié pel Conveni col-lectiu de treball del sector de la construccid de la
provincia de Tarragona.
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6.-LLOC

Lloc: Carretera TV-2401 al terme municipal del Montmell (Baix Penedes).

7.- DURADA

Codi de verificacié: fc2acbla-e767-44b5-b707-fc959527584d

Termini d'execucié: 9 mesos

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIO (justificacié d'escollir aquests criteris)

I

A) Judici de valor
No s'apliquen.
B) Automatics

= Oferta economica, fins a 20 punts. Es valorara: Calculant el percentatge de
baixa de cada oferta economica en relaci6 amb el pressupost base de
licitacio: Baixa de l'oferta: 100 ( 1 - Pressupost oferta )/Pressupost licitacio L’
assignacié de punts es fara de la forma segient: - Sense baixa 0 punts -
Baixa major 20 punts S’efectuara una distribucié lineal entre els punts
indicats.

= Equip técnic amb dedicaci6 plena a | obra, fins a 5 punts. Es valorara: -Amb
2,5 punts per la designacié d un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la
designacié d un Enginyer técnic d Obres Publiques. - Amb 1 punt per la
designacio d"un Enginyer tecnic de Topografia.
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= Viabilitat de l'obra, fins a 5 punts. Es valorara: - Si el licitador aporta la
declaraci6 de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta I'analisi del pla d'obra,
1,5 punts. - Si el licitador aporta l'estudi de préstecs, abocadors i
subministrament de materials de I'obra, 1,5 punts. -Si el licitador aporta el
reportatge fotografic, 1 punt.
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= Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment o
— desproporcionada

I

Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes
del sector public, als plecs es preveuen els parametres objectius que han de
permetre identificar els casos en qué una oferta es considera anormal, i que en
aquest cas son:

= Quan, concorri un unic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacio
en més de 25 unitats percentuals.

= Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a I'altre oferta.

®

= Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s’ha
d’excloure per al comput de la mitja aritmeética I'oferta de quantia més alta
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol
cas, es considerara desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
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= Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de
10 unitats percentuals, es procedira al calcul d’'una nova mitja només amb
les ofertes que no es trobin en el supdsit indicat. En tot cas, si el nombre de
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calculara sobre les tres
ofertes de menor quantia.

I

®  Per a la valoracié de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de
contractacié podra considerar la relacié entre la solvéncia de I'empresa i
I'oferta presentada.

9.- CRITERIS DE SOLVENCIA:

D'acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen
determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i
atés el seu valor estimat del contracte, la classificacié que es proposa i que caldra
exigir als contractistes per presentar-se a la licitacio és la segient:
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Grup Subgrup Categoria
A 3 3
; G G 1
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10.- PENALITATS

JLAL

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector public.

11.- MODIFICACIONS

Segons l'article 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector public, el projecte es
podra modificar sempre i quan s’hagi detallat I'abast, els limits i les condicions de
les modificacions als plecs de forma clara , precisa i inequivoca, de manera que la
concurréncia de les circumstancies que donen lloc a les modificacions puguin
verificar-se de forma objectiva.

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que
pot afectar com a maxim la modificacid, computant-se I'import com a valor estimat.

®

Aquest projecte contempla una serie d’'unitats que podrien ser susceptibles de
modificacions al moment de I'execuci6 de les obres, i que es descriuen a
continuacio:
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= Capitol 01 Moviment de terres i enderrocs. S’ha previst unes
caracteristiques del terreny per on anira la traca de l'obra i en funcié
d'aquestes caracteristiques s’han previst uns talussos de desmunt i terraplé,
i un espessor de terra vegetal. Donada la heterogeneitat dels terrenys en
condicions naturals es poden presentar modificacions que obliguin a
variacions puntuals dels talussos previstos, o sanejos puntuals del terreny
com a conseqiiéncia de bosses de terra vegetal no detectades inicialment.

I

= Capitol 02. Ferms i elements viaris. S’ha intentat aprofitar al maxim possible
l'esplanada i ferm existent sempre i quan el tracat resultant s’hagi adequat
als parametres de disseny acceptables per aquest tipus de via. Es per aixo
que la previsié d’aglomerat en algun cas pot resultar alguna modificacio, en
especial pel que fa a la mescla bituminosa intermitja tipus AC16 bin S, en
el reg d’adherencia corresponent que es col-loca sobre aquesta mescla, i en
el fresat generat.

= Capitol 04. Obres complementaries. Aguest capitol contempla la reposicio
dels bens afectats a particulars com a conseqiéncia de les obres. Els
esmentats béns s’ha previst reposar-los dins del pressupost del projecte.
Encara que durant la seva redaccié s’han comprovat els béns afectats i
s’ha intentat arribar a acords amb els propietaris, durant la fase expropiatoria
poden sorgir modificacions que afectaran al pressupost de les obres.
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S’estima que l'increment del Pressupost d’Execucio per a Contracta (sense iva) que
suposarien aquestes modificacions seria com a maxim de 148.155,00 €.
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