Codi de verificació: 0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE, PER PROCEDIMENT OBERT, DE SERVEIS PER LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL " PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CASTILLO-MONASTERIO DE SANT MIQUEL D'ESCORNALBOU PARA USOS CULTURALES" Fase 2.1

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Càrrec: CAP DE PROJECTE D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 28-10-2020 14:46:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: 0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f

Índex

1. ANTECEDENTS 3

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.....3

3. ETAPES DE TREBALL.....3

4.TERMINI D' EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.....4

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ.....4

6. OBLIGACIONS DE L 'ADJUDICATARI.....5

7. VALIDACIÓ DEL SERVEI I FORMA DE PAGAMENT..... 5

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Càrrec: CAP DE PROJECTE D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 28-10-2020 14:46:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: 0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f

1. ANTECEDENTS

La Diputació de Tarragona ha redactat el "Proyecto de restauración del Castillo Monasterio de Sant Miquel d'Escornalbou para usos culturales" Fase 2.1, amb la finalitat de contractar l'execució de l'obra l'any 2020.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és l'adjudicació de la seguretat i salut en procés d'execució de les obres de "Restauración del Castillo Monasterio de Sant Miquel d'Escornalbou para usos culturales", que correspon a la Fase 2.1 del projecte integrat.

L'equip per a desenvolupar aquest contracte estarà format com a mínim, per un tècnic competent, amb la titulació acadèmica que l'habiliti i amb els coneixements suficients en activitats de construcció i de prevenció de riscos laborals per a desenvolupar les tasques previstes en el RD 1627/1997.

L'adjudicatari del contracte quedarà integrat dins la direcció facultatitva de l'obra i actuarà sota la direcció del responsable del contracte de les obres nomenat pel la Diputació de Tarragona.

Les tasques a desenvolupar pel coordinador de seguretat i salut són, amb caràcter general, les establertes en el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, així com tota la legislació i normativa aplicable durant l'execució de les obres, actuant sota la seva exclusiva responsabilitat.

3. ETAPES DE LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS

3.1 – Activitats a realitzar abans de l'inici de l'obra

Aquestes tasques són les que caldrà realitzar abans de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig.

El responsable del contracte de les obres comunicarà al coordinació de seguretat i salut l'empresa adjudicatària de les obres.

El coordinador sol·licitarà el pla de seguretat a l'empresa contractista i un cop rebut, haurà de realitzar l'informe favorable per a l'aprovació del pla de seguretat i salut. Per realitzar aquest informe el coordinador comprovarà que el pla presentat s'adequa a l'estudi de seguretat i al projecte i que no presenti mancances d'acord amb el que estableix el RD 1627/97.

El coordinador comprovarà, abans de l'inici de les obres, que el contractista ha realitzat la comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral.

El coordinador diligenciarà i custodiarà el llibre d'incidències, que entregarà al contractista i haurà d'estar a l'obra en tot moment i a disposició de la direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, persones o organismes de les empreses participants amb responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals, representants dels treballadors i tècnics d'organismes públics amb competències en matèria de prevenció de riscos laborals.

3.2 – Activitats a realitzar durant l'execució de les obres

El coordinador de seguretat i salut quedarà obligat a visitar l'obra un mínim de 6 cops per mes i participar periòdicament en les visites d'obra conjuntament amb la direcció facultativa i el contractista.

Haurà de signar l'acta de comprovació de replanteig, certificant que s'han realitzat tots els tràmits necessaris per iniciar les obres d'acord amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut.

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les tasques a desenvolupar.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Càrrec: CAP DE PROJECTE D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 28-10-2020 14:46:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: 0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencions de Riscos Laborals durant l'execució de les obres i, en particular en les tasques o activitats a les quals es refereix l'article 10 del Reial Decret 1627/1997.

Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Adoptar les mesures necessàries per què només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

Informar sobre les modificacions del pla de seguretat i salut que el contractista proposi durant l'execució de les obres. Aquest informe haurà de ser aprovat per la Diputació de Tarragona, abans de ser incorporades a l'obra.

Utilitzarà el llibre d'incidències per realitzar un seguiment de l'execució de les obres. A més a més caldrà enviar un còpia de l'anotació feta en el llibre d'incidències a la Inspecció de Treball en els següents casos:

- Existeixi incompliment de les advertències o observacions comunicades al contractista.
- S'ordeni la paralització parcial o total de l'obra davant d'un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.
- Es produeixi un accident. En aquest cas realitzarà una investigació de les causes que l'han provocat i revisar les mesures de seguretat.

Realitzarà un informe mensual, que entregarà a la Diputació de Tarragona informant de les actuacions realitzades, de les possibles incidències produïdes i del grau de compliment del pla de seguretat i salut per part del contractista.

3.2 – Activitats a realitzar al finalitzar les obres

Un cop finalitzades les obres el coordinador de seguretat i salut emetrà el corresponent certificat de final de coordinació que acrediti la finalització dels treballs.

Realitzarà un informe final de les actuacions i realitzades i entregarà a la Diputació de Tarragona, i en format digital, tota la documentació generada i tota la documentació sol·licitada al contractista.

4.TERMINI D' EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els terminis d'execució del contracte de coordinació de seguretat i salut, coincidirà amb el termini que destini l'empresa constructora per la complerta execució i finalització de les obres de execució del contracte de obres.

El termini previst d'execució de l'obra es de 15 mesos. No obstant això, atès que el present contracte es supedita a l'execució de les obres compreses en el seu projecte, i per tant, el termini real d'execució de les mateixes, així com la seva liquidació i finalització del termini de garantia, la vigència d'aquest contracte es prorrogarà automàticament per la durada d'aquest terminis.

En el cas que el contracte del coordinador de seguretat s'adjudiqués després de l'inici de les obres, es descomptaran del honoraris els mesos en que el tècnic contractat no ha exercit com a coordinador de seguretat i salut en l'obra degut al retard en la seva contractació.

En el cas que les obres s'aturin temporalment per causes no previstes inicialment , els honoraris del coordinador de seguretat i salut durant els mesos d'aturada de les obres seran un 60% del previstos en el contracte.

Així mateix, aquest contracte de serveis, un cop formalitzat, al tractar-se d'un contracte complementari al del contracte d'obres, la iniciació del contracte de coordinació de seguretat i salut quedarà en suspens fins que comenci l'execució del corresponent contracte d'obres.

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El tipus base de licitació per a l'execució del present contracte es fixa en VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS euros amb ONZE cèntims, (8.656,31 €) (IVA exclòs), que afegint el

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Càrrec: CAP DE PROJECTE D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 28-10-2020 14:46:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: 0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f

21% d'IVA (1.817,83 €) fa un total de DEU MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE euros amb CATORZE cèntims (10.474,14 €).

El càlcul dels honoraris s'ha realitzat aplicant un percentatge del 0.8 % del pressupost d'execució material de les obres a realitzar, d'acord amb la pràctica habitual del sector i els honoraris de referència ajustats.

Concepte	
Base imposable	8.656,31 €
IVA (21%)	1.817,83 €
TOTAL	**10.474,14 €**

Les empreses licitadores hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació.

6. OBLIGACIONS DE L 'ADJUDICATARI

L'adjudicatari/ària haurà d'acreditar la titulació que l'habiliti per a desenvolupar les tasques de coordinador de seguretat i salut i la seva colegiació en el col·legi professional corresponent. També haurà d'acreditar que disposa d'una assegurança de responsabilitat d'un mínim de 400.000 €.

7. VALIDACIÓ DEL SERVEI I FORMA DE PAGAMENT

Per procedir al cobrament, l'adjudicatari haurà d'haver realitzat totes les actuacions d'aquest plec i les pròpies que comporta la responsabilitat com a coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres, d'acord amb la legislació vigent, i disposar de la validació dels treballs per part del tècnic de seguiment de la Diputació de Tarragona.

Es poden presentaran factures parcials de la coordinació de seguretat i salut, cada 3 mesos des de l'inici de les obres. Al finalitzar el contracte és liquidarà l'import resultant.

Per procedir al cobrament la Diputació de Tarragona haurà d'haver validat els treballs inclosos en cada factura. El tècnic responsable del servei de la Diputació validarà les factures presentades.

Persones de contacte:
Jaume Mutlló Pàmies jmutllo@dipta.cat
Abdon Aguadé Benet aaguade@dipta.cat

Tarragona, a data de la signatura electrònica

Salvador Grané Terradas
Enginyeria municipal
Àrea de Serveis Interns

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=0fae6ad9-0f5b-4d95-a90a-f57ec3c2f25f

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Càrrec: CAP DE PROJECTE D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 28-10-2020 14:46:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/