
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipi  
TARRAGONA (Tarragonès) 
 
Data  
Març de 2017 
 
Expedient 
2017-0000209 
 
 
 
 

PROJECTE 
 
Reposició de la  tanca que circueix el centre a la 
zona de l’aparcament del CPEE Sant Rafael 
de Tarragona.  
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA  
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2.1 Amidaments amb aplicació de preus 

2.2 Resum de pressupost 

 

 

3. PLÀNOLS 

01 - Situació i emplaçament - Escala: 1/5000, 1/1000 

02 - Planta - Aparcament - Escala: 1/100 

03 - Projecte - Tanca metàl·lica exterior - Escala: 1/100 
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1. DADES GENERALS   

1.1. Nom de l’estudi 

PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE A LA ZONA DE L’APARCAMENT  CPEE 
SANT RAFEL DE TARRAGONA.  

1.2. Informació prèvia 

o Antecedents i objecte de l’estudi 

Prosseguint el pla de millora de llocs, del voltant del centre i característiques proposa, en aquesta 
ocasió, la reposició de diferents parts de la tanca perímetral que envolta el centre a la zona de 
l’aparcament , zona Sud, amb tanca de ferro galvanitzat de forma rectangular amb bastiment amb 
L de 40 x 40 mm i malla de filferro d’acer  de 6 mm de Ø, igual a l’existent en el primer tram, zona Est 
amb la perllongació de la tanca existent de xapa perforada .  

El present projecte es redacta per tal de definir els criteris que hauran de seguir-se en la realització 
de les obres, i també determina les dades bàsiques i els criteris de subjecció i ancoratge, exposant 
gràficament el sistema mitjançant els plànols que s’adjunten i el pressupost econòmic previst per a la 
total realització de les obres 

Amb la present actuació es preveu la retirada de la tanca existent de simple torsió rovellada, i 
posterior replanteig del forats d’ancoratge de la nova sobre el mur existent i el repicat i nou 
arrebossat de les zones malmeses tant interiors com exteriors del mur i  la perllongació del remat de 
pedra artificial sobre el mur existent fins la cruïlla entre les dues tanques.   

o Justificació d'obra completa 
 
Aquest estudi es refereix a totes les obres necessàries per tal de dur a terme la perllongació de la 
tanca de xapa existents i la reposició de la tanca malmesa de la zona de l’aparcament a petició de 
la direcció del centre, es a dir que les obres projectades constitueixen una obra completa, entenent-
se per tal que compleix la normativa vigent. 
 
En aquest estudi es descriuen totes les obres necessàries per dur a terme l'obra totalment 
acabada i, per tant no hi ha fases posteriors en la instal·lació de la prolongació de les tanques 
existents. 
 
1.3. Agents 
 

o Promotor 
Actua com a promotor de les obres Diputació de Tarragona, amb domicili fiscal al Passeig de Sant 
Antoni, 100 de Tarragona (43003) amb NIF núm. P-4300000-I  
 

o Projectista 
La Diputació de Tarragona realitza l’encàrrec de la redacció de l’estudi al SAM Servei d'Assistència 
Municipal – Unitat d'Arquitectura Municipal . 
 
Actua com a tècnic redactor de l’estudi l’arquitecte tècnic Josep A. Teruel Sánchez, Cap de Secció 
de Projectes de la unitat d'Arquitectura Municipal. 
 
1.4. Situació i emplaçament de les obres 
 
Les obres es realitzen al perímetre del tancament de l'escola Sant Rafel de Tarragona propietat de la 
Diputació de Tarragona situat al la Ctra. de Valls , 45 , 43007 – Tarragona. tel. 977211758/977211978.   
 
1.5. Referència de l’estudi i tipus d’intervenció 
 
La zona d’actuació prevista ocupa una longitud de 40 ml per la zona verda del costat de la rotonda i 
13 ml per la zona del carrer Joaquim Icart, amb un longitud total de tanca de 53,00 ml.  
 
Una vegada s’hagi col·locat la tanca de protecció de la zona d’actuació, és procedirà a realitzar  
les tasques següents: 
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• Extracció de la tanca de simple torsió existent al carrer Joaquim Icart i posterior col·locació de 

la tanca nova de igual característiques que la existent, lacada al forn amb el mateix tipus de 
pintura que l'actual, prèvia perforació del mur per encabir els nous peus drets i reompler amb 
morter Renderoc SFR de fraguat ràpid de la casa Fosroc . 

 
• Extracció de la tanca de simple torsió existent a la zona d’aparcament façana oest i posterior 

col·locació de la tanca nova de igual característiques que la existent, galvanitzada, prèvia 
perforació del mur per encabir els nous peus drets i reompler amb morter Renderoc SFR de 
fraguat ràpid de la casa Fosroc, i col·locació del remat de pedra artificial igual mesura i forma 
que l’existent.  

 
•  Repicat i nou arrebossat de les zones malmeses del mur existent tant per la zona exterior com 

interior del mur, així com de la part superior amb pendent cap l’exterior per evitar acumulació 
d’aigua a sobre.  

 
• Pintura del  mur existent tant per la part interior com posterior a base de pintura de priolite  

sense dissolvents i dues mans d'acabat  i neteja de l'obra.  
 
• Càrrega, transport i gestió de residus a l’abocador. 

 
 

 
1.6. Usos previstos 
 
L’ús existent no es modifica. 
 
1.7. Terminis i personal necessari 
 
1.7.1. Termini d’execució 
 
El termini d’execució dels treballs s’estima en un (1) mes a partir de la data de la firma de             
l’acta de replanteig. 
 
1.7.2. Personal necessari 
 
El personal necessari per a la realització dels treballs previstos al present estudi previ s’estima 
que sigui de 1 encarregat i 2 operaris, sense tenir en compte la direcció facultativa. 
 
1.7.3. Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà com a mínim de 12 mesos a partir de la data de la firma de 
l’acta de recepció de l’obra. 
 
El contractista presentarà un pla de treball de les obres el qual s’ajustarà al termini d’execució previst. 
 
1.8. Condicions reglamentaries 
 
1.8.1. Classificació i categoria del contractista 
 
Segons el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 65 (“Exigència de classificació”) i concordant, 
l’execució dels contractes d’obra d’import igual o superior a 350.000 €, requereix que l’empresari 
estigui degudament classificat. 
 
Per tant, en aquest cas el Pressupost de Contracte: 34.779,88 € es inferior al límit, pel que no 
serà necessari l’exigència de la classificació. 
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2. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
D’acord amb la finalitat de l’obra i les actuacions previstes, s’estima el següent pressupost: 
 
Pressupost d’execució material .............................................................. 24.154,37 € 
Despeses Generales d’Obra 13,00% ......................................................      3.140,07 € 
Benefici Industrial 6,00%............................................................................             1.449,26 € 
Pressupost Total de Contracte ................................................................  28.743,70 € 
I. V. A 21,00%................................................................................................     6.036,18 € 
PRESSUPOST TOTAL ....................................................................................  34.779,88 € 
 
 
 
 
 
El present pressupost ascendeix a la quantitat de: 
TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS   
 
Tarragona, 8  de març de 2017 
 
Arquitecte tècnic 
Cap de Secció de Projectes  
 
 
 
 
Josep A. Teruel Sánchez  
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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        F-1 DETALL TANCA DE XAPA EXISTENT - MODEL PER LA CONTINUACIÓ  

 

 

 

F-2 DETALL TANCA ZONA APARCAMENT PER DONAR CONTINUÏTAT FINS 
INTERSECCIÓ AMB TANCA DEL CARRER JOAQUIM ICART.  
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA  
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GESTIÓ DE RESIDUS 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 2,0 0

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 0,00 2,1 0

terra vegetal 0,00 1,7 0

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

0 m3
0 t 0 m3

si no si

   Superfície construïda 5,00 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 0,429 0,090 0,448

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 0,183 0,041 0,204

formigó 170101 0,036 0,182 0,026 0,130

petris barrejats 170107 0,008 0,039 0,012 0,059

guixos 170802 0,004 0,020 0,010 0,049

altres 0,001 0,005 0,001 0,007

   embalatges 0,004 0,021 0,029 0,143

fustes 170201 0,001 0,006 0,005 0,023

plàstics 170203 0,002 0,008 0,010 0,052

paper i cartró 170904 0,001 0,004 0,012 0,059

metalls 170407 0,001 3,000 0,002 0,009

0,090 0,45 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 0,07 m3 m3 m3

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció 

0

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

    Volum aparent    Densitat real

0

1,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 

pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 

a abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0

    Pes 

0,02

0,00

0

0

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Ctra. De Valls 45

Tarragona

Reposició de la tanca que circueix el centre a la zona de l'aparcament del CPEE Sant Rafael. 

Tarragonès

0,02

0,00

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m 3

0,01

0,59

tancaments   acabats 

2,002,00 0,01

0,04

0,05

0,280,25

0,001,00

m
3

0,01

0,02

1,00

0,02

0,04
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13
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si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)

terra vegetal 0

graves/ sorres/ pedraplé 0

argiles 0

altres 0

terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,18

Maons, teules i ceràmics 40 0,18

Metalls 2 3,00

Fusta 1 0,01

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,01

Paper i cartró 0,5 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

tipus de residu

no especial

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

cal separar 

no

0,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

gestió dins obra

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

minimització

MINIMITZACIÓ

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

si

no especial

inert

R.D. 105/2008

4.-

no especial

inert

no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-

ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

si

no

no

0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

no

no
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 Per portar a l'abocador
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CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03
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si

-

si

tipus de residu

Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,18

Maons, teules i ceràmics 0,27

Petris barrejats 0,08

Metalls 0,01

Fusta 0,03

Vidres inapreciable

Plàstics 0,07

Paper i cartró 0,08

Guixos i altres no especials 0,07

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

Ctra. Camp Nàstic - Tarragona

0,59

0,45El pes dels residus és de :

533,54

El volum de residus aparent és de :

-

- 100

-

2,64

308,15El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

pressupost

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Compactadores

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

200

100,00

100

0,05 207,95

-

Matxucadora de petris

0,15

Casetes d'emmagatzematge

- 100

100

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

gestor

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

-

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          Transport                                                                

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

--

-

0,00

0,00

-100

-

-

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,15 100

0,00

0,05

-100

 Instal·lacions de valorització

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

E-428,97

adreça

Control de Runes, S.A

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

1,19

-

- -

4,12

- 0,00

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de :

-

100

-
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
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A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
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Obra nova

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,

separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes

d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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Contenidor 9 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 

el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 

per a la seva acceptació a la Propietat.
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Total excavació 0,00 tones tones

Total construcció 0,45 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció * 2,00 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

Obra nova

L'Ajuntament d'/de Tarragona

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 

de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà 

i les noves dades es faran arribar a :

0,00

0,45

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

0,00

fiança
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) ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 

reducció per 

minimització

Previsió final del Estudi

0

Total fiança 150,00

2PES TOTAL DELS RESIDUS

120,20euros/ tona
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1.  CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

1. 1.  SOBRE ELS COMPONENTS 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat 
amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li 
siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, 
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la 
DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 
els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 
Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels 
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes 
emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves 
sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

1. 2.  SOBRE L’EXECUCIÓ.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 
l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

1. 3.  CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de 
bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat 
per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

1. 4.  SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes 
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
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1. 5.  SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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2.  CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA 

2. 1.  SISTEMA SUSTENTACIÓ 

2. 1. 1. SUBSISTEMA ENDERROCS 

2. 1. 1. 1.  CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de 
col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre 
en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en 
ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per 
a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan 
no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions 
confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació 
d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i 
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització: per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat 
del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible. 
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Estintolament i apuntalament: dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides: totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de 
viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció 
per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i 
conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han 
d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No 
s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció 
de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, 
etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall 
de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que 
s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de 
l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la 
feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant 
o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia 
major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran 
elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran 
els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 
raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el 
temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques 
es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel 
seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs 
o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un 
màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc 
des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua 
quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
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Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

2. 1. 1. 1. 1. ARRENCADA DE REVESTIMENTS 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 
instal·lacions.Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a 
la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures 
de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 
aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol 
vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat 
superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, 
començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural 
sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els 
paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació 
explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de 
soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar 
la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines 
en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin 
la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o 
hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 
sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

2. 1. 1. 1. 2. ENDERROC DE TANCAMENTS (INTERIOR I EXTERIOR, INCLOU  FUSTERIES) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges 
o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc 
dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic 
(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin 
els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per 
sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense 
travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural 
on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
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2. 1. 2. SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

2. 1. 2. 1.  NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació 
de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o 
a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o 
altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; 
tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de 
manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats 
per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 

m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2. 2.  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

2. 2. 1. SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

2. 2. 1. 1.  ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats 
o paraments sense revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència 
precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment 
compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació 
d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el 
morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix 
morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants 
obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 
1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat 
a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan 
formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir 
les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà 
com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de 
situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, 
deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla 
metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 

2. 2. 1. 2.  PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 

Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 
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Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no 
ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 
vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, 
ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats 
pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que 
desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant 
goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, 
una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

 

 

 

 

Tarragona, març de 2017  

L’Arquitecte Tècnic ,  

 

 

Josep A. Teruel Sánchez  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
0 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
1 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
2 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE A LA ZONA DE L’APARCAMENT CPEE SANT RAFEL DE TARRAGONA  Exp. 8004330008-2017-000209 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Telf-977296642. Fax-977296671                             Pàgina 1 de 5 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

1. 1. Objecte ...........................................................................................................................................................................................3 
2. Compatibilitat i relació entre els documents ............................................................................................................................................3 
3. CONDICIONS FACULTATIVES .............................................................................................................................................................3 

3. 1. Obligacions i drets del contractista ..................................................................................................................................................3 
3. 1. 1. Personal ..................................................................................................................................................................................3 
3. 1. 2. Permanència a l'Obra ..............................................................................................................................................................3 
3. 1. 3. Precaucions.............................................................................................................................................................................3 
3. 1. 4. Responsabilitat ........................................................................................................................................................................3 
3. 1. 5. Desperfectes a les propietats confrontants ..............................................................................................................................3 
3. 1. 6. Assegurança............................................................................................................................................................................3 
3. 1. 7. Obra executada .......................................................................................................................................................................3 
3. 1. 8. Ordres per escrit ......................................................................................................................................................................3 
3. 1. 9. Marxa dels treballs...................................................................................................................................................................4 

3. 2. Facultats de la Direcció Tècnica......................................................................................................................................................4 
3. 2. 1. Interpretació dels documents. ..................................................................................................................................................4 
3. 2. 2. Acceptació dels materials. .......................................................................................................................................................4 
3. 2. 3. Control de l'obra.......................................................................................................................................................................4 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.......................................................................................................4 
4. 1. Mesuraments i liquidació.................................................................................................................................................................4 
4. 2. Excés d'obra ...................................................................................................................................................................................4 
4. 3. Preus Unitaris..................................................................................................................................................................................4 
4. 4. Caràcter provisional de les certificacions.........................................................................................................................................4 
4. 5. Modificacions de projecte. ...............................................................................................................................................................4 

4. 5. 1. Variacions de detall d'obligada acceptació. ..............................................................................................................................4 
4. 5. 2. Modificacions de projecte que s'abonaran establint preus contradictoris. .................................................................................4 

5. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG .....................................................................................................................................5 
6. RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINIS...........................................................................................................................................................5 

6. 1. Recepció de l'obra...........................................................................................................................................................................5 
6. 2. Termini de Garantia.........................................................................................................................................................................5 
6. 3. Garantia a tercers............................................................................................................................................................................5 
6. 4. Plànols d’instal·lacions ....................................................................................................................................................................5 
6. 5. Terminis ..........................................................................................................................................................................................5 

6. 5. 1. Terminis de començament.......................................................................................................................................................5 
6. 5. 2. Termini d'execució ...................................................................................................................................................................5 
6. 5. 3. Termini de garantia..................................................................................................................................................................5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
3 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE A LA ZONA DE L’APARCAMENT CPEE SANT RAFEL DE TARRAGONA  Exp. 8004330008-2017-000209 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Telf-977296642. Fax-977296671                             Pàgina 2 de 5 

 

 
A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
4 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE A LA ZONA DE L’APARCAMENT CPEE SANT RAFEL DE TARRAGONA  Exp. 8004330008-2017-000209 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Telf-977296642. Fax-977296671                             Pàgina 3 de 5 

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 

1. 1.   OBJECTE 

Aquest plec regeix conjuntament amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic RDL 3/2011 de 14 de novembre i 
supletòriament amb el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per la Contractació de les Obres de l'Estat (PCAG), aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre i Reial Decret 817/2009 
pel qual es desplega parcialment la llei 30/2007, Contractes del Sector Públic, en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definició 
de les condicions facultatives, aspectes econòmics de la Direcció Facultativa i les recepcions d'obra i terminis que han de regir en les 
obres de: DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE A L A ZONA DE L’APARCAMENT CPEE SANT RAFEL DE 
TARRAGONA.  

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 
179/1995 de 13 de juny i especialment el títol 1 que comprèn els articles 8 al 54. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les característiques que han de tenir els 
materials, els assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'exigeixen i les 
precaucions que s'han d'adoptar en el decurs de la construcció. 

2.  COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 

Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la documentació gràfica, el plec de prescripcions 
tècniques i l'enunciat o descripció del pressupost. 

En el cas d'incompatibilitat o contradicció entre allò que s'expressa en els plànols i el que diu el Plec, té preferència l'escrit en aquest 
document. 

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà d'executar per aquest preu i segons les característiques 
especificades als plànols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

3.  CONDICIONS FACULTATIVES 

3. 1.  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

3. 1. 1. PERSONAL 

El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensió dels treballs que estigui executant. 

Per a  l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà obligat a 
elegir entre tres industrials que aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no superior al 
que resulta de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes. 

El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme 
la feina que tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades.  

3. 1. 2. PERMANÈNCIA A L'OBRA 

El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat 
per escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin. 

3. 1. 3. PRECAUCIONS 

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut 
en el treball i la de prevenció de riscos laborals. 

3. 1. 4.  RESPONSABILITAT 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un 
cop deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan 
referència a la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

3. 1. 5. DESPERFECTES A LES PROPIETATS CONFRONTANTS  

Si el contractista causa algun desperfecte en les propietats confrontants, haurà de restaurar-les pel seu compte i deixar-les en l'estat que 
es trobaven al començament de l'obra. El contractista ha d'adoptar quantes mesures trobi necessàries per tal d'evitar la caiguda 
d'operaris, el despreniment de ferramentes i materials que puguin causar accidents als vianants. 

3. 1. 6. ASSEGURANÇA 

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de 
reconeguda solvència inscrites en el Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la qual, en cas 
de sinistre, un cop justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits per anar 
pagant les obres que es construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les 
certificacions corresponents. 

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres. 

3. 1. 7. OBRA EXECUTADA 

El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que 
el director de l'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se completament acabades. 

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops 
sigui necessari, fins que resulti a satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a cap tipus 
d'indemnització, malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra. 

3. 1. 8. ORDRES PER ESCRIT 

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències 
que obligatòriament ha de  figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de ser abonades les 
prestacions que comportin. 
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El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. 

3. 1. 9. MARXA DELS TREBALLS 

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui d'acord amb 
el programa de l'obra i amb el termini d'execució. 

3. 2.  FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA. 

3. 2. 1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS. 

La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques 
de la Direcció General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973). 

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les 
característiques del projecte. 

3. 2. 2. ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS. 

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció Facultativa i sense la seva aprovació no poden 
emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció  Facultativa té el dret 
de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini 
més breu. Les mostres acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los o 
contrastar-los posteriorment. 

3. 2. 3. CONTROL DE L'OBRA 

La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient,  assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els 
materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les despeses que això 
ocasioni seran a càrrec del contractista. 

 

4.  CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

4. 1.  MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ 

El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura 
que li sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del 
projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas. 

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la certificació, la seva conformitat i/o les 
seves objeccions. 

4. 2.  EXCÉS D'OBRA 

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret 
a cap tipus d'indemnització. 

Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri de la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament 
executada. 

4. 3.  PREUS UNITARIS 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren 
inclosos en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una unitat d'obra en la descomposició del seu preu, 
no dóna dret a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida complementàriament i 
conjuntament a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions tècniques i a l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import 
assignat en aquest darrer document. 

4. 4.  CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS 

Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra i no suposen l'aprovació de les obres que s'hi inclouen 
ni l'acceptació dels mesuraments com a definitius. 

4. 5.  MODIFICACIONS DE PROJECTE. 

Les modificacions de projecte que s'introdueixin en el decurs de l'obra segons la legislació d'aplicació, es classifiquen en dos tipus: 

Variacions de detall d'obligada acceptació pel contractista que les ha d'executar pel preu fixat al pressupost sense que tingui dret a 
reclamar cap indemnització. 

Obres o prestacions no compreses a la contracta o quines característiques difereixen substancialment de les incloses en el projecte. En 
aquest cas els preus s'han d'establir contradictòriament. 

Si no s'assoleix un acord entre el contractista i l'Administració s'actuarà tal com estableixi el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. Mentre no es creï la Comissió d'Arbitratge, el contractista queda exonerat d'executar les partides de referència. 

4. 5. 1. VARIACIONS DE DETALL D'OBLIGADA ACCEPTACIÓ . 

Tenen aqueixa naturalesa les següents modificacions: 

Augment, reducció i supressió de les d'unitats d'obra compreses en el projecte amb l'única limitació que, en conjunt, el seu import no 
sobrepassi per excés o per defecte el 10% de l'import del pressupost. 

Les unitats d'obra compreses en el projecte que com a conseqüència de modificacions s'augmentin,  s'han d'abonar al preu marcat en el 
pressupost, sense tenir en compte increments o disminució del mateix per la seva situació dins de l'obra, especial dificultat d'execució o 
diferències en la utilització de mitjans auxiliars. 

4. 5. 2. MODIFICACIONS DE PROJECTE QUE S'ABONARAN E STABLINT PREUS CONTRADICTORIS. 

S'han d'abonar mitjançant preus contradictoris les modificacions que introdueixin unitats d'obra que compleixin una de les dues 
condicions següents: 

a) que no estiguin compreses en el projecte. 

b) que les seves característiques es difereixin substancialment de les del projecte. 
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A tal efecte, s'ha de redactar la corresponent Acta de Preus Contradictoris que ha de ser signada com a prova de conformitat per 
l'adjudicatari i la Direcció de l'obra i aprovada per l'Administració contractant. 

Els preus contradictoris s'han d'incorporar a tots els efectes al contracte, un cop aprovada l'Acta per l'Administració. 

La proposta sobre els nous preus s'ha de basar, si es poden aplicar, en els preus elementals fixats en la descomposició de preus unitaris 
integrats en el contracte i en qualsevol cas als costos que corresponen a la data en que va tenir lloc la licitació. 

Els rendiments aplicats mai poden ser inferiors als de les unitats d'obra compreses en el projecte comparativament de major complexitat. 

 

5.  ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la comprovació del replanteig de l'obra. Prèviament ha 
de netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. 

De l'acte de comprovació del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts. 

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les operacions materials del qual s'efectuen sota la 
Direcció Facultativa de l'obra. 

  

6.  RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINIS 

6. 1.  RECEPCIÓ DE L'OBRA 

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de 
concorre el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

En realitzar-se la recepció de les obres,  el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de 
les instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit. 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de l'obra. 

6. 2.   TERMINI DE GARANTIA 

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornarà la garantia definitiva, i restarà en aquest 
moment el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la construcció causats 
per l'incompliment del contracte, d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

6. 3.   GARANTIA A TERCERS. 

L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de terceres persones derivada de l'incompliment de les seves obligacions 
econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació. 

6. 4.   PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les modificacions 
o estat definitiu en què hagin restat. 

6. 5.   TERMINIS 

6. 5. 1.  TERMINIS DE COMENÇAMENT 

L'obra es considera iniciada el dia de la signatura de l'Acta de Comprovació del replanteig. Aquesta s'ha d'aixecar el dia que designi la 
Direcció Facultativa, una vegada formalitzat el contracte de l'obra, i sempre dins del mes següent a aquesta data. 

6. 5. 2.  TERMINI D'EXECUCIÓ 

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins de UN mes següents a la data de l'Acta de comprovació del 
replanteig. 

6. 5. 3.  TERMINI DE GARANTIA 

A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que és de DOTZE mesos, durant el qual 
és a compte i risc del contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades. 

 

 

Tarragona, març de 2017 

L’Arquitecte Tècnic 

 

 

 

Josep A Teruel Sànchez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
7 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
8 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
9 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
0 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
1 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
2 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
3 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
4 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
5 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
6 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREUS UNITARIS 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
7 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
8 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


LLISTAT D'UNITARIS VALORAT  (PRESSUPOST)

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

A0122000 135,060 h 21,85 2.951,06Oficial 1a paleta

A012D000 63,253 h 21,85 1.382,08Oficial 1a pintor

A012F000 28,495 h 22,20 632,59Oficial 1a manyà

A013D000 6,325 h 19,50 123,34Ajudant pintor

A013F000 17,097 h 19,58 334,76Ajudant manyà

A0140000 169,071 h 18,20 3.077,09Manobre

A0150000 18,525 h 19,25 356,61Manobre especialista

A01H4000 6,600 h 18,20 120,12Manobre per a seguretat i salut

Grup A............................. 8.977,65

B0111000 1,424 m3 1,63 2,32Aigua

B0310020 10,801 t 18,02 194,63Sorra de pedrera per a morters

B0512401 1,412 t 103,30 145,85Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

B0512401p 0,024 t 103,30 2,47Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

B0532310 2.823,744 kg 0,22 621,22Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B0GAB3F7 40,800 m 40,00 1.632,00Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, per
a coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb dos cantells en es-
caire

B1411111 3,000 u 5,91 17,73Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

B1421110 3,000 u 5,97 17,91Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades se-
gons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1445003 3,000 u 1,62 4,86Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

B1451110 3,000 u 1,40 4,20Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjec-
ció elàstica al canell

B1465277 3,000 u 26,50 79,50Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resis-
tents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1Z6211A 66,000 m 0,81 53,46Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosolda-
da de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de
tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6AF0A 19,800 u 0,13 2,57Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a
20 usos, per a seguretat i salut

B2RA63G0 43,000 t 18,00 774,00Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B89Z5000 180,651 kg 10,96 1.979,93Pintura al dissolvent de resines de pliolite

B8Z101KR 256,275 m2 3,00 768,83Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb
un pes mínim de 484 g/m2

B8ZAR000 64,518 kg 10,07 649,70Imprimació fixadora de resines sintètiques

BB32U001ñ 12,570 m2 107,00 1.344,99Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla,
amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm

BB32U240l 56,990 m2 68,00 3.875,32Tanca de ferro galvanitzat de forma rectangular 2,50 x1,45 m. amb malla
de filferros d'acer, de 6mm de diàmetre, igual a l'existent  remarcada
amb L de 50 x 50 mm i muntants amb tub de 50x30mm

Grup B............................. 12.171,49

C1101200 2,650 h 15,65 41,47Compressor amb dos martells pneumàtics

C1311430 0,430 h 73,05 31,40Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

C1311440 0,053 h 88,61 4,70Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1312340 7,838 h 84,74 664,15Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1313330 5,363 h 50,90 272,95Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1501700 8,682 h 32,21 279,65Camió per a transport de 7 t

C1705600 5,162 h 1,73 8,93Formigonera de 165 l
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LLISTAT D'UNITARIS VALORAT  (PRESSUPOST)

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

C200H000 6,000 h 25,00 150,00Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a
forats de 5 a 20 cm com a màxim

Grup C............................. 1.453,25

MORTER 24,000 kg 6,00 144,00Morter de reparació forat tipus Renderoc FCR , fraguat rapit de fosroc

Grup M ............................ 144,00

PINTURA 12,570 m2 25,00 314,25Pintura de protecció antioxidant i lacat al forn

Grup P............................. 314,25

TOTAL ..................... 23.060,64
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LLISTAT DE PREUS AUXILIARS

Codi Quantitat UT Descripció Preu Subtotal Import

D0701821n m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ci-
ment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, ela-
borat a l'obra

A0150000 1,000 h 19,25 19,25Manobre especialista

B0111000 0,200 m3 1,63 0,33Aigua

B0512401p 0,380 t 103,30 39,25Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

C1705600 0,700 h 1,73 1,21Formigonera de 165 l

A%AUX0010100 1,000 % 19,30 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA...................................... ....... 60,23

60,23

 Pàgina

Exp. 2017-000209

1DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.-977296642.

PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE ZONA DE
L'APARCAMENT DEL CPEE SANT RAFEL DE TARRAGONA.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 01 DEMOLICIONS

01.01 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,  a mà i amb compres-
sor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0140000 0,050 h 18,20 0,91Manobre

A0150000 0,050 h 19,25 0,96Manobre especialista

C1101200 0,050 h 15,65 0,78Compressor amb dos martells pneumàtics

C1311440 0,001 h 88,61 0,09Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

A%AUX0010150 1,500 % 1,90 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 2,7 7

01.02 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica so-
bre camió

C1313330 0,039 h 50,90 1,99Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

TOTAL PARTIDA .................................... 1,9 9

01.03 m3 Excavació per a rebaix i nivellació en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pa-
la excavadora i càrrega de restes  sobre camió

C1312340 0,038 h 84,74 3,22Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

TOTAL PARTIDA .................................... 3,2 2

01.04 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

C1311430 0,010 h 73,05 0,73Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

C1501700 0,202 h 32,21 6,51Camió per a transport de 7 t

TOTAL PARTIDA .................................... 7,2 4

01.05 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densi-
tat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0 1,000 t 18,00 18,00Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o de-
molició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA .................................... 18, 00

 Pàgina

Exp. 2017-000209

1DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.-977296642.

PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE ZONA DE
L'APARCAMENT DEL CPEE SANT RAFEL DE TARRAGONA.
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 02 RAM DE PALETA

02.01 m2 Mitjans auxiliars-bastida per realitzar els treballs en alçada. inclou  amortització diaria,
muntatge i desmuntatge

A012M000 0,080 h 22,88 1,83Oficial 1a muntador

A013M000 0,080 h 19,77 1,58Ajudant muntador

B0Y15250 1,000 m2 0,09 0,09Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb ba-
ses regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, ba-
ranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·loca-
da a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats

C1501700 0,030 h 32,21 0,97Camió per a transport de 7 t

A%AUX0010150 1,500 % 3,40 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 4,5 2

02.02 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

A0140000 0,450 h 18,20 8,19Manobre

A%AUX0010150 1,500 % 8,20 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 8,3 1

02.03 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm,
amb un pes mínim de 484 g/m2

A0122000 0,060 h 21,85 1,31Oficial 1a paleta

A0140000 0,030 h 18,20 0,55Manobre

B8Z101KR 1,000 m2 3,00 3,06Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5
mm, amb un pes mínim de 484 g/m2

A%AUX0010150 1,500 % 1,90 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 4,9 5

02.04 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter mixt 1:2:10, remolinat

A0122000 0,400 h 21,85 8,74Oficial 1a paleta

A0140000 0,300 h 18,20 5,46Manobre

D070A4D1 0,024 m3 158,22 4,10Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX0010250 2,500 % 14,20 0,36Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 18, 66

02.05 u Forat en mur de formigó de diàmetre 8 cm realitzat amb màquina taladradora amb bro-
ca de diamant de 25 cm de fons i reompler posterioment amb morter Renderoc SFR de
fraguat rapit , Fosroc

A0150000 0,350 h 19,25 6,74Manobre especialista

C200H000 0,250 h 25,00 6,25Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb ai-
gua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

MORTER 1,000 kg 6,00 6,00Morter de reparació forat tipus Renderoc FCR , fraguat rapit de
fosroc

A%AUX0010150 1,500 % 6,70 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 19, 09

02.06 m Coronament de paret , amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb
àcid, amb dos cantells en escaire i goteró de mides 50 x 35.5 x 4 cm , amb armadura in-
terior de d'acer galvanitzat , col·locada amb morter mixt 1:2:10

 Pàgina

Exp. 2017-000209

2DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.-977296642.

PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE ZONA DE
L'APARCAMENT DEL CPEE SANT RAFEL DE TARRAGONA.

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 6
8 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

A0122000 0,200 h 21,85 4,37Oficial 1a paleta

A0140000 0,200 h 18,20 3,64Manobre

B0GAB3F7 1,000 m 40,00 40,80Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb
àcid, per a coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb
dos cantells en escaire

D070A4D1 0,005 m3 158,22 0,83Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX0010150 1,500 % 8,00 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 49, 76
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 03 SERRALERIA

03.01 m2 Tanca de xapa amb forats de 30 x 30 mm , remarcada amb perfil amb L 35x50x50 mm,
pipas de tub 30 x 30 mm, i muntat de tub 50 x 30 mm, tot segons detalls, de 1m d'alça-
da  ancorada amb morter sense retracció fins i tot tractament antioxidant i lacada al
forn amb el color igual a l'existent.

A0122000 0,500 h 21,85 10,93Oficial 1a paleta

A0140000 0,300 h 18,20 5,46Manobre

BB32U001ñ 1,000 m2 107,00 107,00Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de
malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm

PINTURA 1,000 m2 25,00 25,00Pintura de protecció antioxidant i lacat al forn

D0701821n 0,005 m3 60,23 0,30Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX0010150 1,500 % 16,40 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 148 ,94

03.02 m2 Tanca de ferro galvanitzat de forma rectangular 2,50 x1,45 m. amb malla de filferros d'a-
cer, de 6mm de diàmetre, igual a l'existent  remarcada amb L de 50 x 50 mm i mun-
tants amb tub de 50x30mm ,  fixada al mur de formigó amb morter especial sense retrac-
ció.

A012F000 0,500 h 22,20 11,10Oficial 1a manyà

A013F000 0,300 h 19,58 5,87Ajudant manyà

BB32U240l 1,000 m2 68,00 68,00Tanca de ferro galvanitzat de forma rectangular 2,50 x1,45 m.
amb malla de filferros d'acer, de 6mm de diàmetre, igual a l'exis-
tent  remarcada amb L de 50 x 50 mm i muntants amb tub de
50x30mm

A%AUX0010150 1,500 % 17,00 0,26Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 85, 23
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 04 PINTURA

04.01 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una ca-
pa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis

A012D000 0,100 h 21,85 2,19Oficial 1a pintor

A013D000 0,010 h 19,50 0,20Ajudant pintor

B89Z5000 0,280 kg 10,96 3,13Pintura al dissolvent de resines de pliolite

B8ZAR000 0,100 kg 10,07 1,03Imprimació fixadora de resines sintètiques

A%AUX0010150 1,500 % 2,40 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 6,5 9
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT

05.01 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus pre-
fabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 0,100 h 18,20 1,82Manobre per a seguretat i salut

%NAAA0150 1,500 % 1,80 0,03

B1Z6211A 1,000 m 0,81 0,81Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla elec-
trosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, basti-
dor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6AF0A 0,300 u 0,13 0,04Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'a-
cer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

TOTAL PARTIDA .................................... 2,7 0

05.02 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, homologat segons UNE-EN 812

B1411111 1,000 u 5,91 5,91Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

TOTAL PARTIDA .................................... 5,9 1

05.03 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transpa-
rent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110 1,000 u 5,97 5,97Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura uni-
versal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, ho-
mologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

TOTAL PARTIDA .................................... 5,9 7

05.04 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

B1445003 1,000 u 1,62 1,62Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

TOTAL PARTIDA .................................... 1,6 2

05.05 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de
pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110 1,000 u 1,40 1,40Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell

TOTAL PARTIDA .................................... 1,4 0

05.06 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antillis-
cant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1465277 1,000 u 26,50 26,50Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixi-
nada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

TOTAL PARTIDA .................................... 26, 50
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS

01.01 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,  a mà i amb compressor i càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Tanca existent mur costat
rotonda

1 40,00 40,00

146,81tanca existent carrer
Joaquim Icart

1 13,00 13,00 53,00

53,00 2,77 146,81

01.02 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

273,63zona exterior mur 1 55,00 2,50 137,50 137,50

137,50 1,99 273,63

01.03 m3 Excavació per a rebaix i nivellació en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càr-
rega de restes  sobre camió

664,13 nivellació zona exterior mur 1 55,00 2,50 1,50 206,25 206,25

206,25 3,22 664,13

01.04 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

 restes de la nivellació zona
exterior mur

1 55,00 2,50 0,25 34,38

311,18esponjament 0,25 34,38 8,60 42,98

42,98 7,24 311,18

01.05 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

774,00 restes de la nivellació zona
exterior mur

1 43,00 43,00 43,00

43,00 18,00 774,00

TOTAL CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS 2.169,75
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 02 RAM DE PALETA

02.01 m2 Mitjans auxiliars-bastida per realitzar els treballs en alçada. inclou  amortització diaria, muntatge i desmun-
tatge

908,52zona deteriorades mur
exterior

0,75 67,00 4,00 201,00 201,00

201,00 4,52 908,52

02.02 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1.252,73zona deteriorades mur
exterior

0,75 67,00 3,00 150,75 150,75

150,75 8,31 1.252,73

02.03 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mí-
nim de 484 g/m2

1.243,69zona deteriorades mur
exterior

0,75 67,00 5,00 251,25 251,25

251,25 4,95 1.243,69

02.04 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

zona deteriorades mur
exterior

0,75 67,00 5,00 251,25

4.930,91coronament mur tanca de
xapa

1 13,00 1,00 13,00 264,25

264,25 18,66 4.930,91

02.05 u Forat en mur de formigó de diàmetre 8 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant de
25 cm de fons i reompler posterioment amb morter Renderoc SFR de fraguat rapit , Fosroc

resta tanca carrer Joaquim
Icart

9 9,00

458,16tanca costat rotonda 15 15,00 24,00

24,00 19,09 458,16

02.06 m Coronament de paret , amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos can-
tells en escaire i goteró de mides 50 x 35.5 x 4 cm , amb armadura interior de d'acer galvanitzat , col·loca-
da amb morter mixt 1:2:10

1.990,40coronament mur tanca de
ferro galvanitzat

1 40,00 40,00 40,00

40,00 49,76 1.990,40

TOTAL CAPÍTOL 02 RAM DE PALETA 10.784,41
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 03 SERRALERIA

03.01 m2 Tanca de xapa amb forats de 30 x 30 mm , remarcada amb perfil amb L 35x50x50 mm, pipas de tub 30 x
30 mm, i muntat de tub 50 x 30 mm, tot segons detalls, de 1m d'alçada  ancorada amb morter sense re-
tracció fins i tot tractament antioxidant i lacada al forn amb el color igual a l'existent.

resta de tanca carrer
Joaquim Icart
tram 1450 x 1260 1 1,45 1,26 1,83
tram 2130 x 1000 3 2,13 1,00 6,39

1.872,18tram 1450 x 1000 3 1,45 1,00 4,35 12,57

12,57 148,94 1.872,18

03.02 m2 Tanca de ferro galvanitzat de forma rectangular 2,50 x1,45 m. amb malla de filferros d'acer, de 6mm de
diàmetre, igual a l'existent  remarcada amb L de 50 x 50 mm i muntants amb tub de 50x30mm ,  fixada al
mur de formigó amb morter especial sense retracció.

4.857,26tanca  lateral zona rotonda 15 2,62 1,45 56,99 56,99

56,99 85,23 4.857,26

TOTAL CAPÍTOL 03 SERRALERIA 6.729,44
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 04 PINTURA

04.01 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fi-
xadora i 2 capes d'acabat llis

tanca carrer Joaquim Icart
mur exterior 1 8,00 1,00 8,00

1 3,75 1,00 3,75
1 4,15 1,00 4,15
1 9,35 1,00 9,35
1 9,55 1,00 9,55
1 9,30 1,00 9,30
1 67,00 0,70 46,90
1 15,00 1,00 15,00

coronament 1 126,00 0,50 63,00
part vertical de canvis de
nivell

6 0,70 0,50 2,10

zona mur interior 1 8,00 1,60 12,80
1 3,75 1,70 6,38
1 4,15 1,70 7,06
1 9,35 1,45 13,56
1 9,55 1,60 15,28
1 9,30 1,65 15,35
1 67,00 1,50 100,50
1 15,00 1,50 22,50

4.168,37tanca exteriro mur zona
rotonda

1 67,00 4,00 268,00 632,53

632,53 6,59 4.168,37

TOTAL CAPÍTOL 04 PINTURA 4.168,37
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 05 SEGURETAT I SALUT

05.01 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el des-
muntatge inclòs

178,20protecció zona de treball 1 66,00 66,00 66,00

66,00 2,70 178,20

05.02 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

17,733 3,00 3,00

3,00 5,91 17,73

05.03 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

17,913 3,00 3,00

3,00 5,97 17,91

05.04 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

4,863 3,00 3,00

3,00 1,62 4,86

05.05 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

4,203 3,00 3,00

3,00 1,40 4,20

05.06 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al ta-
ló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

79,503 3,00 3,00

3,00 26,50 79,50

TOTAL CAPÍTOL 05 SEGURETAT I SALUT 302,40

TOTAL 24.154,37
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Capítol Descripció Import %

RESUM DE PRESSUPOST

01 DEMOLICIONS.......................................................................................................................... 2.169,75 8,98

02 RAM DE PALETA ...................................................................................................................... 10.784,41 44,65

03 SERRALERIA............................................................................................................................ 6.729,44 27,86

04 PINTURA................................................................................................................................... 4.168,37 17,26

05 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 302,40 1,25

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 24.154,37

13,00% Despeses Generals ........ 3.140,07
6,00% Benefici industrial ........... 1.449,26

Suma 4.589,33

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 28.743,70

21% IVA......................................... 6.036,18

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 34.779,88

Josep A Teruel Sànchez

Tarragona, 8 de març de 2017

L'ARQUITECTE TÈCNIC

TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-VUI T CÈNTIMS

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de

 Pàgina

Exp. 2017-000209

1DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.-977296642.

PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE ZONA DE
L'APARCAMENT DEL CPEE SANT RAFEL DE TARRAGONA.
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Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13
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1. Objecte de la memòria 
El present estudi de seguretat i salut estableix les directrius en matèria de prevenció de riscos a seguir durant l’execució 
de les obres corresponents a la DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE A LA ZONA DE 
L’APARCAMENT DEL CPEE SANT RAFEL DE TARRAGONA. 

Desenvolupa les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, la definició dels riscos 
evitables i les mesures tècniques aplicables, els riscos no eliminables i les mesures preventives i proteccions a utilitzar, 
així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions sanitàries i 
comuns de l’obra que garanteixin la higiene i benestar dels treballadors. 

Aquest estudi de seguretat i salut es redacta d’acord amb el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nº 256 de 
25/10/1997), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de Construcció, establint-se la seva obligatorietat 
per a les característiques de l’obra, en quant a pressupost, termini d’execució i nombre de treballadors, analitzades en el 
Projecte d’execució. 

Té per finalitat establir les directrius bàsiques que s’han de reflectir i desenvolupar en el “Pla de seguretat i salut”, en el 
que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i contemplaran les previsions contingudes en aquest document; el qual ha 
de presentar el promotor per a la seva aprovació pel Coordinador en matèria de seguretat i salut en fase de projecte 
d’obra, o si aquest no existís, per la direcció facultativa, abans de l’inici dels treballs. 

L’aprovació de l’estudi quedarà reflectida en acta firmada pel tècnic competent que aprovi l’estudi i el representant de 
l’empresa constructora o contractista principal, amb facultats legals suficients, o pel propietari o promotor amb idèntica 
qualificació legal. L’Estudi es redacta considerant els riscos detectables a sorgir en el transcurs de l’obra. Això no vol dir 
que no sorgeixin altres riscos, que hauran de ser estudiats en el citat pla de seguretat i salut Laboral, de la forma més 
profunda possible, en el moment que es detectin. 

2. Agents de l’edificació 

2.1. Promotor 

Diputació de Tarragona 

2.2. Projectistes 

Josep Anton Teruel Sànchez 

2.3. Autor de l’estudi de seguretat i salut 

Josep Anton Teruel Sànchez 

2.4. Coordinador de seguretat i salut en la redacci ó del projecte 

La intervenció de diferents projectistes en aquesta obra implica l’obligació del Promotor de designar un Coordinador en 
matèria de Seguretat i salut durant l’elaboració del projecte (R.D. 1627/97, art. 3 paràgraf 1), nomenament que recau en: 

Josep Anton Teruel Sànchez 

L’article 9 del R.D. 1627/1997 indica les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

3. Característiques de l’obra 

3.1. Generalitats 

L’objecte de l’obra a realitzar, així com la descripció de la mateixa es detallen en el corresponent "Projecte d’Execució". 

Aquest recull la definició total de les fases de construcció, tant les d’obra civil, estructures, obra de paleta i acabats, així 
com l’anàlisi de les instal·lacions de climatització, protecció contra incendis, electricitat, gas, fontaneria, sanejament, 
comunicacions, seguretat i urbanització. 

3.2. Emplaçament 

Obra:  Reposició de la tanca que circueix el centre  a la zona de l’aparcament del cpee sant rafel 

Adreça:  Carretera de Valls,45  43007-Tarragona 

Provincia: Tarragona 

3.3. Termini d’execució 

El termini d’execució serà de 1 mes, a partir de la data de l’acta de replantejament. 

3.4. Abocaments 

El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de registro de la Red General de Saneamiento 
Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para ello. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03
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Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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3.5. Subministraments 

S’hauran de sol·licitar els subministraments d’aigua potable, energia elèctrica i telèfon, cursant-se les corresponents 
peticions d’escomeses. 

3.6. Serveis afectats 

Abans de l’inici dels treballs es comunicarà a les empreses subministradores la realització de l’obra per a que certifiquin 
l’existència o no de qualsevol servei que hagi de ser tingut en compte. 

4. Formació i primers auxilis 

4.1. Farmaciola 

En el centre de treball, en els vestuaris o a la caseta de l’encarregat, es col·locarà una farmaciola amb els mitjans 
necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i n’estarà al càrrec una persona capacitada designada 
per l’empresa constructora. 

La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de contenir: aigua 
oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó fluix, gases esterilitzades, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, antiespasmòdics, termòmetre clínic, pinces, tisores, torniquets, xeringues i agulles per a 
injectables d’un sol ús. 

5. Mesures preventives 

5.1. A les operacions d’edificació 

5.1.1. Aclarida i esbrossada del terreny 

Treballs previs 

Es reconeix prèviament el terreny, i s'implanten estaques o marcadors per assenyalar zones perilloses: canvis de nivell o 
de consistència del terreny, vores, regatos, basses, etc. 

Els operadors de les màquines recorren les marques abans de treballar. 

Es defineix l'àrea de càrrega dels camions i es delimiten els passos i zones de maniobra. 

Runes i materials abandonats 

S'utilitzen retroexcavadores o bulldozers per recollir, carregar i estendre la runa, i dumpers per traslladar-los a zones a les 
d'aportar material de farciment, o es transporten a abocador sobre camions. 

Si la runa tenen grans dimensions, es fragmenten prèviament, a màquina si és possible, o amb martells pneumàtics, 
radials i bufadors. 

Arbres i matolls 

Abans de completar el tall d'un arbre, s'amarra amb cables o cordes per guiar-lo en la seva caiguda, s'aïlla de personal la 
zona de probable caiguda de l'arbre, anunciant la caiguda amb un senyal acústic si la visibilitat no és perfecta. 

Si no es trosseja i retira immediatament, s'amarra amb cadenes, cables o cordes a piquetes fixes en el terreny per evitar 
que rodi o es desplaci. 

Es poden cremar les branques petites (diàmetre <5 cm) i les fulles seques, formant una foguera al mig d'una zona 
espaiosa i lliure de materials combustibles de ràdio> 10 m, en un dia sense vent, amb vigilància contínua proveïda 
d'extintor de escuma o pols seca. No es crema l'arbre o matoll gran complet, ni tan sols abatut. 

Els soques i arrels diàmetre> 10 cm que s'arrenquen o s'eleven estirant-los amb cables: l'operador disposa de cabina 
antiimpactes completa i s'aïlla l'àrea de possible escombrat del cable en cas de trencament. 

Els forats a terra resultants de l'extracció de soques i arrels s'omplen amb material anàleg al sòl i es compacten. 

La vegetació no arbòria (herbes, esbarzers, matolls) s'arrenca i es pot cremar un cop arrencada, acumulada en un punt i 
seca, però no es pot realitzar un incendi controlat de la mala herba, ni en terrenys despoblats i sense cultius ni 
edificacions properes . Si s'arrenca a mà, els treballadors avancen de front, precedits per les seves eines, trepitjant sobre 
terreny ja va fora. 

Restes de construccions anteriors 

Es realitza la seva demolició després de comprovar que estan buides, segons un pla redactat per tècnic competent. 

Les instal · lacions sanitàries o industrials abandonades (torres d'alta tensió, assecadors, boques de mina, molins, vies 
per a ferrocarrils o vagonetes, dipòsits, sanatoris, dispensaris, etc) es demoleixen igualment, comprovar que: 

· No contenen substàncies corrosives, tòxiques, radioactives, combustibles, ni de qualsevol altra naturalesa que pugui 
afectar la salut dels treballadors, com dipòsits de matèria orgànica en descomposició, abocadors de material sanitari o de 
detritus químics o radioactius. 

· La seva estat no requereix mesures excepcionals de seguretat, per inestabilitat, perill d'enfonsaments o esfondraments, 
presència de floridures tòxics, etc. 

· No es presenten especials dificultats per a la demolició, per enfonsaments o ocupació per esbarzers o altres vegetals. 

· No es detecta la presència d'elements perillosos, com punxes, ganxos o parts afilades. 
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· No hi ha tensió elèctrica en cap punt de la instal · lació, ni subministrament de gas o aigua. 

Mesures preventives en l'operació: 
Les terres sobrants són inerts i estables 

La capa de terra vegetal es apila fora de passos 

S'eliminen soques i arrels amb ø> 10 cm 

Es tallen arran les soques 

S'omplen i compacten les cavitats de les soques 

Es arrenca i crema en un punt la vegetació no arbòria 

Hi ha informació i mitjans contra agressions d'espècies vives 

S'usen guants i roba de protecció contra punxades 

Els arbres es trossegen i porten a abocador, no es cremen 

Els arbres es talen amarrats amb cordes i no hi ha ningú en zona caiguda 

Els arbres talats s'amarren al terreny fins trossejar- 

Branques i fulles es cremen en clar, sense vent, amb vigilant i extintor 

Eixams localitzats i traslladats per especialista 

 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

5.1.2. Arrebossats i lliscats 

Les mires (regles, taulons, etcètera) es carreguen a l'espatlla de manera que la punta davantera vagi més alta que el casc 
de qui les transporta. Si es porten en carretó es lliga el paquet de mires al carretó. 

Els sacs d'aglomerant o d'àrids es transporten sobre carretó de mà i s'arrepleguen en les plantes al costat dels talls on 
s'utilitzaran, el més lluny possible dels trams i sense que obstaculitzin els passos. 

Les plataformes de treball situades a una alçada de> 2 m es munten sobre bastida tubular amb o sense rodes. Si té 
rodes, s'activen els frens abans de pujar a treballar. Les que estan a menor altura, sobre bastides sobre cavallets. 

 

Mesures preventives en l'operació: 
Les bastides es formen sobre cavallets i són d'ample> 0,6 m 

Si l'alçada> 6 m s'instal · len xarxes anticaiguda 

Plataformes elevades estan horitzontals 

Il · luminació> 100 lux a 2 m del terra en zona de treball 

Les mires es traslladen sobre espatlla; part davantera per sobre de cap 

El transport de materials es realitza amb carretó 

Les zones de pas estan lliures de materials i restes 

 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 
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EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

5.1.3. Muntatge de baranes i proteccions 

Les baranes s'hissen suspeses amb eslingues de la grua. Si són lleugeres, poden hissar-se a mà o amb grueta. Roman 
suspesa fins que quedi anivellada i enrasada. 

Les baranes de les escales, tribunes i balcons, s'apuntalen durant la seva presentació i s'instal · len immediata i 
definitivament un cop presentats. Es prohibeix muntar o acoblar a les vores d'aquests elements. 

La plataforma de treball manté als operaris amb la barana al nivell de les seves espatlles. 

Mesures preventives en l'operació: 
Les baranes s'acoblen al taller 

Les baranes es fixen seguida 

Els elements metàl · lics s'apuntalen mentre es consolida rebut 

Les baranes i proteccions s'hissen amb grua 

Els ancoratges de baranes es revisen abans d'hissat 

L'hissat i transport es fa amb moviment lent 

El trasllat es fa per trajectòria sense obstacles 

No hi ha personal a les zones sota el trajecte de les peces 

El muntatge en alçada es fa amb bastides i baranes 

El muntatge en alçada> 6 m es realitza amb xarxes 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

5.1.4. Aplicació de pintures 

És obligatori llegir les etiquetes de l'envàs de cada tipus de pintura o dissolvent a emprar per informar-se de les mesures 
preventives prescrites pel fabricant, i seguir durant el seu ús. 

És obligatori obtenir permís del cap d'obra abans de començar la feina. Els casos especials (interior de tancs, espais 
tancats) requereixen permís de la propietat. 

Hi ha bona ventilació en el local que es vidre, i el que es pinta, durant i després del pintat. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Pintura i dissolvents s'emmagatzemen hermèticament tancats, en el lloc indicat, que té bona ventilació, està senyalitzat 
("Prohibit fumar", "Perill d'incendi"), té un extintor al costat de la porta i instal · lació elèctrica antideflagrant. 

Els recipients amb pintura nitrocel · lulòsica s'emmagatzemen de manera que poden voltejar periòdicament per evitar el 
risc d'inflamació. 

S'informa al personal que maneja dissolvents orgànics o pigments tòxics que han de rentar mans i cara enèrgicament 
abans de menjar o beure qualsevol cosa. 

Els pigments s'aboquen en el suport des de la menor alçada possible, per evitar esquitxades i pols. 

Abans d'iniciar treballs de sorrejat o raspallat me cànic 

Es delimita i senyalitza la zona, s'obliga a fer servir ulleres amb muntura integral i mascareta autofiltrant (raspallat) o equip 
de protecció respiratòria aïllant amb línia d'aire comprimit amb mànega d'aire fresc de ventilació assistida (sorrejat). 

En el punt de presa d'aire es posa un cartell: "No desconnectar. Personal treballant". 

El chorreo a l'aire lliure es fa amb el doll a favor del vent. 

La mànega per al chorreo té cable antiestàtic.  

La tremuja té escala amb treu pors i plataforma de seguretat. 

El treball de decapatge s'executa amb bona ventilació, ja que els productes que s'usen són tòxics. Si no es pot, s'usen 
proteccions individuals que assegurin la respiració d'aire net. 

S'allunya la cara de la tapa en obrir els envasos de productes de decapatge, ja que pot haver concentracions importants 
de vapors. 

Mesures preventives en l'operació : 

El material no utilitzat està tancat i lluny de flames 

El material emmagatzemat està senyalitzat i ventilat 

En zona d'apilament hi ha extintor de pols química seca 

Hi ha senyal de perill d'incendis i prohibit fumar en zona d'aplec 

En altures hi ha cables de seguretat amarrats a punts forts 

El pla de treball de bastides té 0,60 m ample 

No hi ha bastides a base de tauler + escales 

No hi ha bastides sobre bidons o altres 

No hi ha escales de mà en viseres o tribunes 

Les escales de mà són de tisora amb sabata antilliscant i cadeneta 

Els envasos amb nitrocel · lulosa es voltegen periòdicament 

En ara hi ha xarxes subjectes a l'estructura 

Ningú fuma o menja en estades amb dissolvents productes tòxics 

Ningú realitza soldadures prop de pintura inflamable 

Abans d'utilitzar es llegeix toxicitat i prevenció en etiquetes d'envasos 

Abans d'iniciar treball és necessari permís de l'encarregat obra 

En treballs amb risc, l'encarregat tramita permís amb la propietat 

La zona de treball té ventilació suficient 

El polit amb màquina de fregar de mà és amb ventilació per corrent d'aire 

S'adverteix tenir higiene de mans i cara després utilitzar dissolvents o pigments 

L'abocament de pigments en dissolvent es realitza sense esquitxar 

No es connecten aparells elèctrics mentre es pinten 

No es proven instal · lacions mentre es pinten 

En treballs de decapatge hi ha bona ventilació 

En obrir envasos el personal allunya la cara 
 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 9
4 

de
 1

29

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 

 

PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA TANCA QUE CIRCUEIX EL CENTRE A LA ZONA DE L’APARCAMENT DEL CPEE SANT RAFEL DE TARRAGONA.                                 
Exp.8004330008-2017-000209 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Telf-977296642. Fax-977296671                         Pàgina 6 de 16 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

5.2. A la maquinària 

A continuació es descriuen les mesures preventives comuns a tota la maquinària. 

5.2.1. Ús de màquines autodesplazables 

Característiques específiques de la màquina 

Cabina antibolcada i cinturó de seguretat que protegeix també contra la caiguda o caiguda de terres i materials, contra la 
inhalació de pols, contra el soroll i contra l'estrès tèrmic o insolació a l'estiu. Té extintor d'incendis i farmaciola de primers 
auxilis. 

Seient anatòmic per pal · liar lesions d'esquena del conductor i el cansament físic d'aquest. 

Llums i botzina de retrocés. 

Controls i comandaments perfectament accessibles, situats a la zona de màxima acció; el seu moviment es correspondrà 
amb els estereotips usuals. 

Operador 

Puja i baixa de la màquina fent servir els esglaons i agafadors, mirant a la màquina, agafat amb les dues mans. 

Mai abandona la màquina amb el motor en marxa i sense engranar la marxa contrària al sentit del pendent. 

S'informa cada dia sobre els treballs realitzats que puguin constituir risc, com rases obertes o esteses de cables. Coneix 
les dimensions de la màquina circulant i treballant, així com les de les zones d'altura limitada o estretes. 

Activa el fre de mà abans d'iniciar la càrrega i descàrrega. 

Abans d'arrencar 

Arrencar el motor una vegada assegut en el lloc de l'operador. 

Ajustar el cinturó de seguretat i el seient. 

Comprovar que els llums indicadors funcionen correctament. 

Assegurar-se que no hi ha ningú treballant a la màquina, sota oa prop d'aquesta. 

Zona de treball dificultosa 

Si la màquina treballa en elevació, en pendent o entre obstacles, s'apliquen mesures addicionals de seguretat, com 
l'assistència per un especialista que l'ajuda a maniobrar, límits i finals de carrera, etc. 

La zona d'evolució de la màquina es marca amb balises quan l'espai de maniobra és molt reduït o limitat per obstacles. 

La zona de treball de la màquina es rega per reduir l'emissió de pols, o s'utilitzen màscares de filtre mecànic antipols 
recanviable, treballant sempre que és possible d'esquena al vent, perquè la pols no impedeixi la visibilitat. 

Canvi d'eina o equip 

Es tria un emplaçament pla i ben clar, es retiren les peces desmuntades del lloc de treball, se segueixen les indicacions 
del constructor, es redueix la pressió dels circuits hidràulics abans de desconnectar i s'explica l'ajudant el que ha de fer i 
observar-sovint . 

Desplaçaments 

Per vies públiques, només si es compta amb les autoritzacions necessàries. 

Sempre amb perfecta visibilitat en el sentit de marxa. La càrrega a la cullera, pala o cuba no la dificulta ni la redueix. Per 
circular cap enrere, si no hi ha visibilitat suficient, un senyalista dirigeix les maniobres. 

Sempre amb la cullera, braç o eina plegada i recolzada en la pròpia màquina. 

Només pels camins o pistes previstos, el pendent ha estat admesa per la màquina pel cap d'obra en sec i en mullat. 

Només a la velocitat màxima admesa per la màquina en aquesta obra o inferior. 

S'eviten moviments laterals i balancejos. 

En desplaçaments llargs es col · loquen els puntals de subjecció dels components giratoris o mòbils de la màquina. 

Es guarden distàncies a les rases, talussos i tot accident del terreny que suposi un risc. 

Al circular al costat d'una línia elèctrica, tenir en compte que les distàncies de seguretat poden modificar-se per 
l'existència de sots i altres irregularitats. 

Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment de la màquina, o de forma desordenada i sense lligar. 

Mesures preventives en la maquinària: 
La zona de maniobra de les màquines està marcada amb balises 

La cabina de la màquina està condicionada tèrmicament 

Hi ha proteccions addicionals si la màquina treballa en alçada o pendent 
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L'operador de la màquina coneix obstacles i límits alçada 

Es puja a la màquina per esglaons i agafadors previstos 

Es puja a la màquina mirant-la, subjecte amb les dues mans 

La màquina s'abandona amb motor apagat i marxa posada 

Canvi d'eines o equips: en pla i sense pressió en circuits hidràulics 

Fre activat per a càrrega i descàrrega 

5.2.2. Estacionament de màquines 

El lloc d'estacionament de la màquina està previst, és sensiblement pla i és prou resistent. 

L'operador no allibera els frens sense haver instal · lat els tacs d'immobilització a les rodes, tanca bé la màquina, treu les 
claus i la assegura contra utilitzacions no autoritzades. 

Les màquines i eines s'estacionen en posició de repòs, de manera que no puguin caure, ni arrencar, especialment les 
que queden amb circuits a pressió. Les elèctriques queden desconnectades de la xarxa, o amb l'interruptor general obert i 
protegit amb clau. 

Mesures preventives en la maquinària: 
Les màquines s'estacionen en lloc previst i estable 

L'operador no abandona la màquina amb motor en marxa 

Les màquines s'estacionen en rampa frenades i calçades 

Les màquines s'estacionen tancades i segures 

Les màquines s'estacionen en zona estable i protegides contra arrencada 

A continuació es descriuen les mesures preventives particulars de cadascuna de les màquines que existeixen en l'obra. A 
més, cal considerar les mesures preventives comunes que acabem de ressenyar. 

5.2.3. Formigonera 

No té parts sortints que puguin ferir o colpejar als operaris. 

Les canaletes de sortida, escales, parafangs, etc, porten pintura anticorrosiva perquè no es trenquin amb el temps. 

La part posterior (cuba, tremuges, canaletes, etcètera) està pintada amb franges blanques i negres de pintura reflectant. 

La tremuja de càrrega té almenys 900 x 800 mm. 

Escala d'accés 

L'escala d'accés a la tremuja és de material sòlid i antilliscant. 

La seva part inferior abatible té una assegurança per evitar balanceigs, que es fixa a la pròpia escala quan està plegada i 
al camió quan estigui desplegada. 

Té una plataforma superior amb cèrcol baranes a 90 cm d'alçada, les seves dimensions aproximades són 400 x 500 mm i 
és de material consistent, de reixeta amb secció lliure màxima de 50 mm de costat. 

L'escala només s'utilitza per conservació, neteja i inspecció, per un sol operari i col · locant les assegurances tant abans 
de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa, i només amb el vehicle aturat. 

Vehicle 

El vehicle té: 

· Farmaciola de primers auxilis. 

· Extintor d'incendis de neu carbònica o components halogenats amb una capacitat mínima de 5 kg. 

· Eines essencials per a reparacions en carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc. 

· Frens hidràulics amb doble circuit independent tant per l'eix del darrere com a davanter. 

· Els elements de pujada i baixada antilliscants. 

· Sistema de ventilació i calefacció en el lloc de conducció. 

· Dispositius de senyalització que marca el codi de la circulació. 

· Sistemes d'alarmes per a pneumàtics amb poc aire. Senyal de marxa enrere audible per altres camions. 

· Cabines amb resistència i instal · lació tals que protegeixen el conductor contra la caiguda d'objectes. Té seient fix per al 
conductor i per als passatgers autoritzats per viatjar-hi. 

· Seient que absorbeixen en mesura suficient les vibracions, amb respatller i suport per als peus. 

Es prohibeix pujar a la cuba de la formigonera fins i tot aturada. Qualsevol reparació o comprovació es fa amb elements 
auxiliars com ara bastides. 

Durant el desplaçament del camió ningú de peu o assegut fora de la cabina, passa d'un vehicle a un altre, s'aplica falques 
a les rodes, o porta braços o cames penjant de l'exterior. 

Canaleta 
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Per desplegar la canaleta del formigó cal treure els cargols de bloqueig, una vegada en posició de descàrrega es treu la 
cadena de seguretat i es gira agafant l'extrem fins a la posició desplegada. 

S'evita posar les mans entre les unions de les canaletes en el moment del desplegament. 

L'operari no es col · loca en la trajectòria de gir. 

Les canaletes auxiliars van subjectes al bastidor del camió amb cadenes amb tancament i segur de tancament. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La formigonera no té parts sortints 

La tremuja de la formigonera és de dimensions adequades 

La formigonera té escala d'accés a tremuja 

La formigonera té plataforma al costat de tremuja 

L'escala d'accés a la tremuja s'usa amb vehicle aturat i amb assegurances 

El personal no es puja a la cuba de la formigonera 

Es prenen precaucions amb la canaleta de la formigonera 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

5.2.4. Retroexcavadora 

No es porten passatgers, ni es transporten persones a la pala, ni s'utilitza questa com bastida o suport per pujar. 

Es treballa, si és possible, amb el vent d'esquena. 

Es tendeixen i fixen els estabilitzadors abans de començar el treball. 

Per circular per carretera es bloquegen els estabilitzadors de la ploma i la zona que gira. 

Es puja i baixa de la màquina fent servir els esglaons i agafadors amb les dues mans, mirant a la retroexcavadora. 

Es prohibeix abandonar la màquina amb el motor en marxa i sense engranar una velocitat contrària al sentit del pendent. 

Per treballar, la màquina està calçada sobre les seves sabates hidràuliques recolzades en taulers o taulers de 
repartiment. 

Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com a grua per a la introducció de peces a l'interior de les rases. 

No es realitzen treballs en l'interior d'una rasa en la qual hi ha operaris dins del seu radi d'acció. 

No es derroquen elements que siguin més alts que la retroexcavadora amb la pala estesa. 

En treballar en pendent s'orienta el braç cap a la part de baix, tocant gairebé el sòl; per extreure material, es treballa de 
cara al pendent. 

No es treballa en pendents> 50%. 

Per baixar una rampa, el braç de la cullera es situa a la part posterior de la màquina. 

En acabar el treball, la cullera queda recolzada al terra o plegada sobre la màquina. 

No es guarden draps greixosos ni combustible sobre la pala, ja que poden incendiar. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 
La retroexcavadora té cabina antibolcada 

La cabina de la retroexcavadora filtra pols i soroll 

La cabina de la retroexcavadora té extintor i farmaciola 

Abans de començar el treball es revisa la retroexcavadora 

La retroexcavadora es transporta de forma segura 

Els estabilitzadors de la retro es fixen abans de la feina 

Els estabilitzadors de la retro es bloquegen abans de circular per carretera 
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Els treballs en pendent amb retroexcavadora es fan de forma segura 

 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

5.2.5. Martell pneumàtic 

Abans de l'inici del treball s'inspecciona el terreny (o elements estructurals) per detectar la possibilitat de despreniment 
per la vibració transmesa. 

La circulació de vianants en les proximitats del tall dels martells, es canalitza pel lloc més allunyat possible. 

Cal assegurar el bon acoblament de l'eina d'atac en el martell. 

Manejar el martell agafat a l'altura de la cintura / pit. 

No recolzar tot el pes del cos sobre el martell, pot lliscar i caure. 

No fer esforços de palanca amb el martell en marxa. Les vibracions es transmeten tant millor com més contrets hi ha els 
músculs (p. ex. En realització d'esforços). 

La mànega d'aire comprimit està col · locada de manera que no es ensopegui amb ella ni pugui ser danyada per 
materials que es puguin situar sobre. 

Abans de desarmar un martell s'ha de tallar l'aire. És molt perillós tallar l'aire doblant la mànega. 

Mantenir els martells cures i greixats. 

Es verifica l'estat de les mànegues, comprovant les fuites d'aire que puguin produir-se. 

Es revisen els filtres d'aire del compressor, així com el reglatge de les seves vàlvules de seguretat. 

Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats, clavats en els materials a trencar. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 
Es descarten despreniments per ús del martell pneumàtic 

El martell pneumàtic té l'eina bé acoblada 

El martell pneumàtic es subjecta a l'altura de la cintura 

El martell pneumàtic es maneja sense recolzar tot el pes 

No es palanquejament el martell pneumàtic mentre funciona 

La mànega d'aire comprimit del martell no destorba 

El martell pneumàtic no té aire al desarmar 

El martell pneumàtic es manté cura i greixat 

Els filtres i vàlvules del martell es revisen periòdicament 

El martell pneumàtic no es deixa clavat al descansar 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 
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Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

5.2.6. Camió de transport 

S'activa el fre de mà i s'instal · len falques d'immobilització a les rodes abans de començar les operacions de càrrega i 
descàrrega. 

Un senyalista dirigeix la maniobra d'estacionament i sortida. 

Les operacions de càrrega i descàrrega són dirigides per un especialista coneixedor del procedir més adequat. 

Les operacions de càrrega i descàrrega mitjançant pla inclinat es governen des de la caixa del camió per almenys dos 
operaris mitjançant corda de descens, tenint cura que no hi hagi ningú al voltant del final del pla. 

El súmmum màxim permès per a materials solts no supera el pendent del 5% i es cobreix amb una lona. 

Les càrregues s'instal · len sobre la caixa repartides uniformement i amb els pesos compensats. 

El ganxo de la grua auxiliar té pestell de seguretat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 
El camió de transport té frens doble circuit 

El camió de transport té alarma per a pneumàtics sense pressió 

El camió de transport té cabina resistent 

El camió de transport té seients antivibracions 

El camió de transport té extintor, farmaciola i eines 

El camió transport porta càrrega màxima admissible 

La càrrega / descàrrega mitjançant pla inclinat es fa mitjançant 2 operaris amb corda 

El camió transport se satisfà amb pendent màxim del 5% i es cobreix amb lona 

El camió transport té la càrrega uniformement repartida 

El conductor del camió transport està a la cabina o allunyat 

Les maniobres del camió transport es guien per un ajudant 

El camió circula a velocitat adequada a càrrega, visibilitat i terreny 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

5.2.7. Motoserra 

Té amortidors antivibració i dispositius de seguretat en l'encesa. 

Es prenen precaucions contra el soroll, les projeccions i la fuetada de la cadena en cas de trencament. 

Es subjecta fortament amb les dues mans en començar el tall per evitar el retrocés. 

S'apaga el motor en cada interrupció del tallat. 

El combustible es carrega lluny de qualsevol focus incandescent com cigarrets o fogueres. 

Les llaunes de combustible no s'abandonen prop d'on pugui haver altes temperatures o focus d'ignició. 
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El tap de combustible es troba perfectament roscat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 
La motoserra té amortidors antivibració 

El personal de la motoserra porta ulleres, guants i protectors 

La motoserra se subjecta fermament amb les 2 mans 

S'apaga el motor de la serra mecànica en interrompre el treball 

La càrrega combustible es realitza lluny de focus incandescent 

La motoserra té el tap combustible tancat i les llaunes protegides del foc 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

5.2.8. Eina manual 

Cada eina s'utilitza per a la funció que li és pròpia, pel que no s'utilitza el tornavís com cisell o la navalla com tornavís. 

L'encarregat comprova que hi ha un nombre d'eines adequat per al nombre de treballadors i els processos productius i 
que estan en bones condicions i amb els mecanismes i protectors de seguretat instal · lats en bon estat. 

L'usuari ha estat prèviament ensinistrat sobre la tècnica segura d'ús, evitant que els dits, mans o qualsevol part del cos 
pugui ser assolida per l'eina en quedar dins de la direcció de treball d'aquesta. 

Es transporten en caixes portaeines, no en les mans ni a la butxaca, i amb els talls o puntes protegits. 

Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, s'utilitza una cartera o cartutxera fixada a la cintura o una bossa de 
bandolera. 

No s'abandonen a terra, en zones de pas o en llocs elevats. 

Es netegen, reparen o rebutgen les eines que estan en mal estat. Es comprova que tenen mànecs fixos i nets de greix, 
talls i puntes agusades i no rovellats ni mellados. 

Alicates 

Els alicates de tall lateral tenen una defensa sobre el tall de tall. 

Maixelles sense desgasts o oscades i mànecs, cargol o passador, en bon estat. 

Eina sense greixos o olis. 

No s'utilitzen en lloc de les claus, ni per tallar materials més durs que les maixelles, sinó només per a subjectar, doblegar 
o tallar. 

No colpejar peces o objectes amb les alicates. 

Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

Cisells 

Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar. 

Estan nets de rebaves. 

Són prou gruixuts perquè no es corbin ni lloïn en ser colpejats. 

Una protecció anul · lar de goma és una solució útil per evitar cops a mans amb el martell de colpejar. 

Sempre que sigui possible utilitzar eines suport. 

Quan es piqui metall es col · loca una pantalla o blindatge que atura les partícules despreses. 

Els cisells grans són subjectats amb tenalles per un operari i són colpejats per un altre. 

El martell utilitzat per copejar-és prou pesat. 

Ganivets 

Full sense defectes, ben afilada i punta arrodonida, mànec en perfecte estat i guarda a l'extrem, cèrcol per al dit al mànec. 

S'usa de manera que el recorregut de tall vagi en direcció contrària al cos. 

Es talla només amb la força manual, sense usar els peus per obtenir força suplementària. 

No es deixa sota de paper de rebuig, draps, etc, o entre altres eines en calaixos o caixes de treball. 

No s'usa com obrellaunes, tornavís o punxo per a gel. 
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No es neteja amb el davantal o una altra peça, sinó amb una tovallola o drap, mantenint el tall de tall girat cap a fora de la 
mà que el neteja. 

Es transporta en un Portaganivets de material dur, desabatible per facilitar la seva neteja i amb un cargol i cadireta de 
collament per ajustar el tancament a la mida dels ganivets guardats. 

Mantenir distàncies apropiades entre els operaris que utilitzen ganivets simultàniament. 

Tornavisos 

Mango en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures per transmetre 
l'esforç de torsió del canell. 

Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, full doblegada o la punta trencada o recargolada per evitar que se surti de la 
ranura. 

Utilitzar només per a estrènyer o afluixar cargols, no com punxó, falca, palanca o similar. 

La peça sobre la qual es cargola, si és petita, no se subjecta amb la mà, sinó en un banc o superfície plana o un cargol de 
banc. 

Punxons 

S'usen només per marcar superfícies de materials més tous que la punta del punxó, o per alinear forats en diferents 
zones d'un material. 

No utilitzar si hi ha la punta deformada. 

Es subjecten formant angle recte amb la superfície per evitar que rellisquin. 

Llimes 

Mango i espiga en bon estat i sòlidament units. 

Claus 

Maixelles i mecanismes en perfecte estat. 

Efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent i evitant colpejar en els artells. 

Martells i malls 

Mànecs de fusta de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles, no reforçats amb cordes o filferro. 

Abans d'utilitzar un martell es comprova que el mànec està perfectament unit al capdavant. 

Comprovar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 

Subjectar el mànec per l'extrem. 

Pics 

Puntes afilades i mànec sense estelles. 

Full bé adossada. 

No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense. 

Rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

Serres 

Dents ben esmolats i amb la mateixa inclinació. 

Mànecs ben fixats i en perfecte estat. 

Full tibada. 

Tisores 

Les de tallar xapa tenen uns límits de protecció dels dits. 

Realitzar els talls en direcció contrària al cos. 

S'usen només per tallar metalls tous. 

L'operari només necessita una mà per accionar les tisores i empra l'altra per a separar les vores del material tallat. 

El material està bé subjecte abans d'efectuar l'últim tall, per evitar que les vores tallats no pressionin contra les mans. 

Les peces llargues de xapa es tallen pel costat esquerra del paper i els extrems de les arestes vives s'empenyen cap 
avall. 

Si tenen sistema de bloqueig, accionar quan no s'utilitzin. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 
L'eina és de bona qualitat, ergonòmica i adequada a l'ús 

L'eina és adequada per a la tasca 

L'eina és apropiada a força de l'usuari 

L'eina redueix fatiga de l'usuari 

Hi ha eines en nombre adequat al personal 
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L'eina està en bon estat i amb assegurances 

L'eina és transportada en caixes o cinturons 

L'eina es guarda ordenada i en el lloc previst 

L'eina té un pla de manteniment al dia 

L'eina en mal estat es neteja, repara o rebutja 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

5.2.9. Radial 

Està protegida davant de contactes elèctrics indirectes per doble aïllament. 

El seu sistema d'accionament facilita la detenció completa amb seguretat i impossibilita la posada en marxa involuntària. 

El diàmetre i naturalesa de la mola corresponen a les característiques de la màquina i del material a treballar. 

Les peces petites o inestables s'asseguren abans de treballar sobre elles. 

S'espera a la parada completa abans de posar la màquina. 

S'evita forçar la mola amb empentes laterals o oblics, o exercint pressió excessiva. 

No es sobrepassa la velocitat de rotació indicada a la mola. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 
La radial té doble aïllament 

La radial té comandaments que la detenen de manera segura 

La radial té comandaments que no s'activen involuntàriament 

El disc i altres elements de la radial són adequats al material a treballar 

La radial gira a la velocitat indicada a la mola 

La radial té un diàmetre de mola adequat a la potència 

Les peces petites de la radial estan subjectes 

La radial ha d'estar parada abans de posarla 

 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 
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6. Treballs posteriors 
Es preveuran solucions per als possibles treballs posteriors, fonamentalment de manteniment i reparació. Entre els més 
habituals hi ha: 

Neteja i manteniment de cobertes, els seus desaigües i les instal·lacions tècniques que hi ha. 

Neteja i manteniment exterior i interior de claraboies. 

Neteja i repintat de façanes, patis i parets mitgeres i els seus components: fusteria, baranes, canalons, canonades, etc. 

Neteja i manteniment de falsos sostres, cels rasos, lluminàries, instal·lacions i altres elements situats a una altura 
considerable. 

Manteniment de locals amb instal·lacions o productes perillosos: cambres de comptadors, de calderes, dipòsits de 
combustible, gasos, zones sotmeses a radiació, etc. 

L’obra ha de comptar amb elements que permetin la realització d’aquests treballs de forma segura com: ancoratges, 
suports per a fixar elements auxiliars o proteccions, accessos, etc. S’hauràd’ informar dels dispositius de protecció a 
utilitzar i el seu ús. 

 

Tarragona, 8 de març  de 2017 
L’Arquitecte Tècnic, 

 

 

 

Josep Anton Teruel Sànchez 
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Condicions de caràcter legal 

1.1. Normativa 

L’execució de l’obra objecte del present estudi de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa d’aplicació obligada 
que es cita a continuació, sent de compliment obligatori per les parts implicades. 

La relació d’aquests textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una altra Normativa específica que pogués estar 
en vigor, i que es mencionaria en les corresponents particulars d’un determinat projecte. 

Reial Decret 39/1997 de 17 de gener. 

Pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en la seva nova òptica en torn a la planificació de la mateixa, a 
partir de l’avaluació inicial dels riscos inherents al treball i a la conseqüent adopció de les mesures adequades a la natura 
dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix 
prevista a l’Article e apartat 1, paràgrafs d i e de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Ordre del 27 de juny de 1997. 

Pel que es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en relació amb les condicions d’acreditació de les entitats 
especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l’empresa; d’autorització de les persones o entitats especialitzades 
que pretenguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d’autorització de les entitats 
públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Riscos Laborals. 

Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. 

Pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 
de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Aquest Reial Decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i Treballadors 
Autònoms i introdueix les figures del Coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte i durant l’execució de 
les obres. 

El R.D. estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del R.D. 
39/1997 de 17 de gener, pel que s’aprova en el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Llei 31/1995 de 8, de novembre de Prevenció de Risco s Laborals. 

Pel que es té per objecte promoure la seguretat i salut dels treballadors, mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. 

A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la 
protecció de la seguretat i salut, l’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la 
participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present 
disposició. 

Per al compliment d’aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, 
així com els empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives. 

Llei 54/2003 de 12 de desembre de reforma del marc formatiu de la prevenció de riscos laborals. 

Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es des envolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de no vembre de 
prevenció de riscos laborals. 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la sub contractació en el Sector de la Construcció. 

Per la que s’estableixen les garanties per a evitar situacions objectives de risc per a la seguretat i salut dels treballadors. 
Aquestes garanties es materialitzen: 

- Condicionant a que les subcontractacions que es realitzen a partir del tercer nivell de subcontractació responguin a 
causes objectives, amb la fi de prevenir pràctiques que donguin lloc a riscos per a la seguretat i salut en el treball. 

- Exigint requeriments de qualitat o solvència a les empreses, entre els quals es troba l’acreditació de la formació en 
prevenció de riscos laborals dels seus recursos humans. 

- Introduint mecanismes de transparència en les obres de construcció, mitjançant sistemes documentals i augment de 
la participació dels treballadors de les empreses que intervenen a l’obra. 

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es d esenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, regula dora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 

El desenvolupament reglamentari s’estructura en: 

- Regulació del règim de funcionament dels Registres d’Empreses Acreditades depenents de les autoritats laborals 
autonòmiques: format i contingut de la sol·licitud, procediments d’inscripció, renovació i cancel·lació. Per a això es 
configuren procediments administratius en els que prima l’agilitat i la simplificació dels tràmits. 

- Regulació del còmput dels treballadors contractats amb caràcter indefinit i de les previsions mínimes de formació dels 
recursos humans, necessaris per a les inscripcions en el registre. 

- Regulació del Llibre de Subcontractació, determinant el seu format, habilitació per l’autoritat laboral i el seu règim de 
funcionament. 

En tot el que no s’oposi a la Legislació mencionada abans: 
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Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construc ció, aprovat per resolució del 4 de maig de 1992 de  la 
Direcció General de Treball, en tot el referent a Se guretat i Higiene en el treball. 

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 

Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposic ions mínimes en matèria de senyalització en la segu retat i salut 
en el treball. 

Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, sobre disposic ions mínimes de seguretat i salut en els llocs de t reball. Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre Annex IV. 

Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril, sobre manipula ció individual de càrregues que comporti riscos, en  particular 
dorsal-lumbars per als treballadors. 

Reial Decret 949/ 1997 de 20 de juny, sobre certifi cat professional de prevencionistes de riscos labor als. 

Reial Decret 952/1997, sobre residus tòxics i peril losos. 

Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre la ut ilització pels treballadors d’equips de treball. 

Reial Decret 1/1995 de 24 de març. Estatut dels Treb alladors - Text refós Capítol II, secció II. Drets i deures 
derivats del contracte Art.19. 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

Resta de disposicions oficials relatives a la seguretat i salut que afectin als treballs que s’han de realitzar. 

1.2. Obligacions de les parts implicades 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ocupa de les obligacions del Promotor, reflectides en els articles 3, 4, del 
Contractista en els articles 7, 11, 15, i 16, Subcontractistes, a l’article 11, 15, i 16 i Treballadors Autònoms a l’article 12. 

Per a aplicar els principis de l’acció preventiva, l’Empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se 
d’aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a 
l’Empresa. 

La definició d’aquests Serveis així com la dependència a determinar una de las opcions que hem indicat per al seu 
desenvolupament, està regulat a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en 
l’Ordre del 27 de juny de 1997 i R.D. 39/1997 de 17 de gener. 

L’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a les 
responsabilitats que estan regulades a l’article 42 d’aquesta Llei. 

L’Empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral, la documentació establerta a l’article 23 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

L’Empresari haurà de consultar als Treballadors, l’adopció de les decisions relacionades a l’Article 33 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

Els Treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció, atenent-se als Articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

S’haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, estableix els requerirments exigibles als contractistes i subcontractistes, regulant la 
subcontractació i millorant, com a conseqüència, les condicions de seguretat i salut dels treballadors. L’incompliment de 
les obligacions previstes a la mencionada llei, donarà lloc a les responsabilitats previstes en el seu article 11. 

El Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost desenvolupa reglamentàriament la llei del paràgraf anterior. 

1.2.1. Coordinador 

Són les següents: 

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant al prendre les decisions tècniques i 
d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se 
simultàniament o sucessiva, com el fet d’estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o 
fases del mateix. Com pot observar-se, aquesta obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’elaboració del projecte, pel que tot el que vam dir al respecte resulta d’aplicació aquí. 

b) Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen a 
l’article 15 de la LPRL, els quals han de considerar-se com els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra, 
durant aquesta execució i, en particular, en les següents tasques: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors. 

- La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge  i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 
treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra o a prop 
del lloc de l’obra. 

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions al mateix. 

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la LPRL. 

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

f) Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

Un eventual incompliment de les seves obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront al promotor que li hagi designat, responsabilitat que 
pot ser de tipus laboral, si fos aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, encara que el normal, per tractar-se de 
professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de 
l’incompliment. La que no existeix és la responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció de 
riscos aquesta responsabilitat és exclusiva de l’empresari, d’acord amb el disposat a l’article 45, apartat 1, de la LPRL. 

En quant a la responsabilitat penal, dependrà de l’abast que els òrgans jurisdiccionals competents en l’ordre penal donin 
al disposat en els articles 316 i 318 del Codi Penal, en quant als possibles subjectes d’imputació del delicte de risc per 
incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment 
atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a l’empresari, d’acord amb el disposat a 
l’article 14.1 de la LPRL. 

1.2.2. Contractista i subcontractistes 

Estaran obligats a: 

a) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, abans relacionats, en particular al 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat precedent. 

b) Complir i fer complir al seu personal  l’establert en el pla de seguretat i salut. 

c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de coordinació 
d’activitats empresarials previstes a l’article 24 de la LPRL, així com complir les disposicions mínimes establertes a 
l’annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que han d’aplicar-se a les obres), 
durant l’execució de l’obra. 

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin 
d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra. 

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució 
de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

f) Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació 
necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

g) Estar inscrits en el Registre d’Empreses Acreditades, que depèn de la Comunitat  Autònoma on radiqui el domicili 
social de l’empresa contractista o subcontractista. 

h) Vigilar el compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, per les empreses subcontractistes i treballadors autònoms 
amb qui contractin, en particular en el que es refereix a les obligacions d’acreditació i registre regulades a l’article 4.2 i 
al règim de la subcontractació regulat a l’article 5 de la citada llei. 

i) Les empreses subcontractistes hauran de comunicar o traslladar al contractista, a través de les seves respectives 
empreses poderdants en cas de ser diferents a aquell, tota la informació o documentació que afecti al contingut del 
capítol II de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

j) El contractista haurà de comunicar al coordinador de seguretat i salut i als representants dels treballadors de les 
empreses incloses en l’àmbit d’execució del seu contracte que figurin en el Llibre de Subcontractació, la 
subcontractació excepcional prevista a l’article 5.3. de la Llei 32/2006, de 18 d’agost. 

k) Cada contractista ha de disposar d’un Llibre de Subcontractació, que restarà en tot moment a l’obra. 
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l) Cada empresa ha de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió de la maquinària que utilitza i de 
tota la documentació que exigeixi la legislació vigent. 

Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut en el relatiu a les obligacions que els corresponen a ells 
directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, per un costat, d’una manifestació 
concreta del deure de cooperació, i, per l’altre, del deure «in vigilando» al que fa al·lusió l’article 24 de la LPRL. 

Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures 
previstes en el pla, de forma que la cadena de responsabilitats abasta des de l’empresari principal fins a l’últim 
subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims. 

Acaba l’article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la seva no exempció de 
responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits on els seus incompliments donguessin lloc a l’exigència de responsabilitats 
als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de manifest el caràcter ascendent de la 
cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, però no al revés. 

1.2.3. Treballadors autònoms 

Estaran obligats a: 

m) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, en particular al desenvolupar les 
tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra, al que ens remetem. 

n) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’Annex IV del RDDMSC durant l’execució de 
l’obra. 

o) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article 29, apartats 1 i 2, 
de la LPRL. Es tracta, en concret, d’usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips 
de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament 
els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes per part d’ell. 

p) Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials establerts a l’article 24 
de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert. 

q) Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat en el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball (el text i 
comentari del qual el lector els trobarà en els apartats XI-12 corresponents del present capítol). 

r) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

s) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució 
de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

t) Complir l’establert en el pla de seguretat i salut. 

Com pot apreciar-se, en la relació d’obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms hi conflueixen unes 
normes pròpies de l’empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, e), i altres mixtes, en les que 
un aspecte és propi del paper de l’empresari i l’altre aspecte és propi de la posició del treballador (lletra f). 

Amb això es posa de manifest l’especial condició del treballador autònom, qui, per una part, aporta el seu treball d’una 
forma personal, habitual i directa a l’execució de l’obra ajuntant esforç i resultat a un fi comú propietat d’un tercer, diferent 
a la resta de participants a l’execució, i, per altra part, ho fa amb independència organitzativa (encara que subordinada a 
les obligacions de coordinació i cooperació per a la consecució de l’objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que 
hauran d’ajustar-se en tot moment als requeriments que els marqui la normativa específica d’aplicació. 

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat administrativa 
davant l’eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, ja que la 
responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una responsabilitat empresarial únicament i 
no afectava als treballadors autònoms en quant a tals (una qüestió diferent és la responsabilitat que pugui incumbir-los en 
la mesura que ocupin a altres treballadors dins del seu àmbit d’organització i direcció, el que el situa en la condició 
d’empresaris als efectes previstos en el RDDMSC i resta de normativa de prevenció de riscos laborals). 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda a la LPRL mitjançant la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de 
Mesures fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. 

1.2.4. Treballadors 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible 
de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra. 

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, 
serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l’ús de les mesures de protecció 
que se’ls proporcioni, havent de demanar aquella protecció que considerin necessària i no se’ls ha facilitat. 
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1.3. Assegurança de responsabilitat civil i tot ris c 

Serà preceptiu a l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil professional; així 
mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, 
cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor,  pels danys a terceres persones dels que pugui resultar 
responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, pels fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a 
persones de les que hagi de respondre, s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la 
responsabilitat civil patronal.  

El Contractista ve obligat a la contractació de la seva assegurança en la modalitat de tot risc a la construcció durant el 
termini d’execució de l’obra amb ampliació d’un període de manteniment d’un any, comptant a partir de la data 
d’acabament definitivade l’obra. 

2. Condicions de caràcter facultatiu 

2.1. Coordinador de seguretat i salut 

Aquesta figura de la seguretat i salut va ser creada mitjançant els articles 3, 4, 5 8i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. 
“Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils”. 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, trasllada al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent-hi en el seu àmbit 
d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la que es realitzin treballs de construcció o enginyeria civil. 

A l’article 3 del R.D. 1627/1997, es regula la figura dels coordinadors en matèria de seguretat i salut. 

A l’article 8 del R.D. 1627/1997, es reflecteixen els principis generals aplicables al projecte d’obra. 

2.2. Estudi de seguretat i salut 

Els articles 5 i 6 del R.D. 1627/97, regulen el contingut mínim dels documents que formen part d’aquests estudis, així com 
per qui han d’ésser elaborats. 

Els documents a que fa referència són: 

- Memòria 

- Plec de condicions 

- Amidaments 

- Pressupost 

- Plànols 

2.3. Pla de seguretat i salut en el treball 

L’article 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut en el treball. Aquest Pla 
haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador  en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions indicades anteriorment, seran assumides per la 
Direcció Facultativa. 

L’article 9 del R.D. 1627/1997, regula les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

L’article 10 del R.D. 1627/1997, reflecteix els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

2.4. Llibre d’incidències, registre i comunicació 

L’article 13 del R.D. 1627/1997, regula les funcions d’aquest document. 

Les anotacions que s’inclouen en el llibre d’incidències estaran únicament relacionades amb la inobservància de les 
instruccions, prescripcions i recomanacions preventives recollides en el Pla de seguretat i salut. 

Les anotacions en aquest llibre només podrán ser efectuades pel coordinador, responsable del seguiment del Pla de 
seguretat i salut, per la Direcció facultativa, pel contractista principal, pels subcontractistes o els seus representants, per 
tècnics dels Centres Provincials de seguretat i salut, per la Inspecció de Treball, per membres del Comitè de seguretat i 
salut i pels representants dels treballadors a l’obra. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, l’empresari principal haurà de remetre en el termini màxim de (24) vint-i-
quatre hores, còpies a la Inspecció de Treball de la província on es realitza l’obra, al responsable del seguiment i control 
del Pla, al Comitè de Salut i Seguretat i al representant dels treballadors. Conservarà les destinades a si mateix, 
adequadament agrupades, a la pròpia obra, a disposició dels anteriorment relacionats. 

Sense perjudici de la seva consignació en el llibre d’incidències, l’empresari haurà de posar a coneixement del 
responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i salut, de forma immediata, qualsevol incidència relacionada 
amb el mateix, deixant-ne constància fefaent. 

Quants suggeriments, observacions, iniciatives i alternatives siguin formulades pels òrgans que resultin legitimats per a 
això, referent al Pla de seguretat i salut sobre les mesures de prevenció adoptades o sobre qualsevol incidència produïda 
durant l’execució de l’obra, hauran de ser comunicades el més ràpidament possible per l’empresari al responsable del 
seguiment i control del Pla. 
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Els comunicats d’accident, notificacions i informes relatius a la seguretat i salut que es cursin per escrit pels qui estiguin 
facultats per a fer-ho, hauran de ser posats a disposició del responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i 
salut. 

Les dades obtingudes com a conseqüència dels controls i investigacions previstos en els apartats anteriors seran objecte 
de registre i arxiu en obra per part de l’empresari, i el responsable del seguiment i control del Pla haurà de tenir-hi accés. 

2.5. Paralització dels treballs 

La mesura de paralització de treballs que contempla el Reial Decret 1627/1997 és diferent a les que es regulen en els 
articles 21 (a adoptar pels treballadors o pels seus representants legals, en els casos de risc greu o imminent) i l’article 44 
(a adoptar per la Inspecció de Treball i Seguretat Social ) de la LPRL. 

Aquí es tracta de la paralització que pot acordar el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra 
o qualsevol altra persona de les que integren la direcció facultativa de la mateixa, quan observen un incompliment de les 
mesures de seguretat i salut en circumstàncies de risc greu i imminent per als treballadors, i pot afectar a un tall o treball 
concret o a la totalitat de l’obra, si fos necessari. 

Si es portés a terme aquesta mesura, la persona que l’hagués adoptat haurà de donar comptes de la mateixa als efectes 
oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes i, en el seu cas, als subcontractistes 
afectats per la paralització, així com als representants dels treballadors. 

Al marge d’això, si el coordinador o la direcció facultativa observessin incompliments de les mesures de seguretat i salut, 
hauran d’advertir –ne al contractista afectat, deixant constància de tal incompliment en el llibre d’incidències. 

En qualsevol cas, l’adopció de la mesura de paralització dels treballs per part de les persones abans mencionades 
s’entén sense perjudici del disposat a la normativa sobre contractes de les Administracions públiques en relació amb el 
compliment de terminis i suspensió d’obres. 

3. Condicions tècniques 

3.1. Maquinària 

- Compliran les condicions establertes a l’Annex IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial Decret 1627/1997. 

- La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, será manipulada per personal especialitzat, es 
mantindran en bon ús, pel que es sotmetran a revisions periòdiques i en cas d’avaries o mal funcionament es 
paralitzaran fins que es reparin. 

- L’ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant. 

- Els elements de protecció, tant personals com col·lectius hauran de ser revisats periòdicament per a que puguin 
complir eficaçment la seva funció. 

- Les operacions d’instal·lació i manteniment, hauran de registrar-se documentalment en els llibres de registre 
pertinents de cada màquina. De no existir aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en 
altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat per personal competent, assignant-
los el ja mencionat llibre de registre d’incidències. 

- La instal·lació de les grues torre requerirà una atenció especial, el muntatge de les quals es realitzarà per personal 
autoritzat, que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» essent-los d’aplicació l’Ordre de 28 
de juny de 1988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors, referent a 
grues torre per a obres. 

- Les màquines amb ubicació variable, tals com circular, vibrador, soldadura, etc., seran revisades per personal expert 
abans del seu ús a l’obra, quedant a càrrec de la Direcció de l’obra, amb l’ajuda del Vigilant de Seguretat, la realització 
del manteniment de les màquines segons les instruccions proporcionades pel fabricant. 

- El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades a l’obra, haurà d’estar degudament autorizat per a això,  per 
part de la Direcció de l’obra, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. 

4. Mitjans de protecció 

4.1. Inici de les obres 

Abans d’iniciar les obres, s’han de supervisar les peces de roba i els elements de protecció individual i col·lectiva per a 
veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En cas contrari es rebutjaran 
adquirint-ne de nous. 

Tots els mitjans de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació de la C.E., i s’ajustaran a les disposicions 
mínimes recollides en el R.D. 773/1997, de 30 de maig. 

A més, i abans d’iniciar-se les obres, l’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles i fins i tot, si ha d’haver-hi 
excavacions, regar-la lleugerament per a evitar la producció de pols. Per la nit s’ha d’instal·lar una il·luminació suficient. 
Quan no s’exercitin treballs durant la nit, haurà de mantenir-se almenys una il·luminació mínima en el conjunt, amb 
l’objecte de detectar possibles perills i observar correctament els senyals d’avís i de protecció. 

De no ser així, s’han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la tensió d’una 
línia elèctrica, la importància del trànsit d’una carretera, etc. Especialment el personal que manipula la maquinària d’obra 
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ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en cap cas podrà acostar-se amb cap element 
de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 50.000 V., la distància mínima serà de 5m). 

Totes les cruïlles subterrànies i molt especialment les d’energia elèctrica i les de gas, han de quedar perfectament 
senyalitzades sense oblidar la seva cota de profunditat. 

4.2. Proteccions col·lectives 

4.2.1. Tapa de fusta 

La fusta està en bon estat, ben subjecta i fixada a terra. 

El seu solapament amb les vores resistents del buit i el seu gruix i naturalesa són tals que la tapa resisteix el màxim pes 
del personal o la càrrega que poden circular per aquesta zona, sense fletxa aparent ni trencaments. 

S'indica amb un senyal el risc de caiguda al mateix nivell. 

4.2.2. Tancament d'obra 

Les tanques de senyalització indiquen que no ha de traspassar la seva ubicació. 

S'instal · len sense subjecció, per la qual cosa no serveixen com a protecció de buits amb risc d'altura. 

Per donar-los aquest ús, es col · loquen de manera que tanquin el pas no deixant buits ia distància> 1,50 m de la vora. 

La tanca perimetral serveix per impedir el pas i cobreix completament el perímetre. La seva altura és> 1,5 m Es fixa a 
terra amb aglomerats o suports clavats. 

El tancament de tancament del recinte de l'obra té almenys dues portes o obertures per tenir vies i sortides d'emergència 
que assegurin una evacuació ràpida i segura. 

Si hi ha excavació pròxima al tancament, s'estudia el formigonat dels pals per evitar la filtració d'aigua i els esfondraments 
per la clava dels pals. 

No deixar cants ni puntes vives. 

4.3. Proteccions individuals 

4.3.1. Conformitat dels equips de protecció individ ual 

És el Reial Decret 1407/1992 el que, en funció de la categoria assignada pel fabricant de l’EPI, estableix el tràmit 
necessari per a la seva comercialització dins de l’àmbit de la Comunitat Europea. 

Declaració de conformitat 

Els models d’EPI classificats com a categoria I pel fabricant poden ser fabricats i comercialitzats complint els següents 
requeriments: 

El fabricant, o el seu mandatari establert a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), haurà de reunir la documentació 
tècnica de l’equip, amb la final de sotmetre-la, si així li fos sol·licitat, a l’Administració competent. 

El fabricant elaborarà una declaració de conformitat, a fi de poder-la presentar, si així li fos sol·licitat, a l’Administració 
competent. 

El fabricant estamparà a cada EPI i en el seu embolcall de forma visible, legible i indeleble, durant el període de durada 
previsible d’aquest EPI, la marca CE. 

Quan per les dimensions reduïdes d’un EPI o component d’EPI no es pugui inscriure tota o part de la marca necessària, 
se l’haurà de mencionar a l’embalatge i en el prospecte informatiu del fabricant. 

Documentació tècnica del fabricant 

La documentació haurà d’incloure totes les dades d’utilitat sobre els mitjans aplicat pel fabricant amb la fi d’aconseguir la 
conformitat dels EPI a les exigències essencials corresponents. Haurà d’incloure: 

Un expedient tècnic de fabricació format per: 

- Els plànols de conjunt i de detall de l’EPI, acompanyats, si fos necessari, de les notes dels càlculs i dels resultats 
dels assaigs de prototipus dins dels límits del que sigui necessari per a comprovar que s’han respectat les 
exigències. 

- La llista exhaustiva de les exigències essencials de seguretat i de sanitat, i de les normes armonitzades i altres 
especificacions tècniques que s’han tingut en compte en el moment de projectar el model. 

La descripció dels mitjans de control i de prova realitzats en el lloc de fabricació. 

Un exemplar del prospecte informatiu de l’EPI. 

Prospecte informatiu 

El prospecte informatiu elaborat i entregat obligatòriament pel fabricant amb els EPI comercialitzats inclourà, a més del 
nom i l’adreça del fabricant i/o del seu mandatari a la CEE, tota la informació útil sobre: 

Instruccions d’emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció. Els productes de neteja, manteniment o 
desinfecció aconsellats pel fabricant no hauran de tenir a les seves condicions d’utilització, cap efecte nociu ni en els 
EPI ni a l’usuari. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Rendiments assolits en els exàmens tècnics dirigits a la verificació dels graus o classes de protecció dels EPI. 

Accessoris que es puguin utilitzar en els EPI i característiques de les peces de recanvi adequades. 

Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d’ús corresponents. 

Data o termini de caducitat dels EPI o d’alguns dels seus components. 

Tipus d’embalatge adequat per a transportar els EPI. 

Explicació de les marques, si n’hi hagués. 

Aquest prospecte d’informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, almenys, en la llengua o llengües oficials 
de l’Estat membre destinatari. 

4.3.2. Examen CE de tipus 

Els models d’EPI classificats com categoria II hauran de superar l’examen CE de tipus. 

L’examen CE de tipus és el procediment mitjançant el qual  l’organisme de control comprova i certifica que el model tipus 
d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat exigides pel Reial Decret 1407/1992. 

El fabricant o el seu mandatari presentarà la sol·licitud d’examen de tipus a un únic organisme de control i per a un model 
concret. 

4.3.3. Marcatge CE en els equips de protecció indiv idual 

La Directiva 89/686/CEE i el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre estableixen a l’Annex II uns Requeriments 
Essencials de Seguretat que han de complir els Equips de Protecció Individual segons els sigui aplicable, per a garantir 
que ofereixen un nivell adequat de seguretat segons els riscos pels que estan destinats a protegir. 

El marcatge CE de Conformitat estableix pel Reial Decret 1407/1992,  va ser modificaat per la Directiva del Consell 
93/68/CEE que ha estat transposada mitjançant l’Ordre Ministerial de 20 de febrer de 1997 que modifica el marcatge CE 
deixant-lo com segueix: 

CATEGORIA I:   CE 
CATEGORIA II:   CE 

CATEGORIA III: CE � � � �  
� � � � : Número distintiu de l’Organisme Notificat que intervé en la fase de producció tal i com s’indica a l’article 9 del 
Reial Decret 1407/1992. 

Els requeriments que ha de reunir el marcatge CE de Conformitat són els següents: 

El marcatge «CE» es col·locarà i restarà col·locat en cada un dels EPI fabricats de forma visible, legible i indeleble, durant 
el període de durada previsible o de vida útil de l’EPI; no obstant, si no fos possible degut a les característiques del 
producte, el marcatge «CE» es col·locarà a l’embalatge. 

4.3.4. EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Condicions requerides de comportament 

· Absorció d'impactes. 

· Resistència a la perforació. 

· Resistència a la flama. 

· Punts d'ancoratge del barballera. 

Condicions recomanades de comportament 

· Aïllant de baixa temperatura. 

· Aïllant d'alta temperatura. 

· Aïllant elèctric. 

· Resistent a la deformació lateral. 

· Resistent a les esquitxades de metall fos. 

Marcat 

· Nombre de la normativa d'aplicació. 

· El nom o marca identificativa del fabricant. 

· L'any i trimestre de fabricació. 

· Model (segons denominació del fabricant). Ha d'estar marcat tant al casc com a l'arnès. 

· La talla o gamma de talles (en cm), marcades tant al casc com a l'arnès. 

Addicionalment, s'ha de fixar al casc una etiqueta amb informació relativa a: 

· La necessitat de fixar el casc al treballador mitjançant els ajustos necessaris. 
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· La influència dels impactes soferts pel nucli sobre els seus nivells de protecció, encara que no hi hagi danys aparents en 
aquest, indicant la necessitat de la seva substitució. 

· Advertència sobre la influència de les possibles modificacions o eliminacions que realitzi el treballador sobre qualsevol 
element del mateix sobre la reducció del seu nivell de protecció. 

· No aplicar pintura, dissolvents, etiquetes, excepte si es realitza d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Ha de portar marcat o en una etiqueta els requisits addicionals que compleix el mateix amb relació a temperatura, 
aïllament elèctric, resistència a esquitxades de metall fos i deformació lateral. 

Característiques físiques 

Distància vertical externa. Alçada de la superfície superior del casc quan aquest és utilitzat. Indica la distància lliure> 80 
mm. 

Distància vertical interna. Alçada de la superfície interior de la carcassa sobre del cap quan el casc és utilitzat. Indica la 
seva estabilitat> 50 mm. 

Espai lliure vertical interior. Profunditat de l'espai d'aire immediatament per sobre del cap quan el casc és utilitzat. Indica 
la ventilació> 25 mm. 

Espai lliure horitzontal. Distància horitzontal entre el cap i la part interior de l'armadura mesura en els laterals> 5 mm. 

Arnés. Inclou una cinta de cap i una tira d'ajust al clatell. La longitud de la cinta de cap o de la tira d'ajust a la nuca és 
ajustable en increments <5 mm. 

Galtera. Té una amplada> 10 mm, mesura quan no es troba tensionat i pot subjectar a la carcassa o la banda de cap. 

4.3.5. EPI: Ulleres de protecció contra risc mecàni c 

Resisteixen impactes de partícules a una velocitat de 162 km / h. No ofereixen protecció davant pols, arc elèctric de 
curtcircuit, gotes de líquids ni esquitxades de metalls fosos. 

Possibilitat d'usos combinats: 

· Radiació òptica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar. 

· Partícules a gran velocitat: baixa, mitja i alta energia. 

· Gotes de líquids. 

· Pols gruix. 

· Gas i pols fina. 

· Metalls fosos i sòlids calents. 

Els protectors oculars no tenen sortints, vores tallants o qualsevol altra causa d'incomoditat o danys. 

Les parts del protector ocular en contacte amb la pell no contenen materials que la irritin. 

Estan lliures de defectes que dificultin la visió, excepte en una àrea marginal de 5 mm d'amplada,. 

Marcat en la muntura: 

· Identificació del fabricant. 

· N º Norma EN. 

· Camp d'ús. 

Marcat en l'ocular: 

· Classes de protecció. 

· Identificació del fabricant. 

· Classes òptica. 

· Símbols de resistència mecànica. 

· Símbols de resistència al deteriorament superficial. 

· Símbols de resistència al entelament. 

Informació que ha d'acompanyar els protectors ocula rs: 

· Nom i adreça del fabricant o mandatari. 

· Norma EN 166 i data de publicació. 

· Nombre d'identificació del model de protector. 

· Instruccions relatives a l'emmagatzematge, ús i manteniment. 

· Instruccions específiques relatives a la neteja i desinfecció. 

· Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions. 

· Detalls relatius als accessoris apropiats i peces de recanvi, així com instruccions sobre el muntatge. 

· Significat del marcat sobre la muntura i l'ocular. 

· Advertència indicant que els oculars pertanyents a la Classe òptica 3 no han de ser utilitzats durant llargs períodes de 
temps. 
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· Advertència indicant que els materials que entrin en contacte amb la pell de l'usuari poden provocar al · lèrgies en 
individus sensibles. 

· Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o fets malbé. 

4.3.6. EPI: Mascareta autofiltrant contra la pols 

Protegeix: 

a) només dels aerosols sòlids i de base aquosa. 

b) també dels aerosols sòlids i líquids. 

Aerosol sòlid és una suspensió de partícules sòlides en l'aire; aerosol líquid, suspensió de gotes molt petites de líquids en 
l'aire; aerosol de base aquosa és el produït a partir de solucions i / o suspensions de substàncies sòlides en aigua, de 
manera que el material sòlid representi l'únic component perillós; aerosol de base oli és el compost per gotes d'oli i 
produït generalment quan s'atomitza o polvoritza un líquid. 

Classe Protecció contra Límits d'utilització 

FFP1 Aerosols sòlids i de base aquosa Fins a 4 vegades el LEP 

FFP2S Aerosols sòlids i de base aquosa Fins a 12 vegades el LEP 

FFP2L Aerosols sòlids i de base oli Fins a 12 vegades el LEP 

FFP3S Aerosols sòlids i de base aquosa Fins a 50 vegades el LEP 

FFP3SL Aerosols sòlids i de base oli Fins a 50 vegades el LEP 

LEP, límit d'exposició permissible. 

Marcat en l'envàs: 

· Nom, marca registrada o altres mitjans d'identificació del fabricant o subministrador. 

· Tipus i classe: FFP1, FFP2, FFP3. 

· Nombre d'aquesta Norma Europea. 

· Any de fabricació i data de caducitat de vida útil (quan la fiabilitat de comportament es vegi afectada per l'envelliment). 

· La pregària «Vegeu instruccions d'ús». 

· El envàs de les mascaretes autofiltrants que no passin l'assaig de l'oli de parafina es marcarà de forma clara: «Només 
per a ús contra aerosols sòlids» (això inclou aerosols de base aquosa). 

Marcat en la màscara: 

· Nom, marca registrada o altres mitjans d'identificació del fabricant. 

· Marc d'identificació del tipus. 

· Els símbols FFP1, FFP2 o FFP3, segons la classe. 

· La lletra S (sòlid) o SL (sòlid i líquid) segons la penetració del filtre. Aquestes lletres es posaran tot seguit de la 
designació de la classe. 

· La lletra D (dolomita) o C (carbó), segons es desenvolupi l'assaig d'obstrucció. Aquestes lletres es posaran tot seguit de 
la designació de la classe. 

Els subconjunts i components que aportin una seguretat considerable van marcats per ser fàcilment identificats. 

La hermeticitat de l'equip es pot veure afectada en usuaris amb barba. 

Les màscares que no passin l'assaig d'oli de parafina, s'usen només contra aerosols sòlids i de base aquosa. 

S'indica clarament que els equips dissenyats per a un sol ús han de rebutjar-després d'haver-se usat. 

4.3.7. EPI: Guants contra riscos mecànics 

El marcatge dels guants de protecció és d'acord amb la norma UNE-EN 388, juntament amb el pictograma de riscos 
mecànics. 

Les propietats mecàniques del guant s'indicaran mitjançant el pictograma seguit de quatre xifres. La primera xifra indicarà 
el nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió, la segona per al tall per fulla, la tercera per al esquinçat i la quarta per 
a la perforació. 

S'usaran dos pictogrames específics per a la resistència al tall per impacte i per les propietats antiestàtiques. 

Marcat del guant 

Cada guant del parell ha d'anar marcat amb la informació que aquí s'indiqui independentment del marcatge específic 
associat a la protecció que proporciona. 

El marcatge ha de ser clar i romandrà en el guant durant tota la vida útil d'aquest. 
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No podrem trobar cap altre tipus de marcatge que pogués induir a confusió. 

El marcatge pot anar sobre el propi guant o en una etiqueta cosida o adherida a ell. 

Quan per les característiques del guant resulta impossible el seu marcat, aquest anirà en l'embalatge. 

El mínim contingut del marcat és el següent: 

· Nom, marca o qualsevol altra forma d'identificar el fabricant. 

· Denominació del guant. 

· Data de caducitat, si s'aplica. 

Hi ha situacions en les quals, per les característiques del material del guant, les propietats protectores associades al 
guant es poden veure reduïdes simplement pel pas del temps, sense que tan sols s'hagin usat. En aquests casos els 
guants han de portar marcada la data de caducitat. 

· Marcat CE de conformitat que correspongui. 

· Talla. 

· Pictograma específic del risc amb referència a la norma i nivells de prestació. 

· Pictograma d'informació que ens indica la necessitat de llegir la informació donada pel fabricant en el fullet informatiu. 

· En el cas que la protecció oferta pel guant estigui limitada a una part de la mà això ha de quedar clarament indicat. 

4.3.8. EPI: Calçat de seguretat 

La categoria bàsica del calçat de seguretat és la PB, que compleix amb tots els requisits bàsics de 
seguretat. 

El calçat de classe I pot optar per les categories P1, P2, P3, i el calçat de classe II per les categories P4 i P5. 

Classe I: 

· P1 = PB + A + B 

· P2 = P1 + WRU 

· P3 = P2 + P 

Classe II: 

· P4 = PB + A + B 

· P5 = P4 + P 

La següent taula indica els requisits de seguretat que reuneixen els calçats de seguretat. 

Classe Requisits bàsics Requisits addicionals 

PB I o II  

P1 I Zona del taló tancada. Propietats antiestàtiques. 

Absorció d'energia a la zona del taló. 

P2 I Com P1 més: Penetració i absorció d'aigua 

P3 I Com P2 més: Resistència a la perforació i sola amb ressalts 

P4 II Propietats antiestàtiques. Absorció d'energia. 

P5 II Com P4 més: Resistència a la perforació i sola amb ressalts. 

 

4.4. Senyalització 

4.4.1. Introducció 

A les obres de construcció, una de les instal·lacions provisionals més importants i sovint més descurades és la 
senyalització. Potser aquesta negligència és deguda a la falta o absència d’una reglamentació completa i detallada sobre 
els diferents tipus de senyals i els seus requeriments d’ús. Aquesta reglamentació sorgeix davant la necessitat de l’Estat 
de donar resposta als compromisos contrets davant la comunitat internacional i l’exigència de desenvolupament 
reglamentari de la LPRL. 

4.4.2. Normativa 

Malgrat l’existència d’una norma reglamentària específica prèvia com era el RD 1403/1986, de 9 de maig, el cert era que 
aquesta normativa era deficient tant en contingut com en aplicació pràctica, per això, aquesta situació s’intenta pal·liar 
amb el RD 485/1997, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en Matèria de Senyalització de seguretat i salut en el 
Treball, que deroga el RD 1403/1986, i que és aplicable a tots els llocs de treball, incloses obres de construcció sent fruit 
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de la transposició de la Directiva 92/58/CEE que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització, aquesta 
normativa es completa amb la Guia Tècnica que elaborarà l’Institut de seguretat i salut en el Treball. 

El RD fixa les mesures que s’han d’adoptar per a garantir que en els llocs de treball existeix una adequada senyalització 
de Seguretat i salut, i que seran adoptades obligatòriament sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se 
suficientment a través dels mitjans tècnics de protecció col·lectiva, o de mesures o procediments d’organització del 
treball. 

La senyalització de seguretat i salut es defineix com «la senyalització que, referida a un objecte, activitat o situació 
determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 
en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o una gestual segons procedeixi». 

Hi ha senyals de prohibició, d’obligació, de salvament o d’auxili, senyals indicatives, en forma de plafó, senyals 
addicionals (que són utilitzades al costat d’altres), color de seguretat, símbols o pictogrames,  

Queden exclosos de l’àmbit del RD: 

- La senyalització prevista per la normativa sobre comercialització de productes i equips i sobre substàncies i preparats 
perillosos, excepte disposició expressa en contrari. 

- La senyalització utilitzada per a la regulació del trànsit per carretera, ferroviari, fluvial, marítim i aeri, excepte que 
aquests trànsits s’efectuïn en els llocs de treball, i la utilitzada per vaixells, vehicles i aeronaus militars. 

També s’estableix l’obligació que existeixi en els llocs de treball una senyalització de seguretat i salut que compleix 
l’establert en els Annexs del RD, obligació que recau amb càracter general a l’empresari. A més s’estableixen els criteris 
per a la utilització de la senyalització de seguretat i salut, la qual haurà d’utilitzar-se sempre que per l’anàlisi de riscos 
existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures preventives adoptades sigui necessari: 

- Cridar l’atenció del treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 
protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 
emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no és una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva que 
l’empresari hagi obligatòriament d’establir en els llocs de treball, havent de ser utilitzada quan per mitjà d’aquestes 
mesures no hagi estat possible eliminar o reduir suficientment els riscos. De la mateixa manera, la senyalització tampoc 
és una mesura substitutòria de la formació i informació als treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

L’empresari té l’obligació d’informar i de formar als treballadors en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball, tot això sense perjudici de l’establert en la LPRL a aquest respecte. La informació que rebin els treballadors es 
referirà a les mesures a prendre en relació a la utilització d’aquesta senyalització de seguretat i salut. 

D’altra banda, la formació que s’imparteixi als treballadors haurà de ser adequada, insistint especialment en el significat 
dels senyals, amb especial atenció als missatges verbals i gestuals, i en els comportaments que els treballadors han 
d’adoptar en funció d’aquests senyals. 

Disposicions mínimes 

L’elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a utilitzar en cada cas 
es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en compte: 

u) Les característiques del senyal. 

v) Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 

w) L’extensió de la zona a cobrir. 

x) El nombre de treballadors afectats. 

L’eficàcia de la senyalització no s’ha de veure disminuïda per la concurrència de senyals o altres circumstàncies que 
dificultin la seva comprensió o percepció. La senyalització ha de ser-hi sempre que persisteixi el fet que la motiva. 
S’estableix una obligació de manteniment i neteja, reparació i substitució, quan fos necessari, dels mitjans i dispositius de 
senyalització, a l’objecte que els mateixos, estiguin en perfectes condicions d’ús en qualsevol moment. Aquelles 
senyalitzacions que precisin alimentació elèctrica per al seu funcionament, disposaran de subministrament d’emergència, 
excepte que amb el tall del fluïd elèctric desaparegués també el risc. 

4.4.3. Colors de seguretat 

En la senyalització de seguretat, es fixen uns colors de seguretat, que formaran part d’aquesta senyalització de seguretat, 
podent constituir per si mateixos aquesta senyalització. Així el color vermell té un significat de Prohibició, Perill-Alarma, o 
està associat a material i a equips de lluita contra incendis, el color groc o groc ataronjat, tindria un significat 
d’advertència, mentre que el blau tindria un significat d’obligació, finalment el color verd és utilitzat en senyals de 
salvament i situacions de seguretat. A més del significat dels colors utilitzats en la senyalització, es fixen els supòsits en 
els que aquests colors estan especialment indicats. 

Un altre aspecte molt important a tenir en compte relacionat amb el color dels senyals és el color de fons de les mateixes. 
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Per a una millor percepció de la senyalització de seguretat, el color de seguretat dels senyals ha de ser compatible amb el 
seu color de fons, per això, s’utilitzaran uns colors de contrast que es combinaran amb el color de seguretat, així al color 
de seguretat vermell li correspon el color blanc com a color de contrast, al groc o groc ataronjat li correspondria el color 
negre i pels colors de seguretat blau i verd els correspondria el blanc com a color de contrast. 

Els colors utilitzats en seguretat tenen assignat el següent significat: 

Color Significat Indicacions i precisions 

Vermell Senyal de prohibició. 

Perill-alarma. 

Material i equips de lluita contra 
incendis. 

Comportaments perillosos. 

Alto, parada, dispositius de desconnexió d’emergència. 

Evacuació. 

Identificació i localització. 

Groc o ataronjat Senyal d’advertència. Atenció, precaució. Verificació. 

Blau Senyal d’obligació. Comportament o acció específica.  

Obligació d’utilizar un equip de protecció individual. 

Verd Senyal de salvament o d’auxili. 

Situació de seguretat. 

Portes, sortides, passatges, material, llocs de salvament, locals. 

Tornada a la normalitat. 

 

La relació entre color de fons (sobre el que s’hagi d’aplicar el color de seguretat) amb el color contrast és la següent. 

COLOR  COLOR DE CONTRAST 

Vermell.......................................................  Blanc 

Groc o groc ataronjat .................................  Negre 

Blau ...........................................................  Blanc 

Verd ...........................................................  Blanc. 

4.4.4. Llistat de senyalitzacions 

Els senyals necessaris per a aquesta obra són: 

5. Organització de la seguretat a l’obra 

5.1. Servei mèdic 

Es disposarà d’un servei mèdic mancomunat, on es realitzarà tant els reconeixements previs, periòdics com especials i es 
prestarà l’assistència deguda a accidentats i malalts. 

S’haurà d’efectuar un reconeixement mèdic als treballadors abans que comencin a prestar els seus serveis a l’obra, 
comprovant que són aptes (des del punt de vista mèdic), per al tipus de treball que se’ls hagi d’encomanar. Periòdicament 
(un cop a l’any) s’efectuaran reconeixements mèdics a tot el personal de l’obra. 

Farmaciola de primers auxilis 

El contingut de les farmacioles s’ajustarà a l’especificat a l’Art. 43-5 de l’Ordenança General de Seguretat i i Higiene en el 
Treball, que diu: 

- A tots els centres de treball es disposarà de farmacioles fixes o portàtils, ben senyalitzades i convenientment situades, 
que estaran a càrrec de socorristes diplomats o, en el seu defecte, de la persona més capacitada designada per 
l’Empresa. 

- Cada farmaciola contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, 
gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència, torniquet, 
bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor, agulles injectables i termòmetre clínic. Es 
revisaran mensualment i es reposarà immeditatament el que s’hagi utilitzat. 

- Oferts els primers auxilis per la persona encarregada de l’assistència sanitària, l’Empresa disposarà el necessari per a 
l’atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 

5.2. Delegat de prevenció 

Es nomenaran els Delegats de Prevenció en funció de l’escala determinada a l’art.35 “Delegats de Prevenció” de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i seran designats per i entre els representants del personal. 

En cas de no comptar a l’obra amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció, pel que es 
nomenarà un vigilant de seguretat que assumirà les funcions del Delegat de Prevenció. 

Abans de l’inici de les Obres es comunicarà a la Direcció Facultativa els noms dels responsables de Seguretat i Higiene, 
és a dir la Composició del Comitè de seguretat i salut i el Delegat de Prevenció, o bé del Comitè de Prevenció i Vigilant de 
Seguretat, en el cas de no existir Delegats de Prevenció, així com els seus substituts, per si es produís alguna absència 
justificada de l’obra. 
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5.3. Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà un Comitè de seguretat i salut en tots els centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors i estarà 
format pels Delegats de Prevenció, d’una part, i per l’empresari i/o els seus representants en número igual al dels 
Delegats de Prevenció, de l’altra. 

Si l’obra no comptés amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció i per lo tant, no es podrà crear 
el Comitè de seguretat i salut com a tal. En el seu lloc es crearà un Comitè de Prevenció que comptarà amb les funcions 
del Comitè de seguretat i salut i que es reflexen a l’art. 38 “Comitè de seguretat i salut” de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

5.4. Formació en seguretat i salut 

De conformitat amb l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre, abans d’ingressar 
a l’obra, FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin comportar, conjuntament 
amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar. 

Serà impartida per una persona competent que estigui permanentment a l’obra (Cap d’Obra, Encarregat, o bé alguna altra 
persona designada a l’efecte) 

6. En cas d’accident 

6.1. Accions a seguir 

L’accidentat és el primer, se l’atendrà immediatament amb la fi d’evitar l’agreujament o progressió de les lesions. 

En cas de caiguda des d’altura o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre, que poden existir 
lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària a l’obra, aplicant les tècniques especials 
per a la immobilització de l’accidentat fins a l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà el ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en el possible segons el bon criteri de 
les persones que atenen primàriament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i 
incomoditat per a l’accidentat. 

6.2. Comunicacions en cas d’accident laboral 

L’empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts a l’obra:  

Accidents de tipus lleu 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

Accidents de tipus greu 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

Accidents mortals 

- Al jutjat de guàrdia: per a que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

- S’ inclou un resum de les actuacions a prendre en cas d’accident laboral.  

7. Normes de certificació de seguretat i salut 

7.1. Valoracions econòmiques 

La valoració econòmica del pla de seguretat i salut en el treball no podrà implicar disminució de l’import total de l’estudi de 
seguretat adjudicat, segons expressa el RD. 1627/1997 en el seu article 7, punt 1, segon paràgraf. 

Els errors pressupostaris, es justificaran davant el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i 
es procedirà conforme a les normes establertes per a les liquidacions d’obra. 
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7.2. Preus contradictoris 

En el supòsit d’aparició de riscos no avaluats prèviament en el Pla de seguretat i salut que precisaran mesures de 
prevenció amb preus contradictoris, per a la seva posada a l’obra, aquests hauran de ser prèviament autoritzats per part 
del Coordinador de seguretat i salut per la Direcció Facultativa en el seu cas i es procedirà conforme a les normes 
establertes per a les liquidacions d’obra. 

7.3. Certificacions 

El coordinador de seguretat i salut o la Direcció Facultativa en el seu cas, seran els encarregats de revisar i aprovar les 
certificacions corresponents al Pla de seguretat i salut i seran presentades a la propietat per al seu abonament. 

Un cop al mes s’extendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat s’haguessin realitzat a l’obra; la 
valoració es farà d’acord amb els preus contractats per la Propietat; aquesta valoració serà visada i aprovada per la 
Direcció Facultativa i sense aquest requeriment no podrà ser abonada per la Propietat. 

L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior, es farà conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 

En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran totalment i correcta les mateixes i 
se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se per al seu abonament, tal i com s’indica en els apartats anteriors. 

Les partides pressupostàries de seguretat i salut són part integrant del projecte d’execució per definició expressa de la 
legislació vigent. 

7.4. Revisió de preus 

S’aplicarà les normes establertes en el contracte d’adjudicació d’obra. 

 

Tarragona,   8 de març de 2017  

L’Arquitecte Tècnic, 
 

 
 

Josep Anton Teruel Sànchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
22

 d
e 

12
9

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
23

 d
e 

12
9

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
24

 d
e 

12
9

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


 
A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
1
2
F
D
1
D
7
E
E
C
1
9
4
B
9
9
9
E
3
A
7
8
F
E
B
8
1
8
6
4
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 13/03/2017 a les 14:14:03

Signat per: Montserrat Sole Sans
Càrrec: CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEE SANT
Data: 05-06-2017 12:06:13

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
25

 d
e 

12
9

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: a

71
f8

85
0-

49
d6

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
a7

1f
88

50
-4

9d
6-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a71f8850-49d6-11e7-973a-870b5790f72c


PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 01 SEGURETAT

01.01 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el des-
muntatge inclòs

178,20protecció zona de treball 1 66,00 66,00 66,00

66,00 2,70 178,20

01.02 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

17,733 3,00 3,00

3,00 5,91 17,73

01.03 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

17,913 3,00 3,00

3,00 5,97 17,91

01.04 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

4,863 3,00 3,00

3,00 1,62 4,86

01.05 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

4,203 3,00 3,00

3,00 1,40 4,20

01.06 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al ta-
ló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

79,503 3,00 3,00

3,00 26,50 79,50

TOTAL CAPÍTOL 01 SEGURETAT 302,40

TOTAL 302,40
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Capítol Descripció Import %

RESUM DE PRESSUPOST

E28 SEGURETAT............................................................................................................................. 302,40100,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 302,40

13,00% Despeses Generals ........ 39,31
6,00% Benefici industrial ........... 18,14

Suma 57,45

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 359,85

21% IVA......................................... 75,57

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 435,42

Josep A Teruel Sànchez

Tarragona, a 9 de març de 2017

L'ARQUITECTE TÈCNIC

                                                                        QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈN-
TIMS
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de
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