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1.  DADES GENERALS 

1. 1.  OBJECTE, IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la rehabilitació estètica de les façanes principal, lateral esquerra i posterior del Palau de 
la Diputació. 

L’edifici està situat al Passeig de Sant Antoni núm. 100  del municipi de Tarragona . 

El promotor és la Diputació de Tarragona. 

El projecte ha estat redactat per l’equip tècnic de la Unitat d’Arquitectura Municipal del Servei d’Assistència al Municipi 
(SAM) de la Diputació de Tarragona. 

L’autor del projecte és David Gatell Anglès, arquitecte tècnic de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de 
Tarragona. 

1. 2.  RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

Aquest projecte es complementa amb la següent documentació annexa: 

 Documentació gràfica 

 Estudi bàsic de seguretat i salut 

 Plec de condicions tècniques i particulars 

 Pressupost 

2.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2. 1.  ANTECEDENTS, CONDICIONANTS DE PARTIDA I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L'edifici objecte de la rehabilitació és l'actual seu central de la Diputació de Tarragona, situat  al número 100 del Passeig 
de Sant Antoni de la ciutat de Tarragona. La construcció original data de la segona meitat del segle XIV i fou constituït 
com a esglèsia i convent. 

Els murs de l'edifici han patit desperfectes i enderrocs parcials en diferentes èpoques havent requerit successives 
reconstruccions.  L'edifici actual conserva avui per avui part de la construcció, reforma i eixamplament fet a les acaballes 
del segle XVII. D'aquesta època s'ha conservat el pati d'entrada, que correspon al claustre del convent, i el Saló de 
Sessions, en el qual s'ha conservat part de la decoració restaurada, tal i com podem veure a les pintures murals del segle 
XVII que hi ha a la que va ser una de les capelles laterals de l'església. 

A la primera meitat del s. XIX (1835), amb la desamortització, la propietat de l'edifici va passar de mans de l'església a 
mans de l'Estat, que va acabar cedint-lo per instal·lar-hi la Casa Provincial de la Beneficència, la qual va acollir nens 
abandonats i necessitats. L'any 1986 un cop acabades les obres de reforma i adeqüació últimes de l'edifici tal i com el 
coneixem ara, es va destinar a ubicar-hi els serveis de la Diputació. 

El projecte contempla la rehabilitació de la façana principal en dos aspectes puntuals i d'una forma més integral la façana 
lateral esquerra i la posterior. Les actuacions que s'executaran són les següents: 

Façana Principal 

En la façana principal, només s'executaran dues actuacions puntuals consistents en el pintat de la banada superior de la 
façana a partir de la cornisa d'aproximadament 1m d'ample i la reparació superficial, la consolidació, el rejuntat i l'aplicació 
d'una veladura de protecció en la superficie de carreus i motllures de pedra que emmarquen l'entrada principal.  

Façanes Lateral esquerra i posterior 

En les esmentades façanes s'efectuarà una actuació més integral amb la neteja i el decapat de la pintura de tota la 
superficie, la reparació i reintegració de volums de la part de parament realitzada amb arrebossat de morter previ al 
posterior repintat i la realització d'un nou coronament en la part superior amb rajola de ceràmica vidriada de color verd. 

Paralel·lament en aquestes façanes també es rehabilitaran els emmarcats de pedra de les obertures amb la neteja, 
consolidació, rejuntat i aplicació de veladura de protecció en tota la superfície.  

Per finalitzar, s'equiparà el coronament superior i les cornises amb un sistema anti-aus de cable tensat i bandes de 
policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable fixades mecànicament. 

2. 2.  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

La intervenció contemplada en aquest projecte no altera cap paràmetre urbanístic, ja que és una obra de rehabilitació que 
no modifica la volumetria de l'edifici ni l'estètica cromàtica d'aquest, en què el que es pretén, és la renovació a escala 
d'acabats dels paraments de la façana. 
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2. 3.  QUADRE DE SUPERFÍCIES 

SUPERFÍCIE DE REHABILITACIÓ 

Façana principal 74,92

Façana lateral esquerra 642,17

Façana posterior 759,89

TOTAL SUP. D'ACTUACIÓ  1.476,98

2. 4.  PRESSUPOST 

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL puja a la quantitat de VUITANTA-VUIT MIL CENT VUITANTA-DOS euros 
amb SEIXANTA-QUATRE cèntims (88.182,64 €) 

El PRESSUPOST DE CONTRACTA puja a la quantitat de CENT VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE  
EUROS amb DI- VUIT CÈNTIMS (126.974,18 €) 

3.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3. 1.  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS  

3. 1. 1. Treballs previs  

Prèviament a l'inici de les feines de rehabilitació s'anul·laran o protegiran totes les instal·lacions que puguin discorre 
grapades en façana, instal·lació elèctrica, enllumenat públic, telefonia, dades, seguretat i en general totes les 
instal·lacions que discorren per la façana. Totes les instal·lacions que siguin necessàries mantenir en servei es deixaran 
dins un tub corrugat degudament senyalitzades, protegides i amb subjeccions provisionals. Posteriorment es tornaran a 
grapar totes les instal·lacions segons el traçat marcat per la D.F. 

Per realitzar els treballs es muntarà una bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, 
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors 
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. 

3. 1. 2. Enderrocs  decapats i neteges 

S'arrencarà el sistema d'elements metàl·lics anti-aus collat en el coronament de la façana amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. 

S'arrencarà el coronament ceràmic superior de la façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor. 

Es netejarà la part de les façanes amb base de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. 

Es netejarà la part de paraments de pedra amb micro projecció de silicat d'alumini a baixa pressió. 

Es realitzarà un decapat de cornises i motllures amb raig de sorra seca. 

Tots els residus generats durant la fase d'enderrocs decapats i neteges es transportaran i dipositaran a una instal·lació 
autoritzada de gestió de residus amb contenidor de 5 m3. 

3. 2.  SISTEMES D’ACABATS EXTERIORS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

3. 2. 1. Tractaments superficials 

En les cornises i coronaments s'aplicarà un tractament amb biocida amb líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit 
sòdic, emulsionants i additius. 

Es consolidaran els elements de pedra natural amb l'aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres 
capes. 

Es repassaran els junts entre carreus realitzant un rejuntat amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja 
del material dels junts. 

En les parts dels emmarcats de pedra on hi hagi una pèrdua de volum considerable es realitzarà una reparació superficial 
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dels trencaments i reparació de fissures amb una restitució de volum a base de morter mixt 1:1:7 amb base de calç. 

Finalment s'acabarà la intervenció amb una veladura i/o tenyit reintegrador superficial dels paraments de pedra, amb 
pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa. 

3. 2. 2. Acabats  exteriors 

La part de façana amb base d'arrebossat de ciment es pintarà amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una 
capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis.

Es renovarà el coronament de paret de la façana lateral i posterior amb una peça especial de ceràmica amb dos cantells 
en escaire vidriada de color verd, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG2. (UNE-EN 13888) 

En la façana principal es repararan els junts junts del coronament existent de ceràmica d'acabat vidriat color verd amb 
l'arrencada, la neteja i el nou segellat de junts amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, i imprimació 
prèvia per a segellats. 

3. 3.  VARIS 

Per finalitzar la rehabilitació s'equiparà la façana amb dos sistemes anti-aus. 

Un primer en el coronament de les façanes i la cornisa superior amb un sistema de cables tensats col·locats sobre suport 
per a calbles, format per 5 pals d'acer inoxidable, de 110 mm y 150 mm d'alçada alternativament, amb un punt d'unió 
entre cada pal i el seu cable, fixat amb anclatge mecànic. 

Un segon col·locat en l'emmarcat de pedra de l'entrada de la façana posterior amb un sistema de banda de policarbonat 
transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament. 

4.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, a l’article 65 (“Exigència de classificació”) i concordant, l’execució dels contractes d’obra d’import igual o 
superior a 350.000 €, requereix que l’empresari estigui degudament classificat. 

Aquest projecte, pel tipus de contracta i pressupost, no requereix definir classificació del contractista.

Tarragona, juny de 2016 

L’Arquitecte tècnic 

David Gatell Anglès 
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1.  CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

1. 1.  SOBRE ELS COMPONENTS 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat 
amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li 
siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, 
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la 
DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 
els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 
Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels 
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes 
emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves 
sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

1. 2.  SOBRE L’EXECUCIÓ.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 
l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

1. 3.  CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de 
bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat 
per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

1. 4.  SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes 
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
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1. 5.  SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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2.  CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA 

2. 1.  SISTEMA SUSTENTACIÓ 

2. 1. 1. SUBSISTEMA ENDERROCS 

2. 1. 1. 1.  CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de 
col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre 
en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en 
ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per 
a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan 
no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions 
confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació 
d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i 
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització: per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat 
del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Estintolament i apuntalament: dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides: totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de 
viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció 
per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i 
conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han 
d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No 
s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció 
de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, 
etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall 
de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que 
s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de 
l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la 
feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant 
o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia 
major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran 
elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran 
els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 
raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el 
temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques 
es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel 
seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs 
o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un 
màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc 
des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua 
quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

2. 1. 1. 1. 1. ARRENCADA DE REVESTIMENTS 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 
instal·lacions.Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a 
la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures 
de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 
aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol 
vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat 
superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, 
començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural 
sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els 
paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació 
explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de 
soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar 
la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines 
en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin 
la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o 
hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 
sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

2. 2.  SISTEMA ENVOLVENT  

2. 2. 1. 1. 1. IMPRIMADORS  

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 

Components 

Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 

Execució 

Condicions prèvies  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar 
ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el 
seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i 
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no 
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  

Fases d’execució 

Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  

Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 

Control i acceptació 

Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la 
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les 
emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 

Amidament i abonament 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs 
que calguin per a la seva completa finalització. 

2. 2. 2. SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

2. 2. 2. 1.  ALICATATS 

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 

Normes d’aplicació 

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 

Components 

Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta 
a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, 
generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades 
en sec, esmaltades. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 
30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior 
a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat � 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de 
tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 

Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola 
podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió 
(pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada 
i additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra 
sílice). 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, 
resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), 
compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb 
tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 

Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, 
Aigua i Àrids. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a 
partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. 

Fases d’execució 

La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-
250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als 
paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les 
instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i 
s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 

Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  

Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada 
de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, 
aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 

Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L�100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L�100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L�100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 

Control i acceptació 

De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 

Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 

Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample � 5 mm).  

Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures �1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i �2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments. 

2. 2. 2. 2.  ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats 
o paraments sense revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència 
precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment 
compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació 
d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el 
morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix 
morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants 
obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància � 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa �
1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat 
a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2. 

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan 
formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà 
com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de 
situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, 
deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla 
metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: � 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i � 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: � 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 

2. 2. 2. 3.  PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 

Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no 
ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 
vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, 
ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats 
pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que 
desprenguin pols o deixin partícules en suspensió. 

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant 
goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, 
una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

2. 2. 2. 4.  ESTUCATS I ESGRAFIATS  

Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un 
arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs 
que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant 
aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 

Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents 
colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de 
diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 

Components  

Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 

Execució 

Condicions prèvies 

El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i una 
textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar 
una superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En 
l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat 
relativa de l'aire sigui superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de 
marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la 
temperatura ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre 
o monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar els treballs fets 24 h abans refer les parts afectades. 

Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la 
superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni 
eflorescències. 

Fases d’execució 

Neteja i preparació de la superfície a revestir. 

Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre 
materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 

Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció 
baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar 
sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han 
d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.  

Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 

Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, 
taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de corregir 
i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les 
eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del 
sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de 
colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de 
fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en 
calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el 
ferro en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge 
de les capes. 

Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de ciment blanc i 
sorra de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la 
capa d'emprimació acrílica. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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Amidament i abonament 

m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures � 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 
aquests paraments. 

Tarragona, juny de 2016 

L’Arquitecte tècnic 

David Gatell Anglès 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 

1. 1.   OBJECTE 

Aquest plec regeix conjuntament amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic RDL 3/2011 de 14 de novembre i 
supletòriament amb el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per la Contractació de les Obres de l'Estat (PCAG), aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre i Reial Decret 817/2009 
pel qual es desplega parcialment la llei 30/2007, Contractes del Sector Públic, en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definició 
de les condicions facultatives, aspectes econòmics de la Direcció Facultativa i les recepcions d'obra i terminis que han de regir en les 
obres de: D'ADEQUACIÓ D'ESPAIS DE LA PLANTA BAIXA (grups polítics) PER UBICAR-HI RELACIONS INSTITUCIONALS, PROTOCOL, SALA DE 
REUNIONS I DESPATS DE VISITES AL PALAU DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 
179/1995 de 13 de juny i especialment el títol 1 que comprèn els articles 8 al 54. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les característiques que han de tenir els 
materials, els assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'exigeixen i les 
precaucions que s'han d'adoptar en el decurs de la construcció. 

2.  COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 

Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la documentació gràfica, el plec de prescripcions 
tècniques i l'enunciat o descripció del pressupost.

En el cas d'incompatibilitat o contradicció entre allò que s'expressa en els plànols i el que diu el Plec, té preferència l'escrit en aquest 
document. 

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà d'executar per aquest preu i segons les característiques 
especificades als plànols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques. 

3.  CONDICIONS FACULTATIVES 

3. 1.  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

3. 1. 1. PERSONAL 

El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensió dels treballs que estigui executant. 

Per a  l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà obligat a 
elegir entre tres industrials que aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no superior al 
que resulta de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes. 

El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme 
la feina que tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades.  

3. 1. 2. PERMANÈNCIA A L'OBRA 

El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat 
per escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin. 

3. 1. 3. PRECAUCIONS 

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut 
en el treball i la de prevenció de riscos laborals.

3. 1. 4.  RESPONSABILITAT 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un 
cop deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan 
referència a la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

3. 1. 5. DESPERFECTES A LES PROPIETATS CONFRONTANTS

Si el contractista causa algun desperfecte en les propietats confrontants, haurà de restaurar-les pel seu compte i deixar-les en l'estat que 
es trobaven al començament de l'obra. El contractista ha d'adoptar quantes mesures trobi necessàries per tal d'evitar la caiguda 
d'operaris, el despreniment de ferramentes i materials que puguin causar accidents als vianants. 

3. 1. 6. ASSEGURANÇA 

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de 
reconeguda solvència inscrites en el Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la qual, en cas 
de sinistre, un cop justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits per anar 
pagant les obres que es construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les 
certificacions corresponents. 

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres. 

3. 1. 7. OBRA EXECUTADA 

El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que 
el director de l'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se completament acabades. 

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops 
sigui necessari, fins que resulti a satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a cap tipus 
d'indemnització, malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra. 

3. 1. 8. ORDRES PER ESCRIT 

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències 
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que obligatòriament ha de  figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de ser abonades les 
prestacions que comportin. 

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. 

3. 1. 9. MARXA DELS TREBALLS 

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui d'acord amb 
el programa de l'obra i amb el termini d'execució. 

3. 2.  FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA. 

3. 2. 1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS. 

La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques 
de la Direcció General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973). 

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les 
característiques del projecte. 

3. 2. 2. ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS. 

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció Facultativa i sense la seva aprovació no poden 
emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció  Facultativa té el dret 
de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini 
més breu. Les mostres acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los o 
contrastar-los posteriorment. 

3. 2. 3. CONTROL DE L'OBRA 

La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient,  assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els 
materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les despeses que això 
ocasioni seran a càrrec del contractista. 

4.  CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

4. 1.  MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ 

El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura 
que li sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del 
projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas. 

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la certificació, la seva conformitat i/o les 
seves objeccions. 

4. 2.  EXCÉS D'OBRA 

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret 
a cap tipus d'indemnització. 

Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri de la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament 
executada. 

4. 3.  PREUS UNITARIS 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren 
inclosos en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una unitat d'obra en la descomposició del seu preu, 
no dóna dret a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida complementàriament i 
conjuntament a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions tècniques i a l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import 
assignat en aquest darrer document. 

4. 4.  CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS 

Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra i no suposen l'aprovació de les obres que s'hi inclouen 
ni l'acceptació dels mesuraments com a definitius. 

4. 5.  MODIFICACIONS DE PROJECTE. 

Les modificacions de projecte que s'introdueixin en el decurs de l'obra segons la legislació d'aplicació, es classifiquen en dos tipus: 

Variacions de detall d'obligada acceptació pel contractista que les ha d'executar pel preu fixat al pressupost sense que tingui dret a 
reclamar cap indemnització. 

Obres o prestacions no compreses a la contracta o quines característiques difereixen substancialment de les incloses en el projecte. En 
aquest cas els preus s'han d'establir contradictòriament. 

Si no s'assoleix un acord entre el contractista i l'Administració s'actuarà tal com estableixi el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. Mentre no es creï la Comissió d'Arbitratge, el contractista queda exonerat d'executar les partides de referència. 

4. 5. 1. VARIACIONS DE DETALL D'OBLIGADA ACCEPTACIÓ. 

Tenen aqueixa naturalesa les següents modificacions: 

Augment, reducció i supressió de les d'unitats d'obra compreses en el projecte amb l'única limitació que, en conjunt, el seu import no 
sobrepassi per excés o per defecte el 10% de l'import del pressupost. 

Les unitats d'obra compreses en el projecte que com a conseqüència de modificacions s'augmentin,  s'han d'abonar al preu marcat en el 
pressupost, sense tenir en compte increments o disminució del mateix per la seva situació dins de l'obra, especial dificultat d'execució o 
diferències en la utilització de mitjans auxiliars.

4. 5. 2. MODIFICACIONS DE PROJECTE QUE S'ABONARAN ESTABLINT PREUS CONTRADICTORIS. 

S'han d'abonar mitjançant preus contradictoris les modificacions que introdueixin unitats d'obra que compleixin una de les dues 
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condicions següents: 

a) que no estiguin compreses en el projecte. 

b) que les seves característiques es difereixin substancialment de les del projecte. 

A tal efecte, s'ha de redactar la corresponent Acta de Preus Contradictoris que ha de ser signada com a prova de conformitat per 
l'adjudicatari i la Direcció de l'obra i aprovada per l'Administració contractant. 

Els preus contradictoris s'han d'incorporar a tots els efectes al contracte, un cop aprovada l'Acta per l'Administració. 

La proposta sobre els nous preus s'ha de basar, si es poden aplicar, en els preus elementals fixats en la descomposició de preus unitaris 
integrats en el contracte i en qualsevol cas als costos que corresponen a la data en que va tenir lloc la licitació. 

Els rendiments aplicats mai poden ser inferiors als de les unitats d'obra compreses en el projecte comparativament de major complexitat. 

5.  ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la comprovació del replanteig de l'obra. Prèviament ha 
de netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. 

De l'acte de comprovació del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts. 

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les operacions materials del qual s'efectuen sota la 
Direcció Facultativa de l'obra. 

  

6.  RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINIS 

6. 1.  RECEPCIÓ DE L'OBRA 

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de 
concorre el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

En realitzar-se la recepció de les obres,  el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de 
les instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit. 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de l'obra. 

6. 2.   TERMINI DE GARANTIA 

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornarà la garantia definitiva, i restarà en aquest 
moment el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la construcció causats 
per l'incompliment del contracte, d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

6. 3.   GARANTIA A TERCERS. 

L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de terceres persones derivada de l'incompliment de les seves obligacions 
econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació. 

6. 4.   PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les modificacions 
o estat definitiu en què hagin restat. 

6. 5.   TERMINIS 

6. 5. 1.  TERMINIS DE COMENÇAMENT 

L'obra es considera iniciada el dia de la signatura de l'Acta de Comprovació del replanteig. Aquesta s'ha d'aixecar el dia que designi la 
Direcció Facultativa, una vegada formalitzat el contracte de l'obra, i sempre dins del mes següent a aquesta data. 

6. 5. 2.  TERMINI D'EXECUCIÓ 

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels dos mesos a la data de l'Acta de comprovació del 
replanteig. 

6. 5. 3.  TERMINI DE GARANTIA 

A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que és de 12 mesos, durant el qual és a 
compte i risc del contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades. 

Tarragona, juny de 2016 

L’Arquitecte tècnic 

David Gatell Anglès
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LLISTAT D'UNITARIS  (PRESSUPOST)

Codi Ut Descripció Preu

A0121000 h 21,83Oficial 1a

A0122000 h 21,83Oficial 1a paleta

A0127000 h 21,93Oficial 1a col·locador

A012D000 h 21,83Oficial 1a pintor

A012H000 h 22,56Oficial 1a electricista

A012M000 h 22,56Oficial 1a muntador

A013D000 h 19,48Ajudant pintor

A013M000 h 19,85Ajudant muntador

A0140000 h 18,17Manobre

A0150000 h 19,23Manobre especialista

A01H4000 h 18,17Manobre per a seguretat i salut

B0111000 m3 1,50Aigua

B0111100 l 0,29Aigua desionitzada no polaritzada

B0182200 l 5,75Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de pedra

B0310020 t 18,02Sorra de pedrera per a morters

B0313000 t 115,01Sorra de marbre blanc

B0314500 t 175,57Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

B0400000301 u 0,09Tac de nylon per a l'ancoratge dels pals del sistema de cables tibats per
a la protecció de la façana enfront de les aus.

B0400000302 u 3,73Suport per a cables, format per 5 pals d'acer inoxidable, de 110 mm i
150 mm d'altura alternativament, amb un punt d'unió entre cada pal i el
seu cable, per col·locar amb ancoratge mecànic sobre cornisa o superfí-
cie plana horitzontal, en sistema de cables tibats per a la protecció de la
façana enfront de les aus.

B0400000303 u 0,38Sistema de fixació de coure niquelat i molla d'acer inoxidable, a manera
de connexió entre el cable i un pal del sistema de cables tibats per a la
protecció de la façana enfront de les aus.

B0400000304 m 0,28Cable format per filferro d'acer inoxidable i recobriment de nylon estable
enfront dels rajos UV, per a la protecció de la façana enfront de les aus

B0512401 t 103,30Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

B051E201 t 160,16Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

B0532310 kg 0,21Calç aèria CL 90, en sacs

B05A2202 kg 0,82Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma
UNE-EN 13888, blanca

B0818110 kg 3,45Colorant en pols per a morter

B0A61500 u 0,09Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

B0DZSM0K u 0,12Tub metàl·lic de 2,3" de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut

B0FJBVH3 u 1,41Rajola amb 2 arestes amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidria-
da preu alt

B0Y15250 m2 0,12Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per basti-
ments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització norma-
litzats

B1411111 u 5,91Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

B1431101 u 0,22Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

B1432012 u 19,02Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antiso-
roll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

B1445003 u 1,62Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

B1451110 u 1,40Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjec-
ció elàstica al canell

B1453310 u 2,79Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i pal-
mell de nitril porós sobre suport de punt de cotó i subjecció elàstica al ca-
nell

B1471101 u 46,12Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferra-
menta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps me-
tàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
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LLISTAT D'UNITARIS  (PRESSUPOST)

Codi Ut Descripció Preu

B1473203 u 115,52Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i
C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al
tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

B147D102 u 54,04Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, ban-
des secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dor-
sal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'ar-
nès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compo-
sat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

B147N000 u 22,13Faixa de protecció dorslumbar

B1485800 u 17,52Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

B1Z09000 cu 3,30Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

B1Z0D230 m 0,43Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

B2RA63G0 t 19,65Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B7J50010 dm3 14,35Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

B7JZ1010 dm3 24,11Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra

B89Z5000 kg 11,25Pintura al dissolvent de resines de pliolite

B89ZCM00 l 11,60Pintura al silicat d'un component per a veladura de pedra natural, hidròfu-
ga, amb color d'intensitat forta

B8ZA4000 kg 2,19Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i addi-
tius

B8ZAR000 kg 9,97Imprimació fixadora de resines sintètiques

B8ZAS000 kg 21,82Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural

BBBA1500 u 15,35Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigra-
fiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

BBBAC017 u 5,52Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, cos-
tat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i sa-
lut

BBBAD007 u 9,07Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'ad-
vertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a se-
guretat i salut

BBBAF007 u 2,51Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, per és-
ser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

BBC1GFJ2 u 29,75Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria
de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC1KJ04 m 10,89Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos,
per a seguretat i salut

BG22TD10 m 1,00Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N

BQU1D150 mes 34,00Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer pre-
lacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i pro-
tecció diferencial

BQU1D250 u 530,24Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer pre-
lacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i pro-
tecció diferencial , per a 4 usos

BQU1H110 mes 143,07Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m
i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat
amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua
de 45l. , amb manteniment inclòs

BQUA2100 u 118,49Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança ge-
neral de seguretat i salut en el treball

BQZ8U014 m 11,80Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat trans-
parent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable
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LLISTAT D'UNITARIS  (PRESSUPOST)

Codi Ut Descripció Preu

C1501700 h 31,33Camió per a transport de 7 t

C1705600 h 1,77Formigonera de 165 l

C1RA2500 m3 19,80Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

C1Z13000 h 44,62Camió grua per a seguretat i salut

C1ZQD350 u 182,26Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i pavi-
ment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xa-
pa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

CZ121410 h 15,14Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió

CZ171000 h 4,30Equip de raig de sorra

CZ172000 h 3,98Màquina de raig d'aigua a pressió

CZ174000 h 2,99Equip de raig d'aire a pressió

K1200003 u 120,00Part proporcional de petit material de subjecció.
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PREUS AUXILIARS 
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LLISTAT DE PREUS AUXILIARS

Codi Quantitat UT Descripció Preu Subtotal Import

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h 19,23 20,19Manobre especialista

B0111000 0,200 m3 1,50 0,30Aigua

B0310020 1,530 t 18,02 27,57Sorra de pedrera per a morters

B0512401 0,200 t 103,30 20,66Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0532310 400,000 kg 0,21 84,00Calç aèria CL 90, en sacs

C1705600 0,725 h 1,77 1,28Formigonera de 165 l

A%AUX0010100 1,000 % 20,20 0,20

TOTAL PARTIDA............................................. 154,20

154,20

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h 19,23 20,19Manobre especialista

B0111000 0,200 m3 1,50 0,30Aigua

B0310020 1,500 t 18,02 27,03Sorra de pedrera per a morters

B0512401 0,250 t 103,30 25,83Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0532310 250,000 kg 0,21 52,50Calç aèria CL 90, en sacs

C1705600 0,725 h 1,77 1,28Formigonera de 165 l

A%AUX0010100 1,000 % 20,20 0,20

TOTAL PARTIDA............................................. 127,33

127,33

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,300 h 19,23 25,00Manobre especialista

B0111000 0,200 m3 1,50 0,30Aigua

B0313000 1,520 t 115,01 174,82Sorra de marbre blanc

B051E201 0,250 t 160,16 40,04Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305,
en sacs

B0532310 250,000 kg 0,21 52,50Calç aèria CL 90, en sacs

C1705600 0,900 h 1,77 1,59Formigonera de 165 l

A%AUX0010100 1,000 % 25,00 0,25

TOTAL PARTIDA............................................. 294,50

294,50

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió , elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l

A0150000 1,000 h 19,23 19,23Manobre especialista

B0111000 0,200 m3 1,50 0,30Aigua

B0310020 1,520 t 18,02 27,39Sorra de pedrera per a morters

B0532310 380,000 kg 0,21 79,80Calç aèria CL 90, en sacs

B0818110 5,000 kg 3,45 17,25Colorant en pols per a morter

C1705600 0,700 h 1,77 1,24Formigonera de 165 l

A%AUX0010100 1,000 % 19,20 0,19

TOTAL PARTIDA............................................. 145,40

145,40
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 00 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ

K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de
70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes late-
rals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarra-
dors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km

A012M000 0,140 h 22,56 3,16Oficial 1a muntador

A013M000 0,240 h 19,85 4,76Ajudant muntador

C1501700 0,040 h 31,33 1,25Camió per a transport de 7 t

A%AUX0010150 1,500 % 7,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................... 9,29

K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de trava-
ment, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, bara-
nes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalit-
zats

B0Y15250 1,000 m2 0,12 0,12Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb ba-
ses regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, ba-
ranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·loca-
da a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats

TOTAL PARTIDA .................................... 0,12

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fus-
ta, desmuntatge inclòs

A01H4000 1,800 h 18,17 32,71Manobre per a seguretat i salut

B0DZSM0K 5,000 u 0,12 0,60Tub metàl·lic de 2,3" de diàmetre, per a 150 usos, per a segure-
tat i salut

B1Z0D230 13,000 m 0,43 5,59Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 32,70 0,33

TOTAL PARTIDA .................................... 39,23

K12GG000 u Desviació i anul·lacions provisionals d'instal·lació elèctrica, enllumenat públic, telefonia,
dades, seguretat i en general totes les instal·lacions que discorren per la façana. Totes
les instal·lacions que siguin necessàries mantenir en servei es deixaran dins un tub cor-
rugat degudament senyalitzades, protegides i amb subjeccions provisionals. Posterior-
ment es tornaran a grapar totes les instal·lacions segons el traçat marcat per la D.F.

A012H000 9,000 h 22,56 203,04Oficial 1a electricista

BG22TD10 48,000 m 1,00 48,96Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 450 N

K1200003 1,000 u 120,00 120,00Part proporcional de petit material de subjecció.

A%AUX0010150 1,500 % 203,00 3,05

TOTAL PARTIDA .................................... 375,05
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 01 NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS

K878C652 m2 Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar

A0121000 0,180 h 21,83 3,93Oficial 1a

A0140000 0,180 h 18,17 3,27Manobre

B0111100 0,800 l 0,29 0,23Aigua desionitzada no polaritzada

CZ172000 0,180 h 3,98 0,72Màquina de raig d'aigua a pressió

A%AUX0010250 2,500 % 7,20 0,18

TOTAL PARTIDA .................................... 8,33

K0100005 m2 Neteja amb micro projecció de silicat d'alumini a baixa pressió sobre parament de pe-
dra.

A0121000 0,250 h 21,83 5,46Oficial 1a

A0140000 0,250 h 18,17 4,54Manobre

B0314500 0,002 t 175,57 0,67Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

CZ121410 0,250 h 15,14 3,79Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pres-
sió

CZ171000 0,250 h 4,30 1,08Equip de raig de sorra

A%AUX0010250 2,500 % 10,00 0,25

TOTAL PARTIDA .................................... 15,79

K8782270 m2 Decapat de cornises i motllures amb raig de sorra seca.

A0121000 0,250 h 21,83 5,46Oficial 1a

A0140000 0,250 h 18,17 4,54Manobre

B0314500 0,002 t 175,57 0,67Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

CZ121410 0,250 h 15,14 3,79Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pres-
sió

CZ171000 0,250 h 4,30 1,08Equip de raig de sorra

A%AUX0010250 2,500 % 10,00 0,25

TOTAL PARTIDA .................................... 15,79

K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 0,250 h 18,17 4,54Manobre

A%AUX0010150 1,500 % 4,50 0,07

TOTAL PARTIDA .................................... 4,61

K21Q7011 u Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 0,070 h 18,17 1,27Manobre

A%AUX0010150 1,500 % 1,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................... 1,29

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

C1RA2500 1,000 m3 19,80 19,80Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

TOTAL PARTIDA .................................... 19,80

K2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densi-
tat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0 1,000 t 19,65 19,65Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o de-
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o de-
molició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA .................................... 19,65
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 02 REVESTIMENTS

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................... 11,15

K88RP100 m2 Reparació i reintegració de volums de parament amb revestiment de fins a 2cm de
gruix de morter sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc

A0122000 0,750 h 21,83 16,37Oficial 1a paleta

A0140000 0,480 h 18,17 8,72Manobre

D070C6C1 0,010 m3 294,50 2,95Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de
marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A%AUX0010250 2,500 % 25,10 0,63

TOTAL PARTIDA .................................... 28,67

KQR8002 m2 Aplicació de tractament amb biocida en cornises i coronaments.

A0121000 0,140 h 21,83 3,06Oficial 1a

A0140000 0,700 h 18,17 12,72Manobre

B8ZA4000 0,250 kg 2,19 0,55Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsio-
nants i additius

A%AUX0010150 1,500 % 15,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................... 16,57

K898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una ca-
pa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis

A012D000 0,250 h 21,83 5,46Oficial 1a pintor

A013D000 0,025 h 19,48 0,49Ajudant pintor

B89Z5000 0,280 kg 11,25 3,21Pintura al dissolvent de resines de pliolite

B8ZAR000 0,100 kg 9,97 1,02Imprimació fixadora de resines sintètiques

A%AUX0010150 1,500 % 6,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................... 10,27

K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil,
aplicat amb pinzell en tres capes

A0121000 0,150 h 21,83 3,27Oficial 1a

A0140000 0,100 h 18,17 1,82Manobre

B8ZAS000 0,333 kg 21,82 7,27Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural

A%AUX0010300 3,000 % 5,10 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 12,51

K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant,
amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

A0122000 0,207 h 21,83 4,52Oficial 1a paleta

A0140000 0,207 h 18,17 3,76Manobre

CZ174000 0,080 h 2,99 0,24Equip de raig d'aire a pressió

D071SG21 0,011 m3 145,40 1,68Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aè-
ria CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resis-
tència a compressió , elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

A%AUX0010300 3,000 % 8,30 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 10,45
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

K879A5A0 m2 Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de pedra, amb pintura
mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa

A012D000 0,250 h 21,83 5,46Oficial 1a pintor

A013D000 0,025 h 19,48 0,49Ajudant pintor

B0182200 0,400 l 5,75 2,35Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de pedra

B89ZCM00 0,100 l 11,60 1,18Pintura al silicat d'un component per a veladura de pedra natu-
ral, hidròfuga, amb color d'intensitat forta

A%AUX0010150 1,500 % 6,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................... 9,57

K4GRQ2BA m2 Reparació superficial de trencaments i reparació de fissures amb restitució de volum d'e-
lement de pedra amb morter mixt 1:1:7 amb base de calç.

A0122000 0,750 h 21,83 16,37Oficial 1a paleta

A0140000 0,500 h 18,17 9,09Manobre

D070A6C1 0,030 m3 127,33 3,82Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX0010300 3,000 % 25,50 0,77Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 30,05

K8J1318K m Coronament de parets de 17 a 28 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb
dos cantells en escaire vidriada preu alt, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat
amb beurada CG2. (UNE-EN 13888)

A0122000 0,330 h 21,83 7,20Oficial 1a paleta

A0140000 0,165 h 18,17 3,00Manobre

B05A2202 0,034 kg 0,82 0,04Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons nor-
ma UNE-EN 13888, blanca

B0FJBVH3 7,500 u 1,41 10,58Rajola amb 2 arestes amb trencaaigües, de 14x28 cm, de cerà-
mica vidriada preu alt

D070A4D1 0,005 m3 154,20 0,81Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX0010150 1,500 % 10,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................... 21,78

K8JR231J m Reparació de junts de coronament de ceràmica d'acabat vidriat color verd de paret de
fins a 45 cm de gruix, amb arrencada, neteja i nou segellat de junts amb massilla de sili-
cona neutra, aplicada amb pistola manual, i imprimació prèvia per a segellats

A0127000 0,200 h 21,93 4,39Oficial 1a col·locador

B7J50010 0,030 dm3 14,35 0,45Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silico-
na neutra monocomponent

B7JZ1010 0,001 dm3 24,11 0,02Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra

A%AUX0010250 2,500 % 4,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................... 4,97
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 04 VARIS

KQZ8U014 m Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres
de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament

A0122000 0,100 h 21,83 2,18Oficial 1a paleta

A0140000 0,100 h 18,17 1,82Manobre

B0A61500 6,000 u 0,09 0,54Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

BQZ8U014 1,050 m 11,80 12,39Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbo-
nat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable

A%AUX0010350 3,500 % 4,00 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 17,07

K04000003 m Sistema de cables tensats col·locats sobre suport per a calbles, format per 5 pals d'a-
cer inoxidable, de 110 mm y 150 mm d'alçada alternativament, amb un punt d'unió en-
tre cada pal i el seu cable, fixat amb anclatge mecànic sobre cornisa  o superfície plana
horizontal, per a la protecció de façana en front les aus.

B0400000301 3,500 u 0,09 0,32Tac de nylon per a l'ancoratge dels pals del sistema de cables ti-
bats per a la protecció de la façana enfront de les aus.

B0400000302 0,700 u 3,73 2,61Suport per a cables, format per 5 pals d'acer inoxidable, de 110
mm i 150 mm d'altura alternativament, amb un punt d'unió entre
cada pal i el seu cable, per col·locar amb ancoratge mecànic so-
bre cornisa o superfície plana horitzontal, en sistema de cables ti-
bats per a la protecció de la façana enfront de les aus.

B0400000303 3,500 u 0,38 1,33Sistema de fixació de coure niquelat i molla d'acer inoxidable, a
manera de connexió entre el cable i un pal del sistema de ca-
bles tibats per a la protecció de la façana enfront de les aus.

B0400000304 5,000 m 0,28 1,40Cable format per filferro d'acer inoxidable i recobriment de nylon
estable enfront dels rajos UV, per a la protecció de la façana en-
front de les aus

A0140000 0,573 h 18,17 10,41Manobre

A0127000 0,287 h 21,93 6,29Oficial 1a col·locador

A%AUX0010250 2,500 % 16,70 0,42

TOTAL PARTIDA .................................... 22,78

J000IA01 Partida alçada per a dur a terme el pla de control de qualitat dels materials utilitzats a l'o-
bra. (entrega de certificats, albarans segells CE, declaracions de prestacions etc...)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................... 280,00
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, homologat segons UNE-EN 812

B1411111 1,000 u 5,91 5,91Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

TOTAL PARTIDA .................................... 5,91

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

B1445003 1,000 u 1,62 1,62Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

TOTAL PARTIDA .................................... 1,62

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101 1,000 u 0,22 0,22Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458

TOTAL PARTIDA .................................... 0,22

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

B1432012 1,000 u 19,02 19,02Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

TOTAL PARTIDA .................................... 19,02

H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de
pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110 1,000 u 1,40 1,40Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell

TOTAL PARTIDA .................................... 1,40

H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril
porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

B1453310 1,000 u 2,79 2,79Parella de guants rentables i transpirables per a ús general,
amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó i
subjecció elàstica al canell

TOTAL PARTIDA .................................... 2,79

H1485800 u Armilla reflectant per a senyalista amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

B1485800 1,000 u 17,52 17,52Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'es-
quena, homologada segons UNE-EN 471

TOTAL PARTIDA .................................... 17,52

H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam-
pada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

B1471101 1,000 u 46,12 46,12Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de poliès-
ter i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de
guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, ho-
mologat segons CE
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA .................................... 46,12

H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de poliès-
ter i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremi-
tats inferiors, homologat segons CE

B1473203 1,000 u 115,52 115,52Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, clas-
ses A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos
de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homolo-
gat segons CE

TOTAL PARTIDA .................................... 115,52

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundà-
ries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un ele-
ment d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

B147D102 1,000 u 54,04 54,04Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb ti-
rants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufactu-
rat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

TOTAL PARTIDA .................................... 54,04

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

B147N000 1,000 u 22,13 22,13Faixa de protecció dorslumbar

TOTAL PARTIDA .................................... 22,13

H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A01H4000 1,000 h 18,17 18,17Manobre per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 18,20 0,18

TOTAL PARTIDA .................................... 18,35

HQU1H110 mesLloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçà-
ria, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit quí-
mic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

BQU1H110 1,000 mes 143,07 143,07Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment
inclòs

TOTAL PARTIDA .................................... 143,07

HQU1D150 mesLloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tan-
caments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xa-
pa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

BQU1D150 1,000 mes 34,00 34,00Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i pa-
viment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA .................................... 34,00

HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior
de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

BQU1D250 1,000 u 530,24 530,24Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors
a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i pa-
viment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial ,
per a 4 usos

TOTAL PARTIDA .................................... 530,24

HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipa-
ment de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues plan-
xes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, ins-
tal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

A01H4000 0,300 h 18,17 5,45Manobre per a seguretat i salut

C1Z13000 0,300 h 44,62 13,39Camió grua per a seguretat i salut

C1ZQD350 1,000 u 182,26 182,26Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipa-
ment de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, ins-
tal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protec-
ció diferencial

A%AUX0010250 2,500 % 5,50 0,14

TOTAL PARTIDA .................................... 201,24

HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de segu-
retat i salut en el treball

BQUA2100 1,000 u 118,49 118,49Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'orde-
nança general de seguretat i salut en el treball

TOTAL PARTIDA .................................... 118,49

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 0,060 h 18,17 1,09Manobre per a seguretat i salut

BBC1KJ04 0,400 m 10,89 4,36Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per
a 4 usos, per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 1,10 0,01

TOTAL PARTIDA .................................... 5,46

HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb
el desmuntatge inclòs

A01H4000 0,150 h 18,17 2,73Manobre per a seguretat i salut

BBC1GFJ2 1,000 u 29,75 29,75Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia
de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 2,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................... 32,51

HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de
40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 0,150 h 18,17 2,73Manobre per a seguretat i salut
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

B1Z09000 0,040 cu 3,30 0,13Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

BBBA1500 1,000 u 15,35 15,35Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer lli-
sa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 2,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................... 18,24

HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 1,000 h 18,17 18,17Manobre per a seguretat i salut

BBBAD007 1,000 u 9,07 9,07Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicati-
va d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma
rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m, per a seguretat i salut

BBBAF007 1,000 u 2,51 2,51Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 18,20 0,18

TOTAL PARTIDA .................................... 29,93

HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vis-
ta fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 1,000 h 18,17 18,17Manobre per a seguretat i salut

BBBAC017 1,000 u 5,52 5,52Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitza-
da amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular
o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de dis-
tància, per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 18,20 0,18

TOTAL PARTIDA .................................... 23,87

HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja, manteniment, reposició i conservació de les instal·lacions i ele-
ments de seguretat i salut de l'obra.

A01H4000 1,000 h 18,17 18,17Manobre per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 18,20 0,18

TOTAL PARTIDA .................................... 18,35

 Pàgina 10DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.-977296642.

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 6
7 

de
 1

38

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: e

fe
68

a1
9-

91
3b

-1
1e

6-
b4

98
-9

fe
c6

73
d5

d9
0

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
ef

e6
8a

19
-9

13
b-

11
e6

-b
49

8-
9f

ec
67

3d
5d

90

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=efe68a19-913b-11e6-b498-9fec673d5d90


AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 6
8 

de
 1

38

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: e

fe
68

a1
9-

91
3b

-1
1e

6-
b4

98
-9

fe
c6

73
d5

d9
0

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
ef

e6
8a

19
-9

13
b-

11
e6

-b
49

8-
9f

ec
67

3d
5d

90

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=efe68a19-913b-11e6-b498-9fec673d5d90


Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 6
9 

de
 1

38

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: e

fe
68

a1
9-

91
3b

-1
1e

6-
b4

98
-9

fe
c6

73
d5

d9
0

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
ef

e6
8a

19
-9

13
b-

11
e6

-b
49

8-
9f

ec
67

3d
5d

90

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=efe68a19-913b-11e6-b498-9fec673d5d90


PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ

K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com
a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada
a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització nor-
malitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Façana Passeig de Sant
Antoni

667 667,00

Façana Posterior 836 836,00
15.020,07Façana Principal 113,8 113,80 1.616,80

1.616,80 9,29 15.020,07

K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçà-
ria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplà-
ria com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senya-
lització normalitzats

Façana Passeig de Sant
Antoni

667 60,00 40.020,00

Façana Posterior 836 60,00 50.160,00
11.231,28Façana principal 113,8 30,00 3.414,00 93.594,00

93.594,00 0,12 11.231,28

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge in-
clòs

Façana lateral 1 38,00 38,00
Façana principal 1 11,25 11,25

2.638,22Façana posterior 1 18,00 18,00 67,25

67,25 39,23 2.638,22

K12GG000 u Desviació i anul·lacions provisionals d'instal·lació elèctrica, enllumenat públic, telefonia, dades, seguretat
i en general totes les instal·lacions que discorren per la façana. Totes les instal·lacions que siguin neces-
sàries mantenir en servei es deixaran dins un tub corrugat degudament senyalitzades, protegides i amb
subjeccions provisionals. Posteriorment es tornaran a grapar totes les instal·lacions segons el traçat mar-
cat per la D.F.

375,051 1,00 1,00

1,00 375,05 375,05

TOTAL CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ 29.264,62
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPÍTOL 01 NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS

K878C652 m2 Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar

Façana Passeig de Sant
Antoni

586,97 586,97

10.960,11Façana posterior 728,77 728,77 1.315,74

1.315,74 8,33 10.960,11

K0100005 m2 Neteja amb micro projecció de silicat d'alumini a baixa pressió sobre parament de pedra.

Sòcol 150 150,00
170 170,00

Porta principal 70,13 70,13
-2 7,79 -15,58
-1 5,57 -5,57

Porta F. Passeig de Sant
Antoni

42,39 42,39

-1 5,88 -5,88
Porta F. Posterior 20,2 20,20

6.638,91-1 5,24 -5,24 420,45

420,45 15,79 6.638,91

K8782270 m2 Decapat de cornises i motllures amb raig de sorra seca.

Façana Passeig de Sant
Antoni
Cornises 1 40,24 0,75 30,18

1 40,11 0,40 16,04
Emmarcaments 16 2,30 0,30 11,04

16 1,25 0,30 6,00
4 2,20 0,30 2,64
2 1,25 0,30 0,75

14 2,50 0,30 10,50
7 1,25 0,30 2,63

Emmarcaments circulars 5 0,65 3,25
Plafons sosta finestra 2 0,83 1,66

2 2,10 4,20
7 1,52 10,64

Pilastres 1 12,33 12,33
1 13,46 13,46

Façana Posterior
Cornises 1 38,30 0,75 28,73

1 38,30 0,40 15,32
Emmarcaments 14 2,30 0,30 9,66

6 2,30 0,20 2,76
20 1,25 0,30 7,50
14 2,20 0,30 9,24
7 1,45 0,30 3,05

14 2,50 0,30 10,50
7 1,45 0,30 3,05

Emmarcaments circulars 2 0,65 1,30
Plafons sota finestra 7 0,82 5,74

7 2,32 16,24
6 1,45 8,70

4.083,14Pilastres 2 5,74 11,48 258,59

258,59 15,79 4.083,14

K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Façana laterral esquerra 1 37,19 37,19
Façana posterior 1 2,75 2,75

2 0,45 0,90
2 2,63 5,26
1 12,01 12,01
1 2,96 2,96
1 17,95 17,95
1 0,15 0,15

404,621 8,60 8,60 87,77

87,77 4,61 404,62

K21Q7011 u Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

135,45Sistema anti-aus 105 105,00 105,00

105,00 1,29 135,45

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 5 m3 de capacitat

Façana Passeig de Sant
Antoni

7,78 7,78

343,33Façana posterior 9,56 9,56 17,34

17,34 19,80 343,33

K2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Façana Passeig de Sant
Antoni

7,78 7,78

340,73Façana posterior 9,56 9,56 17,34

17,34 19,65 340,73

TOTAL CAPÍTOL 01 NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS 22.906,29
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPÍTOL 02 REVESTIMENTS

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Previsió 25% F. Posterior 567,15 0,25 141,79
2.827,53Previsió 25 % F. Passeig St

Antoni
447,21 0,25 111,80 253,59

253,59 11,15 2.827,53

K88RP100 m2 Reparació i reintegració de volums de parament amb revestiment de fins a 2cm de gruix de morter sense
additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc

Previsió 20% F. Posterior 567,15 0,20 113,43
5.816,28Previsió 20 % F. Passeig St

Antoni
447,21 0,20 89,44 202,87

202,87 28,67 5.816,28

KQR8002 m2 Aplicació de tractament amb biocida en cornises i coronaments.

Façana Passeig de Sant
Antoni

1 40,24 0,75 30,18

1 40,00 0,50 20,00
Façana Posterior

2 38,05 0,75 57,08
1.849,051 8,65 0,50 4,33 111,59

111,59 16,57 1.849,05

K898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fi-
xadora i 2 capes d'acabat llis

Façana passeig de Sant
Antoni

1 459,31 459,31

Façana posterior 1 608,04 608,04
11.321,55Façana principal 1 35,04 35,04 1.102,39

1.102,39 10,27 11.321,55

K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell
en tres capes

Porta principal 70,13 70,13
-2 7,79 -15,58
-1 5,57 -5,57

Porta F. Passeig de Sant
Antoni

42,39 42,39

-1 5,88 -5,88
Porta F. Posterior 20,2 20,20

1.256,63-1 5,24 -5,24 100,45

100,45 12,51 1.256,63

K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat
i neteja del material dels junts

Porta principal 70,13 70,13
-2 7,79 -15,58
-1 5,57 -5,57

Porta F. Passeig de Sant
Antoni

42,39 42,39

-1 5,88 -5,88
Porta F. Posterior 20,2 20,20

1.049,70-1 5,24 -5,24 100,45

100,45 10,45 1.049,70

K879A5A0 m2 Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de pedra, amb pintura mineral al silicat,
aplicada a dues capes amb brotxa

Porta principal 70,13 70,13
-2 7,79 -15,58
-1 5,57 -5,57

Porta F. Passeig de Sant
Antoni

42,39 42,39

-1 5,88 -5,88
Porta F. Posterior 20,2 20,20
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

961,31-1 5,24 -5,24 100,45

100,45 9,57 961,31

K4GRQ2BA m2 Reparació superficial de trencaments i reparació de fissures amb restitució de volum d'element de pedra
amb morter mixt 1:1:7 amb base de calç.

Façana lateral esquerra 1 30,50 30,50
Façana principal 1 35,69 35,69

2.157,29Façana posterior 1 5,60 5,60 71,79

71,79 30,05 2.157,29

K8J1318K m Coronament de parets de 17 a 28 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escai-
re vidriada preu alt, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG2. (UNE-EN 13888)

Façana laterral esquerra 1 37,19 37,19
Façana posterior 1 2,75 2,75

2 0,45 0,90
2 2,63 5,26
1 12,01 12,01
1 2,96 2,96
1 17,95 17,95
1 0,15 0,15

1.911,631 8,60 8,60 87,77

87,77 21,78 1.911,63

K8JR231J m Reparació de junts de coronament de ceràmica d'acabat vidriat color verd de paret de fins a 45 cm de
gruix, amb arrencada, neteja i nou segellat de junts amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, i imprimació prèvia per a segellats

193,83Façana principal 1 39,00 39,00 39,00

39,00 4,97 193,83

TOTAL CAPÍTOL 02 REVESTIMENTS 29.344,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPÍTOL 04 VARIS

KQZ8U014 m Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxi-
dable, fixada mecànicament

Façana posterior 2 4,45 8,90
1 3,61 3,61

251,951 2,25 2,25 14,76

14,76 17,07 251,95

K04000003 m Sistema de cables tensats col·locats sobre suport per a calbles, format per 5 pals d'acer inoxidable, de
110 mm y 150 mm d'alçada alternativament, amb un punt d'unió entre cada pal i el seu cable, fixat amb an-
clatge mecànic sobre cornisa  o superfície plana horizontal, per a la protecció de façana en front les aus.

Façana Lateral esquerra
coronament 1 37,19 37,19
cornisa 1 40,24 40,24
Façana posterior
coronament 1 2,75 2,75

2 0,45 0,90
2 2,63 5,26
1 12,01 12,01
1 2,96 2,96
1 17,95 17,95
1 0,15 0,15
1 8,60 8,60

cornisa 1 30,91 30,91
3.691,951 3,15 3,15 162,07

162,07 22,78 3.691,95

J000IA01 Partida alçada per a dur a terme el pla de control de qualitat dels materials utilitzats a l'obra. (entrega de
certificats, albarans segells CE, declaracions de prestacions etc...)

280,001 1,00 1,00

1,00 280,00 280,00

TOTAL CAPÍTOL 04 VARIS 4.223,90
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPÍTOL 05 SEGURETAT I SALUT

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

23,644 4,00 4,00

4,00 5,91 23,64

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

6,484 4,00 4,00

4,00 1,62 6,48

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,884 4,00 4,00

4,00 0,22 0,88

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

19,021 1,00 1,00

1,00 19,02 19,02

H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

5,604 4,00 4,00

4,00 1,40 5,60

H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

2,791 1,00 1,00

1,00 2,79 2,79

H1485800 u Armilla reflectant per a senyalista amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada se-
gons UNE-EN 471

70,084 4,00 4,00

4,00 17,52 70,08

H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda
de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE

92,242 2,00 2,00

2,00 46,12 92,24

H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta es-
tampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

231,042 2,00 2,00

2,00 115,52 231,04

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglú-
ties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxa-
ment d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manu-
facturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

108,082 2,00 2,00

2,00 54,04 108,08

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

44,262 2,00 2,00

2,00 22,13 44,26

H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

146,808 8,00 8,00

8,00 18,35 146,80

HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca-
ments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb di-
pòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

286,142 2,00 2,00

2,00 143,07 286,14

HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tau-
ler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

68,002 2,00 2,00

2,00 34,00 68,00

HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments for-
mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

530,241 1,00 1,00

1,00 530,24 530,24

HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior
de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanit-
zada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

201,241 1,00 1,00

1,00 201,24 201,24

HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

118,491 1,00 1,00

1,00 118,49 118,49

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

109,2020 20,00 20,00

20,00 5,46 109,20

HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge in-
clòs

130,044 4,00 4,00

4,00 32,51 130,04

HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecà-
nicament i amb el desmuntatge inclòs

18,241 1,00 1,00

1,00 18,24 18,24

HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el can-
tell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

59,862 2,00 2,00

2,00 29,93 59,86

HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

23,871 1,00 1,00

1,00 23,87 23,87
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

1,00 23,87 23,87

HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja, manteniment, reposició i conservació de les instal·lacions i elements de seguretat
i salut de l'obra.

146,808 8,00 8,00

8,00 18,35 146,80

TOTAL CAPÍTOL 05 SEGURETAT I SALUT 2.443,03

TOTAL 88.182,64
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RESUM DE PRESSUPOST 
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Capítol Descripció Import %

RESUM DE PRESSUPOST

00 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ ...................................................................................... 29.264,62 33,19

01 NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS.............................................................................................. 22.906,29 25,98

02 REVESTIMENTS....................................................................................................................... 29.344,80 33,28

04 VARIS........................................................................................................................................ 4.223,90 4,79

05 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 2.443,03 2,77

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 88.182,64

19,00% Despeses i benefici industrial...... 16.754,70

�����������	
���������
����������
 ����������

21% IVA......................................... 22.036,84

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 126.974,18

David Gatell Anglès

Tarragona, a 28 de juny de 2016

L'ARQUITECTE TÈCNIC

                                                                        CENT VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb DI-
VUIT CÈNTIMS
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de
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ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT ISALUT
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MEMÒRIA
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1. Objecte de la memòria 

El present estudi de seguretat i salut estableix les directrius en matèria de prevenció de riscos a seguir durant 
l’execució de les obres corresponents a la rehabilitació de la façana principal, lateral esquerra i posterior del 
Palau de Diputació. 

Desenvolupa les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, la definició 
dels riscos evitables i les mesures tècniques aplicables, els riscos no eliminables i les mesures preventives i 
proteccions a utilitzar, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions sanitàries i comuns de l’obra que garanteixin la higiene i benestar dels 
treballadors. 

Aquest estudi de seguretat i salut es redacta d’acord amb el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nº 256 de 
25/10/1997), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de Construcció, establint-se la seva 
obligatorietat per a les característiques de l’obra, en quant a pressupost, termini d’execució i nombre de 
treballadors, analitzades en el Projecte d’execució. 

Té per finalitat establir les directrius bàsiques que s’han de reflectir i desenvolupar en el “Pla de seguretat i 
salut”, en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i contemplaran les previsions contingudes en 
aquest document; el qual ha de presentar el promotor per a la seva aprovació pel Coordinador en matèria de 
seguretat i salut en fase de projecte d’obra, o si aquest no existís, per la direcció facultativa, abans de l’inici 
dels treballs. 

L’aprovació de l’estudi quedarà reflectida en acta firmada pel tècnic competent que aprovi l’estudi i el 
representant de l’empresa constructora o contractista principal, amb facultats legals suficients, o pel propietari 
o promotor amb idèntica qualificació legal. L’Estudi es redacta considerant els riscos detectables a sorgir en 
el transcurs de l’obra. Això no vol dir que no sorgeixin altres riscos, que hauran de ser estudiats en el citat pla 
de seguretat i salut Laboral, de la forma més profunda possible, en el moment que es detectin. 

2. Agents de l’edificació 

2.1. Promotor 

Diputació de Tarragona 

2.2. Projectista 

David Gatell Anglès 

2.3. Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut 

David Gatell Anglès 

3. Característiques de l’obra 

3.1. Generalitats 

L’objecte de l’obra a realitzar, així com la descripció de la mateixa es detallen en el corresponent "Projecte 
d’Execució". 

3.2. Emplaçament 

Obra:  Projecte de rehabilitació de la façana principal, lateral esquerra i posterior del Palau de la 
  Diputació. 

Adreça:  Passeig de Sant Antoni, 100 Taragona - 43001 

Provincia: Tarragona 

Signat per: David Gatell Angles
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3.3. Quadre de superfícies 

SUPERFÍCIE DE REHABILITACIÓ 

Façana principal 74,92

Façana lateral esquerra 642,17

Façana posterior 759,89

TOTAL SUP. D'ACTUACIÓ  1.476,98

3.4. Termini d’execució 

El termini d’execució serà de 2 mesos, a partir de la data de l’acta de replantejament. 

4. Formació i primers auxilis 

4.1. Formació en seguretat i salut 

El treballador rebrà la informació i formació adequades als riscos professionals existents en el lloc de treball i 
de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos, així com en el manejament dels equips 
de treball. Aquestes accions han d’estar recollides documentalment i convenientment arxivades. 

Aquesta formació serà exigible prèviament a l’entrada dels treballadors a l’obra i serà responsabilitat de cada 
una de les empreses que hi intervinguin el fet d’impartir-la als treballadors al seu càrrec, ja siguin 
subcontractades o no. 

Igualment, el treballador serà informat de les activitats generals de prevenció a l’Empresa. 

4.2. Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra hauràd’ haver passat un reconeixement mèdic previ que es 
repetirà en el període màxim d’un any. 

4.3. Farmaciola 

En el centre de treball, en els vestuaris o a la caseta de l’encarregat, es col·locarà una farmaciola amb els 
mitjans necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i n’estarà al càrrec una persona 
capacitada designada per l’empresa constructora. 

La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de contenir: 
aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó fluix, gases esterilitzades, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, antiespasmòdics, termòmetre clínic, pinces, tisores, torniquets, 
xeringues i agulles per a injectables d’un sol ús. 

4.4. Malalties professionals 

Les possibles malalties professionales que puguin originar-se en els treballadors d’aquesta obra són les 
normals que tracta la Medecina del Treball i les prevencions de la Higiene Industrial. 

Les causes de riscos possibles són: Ambient típic d’obra a la intempèrie, pols dels diferents materials 
treballats a l’obra, sorolls, vibracions, contaminants com el derivat de la soldadura i accions de pastes d’obra 
sobre la pell, especialment de les mans. 

Per a la prevenció d’aquests riscos professionals es preveu, com a mitjans ordinaris, entre d’altres, la 
utilització dels equips de protecció individual adequats. 

Signat per: David Gatell Angles
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5. Mesures preventives 

5.1. A les operacions d’edificació 

5.1.1. Demolició manual 

Abans de començar 

Els treballs d'enderrocament o demolició s'estudien i dirigeixen per un tècnic competent que planifica i 
prescriu mètodes de treball segurs. Aquest tècnic visita la construcció a demolir i estudia les mitgeres, 
soterranis, pous i galeries per detectar punts la estabilitat sigui dubtosa i possibles embossament de gasos, 
combustibles, explosius o altres substàncies perilloses. Prescriu els reforços estructurals, puntals i 
estintolaments que assegurin l'estabilitat de les zones febles i les proteccions col · lectives o individuals 
corresponents a altres riscos, que s'instal · len seguint el pla prescrit. Si la construcció hagués seva estada 
hospitals, granges, casernes o similars, es desinfecta abans de començar la demolició. 

Es separa la zona de la demolició de la resta i dels vials amb una tanca d'altura> 2 m, separada de l'obra> 
1,5 m, amb llums grogues intermitents, i una zona addicional per a càrrega i descàrrega de camions. 

Si hi ha façanes enrasades o properes a una via pública, s'instal · len marquesines, xarxes o tendals que 
evitin la projecció d'objectes a la via pública. 

Es clausuren tots els subministraments i escomeses de llum, aigua, gas, sanejament, etc. 

S'instal · len els mitjans auxiliars necessaris per assegurar el treball i el desenrunament: bastides, tremuges i 
trompes, cables-guia, etc. 

Es preparen i revisen els equips de protecció individual dels treballadors. 

En construccions amb fusta es preparen i revisen els extintors, almenys un manual. 

Bones pràctiques durant la demolició 

La demolició s'executa de dalt a baix: xemeneies, forjats, cobertes i murs, en ordre invers a la seva 
construcció. 

S'eliminen primer els sortints de les cobertes, com xemeneies, conductes, etc. i després la pròpia coberta. 

Les xemeneies no s'abaten sobre la coberta. 

Al començament i al final de cada torn es sanegen tots els elements que podrien desplomar-se. 

Les escales s'enderroquen des bastides o plataformes, abans que el forjat de desembarcament superior. 

Es conserven tirants, traves i altres elements estructurals mentre no s'eliminin les forces que actuen sobre 
ells. 

Les bigues, encavallades i altres elements pesats o grans es desmunten amb màquina. 

Es prohibeix romandre prop dels elements que es van a abatre. 

Es protegeixen els buits horitzontals amb tapes o baranes. 

S'instal · len passarel · les per circular sobre les bigues o biguetes de forjats descarnats. 

Es protegeixen amb topalls i baranes dels estintolaments, puntals o apuntalaments. 

Es apuntalen les parts de l'obra afectades pel desmantellament per prevenir la seva caiguda imprevist.

Es baixen els elements horitzontals l'estabilitat resulti afectada pel desmantellament. 

Es reforcen buits i llindes de parts de l'edifici l'estabilitat resulti afectada pel desmantellament. 

S'impedeix que puguin trobar-se en aquesta zona, en el mateix o en diferent pla, treballadors, vianants o 
vehicles delimitant la zona amb tanques portàtils i desviant el pas i el trànsit amb senyals "Caigudes 
d'objectes", "Prohibit el pas", " Via obligatòria per a vianants ", o interrompent el trànsit si fos necessari. 

Les pedres d'una obra de pedra picada es baixen amb màquina o amb rampes, no deixant-les caure. 

Es col · loquen testimonis en totes les fissures i punts que puguin denunciar una caiguda o corriment. Es 
vigilen amb freqüència i es reforcen els elements que donin símptomes d'inestabilitat. 

Si hi ha peces de fusta, es doblen els claus abans de demolir. Les bigues i encavallades es pengen 
d'elements resistents abans de tallar-les, es baixen i es trossegen a terra. 

Evacuació i manipulació de runes 

Es limita l'acumulació de runa sobre les bastides i sobre els pisos. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 8
9 

de
 1

38

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: e

fe
68

a1
9-

91
3b

-1
1e

6-
b4

98
-9

fe
c6

73
d5

d9
0

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
ef

e6
8a

19
-9

13
b-

11
e6

-b
49

8-
9f

ec
67

3d
5d

90

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=efe68a19-913b-11e6-b498-9fec673d5d90


PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL, LATERAL ESQUERRA I POSTERIOR DEL PALAU DE LA DIPUTACIÓ.                                 
Exp. 2015-10968

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Ttelf-977296642. Fax-977296671                        Pàgina 5 de 24

S'instal · len tremuges i trompes de descàrrega que condueixen la runa al nivell d'accés dels camions. Si no 
es pot, es comporten en carretons o sacs, però no es deixen caure des de dalt. El desembarcament es 
produeix a alçària <2 mi protegit amb lones per evitar la generació de pols i la projecció d'objectes.

Els fragments grans o pesats es baixen suspesos de la grua o altres màquines, bé amarrats, no per la 
tremuja. 

Es reguen periòdicament la runa per fixar la pols. 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha pla de demolició realitzat per tècnic competent 
S'utilitzen mitjans auxiliars, instal · lacions i EPCs adequades 
S'instal · len viseres, xarxes i tendals sobre vies públiques 
Hi ha trompes per abocament a contenidor de runa 
Es apuntalen elements insegurs i reforcen els sortints 
Abans de demolir: no hi ha dipòsits amb combustible
Es deixen elements resistents elevats per ancoratge de proteccions 
Hi ha anelles i ancoratges per a EPI anticaigudes 
Els treballs estan organitzats per plantes 
Els puntals es recolzen sobre travessers o plaques amb càrrega a dues biguetes 
Hi ha plataforma volada per recuperar teules 
Hi ha rampes resistents i el pendent <25% 
Es apuntalen i baixen estructurals horitzontals de baix a dalt 
Hi ha límits i barana per abocament de carretons 
La zona d'aplec de runes és resistent i accessible a camions 
La demolició de cobertes es fa des de bastides i amb EPI 
Si en paviment hi ha buits> 0,5 m es col · loquen tapes de fusta o palastres 
Si és construcció que genera residus perillosos es desinfecta 
Si és construcció agrícola es desinfecta 
Es comunica a l'autoritat la necessitat de desviar el trànsit 
Es comuniquen riscos i precaucions a veïns 
Les xemeneies i elements sobre coberta s'enderroquen sense abatre 
Els ràfecs i cornises s'enderroquen des de plataformes o bastides 
Les bigues i encavallades es pengen abans de tallar- 
En demolició amb cables, els operaris estan a distància adequada i sense buits darrere 
Es sanegen per tal de jornada els elements desplomar- 
La runa en grans blocs s'hissen amb grua o grueta 
S'humitegen la runa aplegats 
No es derroquen riostes o elements sustentadors sense retirar la seva càrrega 
Els murs s'enderroquen sense deixar grans llenços sense suports 
Els elements de pedra es desmunten pedra a pedra i es baixen amb politja 
Es retiren claus i estelles de les fustes 
L'escala s'enderroca abans que forjat superior, usant andamiatge 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafament 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.1.2. Tancaments i particions 

Buits en parets 

S'inclouen els buits en parets que es van deixant després de l'execució dels murs de tancament, per a la col · 
locació de portes, balconeres, finestrals, muntacàrregues, etc. 

La importància del tractament específic d'aquests buits és el risc que comporten de caiguda dels treballadors 
a l'exterior. 

Mesures preventives en l'operació: 

No hi ha grans trams horitzontals de regates 

Els maons es tallen ancorats al banc amb radial 

Els maons es col · loquen i hissen en plataformes emplintadas per evitar caigudes 

Els maons es traslladen en cabàs o carretó, no es llancen 

El tall està net i organitzat 

El material de rebuig s'evacua per les trompes 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 9
1 

de
 1

38

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: e

fe
68

a1
9-

91
3b

-1
1e

6-
b4

98
-9

fe
c6

73
d5

d9
0

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
ef

e6
8a

19
-9

13
b-

11
e6

-b
49

8-
9f

ec
67

3d
5d

90

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=efe68a19-913b-11e6-b498-9fec673d5d90


PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL, LATERAL ESQUERRA I POSTERIOR DEL PALAU DE LA DIPUTACIÓ.                                 
Exp. 2015-10968

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Ttelf-977296642. Fax-977296671                        Pàgina 7 de 24

5.1.3. Envans de panells de guix 

Es apuntalen els envans d'alçada> 1,5 m mentre no estan travats per la seva banda superior. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les plaques de tota l'alçada es traven al sostre a mesura que es construeixen 

Els buits es protegeixen amb baranes 

Es prepara pasta de guix amb guants químics 

La il·luminació és> 100 lux a una alçada de 1,5 m 

Risc: Caigudes a diferent nivell per vores de forjats 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.1.4. Arrebossats i lliscats 

Les mires (regles, taulons, etcètera) es carreguen a l'espatlla de manera que la punta davantera vagi més 
alta que el casc de qui les transporta. Si es porten en carretó es lliga el paquet de mires al carretó. 

Els sacs d'aglomerant o d'àrids es transporten sobre carretó de mà i s'arrepleguen en les plantes al costat 
dels talls on s'utilitzaran, el més lluny possible dels trams i sense que obstaculitzin els passos. 

Les plataformes de treball situades a una alçada de> 2 m es munten sobre bastida tubular amb o sense 
rodes. Si té rodes, s'activen els frens abans de pujar a treballar. Les que estan a menor altura, sobre bastides 
sobre cavallets. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les bastides es formen sobre cavallets i són d'ample> 0,6 m 

Si l'alçada> 6 m s'instal·len xarxes anticaiguda 

Plataformes elevades estan horitzontals 

Il·uminació> 100 lux a 2 m del terra en zona de treball 

Les mires es traslladen sobre espatlla; part davantera per sobre de cap 

El transport de materials es realitza amb carretó 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Les zones de pas estan lliures de materials i restes 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.1.5. Paviments de fusta 

Mesures preventives en l'operació: 

La fusta es talla o vidre a màquina en local ventilat oa la intempèrie 
Si s'arrepleguen o usen cues o vernissos es ventila constantment 
La fusta s'emmagatzema separada de cues i vernissos
Cues i vernissos s'emmagatzemen en recipients tancats 
Hi ha extintor de pols químic prop de magatzem de fusta 
Hi ha senyal de prohibit fumar en accés zona treball amb cues o dissolvents 
L'operador de la serra circular es col · loca a sotavent 
La zona de treball està lliure de serradures 
Els paquets de taules són transportats per 2 operaris 
Els materials s'arrepleguen prop del tall i lluny d'obertures 
Els materials emmagatzemats estan fora de passos de personal 
Es tapen les canaletes elèctriques encastades en paviment 
Els encenedors i bufadors s'apaguen després d'usar-los 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.1.6. Fusteria de fusta 

Les peces de fusteria de fusta es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i 
sense obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Les proteccions que obstaculitzen el pas de les peces es desmunten únicament en el tram necessari i es 
reposen immediatament. 

Com a mínim, els cèrcols es reben per una quadrilla i les fulles es pengen per dos operaris. 

Els cèrcols de finestra sobre bastiment de base s'apuntalen al presentar-los, fins a la seva fixació ferma. 

Els treballs de fixació de fusteria en façana es realitzen amb els mitjans auxiliars adequats (bastides, 
plataformes) i els equips de protecció que indiqui el coordinador de seguretat i salut. 

Els llistons horitzontals inferiors, que armen provisionalment bastiments de base i marcs, estan a una alçada 
d'uns 60 cm. Són de fusta blanca perquè siguin visibles. Es desmunten quan endureix el rebut. 

El xapat inferior en fusta de balcons s'executa després d'instal · lar una xarxa de seguretat estesa tensa entre 
el balcó superior i el que serveix de suport. 

Les eines punxants o afilades s'estacionen fora de llocs de pas i de l'abast del personal no afecte. 

Els adhesius i dissolvents s'emmagatzemen en recipients tancats hermèticament en un lloc prescrit pel cap 
d'obra. 

Al magatzem d'adhesius i dissolvents hi ha un extintor de pols seca. 

En els accessos a la zona en què es treballa hi ha un senyal de "Prohibit fumar". 

Mesures preventives en l'operació: 

La recollida de fusteria de fusta deixa lliure els passos de personal 
El transport de materials fins zona d'aplec es realitza per mitjans mecànics 
El trasllat de zona d'aplec a treball es fa per mitjans d'elevació de càrrega 
Els bastiments de base es reparteixen i apuntalen immediatament 
S'eliminen els llistons inferiors contra deformacions 
La zona de treball està lliure de serradures 
No hi ha activitats simultànies a la zona de treball 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.1.7. Fusteria metàl·lica i PVC 

Les peces de fusteria metàl lica es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i 
sense obstaculitzar els passos. 

Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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Les proteccions que obstaculitzen el pas de les peces es desmunten únicament en el tram necessari i es 
reposen immediatament. 

Com a mínim, els cèrcols es reben per una quadrilla i les fulles es pengen per dos operaris. 

Els cèrcols de finestra sobre bastiment de base s'apuntalen al presentar-los, fins a la seva fixació ferma. 

Els llistons horitzontals inferiors, que armen provisionalment bastiments de base i marcs, estan a una alçada 
d'uns 60 cm. Són de fusta blanca perquè siguin visibles. Es desmunten quan endureix el rebut. 

Els treballs de fixació de fusteria en façana es realitzen amb els mitjans auxiliars adequats (bastides, 
plataformes) i els equips de protecció que indiqui el coordinador de seguretat i salut. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les baranes s'acoblen al taller 

La recollida de materials deixa lliure els passos de personal 

El transport de materials fins zona d'aplec es realitza per mitjans mecànics 

El trasllat de zona d'aplec a treball es fa per mitjans d'elevació de càrrega 

Els cèrcols i bastiments de base es reparteixen i apuntalen immediatament 

Les fulles de portes o finestres es pengen per dos operaris 

No hi ha activitats simultànies a la zona de treball 

Les baranes es fixen seguida 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.1.8. Muntatge de vidre 

Els vidres es hissen en els seus embalatges suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i 
sense obstaculitzar els passos. Es recolzen en dorments i es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la 
seva caiguda. 

Les proteccions que obstaculitzen el pas de les peces es desmunten únicament en el tram necessari i es 
reposen immediatament. 

El tall es manté net de fragments de vidre. 

Es delimita la zona vertical inferior a la de muntatge amb cinta acolorida. 

Les làmines de vidre es traslladen fins al seu emplaçament amb ventoses de seguretat en un pla proper al 
vertical. 

Es rep i fixa definitivament a la fusteria quan es presenta i es pinta provisionalment amb pintura a la calç 
perquè resulti visible. 

S'instal · len ancoratges de seguretat en els brancals de les finestres per amarrar-hi el cinturó de seguretat. 

La plataforma de treball des de la qual s'instal · len els vidres té barana pel costat que mira cap a la façana en 
la qual s'instal · len. 

Mesures preventives en l'operació: 

Els panells de vidre es fixen seguida 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Els panells de vidre s'hissen amb grua 

Els panells de vidre s'hissen amb enganxalls de tancament automàtic 

Es revisen els ancoratges abans de l'hissat 

Els panells vidre es traslladen per trajectòria sense obstacles 

Els panells vidre s'hissen i transporten amb moviment lent 

No hi ha personal a les zones sota el trajecte de les peces 

Els panells vidre en alçada es munten amb bastides i baranes 

Els panells de vidre en alçada> 6 m es munten amb xarxes 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

5.1.9. Aplicació de pintures 

És obligatori llegir les etiquetes de l'envàs de cada tipus de pintura o dissolvent a emprar per informar-se de 
les mesures preventives prescrites pel fabricant, i seguir durant el seu ús. 

És obligatori obtenir permís del cap d'obra abans de començar la feina. Els casos especials (interior de tancs, 
espais tancats) requereixen permís de la propietat.

Hi ha bona ventilació en el local que es vidre, i el que es pinta, durant i després del pintat. 

Pintura i dissolvents s'emmagatzemen hermèticament tancats, en el lloc indicat, que té bona ventilació, està 
senyalitzat ("Prohibit fumar", "Perill d'incendi"), té un extintor al costat de la porta i instal · lació elèctrica 
antideflagrant. 

Els recipients amb pintura nitrocel · lulòsica s'emmagatzemen de manera que poden voltejar periòdicament 
per evitar el risc d'inflamació. 

S'informa al personal que maneja dissolvents orgànics o pigments tòxics que han de rentar mans i cara 
enèrgicament abans de menjar o beure qualsevol cosa. 

Els pigments s'aboquen en el suport des de la menor alçada possible, per evitar esquitxades i pols. 

Abans d'iniciar treballs de sorrejat o raspallat mecànic 

Es delimita i senyalitza la zona, s'obliga a fer servir ulleres amb muntura integral i mascareta autofiltrant 
(raspallat) o equip de protecció respiratòria aïllant amb línia d'aire comprimit amb mànega d'aire fresc de 
ventilació assistida (sorrejat). 

En el punt de presa d'aire es posa un cartell: "No desconnectar. Personal treballant". 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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El chorreo a l'aire lliure es fa amb el doll a favor del vent. 

La mànega per al chorreo té cable antiestàtic.  

El treball de decapatge s'executa amb bona ventilació, ja que els productes que s'usen són tòxics. Si no es 
pot, s'usen proteccions individuals que assegurin la respiració d'aire net. 

S'allunya la cara de la tapa en obrir els envasos de productes de decapatge, ja que pot haver concentracions 
importants de vapors. 

Mesures preventives en l'operació: 

El material no utilitzat està tancat i lluny de flames 
El material emmagatzemat està senyalitzat i ventilat 
En zona d'apilament hi ha extintor de pols química seca 
Hi ha senyal de perill d'incendis i prohibit fumar en zona d'aplec 
En altures hi ha cables de seguretat amarrats a punts forts 
El pla de treball de bastides té 0,60 m ample 
No hi ha bastides a base de tauler + escales 
No hi ha bastides sobre bidons o altres 
No hi ha escales de mà en viseres o tribunes 
Les escales de mà són de tisora amb sabata antilliscant i cadeneta 
Els envasos amb nitrocel · lulosa es voltegen periòdicament 
En ara hi ha xarxes subjectes a l'estructura 
Ningú fuma o menja en estades amb dissolvents productes tòxics 
Ningú realitza soldadures prop de pintura inflamable 
Abans d'utilitzar es llegeix toxicitat i prevenció en etiquetes d'envasos 
Abans d'iniciar treball és necessari permís de l'encarregat obra 
En treballs amb risc, l'encarregat tramita permís amb la propietat 
La zona de treball té ventilació suficient 
El polit amb màquina de fregar de mà és amb ventilació per corrent d'aire 
S'adverteix tenir higiene de mans i cara després utilitzar dissolvents o pigments 
L'abocament de pigments en dissolvent es realitza sense esquitxar 
No es connecten aparells elèctrics mentre es pinten
No es proven instal · lacions mentre es pinten 
En treballs de decapatge hi ha bona ventilació 
En obrir envasos el personal allunya la cara 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

��EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

��EPI: Granota de treball 

��EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

��EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

��EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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5.1.10. Pintura en recintes tancats 

Requereixen permís previ de la propietat. 

Abans de començar els treballs es localitzen i comproven les vies d'evacuació i que les conduccions estan 
drenades, netes i tallades per discos cecs, i el recinte net. 

Es senyalitza la presència de treballadors a l'interior del recinte tancat. 

L'equip mínim és de 2 treballadors amb contacte visual entre tots dos. 

Si hi ha només una sortida, el nombre de treballadors a l'interior és el menor possible. 

Si es tracta d'un recipient metàl · lic es comprova que està posat a terra. 

La ventilació forçada garanteix la respiració d'aire net i una temperatura <30 º C. Si la temperatura és major, 
es treballa en torns curts. 

Si se sospita que hi ha gasos tòxics, explosius o no respirables, se suspèn el treball fins que s'asseguri una 
atmosfera adequada. 

Els equips elèctrics i d'il·luminació són antideflagrants. 

Mesures preventives en l'operació: 

Abans de pintar en recinte tancat, es localitzen vies d'evacuació 
En recinte tancat es senyalitza la presència de treballadors 
En recinte tancat hi ha equip de 2 treballadors mínim 
En recinte tancat amb sortida única, el personal és el menor possible 
En recintes metàl · lics es comprova que està posat a terra 
En recinte tancat hi ha ventilació i la temperatura és <30 º C 
En recinte tancat s'atura el treball en presència de gasos tòxics 
En recinte tancat amb gasos s'usa il·luminació antideflagrant 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

��EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.2. A la maquinària 

A continuació es descriuen les mesures preventives comuns a tota la maquinària. 

5.2.1. Control de màquines i eines 

Bones pràctiques 

La màquina o eina està garantida pel proveïdor i està al dia en el seu calendari de manteniment. 

S'usa sempre completa, sense eliminar carcasses ni sistemes de protecció originals. 

Tots els dispositius de seguretat estan actius, i està prohibida la seva manipulació o anul · lació fins i tot 
temporal. 

Està en bones condicions, sense trencaments ni cops visibles. 

Les juntes són estanques i no tenen reparacions improvisades. 

És reparada exclusivament per personal especialitzat. 

És utilitzada per persones especialitzades i formades, i idònies per a la tasca, segons el manual 
d'instruccions del fabricant. 

La màquina o eina està en perfectes condicions d'ús i bon estat de neteja. En un altre cas, queda 
immediatament fora de servei. Qualsevol anomalia en el seu funcionament és comunicada a l'encarregat, 
amb la parada immediata. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Abans d'utilitzar aparells d'elevació es revisa l'estat dels carrils per a les grues-torre i la consolidació del 
terreny per a les auto-grues. 

En la utilització de les grues es prohibeix expressament muntar-se en el ganxo de la grua i grimpar o lliscar 
per l'estructura de la grua. 

Revisió diària 

Abans d'iniciar la jornada l'operador ha de realitzar una inspecció de la màquina que contempli els punts 
següents: 

· Rodes (banda de rodatge, pressió). 

· Fixació i estat dels elements mòbils (braços, gats, cintes). 

· Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 

· Nivells d'olis diversos. 

· Comandaments en servei. 

· Protectors i dispositius de seguretat, límits i caps de carrera. 

· Frens de peu i de mà. 

· Embragatge. 

Canvis d'eina, avaries i transport 

S'estaciona en un emplaçament pla i clar. 

Les peces desmuntades s'evacuen del lloc de treball. 

Se segueixen escrupolosament les indicacions del fabricant. 

Abans de desconnectar els circuits hidràulics, es redueix la seva pressió. 

Si el conductor necessita un ajudant, li explica amb detall què és el que ha de fer i ho observa en tot moment. 

Elements de seguretat 

El coordinador de seguretat i salut de l'obra comprova que la màquina, depenent de la seva naturalesa, porta 
els sistemes de protecció que li corresponen. 

Pòrtic de seguretat que protegeix el conductor tant de la possible caiguda d'objectes com de la bolcada de la 
màquina. 

Seient ergonòmic, que protegeix els ronyons del conductor i li subjecta en els girs bruscos de la màquina. Pot 
anar proveït d'amortidors que absorbeixin les vibracions. 

Protector tub d'escapament, que l'aïlla i impedeix el contacte amb materials o persones. 

Coberta resistent sobre les parts mòbils, com a motors, transmissions, corretges o engranatges. 

El motor i el tub d'escapament poden assolir temperatures molt altes, de manera que estan protegits amb 
cobertes aïllants i senyalitzades amb l'advertència "Precaució. Alta temperatura". 

La coberta del motor ha de mantenir els seus aïllaments tèrmic i acústic durant tota la vida útil de la màquina: 
el coordinador de seguretat i salut de l'obra prohibirà el seu ús sense ells. 

Silenciador amb mataguspires i purificador de gasos per a motor d'explosió, obligatori per treballar en zones 
amb risc d'incendi o explosió. 

Atur de seguretat d'emergència que atura automàticament el motor. 

Immobilitzador, sistema de protecció contra maniobres involuntàries i llocs de treball no autoritzats.

Totes les carretons hauran de portar les següents plaques indicadores principals: 

· Placa d'identificació: Dades fabricant. 

· Placa d'identificació d'equips amovibles: Dades del fabricant i més capacitat nominal de càrrega, pressions 
hidràuliques de servei cas d'equip accionat hidràulicament, i una nota que posi «Són Respecteu la capacitat 
del conjunt carretó-equip». 

· Pressió d'inflat de pneumàtics. 

Avisador acústic i senyalització lluminosa per marxa enrere. Necessari per anunciar la seva presència en 
punts conflictius d'interseccions amb poca visibilitat. La seva potència ha de ser adequada al nivell sonor de 
les instal · lacions annexes. 

Pintura d'un color que contrasti amb el medi que els envolta. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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Compartiment de la bateria tal que redueixi al mínim la possibilitat de projecció de l'electròlit sobre l'operador, 
fins i tot en cas de bolcar la màquina i que no permeti l'acumulació de vapors en els llocs ocupats pels 
operadors. 

Bateria que es pot desconnectar per mitjà d'un dispositiu de fàcil accés. 

Treball amb poc espai de maniobra i altres dificultats 

Mentre la màquina treballa amb poc espai de maniobra en un pla elevat al costat de desnivells d'alçada major 
que un terç del diàmetre exterior de la menor de les rodes, o sobre una superfície inclinada: 

· Es interromp el tall si la pluja, la neu o les gelades debiliten el terreny o ho fan lliscant. 

· Es prohibeix el pas pel pla inferior al de maniobra de la màquina, en la seva vertical, mitjançant tanques 
portàtils i senyals. 

· Mentre la màquina treballa entre o sota d'obstacles que queden a l'abast d'ella o de la seva eina, tals que 
poden envair la cabina, desestabilitzar la càrrega o bolcar la màquina, l'operador fixa finals de carrera per 
l'eina o per a la màquina que impedeixin que arribi als obstacles i instal · límits o senyals que li indiquin a 
simple vista la silueta màxima que pot ocupar la càrrega sense topar amb els obstacles. 

Mesures preventives en la maquinària: 

Les màquines i eines estan netes, en bon ús i tenen manteniment 

Els elements mòbils estan protegits amb una carcassa 

Màquines i eines s'usen per al fi previst 

L'operador inspecciona màquines i eines abans d'arrencar 

Només maneja màquines i eines el personal capacitat

No hi ha personal darrere de les màquines o hi ha vigilant 

El personal treballa dret i de cara a la màquina 

L'operador de màquina coneix la posició del personal 

A continuació es descriuen les mesures preventives particulars de cadascuna de les màquines que existeixen 
en l'obra. A més, cal considerar les mesures preventives comunes que acabem de ressenyar. 

5.2.2. Eina manual 

Cada eina s'utilitza per a la funció que li és pròpia, pel que no s'utilitza el tornavís com cisell o la navalla com 
tornavís. 

L'encarregat comprova que hi ha un nombre d'eines adequat per al nombre de treballadors i els processos 
productius i que estan en bones condicions i amb els mecanismes i protectors de seguretat instal · lats en 
bon estat. 

L'usuari ha estat prèviament ensinistrat sobre la tècnica segura d'ús, evitant que els dits, mans o qualsevol 
part del cos pugui ser assolida per l'eina en quedar dins de la direcció de treball d'aquesta. 

Es transporten en caixes portaeines, no en les mans ni a la butxaca, i amb els talls o puntes protegits. 

Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, s'utilitza una cartera o cartutxera fixada a la cintura o una bossa 
de bandolera. 

No s'abandonen a terra, en zones de pas o en llocs elevats. 

Es netegen, reparen o rebutgen les eines que estan en mal estat. Es comprova que tenen mànecs fixos i nets 
de greix, talls i puntes agusades i no rovellats ni mellados. 

Alicates 

Els alicates de tall lateral tenen una defensa sobre el tall de tall. 

Maixelles sense desgasts o oscades i mànecs, cargol o passador, en bon estat. 

Eina sense greixos o olis. 

No s'utilitzen en lloc de les claus, ni per tallar materials més durs que les maixelles, sinó només per a 
subjectar, doblegar o tallar. 

No colpejar peces o objectes amb les alicates. 

Greixar periòdicament el passador de l'articulació.

Cisells 

Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar. 

Estan nets de rebaves. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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Són prou gruixuts perquè no es corbin ni lloïn en ser colpejats. 

Una protecció anul · lar de goma és una solució útil per evitar cops a mans amb el martell de colpejar. 

Sempre que sigui possible utilitzar eines suport. 

Quan es piqui metall es col · loca una pantalla o blindatge que atura les partícules despreses. 

Els cisells grans són subjectats amb tenalles per un operari i són colpejats per un altre. 

El martell utilitzat per copejar-és prou pesat. 

Ganivets 

Full sense defectes, ben afilada i punta arrodonida, mànec en perfecte estat i guarda a l'extrem, cèrcol per al 
dit al mànec. 

S'usa de manera que el recorregut de tall vagi en direcció contrària al cos. 

Es talla només amb la força manual, sense usar els peus per obtenir força suplementària. 

No es deixa sota de paper de rebuig, draps, etc, o entre altres eines en calaixos o caixes de treball.

No s'usa com obrellaunes, tornavís o punxo per a gel. 

No es neteja amb el davantal o una altra peça, sinó amb una tovallola o drap, mantenint el tall de tall girat cap 
a fora de la mà que el neteja. 

Es transporta en un Portaganivets de material dur, desabatible per facilitar la seva neteja i amb un cargol i 
cadireta de collament per ajustar el tancament a la mida dels ganivets guardats. 

Mantenir distàncies apropiades entre els operaris que utilitzen ganivets simultàniament. 

Tornavisos 

Mango en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures per 
transmetre l'esforç de torsió del canell. 

Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, full doblegada o la punta trencada o recargolada per evitar que se 
surti de la ranura. 

Utilitzar només per a estrènyer o afluixar cargols, no com punxó, falca, palanca o similar. 

La peça sobre la qual es cargola, si és petita, no se subjecta amb la mà, sinó en un banc o superfície plana o 
un cargol de banc. 

Punxons 

S'usen només per marcar superfícies de materials més tous que la punta del punxó, o per alinear forats en 
diferents zones d'un material. 

No utilitzar si hi ha la punta deformada. 

Es subjecten formant angle recte amb la superfície per evitar que rellisquin. 

Llimes 

Mango i espiga en bon estat i sòlidament units. 

Claus 

Maixelles i mecanismes en perfecte estat. 

Efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent i evitant colpejar en els artells. 

Martells i malls 

Mànecs de fusta de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles, no reforçats amb cordes o filferro. 

Abans d'utilitzar un martell es comprova que el mànec està perfectament unit al capdavant. 

Comprovar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 

Subjectar el mànec per l'extrem. 

Serres 

Dents ben esmolats i amb la mateixa inclinació. 

Mànecs ben fixats i en perfecte estat. 

Fulla tibada. 

Tisores 

Les de tallar xapa tenen uns límits de protecció dels dits. 

Realitzar els talls en direcció contrària al cos. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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S'usen només per tallar metalls tous. 

L'operari només necessita una mà per accionar les tisores i empra l'altra per a separar les vores del material 
tallat. 

El material està bé subjecte abans d'efectuar l'últim tall, per evitar que les vores tallats no pressionin contra 
les mans. 

Les peces llargues de xapa es tallen pel costat esquerra del paper i els extrems de les arestes vives 
s'empenyen cap avall. 

Si tenen sistema de bloqueig, accionar quan no s'utilitzin. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

L'eina és de bona qualitat, ergonòmica i adequada a l'ús 
L'eina és adequada per a la tasca 
L'eina és apropiada a força de l'usuari 
L'eina redueix fatiga de l'usuari 
Hi ha eines en nombre adequat al personal 
L'eina està en bon estat i amb assegurances 
L'eina és transportada en caixes o cinturons 
L'eina es guarda ordenada i en el lloc previst 
L'eina té un pla de manteniment al dia 
L'eina en mal estat es neteja, repara o rebutja 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.2.3. Equip de soldadura elèctrica 

La zona en la qual es solda està lliure de materials combustibles, com dissolvents, fusta, paper, pintura, 
etcètera. 

Es desconnecta el transformador cada vegada que s'interrompi el treball> 15 minuts. 

Es suspèn el treball a la intempèrie si hi ha pluges o vents forts. 

Si hi ha vent, el soldador es col · loca a sotavent per no respirar fums o gasos i comprova que les espurnes, 
en ser desviades, cauen en un lloc adequat. 

En emplaçaments molt conductors (humits), es solda amb tensió <50 V, amb el grup fora del recinte en què 
es solda, amb limitador de tensió de buit <24 V, amb pinces portaelectrodes completament aïllants, canviant 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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l'elèctrode amb la mà coberta per un guant sec. El soldador està protegit contra contactes accidentals amb 
elements externs i trepitja sobre sòl sec o sobre una catifa o banqueta aïllant. 

El suport de manutenció dels portaelèctrodes és de material aïllant. 

La pinça és adequada al tipus d'elèctrode i el subjecta fortament; està ben equilibrada per la seva cable i la 
connexió manté un bon contacte. 

No es refreden els portaelectrodes submergint-los en aigua. 

Es comprova diàriament que l'aïllament dels cables no ha estat danyat i no hi ha cap fil nu. 

La secció dels cables és adequada perquè no es produeixin sobreescalfaments. 

L'aïllament és suficient per a una tensió nominal> 1.000 V. 

Els borns de connexió de la màquina i la clavilla d'endoll estan aïllats. 

No es tira dels cables per desplaçar el grup de soldadura. 

El cables s'empalmen amb connectors ben aïllats. 

Es reemplaça qualsevol cable que tingui qualsevol tipus de lligadura a <3 m del portaelèctrodes. 

Els cables de pinça i massa no contacten amb el pis, de manera que estan penjats o instal · lats sobre 
paraments de l'obra. 

No s'usen tensions> 150 V si els equips estan alimentats per corrent continu. 

El grup es connecta a la xarxa per un element de seguretat que permet desconnectar en cas de perill i 
protegit amb fusibles, inclòs un interruptor diferencial. 

Tant el grup de soldadura com la peça a soldar tenen presa de terra. 

No es mira l'arc amb els ulls descoberts. S'utilitza pantalla, de mà o de cap, amb vidre inactínic. 

S'instal · len cables de seguretat ancorats entre els pilars, de forma horitzontal, pels quals llisquen els 
mecanismes paracaigudes dels cinturons de seguretat, quan es camini sobre les jàsseres o bigues de 
l'estructura. 

No s'eleva una nova alçada en l'obra, fins haver finalitzat el cordó de soldadura de la cota puntejada. 

No es solda a prop d'on s'estiguin realitzant operacions de desgreixatge. 

No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats completament 
i desgasificats amb vapor. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

L'equip soldadura té limitador de tensió de buit de 24 V 
Les pinces portaelectrodes són completament aïllants 
La pinça és l'adequada al tipus d'elèctrode utilitzat 
L'aïllament dels cables està íntegre, sense raspadures 
Els cables d'alimentació tenen la secció adequada 
El cable no té lligams a menys de 3 m de l'portaelectrodes 
L'equip de soldadura elèctrica té connexió de seguretat i fusibles 
Abans d'iniciar els treballs es revisa l'equip de soldadura 
S'interromp treball de la soldadora si hi ha personal 
La zona de treball està lliure de personal o senyalitzada 
No es solda a la intempèrie amb pluja o vent fort 
L'operador està a sotavent i vigila desplaçament d'espurnes 
La soldadora elèctrica en lloc humit s'opera a menys de 50 V 
El grup de soldadura és a l'exterior del recinte de treball 
L'operador de la soldadora està aïllat de contactes corporals 
L'elèctrode es canvia amb la mà protegida per un guant sec 
El pis sobre el qual es recolza l'operador està sec
Els portaelectrodes no es refreden submergint-los en aigua 
El grup de soldadura es trasllada agafant-lo per les nanses 
Els cables de pinça i massa estan penjats, no des del terra 
La soldadura es realitza amb tensió <150 V a corrent continu 
El grup de soldadura i la peça a soldar tenen presa de terra 
La soldadora elèctrica requereix pantalla de soldador 
La soldadora elèctrica es realitza en atmosfera neta i ventilada 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.2.4. Radial 

Està protegida davant de contactes elèctrics indirectes per doble aïllament. 

El seu sistema d'accionament facilita la detenció completa amb seguretat i impossibilita la posada en marxa 
involuntària. 

El diàmetre i naturalesa de la mola corresponen a les característiques de la màquina i del material a treballar. 

Les peces petites o inestables s'asseguren abans de treballar sobre elles. 

S'espera a la parada completa abans de posar la màquina. 

S'evita forçar la mola amb empentes laterals o oblics, o exercint pressió excessiva. 

No es sobrepassa la velocitat de rotació indicada a la mola. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La radial té doble aïllament 
La radial té comandaments que la detenen de manera segura 
La radial té comandaments que no s'activen involuntàriament 
El disc i altres elements de la radial són adequats al material a treballar 
La radial gira a la velocitat indicada a la mola 
La radial té un diàmetre de mola adequat a la potència 
Les peces petites de la radial estan subjectes 
La radial ha d'estar parada abans de posarla 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.2.5. Trepant 

Té doble aïllament elèctric o està connectat a terra. 

La mànega d'alimentació és antihumitat i part del quadre de planta, amb clavilles mascle-femella estanques. 

La presa de corrent a la qual es connecta porta protecció diferencial de 30 mA de sensibilitat. 

No es realitzen a pols trepants inclinats, per evitar el trencament de la broca i la projecció de fragments. 

Es prohibeix expressament deixar funcionant el trepant portàtil quan no s'estigui utilitzant. Es prohibeix 
igualment dipositar al sòl o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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No es munten broques subjectant el mandril encara en moviment, directament amb la mà, sinó amb la clau. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El trepant té doble aïllament 
El trepant té mànega antihumitat i connexions estanques 
El trepant s'atura en deixar anar l'interruptor 
La broca del trepant és adequada al material a trepar 
El trepant perfora perpendicularment a superfície 
Es protegeix la cara posterior de la peça a foradar
El trepant s'atura i desconnecta al abandonar 
Es munten les broques del barrinador a mandril parat 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Granota de treball 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Als mitjans auxiliars 

5.2.6. Bastida sobre cavallets 

Tenen plataforma de treball sense esglaons ni buits, d'amplada> 60 cm (3 taulers travats entre si), si es fa 
servir per sostenir únicament a persones, 80 cm si també ha de sostenir material. 

Es prohibeix utilitzar bidons, caixes de materials, banyeres, etcètera, a manera de cavallets. 

Aquests bastides tenen la seva alçada <6 m. 

Entre 3 i 6 m d'alçada s'utilitzen cavallets armades de bastidors mòbils travats amb creuetes de fusta o metàl 
· liques tipus Creu de Sant Andreu col · locades a banda i banda. 

Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes des d'altures, com xarxes 
tenses de seguretat entre la tribuna superior i la que serveix de suport, o un tancament provisional format per 
peus drets encunyats a sòl i sostre, als quals es marres taulers formant una barana sòlida de 90 cm d'alçada, 
mesures des de la superfície de treball sobre les cavallets. La barana constarà de passamans, llistó intermedi 
i sòcol. 

Muntatge 

Les cavallets sempre es munten anivellades, mai inclinades i fermament assentades, evitant que puguin 
desplaçar-se. 

En cas necessari es col · loca un dorment de fusta per a repartir la pressió i evitar els enfonsaments del sòl. 

Es comprovarà el bon estat de les cavallets, especialment de les de fusta, que han d'estar sanes, encolades, 
sense deformacions, trencaments o esquerdes. 

S'uneixen els taulons que constitueixen el pis de la bastida per que el peu de l'operari no pugui colar-se per 
buits. 

Les plataformes de treball s'ancoren a les cavallets, de manera que quedin perfectament estables. 

La separació entre dos cavallets consecutives es fixarà en funció de la càrrega prevista i del tipus de taulers 
que constitueixen la plataforma. En general la separació entre cavallets és: 

· Per taulers de 40 mm de gruix: 1 m. 

· Per taulers entre 40 i 50 mm: 1,5 m. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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· Per taulers de 50 mm o més de gruix: 2 m. 

Si s'utilitzen taulers estandarditzats (de 4 m de longitud) la separació entre cavallets més apropiada és de 
3,60 metres, amb un cavallet intermedi i col · locats de manera que els taulers sobresurtin 20 cm a ambdós 
extrems de les cavallets. 

Els taulers són d'almenys 5 cm de gruix (preferentment 7,5 cm) i les cavallets es col · loquen separades <3,5 
m. 

Per evitar el basculament dels taulers de la plataforma sobrepassen els suports sobre les cavallets> 10 cm i 
<20 cm. 

Les bastides d'altura> 2 mo amb risc de caiguda d'aquesta altura, porten barana perimetral de 90 cm, sòlida i 
rígida, amb passamans, llistó intermedi, sòcols i resistència mínima de 150 kg / m. 

La barana es fixa en el propi bastida quan l'altura de la plataforma sobre el terra sigui> 2 mi es garanteixi 
l'estabilitat del conjunt davant un eventual suport sobre la mateixa, i es disposa exteriorment mitjançant 
baranes suplementàries, mallats o xarxes col · locades entre forjats, quan la plataforma situada a poca altura 
es trobi en una zona elevada d'alçada i no garanteixi l'estabilitat del conjunt. 

Ús 

S'evita dipositar càrregues bruscament o realitzar moviments bruscos sobre les bastides. 

Les càrregues i persones es reparteixen sobre la plataforma de la bastida. 

Sobre la plataforma només es diposita el material estrictament necessari per realitzar els treballs. 

Per treballar en interiors costat de obertures en el tancament, es protegeixen aquestes amb taules 
disposades horitzontalment. 

Per treballar amb obertures en els forjats, s'instal · len: 

· Baranes de taules horitzontals. 

· Xarxes de seguretat verticals o horitzontals. 

· Cubricions resistents per a petits buits. 

Mai s'empren bastides sobre cavallets muntats totalment o parcialment sobre bastides penjades o suspesos. 

S'evitarà manté sempre ordre i neteja a la zona en què s'utilitza la bastida. 

Es guarden les distàncies mínimes de seguretat de línies elèctriques. Si no fos possible, se sol · licita a les 
companyies elèctriques el tall de tensió. Si no és possible tallar la tensió, s'aïllen els conductors de tensió, o 
s'instal · len pantalles aïllants. 

Es realitzen verificacions periòdiques, per part del personal competent, de l'estat de la bastida: 

· Abans de començar a treballar. 

· En menys un cop per setmana. 

· Després d'una parada prolongada dels treballs. 

· Davant qualsevol dubte que en comprometi l'estabilitat o la seva resistència. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

La bastida sobre cavallets es recolza en base ferma i anivellada 
S'usen cavallets metàl · liques o de fusta sana i sense buits 
La plataforma té una amplada> 60 cm (persones) o> 80 cm (amb materials) 
La separació entre cavallets és d'1 m (i <= 4 cm), 1,5 m (i = 4 a 5 cm), 2 m (i> 5 cm) 
Les bastides de cavallets tenen h <6 m, i tenen baranes si h> 2 m 
En treballs en balcons, tancaments i obertures, hi ha proteccions de seguretat 
Les plataformes de treball sobresurten <40 cm per laterals de cavallets 
Les cavallets metàl · liques de tisora tenen cadeneta limitadora d'obertura 
La bastida es munta i prova per personal especialitzat 
La bastida sobre cavallets està ordenat i es neteja cada dia 
Es maneja amb suavitat i es reparteixen les càrregues sobre ell 
La bastida sobre cavallets s'inspecciona diàriament abans d'iniciar els treballs 
La bastida sobre cavallets té la seva vertical buidada de personal 
La bastida sobre cavallets recolza sobre elements estables 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Signat per: David Gatell Angles
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EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.2.7. Escala de mà 

És del tipus de tisora amb sabates antilliscants i cadeneta de control d'obertura màxima. 

Tenen ganxos per poder subjectar-les a la part superior dels elements de suport. 

No s'utilitzen com passarel · les, ni per al transport de materials. 

Els travessers són d'una sola peça de fusta i sense pintar. Es prohibeix l'ús d'escales de mà de fusta pintades 

Les escales metàl · liques es pinten amb pintura antioxidant. 

Els esglaons estan acoblats i no només clavats. 

Es prohibeix l'entroncament de dos o més escales, llevat que reuneixin condicions especials per a això. 

La longitud de les escales simples és <5 m. Les de major altura es reforcen en el centre a una alçada de 7 m. 
A partir de 7 m s'utilitzen escales especials. 

Es col · locaran en un angle aproximat de 75 º amb l'horitzontal. 

Els travessers de les que s'utilitzin per accedir a llocs elevats sobrepassen el suport superior a> 1 m. 

Per a treballs elèctrics o prop d'instal · lacions elèctriques s'usen escales amb l'aïllament elèctric adequat. 

Cal assegurar-se que les abraçadores subjecten fermament en usar escales extensibles. 

El tensor sempre està completament estès. 

Al situar una escala de mà es comprova que el lloc de suport no afavorirà contactes amb cables elèctrics o 
canonades. 

El suport inferior es fa sobre superfície plana i sòlida i els muntants porten sabates, puntes de ferro, grapes o 
un altre mecanisme antilliscant. 

Sobre un sòl inclinat s'usen sabates ajustables perquè els esglaons quedin en posició horitzontal. 

El suport a terra es fa sobre els travessers i mai sobre l'esglaó inferior. 

No es permeten en treballs a la vora de l'estructura o buits d'ascensor, finestres, etc., Si no estan protegits. 

Es comprova que tant la sola de les sabates, com els esglaons, estan nets de greix, oli o una altra substància 
lliscant. 

Si es fa servir prop de vies de circulació de vianants o vehicles, es la protegeix de cops i s'impedeix el pas per 
sota. 

Es manté el cos entre els travessers de l'escala. 

L'escala només és utilitzada simultàniament per un treballador. 

Es puja, treballa i baixa amb les mans lliures, de cara a l'escala, agafant-se als esglaons o travessers. Les 
eines van en bosses. 

No es puja mai per sobre del tercer esglaó comptat des de dalt. 

No es pugen amb totes les forces pesos que comprometin la seguretat i estabilitat del treballador. 

No es manegen pesos sobre les escales que superin els 25 kg. 

No es realitzen sobre l'escala treballs que obliguin a utilitzar les dues mans o treballs que transmeten 
vibracions, si no està prou calçada. 

Les eines o materials no es deixen sobre els esglaons, sinó en una bossa subjecta a l'escala, penjada a 
l'espatlla o subjecta a la cintura del treballador.

No es mou l'escala estant el treballador sobre ella. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
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No es passa d'un costat a un altre per la part superior, ni tampoc es treballa a cavall. 

Després d'usar-: 

· Es netegen les substàncies que poguessin haver caigut sobre ella. 

· Es revisa i, si es troba algun defecte que pugui afectar la seva seguretat, es marca amb un rètol que 
prohibeix el seu ús. 

· Es emmagatzema correctament, lliure de condicions climatològiques adverses, mai sobre el sòl sinó 
penjada i recolzada sobre els travessers. 

S'estableix un procediment de revisió de les escales, tant per a les revisions periòdiques, com per a la revisió 
abans de la seva utilització. La revisió abans de la utilització ha d'incloure l'estat dels esglaons, travessers, 
sabates de sustentació, abraçadores o dispositius de fixació i, a més, en les extensibles, l'estat de cordes, 
cables, politges i topalls de retenció. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

L'escala de mà té ganxos superiors 
Els travessers de l'escala de mà són monopieza i sobresurten 
Els esglaons de l'escala de mà estan acoblats 
L'escala de mà simple és menor de 5 mi no s'empalmen 
L'escala de mà no s'utilitza com a passarel · ni transport 
L'escala de mà es col · loca a 75 º amb l'horitzontal 
L'escala de mà extensible té abraçadores que subjecten 
En l'escala de mà de tisora el tensor està estès 
L'escala de mà per a treball elèctric és aïllant 
L'escala de mà no dóna suport en cables o canonades
L'escala es recolza sobre superfícies planes i antilliscants 
Hi ha sabates ajustables per escales en superfície inclinada 
L'escala de mà recolza sobre els travessers, no sobre esglaó 
Les zones de treball juntament buits estan protegides 
L'escala al costat de vies públiques es protegeix de cops a persones 
Els esglaons i soles de l'escala estan nets i sense greix 
Es manté el cos entre els travessers de l'escala 
Es puja de front a l'escala i amb les mans lliures 
Es deixen lliures els 3 esglaons superiors de l'escala de mà 
No es pugen a braç càrregues en l'escala de mà 
No es manegen sobre les escales pesos que superin els 25 kg 
Les tasques sobre l'escala deixen lliure una mà per recolzar- 
Les eines a utilitzar es guarden en borsa, no sobre esglaons 
No es mou una escala de mà amb personal-hi 
Només un treballador al temps pot fer servir l'escala de mà 
En escala de mà de tisora no es canvia de banda per dalt 
L'escala de mà es guarda neta i en bon estat 

Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o diferent nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Signat per: David Gatell Angles
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6. Treballs posteriors 

Es preveuran solucions per als possibles treballs posteriors, fonamentalment de manteniment i reparació. 
Entre els més habituals hi ha: 

��Neteja i manteniment de cobertes, els seus desaigües i les instal·lacions tècniques que hi ha. 

��Neteja i manteniment exterior i interior de claraboies. 

��Neteja i repintat de façanes, patis i parets mitgeres i els seus components: fusteria, baranes, canalons, 
canonades, etc. 

��Neteja i manteniment de falsos sostres, cels rasos, lluminàries, instal·lacions i altres elements situats a una 
altura considerable. 

��Manteniment de locals amb instal·lacions o productes perillosos: cambres de comptadors, de calderes, 
dipòsits de combustible, gasos, zones sotmeses a radiació, etc. 

L’obra ha de comptar amb elements que permetin la realització d’aquests treballs de forma segura com: 
ancoratges, suports per a fixar elements auxiliars o proteccions, accessos, etc. S’haurà d’informar dels 
dispositius de protecció a utilitzar i el seu ús. 

Tarragona, juny de  2016 

L’Arquitecte Tècnic, 

David gatell Anglès 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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1. Condicions de caràcter legal 

1.1. Normativa 

L’execució de l’obra objecte del present estudi de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa 
d’aplicació obligada que es cita a continuació, sent de compliment obligatori per les parts implicades. 

La relació d’aquests textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una altra Normativa específica que 
pogués estar en vigor, i que es mencionaria en les corresponents particulars d’un determinat projecte.

Reial Decret 39/1997 de 17 de gener. 

Pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en la seva nova òptica en torn a la planificació de la 
mateixa, a partir de l’avaluació inicial dels riscos inherents al treball i a la conseqüent adopció de les mesures 
adequades a la natura dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la 
via normativa adequada apareix prevista a l’Article e apartat 1, paràgrafs d i e de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

Ordre del 27 de juny de 1997. 

Pel que es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en relació amb les condicions d’acreditació de les 
entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l’empresa; d’autorització de les persones o entitats 
especialitzades que pretenguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses; 
d’autorització de les entitats públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en 
matèria de Riscos Laborals. 

Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. 

Pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció en el marc de la 
Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Aquest Reial Decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i 
Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del 
projecte i durant l’execució de les obres. 

El R.D. estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del 
R.D. 39/1997 de 17 de gener, pel que s’aprova en el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Llei 31/1995 de 8, de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Pel que es té per objecte promoure la seguretat i salut dels treballadors, mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. 

A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per 
a la protecció de la seguretat i salut, l’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la 
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes 
assenyalats en la present disposició. 

Per al compliment d’aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
Administracions Públiques, així com els empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions 
representatives. 

Llei 54/2003 de 12 de desembre de reforma del marc formatiu de la prevenció de riscos laborals. 

Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre de prevenció de riscos laborals. 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

Per la que s’estableixen les garanties per a evitar situacions objectives de risc per a la seguretat i salut dels 
treballadors. Aquestes garanties es materialitzen: 

- Condicionant a que les subcontractacions que es realitzen a partir del tercer nivell de subcontractació 
responguin a causes objectives, amb la fi de prevenir pràctiques que donguin lloc a riscos per a la 
seguretat i salut en el treball. 

- Exigint requeriments de qualitat o solvència a les empreses, entre els quals es troba l’acreditació de la 
formació en prevenció de riscos laborals dels seus recursos humans. 

- Introduint mecanismes de transparència en les obres de construcció, mitjançant sistemes documentals i 
augment de la participació dels treballadors de les empreses que intervenen a l’obra. 
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Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

El desenvolupament reglamentari s’estructura en: 

- Regulació del règim de funcionament dels Registres d’Empreses Acreditades depenents de les autoritats 
laborals autonòmiques: format i contingut de la sol·licitud, procediments d’inscripció, renovació i 
cancel·lació. Per a això es configuren procediments administratius en els que prima l’agilitat i la 
simplificació dels tràmits. 

- Regulació del còmput dels treballadors contractats amb caràcter indefinit i de les previsions mínimes de 
formació dels recursos humans, necessaris per a les inscripcions en el registre. 

- Regulació del Llibre de Subcontractació, determinant el seu format, habilitació per l’autoritat laboral i el seu 
règim de funcionament. 

En tot el que no s’oposi a la Legislació mencionada abans: 

Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, aprovat per resolució del 4 de maig de 1992 
de la Direcció General de Treball, en tot el referent a Seguretat i Higiene en el treball. 

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 

Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en la 
seguretat i salut en el treball. 

Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre Annex IV. 

Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril, sobre manipulació individual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dorsal-lumbars per als treballadors. 

Reial Decret 949/ 1997 de 20 de juny, sobre certificat professional de prevencionistes de riscos 
laborals. 

Reial Decret 952/1997, sobre residus tòxics i perillosos. 

Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre la utilització pels treballadors d’equips de treball. 

Reial Decret 1/1995 de 24 de març. Estatut dels Treballadors - Text refós Capítol II, secció II. Drets i 
deures derivats del contracte Art.19. 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

Resta de disposicions oficials relatives a la seguretat i salut que afectin als treballs que s’han de realitzar. 

1.2. Obligacions de les parts implicades 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ocupa de les obligacions del Promotor, reflectides en els articles 3, 4, 
del Contractista en els articles 7, 11, 15, i 16, Subcontractistes, a l’article 11, 15, i 16 i Treballadors Autònoms 
a l’article 12. 

Per a aplicar els principis de l’acció preventiva, l’Empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-
se d’aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà aquest servei amb una entitat 
especialitzada aliena a l’Empresa. 

La definició d’aquests Serveis així com la dependència a determinar una de las opcions que hem indicat per 
al seu desenvolupament, està regulat a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 
31, així com en l’Ordre del 27 de juny de 1997 i R.D. 39/1997 de 17 de gener. 

L’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà 
lloc a les responsabilitats que estan regulades a l’article 42 d’aquesta Llei. 

L’Empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral, la documentació establerta a 
l’article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

L’Empresari haurà de consultar als Treballadors, l’adopció de les decisions relacionades a l’Article 33 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

Els Treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció, atenent-se als Articles 35 i 36 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

S’haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, estableix els requerirments exigibles als contractistes i subcontractistes, 
regulant la subcontractació i millorant, com a conseqüència, les condicions de seguretat i salut dels 
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treballadors. L’incompliment de les obligacions previstes a la mencionada llei, donarà lloc a les 
responsabilitats previstes en el seu article 11. 

El Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost desenvolupa reglamentàriament la llei del paràgraf anterior. 

1.2.1. Coordinador 

Són les següents: 

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant al prendre les decisions 
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultàniament o sucessiva, com el fet d’estimar la durada requerida per a l’execució 
d’aquests diferents treballs o fases del mateix. Com pot observar-se, aquesta obligació és anàloga a la 
que té el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte, pel que tot el que 
vam dir al respecte resulta d’aplicació aquí. 

b) Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 
que es recullen a l’article 15 de la LPRL, els quals han de considerar-se com els principis generals 
aplicables durant l’execució de l’obra, durant aquesta execució i, en particular, en les següents tasques: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge  i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra 
o a prop del lloc de l’obra. 

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions al mateix. 

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la LPRL. 

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

f) Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

Un eventual incompliment de les seves obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront al promotor que li hagi designat, 
responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si fos aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, encara que el 
normal, per tractar-se de professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per 
danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és la responsabilitat administrativa del 
coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta responsabilitat és exclusiva de l’empresari, 
d’acord amb el disposat a l’article 45, apartat 1, de la LPRL. 

En quant a la responsabilitat penal, dependrà de l’abast que els òrgans jurisdiccionals competents en l’ordre 
penal donin al disposat en els articles 316 i 318 del Codi Penal, en quant als possibles subjectes d’imputació 
del delicte de risc per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, encara que el cert és que 
el coordinador no té legalment atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure que correspon en 
exclusiva a l’empresari, d’acord amb el disposat a l’article 14.1 de la LPRL. 

1.2.2. Contractista i subcontractistes 

Estaran obligats a: 

a) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, abans relacionats, en 
particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat precedent. 

b) Complir i fer complir al seu personal  l’establert en el pla de seguretat i salut. 

c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de 
coordinació d’activitats empresarials previstes a l’article 24 de la LPRL, així com complir les disposicions 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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mínimes establertes a l’annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que 
han d’aplicar-se a les obres), durant l’execució de l’obra. 

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
s’hagin d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra. 

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

f) Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la 
formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva adequada a la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

g) Estar inscrits en el Registre d’Empreses Acreditades, que depèn de la Comunitat  Autònoma on radiqui el 
domicili social de l’empresa contractista o subcontractista. 

h) Vigilar el compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, per les empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms amb qui contractin, en particular en el que es refereix a les obligacions d’acreditació i registre 
regulades a l’article 4.2 i al règim de la subcontractació regulat a l’article 5 de la citada llei. 

i) Les empreses subcontractistes hauran de comunicar o traslladar al contractista, a través de les seves 
respectives empreses poderdants en cas de ser diferents a aquell, tota la informació o documentació que 
afecti al contingut del capítol II de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

j) El contractista haurà de comunicar al coordinador de seguretat i salut i als representants dels treballadors 
de les empreses incloses en l’àmbit d’execució del seu contracte que figurin en el Llibre de 
Subcontractació, la subcontractació excepcional prevista a l’article 5.3. de la Llei 32/2006, de 18 d’agost. 

k) Cada contractista ha de disposar d’un Llibre de Subcontractació, que restarà en tot moment a l’obra. 

l) Cada empresa ha de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió de la maquinària que 
utilitza i de tota la documentació que exigeixi la legislació vigent. 

Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut en el relatiu a les obligacions que 
els corresponen a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, 
per un costat, d’una manifestació concreta del deure de cooperació, i, per l’altre, del deure «in vigilando» al 
que fa al·lusió l’article 24 de la LPRL. 

Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les 
mesures previstes en el pla, de forma que la cadena de responsabilitats abasta des de l’empresari principal 
fins a l’últim subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims. 

Acaba l’article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la seva no 
exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits on els seus incompliments donguessin lloc a 
l’exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de 
manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, 
però no al revés. 

1.2.3. Treballadors autònoms 

Estaran obligats a: 

m) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, en particular al 
desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, al que ens remetem. 

n) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’Annex IV del RDDMSC durant 
l’execució de l’obra. 

o) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article 29, 
apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d’usar adequadament les màquines, aparells, eines, 
substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per 
l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes per part d’ell. 

p) Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials establerts a 
l’article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués 
establert. 

q) Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat en el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips 
de treball (el text i comentari del qual el lector els trobarà en els apartats XI-12 corresponents del present 
capítol). 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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r) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. 

s) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

t) Complir l’establert en el pla de seguretat i salut. 

Com pot apreciar-se, en la relació d’obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms hi 
conflueixen unes normes pròpies de l’empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, 
e), i altres mixtes, en les que un aspecte és propi del paper de l’empresari i l’altre aspecte és propi de la 
posició del treballador (lletra f). 

Amb això es posa de manifest l’especial condició del treballador autònom, qui, per una part, aporta el seu 
treball d’una forma personal, habitual i directa a l’execució de l’obra ajuntant esforç i resultat a un fi comú 
propietat d’un tercer, diferent a la resta de participants a l’execució, i, per altra part, ho fa amb independència 
organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinació i cooperació per a la consecució de 
l’objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que hauran d’ajustar-se en tot moment als requeriments que 
els marqui la normativa específica d’aplicació. 

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat 
administrativa davant l’eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una 
responsabilitat empresarial únicament i no afectava als treballadors autònoms en quant a tals (una qüestió 
diferent és la responsabilitat que pugui incumbir-los en la mesura que ocupin a altres treballadors dins del seu 
àmbit d’organització i direcció, el que el situa en la condició d’empresaris als efectes previstos en el RDDMSC 
i resta de normativa de prevenció de riscos laborals). 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda a la LPRL mitjançant la Llei 50/1998, de 30 de 
desembre, de Mesures fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. 

1.2.4. Treballadors 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i 
comprensible de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereix a la seva seguretat i salut a 
l’obra. 

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement 
i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l’ús de les mesures 
de protecció que se’ls proporcioni, havent de demanar aquella protecció que considerin necessària i no se’ls 
ha facilitat.

1.3. Assegurança de responsabilitat civil i tot risc 

Serà preceptiu a l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil 
professional; així mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de 
la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor,  pels danys a terceres 
persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, pels fets nascuts de culpa 
o negligència, imputables al mateix o a persones de les que hagi de respondre, s’entén que aquesta 
responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.  

El Contractista ve obligat a la contractació de la seva assegurança en la modalitat de tot risc a la construcció 
durant el termini d’execució de l’obra amb ampliació d’un període de manteniment d’un any, comptant a partir 
de la data d’acabament definitivade l’obra.

2. Condicions de caràcter facultatiu 

2.1. Coordinador de seguretat i salut 

Aquesta figura de la seguretat i salut va ser creada mitjançant els articles 3, 4, 5 8i 6 de la Directiva 92/57 
C.E.E. “Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o 
mòbils”. 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, trasllada al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent-hi en el seu 
àmbit d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la que es realitzin treballs de construcció o enginyeria 
civil. 

A l’article 3 del R.D. 1627/1997, es regula la figura dels coordinadors en matèria de seguretat i salut. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
17

 d
e 

13
8

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: e

fe
68

a1
9-

91
3b

-1
1e

6-
b4

98
-9

fe
c6

73
d5

d9
0

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
ef

e6
8a

19
-9

13
b-

11
e6

-b
49

8-
9f

ec
67

3d
5d

90

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=efe68a19-913b-11e6-b498-9fec673d5d90


ROJECTE D'ADEQUACIÓ ESPAIS PLANTA BAIXA (grups polítics)PER UBICAR-HI RELACIONS INSTITUCIONALS, PROTOCOL, SALA DE RUINIONS I DESPATX VISITES. 
PALAU DE LA DIPUTACIÓ.                                                                                                                                                                                                                        Exp. 2016-0000741

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Ttelf-977296642. Fax-977296671                        Pàgina 7 de 21

A l’article 8 del R.D. 1627/1997, es reflecteixen els principis generals aplicables al projecte d’obra. 

2.2. Estudi de seguretat i salut 

Els articles 5 i 6 del R.D. 1627/97, regulen el contingut mínim dels documents que formen part d’aquests 
estudis, així com per qui han d’ésser elaborats. 

Els documents a que fa referència són: 

- Memòria 

- Plec de condicions 

- Amidaments 

- Pressupost 

- Plànols 

2.3. Pla de seguretat i salut en el treball 

L’article 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut en el treball. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador  en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra. 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions indicades anteriorment, seran assumides 
per la Direcció Facultativa. 

L’article 9 del R.D. 1627/1997, regula les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra. 

L’article 10 del R.D. 1627/1997, reflecteix els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

2.4. Llibre d’incidències, registre i comunicació 

L’article 13 del R.D. 1627/1997, regula les funcions d’aquest document. 

Les anotacions que s’inclouen en el llibre d’incidències estaran únicament relacionades amb la inobservància 
de les instruccions, prescripcions i recomanacions preventives recollides en el Pla de seguretat i salut. 

Les anotacions en aquest llibre només podrán ser efectuades pel coordinador, responsable del seguiment del 
Pla de seguretat i salut, per la Direcció facultativa, pel contractista principal, pels subcontractistes o els seus 
representants, per tècnics dels Centres Provincials de seguretat i salut, per la Inspecció de Treball, per 
membres del Comitè de seguretat i salut i pels representants dels treballadors a l’obra. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, l’empresari principal haurà de remetre en el termini màxim 
de (24) vint-i-quatre hores, còpies a la Inspecció de Treball de la província on es realitza l’obra, al 
responsable del seguiment i control del Pla, al Comitè de Salut i Seguretat i al representant dels treballadors. 
Conservarà les destinades a si mateix, adequadament agrupades, a la pròpia obra, a disposició dels 
anteriorment relacionats. 

Sense perjudici de la seva consignació en el llibre d’incidències, l’empresari haurà de posar a coneixement 
del responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i salut, de forma immediata, qualsevol incidència 
relacionada amb el mateix, deixant-ne constància fefaent. 

Quants suggeriments, observacions, iniciatives i alternatives siguin formulades pels òrgans que resultin 
legitimats per a això, referent al Pla de seguretat i salut sobre les mesures de prevenció adoptades o sobre 
qualsevol incidència produïda durant l’execució de l’obra, hauran de ser comunicades el més ràpidament 
possible per l’empresari al responsable del seguiment i control del Pla. 

Els comunicats d’accident, notificacions i informes relatius a la seguretat i salut que es cursin per escrit pels 
qui estiguin facultats per a fer-ho, hauran de ser posats a disposició del responsable del seguiment i control 
del Pla de seguretat i salut. 

Les dades obtingudes com a conseqüència dels controls i investigacions previstos en els apartats anteriors 
seran objecte de registre i arxiu en obra per part de l’empresari, i el responsable del seguiment i control del 
Pla haurà de tenir-hi accés. 

2.5. Paralització dels treballs 

La mesura de paralització de treballs que contempla el Reial Decret 1627/1997 és diferent a les que es 
regulen en els articles 21 (a adoptar pels treballadors o pels seus representants legals, en els casos de risc 
greu o imminent) i l’article 44 (a adoptar per la Inspecció de Treball i Seguretat Social ) de la LPRL. 

Aquí es tracta de la paralització que pot acordar el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o qualsevol altra persona de les que integren la direcció facultativa de la mateixa, quan 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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observen un incompliment de les mesures de seguretat i salut en circumstàncies de risc greu i imminent per 
als treballadors, i pot afectar a un tall o treball concret o a la totalitat de l’obra, si fos necessari. 

Si es portés a terme aquesta mesura, la persona que l’hagués adoptat haurà de donar comptes de la mateixa 
als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes i, en el seu 
cas, als subcontractistes afectats per la paralització, així com als representants dels treballadors. 

Al marge d’això, si el coordinador o la direcció facultativa observessin incompliments de les mesures de 
seguretat i salut, hauran d’advertir –ne al contractista afectat, deixant constància de tal incompliment en el 
llibre d’incidències. 

En qualsevol cas, l’adopció de la mesura de paralització dels treballs per part de les persones abans 
mencionades s’entén sense perjudici del disposat a la normativa sobre contractes de les Administracions 
públiques en relació amb el compliment de terminis i suspensió d’obres. 

3. Condicions tècniques 

3.1. Maquinària 

- Compliran les condicions establertes a l’Annex IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial Decret 1627/1997. 

- La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, será manipulada per personal especialitzat, 
es mantindran en bon ús, pel que es sotmetran a revisions periòdiques i en cas d’avaries o mal 
funcionament es paralitzaran fins que es reparin. 

- L’ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant. 

- Els elements de protecció, tant personals com col·lectius hauran de ser revisats periòdicament per a que 
puguin complir eficaçment la seva funció. 

- Les operacions d’instal·lació i manteniment, hauran de registrar-se documentalment en els llibres de 
registre pertinents de cada màquina. De no existir aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades amb 
anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat per 
personal competent, assignant-los el ja mencionat llibre de registre d’incidències. 

- La instal·lació de les grues torre requerirà una atenció especial, el muntatge de les quals es realitzarà per 
personal autoritzat, que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» essent-los 
d’aplicació l’Ordre de 28 de juny de 1988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament 
d’aparells elevadors, referent a grues torre per a obres. 

- Les màquines amb ubicació variable, tals com circular, vibrador, soldadura, etc., seran revisades per 
personal expert abans del seu ús a l’obra, quedant a càrrec de la Direcció de l’obra, amb l’ajuda del 
Vigilant de Seguretat, la realització del manteniment de les màquines segons les instruccions 
proporcionades pel fabricant. 

- El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades a l’obra, haurà d’estar degudament autorizat per 
a això,  per part de la Direcció de l’obra, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. 

3.2. Instal·lacions provisionals d’obra 

3.2.1. Instal·lació elèctrica 

Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les següents condicions particulars. 

u) Quadres elèctrics: 

- Els quadres de distribució elèctrica seran construïts amb materials incombustibles i inalterables pels 
agents atmosfèrics. Seran de construcció estanca a l’aigua. 

- La tapa del quadre restarà sempre tancada i s’obrirà exclusivament per personal competent i autoritzat 
per a fer-ho. 

- Les línies generals de força hauran d’anar encapçalades per un disjuntor diferencial de 300 mA de 
sensibilitat. 

- Es comprovarà que a l’accionar el botó de prova del diferencial, cosa que s’haurà de realitzar 
periòdicament,  aquest és desconnecta i en cas contrari és absolutament obligatori procedir a la revisió 
del diferencial per personal especialitzat i en últim cas substituir-lo per un de nou. 

- El quadre general haurà d’anar proveït d’interruptor general de tall omnipolar que deixi tota l’obra sense 
servei, totalment aïllat en totes les seves parts actives. 

- Els quadres de distribució elèctrica hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques, així com els 
embolcalls metàl·lics, perfectament connectades a terra. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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- Els endolls i preses de corrent seran de material aïllant, doble aïllament, disposant d’un dels pols per a 
la presa de terra. 

- Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits, interruptors, etc., hauran de ser d’equip totalment 
tancat que impossibilitin en qualsevol cas, el contacte fortuït de persones o coses. 

- Tots els borns de les diferents connexions hauran d’estar proveïts de protectors adequats que 
impedeixin un contacte directe amb ells mateixos. 

- En el quadre elèctric general, s’han de col·locar interruptors (un per endoll) que permetin deixar sense 
corrent els endolls en els que s’hi vagi a connectar maquinària de 10 o més ampers, de forma que sigui 
possible endollar i desendollar la màquina sense corrent. 

- Els taulers portants de les bases d’endoll dels quadres elèctrics auxiliars, s’hauran de fixar de manera 
eficaç a elements rígids de l’edificació, que impedeixin que es desenganxi de forma fortuïta dels 
conductors d’alimentació, així com contactes amb elements metàl·lics que puguin ocasionar 
descàrregues elèctriques a persones o objectes. 

- L’accés al quadre elèctric s’haurà de mantenir desembarassat i net de materials, fang, etc. en previsió 
de facilitar qualsevol maniobra en cas d’emergència. 

v) Làmpades elèctriques portàtils: 

- Tal i com exigeix l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, aquests equips reuniran les 
següents condicions mínimes: 

- Tindran mànec aïllant. 

- Disposaran d’un dispositiu protector de la làmpada, de suficient resistència mecànica. 

- La seva tensió d’alimentació serà de 24 V o bé estar alimentades per mitjà d’un transformador de 
separació de circuits. 

- Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquests instal·lacions NO seran intercanviables amb 
altres elements iguals utilitzats en instal·lacions de voltatge superior. 

w) Conductors elèctrics: 

- Totes les màquines accionades per energia elèctrica hauran de disposar de connexió a terra, essent la 
resistència màxima permesa dels electrodes o plaques, de 5 a 10 ohms. 

- Els cables de conducció elèctrica, s’utilitzaran amb doble aïllament impermeable, i preferentment, de 
coberta exterior resistent als fregaments i cops. 

- S’evitarà que discorrin pel terra disposant-los a una altura mínima de 2,5 m. 

- No estaran deteriorats, per a evitar zones sota tensió. 

- Les mànegues per a connectar les màquines, portaran a més dels fils d’alimentació elèctrica 
corresponents, un per a la connexió al pol de terra de l’endoll. 

- Les mànegues elèctriques que estiguin col·locades sobre el terra, hauran de ser enterrades 
convenientment. Per cap motiu es podran emmagatzemar objectes metàl·lics, punxants, etc. sobre 
aquestes zones que poguessin provocar la perforació de l’aïllament i descàrrega accidentals per 
aquesta causa. 

- En cas que aquestes mànegues elèctriques, no puguin ser enterrades, es col·locaran de forma elevada 
o aèria. 

x) Instal·lació elèctrica per a corrent de baixa tensió. 

- No s’ha d’oblidar que està demostrat estadísticament que el nombre més gran d’accidents elèctrics es 
produeix pel corrent altern de baixa tensió. Per això, els treballadors es protegiran del corrent de baixa 
tensió per tots els mitjans que segueixen: 

- No acostant-se a cap element amb baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m si no és amb 
les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines precisament protegides 
per a treballar a baixa tensió. Si es sospités que l’element està sota alta tensió, mentre el contractista 
adjudicatari esbrina oficialment i exacta la tensió a què està sotmès, s’obligarà amb la senyalització 
adequada, als treballadors amb les seves eines, a mantenir-se a una distància no menor de 4 m, es 
prohibeix qualsevol treball que estigui en tensió, s’ha d’assegurar que abans de treballar es prenen les 
mesures de seguretat necessàries. 

- En cas que l’obra s’interferís amb una línia aèria de baixa tensió  que no es pogués retirar, es muntaran 
els corresponents pòrtics de protecció, mantenint la llinda del pòrtic, en totes les direccions, a una 
distància mínima dels conductors de 0,50 m. 

- Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran combinant adequadament les Instruccions 
Tècniques Complementàries ITC-BT 018, 021 i 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
(aquesta última citada es correspon amb la norma UNE 20383-75). 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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- Es combina, en suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els interruptors diferencials, 
de tal forma que en l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit en ocasions, cap massa prengui 
mai una tensió igual o superior a 24 V. 

- La terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 mil·límetres 
i longitud mínima 2 metres. En cas de vàries piques, la distància entre elles serà, com a mínim, una 
vegada i mitja la seva longitud, i sempre els seus caps quedaran 50 centímetres per sota del terra en 
una perforació i reomplerta amb sorra. Si són vàries estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure 
de 35 mil·límetres quadrats de secció. La presa de terraaixí obtinguda tindrà una resistència inferior als 
20 ohms. Es connectarà a les preses de terra de tots els quadres generals d’obra de baixa tensió. Totes 
les masses possibles hauran de quedar connectades a terra. 

- Totes les sortides d’enllumenat dels quadres generals d’obra de baixa tensió estaran dotades amb un 
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat, i totes les sortides de força d’aquests quadres estaran 
dotades amb un interruptor diferencial de 300 mA de sensiblitat. 

- La presa de terra es tornarà a medir a l’època més seca de l’any i es mantindrà amb un grau d’humitat 
òptim. 

y) Instal·lació elèctrica per a corrent d’alta tensió. 

Donada la summa gravetat que gairebé sempre suposa un accident amb corrent elèctric d’alta tensió, sempre 
que un element amb alta tensió intervingui com a part de l’obra, o s’interfereix amb ella, el contractista 
adjudicatari queda obligat a assabentar-se oficialment i de forma exacta de la tensió. Es dirigirà, per això, a la 
companyia distribuïdora d’electricitat o a l’entitat propietària de l’element amb tensió. 

En funció de la tensió esbrinada, es consideraran distàncies mínimes de seguretat per a tots els treballs en la 
proximitat d’instal·lacions en tensió, mesurades entre el punt més proper amb tensió i qualsevol part extrema 
del cos del treballador o de les eines utilitzades per ell, les que segueixen: 

Tensions des de 1 a 18 kV     0,50 m 

Tensions més grans de 18 kV fins a 35 kV   0,70 m 

Tensions més grans de 35 kV fins a 80 kV   1,30 m 

Tensions més grans de 80 kV fins a 140 kV   2,00 m 

Tensions més grans de 140 kV fins a 250 kV  3,00 m 

Tensions més grans de 250 kV    4,00 m 

En cas que l’obra interfereixi amb una línia aèria d’alta tensió, es muntaran els pòrtics de protecció, 
mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 4 m. 

Si aquesta distància de 4 m. no permetés mantenir per sota de la llinda el pas de vehicles i de treballadors, 
s’haurà d’atendre a la taula donada anteriorment. 

Per exemple, per al cas que hagi de travessar per sota de la catenària, la distància mitjana en totes 
direccions i més desfavorable de la llinda als conductors de contacte, no serà inferior a 0,80 m. Es fixarà la 
llinda, mantenint els mínims citats, el més baix possible, però de tal manera que permeti el pas de vehicles 
d’obra. 

Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal especialitzat i almenys per dues 
persones per a que puguin auxiliar-se. S’adoptaran les següents precaucions: 

1. Obrir com a tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat del seu tancament intempestiu. 

2. Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

3. Reconeixement de l’absència de tensió. 

4. Col·locar els senyals de seguretat adequats delimitant la zona de treball. 

5. Es col·locarà derivació a presa de terra per perxa aïllant. 

Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartat 1, 3 i 4. 

En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors es seguiran les següents normes: 

1. Per a l’aïllament del personal s’empraran els següents elements: 

- Perxa aïllant. 

- Guants aïllants. 

- Banquet aïllant. 

2. Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per a evitar el seu funcionament 
intempestiu. 

3. En els comandaments dels aparells de tall s’hi col·locaran cartells que indiquin, quan procedeixi, que no 
pot maniobrar-se. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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En treballs i maniobres en transformadors, s’actuarà tal i com segueix: 

4. El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat o en tallacircuit, tenint cura que mai quedi 
obert i serà manipulat per especialistes. 

5. Si es manipulen olis es tindran a l’abast elements d’extinció, principalment sorra. Si el treball és en cel·la, 
amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada per al seu accionament manual. Quan el treball 
s’efectuï en el propi transformador, estarà bloquejada per a evitar que el seu funcionament imprevist pugui 
causar accidents als treballadors. 

Un cop separat el condensador  o una bateria de condensadors estàtics de la seva font d’alimentació 
mitjançant tall visible, abans de treballar amb ells s’hauran de posar en tallacircuit i a terra, esperant el temps 
que sigui necessari per a la seva descàrrega. 

En els alternadors, motors síncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular a l’interior d’una 
màquina, es comprovarà el següent: 

6. Que la màquina estigui aturada. 

7. Que els borns de sortida estiguin en curt circuit i a terra. 

8. Que la protecció contra incendis està bloquejada. 

9. Que els fusibles de l’alimentació estan retirats del rotor quan aquest mantingui en tensió permanent la 
màquina. 

10. Que la atmosfera no és inflamable o explosiva. 

Quedarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una instal·lació d’alta tensió abans 
de deixar sense tensió els conductors i aparells que contenen. Recíprocament, es prohibeix donar tensió 
sense tancar-la prèviament amb el resguard de protecció. 

Només es restablirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan s’estigui totalment segur que no hi 
queda ningú treballant. 

Les operacions que condueixen a la posada en servei es faran en l’ordre següent: 

11. En el lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de protecció complementari, i el cap del 
treball, després de l’últim reconeixement, donarà l’avís que ja ha conclòs. 

12. A l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el treball, es retirarà el material de 
senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i maniobra. 

Quan per a necessitat de l’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, tals com línia d’alta tensió i 
transformador de potència, necessitant donar-los tensió, es posarà la cura necessària en complir el 
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i 
Centres de Transformació, i, especialment, les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 09 i 
13. 

3.2.2. Instal·lació contra incendis 

S’instal·laran extintors de pols polivalent d’acord amb la Norma UNE-23010, seran revisats anualment i 
recarregats si és necessari. Així mateix, s’instal·laran en els llocs de més risc a 1,5 m d’altura del terra i es 
senyalitzaran de forma reglamentària. 

3.2.3. Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els productes, tals com dissolvents, pintures, vernissos, adhesius, etc. i altres productes de risc 
s’emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els envasos degudament tancats, allunyats de focus d’ignició 
i perfectament senyalitzats. El caràcter específic i la toxicitat de cada producte perillós, estarà indicat pel 
senyal de perill característic. 

3.3. Serveis d’higiene i benestar 

Tal i com s’ha indicat a l’apartat 1.3.2 de la Memòria d’aquest estudi de Seguretat i Higiene, es disposarà d’ 
instal·lacions de vestuaris, serveis higiènics i menjador per als treballadors, dotats de la manera següent: 

- El vestuari estarà proveït de bancs o seients i de taquilles individuals, amb clau, per a guardar la roba i el 
calçat. 

- Els banys disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, proveït de sabó per cada deu empleats o fracció 
d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions adequades, en la mateixa proporció. 

- Es dotaran els banys d’assecadors d’aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest últim cas, 
recipients adequats per a dipositar les utilitzades. 

- Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja. 
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- Existiran vàters amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic. Existint, almenys, un vàter 
per a cada vint-i-cinc homes o fracció d’aquesta xifra. Els vàters no tindran comunicació directa amb 
menjadors i amb vestuaris. 

- Les dimensions mínimes de les cabines seran 1 metre per 1,20 de superfície i 2,30 metres d’altura. 

- Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran proveïdes de tancament interior i d’un 
penjador. 

- S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta, per cada deu treballadors o fracció d’aquesta xifra. 

- Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades amb tancament 
interior. 

- Els terres, parets i sostres dels vàters, dutxes, cambres de bany i vestuari seran continus, llisos i 
impermeables, realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials 
permetran la neteja amb líquids desinfectant o antisèptics amb la freqüència necessària. 

- Tots els seus elements, com aixetes, desaigües i ruixadors de dutxes, estaran sempre en perfecte estat 
de funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització. 

- Anàlegament els pisos, parets i sostres de menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil neteja, tindran una 
il·luminació, ventilació i temperatures adequades i l’altura mínima del sostre serà de 2,60 metres. 

- Es disposarà d’una pica amb aigua potable per a la neteja d’utensilis. 

- El menjador disposarà de taules i cadires, escalfa menjars i un recipient de tancament hermètic per a 
deixalles. 

- Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

- Per a la neteja i conservació d’aquests locals en les condicions demanades, es disposarà d’un treballador 
amb la dedicació necessària. 

4. Mitjans de protecció 

4.1. Inici de les obres 

Abans d’iniciar les obres, s’han de supervisar les peces de roba i els elements de protecció individual i 
col·lectiva per a veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En cas 
contrari es rebutjaran adquirint-ne de nous. 

Tots els mitjans de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació de la C.E., i s’ajustaran a les 
disposicions mínimes recollides en el R.D. 773/1997, de 30 de maig. 

A més, i abans d’iniciar-se les obres, l’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles i fins i tot, si ha 
d’haver-hi excavacions, regar-la lleugerament per a evitar la producció de pols. Per la nit s’ha d’instal·lar una 
il·luminació suficient. Quan no s’exercitin treballs durant la nit, haurà de mantenir-se almenys una il·luminació 
mínima en el conjunt, amb l’objecte de detectar possibles perills i observar correctament els senyals d’avís i 
de protecció. 

De no ser així, s’han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la 
tensió d’una línia elèctrica, la importància del trànsit d’una carretera, etc. Especialment el personal que 
manipula la maquinària d’obra ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en 
cap cas podrà acostar-se amb cap element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 50.000 
V., la distància mínima serà de 5m). 

Totes les cruïlles subterrànies i molt especialment les d’energia elèctrica i les de gas, han de quedar 
perfectament senyalitzades sense oblidar la seva cota de profunditat. 

4.2. Proteccions individuals 

4.2.1. Conformitat dels equips de protecció individual 

És el Reial Decret 1407/1992 el que, en funció de la categoria assignada pel fabricant de l’EPI, estableix el 
tràmit necessari per a la seva comercialització dins de l’àmbit de la Comunitat Europea. 

Declaració de conformitat 

Els models d’EPI classificats com a categoria I pel fabricant poden ser fabricats i comercialitzats complint els 
següents requeriments: 

��El fabricant, o el seu mandatari establert a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), haurà de reunir la 
documentació tècnica de l’equip, amb la final de sotmetre-la, si així li fos sol·licitat, a l’Administració 
competent. 
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��El fabricant elaborarà una declaració de conformitat, a fi de poder-la presentar, si així li fos sol·licitat, a 
l’Administració competent. 

��El fabricant estamparà a cada EPI i en el seu embolcall de forma visible, legible i indeleble, durant el 
període de durada previsible d’aquest EPI, la marca CE. 

Quan per les dimensions reduïdes d’un EPI o component d’EPI no es pugui inscriure tota o part de la marca 
necessària, se l’haurà de mencionar a l’embalatge i en el prospecte informatiu del fabricant. 

Documentació tècnica del fabricant 

La documentació haurà d’incloure totes les dades d’utilitat sobre els mitjans aplicat pel fabricant amb la fi 
d’aconseguir la conformitat dels EPI a les exigències essencials corresponents. Haurà d’incloure: 

��Un expedient tècnic de fabricació format per: 

- Els plànols de conjunt i de detall de l’EPI, acompanyats, si fos necessari, de les notes dels càlculs i dels 
resultats dels assaigs de prototipus dins dels límits del que sigui necessari per a comprovar que s’han 
respectat les exigències. 

- La llista exhaustiva de les exigències essencials de seguretat i de sanitat, i de les normes armonitzades 
i altres especificacions tècniques que s’han tingut en compte en el moment de projectar el model. 

��La descripció dels mitjans de control i de prova realitzats en el lloc de fabricació. 

��Un exemplar del prospecte informatiu de l’EPI. 

Prospecte informatiu 

El prospecte informatiu elaborat i entregat obligatòriament pel fabricant amb els EPI comercialitzats inclourà, 
a més del nom i l’adreça del fabricant i/o del seu mandatari a la CEE, tota la informació útil sobre: 

��Instruccions d’emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció. Els productes de neteja, 
manteniment o desinfecció aconsellats pel fabricant no hauran de tenir a les seves condicions d’utilització, 
cap efecte nociu ni en els EPI ni a l’usuari. 

��Rendiments assolits en els exàmens tècnics dirigits a la verificació dels graus o classes de protecció dels 
EPI. 

��Accessoris que es puguin utilitzar en els EPI i característiques de les peces de recanvi adequades. 

��Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d’ús corresponents. 

��Data o termini de caducitat dels EPI o d’alguns dels seus components. 

��Tipus d’embalatge adequat per a transportar els EPI. 

��Explicació de les marques, si n’hi hagués. 

Aquest prospecte d’informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, almenys, en la llengua o 
llengües oficials de l’Estat membre destinatari. 

4.2.2. Examen CE de tipus 

Els models d’EPI classificats com categoria II hauran de superar l’examen CE de tipus. 

L’examen CE de tipus és el procediment mitjançant el qual  l’organisme de control comprova i certifica que el 
model tipus d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat exigides pel Reial Decret 1407/1992.

El fabricant o el seu mandatari presentarà la sol·licitud d’examen de tipus a un únic organisme de control i per 
a un model concret. 

4.2.3. Marcatge CE en els equips de protecció individual 

La Directiva 89/686/CEE i el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre estableixen a l’Annex II uns 
Requeriments Essencials de Seguretat que han de complir els Equips de Protecció Individual segons els sigui 
aplicable, per a garantir que ofereixen un nivell adequat de seguretat segons els riscos pels que estan 
destinats a protegir. 

El marcatge CE de Conformitat estableix pel Reial Decret 1407/1992,  va ser modificaat per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE que ha estat transposada mitjançant l’Ordre Ministerial de 20 de febrer de 1997 que 
modifica el marcatge CE deixant-lo com segueix: 

CATEGORIA I:   CE 
CATEGORIA II:   CE 

CATEGORIA III: CE � � � �
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� � � � : Número distintiu de l’Organisme Notificat que intervé en la fase de producció tal i com s’indica a 
l’article 9 del Reial Decret 1407/1992. 

Els requeriments que ha de reunir el marcatge CE de Conformitat són els següents: 

El marcatge «CE» es col·locarà i restarà col·locat en cada un dels EPI fabricats de forma visible, legible i 
indeleble, durant el període de durada previsible o de vida útil de l’EPI; no obstant, si no fos possible degut a 
les característiques del producte, el marcatge «CE» es col·locarà a l’embalatge. 

4.2.4. EPI: Casc protector contra risc mecànic 
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4.2.5. EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 
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4.2.6. EPI: Granota de treball 
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4.2.7. EPI: Guants contra riscos mecànics 
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4.2.8. EPI: Calçat de seguretat 
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Classe Requisits bàsics Requisits addicionals 

PB I o II  

P1 I Zona del taló tancada. Propietats antiestàtiques. 

Absorció d'energia a la zona del taló. 

P2 I Com P1 més: Penetració i absorció d'aigua 

P3 I Com P2 més: Resistència a la perforació i sola amb 
ressalts 

P4 II Propietats antiestàtiques. Absorció d'energia. 

P5 II Com P4 més: Resistència a la perforació i sola amb 
ressalts. 

4.3. Senyalització 

4.3.1. Introducció 

A les obres de construcció, una de les instal·lacions provisionals més importants i sovint més descurades és 
la senyalització. Potser aquesta negligència és deguda a la falta o absència d’una reglamentació completa i 
detallada sobre els diferents tipus de senyals i els seus requeriments d’ús. Aquesta reglamentació sorgeix 
davant la necessitat de l’Estat de donar resposta als compromisos contrets davant la comunitat internacional i 
l’exigència de desenvolupament reglamentari de la LPRL. 

4.3.2. Normativa 

Malgrat l’existència d’una norma reglamentària específica prèvia com era el RD 1403/1986, de 9 de maig, el 
cert era que aquesta normativa era deficient tant en contingut com en aplicació pràctica, per això, aquesta 
situació s’intenta pal·liar amb el RD 485/1997, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en Matèria de 
Senyalització de seguretat i salut en el Treball, que deroga el RD 1403/1986, i que és aplicable a tots els llocs 
de treball, incloses obres de construcció sent fruit de la transposició de la Directiva 92/58/CEE que estableix 
les disposicions mínimes en matèria de senyalització, aquesta normativa es completa amb la Guia Tècnica 
que elaborarà l’Institut de seguretat i salut en el Treball. 

El RD fixa les mesures que s’han d’adoptar per a garantir que en els llocs de treball existeix una adequada 
senyalització de Seguretat i salut, i que seran adoptades obligatòriament sempre que els riscos no puguin 
evitar-se o limitar-se suficientment a través dels mitjans tècnics de protecció col·lectiva, o de mesures o 
procediments d’organització del treball. 

La senyalització de seguretat i salut es defineix com «la senyalització que, referida a un objecte, activitat o 
situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 
mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o una 
gestual segons procedeixi». 

Hi ha senyals de prohibició, d’obligació, de salvament o d’auxili, senyals indicatives, en forma de plafó, 
senyals addicionals (que són utilitzades al costat d’altres), color de seguretat, símbols o pictogrames,  

Queden exclosos de l’àmbit del RD: 

- La senyalització prevista per la normativa sobre comercialització de productes i equips i sobre substàncies 
i preparats perillosos, excepte disposició expressa en contrari. 

Signat per: David Gatell Angles
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE B
Data: 13-10-2016 13:55:07
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- La senyalització utilitzada per a la regulació del trànsit per carretera, ferroviari, fluvial, marítim i aeri, 
excepte que aquests trànsits s’efectuïn en els llocs de treball, i la utilitzada per vaixells, vehicles i 
aeronaus militars. 

També s’estableix l’obligació que existeixi en els llocs de treball una senyalització de seguretat i salut que 
compleix l’establert en els Annexs del RD, obligació que recau amb càracter general a l’empresari. A més 
s’estableixen els criteris per a la utilització de la senyalització de seguretat i salut, la qual haurà d’utilitzar-se 
sempre que per l’anàlisi de riscos existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures 
preventives adoptades sigui necessari: 

- Cridar l’atenció del treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 
urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 
evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no és una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva que l’empresari hagi obligatòriament d’establir en els llocs de treball, havent de ser utilitzada quan 
per mitjà d’aquestes mesures no hagi estat possible eliminar o reduir suficientment els riscos. De la mateixa 
manera, la senyalització tampoc és una mesura substitutòria de la formació i informació als treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

L’empresari té l’obligació d’informar i de formar als treballadors en matèria de senyalització de seguretat i 
salut en el treball, tot això sense perjudici de l’establert en la LPRL a aquest respecte. La informació que rebin 
els treballadors es referirà a les mesures a prendre en relació a la utilització d’aquesta senyalització de 
seguretat i salut. 

D’altra banda, la formació que s’imparteixi als treballadors haurà de ser adequada, insistint especialment en 
el significat dels senyals, amb especial atenció als missatges verbals i gestuals, i en els comportaments que 
els treballadors han d’adoptar en funció d’aquests senyals. 

Disposicions mínimes 

L’elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a utilitzar 
en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en compte: 

z) Les característiques del senyal. 

aa) Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 

bb) L’extensió de la zona a cobrir. 

cc) El nombre de treballadors afectats. 

L’eficàcia de la senyalització no s’ha de veure disminuïda per la concurrència de senyals o altres 
circumstàncies que dificultin la seva comprensió o percepció. La senyalització ha de ser-hi sempre que 
persisteixi el fet que la motiva. S’estableix una obligació de manteniment i neteja, reparació i substitució, quan 
fos necessari, dels mitjans i dispositius de senyalització, a l’objecte que els mateixos, estiguin en perfectes 
condicions d’ús en qualsevol moment. Aquelles senyalitzacions que precisin alimentació elèctrica per al seu 
funcionament, disposaran de subministrament d’emergència, excepte que amb el tall del fluïd elèctric 
desaparegués també el risc. 

4.3.3. Colors de seguretat 

En la senyalització de seguretat, es fixen uns colors de seguretat, que formaran part d’aquesta senyalització 
de seguretat, podent constituir per si mateixos aquesta senyalització. Així el color vermell té un significat de 
Prohibició, Perill-Alarma, o està associat a material i a equips de lluita contra incendis, el color groc o groc 
ataronjat, tindria un significat d’advertència, mentre que el blau tindria un significat d’obligació, finalment el 
color verd és utilitzat en senyals de salvament i situacions de seguretat. A més del significat dels colors 
utilitzats en la senyalització, es fixen els supòsits en els que aquests colors estan especialment indicats. 

Un altre aspecte molt important a tenir en compte relacionat amb el color dels senyals és el color de fons de 
les mateixes. 

Per a una millor percepció de la senyalització de seguretat, el color de seguretat dels senyals ha de ser 
compatible amb el seu color de fons, per això, s’utilitzaran uns colors de contrast que es combinaran amb el 
color de seguretat, així al color de seguretat vermell li correspon el color blanc com a color de contrast, al 
groc o groc ataronjat li correspondria el color negre i pels colors de seguretat blau i verd els correspondria el 
blanc com a color de contrast. 

Els colors utilitzats en seguretat tenen assignat el següent significat: 
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Color Significat Indicacions i precisions 

Vermell Senyal de prohibició. 

Perill-alarma. 

Material i equips de lluita contra 
incendis. 

Comportaments perillosos. 

Alto, parada, dispositius de desconnexió 
d’emergència. 

Evacuació. 

Identificació i localització. 

Groc o 
ataronjat 

Senyal d’advertència. Atenció, precaució. Verificació. 

Blau Senyal d’obligació. Comportament o acció específica.  

Obligació d’utilizar un equip de protecció 
individual. 

Verd Senyal de salvament o d’auxili. 

Situació de seguretat. 

Portes, sortides, passatges, material, llocs 
de salvament, locals. 

Tornada a la normalitat. 

La relació entre color de fons (sobre el que s’hagi d’aplicar el color de seguretat) amb el color contrast és la 
següent. 

COLOR COLOR DE CONTRAST

Vermell.................................................  Blanc 

Groc o groc ataronjat...........................  Negre

Blau......................................................  Blanc

Verd .....................................................  Blanc. 

4.3.4. Llistat de senyalitzacions 

Els senyals necessaris per a aquesta obra són: 

5. Organització de la seguretat a l’obra 

5.1. Servei mèdic 

Es disposarà d’un servei mèdic mancomunat, on es realitzarà tant els reconeixements previs, periòdics com 
especials i es prestarà l’assistència deguda a accidentats i malalts. 

S’haurà d’efectuar un reconeixement mèdic als treballadors abans que comencin a prestar els seus serveis a 
l’obra, comprovant que són aptes (des del punt de vista mèdic), per al tipus de treball que se’ls hagi 
d’encomanar. Periòdicament (un cop a l’any) s’efectuaran reconeixements mèdics a tot el personal de l’obra. 

Farmaciola de primers auxilis 

El contingut de les farmacioles s’ajustarà a l’especificat a l’Art. 43-5 de l’Ordenança General de Seguretat i i 
Higiene en el Treball, que diu: 

- A tots els centres de treball es disposarà de farmacioles fixes o portàtils, ben senyalitzades i 
convenientment situades, que estaran a càrrec de socorristes diplomats o, en el seu defecte, de la 
persona més capacitada designada per l’Empresa. 

- Cada farmaciola contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom, 
amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs 
d’urgència, torniquet, bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor, agulles 
injectables i termòmetre clínic. Es revisaran mensualment i es reposarà immeditatament el que s’hagi 
utilitzat. 

- Oferts els primers auxilis per la persona encarregada de l’assistència sanitària, l’Empresa disposarà el 
necessari per a l’atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 

5.2. Delegat de prevenció 

Es nomenaran els Delegats de Prevenció en funció de l’escala determinada a l’art.35 “Delegats de Prevenció” 
de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i seran designats per i entre els representants del 
personal. 
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En cas de no comptar a l’obra amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció, pel que 
es nomenarà un vigilant de seguretat que assumirà les funcions del Delegat de Prevenció. 

Abans de l’inici de les Obres es comunicarà a la Direcció Facultativa els noms dels responsables de 
Seguretat i Higiene, és a dir la Composició del Comitè de seguretat i salut i el Delegat de Prevenció, o bé del 
Comitè de Prevenció i Vigilant de Seguretat, en el cas de no existir Delegats de Prevenció, així com els seus 
substituts, per si es produís alguna absència justificada de l’obra. 

5.3. Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà un Comitè de seguretat i salut en tots els centres de treball que comptin amb 50 o més 
treballadors i estarà format pels Delegats de Prevenció, d’una part, i per l’empresari i/o els seus representants 
en número igual al dels Delegats de Prevenció, de l’altra. 

Si l’obra no comptés amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció i per lo tant, no es 
podrà crear el Comitè de seguretat i salut com a tal. En el seu lloc es crearà un Comitè de Prevenció que 
comptarà amb les funcions del Comitè de seguretat i salut i que es reflexen a l’art. 38 “Comitè de seguretat i 
salut” de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

5.4. Formació en seguretat i salut 

De conformitat amb l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre, abans 
d’ingressar a l’obra, FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin 
comportar, conjuntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar. 

Serà impartida per una persona competent que estigui permanentment a l’obra (Cap d’Obra, Encarregat, o bé 
alguna altra persona designada a l’efecte). 

6. En cas d’accident 

6.1. Accions a seguir 

L’accidentat és el primer, se l’atendrà immediatament amb la fi d’evitar l’agreujament o progressió de les 
lesions. 

En cas de caiguda des d’altura o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre, que 
poden existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària a l’obra, 
aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins a l’arribada de l’ambulància i de 
reanimació en el cas d’accident elèctric. 

En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà el ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en el possible segons el 
bon criteri de les persones que atenen primàriament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel 
que impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

6.2. Comunicacions en cas d’accident laboral 

L’empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts a l’obra:  

Accidents de tipus lleu 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb 
la fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

Accidents de tipus greu 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb 
la fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar 
les correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

Accidents mortals 

- Al jutjat de guàrdia: per a que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb 
la fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar 
les correccions oportunes. 
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- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.

- S’ inclou un resum de les actuacions a prendre en cas d’accident laboral.Normes de certificació de 
seguretat i salut 

6.3. Valoracions econòmiques 

La valoració econòmica del pla de seguretat i salut en el treball no podrà implicar disminució de l’import total 
de l’estudi de seguretat adjudicat, segons expressa el RD. 1627/1997 en el seu article 7, punt 1, segon 
paràgraf. 

Els errors pressupostaris, es justificaran davant el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra i es procedirà conforme a les normes establertes per a les liquidacions d’obra. 

6.4. Preus contradictoris 

En el supòsit d’aparició de riscos no avaluats prèviament en el Pla de seguretat i salut que precisaran 
mesures de prevenció amb preus contradictoris, per a la seva posada a l’obra, aquests hauran de ser 
prèviament autoritzats per part del Coordinador de seguretat i salut per la Direcció Facultativa en el seu cas i 
es procedirà conforme a les normes establertes per a les liquidacions d’obra. 

6.5. Certificacions 

El coordinador de seguretat i salut o la Direcció Facultativa en el seu cas, seran els encarregats de revisar i 
aprovar les certificacions corresponents al Pla de seguretat i salut i seran presentades a la propietat per al 
seu abonament. 

Un cop al mes s’extendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat s’haguessin realitzat a 
l’obra; la valoració es farà d’acord amb els preus contractats per la Propietat; aquesta valoració serà visada i 
aprovada per la Direcció Facultativa i sense aquest requeriment no podrà ser abonada per la Propietat.

L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior, es farà conforme s’estipuli en el 
contracte d’obra. 

En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran totalment i correcta les 
mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se per al seu abonament, tal i com s’indica en els 
apartats anteriors. 

Les partides pressupostàries de seguretat i salut són part integrant del projecte d’execució per definició 
expressa de la legislació vigent. 

6.6. Revisió de preus 

S’aplicarà les normes establertes en el contracte d’adjudicació d’obra. 

Tarragona, juny de 2016 

L’Arquitecte Tècnic, 

David Gatell Anglès 

Signat per: David Gatell Angles
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPÍTOL 01 SEGURETAT I SALUT

01.01 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

23,644 4,00 4,00

4,00 5,91 23,64

01.02 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

6,484 4,00 4,00

4,00 1,62 6,48

01.03 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,884 4,00 4,00

4,00 0,22 0,88

01.04 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

19,021 1,00 1,00

1,00 19,02 19,02

01.05 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

5,604 4,00 4,00

4,00 1,40 5,60

01.06 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

2,791 1,00 1,00

1,00 2,79 2,79

01.07 u Armilla reflectant per a senyalista amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada se-
gons UNE-EN 471

70,084 4,00 4,00

4,00 17,52 70,08

01.08 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda
de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE

92,242 2,00 2,00

2,00 46,12 92,24

01.09 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta es-
tampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

231,042 2,00 2,00

2,00 115,52 231,04

01.10 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglú-
ties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxa-
ment d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manu-
facturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

108,082 2,00 2,00

2,00 54,04 108,08

01.11 u Faixa de protecció dorslumbar

44,262 2,00 2,00

2,00 22,13 44,26

01.12 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

 Pàgina
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1DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.-977296642.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

146,808 8,00 8,00

8,00 18,35 146,80

01.13 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca-
ments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb di-
pòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

286,142 2,00 2,00

2,00 143,07 286,14

01.14 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tau-
ler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

68,002 2,00 2,00

2,00 34,00 68,00

01.15 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments for-
mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

530,241 1,00 1,00

1,00 530,24 530,24

01.16 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior
de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanit-
zada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

201,241 1,00 1,00

1,00 201,24 201,24

01.17 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

118,491 1,00 1,00

1,00 118,49 118,49

01.18 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

109,2020 20,00 20,00

20,00 5,46 109,20

01.19 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge in-
clòs

130,044 4,00 4,00

4,00 32,51 130,04

01.20 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecà-
nicament i amb el desmuntatge inclòs

18,241 1,00 1,00

1,00 18,24 18,24

01.21 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el can-
tell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

59,862 2,00 2,00

2,00 29,93 59,86

01.22 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

23,871 1,00 1,00

1,00 23,87 23,87
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quantitat Preu Import

1,00 23,87 23,87

01.23 h Mà d'obra per a neteja, manteniment, reposició i conservació de les instal·lacions i elements de seguretat
i salut de l'obra.

146,808 8,00 8,00

8,00 18,35 146,80

TOTAL CAPÍTOL 01 SEGURETAT I SALUT 2.443,03

TOTAL 2.443,03
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Capítol Descripció Import %

RESUM DE PRESSUPOST

01 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 2.443,03100,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 2.443,03

13,00% Despeses Generals ........ 317,59
6,00% Benefici industrial ........... 146,58

Suma 464,17

�����������	
���������
����������
 ��������

21% IVA......................................... 610,51

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 3.517,71

David Gatell Anglès

Tarragona, a juny de 2016

L'ARQUITECTE TÈCNIC

                                                                        TRES MIL CINC-CENTS DISSET  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMSPuja el pressupost l´esmentada quantitat de
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