
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA I PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
Municipi  
Riudecanyes (Baix Camp) 
 
Data  
Març de 2017 
 
Expedient 
2016-0011997 
 
 
 
 
 

PROJECTE 
D'actuació específica d'ordenació 
de l'entorn natural i patrimonial 
del Castell-Monestir d'Escornalbou 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
 d

e 
37

4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 2
 d

e 
37

4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 3
 d

e 
37

4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 
A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
 d

e 
37

4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 
Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes (Baix Camp)                                        Exp. 2016-0011997 
DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977 29 66 43.                                                                      Pàgina 1 de 13 

MEMÒRIA 

1. DADES GENERALS 3 

1. 1. Objecte, identificació i agents d'aquest projecte 3 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 3 

2. 1. Antecedents i condicionants de partida 3 

2. 2. Descripció del projecte 4 

2. 2. 1. Quadre de superfícies 7 

2. 2. 2. Pressupost 7 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 7 

3. 1. Enderrocs i moviments de terres 7 

3. 1. 1. Enderrocs i neteges 7 

3. 1. 2. Moviments de terres 8 

3. 2. Sistema estructural 8 

3. 2. 1. Fonaments i contenció de terres 8 

3. 2. 2. Estructura 8 

3. 3. Sistemes d’envolvent i d’acabats 9 

3. 3. 1. Terres en contacte amb el terreny 9 

3. 3. 2. Façanes, murs i marges 9 

3. 3. 3. Cobertes 9 

3. 3. 4. Acabats exteriors i interiors 10 

3. 3. 5. Paviments 10 

3. 4. Fusteria i serralleria 10 

3. 5. Aigua, desguassos i xarxa de pluvials 10 

3. 6. Adequació itineraris 12 

3. 7. Adequació zona aparcament 12 

3. 8. Equipaments 13 

3. 9. Senyalització 13 

3. 10. Seguiment arqueològic 13 

4. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 13 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
 d

e 
37

4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 
Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes (Baix Camp)                                        Exp. 2016-0011997 
DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977 29 66 43.                                                                      Pàgina 2 de 13 

 
A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 6
 d

e 
37

4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 
Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes (Baix Camp)                                        Exp. 2016-0011997 
DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977 29 66 43.                                                                      Pàgina 3 de 13 

1.  DADES GENERALS 

1. 1.  OBJECTE, IDENTIFICACIÓ I AGENTS D'AQUEST PRO JECTE 
L’objecte del present projecte és l'adequació de la zona d'aparcament i la protecció i adequació dels 
itineraris que permetran la visita a la zona sud del castell, a la base del cingle de roca sobre el que 
aquest s'assenta, on s'hi ubiquen els antics horts i les construccions destinades a usos i activitats 
agrícoles que donaven servei al castell i que formen part de la seva evolució històrica. 

Es contempla també la consolidació estructural, la reconstrucció volumètrica i de les cobertes 
d'aquestes edificacions i la recuperació de la xarxa d'aigües pluvials procedent de les cobertes del 
castell i de les pròpies edificacions agrícoles que omplien la bassa i les aljubs des d'on es regava. 
També es recuperaran alguns trams de marges de pedra seca ensulsits. 

Es preveu l'ocupació temporal d'alguns dels antics corrals per un ramat de cabres i l'equipament 
d'aquests amb menjadores i abeuradors. 

Aprofitant que la pujada de l'aigua potable al castell creua la zona d'actuació contemplada en 
aquest projecte, es realitzarà una connexió a aquesta nova conducció per abastir d'aigua potable la 
zona dels corrals i prat que ocuparà el ramat de cabres. 

Amb aquesta actuació es pretén que una passejada per aquest indret deixi veure quina activitat s'hi 
portava a terme i quin era l'ús de cada construcció, recuperant el seu aspecte original. Interiorment 
només s'hi actuarà a nivell de consolidació, sense intervenir en la reposició de la distribució ni 
acabats i que una adequada senyalització permeti una interpretació de l'entorn, les activitats que 
s'hi exercien i de l'espai natural que ho envolta. 

Aquest projecte forma part d'un conjunt d'actuacions diverses destinades a la millora del conjunt del 
Castell, els seus serveis i del seu entorn immediat com son l'abastament d'aigua potable i l'estació 
depuradora. 

La titularitat del conjunt del Castell-Monestir d'Escornalbou es a parts iguals la Diputació de 
Tarragona i la Generalitat Catalunya.  

La gestió del Castell correspon pròpiament a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, adscrita al 
Departament de Cultura de la Generalitat. 

El promotor és la Diputació de Tarragona 

El projecte ha estat redactat per l’equip tècnic de la Unitat d’Arquitectura Municipal del Servei 
d’Assistència al Municipi (SAM) de la Diputació de Tarragona. 

L’autor del projecte és Jaume Mutlló Pàmies, cap de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la 
Diputació de Tarragona. 

2.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2. 1.  Antecedents i condicionants de partida 
Durant els treballs de neteja forestal de la part sud de l'entorn del Castell-Monestir d'Escornalbou 
han reaparegut un seguit d'elements, edificacions i construccions que formen part del conjunt 
d'aquest i que servien per diversos usos agrícoles i ramaders al servei del castell. 

També han quedat al descobert diferents nivells de brancals aterrassats amb marges de pedra 
seca i corriols i baixadors de comunicació entre ells on s'hi conreaven part dels horts que abastien 
el castell. 

Tot i que no eren elements desconeguts, la seva redescoberta, recuperació i incorporació al conjunt 
del castell pretén, juntament amb els projectes de portada de l'aigua potable i la construcció de 
l'estació depuradora, revaloritzar el conjunt del castell-monetir, oferir noves possibilitats d'ús, 
incrementant l'oferta cultural, turística i de descoberta de l’entorn natural del castell de forma 
adequada i competitiva. 

Les edificacions son, magatzems, coberts, corrals, cisternes i una bassa. Tots ells es troben situats 
al peu del single de roca sobre el que està assentat el castell, gairebé tots adossats a aquest i 
molts protegits totalment o parcialment per balmes. 
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Les cobertes estan pràcticament totes ensulsides i l'interior dels edifici es troba enrunat i ple de 
vegetació tot i que els murs es mantenen en la seva pràctica totalitat i la majoria en bon estat 
encara que coberts de vegetació. 

 

L'estat general del conjunt de construccions es força bo i tot i que puntualment serà necessària un 
intervenció més profunda, la consolidació estructural i la reposició de les cobertes és relativament 
senzilla.  

El que si que presenta dificultat és l'accés. Actualment hi ha un seguit de senders que comuniquen 
les diferents construccions i zones de conreu i que formen part d'una xarxa de senders que envolta 
l'entorn natural del castell però no hi cap camí obert apte per al pas de maquinària i transport de 
materials.  

Per a poder realitzar aquestes operacions s'adequarà un tram del recorregut per al pas de 
maquinària petita que permetrà accedir des de la zona de l'aparcament fins a la primera de les 
edificacions. A partir d'aquest punt l'ús de maquinaria no és possible. 

Aquesta dificultat d'accés comporta un sobrecost en l'execució de l'obra. 

 

2. 2.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El conjunt de construccions sobre les que s'actua en aquest avantprojecte són les següents; 

Edifici 1 - Femer i paller i antic cementiri annex 

Edifici 2 - Assecador 

Edifici 3 - Aljub 

Edifici 4 - Bassa, mina i safareig de  desguàs 

Edifici 5 - Aljub 

Edifici 6 - Corrals 

Edifici 7 - Corrals 

Tot i que en conjunt les actuacions a realitzar-hi són pràcticament les mateixes en tots ells, 
cadascun requerirà accions puntuals i concretes adaptades a les característiques pròpies de l'estat 
en que es troba l'edifici, la seva situació i l'ús que se'n preveu.  

El conjunt de la intervenció te com a objectiu la consolidació estructural, reconstrucció volumètrica i 
dotació de cobertes de les diferents edificacions sobre les que s'actua, per tal de que recuperin el 
seu aspecte original. 

També es recuperaran els murs que tanquen l'antic cementiri (darrera l'edifici 1) i les restes de 
murs de davant l'edifici 2, una volta força malmesa que es troba en un dels marges de darrera 
l'edifici 1, s'alliberaran de la cobertura vegetal que les amaga unes fornícules existents el mur oest 
que tanca el cementiri i, tot i que no queda estrictament dins la zona d'actuació d'ordenació de 
l'entorn natural, es consolidarà la base de pedra d'una petita capella existent a tocar del camí 
d'accés al castell, entre la zona d'aparcament i aquest. 

Primerament es procedirà a les operacions d'esbroçada i neteja l'entorn de les edificacions i a 
l'alliberament dels murs i de l'interior de les construccions de la abundant vegetació que els amaga 
per tal de deixar-los completament a la vista i poder-hi accedir per a treballar-hi amb la major 
accessibilitat possible i poder actuar sobre els diferents elements. 

En tots els edificis la consolidació dels murs passarà bàsicament per una repicat i neteja dels junts 
de la pedra i un nou rejuntat amb morter de calç. 

Aquestes operacions es realitzaran a una bona part dels murs, sobretot a les zones interiors dels 
edificis i els trams més que estan més en contacte amb el terreny. En alguns trams dels murs, en 
força bon estat, no serà necessari executar aquestes operacions. Les parts en que caldrà actuar i 
en les que no quedaran definides clarament un cop eliminada tota la vegetació que els cobreix i es 
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pugui determinar el seu estat de conservació. 

També es tractaran els murs que tanquen l'antic cementiri, situat al apart posterior de l'edifici 1, i 
restes de murs davant l'edifici 2.  

En els edificis 1, 2 i 7, els únics que disposaven de coberta, aquesta es reconstrueix. Es procedirà a 
l'enderroc i desmuntatge dels elements encara existents de coberta, a l'extracció de les runes i 
neteja de l'interior i de l'entorn afectat per l'acumulació de runes i elements que amb el temps i 
diferents ensulsides s'hi han anat acumulant. 

Es desmuntaran els trams de ràfec, formats per rajola i tortugada, amb prou cura per tal de procedir 
a l'aplec de tants elements com sigui possible per al seu posterior aprofitament. 

En els murs portants de la coberta es procedirà a l'obertura d'una regata en la seva coronació per la 
part interior per a poder-hi construir un cèrcol de lligat perimetral, de formigó armat. Aquest cèrcol 
s'aplacarà amb pedra. 

Les cobertes estaran formades per cabirons de fusta sobre la que es recolzarà un enllatat també de 
fusta. Sobre aquest es col·locarà un tauler de maó massís, una capa de morter de 3 cm de gruix, 
una placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran i teula àrab mecànica de ceràmica color 
envellit. Es preveu la recuperació i reutilització del màxim nombre possible de les teules existents 
per a col·locar-les com a teules cobertores col·locant les noves sempre com a teules de canal i com 
a cobertores quan s'acabin les existents. Els cabirons es fixaran al cèrcol de formigó mitjançant 
connectors d'acer galvanitzat. 

Per a la construcció del ràfec es reproduirà l'existent format per una filada de maó massís 
d'elaboració manual de 290x140x20 mm i una canal exterior executada amb tortugada.  

Els dos aljubs, edificis 3 i 5, son construccions completament tancades i no accessibles. En l'edifici 
3 es pot observar en la façana est una part de la testa de la volta de pedra de la coberta i un envà 
de ceràmica que tanca una part d'aquesta façana. Es preveu obrir aquest espai i substituir aquest 
tancament per una reixa que permeti contemplar l'interior de l'aljub i sobretot la volta de pedra que 
conforma l'element portant de la coberta ja que es tracta d'un element arquitectònic significatiu. Es 
consolida el tester de la volta que està al descobert.  

En tots dos aljubs la coberta s'intueix construïda a l'estil de les construccions tradicionals de pedra 
seca. La reparació i consolidació de les mateixes es preveu amb aquesta tècnica: col·locació d'una 
lloseta de pedra en voladís en tot el perímetre de la coberta, aportació de pedruscall i terra per a 
refer el reomplert de la volta i plantació de lliris o plantes de Sant Josep, amb unes arrels molt 
tupides que consoliden el farcit de la coberta. 

Durant aquest procés de recuperació de les cobertes dels aljubs es preveu localitzar les trapes 
d'accés a l'interior. Si es així s'hi col·locarà una tapa de fosa. 

Actualment, encara que malmesos, existeixen els antics baixants d'aigües pluvials i que conduïen 
l'aigua de les cobertes del castell fins a una cisterna i el sobreeixidor d'aquesta anava als aljubs i a 
la bassa. Es preveu recuperar aquest baixants, reconstruint els trams que estiguin malmesos i 
construint de nou els que han desaparegut. 

En una determinada època es va eliminar la cisterna i alguns del baixants de coberta juntament 
amb les aigües brutes de la cuina del servei i de diversos serveis de la planta baixa i primera es van 
conduir en única xarxa cap als aljubs i la bassa. 

Es procedirà, per evitar que les aigües brutes facin cap a la bassa recuperada, a la separació del 
sistema de desguassos conduint a la bassa únicament les aigües pluvials i connectant totes les 
aigües residuals a una nova xarxa de clavegueram que acabarà en un pericó de pas a l'espera de 
que es pugui connectar a la nova xarxa de desguassos que conduirà totes les aigües brutes del 
castell a una estació depuradora de nova construcció actualment en fase de projecte. 

Aquests baixants continuaran entrant als aljubs però es connectaran directament a una conducció 
que conduirà l'aigua fins a bassa per no haver de posar aigua als aljubs, recuperant d'aquesta 
forma els sistema de recollida d'aigües per al reg dels horts. 

Les edificacions 4 i 6 (bassa i corrals respectivament) es corresponen a murs que delimiten espais i 
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que actuen de tanca i no disposen de coberta. En aquests casos es procedirà a refer el coronament 
existent amb un rejuntat de morter de calç i, com en la resta d'edificis, es procedirà a la seva 
consolidació amb les operacions de repicat i neteja dels junts de la pedra i un nou rejuntat amb 
morter de calç. 

En el cas de la bassa, que es troba plena d'aigua, es procedirà a buidar-la i netejar-la, el que 
permetrà també accedir als murs de tancament per la seva par interior per procedir a la neteja i 
consolidació. Tot i que no es detecten fuites ni pèrdues, es procedirà a un lliscat de ciment pòrtland 
del seu interior. 

Al recuperar la bassa també es recuperarà el sistema de desguàs d'aquesta, la mina des d'on 
s'accedeix al mecanisme de desguàs i un petit safareig situat a la boca de la mina on s'acumula 
l'aigua procedent de la bassa i des d'on sortia canalitzada pel desaparegut sistema de reg.  

Tots els espais quedaran tancats per reixes practicables de perfils metàl·lics per tal d'evitar l'accés 
del públic al l'interior dels edificis però si permetre que es pugui. Es restauraran les reixes existents 
en algunes de les finestres. 

Un dels projectes que formen part del conjunt d'actuacions a realitzar al castell es la portada 
d'aigua potable. Aquesta nova canalització passa per la zona d'actuació contemplada en aquest 
projecte. En un punt d'aquesta canalització es connectarà una petita xarxa que donarà servei als 
edificis 6 i 7, corrals, on s'hi instal·len uns abeuradors. També s'hi instal·laran unes menjadores i 
unes farratgeres, tant a l'interior del corrals com a la prada del davant d'aquestos, ja que es preveu 
que aquests espai estiguin ocupats temporalment per un ramat de cabres. 

En les edificacions on encara hi hagi la porta original de fusta, aquesta es restaurarà i es mantindrà 
col·locada al seu lloc, oberta, com a element decoratiu. 

A la zona de l'aparcament es regularitzarà l'explanada i es pavimentarà mitjançant un ferm flexible 
per a freqüència baixa de trànsit, s'instal·larà una tanca de metall-fusta, de mig tronc i uns aparca-
bicicletes aptes per a bicicletes tant de carretera com bicicletes tot terreny i de muntanya i es 
repararà la tanca de fusta que protegeix l'antiga era. 

En la protecció i adequació dels itineraris per a visitar les edificacions i construccions existents, es 
realitzarà una esbrossada prèvia del terreny i s'adequaran les zones de pas. 

Per a la millora de l'accessibilitat dels itineraris, en els trams amb molta pendent i en l'accés es 
construiran graons amb travesses ecològiques de fusta de pi tractada. 

També s'instal·laran tanques de fusta de pi tractat per a marcar els itineraris i definir els llocs de 
pas i de visita previstos dins de, en l recorregut senyalitzat. En ell llocs on es consideri que la tanca 
de delimitació necessiti d'una major presencia la tanca a col·locar serà igual que l'anterior però amb 
dos travessers i s'hi afegirà una malla electrosoldada ortogonal plastificada de color verd. 

Es preveu la col·locació de punts d'informació, interpretació i senyalització de direccionalitat tant a 
la zona de l'aparcament com en tota la zona d'actuació per indicar el circuit previst de  visita i la 
informació de cada punt singular de la visita. 

Totes les actuacions previstes en aquest projecte i les que puguin sobrevenir durant el decurs de 
l'obra, sobretot després d'executar les tasques de desbrossat i neteja, es realitzaran seguin la 
memòria de l'estudi arqueològic, amb el corresponent seguiment arqueològic i la documentació de 
la intervenció arqueològica, segons plec de condicions tècniques del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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2. 2. 1. Quadre de superfícies 
 

superfície útil superfície construïda

Edifici 1 - Paller i femer 38,25 62,35
paller 18,35

femer 19,90

Edifici 2 - Assecador 48,00 60,65
Edifici 3 - Aljub 11,75
Edifici 4 - Bassa 48,50
Edifici 5 - Aljub 11,80
Edifici 6 - Corrals 56,40 68,95

corral 1 8,65

corral 2 19,05

corral 3 24,20

pas 4,50

Edifici 7 - Corral 31,50 58,45

TOTAL 174,15 322,45

Zona aparcament 2.803,00 2.803,00
Zona entorn natural 5.325,00 5.325,00

TOTAL 8.128,00 8.128,00

QUADRE DE SUPERFICIES

EDIFICIS

ENTORN NATURAL

 

 

2. 2. 2. Pressupost 
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL puja a la quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-UN 
MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS euros amb SETANTA-CINC cèn tims  (251.632,75€) 

El PRESSUPOST DE BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA puja a la quantitat de DOS-CENTS 
NORANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS euros amb  NORANTA-VUIT cèntims  
(299.442,98€) 

El PRESSUPOST DE BASE DE LICITACIÓ puja a la quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-DOS 
MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS euros amb UN cèntims  (362.326,01€). 

 

3.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3. 1.  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
3. 1. 1. Enderrocs i neteges 
Prèviament a l'inici de les obres es procedirà  a l'adequació del sender principal d'accés fins a fer-lo 
apte per al pas de maquinària petita. 

També es realitzarà una neteja i esbrossada del terreny perimetral als edificis que permeti accedir-
hi i disposar d'una zona de treball neta de vegetació. Al mateix temps es realitzarà una 
desbrossada del murs, tant interiors com exteriors,  dels edificis per tal d'alliberar-los de l'abundant 
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vegetació que els cobreix. 

Els enderrocs es centren bàsicament en acabar de desmuntar els pocs elements de les cobertes 
que queden al seu lloc i en l'enderroc de les  particions interiors de ceràmica existents que  
delimiten corrals (edificis 1,2 i 7). Es procedirà també a la neteja de tot els elements existent a 
l'interior provinents de l'ensulsida de les cobertes amb el trossejat dels elements de fusta i l'acopi de 
les teules en bon estat per la seu posterior aprofitament. 

Es formarà una regata al coronament dels murs dels edificis en que es refà la coberta ((edificis 1,2 i 
7) per tal de construir-hi una corretja perimetral de lligat i el desmuntatge del ràfecs de rajola i 
trotugada amb recuperació de materials per al seu posterior aprofitament. 

En tots el edificis es repicaran i netejaran  els junts dels murs de pedra en els trams o zones en que 
aquests estiguin en mal estat deixant-ho tot llest per a un posterior rejuntat. 

En els trams de paviment de pedra afectats per la separació de les xarxes de desguàs es procedirà 
a l'arrencada del paviment i aplec de les pedres per la seva posterior recol·locació. 

Per recuperar la bassa (edifici 4), actualment plena d'aigua, es procedirà al seu buidat mitjançant 
electrobomba submergible i, un cop buida es desenrunarà i netejarà, deixant-la llesta per a ser 
rejuntada i lliscada. 

Tanmateix es desenrunarà i netejarà l'interior dels aljubs (edificis 3 i 5). Al menys en un dels aljubs 
(edifici 3) s'hi entreveuen unes separacions executades amb maons ceràmics que haurien actuat 
com a basses de decantació en l'època en que s'hi abocaven les aigües brutes. Aquests elements 
es mantindran. 

En l'edifici 6, antics corrals, hi trobem un gruix de fems considerable procedents de l'ultima estada 
d'animals en aquest indret. Es procedirà a la retirada d'aquests fems fins a deixar vist el paviment 
original. També s'extrauran restes malmeses d'antigues tanques de malla i fusta.  

Existeixen en aquests corrals dues menjadores de fusta que es restauraran i recuperaran.  

3. 1. 2. Moviments de terres 
El moviments de terra es centre en l'excavació de petits pous (40x40x40cm) de fonamentació per 
les tanques, senyalització i equipaments, tres pous de fonamentació per al recalçat de part dels 
murs de façana de l'edifici 2, i les rases per al soterrament de les conduccions d'aigua i 
desguassos. Aquestes excavacions es realitzaran amb mitjans manuals. En el cas de les rases 
d'instal·lacions les terres es deixaran a la vora per al posterior reomplert de les rases. Les terres 
sobrants es reutilitzaran per omplir les esquenes dels marges que es recuperen. 

Totes les terres, runes i altres elements procedents dels enderrocs i neteges que no es puguin 
reutilitzar  ala pròpia obra es traslladaran a instal·lació autoritzada. 

3. 2.  SISTEMA ESTRUCTURAL 
3. 2. 1. Fonaments i contenció de terres 
L'edifici 2, l'antic assecador, te una façana porticada orientada a sud. A la part baixa de les 
arrencades dels arcs ens trobem una important degradació de la pedra i com a conseqüència una 
considerable falta de volum dels murs en contacte amb el terreny, el que fa necessària una 
intervenció de recalçat dels murs i una reposició de volum  de pedra en l'arrencada dels mateixos. 

El reclaçat es realitzarà amb formigó per a recalçats HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta i armat amb acer AP500 S en 
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. 

En alguns trams del marges s'han ensulsit durant els anys en que aquesta zona ha estat en desús i 
en altres zones tant sols s'han degradat els coronament dels marges. Tant en un cas com l'altre, es 
refaran amb un gruix variable, segons cada cas, de pedra de recuperació o de nova aportació 
assentada en sec. 

El formigó per als daus de suport de les tanques, equipaments i senyalització serà HM-20/P/10/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm. 

3. 2. 2. Estructura 
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L'estructura està formada per elements portants de fusta de pi flandes C24 amb acabat ribotat, de  
secció i llargada variable, treballada a taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de 
penetració NP1 (UNE-EN 351-1). Les bigues i jàsseres aniran col·locades a l'obra sobre corretja de 
formigó estabilitzades amb connectors de barra roscada d'acer zincat de 12mm de diàmetre. 

La corretja perimetral s'executarà amb formigó HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 10 mm, armat amb acer AP500 S en barres corrugades B500S de límit elàstic 
>= 500 N/mm2 i encofrat amb tauler de fusta de pi. 

La corretja es lligarà amb els murs existents amb connectors de rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 
12 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi cada 60cm. 

Un cop construïda la corretja i col·locades les bigues es refarà el mur revestint la corretja i 
enrassant-lo per la part superior de les bigues o jàsseres amb pedra de recuperació presa amb 
morter de calç 1:4. 

La descripció i justificació del càlcul estructural estan contemplats a la Memòria de l’Estructura. 

3. 3.  SISTEMES D’ENVOLVENT I D’ACABATS  
3. 3. 1. Terres en contacte amb el terreny 
El terres dels diferents edificis serà el terreny natural portat al nivell original un cop desenrunats els 
interiors. 

3. 3. 2. Façanes, murs i marges 
Les façanes dels diferents editis son existents, de pedra , d'un gruix entre 40 i 45 cm de gruix.  

Una de les façanes de l'edifici 2, la oest, que està ensulsida, es reconstrueix amb paret de pedra 
carejada, d'una cara vista col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5. 

Al mateix edifici 2 part  de les arcades que presenten degradació es consolidaran, sense tractament 
hidròfug, amb l'aplicació de consolidant ester d'àcid de sílice aplicat amb brotxa, amb una dotació 
de 2,5 kg/m2. 

Així mateix en les diferents reposicions de volum, massissat de forats, recrescuts i nivellat dels 
diferents murs sobre els que s'actua s'utilitzarà també pedra carejada, d'una cara vista col·locada 
amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5. 

Als murs que queden lliures es refarà i consolidarà el seu coronament amb un rejuntat de morter de 
calç i aportació de pedra si és necessari. Es mantindran les pendents que en cada cas presentin els 
diferents coronaments existents. 

A la façana est de l'edifici 3 (aljub) queda al descobert el tester de la volta de pedra. En aquest punt 
es procedirà a la seva reparació amb reposició de peces de pedra amb pedres de recuperació 
col·locades amb morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una 
proporció en volum 1:4, seguint les proporcions i disposició de la volta original. 

3. 3. 3. Cobertes 

La coberta dels edificis 1,2 i 7 la conformen un enllatat de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, 

col·locades cada 20 cm, sobre les corretges estructurals amb fixacions mecàniques, una solera de 
maó massís d'elaboració manual de 290x140x30 mm amb la cara inferior vista i col·locat amb 
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre llates i acabat amb capa de morter de 3 cm de gruix de morter 

de ciment 1:6 i amb acabat remolinat. 

La teulada serà de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim, 
col·locada amb morter mixt 1:2:10. Es col·locarà els màxim nombre teules possible procedents de 
recuperació. 

En els casos dels edificis 2 i 7 la coberta s'entregarà contra l'espadat de pedra però sense fer-la 
solidaria amb aquest. 

El ràfec, de volada  10 cm, estarà format per 1 full de maó massís d'elaboració manual de 
290x140x20 mm, i la canal exterior amb tortugada procedent de recuperació amb incorporació de 
peces noves en substitució de les trencades, tot col·locat amb morter mixt 1:2:10. 
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En el cas dels aljubs (edificis 3 i 5), un cop netejada la coberta de la vegetació que la cobreix de 
manera incontrolada i col·locats a les trapes d'accés superior els bastiments i les tapes de fosa es 
procedirà a la recuperació de les cobertes típiques de les construccions de pedra seca,  amb una 

lloseta de pedra en voladís en tot el perímetre, aportació de pedruscall i terra per a refer el 

reomplert donant els pendents necessaris i plantació de lliris o plantes de Sant Josep. 

3. 3. 4. Acabats exteriors i interiors 
Les façanes i les parets interiors són de pedra vista i es procedirà, previ repicat i neteja dels junts, a 
un rejuntat amb morter de calç 1:4 amb calç aèria CL-90. 

A part de les façanes, també es netejaran i rejuntaran les voltes dels aljubs i de la mina de desguàs 
de la bassa. 

L'edifici 1, al paller, presenta restes d'una volta de material ceràmic que suposadament actuava 
com a forjat i dividia l'espai en dos pisos. Les restes d'aquesta vola es consolidaran amb les 
operacions de neteja, retacat amb les murs i rejuntant també amb morter de calç 1:4 amb calç aèria 
CL-90.  

També es tindrà cura en el moment de realitzar les operacions de rejuntat dels murs interiors del 
paller de significar la zona d'arrencada d'aquesta volta. 

L'interior de la bassa, del safareig i dels aljubs es lliscaran amb ciment pòrtland. 

3. 3. 5. Paviments 
Cap dels edificis disposarà de paviment. Durant les tasques de desenrunat i neteja es conseguirà el 
nivell de paviment original format pel propi terreny natural. 

En els trams de paviment afectats pel treballs en la xarxa de clavegueram es recol·locaran les 
mateixes peces de pedra extretes per a l'obertura de les rases. 

A la zona de l'aparcament es procedirà a un reperfilat de  terreny i a la col·locació d'una base de 
tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, es realitzarà un reg d'imprimació 
amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI) i es s'estendrà un paviment de mescla 
bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de 
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. 

3. 4.  FUSTERIA I SERRALLERIA  
Les portes de fusta existents als edificis 1, 6 i 7 es netejaran i prepararan per a rebre un tractament 
amb xilacel incolor mate, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat i es  
mantindran col·locades obertes amb una funció mes decorativa que de tancament. 

Les reixes existents a l'edifici 7 es repararan, amb suplement o substitució de travessers o 
brèndoles en mal estat amb soldadura en obra i es procedirà al fregat de l'òxid, neteja i repintat, 
amb pintura de partícules metàl·liques amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes 
d'acabat. 

A tots els edificis es col·loca una porta-reixa a l'entrada per tal d'evitar el pas del públic i a la 
vegada permetre que es pugui veure l'interior dels edificis. Aquestes reixes seran d'una fulla batent  
construïdes amb perfils d'acer amb marc i travessers amb platines de 50x10mm i barrots Ø12mm 
cada 12-15 cm, pany encastat amb clau mestrejada i golfos, ancorats al mur amb morter de calç  
aèria CL 90  i sorra amb colorant amb una proporció en volum 1:4. i es pintaran amb pintura de 
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. 

A l'edifici 3, un aljub, es col·locarà una reixa al lloc d'un envà que s'enderroca a la façana est i que 
permetrà veure l'interior de l'aljub. Es tracta d'una reixa fixa construïda amb perfils d'acer amb 
platines de 40x10mm i barrots Ø12mm cada 12- 14 cm i ancorada al mur amb morter de calç  aèria 
CL 90  i sorra amb colorant amb una proporció en volum 1:4. Es pintarà amb el mateix tractament 
que la resta de reixes. 

Un cop localitzades les trapes d'accés als aljubs s'hi col·locarà una tapa quadrada de fosa dúctil, 
recolzada, amb bastiment, i amb un pas lliure de 60x60cm. 

3. 5.  AIGUA, DESGUASSOS I XARXA DE PLUVIALS 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
4 

de
 3

74

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 
Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes (Baix Camp)                                        Exp. 2016-0011997 
DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977 29 66 43.                                                                      Pàgina 11 de 13 

La xarxa d'aigua prevista estarà connectada a la nova portada d'aigua potable al castell i alimentarà 
els abeuradors que s'instal·len als corrals dels edificis 6 i 7 i al prat que tenen davant. 

Aquesta xarxa es preveu executar-la amb tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de 
diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
i col·locat al fons de la rasa. Les aixetes de pas seran de bola manual amb rosca, de dues peces 
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´ i de 16 bar de PN . 

Les connexions i aixetes aniran dins de pericons de registre de formigó prefabricat sense fons de 
30x30x33 cm, col·locats sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblerts lateralment amb la mateixa  
terra de la mateixa excavació. 

Als pericons es col·locarà un bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil de pas lliure de 350x350 mm 
i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. 

Per a la separació de les xarxes d'aigües pluvials i brutes es procedirà a l'operació de 
desconnexionat dels baixants i claveguerons de les aigües brutes de la xarxa de pluvials i 
connexionat a la nova xarxa d'aigües brutes. La xarxa existent es deixarà únicament per a aigües 
pluvials. 

La nova xarxa de desguàs de les aigües brutes es realitzarà amb clavegueró amb tub de polipropilè 
de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de 160 mm de diàmetre i de SN 8 (8 kN/m2) de 
rigidesa anular col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix. 

Per a la recuperació i conducció de part de les aigües pluvials procedents dels vessants sud de les 
cobertes del castell s'utilitzaran canals exteriors de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 
mm de gruix, de 185mm de diàmetre i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials 
i baixants de tub de planxa de coure amb unió longitudinal plegada, de 120 mm de diàmetre i de 0,6 
mm de gruix col·locat fixat mecànicament amb brides. 

Els baixants que porten les aigües pluvials i que discorren per la façana sud del castell i l'espadat 
de pedra fins als aljubs seran de peces de ceràmica natural de fabricació manual d'un diàmetre 
aproximat de 24 cm, rejuntats amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10 i fixats 
mecànicament amb brides al parament. 

Per a l'execució d'aquest treballs es preveu la participació d'especialistes en tècniques en treballs 
verticals i que realitzaran la neteja de vegetació, recuperació i reparació de baixants, col·locació de 
baixants nous i connexionat de canal de coberta a baixant. 

Els baixants ceràmics, un cop es troben dins els aljubs es connectaran a tubs de polietilè de 
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre i 6 bar de pressió, sèrie SDR 26 UNE-EN 12201-2, 
soldats i col·locats al fons de la rasa per conduir l'aigua fins a la bassa. 

Les aigües pluvials recollides de la coberta de l'edifici 2 es baixaran fins a terra amb un baixant de 
peces de ceràmica natural de fabricació manual d'un diàmetre aproximat de 24 cm i e connectaran 
a un tub soterrat de polietilè de designació PE 100, de 120 mm de diàmetre i 10 bar de pressió, 
sèrie SDR 17 UNE-EN 12201-2, soldats i col·locats al fons de la rasa per conduir l'aigua fins a la 
conducció que recull el baixant de l'edifici 3. 

Els  pericons de registre de les dues xarxes seran de fàbrica de maó de 45x45x50 cm amb parets 
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb 
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10 col·locats sobre solera de formigó 10 cm de gruix i 
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació i amb tapa de formigó. 

Al conduir totes les aigües pluvials cap a la bassa i no tenir previst en aquesta fase d'actuacions al 
conjunt del castell utilitzar-les per al reg, es preveu la col·locació d'un sobreeixidor a la bassa de tub 
de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre, tot i que possiblement amb les tasques 
de desbrossat de la bassa es trobi el sobreeixidor original i es pugui recuperar. 

També es preveu la recuperació de sistema de buidatge de la  bassa i la conducció per dins de la 
mina fins al safareig exterior amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre 
nominal. Per facilitar la maniobra de l'aixeta de buidatge, aquesta es traslladarà des del fons de la 
mina fins gaire bé a l'entrada. L'aixeta de buidatge serà de papallona concèntrica, segons norma 
UNE-EN ISO 16136 i de, funcionament manual, per a anar muntada entre brides, DN 125 (per a tub 
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de 125 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal amb cos de PVC-U, disc de PVC-
U, anell d'etilè propilè diè (EPDM) i eix d'acer zincat.  Accionament per palanca. 

En la connexió del tub de desguàs al punt de buidatge de la bassa es realitzaran les actuacions 
necessàries per garantir-ne l'estanquitat de la connexió. 

3. 6.  ADEQUACIÓ ITINERARIS 
Tot i que ja s'haurà realitzat l'esbrossada general, es preveu una neteja i condicionament de les 
zones que es consideren més de pas, amb les operacions d'apartat de pedres, troncs i brossa 
procedents de l'esbrossada, neteja de rampes i escales deixant les zones empedrades vistes i 
retirant el material acumulat a les zones interiors per despreniments dels marges. 

En zones amb pendent pronunciat es col·locaran travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta 
de pi roig del país tractades per a classe de risc IV segons la norma UNE-EN-335-1 amb sals en 
autoclau i acabat en color marró per a la formació de graoneres. 

Entre els edificis 5 i 6 ens trobem que un episodi de fortes pluges va provocar una esllavissada que 
va afectar a tot el vessant de la muntanya formant una mena de barrancada trencant la continuïtat 
horitzontal de marges i bancals. Muntanya avall aquesta comunicació es pràcticament irrecuperable 
però sota el cingle, inici de l'esllavissada, i coincidint amb la zona d'actuació i de pas del nostre 
recorregut, ens trobem amb una rasa d'una amplada d'entre 4 i 5m i una profunditat de 60 a 80 cm. 

Per salvar aquest esvoranc i donar continuïtat a l'itinerari previst en aquesta zona es preveu la 
construcció d'un pas format per tubs de formigó encadellat de 30cm de diàmetre rejuntats amb 
morter de ciment 1:4, la formació d'escollera de pedra per la formació de marge entre els tubs i els 
vessants de la rasa i la col·locació de travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi roig 
del país tractades per consolidar i regularitzar el perímetre de la zona de pas i terraplenat piconat 
en formació de base de paviment amb tot-u natural. 

Tot i que la circulació per la muntanya es lliure, es preveu la col·locació de tanques de fusta per 
delimitar espais d'estada, protegir l'accés al límit de bancals amb marges d'alçada considerable, 
marcar un espai de circulació senyalitzat o actuar de barana en trams de senderons amb fort 
pendent. 

La tanca prevista es a base de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau amb un grau de 
protecció IV, d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre col·locats 
cada  2 m i ancorats a daus de formigó de 40x40x40, un passamà superior i un travesser intermig 
de 8 cm de diàmetre i de 2m de llargària, units amb peces especials d'acer galvanitzat. Cada dos 
muntants es col·locarà un tornapuntes de 10 cm de diàmetre des de la meitat del muntat fins a 
terra. 

3. 7.  ADEQUACIÓ ZONA APARCAMENT 
L'adequació de la zona d'aparcament es complementa amb la col·locació d'una barrera de 
seguretat, l'adequació de la jardinera central, la reparació de la tanca que encercla l'era i la 
col·locació d'aparca-bicicletes. 

La barrera de seguretat serà mixta fusta-metall amb postes de C100 de 1,5m cada 4m amb un 
nivell de contenció N2 i un ample de treball W5, certificat CE segons EN-1317-5 (Sistemes de 
contenció en carreteres), amb cobertura complerta i pintat marró dels elements metàl·lics que no 
quedin amagats pel recobriment de fusta. L'acer galvanitzat complirà amb la normativa EN 1461. La 
fusta serà de pi roig tornejat i tractat per a classe d’us 4 segons UNE 335 i provinent d’explotacions 
forestals sostenibles amb certificat PEFC o FSC. Col·locada clavada. 

L'adequació de la jardinera es realitza amb un recrescut del tancament de travesses existents amb 
travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi roig del país tractades, reblert amb una 
capa de grava de 15 cm de gruix, col·locació d'un geotèxtil i aportació de substrat de terra vegetal i 
finalment el subministrament i plantació d'arbusts i plantes de petit port a decidir per la direcció 
facultativa i escorça de pi de 30 a 50 mm a granel i escampada amb i mitjans manuals. 

La reparació de tanca que encercla l'era es realitzarà amb de troncs fusta de pi tornejada i tractada 
amb autoclau de les mateixes característiques que els existents en substitució dels elements 
trencats i aportació dels que manquen, repàs dels ancoratges amb reapretat de la tornilleria i 
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aportació d'aquesta on o n'hi hagi. 

3. 8.  EQUIPAMENTS 
A la zona de l'aparcament de col·locaran tres bateries d'aparcabicicletes de 20 places cadascun, de 
2040x425x435 mm, d'acer zincat electrolític acabat amb emprimació epoxi i pintura de poliester en 
pols de color gris (RAL 9006). Aniran ancorats mecànicament a daus de formigó amb tac d'acer. 

La zona que ocuparà el ramat de cabres, els corrals i el prat del davant d'aquests) s'equiparà amb 
abeuradors de formigó prefabricat per a oví i cabrum de 2m de llargada i 40cm d'amplada i 40cm 
de profunditat amb controlador automàtic de nivell i es revestiran amb pedra carejada a cara vista 
col·locada amb morter de calç, menjadores per a oví i cabrum de planxa metàl·lica galvanitzada 
prelacada en color fusta fosca, de 2m de llargada i forratgeres per a oví i cabrum, de fusta, de 2m 
de llargada, de paret dins els corrals i de peu al prat. 

Es preveu el subministrament de tanques metàl·liques mòbils per a ovelles i cabres, de 200 x 115 
cm, pintades de color verd per a la realització de tancaments diversos per al ramat. 

3. 9.  SENYALITZACIÓ 
Es preveu la col·locació de punts d'informació, interpretació i senyalització de direccionalitat tant a 
la zona de l'aparcament com en tota la zona d'actuació per indicar el circuit previst de  visita i la 
informació de cada punt singular de la visita. 

L'estructura de la senyalització serà de fusta tractada i els plafons informatius estaran impresos, 
segons el cas, sobre planxa d'alumini en vinil a tot color NO RFT, sobre planxa d'alumini en vinil a 
tot color RFT.RA1 (EG) amb protecció antigrafiti, a doble cara en vinil a tot color RFT. RA1 (EG) 
amb protecció antigrafiti o plaça de ferro galvanitzat de Ø100mm decorada a una cara. 

3. 10.  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 
Totes les actuacions previstes en aquest projecte i les que puguin sobrevenir durant el decurs de 
l'obra, sobretot després d'executar les tasques de desbrossat i neteja, es realitzaran seguin la 
memòria de l'estudi arqueològic, amb el corresponent seguiment arqueològic i la documentació de 
la intervenció arqueològica, segons plec de condicions tècniques del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

4.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 65 sobre l’ ”Exigència de classificació”: 

“Per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres d’un import 
estimat igual o superior a 500.000 euros, o de contractes de serveis per un import estimat igual o 
superior a 200.000 euros, és requisit indispensable que l’empresari estigui degudament classificat.” 

Aquest projecte, pel tipus de contracta i import estimat, no requereix definir classificació del 
contractista. 

 

 

Tarragona, 29 de març de 2017 
L’Arquitecte, 
 
 
Jaume Mutlló Pàmies 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Es tracta d’un seguit d’edificacions rurals destinades a corrals o petits refugis per bestiar. Es proposa la 
recuperació de 3 de les 7 edificacions que es troben disperses per la zona de sota del Castell. 

Les mides aproximades de cadascuna de les edificacions en que s’intervindrà son: 

Edifici 1  formada per dos cossos annexes de 6,90x3,40m i 2,89x8,47m. 

Edifici 2  porxo de 15,09x3,96m 

Edifici 7  8,15x5,95m 

La recuperació del edificis consistirà en:  

Reforç i estabilització dels murs existents. Ja siguin de fàbrica (maó massís o perforat) o e maçoneria.  

Reforç i estabilització dels matxons de fàbrica existents, així com execució de recrescut o nous murs i 
matxons de càrrega per a recolzament de nous elements estructurals (forjats i llindes) 

Nova coberta per cadascuna de les edificacions. 

Reconstrucció i reforç de la pilastra existent a l’edifici 7 i dels matxons de suport de la jàssera de fusta de 
l’edifici 2. 

 

2.  DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA ACTUAL 

L’estructura general dels edificis és a base de murs de càrrega de maçoneria o de fàbrica (i pilars o matxons 
de maó massís o maçoneria) 

 

3.  REFORMA PROPOSADA 

L’estructura proposada respon als requeriments funcionals i formals del projecte.  

A continuació es descriuen els diferents tipus d’intervencions a realitzar. Caldrà consultar els plànols 
d’estructura corresponents on es detalla l’abast de cadascuna de les operacions. 

3. 1.  ESTABILITZACIÓ DELS ELEMENTS DE SUPORT EXISTENTS 
Prèviament a la realització de les diferents intervencions caldrà verificar l’estabilitat dels elements existents. 
Es procedirà a l’enderroc o estabilització d’aquells elements que presentin risc d’ensolsiment i/o risc per a les 
persones (inclosos falsos sostres en cas d’existir). 

S’apuntalaran les zones de treball i les properes a les mateixes, així com els arcs existents. Es massissaran 
els buits que no formin part del projecte o s’apuntalaran ens cas de mantenir-los. 

Un cop estabilitzats els elements que presentin risc es procedirà a la neteja i esbrossat de la zona de treball.  

3. 2.  REFORÇ I REPARACIÓ DELS ELEMENTS DE SUPORT EXISTENT S 
Per als reforç dels elements existents es proposen tres tipus d’intervencions: 

� Cosit d’esquerdes tant als murs de fàbrica com de maçoneria. 

� Doblat del mur existent amb un nou mur de fàbrica de maó massís (edifici 2). Els dos fulls es 
vincularan entre si segons s’indica als plànols d’estructura. 

� Recrescut / reconstrucció dels murs amb mur de fàbrica de maó massís o mur de pedra. Es lligarà en 
tots els casos la nova construcció amb l’existent. 

Es comprova la tensió als elements existents de suport per verificar que no es supera la tensió màxima 
admissible pels materials (pilastra de l’edifici 7, murs dels edificis 1 i 2) 

Als plànols d’estructura corresponents s’adjunta el detall de realització d’aquests processos de reforç. 
Qualsevol recrescut o doblat es vincularà a l’obra existent. 

3. 3.  COBERTES  
Aquestes es resoldran mitjançant forjats de biguetes de fusta (C24) de secció segons la longitud del trama a 
cobrir (veure els plànols d’estructura corresponents) i un intereix de 60cm. Les cobertes es resolen amb una 
sola pendent i es recolzen de diferent manera en cada cas segons es descriu a continuació: 
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� En el cas de l’edifici 1 als dos murs de maçoneria, el de façana i el paral·lel a aquests, sobre els murs 
es farà un congreny de lligat de formigó armat de 30x30cm e secció on es recolzaran les biguetes de 
fusta segons s’indica al detall corresponent. 

� A l’edifici 2 les biguetes es recolzaran al mur de façana, on hi ha 3 arcs que s’apuntalaran en fase 
d’obra, i a les jàsseres de fusta paral·leles al terreny que formalitza el fons de l’edifici. Aquestes 
jàsseres seran de fusta asserrada C24 de secció (H*B) 34*22cm i es recolzaran als matxons de 
pedra existents degudament consolidats. 

� L’edifici 7 te la particularitat de tenir una pilastra existent de manera que les biguetes es recolzaran a 
la façana com en els altres casos i en dues jàsseres de fusta que a la vegada es recolzen a les dues 
façanes laterals. La situació d’aquesta pilastra permet formalitzar la coberta de manera que les 
biguetes es recolzin en les jàsseres i surtin en voladís per la part posterior fins a trobar la roca que, 
com en l’edifici 2, formalitza el fons de l’edifici.  

Prèviament a l’execució de la coberta es construirà un congreny perimetral sobre tots els murs existents tal i 
com s’indica als plànols d’estructura corresponents, que lligarà entre si les diferents cares dels edificis. 

NOTA: totes les operacions es realitzaran previ apuntalament de les zones a intervenir. 

La tria d’aquestes solucions constructives ha esta donada per les següents consideracions: 

� Mantenir el criteri estructural general de l’edifici. 

� És una solució econòmica que no requereix personal excessivament especialitzat, i que es pot 
considerar com una tipologia “habitual”. 

� És adequada per a les llums existents en el projecte així com per les càrregues i sobrecàrregues del 
programa funciona. 

 

4.  ESTATS DE CÀRREGUES 

4. 1.   CÀRREGUES SUPERFICIALS 

4. 1. 1. FORJAT – bigueta fusta 
 Categoria d’us: A1 

 Tipus de forjat:  

 Unidireccional de bigueta fusta i entrebigat de maó massís sobre llates de fusta 

  Intereix    60 cm  

  Bigueta    H*B segons plànols 

  Fusta tipus    C-24 

  Exposició    C II 

  Pes Propi   0.50 kNm2 

  Càrregues permanents  2,50 kN/m2 

  Sobrecàrrega d’ús  1,00 kN/m2 

  Sobrecàrrega de neu  1,00 kN/m2 

  TOTAL:    5,00 kN/m2 

4. 2.  CARREGUES LINEALS 
Els pesos metre lineal de cada element s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitats: 

Densitat considerades: 

  Formigó armat:   2.5 Tn/m3 

  Formigó en massa:  2.2 Tn/m3 

  Maó massís:   1.8 Tn/m3 

  Maó calat:   1.5 Tn/m3 

  Maó foradat:   1.2 Tn/m3 
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  Bloc form. lleuger:  s/ model i tipus 

  Pedra artificial:   2.5 Tn/m3 

  Vidre:    3.0 Tn/m3 

Sobrecàrregues de baranes: 

  Sobrecàrrega horitzontal: 0,80 kN/ml 

  Sobrecàrrega vertical:  2,00 kN/m 

  (segons CTE-DB SE-AE) 

  FAÇANA   8,00 kN/ml 

  MURS e=15cm   7,00 kN/ml 

  BARANES   2,00 kN/ml  

 

5.  ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 

Degut a que la longitud de l’edifici no supera els 40 m, segons l’article 3.41 de CTE DB SE-AE no és 
necessària l’aparició d’un junt de dilatació a l’estructura. No és tampoc necessari introduir al càlcul els efectes 
produïts per l’acció tèrmica, ni els reològics.  

 

6.  ACCIONS EÒLIQUES 

Norma considerada:   CTE-DB-SE-EA 

Altura màxima de l’edifici:  ~3,00m 

Emplaçament :    Riudecanyes (zona C, segons Annex D) 

Coeficient d’exposició:   ce = 1,3 (zona IV) 

Pressió dinàmica del vent:  qb = 0,5 KN/m² (art.3.3.2., DB SE-AE) 

Velocitat del vent:    v = 29 m/s  

 

7.  CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

7. 1.  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
 

Acer:  Límit elàstic = 500 N/mm2 

  Tipus d’acer:  B-500 S / B-500 T  (Graelles metàl·liques) 

  Control de l’acer: Normal 

 

Formigó: HA-25 / B / 12-20 / IIa  (Segons article 39 EHE-08-CTE) 

Resistència característica als 28 dies = 25 N/mm2 

Resistència característica als  7 dies =  16,25 N/mm2 

Ciment: CEM II/A-D 42,5 R 

Àrids: Classe: Rodats 

Grandària màxima: 12-20 mm. 

Additius:  No s’admetran sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. Es recomana 
la utilització de fluidificants. 

Dosificació per metre cúbic: ( A establir per la planta elaboradora) 

  Relació màxima aigua / ciment 0,60 
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  Contingut mínim de ciment 275 Kg/m3 

Docilitat: Consistència tova. 

  Assentament en Con d’Abrams: 6-9 cm. 

Compactació: Per vibrat normal. 

Control del formigó: Normal. 

Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie. 

Nombre de provetes per sèrie:Sis unitats. 

Freqüència d’assaigs: Cada unitat de formigonat. 

Tipus de provetes: Cilíndriques de Ø 15 cm. h = 30cm. 

Edat de trencament: 1 unitats a 7 dies 

    3 unitats a 28 dies 

    2 unitats a reserva 

Assaig sistemàtic del Con d’Abrams:Tolerància ± 1 cm. 

Recobriment: 35 mm. (Excepte indicació expressa als plànols d’estructura)  

La modificació d’una d’aquestes dades haurà d’ésser aprovada per a la Direcció Facultativa. 

7. 2.  ESTRUCTURA METÀL·LICA 
Segons la normativa vigent CTE-DB-SE-A ‘Acero’ les peces d’estructura metàl·lica es realitzaran amb acer 
del tipus:  

  S275-JR Límit elàstic = 275 N/mm2 

Tal com s’indica a la fitxa de compliment del CTE, els acers considerats en el DB-SE-A són els establerts a la 
norma UNE EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no aliat, per construccions metàl·liques d’us 
general) en cadascuna de les parts que la composen,  les característiques dels quals es resumeixen a la 
Taula 4.1. 

 

Espessor nominal t (mm) 

fy (N/mm²) f u (N/mm²) Designació 

t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

Temperatura 

assaig Charpy 

ºC 

S275JR       275 265 255 410 0 

 

A continuació s’adjunten les característiques comuns a tots els acers: 

 Mòdul d’Elasticitat:  E= 210.000 N/mm2
 

 Mòdul de Rigidesa:   G= 81.000 N/mm2
 

 Coeficient de Poisson:   ν = 0,3 

 Coeficient de dilatació tèrmica: α= 1,2·10-5 (ºC)-1 

 Densitat:   ρ= 7.850 kg/m3 

El càlcul dels elements metàl·lics de l’estructura, tant en la determinació de sol·licitacions com de la 
resistència de les seccions, ha estat fet sempre dins el mètode elàstic. 

La modificació d’una d’aquestes dades haurà d’ésser aprovada per a la Direcció Facultativa. 

7. 3.  ESTRUCTURA DE FUSTA 
Segons la normativa vigent CTE-DB-SE-M ‘Madera’ els elements de l’estructura de fusta es realitzaran amb 
fusta del tipus: C18 i C22 

  FUSTA CLASSE RESISTENT TIPUS C24: 

  Tipus: Fusta serrada. 

  Espècie: conífera (pi pinaster-orientatiu) 
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  Propietats resistents: Flexió = 24 N/mm2 

     Tracció paral·lela = 14 N/mm2 

     Tracció perpendicular = 0,4 N/mm2 

     Compressió paral·lela = 22 N/mm2 

     Compressió perpendicular = 2,5 N/mm2 

     Tallant =4,0 N/mm2 

  Propietats de rigidesa:Mòdul d’elasticitat paral·lel mig = 11 kN/mm2 

     Mòdul d’elasticitat perpendicular mig = 0,37 kN/mm2 

     Mòdul transversal mig = 0,69 kN/mm2 

  Densitat:  Característica = 350 Kg/m3 

     Mitja = 420 Kg/m3 

 

8.  COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE LES ACCIONS 

8. 1.  VERIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA:  
Accions permanents desfavorables :  1,35  

Accions permanents favorables :   Empentes del terreny: 0,70  

      Pes propi i pes terreny: 0,80  

Accions variables desfavorables :  1,50  

Accions variables favorables :   1,00  

Accions accidentals:    1,00 

8. 2.  VERIFICACIÓ DE L’ESTABILITAT:  
Accions permanents desfavorables: Empentes del terreny: 1,35 

     Altres :   1,10  

Accions permanents favorables:  Empentes del terreny: 0,80   

     Pes propi i pes terreny: 0,90  

Accions variables desfavorables: 1,50 

Accions variables favorables:  1,00  

 

9.  COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE ELS MATERIALS 

9. 1.  FORMIGÓ ARMAT: 
Nivell de control de l’estructura: Normal 

Sobre les accions:  Coeficient de majoració d’1.60 per sobrecàrregues (variables) 

    Coeficient de majoració d’1.50 per càrregues permanents 

Sobre el formigó:   Coeficient de minoració d’1.50 

Sobre l’acer:    Coeficient de minoració d’1.15 

 

9. 2.  ACER LAMINAT (CTE-DB-SE-A (ARTICLE 2.3.3)): 
Coeficients de minoració parcials de seguretat relatius a: 

- Plastificació del material:    γM0= 1,05  

- Inestabilitats:      γM1= 1,05e  

- Resistència última del material:   γM2= 1,25  
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- Resistència al lliscament per T.A.R., E.L.S:  γM3= 1,10  

- Resistència al lliscament perT.A.R., E.L.U:  γM3= 1,25  

- Resistència al lliscament per cargols amb perforació: γM3= 1,40 

9. 3.  ESTRUCTURA DE FUSTA 
Coeficients de minoració:   Estats límits últims = 1,30 

     Estats límits servei = 1,00 

Coeficient de majoració d’accions: Permanents = 1,35 

     Variables = 1,50 

     Factor de duració de la càrrega = 0,60 

 

10.  COMBINACIÓ D’ACCIONS 

S’aplicaran els coeficients de simultaneïtat: 

Sobrecàrrega ús (Categoria C):  Ψ0=0,7 

     Ψ1=0,7 

     Ψ2=0,6 

Sobrecàrrega de neu (h<1000):  Ψ0=0,5 

     Ψ1=0,2 

     Ψ2=0 

 

11.  HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

11. 1.  CAPACITAT PORTANT 
Ed ≤ Rd 

Ed  valor de càlcul de l’efecte de les accions 

Rd valor de càlcul de la resistència corresponent a l’element / material 

 

� Hipòtesi   I (situació persistent/transitòria):     

 Ed= (Σ γG x GK ) + (γQ,1 x QK,1 ) + (Σ γQ,i x ψ0,i x QK,i ) 

S’adoptaran successivament les diferents accions variables (QK,1). 

 

� Hipòtesi  II (situació extraordinària):    

   Ed= (Σ γG x GK ) +  Ad +  (γQ,1 x ψ1,i x QK,1 ) + (Σ γQ,i x ψ2,i x QK,i ) 

 essent: 

  G  Valor característic de les càrregues permanents (pes propi estructura,   
  càrregues permanents,instal.lacions, terreny...) 

  Q Valor característic de les càrregues variables (sobrecarrega d’ús, neu, vent...) 

  A Valor característic d’una càrrega accidental (sisme, incendi...) 

  γ Coeficient majoració de càrregues 

  ψ Coeficient simultaneïtat 

 

� Hipòtesi  III:    En cas d’incendi  

  µfi = Efi,d / Rfi,d,0 
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 essent: 

  µfi Coeficient de sobredimensionat de la secció 

  Efi,d Valor càlcul de l’efecte de les accions en situació de foc 

  Rfi,d,0 Resistència element estructural en situació d’incendi en l’instant t=0 

 Valor de càlcul de les accions en situació extraordinària: 

  Efi,d= (Σ γG x GK ) + AD + (γQ x ψ1 x QK ) 

 essent: 

  Σ γG x GK Accions permanents en valor de càlcul 

  AD  Acció accidental en valor de càlcul (anàlisi successiva de totes) 

  γQ x ψ1 x QK Acció variable en valor de càlcul 

  ψ1  Coeficient de simultaneïtat en cas d’incendi, segons Taula 4.2   
   (DB-SE) 

11. 2.  APTITUD DE SERVEI 
Ed, dst ≤ Rd, stb 

Ed, dst valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 

Rd, stb valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

Es comprovarà que hi ha un comportament adequat, en relació a les deformacions, vibracions o 
deteriorament si es compleix que per les situacions de dimensionat no s’arriba al valor límit admissible. 

� Hipòtesi   I (combinació característica): 

 - efectes deguts a les accions de curta duració amb resultats irreversibles.    

   Σ GK  +  QK,1  + (Σ ψ0,i x QK,i ) 

 S’adoptaran successivament les diferents accions variables (QK,1). 

�  

� Hipòtesi  II (combinació freqüent): 

 - efectes deguts a les accions de curta duració amb resultats reversibles. 

  Σ GK  +  ψ1,i x QK,1  + (Σ ψ2,i x QK,i ) 

 

� Hipòtesi  III (combinació quasi permanent): 

 - efectes deguts a les accions de llarga duració. 

  Σ GK  + ψ2,i x QK,1   

 essent: 

  G  Valor característic de les càrregues permanents (pes propi, terreny...) 

  Q  Valor característic de les càrregues variables (sobrecàrrega d’ús, neu, vent...) 

  ψ Coeficient simultaneïtat 

 

12.  LIMITACIÓ DE LES DEFORMACIONS 

12. 1.  INTEGRITAT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS SEGONS DB SE (ART.4.3.3.) 
Elements horitzontals : 

Fletxes: 

 - Amb envans fràgils:          f < 1/500 L(x2)   

 - Amb envans ordinaris:         f < 1/400 L(x2)    

 - Altres casos:         f < 1/300 L(x2)   
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 - Amb consideració del confort dels usuaris (accions de curta durada):   f < 1/350 L(x2)  

 - Amb consideració de l’aparença de l’obra (accions casi permanents):  f < 1/300 L(x2)   

Deformacions horitzontals : 

 - Desplom total:         f < 1/500 H   

 - Desplom parcial:        f < 1/250 H   

 - Amb consideració de l’aparença de l’obra (accions casi permanents):  f < 1/250 H  

 

13.  RESUM DE NORMES CONSIDERADES 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. CTE 

 ACCIONS A L’EDIFICACIÓ CTE, DB-SE-AE 

 ACERS CONFORMATS  CTE, DB-SE-A 

 ACERS LAMINATS   CTE, DB-SE-A 

 FONAMENTS   CTE, DB-SE-C 

 FÀBRICA   CTE, DB-SE-F 

 FUSTA    CTE, DB-SE-M 

 EHE-08  INSTRUCCION DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 EAE   INSTRUCCION DEL ACERO ESTRUCTURAL 

 

14.  ANNEX JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL DE LES JÀSSERES I  BIGUES DE FUSTA 

A continuació, a l’annex de càlcul, s’adjunten els càlculs de dimensionat i comprovació dels elements 
principals de fusta de les cobertes. 

 

Tarragona, 29 de març de 2017 

L’Arquitecte, 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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ANNEX CÀLCUL  
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Bigues de fusta 
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CÀLCUL D'UNA BIGA DE FUSTA 
BIGA DE FUSTA TIPUS C 24 BIGUETA COBERTA - L=3,00 m
LONGITUD L 3,00 m
L0 L0 3,00 m
REPERCUSIÓ DE Q 0,60 m NOVA CASELLA
INTEREIX b2 0,60 m
fyk FUSTA fyk 1 resistència a flexió 24,00 1,10 26,40 N/mm2
fvk FUSTA fvk 1 resistència a tallant 4,00 N/mm2
MÒDUL ELASTICITAT FUSTA E1 11.000,00 N/mm2

DADES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA FORMULES
BASE DE LA BIGUETA DE FUSTA b1 12,00 cm
ALÇADA DE LA BIGUETA DE FUSTA h1 18,00 cm
AREA DE LA BIGUETA DE FUSTA A1 216,00 cm2
AREA DE FUSTA A TALLANT Av 144,00 cm2
C D G DE LA FUSTA (DES DE PUNT MÉS BAIX) d1 9,00 cm
MOMENT D'INÈRCIA BIGUETA DE FUSTA I1 b1 x h1 

3 / 12 5.832,00 cm4

MODUL RESISTENT DE LA BIGUETA DE FUSTA Wf 648,00 cm3

DADES PEL CÀLCUL FORMULES
ÀREA At 216,00 cm2
ALÇADA Ht 18,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA INFERIOR Y A1 d1 / A1 9,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA SUPERIOR Y' Ht - Y 9,00 cm

CÀLCUL FORMULES RESULTATS
MOMENT D'INÈRCIA TOTAL IT 5.832,00 cm4

MÒDUL RESISTENT SUPERIOR Ws I nou perfil  / Y' 648,00 cm3

MÒDUL RESISTENT INFERIOR Wi I nou perfil  / Y 648,00 cm3

ACCIONS CARREGUES FORJATS PEÇA PRINCIPAL Coef Seguretat 
Pes propi (G1) 0,50 kN/m2 1,35 0,68 kN/m2
Càrregues permanents (G2) 2,50 kN/m2 1,35 3,38 kN/m2
Sobrecàrrga d'ús (Q1) 1,20 kN/m2 1,50 1,80 kN/m2
Sobrecàrrega neu (Q2) 1,00 kN/m2 1,50 1,50 kN/m2
Total 5,20 kN/m2 7,35 kN/m2

TENSIONS NORMALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI MfdPP 1= 50,63 Kgxm Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE pes propi σ(pp)= 7,81 Kg/cm2 fyk/ 121,85 Kg/cm2 COMPLEIX
RESTA Q PERMANENTS - OBRA MfdOBRA= 253,13 Kgxm Kmod 0,80

coef seg CP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE CP σ(CP)= 39,06 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA σ(total obra)= 46,88 Kg/cm2 fyk/ 162,46 Kg/cm2 COMPLEIX

FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS MfdPP 2 = 45,56 Kgxm

MfdQP= 227,81 Kgxm
MfdSU= 222,75 Kgxm
Mfd= 496,13 Kgxm Mfd - MfdPP 2 = 450,56 Kgxm

FUSTA σ(def)= 69,53 Kg/cm2
σ(fusta)= 77,34 Kg/cm2 fyk/ 162,46 Kg/cm2 COMPLEIX
σ(fusta)= 76,56 Kg/cm3 fyk/ 162,46 Kg/cm3 COMPLEIX

Càrregues 
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TENSIONS TANGENCIALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI VdPP 1= 67,50 Kg Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30

(pp)= 0,47 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX

RESTA Q PERMANENTS - OBRA VdOBRA= 337,50 Kg
coef seg CP= 1,50

TENSIÓ ADMISSIBLE CP (cp)= 2,34 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA (total obra)= 2,81 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX
FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS VdPP 2 = 60,75 Kg Kmod 0,80

VdQP= 303,75 Kg  1,30
VdSU= 297,00 Kg
Vd= 661,50 Kg Vd - VdPP 2 = 600,75 Kg

FUSTA (servei)= 4,17 Kg/cm2
(fusta)= 4,64 Kg/cm2 fyk/ 24,62 Kg/cm2 COMPLEIX

(fusta)= 6,86 Kg/cm3 fyk/ 24,62 Kg/cm3 COMPLEIX
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LIMITACIONS DE DEFORMACIÓ
CONFORT USUARIS
Wcon < L / 350 W q1 = 0,22 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Wcon = 1382,40 L/ 350 COMPLEIX

APARENÇA

Waparença < L / 300 Wg = 0,30 cm
Wg + Kdef = Kdef 0,8 0,24 cm
 · Wq1 = 2 0,3 0,07 cm
Kdef · 2 · Wq1 = 0,05 cm
Wapa = 0,65 cm límit 1,00 cm COMPLEIX
Wapa Relativa = 461,64 L/ 300 COMPLEIX

INTEGRITAT ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Wintegritat < L /400 W q1 = 0,22 cm

Wg + Kdef = 0,24 cm

Resta de casos L/300  · Wq1 = 0,05 cm
Elements ordinaris L/400 Wapa = 0,51 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Elements rígids L/500 Wapa Relativa = 593,07 L/ 400 COMPLEIX
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CÀLCUL D'UNA BIGA DE FUSTA 
BIGA DE FUSTA TIPUS C 24 BIGUETA COBERTA - L=4,00m
LONGITUD L 4,00 m
L0 L0 4,00 m
REPERCUSIÓ DE Q 0,60 m NOVA CASELLA
INTEREIX b2 0,60 m
fyk FUSTA fyk 1 resistència a flexió 24,00 1,10 26,40 N/mm2
fvk FUSTA fvk 1 resistència a tallant 4,00 N/mm2
MÒDUL ELASTICITAT FUSTA E1 11.000,00 N/mm2

DADES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA FORMULES
BASE DE LA BIGUETA DE FUSTA b1 12,00 cm
ALÇADA DE LA BIGUETA DE FUSTA h1 22,00 cm
AREA DE LA BIGUETA DE FUSTA A1 264,00 cm2
AREA DE FUSTA A TALLANT Av 176,00 cm2
C D G DE LA FUSTA (DES DE PUNT MÉS BAIX) d1 11,00 cm
MOMENT D'INÈRCIA BIGUETA DE FUSTA I1 b1 x h1 

3 / 12 10.648,00 cm4

MODUL RESISTENT DE LA BIGUETA DE FUSTA Wf 968,00 cm3

DADES PEL CÀLCUL FORMULES
ÀREA At 264,00 cm2
ALÇADA Ht 22,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA INFERIOR Y A1 d1 / A1 11,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA SUPERIOR Y' Ht - Y 11,00 cm

CÀLCUL FORMULES RESULTATS
MOMENT D'INÈRCIA TOTAL IT 10.648,00 cm4

MÒDUL RESISTENT SUPERIOR Ws I nou perfil  / Y' 968,00 cm3

MÒDUL RESISTENT INFERIOR Wi I nou perfil  / Y 968,00 cm3

ACCIONS CARREGUES FORJATS PEÇA PRINCIPAL Coef Seguretat 
Pes propi (G1) 0,50 kN/m2 1,35 0,68 kN/m2
Càrregues permanents (G2) 2,50 kN/m2 1,35 3,38 kN/m2
Sobrecàrrga d'ús (Q1) 1,20 kN/m2 1,50 1,80 kN/m2
Sobrecàrrega neu (Q2) 1,00 kN/m2 1,50 1,50 kN/m2
Total 5,20 kN/m2 7,35 kN/m2

TENSIONS NORMALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI MfdPP 1= 90,00 Kgxm Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE pes propi σ(pp)= 9,30 Kg/cm2 fyk/ 121,85 Kg/cm2 COMPLEIX
RESTA Q PERMANENTS - OBRA MfdOBRA= 450,00 Kgxm Kmod 0,80

coef seg CP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE CP σ(CP)= 46,49 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA σ(total obra)= 55,79 Kg/cm2 fyk/ 162,46 Kg/cm2 COMPLEIX

FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS MfdPP 2 = 81,00 Kgxm

MfdQP= 405,00 Kgxm
MfdSU= 396,00 Kgxm
Mfd= 882,00 Kgxm Mfd - MfdPP 2 = 801,00 Kgxm

FUSTA σ(def)= 82,75 Kg/cm2
σ(fusta)= 92,05 Kg/cm2 fyk/ 162,46 Kg/cm2 COMPLEIX
σ(fusta)= 91,12 Kg/cm3 fyk/ 162,46 Kg/cm3 COMPLEIX

Càrregues 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 3
8 

de
 3

74

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


TENSIONS TANGENCIALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI VdPP 1= 90,00 Kg Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30

(pp)= 0,51 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX

RESTA Q PERMANENTS - OBRA VdOBRA= 450,00 Kg
coef seg CP= 1,50

TENSIÓ ADMISSIBLE CP (cp)= 2,56 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA (total obra)= 3,07 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX
FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS VdPP 2 = 81,00 Kg Kmod 0,80

VdQP= 405,00 Kg  1,30
VdSU= 396,00 Kg
Vd= 882,00 Kg Vd - VdPP 2 = 801,00 Kg

FUSTA (servei)= 4,55 Kg/cm2
(fusta)= 5,06 Kg/cm2 fyk/ 24,62 Kg/cm2 COMPLEIX

(fusta)= 7,48 Kg/cm3 fyk/ 24,62 Kg/cm3 COMPLEIX
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LIMITACIONS DE DEFORMACIÓ
CONFORT USUARIS
Wcon < L / 350 W q1 = 0,38 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Wcon = 1064,80 L/ 350 COMPLEIX

APARENÇA

Waparença < L / 300 Wg = 0,51 cm
Wg + Kdef = Kdef 0,8 0,41 cm
 · Wq1 = 2 0,3 0,11 cm
Kdef · 2 · Wq1 = 0,09 cm
Wapa = 1,12 cm límit 1,00 cm NO COMPLEIX
Wapa Relativa = 355,58 L/ 300 COMPLEIX

INTEGRITAT ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Wintegritat < L /400 W q1 = 0,38 cm

Wg + Kdef = 0,41 cm

Resta de casos L/300  · Wq1 = 0,09 cm
Elements ordinaris L/400 Wapa = 0,88 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Elements rígids L/500 Wapa Relativa = 456,82 L/ 400 COMPLEIX
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CÀLCUL D'UNA BIGA DE FUSTA 
BIGA DE FUSTA TIPUS C 24 BIGUETA COBERTA - L=4,50m
LONGITUD L 4,50 m
L0 L0 4,50 m
REPERCUSIÓ DE Q 0,60 m NOVA CASELLA
INTEREIX b2 0,60 m
fyk FUSTA fyk 1 resistència a flexió 24,00 1,10 26,40 N/mm2
fvk FUSTA fvk 1 resistència a tallant 4,00 N/mm2
MÒDUL ELASTICITAT FUSTA E1 11.000,00 N/mm2

DADES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA FORMULES
BASE DE LA BIGUETA DE FUSTA b1 14,00 cm
ALÇADA DE LA BIGUETA DE FUSTA h1 24,00 cm
AREA DE LA BIGUETA DE FUSTA A1 336,00 cm2
AREA DE FUSTA A TALLANT Av 224,00 cm2
C D G DE LA FUSTA (DES DE PUNT MÉS BAIX) d1 12,00 cm
MOMENT D'INÈRCIA BIGUETA DE FUSTA I1 b1 x h1 

3 / 12 16.128,00 cm4

MODUL RESISTENT DE LA BIGUETA DE FUSTA Wf 1.344,00 cm3

DADES PEL CÀLCUL FORMULES
ÀREA At 336,00 cm2
ALÇADA Ht 24,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA INFERIOR Y A1 d1 / A1 12,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA SUPERIOR Y' Ht - Y 12,00 cm

CÀLCUL FORMULES RESULTATS
MOMENT D'INÈRCIA TOTAL IT 16.128,00 cm4

MÒDUL RESISTENT SUPERIOR Ws I nou perfil  / Y' 1.344,00 cm3

MÒDUL RESISTENT INFERIOR Wi I nou perfil  / Y 1.344,00 cm3

ACCIONS CARREGUES FORJATS PEÇA PRINCIPAL Coef Seguretat 
Pes propi (G1) 0,50 kN/m2 1,35 0,68 kN/m2
Càrregues permanents (G2) 2,50 kN/m2 1,35 3,38 kN/m2
Sobrecàrrga d'ús (Q1) 1,20 kN/m2 1,50 1,80 kN/m2
Sobrecàrrega neu (Q2) 1,00 kN/m2 1,50 1,50 kN/m2
Total 5,20 kN/m2 7,35 kN/m2

TENSIONS NORMALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI MfdPP 1= 113,91 Kgxm Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE pes propi σ(pp)= 8,48 Kg/cm2 fyk/ 121,85 Kg/cm2 COMPLEIX
RESTA Q PERMANENTS - OBRA MfdOBRA= 569,53 Kgxm Kmod 0,80

coef seg CP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE CP σ(CP)= 42,38 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA σ(total obra)= 50,85 Kg/cm2 fyk/ 162,46 Kg/cm2 COMPLEIX

FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS MfdPP 2 = 102,52 Kgxm

MfdQP= 512,58 Kgxm
MfdSU= 501,19 Kgxm
Mfd= 1116,28 Kgxm Mfd - MfdPP 2 = 1013,77 Kgxm

FUSTA σ(def)= 75,43 Kg/cm2
σ(fusta)= 83,90 Kg/cm2 fyk/ 162,46 Kg/cm2 COMPLEIX
σ(fusta)= 83,06 Kg/cm3 fyk/ 162,46 Kg/cm3 COMPLEIX
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TENSIONS TANGENCIALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI VdPP 1= 101,25 Kg Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30

(pp)= 0,45 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX

RESTA Q PERMANENTS - OBRA VdOBRA= 506,25 Kg
coef seg CP= 1,50

TENSIÓ ADMISSIBLE CP (cp)= 2,26 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA (total obra)= 2,71 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX
FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS VdPP 2 = 91,13 Kg Kmod 0,80

VdQP= 455,63 Kg  1,30
VdSU= 445,50 Kg
Vd= 992,25 Kg Vd - VdPP 2 = 901,13 Kg

FUSTA (servei)= 4,02 Kg/cm2
(fusta)= 4,47 Kg/cm2 fyk/ 24,62 Kg/cm2 COMPLEIX

(fusta)= 6,61 Kg/cm3 fyk/ 24,62 Kg/cm3 COMPLEIX
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LIMITACIONS DE DEFORMACIÓ
CONFORT USUARIS
Wcon < L / 350 W q1 = 0,40 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Wcon = 1132,72 L/ 350 COMPLEIX

APARENÇA

Waparença < L / 300 Wg = 0,54 cm
Wg + Kdef = Kdef 0,8 0,43 cm
 · Wq1 = 2 0,3 0,12 cm
Kdef · 2 · Wq1 = 0,10 cm
Wapa = 1,19 cm límit 1,00 cm NO COMPLEIX
Wapa Relativa = 378,26 L/ 300 COMPLEIX

INTEGRITAT ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Wintegritat < L /400 W q1 = 0,40 cm

Wg + Kdef = 0,43 cm

Resta de casos L/300  · Wq1 = 0,10 cm
Elements ordinaris L/400 Wapa = 0,93 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Elements rígids L/500 Wapa Relativa = 485,96 L/ 400 COMPLEIX
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DURADA DE LES ACCIONS

Classe servei 

COEFICIENT FENDES 0,67
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Jàsseres de fusta 
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CÀLCUL D'UNA BIGA DE FUSTA 
BIGA DE FUSTA TIPUS C 24 JÀSSERA COBERTA EDIFICI 7- L=4,00m
LONGITUD L 4,00 m
L0 L0 4,00 m
REPERCUSIÓ DE Q 3,50 m NOVA CASELLA
INTEREIX b2 3,50 m
fyk FUSTA fyk 1 resistència a flexió 24,00 1,00 24,00 N/mm2
fvk FUSTA fvk 1 resistència a tallant 4,00 N/mm2
MÒDUL ELASTICITAT FUSTA E1 11.000,00 N/mm2

DADES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA FORMULES
BASE DE LA BIGUETA DE FUSTA b1 22,00 cm
ALÇADA DE LA BIGUETA DE FUSTA h1 34,00 cm
AREA DE LA BIGUETA DE FUSTA A1 748,00 cm2
AREA DE FUSTA A TALLANT Av 498,67 cm2
C D G DE LA FUSTA (DES DE PUNT MÉS BAIX) d1 17,00 cm
MOMENT D'INÈRCIA BIGUETA DE FUSTA I1 b1 x h1 

3 / 12 72.057,33 cm4

MODUL RESISTENT DE LA BIGUETA DE FUSTA Wf 4.238,67 cm3

DADES PEL CÀLCUL FORMULES
ÀREA At 748,00 cm2
ALÇADA Ht 34,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA INFERIOR Y A1 d1 / A1 17,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA SUPERIOR Y' Ht - Y 17,00 cm

CÀLCUL FORMULES RESULTATS
MOMENT D'INÈRCIA TOTAL IT 72.057,33 cm4

MÒDUL RESISTENT SUPERIOR Ws I nou perfil  / Y' 4.238,67 cm3

MÒDUL RESISTENT INFERIOR Wi I nou perfil  / Y 4.238,67 cm3

ACCIONS CARREGUES FORJATS PEÇA PRINCIPAL Coef Seguretat 
Pes propi (G1) 1,00 kN/m2 1,35 1,35 kN/m2
Càrregues permanents (G2) 2,50 kN/m2 1,35 3,38 kN/m2
Sobrecàrrga d'ús (Q1) 1,20 kN/m2 1,50 1,80 kN/m2
Sobrecàrrega neu (Q2) 1,00 kN/m2 1,50 1,50 kN/m2
Total 5,70 kN/m2 8,03 kN/m2

TENSIONS NORMALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI MfdPP 1= 1050,00 Kgxm Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE pes propi σ(pp)= 24,77 Kg/cm2 fyk/ 110,77 Kg/cm2 COMPLEIX
RESTA Q PERMANENTS - OBRA MfdOBRA= 2625,00 Kgxm Kmod 0,80

coef seg CP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE CP σ(CP)= 61,93 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA σ(total obra)= 86,70 Kg/cm2 fyk/ 147,69 Kg/cm2 COMPLEIX

FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS MfdPP 2 = 945,00 Kgxm

MfdQP= 2362,50 Kgxm
MfdSU= 2310,00 Kgxm
Mfd= 5617,50 Kgxm Mfd - MfdPP 2 = 4672,50 Kgxm

FUSTA σ(def)= 110,24 Kg/cm2
σ(fusta)= 135,01 Kg/cm2 fyk/ 147,69 Kg/cm2 COMPLEIX
σ(fusta)= 132,53 Kg/cm3 fyk/ 147,69 Kg/cm3 COMPLEIX
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TENSIONS TANGENCIALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI VdPP 1= 1050,00 Kg Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30

(pp)= 2,11 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX

RESTA Q PERMANENTS - OBRA VdOBRA= 2625,00 Kg
coef seg CP= 1,50

TENSIÓ ADMISSIBLE CP (cp)= 5,26 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA (total obra)= 7,37 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX
FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS VdPP 2 = 945,00 Kg Kmod 0,80

VdQP= 2362,50 Kg  1,30
VdSU= 2310,00 Kg
Vd= 5617,50 Kg Vd - VdPP 2 = 4672,50 Kg

FUSTA (servei)= 9,37 Kg/cm2
(fusta)= 11,48 Kg/cm2 fyk/ 24,62 Kg/cm2 COMPLEIX

(fusta)= 16,81 Kg/cm3 fyk/ 24,62 Kg/cm3 COMPLEIX

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
8 

de
 3

74

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


LIMITACIONS DE DEFORMACIÓ
CONFORT USUARIS
Wcon < L / 350 W q1 = 0,32 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Wcon = 1235,27 L/ 350 COMPLEIX

APARENÇA

Waparença < L / 300 Wg = 0,52 cm
Wg + Kdef = Kdef 0,8 0,41 cm
 · Wq1 = 2 0,3 0,10 cm
Kdef · 2 · Wq1 = 0,08 cm
Wapa = 1,10 cm límit 1,00 cm NO COMPLEIX
Wapa Relativa = 362,93 L/ 300 COMPLEIX

INTEGRITAT ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Wintegritat < L /400 W q1 = 0,32 cm

Wg + Kdef = 0,41 cm

Resta de casos L/300  · Wq1 = 0,08 cm
Elements ordinaris L/400 Wapa = 0,81 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Elements rígids L/500 Wapa Relativa = 491,60 L/ 400 COMPLEIX
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DURADA DE LES ACCIONS

Classe servei 

COEFICIENT FENDES 0,67
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CÀLCUL D'UNA BIGA DE FUSTA 
BIGA DE FUSTA TIPUS C 24 JÀSSERES COBERTA EDIFICI 2 - L=5,00m
LONGITUD L 5,00 m
L0 L0 5,00 m
REPERCUSIÓ DE Q 1,75 m NOVA CASELLA
INTEREIX b2 1,75 m
fyk FUSTA fyk 1 resistència a flexió 24,00 1,00 24,00 N/mm2
fvk FUSTA fvk 1 resistència a tallant 4,00 N/mm2
MÒDUL ELASTICITAT FUSTA E1 11.000,00 N/mm2

DADES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA FORMULES
BASE DE LA BIGUETA DE FUSTA b1 22,00 cm
ALÇADA DE LA BIGUETA DE FUSTA h1 34,00 cm
AREA DE LA BIGUETA DE FUSTA A1 748,00 cm2
AREA DE FUSTA A TALLANT Av 498,67 cm2
C D G DE LA FUSTA (DES DE PUNT MÉS BAIX) d1 17,00 cm
MOMENT D'INÈRCIA BIGUETA DE FUSTA I1 b1 x h1 

3 / 12 72.057,33 cm4

MODUL RESISTENT DE LA BIGUETA DE FUSTA Wf 4.238,67 cm3

DADES PEL CÀLCUL FORMULES
ÀREA At 748,00 cm2
ALÇADA Ht 34,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA INFERIOR Y A1 d1 / A1 17,00 cm
DISTÀNCIA NOU C.D.G. A FIBRA SUPERIOR Y' Ht - Y 17,00 cm

CÀLCUL FORMULES RESULTATS
MOMENT D'INÈRCIA TOTAL IT 72.057,33 cm4

MÒDUL RESISTENT SUPERIOR Ws I nou perfil  / Y' 4.238,67 cm3

MÒDUL RESISTENT INFERIOR Wi I nou perfil  / Y 4.238,67 cm3

ACCIONS CARREGUES FORJATS PEÇA PRINCIPAL Coef Seguretat 
Pes propi (G1) 1,00 kN/m2 1,35 1,35 kN/m2
Càrregues permanents (G2) 2,50 kN/m2 1,35 3,38 kN/m2
Sobrecàrrga d'ús (Q1) 1,20 kN/m2 1,50 1,80 kN/m2
Sobrecàrrega neu (Q2) 1,00 kN/m2 1,50 1,50 kN/m2
Total 5,70 kN/m2 8,03 kN/m2

TENSIONS NORMALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI MfdPP 1= 820,31 Kgxm Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE pes propi σ(pp)= 19,35 Kg/cm2 fyk/ 110,77 Kg/cm2 COMPLEIX
RESTA Q PERMANENTS - OBRA MfdOBRA= 2050,78 Kgxm Kmod 0,80

coef seg CP= 1,50  1,30
TENSIÓ ADMISSIBLE CP σ(CP)= 48,38 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA σ(total obra)= 67,74 Kg/cm2 fyk/ 147,69 Kg/cm2 COMPLEIX

FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS MfdPP 2 = 738,28 Kgxm

MfdQP= 1845,70 Kgxm
MfdSU= 1804,69 Kgxm
Mfd= 4388,67 Kgxm Mfd - MfdPP 2 = 3650,39 Kgxm

FUSTA σ(def)= 86,12 Kg/cm2
σ(fusta)= 105,47 Kg/cm2 fyk/ 147,69 Kg/cm2 COMPLEIX
σ(fusta)= 103,54 Kg/cm3 fyk/ 147,69 Kg/cm3 COMPLEIX
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TENSIONS TANGENCIALS
FASE OBRA COEFICIENTS DE LA FUSTA
PES PROPI VdPP 1= 656,25 Kg Kmod 0,60

coef seg PP= 1,50  1,30

(pp)= 1,32 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX

RESTA Q PERMANENTS - OBRA VdOBRA= 1640,63 Kg
coef seg CP= 1,50

TENSIÓ ADMISSIBLE CP (cp)= 3,29 Kg/cm2

TENSIÓ ADMISSIBLE OBRA (total obra)= 4,61 Kg/cm2 fyk/ 18,46 Kg/cm2 COMPLEIX
FASE DEFINITIVA
RESTA ACCIONS VdPP 2 = 590,63 Kg Kmod 0,80

VdQP= 1476,56 Kg  1,30
VdSU= 1443,75 Kg
Vd= 3510,94 Kg Vd - VdPP 2 = 2920,31 Kg

FUSTA (servei)= 5,86 Kg/cm2
(fusta)= 7,17 Kg/cm2 fyk/ 24,62 Kg/cm2 COMPLEIX

(fusta)= 10,51 Kg/cm3 fyk/ 24,62 Kg/cm3 COMPLEIX
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LIMITACIONS DE DEFORMACIÓ
CONFORT USUARIS
Wcon < L / 350 W q1 = 0,40 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Wcon = 1264,92 L/ 350 COMPLEIX

APARENÇA

Waparença < L / 300 Wg = 0,63 cm
Wg + Kdef = Kdef 0,8 0,50 cm
 · Wq1 = 2 0,3 0,12 cm
Kdef · 2 · Wq1 = 0,09 cm
Wapa = 1,35 cm límit 1,00 cm NO COMPLEIX
Wapa Relativa = 371,64 L/ 300 COMPLEIX

INTEGRITAT ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Wintegritat < L /400 W q1 = 0,40 cm

Wg + Kdef = 0,50 cm

Resta de casos L/300  · Wq1 = 0,09 cm
Elements ordinaris L/400 Wapa = 0,99 cm límit 1,00 cm COMPLEIX

Elements rígids L/500 Wapa Relativa = 503,40 L/ 400 COMPLEIX
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DURADA DE LES ACCIONS

Classe servei 

COEFICIENT FENDES 0,67
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COMPLIMENT DEL CTE 
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Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes (Baix Camp)                                        Exp. 2016-0011997 
DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977 29 66 43.                                                                      Pàgina 1 de 1 

Compliment del CTE 

Justificació de les prestacions dels  l’edificis per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del 
CTE. 

L’objecte del projecte és l'adequació de la zona d'aparcament i la protecció i adequació dels  itineraris que 
permetran la visita a la zona sud del castell on s'hi ubiquen els antics horts i les construccions destinades a 
usos i activitats agrícoles que donaven servei al castell.  

L'entorn està en procès de millora amb la rehabilitació de les diverses edificacions i la possibilitat d'obtenir 
nous espais de passejada. Les solucions que s'adopten en el projecte tenen com objectiu que les edificacions 
siguin vistades des de fora ja que es conservaran les parets exteriors actuals sense tancaments. 

Segons l'article 2 Ambit d'aplicació del Codi tècnci de l'edificació 

 punt 2:  

 El CTE s'aplica a les obres d'edificació de nova construcció, excepte a les construccions de senzillesa 
tècnica i d'escasa entitat constructiva, que no sigui caracter residencial o public, ja sigui de forma eventual o 
permanent, que es duguin a terme en una sola planta i no afectin a la seguretat de les persones. 

 punt 3: 

 Igualment, el CTE s'aplica a les obres d'ampliació, modificació reforma o rehabilitació que es realitzin 
en edificis existents, sempre que aquestes siguin compatibles amb la naturalessa de la intervenció i, si 
s'escau, amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació 
s'ha de justificar en el projecte i, si s'escau, s'han de compensar amb mesures alternatives que siguin 
tècnicament i economicament viables. 

A les petites edificacions existents corresponents al present projecte  creiem que no es d'aplicació les 
exigències bàsiques del codi tècnic, ja que son construccions d'escasa entitat constructiva en la que es 
realitzaran petites obres de consolidació de cobertes i s'adoptaran mesures alternatives compensatories. 

DB-SE 1 Exigències bàsiques de seguretat estructura l 

 Es justifica a la memòria de càlcul 

DB-SI 2 Exigències bàsiques de seguretat en cas d’i ncendi  

 No es d’aplicació. No afecta al projecte 

DB-SUA 3 Exigències bàsiques de seguretat d’ús  

 No es d’aplicació. Les obres d’arranjament de poca entitat 

DB-HS 4 Exigències bàsiques de salubritat  

 HS 1.- Protecció enfront de la humitat    

Els edificis actuals amb la consolidació de la coberta  satisfaran les exigencies de salubritat, 
garantint la protecció enfront de la humitat. 

El tipus de coberta serà inclinada de teula, no transitable, amb la mateixa pendent actual.   

Per a les cobertes el grao d'impermeabilitat exigit és únic i independent de factors climàtics. 
Qualsevol solució assoleix aquest grau d'impermeabilització sempre que es compleixin les 
condicions indicades. les característiques de la coberta, els seus components i punts singulars se 
corresponen amb les especificacions dels apartats 2.4.2;2.4.3;2.4.4.: 

 - Cabiró de fusta 120x180 

 - Llata de fusta de pi 40x40mm 

 - Maó massís manual 290x140x30mm 

 - Capa protecció de morter de 3cm. de gruix 

 - Teula 

  La resta No es d’aplicació . No afecta al projecte 

DB-HR 5 Exigències bàsiques de protecció enfront el  soroll  

 No es d’aplicació. No afecta al projecte 

DB-HE 6 Exigències bàsiques d’estalvi d’energia  
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 

2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 

23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 

l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i 

la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 

d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 

l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 

correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
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D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

 
 
 
 
En el moment de l’execució de l’obra es comprovarà que no hi hagi hagut variació en la 
normativa d’obligat compliment tant tècnica com urbanística aplicable al projecte. En el cas de 
que aquesta hagués canviat s’hauria de revisar el projecte i, en tot cas, adaptar-lo a la nova 
normativa vigent i als criteris d’interpretació de la normativa urbanística de l’ajuntament. 

 
 
Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA  
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GESTIÓ DE RESIDUS 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no si

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,105 0,512 0,065

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 9,860 0,082 9,860

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 9,97 t 0,7544 9,93 m3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 10,4436 0,0896 10,8917

obra de fàbrica 170102 0,0150 4,4547 0,0407 4,9491

formigó 170101 0,0320 4,4340 0,0261 3,1677

petris 170107 0,0020 0,9558 0,0118 1,4349

guixos 170802 0,0039 0,4775 0,0097 1,1820

altres 0,0010 0,1216 0,0013 0,1581

   embalatges 0,0380 0,5189 0,0285 3,4692

fustes 170201 0,0285 0,1468 0,0045 0,5472

plàstics 170203 0,0061 0,1921 0,0104 1,2586

paper i cartró 170904 0,0030 0,1009 0,0119 1,4446

metalls 170407 0,0004 0,0790 0,0018 0,2189

totals de construcció 10,96 t 14,36 m3

- altres

-

-

-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

 abocador

Residus d'enderroc 

Carrer del Castell Monestir ď Escornalbou, s/n, 

 43771, Riudecanyes

no

Comarca : Baix Camp

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

-

especificar

especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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si
si
-
-
-
-

-
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 4,43
Maons, teules i ceràmics 40 4,56
Metalls 2 0,08
Fusta 1 0,15
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,10
Paper i cartró 0,50 0,10
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,000,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

0,00

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

-

tipus de residu
runes i altres de construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 12,75
     Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
12,75 €/m3

Formigó 4,28 54,52

Maons i ceràmics 6,77 86,31

Petris barrejats 15,25 194,41

Metalls 0,30 3,77

Fusta 0,74 9,42

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,70 21,66

Paper i cartró 1,95 24,87

Guixos i no especials 1,81 23,07

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

418,02

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 76,24

- 3,69 -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

-

-

0,00

-

-

- 21,38

0,00

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

1,48 -

33,85 -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Botarell CTRA. COMARCAL 242, KM. 57,5 E-904.05 

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

- 8,50 -

-

- 9,75 -

- 9,05

0,00 163,93 0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

581,95

El volum dels residus és de : 24,29

El pressupost de la gestió de residus és de : 581,95
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-

-

-

-

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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T 0,00 T

T 20,93 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 20,93 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

20,93

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

230,23

euros/T 230,23

Total fiança **

20,9

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

 43771, Riudecanyes

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:
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1.  INTRODUCCIÓ 

1. 1.  COMPLIMENT CODI TÈCNIC 

 

Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi tècnic de l’edificació), el director de l’execució d’obra 
haurà de dur a terme i documentar els controls següents:  

a) El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels sistemes que se subministren a les obres.  

b) El control d’execució de l’obra.  

c) El control d’obra acabada.  

• A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un programa de control de qualitat que contingui els tres 
punts anteriors, el qual precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i forma part de la seva preparació.  

• Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el propietari per presentar i explicar el programa de 
control i els assaigs i documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha de contractar el laboratori acreditat per dur a 
terme els assaigs que preveu el programa, i exigir al constructor que lliuri al director de l’execució de l’obra tots els 
documents necessaris per realitzar aquest control.  

• Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els documents aportats són enregistrats pel director de l’execució 
de l’obra, i en acabar l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i hi adjuntarà una fotocòpia del programa amb els 
resultats anotats, document que serà lliurat al propietari, i incorporat a la documentació de control d’obra que lliurarà al 
seu col·legi professional.  

Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes  

El control de recepció té la finalitat de comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
satisfan les exigències del projecte. Aquest control ha de comprendre:  

 a) El control de la documentació dels subministraments:  

Els subministradors han de lliurar al constructor, que alhora els ha de facilitar al director d’execució d’obra, els documents 
d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Aquesta documentació ha de comprendre almenys els documents següents:  

• Documents d’origen, el full de subministrament i l’etiquetatge.  

• El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física.  

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, incloent-hi la documentació 
corresponent al marcatge CE per als productes de construcció, quan sigui pertinent.  

b) El control de recepció mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.  

El subministrador ha de proporcionar la documentació necessària pel que fa a:  

• Els distintius de qualitat que inclouen els productes, els equips o els sistemes subministrats, que n’asseguren les 
característiques tècniques exigides al projecte, i ha de documentar, si escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord 
amb el que estableix l’article 5.2.3 del CTE.  

Article 5.2.3 Les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat voluntaris que 
facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE poden ser reconeguts per les administracions públiques 
competents  

• Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, d’equips i de sistemes innovadors d’acord amb el 
que estableix l’article 5.2.5 del CTE, així com la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.   

Article 5.2.5  Es consideren conforme al Cte els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE referents als elements constructius en què intervenen, mitjançant una 
avaluació tècnica favorable de la seva idoneïtat per a l’ús previst, concedida, a l’entrada en vigor del CTE, per les entitas 
autorizades a aquest afecte per les administracions públiques competents en aplicació dels criteris seguents: 

a) Actuar amb imparcialitat, objectivitat i transparència i disposar de l’organització adequada i de 
personal tècnic competent. 

b) Tenir experiència contrastada en la realització d’exàmens, proves i avaluacions, avalada per la 
implantació adequada de ssitemes de gestió de la qualitat dels procediments d’assaigs, inspecció i 
seguiment de les avaluacions concedides. 

c) Disposar d’un reglament expressament aprovat per l’Administració que autoritzi l’entitat, que reguli el 
procediment de concessió i que garanteixi la participació en el procés d’avaluació d’una 
representació equilibrada dels diferents agents de l’edificació 

d) Mantenir una informació permanent al  públic, de lliure disposició, sobre la vigència de les 
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avaluacions tècniques d’aptitud concedides, així com sobre el seu abast; i 

e) Vigilar el manteniment de les caracter´sitiques dels productes, equips o sistemes objecte de 
l’avaluació de la idoneïtat tècnica favorable. 

 

 • El director de l’execució de l’obra ha de verificar que aquesta documentació és suficient per acceptar els productes, els 
equips i els sistemes emparats per aquesta.  

c) El control mitjançant assaigs.  
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• Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE, pot ser necessari, en determinats casos, dur a terme 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que estableix la reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica 
al projecte o el que ordena la direcció facultativa.  

• La pràctica d’aquest control s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris establerts al projecte o els indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs que cal realitzar, els criteris d’acceptació i de rebuig i les accions 
que s’han d’adoptar.  

 

Control d’obra acabada  

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment 
acabades, s’han de dur a terme, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i les 
proves de servei previstes al projecte o bé encarregades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable.  

Es detalla a continuació, com a indicació i sense perjudici del que estableixin les administracions públiques competents, el 
contingut de la documentació responsabilitat del director d’execució de l’obra.  

Documentació de control de l’obra  

El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el control de recepció de productes, el control de l’execució i el de 
l’obra acabada. Per això:  

• El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control realitzat, per verificar que s’adiu al que es 
va establir al projecte, als seus annexos i modificacions.  

• El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels productes assenyalada anteriorment, 
així com les instruccions del seu ús i manteniment, i les garanties corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director 
de l’obra i al director de l’execució de l’obra.  

• La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si així ho 
autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del control de qualitat de l’obra.  

Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de dipositar la documentació del seguiment del control de 
l’obra, a l’Administració pública competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu 
contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim. 

 

1. 2.   OBJECTE I PLANTEJAMENT GENERAL 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i programat 
una sèrie d'operacions de control  inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del 
contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista 
sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per 
tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que 
permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos d'execució, incloent 
dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels 
processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten 
característiques bastant estables i, en 

molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, 
fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions 
senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que 
desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 

 

1. 3.   INTERRELACIÓ AMB ELS SISTEMES D'ORGANITZACIÓ DELS CONTRACTISTES  

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que les 
empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna d'assegurament de la qualitat 
(procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits. 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest 
pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les 
empreses constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla 
d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la 
contracta. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa constructora, tot i 
estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències notables entre unes i altres. La 
norma es centra en els procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de 
qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se 
exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a 
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totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els diferents sistemes 
de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt. 

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen estructurar-se 
els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de control: 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint 
especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar correctament el 
sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que 
poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es 
farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), 
indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al 
personal de les empreses subcontractades. 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança de 
definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, 
és fonamental en la qualitat final de l’obra. 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, 
normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb 
el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que 
“engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra 
concreta. 

7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una relació 
d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per 
criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions 
tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de 
materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en 
concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat 
de control de materials. 

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar constància documental 
del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per 
altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a 
altres materials. 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les activitats que es 
controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en 
compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris 
d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins 
que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt 
d’avís). 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal 
d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat 
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no 
conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció 
correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret. 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions 
tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc. 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un eina 
potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, moltes vegades basat 
en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més del funcionament de l’obra, que, 
naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del director d’execució. 

 

2.  CONTROL DE MATERIALS 

El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun dels 
materials utilitzats a l'obra. 

La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
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� Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte amb 
el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de 
qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica 
d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte. 

� Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra concreta), 
sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs 
antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

� Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució. 

Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions de 
qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials 
que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una campanya específica 
d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. Aquests assaigs es troben definits i valorats en el pressupost del pla de control 
de qualitat, adjunt a l’APÈNDIX 2. 

Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 

2. 1.  ARMADURES 

Es comprovaran les condicions funcionals i de qualitat fixades per la NBE-EHE-98. 

Suposant que l’acer rebut a l’obra posseeix el segell CIETSID-AENOR, i que procedeix del mateix fabricant, es 
certificaran els següents assaigs per lot:  

• Característiques geomètriques segons UNE 36.068 

• Secció equivalent segons UNE 36.068 

• Límit elàstic segons UNE 7.474/92 i UNE 7.474/92 ERRATUM 

• Límit de trencament segons UNE 7.474/92 i UNE 7.474/92 ERRATUM 

• Estirament en trencament segons UNE 7.474/92 i UNE 7.474/92 ERRATUM 

• Doblegat simple segons UNE 36.068 

• Doblegat –desdoblegat segons UNE 36.068 

2. 2.  FORMIGÓ 

Partint de l’estat d’amidaments i d’acord amb la NBE-EHE-98, per a un nivell de control normal s’efectuarien els següents 
lots: 

Cada lot està composat per dues preses fetes per mostreig, realització de Con d’Abrams, elaboració, curat, conservació, 
refrentat i trencament de sis provetes cilíndriques de diàmetre 15 cm per 30 cm d’altura cada presa, d’aquestes provetes, 
dos es trencaran a compressió als 7 dies i tres als 28 dies, deixant una per trencar en el cas de que hi hagi alguna baixa, 
segons les normes UNE 83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3. 

2. 3.  MAONS CERÀMICS 

Es demanarà el segell de qualitat o document DIT. En cas de no existir es realitzaran els següents assaigs per lot: 

- Determinació d’inclusions calcàries segons UNE67.039 

- Assaig de tolerància dimensional segons UNE 67.030 

- Assaig de forma i dimensions segons UNE 67030 i ERR 

- Resistència a compressió segons UNE 67.026 

- Assaig de determinació de la massa segons UNE 67.019 

- Determinació de la succió segons UNE-EN 772-11 

- Determinació de l’absorció d’aigua segons UNE 67.027 

- Assaig de geladicitat segons UNE 67.028/95 

2. 4.  MORTERS 

De cadascuna de les partides corresponents als morters, es controlarà el certificat d’origen industrial, comprovant-se que 
es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent (UNE 83800:1994 EX i UNE EN 1015- 2:1999 )  

Es certificaran les característiques següents: 

- Determinació consistència segons UNE 83811:1992 EX i UNE EN 1015-4:1999. 

- Determinació densitat aparent segons UNE-EN 1015-6:1999. 

- Determinació resistència a flexió i a compressió segons UNE-EN 1015-11:2000 

2. 5.  IMPERMEABILITZACIÓ 
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Es demanarà el certificat de garantia de 10 anys. De cadascuna de les partides corresponents a la impermeabilització, es 
controlarà el certificat d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la 
normativa vigent. 

Aquest document ha de certificar que el material compleix les condicions funcionals i de qualitat fixades. 

Es certificaran les característiques següents: 

- Assaig de plegabilitat segons UNE 104.281/6.4 

- Dimensions i massa per unitat d’àrea segons UNE 104.281/6.0 

- Estirament fins trencament segons UNE 104.281/6.6 

- Resistència al calor segons UNE 104.281/6.3 

- Fluència i resistència a la tracció segons UNE 104.281/6.6 

2. 6.  PAVIMENTS 

De cadascuna de les partides corresponents al paviment porcelànic, es controlarà el certificat d’origen industrial, 
comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent. 

Aquest document ha de certificar que es compleixen les condicions funcionals i de qualitat fixades segons les 
característiques i les Normes següents. 

- Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte segons UNE 127.001 

- Assaig de resistència a flexió segons UNE 127.006 

- Determinació de l’absorció d’aigua segons UNE 127.002 

- Resistència a l’impacte segons UNE 127.007 

- Determinació de la resistència a la gelada segons UNE 127.004 

- Desgast per abrasió segons UNE 127.005 

En el cas de no existir el certificat o document DIT es realitzaran els assaigs necessaris per certificar els controls 
exposats anteriorment. Seran necessaris 1 lot per tipus de paviment diferent. 
2. 7.  RECOBRIMENTS DE PROTECCIÓ 

De cadascuna de les partides corresponents als recobriments de protecció, es controlaran els certificats d’origen 
industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent. 

Aquests documents ha de certificar que el material compleix les condicions funcionals i de qualitat fixades. 

Es comprovaran les característiques següents: 

- Gruixos de galvanitzat dels elements galvanitzats en calent. 

Segons les Normes UNE 7.183/64, UNE 37.501/88 1R, UNE-EN 12.373-2 1999, UNE-EN-ISO 2.360 1996, UNE 
38.016/90 1R i 

UNE-EN 12.373-4 1999. 

De cadascuna de les partides corresponents als recobriments de pintura, es controlaran els certificats d’origen industrial, 
comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent. 

Aquests documents ha de certificar que el material compleix les condicions funcionals i de qualitat fixades. 

Les pintures a controlar són: 

- Pintura anticorrosió d’elements metàl.lics. 

2. 8.  INSTAL.LACIONS 

Es realitzarà un control d’execució de les instal.lacions, comprovant (per visita): 

- Adaptació al Projecte 

- Compliment de la reglamentació vigent 

- Recepció dels certificats del material utilitzat en les instal.lacions 

- Compliment de les normatives particulars 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents 
acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la 
DEO. Aquests documents  acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de 
Dimensions i Característiques de l’obra executada). Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha 
estat degudament rebut, per exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una 
acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra 
(traçabilitat). 
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3.  CONTROL D'EXECUCIÓ 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals d'acabat que, en 
general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin 
l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions 
Tècniques de l'obra. 

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a l’obra, que, en 
cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el 
PAQ no podrà redactarse totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, no es puguin 
concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. 
El PAQ és dons un document viu, capaç de 

recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva execució. 

El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control: 

- Fonaments 

- Solera 

- Estructura 

- Cobertes 

- Instal.lacions: 

- Sanejament 

- Xarxa aigua freda, calenta sanitària i vapor 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment d'execució i el 
programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà. 

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà durant el 
desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació de control s'indicarà: 

- Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 

- Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 

- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 

- Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 

- Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat ha de quedar 
aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament. 

En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret donarà lloc a una 
fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització 
de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments de 
documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista. 

Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del 
document EDC de final d'obra 

 

Tarragona, 29 de març de 2017 

L’Arquitecte 

 

 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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Emplaçament 

Adreça: Castell-Monestrir d'Escornalbou 

Codi Postal:  Municipi: Riudecanyes (Baix Camp) 

Urbanització: Parcel·la: 

  

Promotor  

Nom: Diputació de Tarragona DNI/NIF: 

Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100 

Codi Postal: 43003 Municipi: Tarragona 

  

Autor/s projecte 

Nom: Jaume Mutlló Pàmies Núm. col.: 11946-6 

    

    

  

L’arquitecte/es: 

  

  

  

Signatura/es 

  

Lloc i data:  Tarragona a  29 de  març de  2017 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les 
instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 
corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 
detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 
contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 

 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment  

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte 
– el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la 
relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. 
Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i 
transmetre’l.  

Instruccions d’ús:  

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i 
construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

Ús principal: Situació: 

 Sense ús   

  

Usos subsidiaris: Situació: 

 Sense ús   

  

 

Instruccions de manteniment:  

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a 
l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
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L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de 
les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb 
les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. 
Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions 
d’ús i manteniment específiques. 

2.  FONAMENTS – ELEMENTS DE CONTENCIÓ  

I.- Instruccions d’ús :  

Condicions d’ús:   

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat 
estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de 
contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Incidències extraordinàries:  

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció 
continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys 
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels 
fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la 
fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 
impermeabilització exigit. 

 

3.  ESTRUCTURA 

I.- Instruccions d’ús : 

Condicions d’ús:  

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es 
mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega 
o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les 
càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, 
dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no 
poden superar els valors següents: 
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Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 

kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  

lineal 

kN/m-(Kg/m) 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – A1 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

A Zones residencials  

A2 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 
B Zones administratives   

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

C1 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

C2 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

C3 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)   

C4 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)   

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C5 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)   

F  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

zones privades  1– (100) – – Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones públiques 3 – (300) – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI   NO   

 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els coeficients 
de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del 
projecte. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el consentiment 
de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i 
la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, 
juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran 
productes d’iguals o similars característiques als originals. 

Neteja:  

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes emprats 
sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries:  

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, 
humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components 
que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 

• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

4.  COBERTES 

I.- Instruccions d’ús : 

Condicions d’ús:  

Tipus de coberta i ús : Situació: 

Inclinada de teula arab   

 

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració 
del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva 
seguretat enfront les caigudes.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el consentiment 
de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents 
i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, 
etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves 
prestacions inicials. 

Neteja:  

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  

Incidències extraordinàries:  

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt 
termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 

- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 

- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
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- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 

- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, 
etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) 
tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques de la coberta. 

• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments 
verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i 
accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

5.  FAÇANES 

I.- Instruccions d’ús : 

Condicions d’ús:  

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels 
patis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració 
de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o 
acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, 
tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als 
originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment 
de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents 
i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, 
etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que 
no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja:  

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els 
abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries:  

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les 
façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

- Tancar portes i finestres. 

- Plegar i desmuntar els tendals. 

- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 

- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
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- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre 
d'altres). 

- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 
forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre 
d’altres). 

 

6.  ZONES INTERIORS D’ÚS COMÚ  

I.- Instruccions d’ús : 

Condicions d’ús:  

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les 
presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals 
s’ha construït l’edifici.  

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una 
disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació 
inadequada, entre d’altres). 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i evacuació de 
l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, 
garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i 
no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de 
senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i 
habitabilitat inicials.  

Neteja:  

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar periòdicament 
per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els 
productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot 
seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 

Incidències extraordinàries:  

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o 
provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar 
en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física 
de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els 
protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de 
l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al 
Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En 
cas afirmatiu no s'han d'obrir. 
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- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir 
les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per 
les façanes. 

Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no 
s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels 
responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització 
d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint 
efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut 
una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la 
respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les 
zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament perquè 
funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes d'oxidació. 

 

7.  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 

I.- Instruccions d’ús : 

Condicions d’ús:  

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 
funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

Tipus de subministrament: 

Situació clau general de l’edifici: 

Tipus comptadors: Situació: 

  

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, 
s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua 
vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres 
d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 
mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes,  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes 
d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  

Neteja:  

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 
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procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  

Incidències extraordinàries:  

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si 
aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 

- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 

- Desconnectar l'electricitat. 

- Recollir tota l'aigua. 

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a 
les veïnes. 

- Fer reparar l'avaria. 

- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 
mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua 
calenta sanitària. 
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1.  CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

1. 1.  SOBRE ELS COMPONENTS 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat 
amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li 
siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, 
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la 
DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 
els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 
Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels 
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes 
emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves 
sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

1. 2.  SOBRE L’EXECUCIÓ.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 
l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

1. 3.  CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de 
bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat 
per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

1. 4.  SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes 
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
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1. 5.  SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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2.  CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA 

2. 1.  SISTEMA SUSTENTACIÓ 

2. 1. 1. SUBSISTEMA ENDERROCS 

2. 1. 1. 1.  CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de 
col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre 
en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en 
ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per 
a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan 
no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions 
confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació 
d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i 
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització: per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat 
del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible. 
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Estintolament i apuntalament: dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides: totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de 
viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció 
per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i 
conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han 
d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No 
s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció 
de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, 
etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall 
de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que 
s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de 
l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la 
feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant 
o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia 
major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran 
elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran 
els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 
raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el 
temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques 
es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel 
seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs 
o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un 
màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc 
des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua 
quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
08

 d
e 

37
4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 
Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes (Baix Camp)                                          Exp. 2016-0011997 
DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977 29 66 43.                                                                     Pàgina 7 de 38 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

2. 1. 1. 1. 1. ENDERROC DE COBERTES 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 

Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 

Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan 
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el 
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es 
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 

Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els 
envanets i els envanets de riosta. 

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de 
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, 
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i 
cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no 
es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran 
prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra 
banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades 
hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 

2. 1. 1. 1. 2. ARRENCADA DE REVESTIMENTS 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 
instal·lacions.Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a 
la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures 
de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 
aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol 
vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat 
superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, 
començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural 
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sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els 
paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació 
explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de 
soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar 
la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines 
en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin 
la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o 
hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 
sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

2. 1. 1. 1. 3. ENDERROC D’ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  

L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta 
es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 
i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  

Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. 
Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de 
canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria 
de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si 
és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el 
pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà 
bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal 
treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 

Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà 
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden 
pendents de ser tallats. 

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de 
ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
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deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o 
pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a 
terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser 
recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 

Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se 
de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 

2. 1. 1. 1. 4. ENDERROC DE TANCAMENTS (INTERIOR I EXTERIOR, INCLOU  FUSTERIES) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges 
o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc 
dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic 
(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin 
els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per 
sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense 
travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural 
on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

2. 1. 2. SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

2. 1. 2. 1.  NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació 
de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
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existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o 
a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o 
altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; 
tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de 
manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats 
per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 

m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2. 1. 2. 2.  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, 
segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un 
equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, 
independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor 
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o 
amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

2. 1. 2. 3.  TRANSPORT DE TERRES 

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 
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Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions 
en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor 
fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses 
d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

2. 2.  SISTEMA ESTRUCTURA 

2. 2. 1. SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

2. 2. 1. 1.  ESTRUCTURES DE FUSTA 

Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat 
que s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus 
d’elements en les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat 
Estructural. RD 314/2006. 

Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002. 

UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN 
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, 
UNE-EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 
789:1996. Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.  

Components 

Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons 
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. 
Protectors. 

Característiques tècniques mínimes 

La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat 
natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, 
superfície brillant i sedosa en els talls al fil.  

La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. Les unions es 
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de 
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La 
fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a 
aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, 
coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.  

L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants 
paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.  

Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en 
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs 
especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran 
tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8. 

Control i acceptació  

Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la 
major dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons 
normes UNE). 

En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa 
resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a 
productes protectors de la fusta. 

Execució 
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Condicions prèvies 

Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions 
solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat 
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un 
programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució 
de l’obra ha d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes 
que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada 
element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la 
posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció 
de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de 
ser els indicats a la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran 
sotmesos. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, 
escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer 
sobre superfícies horitzontals. Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar 
podriments. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de 
fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. 
Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà 
en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que 
hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està 
prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a 
obra es farà a taller. Es procurarà que les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat 
aixecades 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat dels eixos 

Col·locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i anivellació definitius 

Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels 
forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el 
diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una 
volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al 
gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part 
roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols 
sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És 
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les 
peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el 
nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El 
cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar 
en una segona passada. 

Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar 
cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 

Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per 
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar la capa de formigó. 

Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a 
la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui 
composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les 
indicacions de la D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells 
de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el 
perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar 
un cop col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les 
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 

Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 

Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 

Control i acceptació 

Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels 
elements laminats i un control de comportament dels farratges. 

Amidament i abonament 

ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de 
corretges de fusta mitjançant saions clavats. 

ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 

ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides, 
tornilleria i accessoris. 

ut forjats 

m² de forjat de biguetes de fusta. 

ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T.. 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes unitari per 
al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris 
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inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i 
accessoris necessaris. 

2. 2. 1. 2.  ESTRUCTURES MIXTES 

Bigues i forjats mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials formigó armat i acer, aprofitant els avantatges 
de cadascun d'ells, aconseguint que el formigó absorbeixi la major part dels esforços de compressió i l'acer la major part dels esforços de 
tracció, sense existir limitació per a les quanties de l'acer i en les quals la deformació conjunta d'ambdós materials es confia a elements 
connectors. Tipus de seccions mixtes. Bigues mixtes, formades per perfils d'acer laminat, d'un sol tipus d'acer, i llosa de formigó units 
mitjançant connectors. Bigues híbrides en les que es combinen dos tipus d'acer en el perfil metàl·lic, sent el de la platabanda inferior acer 
d'alta resistència. Bigues híbrides en les que s'elimina el cap superior de la biga metàl·lica, amb connectors horitzontals, presenten, en 
general, la necessitat d’apuntalar la biga metàl·lica. Llosa de formigó prefabricada en la que es deixen buits per als connectors, que 
s'ompliran posteriorment amb formigó fresc, s'haurà de parar esment a les juntes de les plaques. Forjats constituïts per una xapa 
metàl·lica grecada sobre la que s'aboca el formigó que anirà armat amb malla electrosoldada, la unió de la xapa a la biga es realitza per 
mitjà de soldadura. 

Pilars mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials formigó armat i acer, considerant l'ús del formigó 
exclusivament com a protecció de l'acer enfront del foc i/o la col·laboració estructural d'ambdós materials. 

Tipus de suports mixts. Farciments, el formigó s'allotja dins d'una secció metàl·lica tancada; recoberts: el formigó actua com a 
recobriment del perfil metàl·lic. 

Com que no existeix normativa específica per a estructures mixtes es tindran en compte les normes corresponents a cadascun dels 
materials, la Instrucció EHE Formigó Estructural, per al formigó, i la norma CTE DB SE-A, Document Bàsic Seguretat Estructural-Acer. 

Normes d’aplicació.  

Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó  

Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer.  

Components 

Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats en la DT. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en la DT. 

Perfils d'acer: connectors, elements d'enllaç entre el formigó i l'acer per a assegurar el seu treball conjunt. 

Característiques tècniques mínimes 

Suports recoberts, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual o menor que 3 vegades el recobriment del formigó. L'espessor del 
recobriment de formigó per a ser considerat en càlcul serà major o igual que 40 mm i menor o igual que 0,3 vegades el cantell del perfil 
metàl·lic. S'utilitzen: perfils metàl·lics de la sèrie I o H, seccions simètriques a base de xapes soldades. 

Suports farcits, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual a d/6, sent d la menor dimensió del suport, generalment s'utilitzen: perfils 
buits cilíndrics, de diàmetre exterior mínim de 100 mm,  perfils buits de secció quadrada, de dimensions mínimes 100x100 mm, perfils 
buits de secció rectangular, de dimensions mínimes 100x80 mm.  

El material del connector serà de qualitat soldable, apte per a la tècnica a emprar.  

Tipus de connectors: 

Perns. Elements cilíndrics generalment proveïts d'un cap que actua com element d'ancoratge en el formigó enfront dels esforços de 
tracció. Van soldats a la biga metàl·lica. Poden anar proveïts d'una espiral al voltant del l’espiga per a millorar les condicions d'ancoratge.  

Tacs. Elements generalment formats per trossos curts de perfils metàl·lics, soldats a l'ala superior de la biga metàl·lica. Preferentment 
s'empren perfils en O i T, havent de prohibir-se l'ocupació de peces en L, ja que produeixen l'efecte de tascó que afavoreix el lliscament 
del formigó.  

Execució.  

Estructures de Formigó Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat, 
apartat execució. 

Estructures d’acer Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat execució. 

Amidament i abonament  

Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat, 
apartat amidament i abonament 

Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat amidament i abonament. 

2. 3.  SISTEMA ENVOLVENT 

2. 3. 1. SUBSISTEMA COBERTES 

2. 3. 1. 1.  COBERTES INCLINADES 

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar 
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes 
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 

Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 

Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 

UNE. 

UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials 
auxiliars. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces 
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, 
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa 
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una 
dimensió de com a mínim 30 mm. 

Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i 
una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com 
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 

Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres 
làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. 
Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o 
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials 
bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un 
sistema de plaques. 

Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos 
o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter 
mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula 
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 

Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa 
del CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran 
deformacions per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments 
de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició 
perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de 
diferents tipus. 

Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.  

Execució 

Condicions prèvies 

La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives 
al tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el 
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, 
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de 
pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el 
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi 
capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB 
HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i 
panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge 
mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre 
mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents 
pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per 
tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de 
sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o 
també amb la utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades 
en parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La 
capa de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la 
disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, 
es tindran en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa 
i serà d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la 
distància adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes 
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rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de 
les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del 
fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades 
mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament 
necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 

Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En 
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids 
per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. 
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament 
al suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del 
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels 
gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, 
sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura 
mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 

Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el 
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos 
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui 
independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de 
utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes 
adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb 
un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i 
d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al 
suport la quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament 
de les mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com 
impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la 
utilització de làmina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió 
asfàltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  

Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat 
exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra 
d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La 
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una 
xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a 
l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les 
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment 
amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte 
de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa 
sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 

Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la 
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. 
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la 
teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, 
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o 
accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres 
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan 
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre 
suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en 
ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació 
lliure de passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent 
no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre 
les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. 
Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en 
els seus diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant 
llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades 
paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es 
realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del 
fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates 
d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària 
tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar 
guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 
mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i 
de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, 
tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació 
seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer 
sense tractament anticorrosiu.  

Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han 
de sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal 
manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger 
pendent cap a l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la 
construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, 
s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm 
de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se 
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seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de 
les peces de la teulada han de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada 
sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a 
màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment 
estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau 
de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 

Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. 
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral 
de l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des 
de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el 
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements 
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La 
separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces 
especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última 
filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en 
un canvi de direcció o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han 
d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la 
teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de 
dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà 
l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.  

Amidament i abonament 

m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els 
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, 
protecció durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el 
bon funcionament d’aquests. 

2. 3. 2. SUBSISTEMA FAÇANES 

2. 3. 2. 1.  TANCAMENTS  

Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció 
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; 
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-
DB HR. Protecció enfront del soroll. 

Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 

Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 

Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 

Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

2. 3. 2. 2.  OBERTURES  

Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i 
connexió.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  

Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE. 

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

2. 3. 2. 2. 1. FUSTERIES EXTERIORS 

Fusteries de fusta  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament sobre 
l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament. 

Components 

El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant 
ancoratges galvanitzats o esquadries de fusta de pes específic ≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. S’hi col·locaran ribets de fusta quan 
disposin d’envidrament, la protecció exterior serà pintura, lacat o vernís. També es tindran en consideració els accessoris i les 
ferramentes, a l’igual que els junts perimetrals. 

Característiques tècniques mínimes 

Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència 
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. I aniran protegides exteriorment 
amb pintures o vernissos.  

Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: 
assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. 
Les unions es faran amb macles rígides formant angles rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran 
les dimensions adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. 

Execució 

Condicions prèvies 

L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb el terreny. Es 
protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2. 

Fases d’execució  

Replanteig 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  

Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 

Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials. 

Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats. 

Col·locació dels mecanismes. 

Neteja de tots els elements. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del 
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.  

Control i acceptació 

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir 
i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar 
cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia 
entre la fulla i el bastiment serà ≤ 0,2 cm.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-
88. 

Verificació 

Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament.  

Amidament i abonament  

m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els 
vernissos. 

ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 

Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament 
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  

Components 

El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant 
ancoratges galvanitzats. 

Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 

Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  

Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 

També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
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Característiques tècniques 

Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència 
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en 
calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció 
anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  

Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, 
distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de 
recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. 
Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  

Execució 

Condicions prèvies 

L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte 
directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos 
materials metàl·lics.   

Fases d’execució  

Replanteig 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  

Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 

Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 

Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 

Col·locació dels mecanismes. 

Neteja de tots els elements. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del 
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 

Control i acceptació 

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de 
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar 
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap 
tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha 
d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-
88  

Verificació 

Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per comprovar 
l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  

Amidament i abonament  

m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 

ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 

2. 3. 3. SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que 
està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o 
es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons 
l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les 
soleres alleugerides. 

Normes d’aplicació 

Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 

Components 

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 

Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment usades.  

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
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adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè 
expandit, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 

Execució 

Condicions prèvies 

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per 
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-
ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada 
s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris 
d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i 
compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es 
compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien 
produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de 
fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

Fases d’execució 

Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es 
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 

Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons 
l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  
s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i 
la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de 
tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb 
d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant 
el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés 
ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents 
a la seva formació. 

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi 
com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats 
a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan 
aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. 
També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i 
repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El 
diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del 
terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida 
per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 

Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 

Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o 
es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 

Control i acceptació 

Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de 
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no 
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 
cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 

Amidament i abonament 

m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  

ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 

m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 
m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 

2. 3. 4. SUBSISTEMA DEFENSES  
2. 3. 4. 1.  BARANES  

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com 
ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 
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Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Components 

Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 

Característiques tècniques mínimes 

Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 

Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 

Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, 
PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 

Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per 
a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, 
o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de 
la vora del forjat mínim 10 cm. 

Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 

Execució 

Condicions prèvies 

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar 
el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la 
sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; 
També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç 
amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 

Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 

Fases d’execució 

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb 
dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant 
plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant 
juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant 
ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament 
desmuntables sempre des de l'interior. 

Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 

Control i acceptació 

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa 
suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La 
força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la 
barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament 
amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els 
plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de 
l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les 
característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 

Amidament i abonament 

ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 

2. 3. 4. 2.  REIXES 

Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Components 

Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
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Característiques tècniques mínimes 

Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 

Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 

Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 

Control i acceptació 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 

Execució 

Condicions prèvies 

Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 

S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 

Fases d’execució 

Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 

S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua.  

Control i acceptació 

Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 

Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la 
fixació (ancoratge) segons especificacions de la D.T.  

Amidament i abonament 

ut de reixa totalment acabada i col·locada. 

2. 3. 5. SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

2. 3. 5. 1.  AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i 
plaques.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

2. 3. 5. 1. 1. IMPRIMADORS  

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 

Components 

Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 

Execució 

Condicions prèvies  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar 
ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el 
seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i 
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no 
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  

Fases d’execució 

Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  

Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 

Control i acceptació 

Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la 
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les 
emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs 
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que calguin per a la seva completa finalització. 

2. 3. 5. 1. 2. LÀMINES  

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 

Components 

Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 

Característiques tècniques mínimes  

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 

Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense 
un geotèxtil incorporat. 

Barreres sintètiques i metàl·liques. 

Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 

Execució 

Condicions prèvies 

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui 
o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar 
neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és 
de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats 
tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de 
modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No 
s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu 
que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, 
les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de 
ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a 
base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en 
front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la 
membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 

Fases d’execució 

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de 
la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. 
La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la 
membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  

Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les 
perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es 
desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana 
fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes 
formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les 
tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de 
l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada 
punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar 
adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La 
primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, 
que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible 
fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en 
calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha 
d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot 
posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i 
uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del 
junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a 
les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
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Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han 
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles 
per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  

Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals 
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i 
protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la 
capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la 
membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar 
un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  

Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana 
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes 
ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes 
a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per 
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 

Control i acceptació 

Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades 
corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, 
reduint-la a la identificació del material. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 

2. 4.  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

2. 4. 1. SUBSISTEMA PAVIMENTS 

2. 4. 1. 1.  CONTINUS 

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 

Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de 
rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 

Característiques tècniques mínimes 

Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix 
la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 

Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Additius en massa. Podran ser pigments.  

Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
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alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 

Malla electrosoldada de rodons d'acer.  

Làmina impermeable.  

Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació 
formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se 
situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment 
continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 

Fases d’execució 

Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  

Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 

Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del 
paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i 
ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter 
d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 

Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de 
ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver 
junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb 
d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós 
i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 

Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi 
en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a 
desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades 
mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la 
seva totalitat. 
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Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà 
ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 
5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 

Control i acceptació 

Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 

Amidament i abonament 

m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 

m3 de volum realment executat. 

Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat 
d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta 
unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 

2. 4. 1. 2.  PER PECES  

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 

2. 4. 1. 2. 1. PETRIS  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, 
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 

Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 

Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 

Graó en bloc de pedra. 

Graó prefabricat. 

Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses 
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a 
evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de 
reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 

Material de presa. Morter de ciment. 

Material de rejuntat. 

Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o 
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral.  

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
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Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, 
Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de 
manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), 
procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que 
es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o 
paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha 
d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar 
col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment 
pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les 
zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres 
d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin 
els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, 
≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i 
cura. 

Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 

Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva 
col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 

Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i 
enrasant la seva superfície. 

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop 
de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 

Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una 
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 

Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus 
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del 
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se 
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador 
definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La 
superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El 
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. 
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol. 

2. 4. 1. 2. 2. CERÀMICS  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
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Components 

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de 
juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció 
d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i 
tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no 
esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 

Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no 
estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de 
càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el 
suport, forjat o solera de formigó. 

Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 

Execució 

Condicions prèvies 

La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els 
corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals 
d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones 
classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb 
altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm 
s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

Humectació de les peces 

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 

Humectació de la superfície. 

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 

Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 
h següents a la seva col·locació 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 
en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol. 

2. 4. 2. SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
2. 4. 2. 1.  ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats 
o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
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Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència 
precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment 
compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació 
d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el 
morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix 
morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants 
obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 
1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat 
a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan 
formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir 
les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà 
com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de 
situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, 
deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla 
metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 
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Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 

2. 4. 2. 2.  APLACATS 

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport 
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o 
no. 

Components 

Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm 
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni 
presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses 
terrosas. 

Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos 
de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a 
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 

Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un 
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i 
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  

Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 

Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 

Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. 
Amb tac d'expansió d'ús immediat.  

Fases d’execució 

Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es 
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els 
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis 
practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han 
de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix 
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció 
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot 
element de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es 
realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  

Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.   

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

2. 4. 2. 3.  PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
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Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 

Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no 
ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 
vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, 
ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats 
pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que 
desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant 
goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, 
una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

2. 5.  SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS  

2. 5. 1. SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

2. 5. 1. 1.  AIGUA 

Normes d’aplicació  

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 
202/98. 

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 

Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll.  

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN 
ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 

UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions 
regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 

Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 

Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

2. 5. 1. 1. 1. CONNEXIÓ A XARXA  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar 
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la 
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En 
cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 

Components 

Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 

Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa. 

Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 

Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 

A més poden comptar amb altres components com ara: 

Vàlvules reductores 

Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un 
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 

Pericons de registre amb tapa 

Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons: material, dimensions. 

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
33

 d
e 

37
4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 
Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes (Baix Camp)                                          Exp. 2016-0011997 
DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977 29 66 43.                                                                     Pàgina 32 de 38 

adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 

En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació 
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es 
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure 
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 

Control i acceptació 

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 

Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 

Verificacions 

Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar alments en 4 hores.  

Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

Amidament i abonament 

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut l’escomesa d’aigua. 

2. 5. 1. 1. 2. INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

Components 

Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  

En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 

En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 

Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 

Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 

Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 

Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS 
per a cada abonat. 

Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 

Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 

Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 

Escalfador instantani d’ACS a gas: 

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 

Dipòsits acumuladors d’ACS. 

Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la normativa legal vigent. 

Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic 
i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 

Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa 
a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 

En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 

Control i acceptació 

Comptadors: Cabal, diàmetre. 

Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  

Aïllaments: material i característiques físiques. 
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Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 

Execució 

Condicions prèvies 

En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa 
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha 
de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a 
la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 

Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de 
gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar 
la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una 
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com 
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-
mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la 
xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves 
característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços 
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions 
en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal 
tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el 
recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar 
interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un 
tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  

Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o 
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la 
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva 
col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 

Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua 
calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies 
d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 

Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 

Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del 
dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de 
tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha 
de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 

Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal 
deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 
5%.  

Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en 
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de 
ser roscades i amb el junt de material elàstic. 

Control i acceptació 

Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 

Verificacions 
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Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº 
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº 
a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  

Amidament i abonament 

ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 

ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 

2. 5. 2. SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
2. 5. 2. 1.  LÍQUIDS 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón 
según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

Sobre llit d'assentament de formigó: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

2. 5. 2. 1. 1. CONNEXIÓ A XARXA  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 

La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la 
xarxa general de sanejament. 

Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  

Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
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Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.  

Execució 

Generalitats 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de 
la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu 
inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la 
rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 

Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 

Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa 
fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no 
sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del 
tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han 
de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 
10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de 
les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 
35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e 
(<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó 
s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha 
de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a 
una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

Control i acceptació 

Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.  

Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de 
recepció i d’elevació i control. 

Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
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m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 

ut pericons i tapes de registre. 

m² parets del pou de registre. 

2. 5. 2. 1. 2. RECOLLIDA D’AIGÜES GRISES, NEGRES I PLUVIALS  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici 
haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

Components  

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 

Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 

Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 

Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 

Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 

Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 

Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de 
connexió a la xarxa de sanejament. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i 
l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, 
porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix 
nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la 
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre 
de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons 
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El 
ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha 
de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o 
en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els 
trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 
Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han 
de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de 
fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
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protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle 
de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre 
que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el 
tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que 
serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha 
de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. 
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, 
s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants 
han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació 
<=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, 
zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els 
morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el 
coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, 
encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la 
peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit 
d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. 
Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació 
respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets 
han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i 
les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la 
paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 
mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i 
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha 
de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de 
treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i 
fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: 
± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets 
de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i 
de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides pel material. 

Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable 
a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i 
han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 
1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la 
caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser 
completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat 
de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
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eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de 
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de 
fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 

Verificacions 

Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament 

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 

ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 

 

 

Tarragona, 29 de març de 2017 

L’Arquitecte 

 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 

1. 1.   OBJECTE 

Aquest plec regeix conjuntament amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic RDL 3/2011 de 14 de novembre i 
supletòriament amb el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per la Contractació de les Obres de l'Estat (PCAG), aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre i Reial Decret 817/2009 
pel qual es desplega parcialment la llei 30/2007, Contractes del Sector Públic, en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definició 
de les condicions facultatives, aspectes econòmics de la Direcció Facultativa i les recepcions d'obra i terminis que han de regir en les 
obres d'ORDENACIÓ DE L'ENTORN NATURAL I PATRIMONIAL DEL CASTELL-MONESTIR D'ESCORNALBOU. 

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 
179/1995 de 13 de juny i especialment el títol 1 que comprèn els articles 8 al 54. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les característiques que han de tenir els 
materials, els assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'exigeixen i les 
precaucions que s'han d'adoptar en el decurs de la construcció. 

2.  COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 

Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la documentació gràfica, el plec de prescripcions 
tècniques i l'enunciat o descripció del pressupost. 

En el cas d'incompatibilitat o contradicció entre allò que s'expressa en els plànols i el que diu el Plec, té preferència l'escrit en aquest 
document. 

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà d'executar per aquest preu i segons les característiques 
especificades als plànols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

3.  CONDICIONS FACULTATIVES 

3. 1.  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

3. 1. 1. PERSONAL 

El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensió dels treballs que estigui executant. 

Per a  l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà obligat a 
elegir entre tres industrials que aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no superior al 
que resulta de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes. 

El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme 
la feina que tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades.  

3. 1. 2. PERMANÈNCIA A L'OBRA 

El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat 
per escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin. 

3. 1. 3. PRECAUCIONS 

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut 
en el treball i la de prevenció de riscos laborals. 

3. 1. 4.  RESPONSABILITAT 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un 
cop deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan 
referència a la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

3. 1. 5. DESPERFECTES A LES PROPIETATS CONFRONTANTS  

Si el contractista causa algun desperfecte en les propietats confrontants, haurà de restaurar-les pel seu compte i deixar-les en l'estat que 
es trobaven al començament de l'obra. El contractista ha d'adoptar quantes mesures trobi necessàries per tal d'evitar la caiguda 
d'operaris, el despreniment de ferramentes i materials que puguin causar accidents als vianants. 

3. 1. 6. ASSEGURANÇA 

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de 
reconeguda solvència inscrites en el Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la qual, en cas 
de sinistre, un cop justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits per anar 
pagant les obres que es construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les 
certificacions corresponents. 

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres. 

3. 1. 7. OBRA EXECUTADA 

El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que 
el director de l'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se completament acabades. 

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops 
sigui necessari, fins que resulti a satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a cap tipus 
d'indemnització, malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra. 

3. 1. 8. ORDRES PER ESCRIT 

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències 
que obligatòriament ha de  figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de ser abonades les 
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prestacions que comportin. 

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. 

3. 1. 9. MARXA DELS TREBALLS 

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui d'acord amb 
el programa de l'obra i amb el termini d'execució. 

3. 2.  FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA. 

3. 2. 1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS. 

La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques 
de la Direcció General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973). 

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les 
característiques del projecte. 

3. 2. 2. ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS. 

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció Facultativa i sense la seva aprovació no poden 
emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció  Facultativa té el dret 
de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini 
més breu. Les mostres acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los o 
contrastar-los posteriorment. 

3. 2. 3. CONTROL DE L'OBRA 

La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient,  assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els 
materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les despeses que això 
ocasioni seran a càrrec del contractista. 

 

4.  CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

4. 1.  MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ 

El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura 
que li sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del 
projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas. 

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la certificació, la seva conformitat i/o les 
seves objeccions. 

4. 2.  EXCÉS D'OBRA 

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret 
a cap tipus d'indemnització. 

Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri de la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament 
executada. 

4. 3.  PREUS UNITARIS 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren 
inclosos en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una unitat d'obra en la descomposició del seu preu, 
no dóna dret a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida complementàriament i 
conjuntament a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions tècniques i a l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import 
assignat en aquest darrer document. 

4. 4.  CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS 

Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra i no suposen l'aprovació de les obres que s'hi inclouen 
ni l'acceptació dels mesuraments com a definitius. 

4. 5.  MODIFICACIONS DE PROJECTE. 

Les modificacions de projecte que s'introdueixin en el decurs de l'obra segons la legislació d'aplicació, es classifiquen en dos tipus: 

Variacions de detall d'obligada acceptació pel contractista que les ha d'executar pel preu fixat al pressupost sense que tingui dret a 
reclamar cap indemnització. 

Obres o prestacions no compreses a la contracta o quines característiques difereixen substancialment de les incloses en el projecte. En 
aquest cas els preus s'han d'establir contradictòriament. 

Si no s'assoleix un acord entre el contractista i l'Administració s'actuarà tal com estableixi el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. Mentre no es creï la Comissió d'Arbitratge, el contractista queda exonerat d'executar les partides de referència. 

4. 5. 1. VARIACIONS DE DETALL D'OBLIGADA ACCEPTACIÓ . 

Tenen aqueixa naturalesa les següents modificacions: 

Augment, reducció i supressió de les d'unitats d'obra compreses en el projecte amb l'única limitació que, en conjunt, el seu import no 
sobrepassi per excés o per defecte el 10% de l'import del pressupost. 

Les unitats d'obra compreses en el projecte que com a conseqüència de modificacions s'augmentin,  s'han d'abonar al preu marcat en el 
pressupost, sense tenir en compte increments o disminució del mateix per la seva situació dins de l'obra, especial dificultat d'execució o 
diferències en la utilització de mitjans auxiliars. 

4. 5. 2. MODIFICACIONS DE PROJECTE QUE S'ABONARAN E STABLINT PREUS CONTRADICTORIS. 

S'han d'abonar mitjançant preus contradictoris les modificacions que introdueixin unitats d'obra que compleixin una de les dues 
condicions següents: 
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a) que no estiguin compreses en el projecte. 

b) que les seves característiques es difereixin substancialment de les del projecte. 

A tal efecte, s'ha de redactar la corresponent Acta de Preus Contradictoris que ha de ser signada com a prova de conformitat per 
l'adjudicatari i la Direcció de l'obra i aprovada per l'Administració contractant. 

Els preus contradictoris s'han d'incorporar a tots els efectes al contracte, un cop aprovada l'Acta per l'Administració. 

La proposta sobre els nous preus s'ha de basar, si es poden aplicar, en els preus elementals fixats en la descomposició de preus unitaris 
integrats en el contracte i en qualsevol cas als costos que corresponen a la data en que va tenir lloc la licitació. 

Els rendiments aplicats mai poden ser inferiors als de les unitats d'obra compreses en el projecte comparativament de major complexitat. 

 

5.  ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la comprovació del replanteig de l'obra. Prèviament ha 
de netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. 

De l'acte de comprovació del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts. 

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les operacions materials del qual s'efectuen sota la 
Direcció Facultativa de l'obra. 

  

6.  RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINIS 

6. 1.  RECEPCIÓ DE L'OBRA 

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de 
concorre el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

En realitzar-se la recepció de les obres,  el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de 
les instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit. 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de l'obra. 

6. 2.   TERMINI DE GARANTIA 

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornarà la garantia definitiva, i restarà en aquest 
moment el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la construcció causats 
per l'incompliment del contracte, d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

6. 3.   GARANTIA A TERCERS. 

L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de terceres persones derivada de l'incompliment de les seves obligacions 
econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació. 

6. 4.   PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les modificacions 
o estat definitiu en què hagin restat. 

6. 5.   TERMINIS 

6. 5. 1.  TERMINIS DE COMENÇAMENT 

L'obra es considera iniciada el dia de la signatura de l'Acta de Comprovació del replanteig. Aquesta s'ha d'aixecar el dia que designi la 
Direcció Facultativa, una vegada formalitzat el contracte de l'obra, i sempre dins del mes següent a aquesta data. 

6. 5. 2.  TERMINI D'EXECUCIÓ 

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels 2 mesos següents a la data de l'Acta de comprovació del 
replanteig. 

6. 5. 3.  TERMINI DE GARANTIA 

A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que és de 12 mesos, durant el qual és a 
compte i risc del contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades. 

 
 

Tarragona, 29 de març de 2017 

L’Arquitecte 

 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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PRESSUPOST 
 
 
 
Municipi  
Riudecanyes (Baix Camp) 
 
Data  
Març de 2017 
 
Expedient 
2016-0011997 
 
 
 
 
 

PROJECTE 
D'actuació específica d'ordenació 
de l'entorn natural i patrimonial 
del Castell-Monestir d'Escornalbou 
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LLISTAT D'UNITARIS  (PRESSUPOST)

Codi Ut Descripció Preu

A010A000 h 28,64Arqueòleg director

A0121000 h 22,14Oficial 1a

A0122000 h 22,14Oficial 1a paleta

A0123000 h 22,14Oficial 1a encofrador

A0124000 h 22,14Oficial 1a ferrallista

A0126000 h 22,14Oficial 1a picapedrer

A0127000 h 22,14Oficial 1a col·locador

A012A000 h 22,54Oficial 1a fuster

A012D000 h 22,14Oficial 1a pintor

A012F000 h 22,49Oficial 1a manyà

A012M000 h 22,88Oficial 1a muntador

A012N000 h 22,14Oficial 1a d'obra pública

A012P000 h 31,48Oficial 1a jardiner

A012PIETV h 51,91Oficial 1a especialista en tècniques per a treballs verticals

A0133000 h 19,77Ajudant encofrador

A0134000 h 19,77Ajudant ferrallista

A0136000 h 19,77Ajudant picapedrer

A0137000 h 19,77Ajudant col·locador

A013A000 h 19,92Ajudant fuster

A013D000 h 19,70Ajudant pintor

A013F000 h 19,77Ajudant manyà

A013M000 h 19,77Ajudant muntador

A013P000 h 27,94Ajudant jardiner

A0140000 h 18,45Manobre

A0150000 h 19,52Manobre especialista

A01H2000 h 22,14Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H3000 h 19,77Ajudant per a seguretat i salut

A01H4000 h 18,45Manobre per a seguretat i salut

B00AAP120 m 3,40Barra roscada d'acer zincat de Ø12mm i de fins a 550mm de llargaria,
amb dues femelles i volandera.

B0111000 m3 1,67Aigua

B0310020 t 18,02Sorra de pedrera per a morters

B0310500 t 17,64Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B0311010 t 16,18Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B0330020 t 17,87Grava de pedrera, per a drens

B0330401 t 47,27Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3

B0331Q10 t 16,15Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B0372000 m3 16,38Tot-u artificial

B0432100 m3 26,86Pedra calcària per a maçoneria

B0512401 t 103,30Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

B0532310 kg 0,22Calç aèria CL 90, en sacs

B0533510 kg 0,25Calç hidràu.natural NHL 3,5,sacs

B0552460 kg 0,35Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant >
2%

B064100C m3 59,86Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del gra-
nulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

B064300C m3 59,55Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

B065710B m3 67,74Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granu-
lat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065960C m3 65,80Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposi-
ció IIa

B0710150 t 33,08Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designa-
ció (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0818110 kg 3,32Colorant en pols per a morter
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LLISTAT D'UNITARIS  (PRESSUPOST)

Codi Ut Descripció Preu

B0901000 kg 2,75Adhesiu en dispersió aquosa

B0907200 kg 15,52Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, per a ús estructural per a injectar

B09Z0001 u 0,48Broquet d'injecció per a resines

B0A14200 kg 1,16Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0A2IMLR5 m2 4,80Malla electrosoldada ortogonal de 50x50mm plastificada de color verd i
construida amb filferros de 940N/mm² de 2.45mm de Ø l'interior i de
3.00mm l'interior.

B0A31000 kg 1,34Clau acer

B0A32000 kg 1,66Clau acer galvanitzat

B0A62F90 u 0,96Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

B0B2A000 kg 0,59Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0BB0A90I m 3,65Rodó d'acer galvanitzat de 12 mm de diàmetre

B0D21030 m 0,39Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000 m3 222,60Llata de fusta de pi

B0D61110 m3 70,53Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per
a 3 usos

B0D625A0 cu 9,28Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

B0D71130 m2 1,24Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

B0DZA000 l 2,75Desencofrant

B0F11240I u 0,33Maó massís,el.manual,290x140x20mm,categoria I,HD,UNE-EN 771-1

B0F13232 u 0,30Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x30 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1K2A1 u 0,19Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, se-
gons la norma UNE-EN 771-1

B0H12000 m3 996,00Quadró de fusta de melis

B101APBC u 630,00Aparcabicicletes tipus MEY-VBM20 de Benito o equivalent, de 20 places,
de 2040x425x435 mm, d'acer zincat elec trolític i acabat amb emprima-
ció epoxi i pintura de poliester en pols de color gris (RAL 9006)

B121U009 u 1.200,00Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar
amb memòria, annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, ba-
se fotogràfica i estratigrafíes del material aqueologic dels edificis analit-
zats i de les excavacions realitzades, segons plec de condicions tècni-
ques del Servei de Patrimoni Arquitecònic del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

B121U010I u 21,00Tramitació de permisos per al seguiment arqueològic.

B1411111 u 5,13Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

B1421110 u 6,17Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades se-
gons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1433115 u 14,90Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1445003 u 1,46Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

B1451110 u 1,55Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjec-
ció elàstica al canell

B1459630 u 8,18Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de co-
tó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1465277 u 19,53Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resis-
tents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B147D501 u 256,17Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, ban-
des secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dor-
sal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'ar-
nès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

B147J500 u 1.082,19Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda
de poliamida de 14 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat

B147L005 u 19,93Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'al-
çada, homologat segons UNE-EN 795

B152KK00 u 89,51Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat
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LLISTAT D'UNITARIS  (PRESSUPOST)

Codi Ut Descripció Preu

B1534001 u 0,03Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

B15Z1700 m 0,92Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

B1Z09F90 u 0,96Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut

B1Z0A100 kg 1,36Clau acer, per a seguretat i salut

B1Z0B700 kg 0,58Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

B1Z0D230 m 0,38Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

B1Z0D300 m3 227,13Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

B1ZM1000 u 0,31Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i
salut

B2RA7580 t 75,00Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no espe-
cials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B43IE01 m 19,73Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 140x240 mm de secció
i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungi-
cida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)

B43IE02 m 16,76Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 120x220 mm de secció
i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungi-
cida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)

B43IE03 m 14,20Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 120x180 mm de secció
i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungi-
cida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)

B43IE04 m 36,46Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 220x340 mm de secció
i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungi-
cida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)

B44ZB05A kg 1,05Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en per-
fils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B52219N0 u 0,48Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 pe-
ces/m2, com a màxim

B52219N0I u 5,85Tortuga ceràmica manual per a canal exterior.

B5ZH19C0 m 23,30Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de gruix 0,82
mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

B5ZHA5C0 u 2,17Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82
mm de gruix, de D 185 mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

B5ZZJLPT u 0,26Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de
niló de diàmetre 8/10 mm

B7B151D0 m2 0,64Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2

B89ZM000 kg 12,13Pintura partícules metàl·liques

B8AZB000I kg 7,09Xilacel inoclor mate

B8ZA3000 kg 6,68Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

B8ZAA000 kg 11,41Imprimació antioxidant

B8ZAS020 l 28,19Consolidant ester d'àcid de sílice per a pedra natural i estucs

B9CZ2000 kg 0,92Beurada de color

B9H11351 t 49,02Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític

BAZGC360I u 35,46Ferramenta per a porta exterior de perfils metàl-lics d'una fulla batent, de
preu mitjà

BB321A00I m2 75,25Reixa fixa de perfils d'acer amb pletines de 40x10mm i barrots Ø12mm ca-
da 12- 14 cm

BB321A0EPI m2 80,47Reixa d'una fulla batent de perfils d'acer amb marc i travessers amb pleti-
nes de 50x10mm i barrots Ø12mm cada 12-15 cm,

BBBAD007 u 9,07Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'ad-
vertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a se-
guretat i salut

BBBAF007 u 2,95Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, per és-
ser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

BBC19000 m 0,14Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut

BBC1KJ04 m 10,89Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos,
per a seguretat i salut
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LLISTAT D'UNITARIS  (PRESSUPOST)

Codi Ut Descripció Preu

BBL11202 u 42,36Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a se-
guretat i salut

BBLZ2112 m 5,16Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de segu-
retat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BD14CB30 m 17,65Tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nomi-
nal 120 mm i de 0,6 mm de gruix

BD18UC10 u 10,77Peça de ceràmica natural de fabricació manual per a baixants, d'un dià-
metre interior aproximat de 24 cm, un gruix de paret aproximat d'1,5 cm i
una llargària útil aproximada de 33 cm, amb els extrems preparats per a
una unió embocada

BD1ZCB00 u 1,90Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 120 mm

BD1ZUC00 u 9,05Brida metàl·lica en forma d'omega per a tub ceràmic d'un diàmetre exte-
rior aproximat de 24 cm

BD3Z2776I u 24,45Tapa prefabricada de formigó armat de 55x55x6 cm

BD757000 m 7,57Tub de formigó de diàmetre 30 cm

BD7K3330 m 14,00Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BDK21435 u 16,14Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm,
per a instal·lacions de serveis

BDKZH8B0 u 15,33Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124

BDKZHJB0 u 90,72Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124

BDW3B900 u 16,54Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

BDW3E900 u 21,79Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

BDW48C30 u 21,56Accessori per a baixant de tub de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix

BDY3B900 u 0,25Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

BDY3E900 u 0,54Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

BDY4EB30 u 1,44Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 120
mm i 0,6 mm de gruix

BFB15600 m 0,35Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2

BFB1A400I m 2,12Tub de polietilè de designació PE 100, de 120 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2

BFB1L320 m 9,36Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

BFWB1505 u 3,23Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB1A05I u 29,77Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 120 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFYB1505 u 0,02Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densi-
tat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pres-
sió

BFYB1A05I u 0,15Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densi-
tat alta, de 120mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pres-
sió

BJ7117D0 u 85,81Dipòsit amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat

BM100000 m 47,99Barrera de seguretat  mixta fusta-metall amb postes de C100 de 1,5m ca-
da 4m. amb nivell de contenció N2 i ample de treball W5, certificat CE se-
gons EN-1317-5 (Sistemes de contenció en carreteres), amb cobertura
complerta i pintat marró dels elememnts metàl·lics que no quedin aman-
gats pel recobriment de fusta. Acer galvanitzat segons normativa EN
1461. Fusta de pi roig tornejat i tractat per a classe d’us 4 segons UNE
335. Fusta d’explotacions forestals sostenibles amb certificat PEFC o
FSC.

BM311611 u 35,87Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
per a seguretat i salut

BN316420 u 20,44Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt
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LLISTAT D'UNITARIS  (PRESSUPOST)

Codi Ut Descripció Preu

BN4M1E50 u 83,34Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, fun-
cionament manual, per a muntar entre brides, DN 125 (per a tub de 125
mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U,
disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i acciona-
ment per palanca

BQIRI001 u 155,60Abeurador de formigó prefabricat per a oví i cabrum de 2m de llargada,
40cm d'amplada i 40cm de profunditat amb controlador automàtic de ni-
vell

BQIRI002 u 233,06Menjadora per a oví i cabrum, de planxa metàl·lica, de 2m de llargada.

BQIRI003A u 163,06Forratgera de peu per a oví i cabrum, de fusta, de 2m de llargada.

BQIRI003B u 105,28Forratgera per penjar a la paret per a oví i cabrum, de fusta, de 2m de llar-
gada.

BQIRI004 u 71,46Tancament metàl·lic per a ovelles i cabres, de 200 x 115 cm, pintades de
color verd.

BQU1D190 mes 71,25Lloguer de mòdul prefabricat per equipament d'oficina-magatzem-vesti-
dor a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues plan-
xes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment for-
mat per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galva-
nitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica, punts de llum, inter-
ruptors, endolls i protecció diferencial.

BQU1H110 mes 135,43Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m
i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat
amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua
de 45l. , amb manteniment inclòs

BQUA1100 u 122,57Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

BQUA2100 u 110,78Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança ge-
neral de seguretat i salut en el treball

BQUAM000 u 35,40Reconeixement mèdic

BR3P2150 m3 48,46Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctri-
ca menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8
m3

BR3PE410 m3 37,20Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel

BR49S251 u 4,57Planta de petit port en contenidor 5l

BR9AUM23PI u 141,33Porta de fusta de de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de prote-
ció IV), de 90x110cm  i pilars de 12 cm de diàmetre també de fusta tracta-
da. Frontisses per pilar fusta, passador i tanca de cadenat, zincat en ca-
lent.

BR9AUMR1 m 2,49Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de protec-
cio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de diàmetre

BR9AUMR2 m 3,81Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de protec-
cio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de diàmetre

BR9AUZG1 u 5,46Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos
troncs amb el muntant d'una tanca de troncs

BRALJUB01 u 115,00Material necessari per a la recuperació del sistema de buidatge i sobreei-
xidor d'aljub.

BRALJUB02 u 125,00Material necessari per al connexionat de tub a punt de desguas bassa

BSENYAL01 u 1.136,25Punt d'informació a simple cara format per cartell amb placa de fusta de
120x100cm i plafó informatiu imprès en vinil a tot color NO RFT sobre
planxa d'alumini. El cartell s'instal·larà fixat a dos suports de fusta tracta-
da en autoclau de Ø100mm i teulada a dues aigúes també de fusta tracta-
da.

BSENYAL02 u 517,50Punt d'informació a simple cara format per cartell de 200x100cm imprès
en vinil a tot color RFT.RA1 (EG) amb protecció antigrafiti sobre planxa
d'alumini. El cartell s'instal·larà fixat a dos suports de fusta tractada en au-
toclau de Ø100mm de 300cm d'alçada.

BSENYAL03 u 675,00Taula interpretativa de 100x50cm amb embellidor perimetral color bronze
i impressió, sobre planxa d'alumini amb cara posterior color broze, en vi-
nil a tot color NO RFT amb protecció antigrafiti  i muntat, amb pletina de fi-
xació per a una inclinació de 45º, sobre dos suports de fusta tractada en
autoclau de Ø100mm

BSENYAL04 u 75,96Taula interpretativa de 100x50cm amb embellidor perimetral color bronze
i impressió, sobre planxa d'alumini amb cara posterior color broze, en vi-
nil a tot color NO RFT amb protecció antigrafiti  i muntat, amb pletina de fi-
xació per a una inclinació de 45º, sobre dos soports de fusta tractada en
autoclau de Ø100mm

BSENYAL05 u 23,25Suport de fusta de pi tractada en autoclau de Ø100mm i 300cm d'alçada
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LLISTAT D'UNITARIS  (PRESSUPOST)

Codi Ut Descripció Preu

BSENYAL06 u 38,63 Fita de seguiment formada per suport de fusta tractada en autoclau de
Ø150mm  i 150cm d'alçada i plaça de ferro galvanitzat de Ø100mm deco-
rada a una cara

BTR221200 m 9,30Travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi Roig del país
tractades per a classe de risc IV segons la norma UNE-EN-335-1 amb
sals en autoclau, acabat en color marró.

C1313330 h 50,00Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t.

C13161E0 h 47,60Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexca-
vador de 40 a 60 cm d'amplària

C1331100 h 57,52Motoanivelladora petita

C13350C0 h 66,20Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1501700 h 31,64Camió per a transport de 7 t

C1502E00 h 41,73Camió cisterna de 8 m3

C1503000 h 45,42Camió grua

C1503500 h 47,81Camió grua de 5 t

C1702D00 h 28,13Camió cisterna per a reg asfàltic

C1705600 h 1,73Formigonera 165l

C1709B00 h 53,72Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C170D0A0 h 60,52Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C1B0A000 h 42,41Màquina per a clavar muntants metàl·lics

C1Z13000 h 45,42Camió grua per a seguretat i salut

C1Z1A000 h 42,41Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut

C1ZQD390 u 182,26Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament d'ofi-
cina-magatzem a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i pavi-
ment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xa-
pa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb punts
de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial

C200B000 h 3,71Talladora amb disc de carborúndum

C200H000I h 8,56Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a
forats de 5 a 20 cm com a màxim

C200P000 h 3,12Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

C200V000 h 1,58Equip d'injecció manual de resines

CR112500 h 4,00Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

CRE23000 h 3,06Motoserra

CZ112000 d 12,25Grup electrògen de 6,25kVA

CZ138401 h 1,63Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80 mm, amb mo-
tor de 2,2 kW de potència i muntada amb guardamotor

CZ174000 h 2,98Equip de raig d'aire a pressió
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LLISTAT DE PREUS AUXILIARS

Codi Quantitat UT Descripció Preu Subtotal Import

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,000 h 19,52 19,52Manobre especialista

%NAAA0100 1,000 % 19,50 0,20Despeses auxiliars

B0111000 0,200 m3 1,67 0,33Aigua

B0310020 1,520 t 18,02 27,39Sorra de pedrera per a morters

B0533510 380,000 kg 0,25 95,00Calç hidràu.natural NHL 3,5,sacs

C1705600 0,700 h 1,73 1,21Formigonera 165l

TOTAL PARTIDA...................................... ....... 143,65

143,65

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h 19,52 20,50Manobre especialista

%NAAA0100 1,000 % 20,50 0,21Despeses auxiliars

B0111000 0,200 m3 1,67 0,33Aigua

B0310020 1,530 t 18,02 27,57Sorra de pedrera per a morters

B0512401 0,200 t 103,30 20,66Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0532310 400,000 kg 0,22 88,00Calç aèria CL 90, en sacs

C1705600 0,725 h 1,73 1,25Formigonera 165l

TOTAL PARTIDA...................................... ....... 158,52

158,52

D0715A21 m3 Morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una pro-
porció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 1,000 h 19,52 19,52Manobre especialista

%NAAA0100 1,000 % 19,50 0,20Despeses auxiliars

B0111000 0,200 m3 1,67 0,33Aigua

B0310020 1,520 t 18,02 27,39Sorra de pedrera per a morters

B0532310 380,000 kg 0,22 83,60Calç aèria CL 90, en sacs

B0818110 5,000 kg 3,32 16,60Colorant en pols per a morter

C1705600 0,700 h 1,73 1,21Formigonera 165l

TOTAL PARTIDA...................................... ....... 148,85

148,85

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

A0124000 0,005 h 22,14 0,11Oficial 1a ferrallista

A0134000 0,005 h 19,77 0,10Ajudant ferrallista

%NAAA0100 1,000 % 0,20 0,00Despeses auxiliars

B0A14200 0,010 kg 1,16 0,01Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2A000 1,050 kg 0,59 0,62Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

TOTAL PARTIDA...................................... ....... 0,84

0,84

D6111011 m3 Pedra de recuperació carejada per a maçoneria

A0126000 3,000 h 22,14 66,42Oficial 1a picapedrer

A0136000 1,500 h 19,77 29,66Ajudant picapedrer

%NAAA0100 1,000 % 96,10 0,96Despeses auxiliars
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LLISTAT DE PREUS AUXILIARS

Codi Quantitat UT Descripció Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA...................................... ....... 97,04

97,04
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ A L'OBRA, ESBROSSADA, ENDERR OCS I NETEJA

01.01 m2 Adequació de sender d'accés per a fer-lo apte per a pas de maquinària petita fins a l'edi-
fici 2.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb ma-
quinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 0,150 h 18,45 2,77Manobre

C13161E0 0,150 h 47,60 7,14Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori re-
troexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

A%AUX0010100 1,000 % 2,80 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 2,80 1,12Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 11, 06
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SIS CÈNTIMS

01.02 dia Mitjans auxiliars i d'implantació i manteniment a l'obra per al subministrament i acopi
d'aigua amb dipòsit de poliester reforçat i producció d'electricitat amb grup electròge de
6,25kVA. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb
maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,080 h 22,14 1,77Oficial 1a paleta

A0140000 0,500 h 18,45 9,23Manobre

CZ112000 1,000 d 12,25 12,25Grup electrògen de 6,25kVA

BJ7117D0 0,005 u 85,81 0,43Dipòsit amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de ca-
pacitat

A% PPTM30 40,000 % 11,00 4,40Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 28, 08
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS

01.03 m2 Neteja i esbrossada del terreny del perimetre dels edifificis, realitzada amb mitjans ma-
nuals. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb ma-
quinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 0,305 h 18,45 5,63Manobre

A013P000 0,008 h 27,94 0,22Ajudant jardiner

CR112500 0,008 h 4,00 0,03Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

%NAAA0150 1,500 % 5,90 0,09Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 5,90 2,36Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 8,3 3
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

01.04 h Desbrossada de murs i cobertes d'edificació amb mitjans manulas i/o desbrossadora
manual de braç amb capçal de fil. Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012P000 0,300 h 31,48 9,44Oficial 1a jardiner

A013P000 1,000 h 27,94 27,94Ajudant jardiner

CR112500 1,000 h 4,00 4,00Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

A%AUX0010150 1,500 % 37,40 0,56Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 37,90 15,16Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 57, 10
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.05 m3 Buidat de bassa amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 10 m3/h i al-
çària manomètrica total fins a 15 m. Inclou part proporcinal de transport de materials
amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012N000 0,012 h 22,14 0,27Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,013 h 18,45 0,24Manobre
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CZ112000 0,150 d 12,25 1,84Grup electrògen de 6,25kVA

CZ138401 0,150 h 1,63 0,24Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80 mm,
amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb guardamotor

A%AUX0010250 2,500 % 0,50 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 0,50 0,20Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 2,8 0
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.06 h Neteja i desenrunat de bassa amb mitjans manuals. Inclou part proporcinal de trans-
port de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o
col·locació.

A0140000 1,000 h 18,45 18,45Manobre

%NAAA0150 1,500 % 18,50 0,28Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 18,50 7,40Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 26, 13
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.07 h Neteja del fem dels corrals de l'edifici 6 i extracció de restes d'antigues tanques de ma-
lla i fusta. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb
maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 1,000 h 18,45 18,45Manobre

%NAAA0150 1,500 % 18,50 0,28Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 18,50 7,40Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 26, 13
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.08 h Neteja de l'interior dels aljubs (edificis 3 i 5) de terres i fangs. Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de tre-
ball o col·locació.

A0140000 1,000 h 18,45 18,45Manobre

%NAAA0150 1,500 % 18,50 0,28Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 18,50 7,40Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 26, 13
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.09 m2 Enderroc d'elementsdivisoris de ceràmica interiors de l'edificació, desmuntatge de res-
tes d'elements existents de coberta, trossejat dels elemenst de fusta, acopi de les teu-
les pel seu posterior aprofitament i extracció de les runes de l'interior i neteja. Inclou
part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària peti-
ta fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 2,600 h 18,45 47,97Manobre

A0150000 1,300 h 19,52 25,38Manobre especialista

CRE23000 0,150 h 3,06 0,46Motoserra

A%AUX0010150 1,500 % 73,40 1,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 74,50 29,80Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 104 ,71
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

01.10 m Desmuntatge de ràfec de coberta format per rajola i tortugada, amb mitjans manuals i
aplec del material per a posterior aprofitament. Inclou part proporcinal de transport de
materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·loca-
ció.

A0140000 1,800 h 18,45 33,21Manobre

%NAAA0150 1,500 % 33,20 0,50Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 33,20 13,28Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 46, 99
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

01.11 m3 Obertura de regata en coronació de paret de maçoneria amb mitjans manuals, de
40x40cm de secció, per a cèrcol perimetral i càrrega de runes sobre camió o conteni-
dor. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maqui-
nària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 14,000 h 18,45 258,30Manobre

%NAAA0150 1,500 % 258,30 3,87Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 258,30 103,32Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 365 ,49
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

01.12 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcinal de transport de mate-
rials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 0,350 h 18,45 6,46Manobre

%NAAA0150 1,500 % 6,50 0,10Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 6,50 2,60Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 9,1 6
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

01.13 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 0,800 h 18,45 14,76Manobre

A%AUX0010150 1,500 % 14,80 0,22Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 15,00 6,00Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 20, 98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

01.14 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporci-
nal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt
de treball o col·locació.

A0140000 0,800 h 18,45 14,76Manobre

%NAAA0150 1,500 % 14,80 0,22Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 14,80 5,92Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 20, 90
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

01.15 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de tre-
ball o col·locació.

A0140000 3,500 h 18,45 64,58Manobre

%NAAA0150 1,500 % 64,60 0,97Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 64,60 25,84Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 91, 39
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

01.16 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compac-
te (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora. In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària
petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 3,425 h 18,45 63,19Manobre

%NAAA0150 1,500 % 63,20 0,95Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 63,20 25,28Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 89, 42
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

01.17 m3 Càrrega de runes a camió o contenidor realitzada amb minicarregadora, inclòs trans-
port des de peu d'obra o zona d'acopi. Inclou part proporcinal de transport de materials
amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 0,200 h 18,45 3,69Manobre

C13161E0 0,450 h 47,60 21,42Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori re-
troexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

A% PPTM30 40,000 % 3,70 1,48Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 26, 59
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

01.18 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km.

C1501700 0,381 h 31,64 12,05Camió per a transport de 7 t

TOTAL PARTIDA .................................... 12, 05
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINC CÈNTIMS

01.19 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una den-
sitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llis-
ta Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7580 0,170 t 75,00 12,75Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA .................................... 12, 75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 02 RAM DE PALETA

02.01 m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclou part proporcinal
de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de
treball o col·locació.

A0122000 0,240 h 22,14 5,31Oficial 1a paleta

A0140000 0,960 h 18,45 17,71Manobre

B065960C 1,000 m3 65,80 72,38Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició IIa

A%AUX0010250 2,500 % 23,00 0,58Despeses auxiliars mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 23,60 9,44Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 105 ,42
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

02.02 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0124000 0,010 h 22,14 0,22Oficial 1a ferrallista

A0134000 0,012 h 19,77 0,24Ajudant ferrallista

B0A14200 0,010 kg 1,16 0,01Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100 1,000 kg 0,84 0,84Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

A%AUX0010250 2,500 % 0,50 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 0,50 0,20Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 1,5 2
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

02.03 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m. Inclou
part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària peti-
ta fins a punt de treball o col·locació.

A0123000 1,050 h 22,14 23,25Oficial 1a encofrador

A0133000 1,050 h 19,77 20,76Ajudant encofrador

B0A31000 0,079 kg 1,34 0,20Clau acer

B0D21030 2,000 m 0,39 0,86Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000 0,001 m3 222,60 0,42Llata de fusta de pi

B0D61110 0,010 m3 70,53 0,94Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'al-
çària, per a 3 usos

B0D71130 1,045 m2 1,24 1,43Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0DZA000 0,040 l 2,75 0,11Desencofrant

A%AUX0010250 2,500 % 44,00 1,10Despeses auxiliars mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 45,10 18,04Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 67, 11
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS

02.04 m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4 amb calç aè-
ria CL 90, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del ma-
terial existent als junts. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0121000 0,280 h 22,14 6,20Oficial 1a

A0140000 0,140 h 18,45 2,58Manobre

%NAAA0300 3,000 % 8,80 0,26Despeses auxiliars

CZ174000 0,080 h 2,98 0,24Equip de raig d'aire a pressió

D0715A21 0,021 m3 148,85 3,13Morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

A% PPTM30 40,000 % 8,80 3,52Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 15, 93
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

02.05 u Consolidació de les restes de l'antiga volta, neteja i rejuntat de l'obra fàbrica de maó i re-
tacat de les restes de l'arrencada amb el mur amb morter de calç 1:4 amb calç aèria CL
90, elaborat en obra amb formigonera de 165 l. i neteja i remarcat de la zona d'arrenca-
da de l'antiga volta. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0121000 4,000 h 22,14 88,56Oficial 1a

A0140000 4,000 h 18,45 73,80Manobre

CZ174000 0,150 h 2,98 0,45Equip de raig d'aire a pressió

D0715A21 0,060 m3 148,85 8,93Morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

%NAAA0300 3,000 % 171,70 5,15Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 162,40 64,96Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 241 ,85
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

02.06 m3 Paredat de gruix variable de pedra recuperació carejada, d'una cara vista col·locada
amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 6,000 h 22,14 132,84Oficial 1a paleta

A0140000 4,000 h 18,45 73,80Manobre

%NAAA0250 2,500 % 206,60 5,17Despeses auxiliars

D0705A2B 0,300 m3 143,65 43,10Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural
NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resis-
tència a compressió, elaborat a l'obra

D6111011 1,200 m3 97,04 116,45Pedra de recuperació carejada per a maçoneria

A% PPTM30 40,000 % 206,60 82,64Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 454 ,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS

02.07 m3 Reparació amb reposició de peces, de volta de pedra amb pedres de recuperació col·lo-
cades amb morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb
una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, seguint les pro-
porcions i disposició de la volta original. Inclou part proporcinal de transport de mate-
rials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 5,500 h 22,14 121,77Oficial 1a paleta

A0140000 5,500 h 18,45 101,48Manobre

%NAAA0300 3,000 % 223,30 6,70Despeses auxiliars

D0715A21 0,021 m3 148,85 3,13Morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

A% PPTM30 40,000 % 223,30 89,32Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 322 ,40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

02.08 u Formació de forat per encast, en paret de pedra, amb mitjans manuals, de dimensions
fins a 10x10x20 cm. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0121000 0,010 h 22,14 0,22Oficial 1a

A0140000 0,400 h 18,45 7,38Manobre

%NAAA0150 1,500 % 7,60 0,11Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 7,60 3,04Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 10, 75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

02.09 m Connenctor de lligat de corretja de formigó i paret de pedra mitjançant rodó d'acer galva-
nitzat de diàmetre 12 mm, introduit en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resi-
na epoxi. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb
maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0121000 0,100 h 22,14 2,21Oficial 1a

A0150000 0,200 h 19,52 3,90Manobre especialista

%NAAA0150 1,500 % 6,10 0,09Despeses auxiliars

B0907200 0,056 kg 15,52 0,87Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos compo-
nents i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar

B09Z0001 2,000 u 0,48 0,96Broquet d'injecció per a resines

B0BB0A90I 1,000 m 3,65 3,65Rodó d'acer galvanitzat de 12 mm de diàmetre

C200V000 0,050 h 1,58 0,08Equip d'injecció manual de resines

A% PPTM30 40,000 % 6,10 2,44Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 14, 20
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

02.10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu
recta. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb ma-
quinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0123000 0,640 h 22,14 14,17Oficial 1a encofrador

A0133000 0,480 h 19,77 9,49Ajudant encofrador

%NAAA0250 2,500 % 23,70 0,59Despeses auxiliars

B0A31000 0,101 kg 1,34 0,14Clau acer

B0D21030 1,991 m 0,39 0,78Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000 0,002 m3 222,60 0,45Llata de fusta de pi

B0D625A0 0,020 cu 9,28 0,19Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

B0D71130 1,150 m2 1,24 1,43Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

A% PPTM30 40,000 % 23,70 9,48Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 36, 72
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

02.11 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granu-
lat 10 mm, abocat amb bomba. Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,550 h 22,14 12,18Oficial 1a paleta

A0140000 1,500 h 18,45 27,68Manobre

%NAAA0250 2,500 % 39,90 1,00Despeses auxiliars

B065710B 1,075 m3 67,74 72,82Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

A% PPTM30 40,000 % 39,90 15,96Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA .................................... 129 ,64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.12 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o
amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0124000 0,010 h 22,14 0,22Oficial 1a ferrallista

A0134000 0,010 h 19,77 0,20Ajudant ferrallista

%NAAA0150 1,500 % 0,40 0,01Despeses auxiliars

B0A14200 0,005 kg 1,16 0,01Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100 1,000 kg 0,84 0,84Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

A% PPTM30 40,000 % 0,40 0,16Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 1,4 4
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.13 m2 Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació
de consolidant ester d'àcid de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2.
Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinà-
ria petita fins a punt de treball o col·locació.

A0121000 0,120 h 22,14 2,66Oficial 1a

A0140000 0,080 h 18,45 1,48Manobre

B8ZAS020 2,500 l 28,19 70,48Consolidant ester d'àcid de sílice per a pedra natural i estucs

A%AUX0010300 3,000 % 4,10 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 4,30 1,72Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 76, 46
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

02.14 m Refer i cosolidar coronament de mur amb rejuntat de morter de calç i aportació de pe-
dra, a una o dues aigües. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans
manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,250 h 22,14 5,54Oficial 1a paleta

A0140000 1,500 h 18,45 27,68Manobre

%NAAA0250 2,500 % 33,20 0,83Despeses auxiliars

D0705A2B 0,050 m3 143,65 7,18Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural
NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resis-
tència a compressió, elaborat a l'obra

D6111011 0,020 m3 97,04 1,94Pedra de recuperació carejada per a maçoneria

A% PPTM30 40,000 % 33,20 13,28Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 56, 45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

02.15 m2 Lliscat de parament amb ciment pòrtland. Inclou part proporcinal de transport de mate-
rials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,350 h 22,14 7,75Oficial 1a paleta

A0140000 0,180 h 18,45 3,32Manobre

%NAAA0250 2,500 % 11,10 0,28Despeses auxiliars

B0512401 0,010 t 103,30 1,03Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

A% PPTM30 40,000 % 11,10 4,44Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA .................................... 16, 82
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

02.16 u Recuperació de sistema de buidatge de l'aljub amb neteja de la zona i recuperació/cons-
trucció de pica de buidatge. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mit-
jans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 2,000 h 22,14 44,28Oficial 1a paleta

A0140000 2,000 h 18,45 36,90Manobre

BRALJUB01 1,000 u 115,00 115,00Material necessari per a la recuperació del sistema de buidatge i
sobreeixidor d'aljub.

A% PPTM30 40,000 % 81,20 32,48Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 228 ,66
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

02.17 u Recuperació de sistema de buidatge de bassa i conducció fins al safreig. Inclou:
- Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
- Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament
manual, per a muntar entre brides, DN 125 (per a tub de 125 mm de diàmetre nominal),
de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca
- Material i tasques de connexió del tub de desguàs al punt de buidatge de la bassa, ga-
rantint-ne l'estanquitat.
 Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinà-
ria petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 4,000 h 22,14 88,56Oficial 1a paleta

A0140000 8,000 h 18,45 147,60Manobre

A012M000 0,596 h 22,88 13,64Oficial 1a muntador

A013M000 0,596 h 19,77 11,78Ajudant muntador

BRALJUB02 1,000 u 125,00 125,00Material necessari per al connexionat de tub a punt de desguas
bassa

BFB1A400I 8,500 m 2,12 18,02Tub de polietilè de designació PE 100, de 120 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

BFWB1A05I 1,500 u 29,77 44,66Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 120 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFYB1A05I 5,000 u 0,15 0,75Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 120mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

BN4M1E50 1,000 u 83,34 83,34Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO
16136, funcionament manual, per a muntar entre brides, DN
125 (per a tub de 125 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de
pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè pro-
pilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca

%NAAA0150 1,500 % 533,40 8,00Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 261,60 104,64Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 645 ,99
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

02.18 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió. Inclou part proporcinal de trans-
port de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o
col·locació.

A0140000 0,250 h 18,45 4,61Manobre

B064100C 1,000 m3 59,86 65,85Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

A%AUX0010150 1,500 % 4,60 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

A% PPTM30 40,000 % 4,70 1,88Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 72, 41
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

02.19 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista assentada en sec. Inclou
part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària peti-
ta fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 4,000 h 22,14 88,56Oficial 1a paleta

A0140000 4,000 h 18,45 73,80Manobre

B0432100 1,000 m3 26,86 34,92Pedra calcària per a maçoneria

A%AUX0010250 2,500 % 162,40 4,06Despeses auxiliars mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 166,40 66,56Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 267 ,90
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

02.20 m2 Col·locació de paviment amb peces de pedra natural de gruix mitjà, col·locades a to-
car, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada de ciment amb
pols i assentades a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i rejun-
tat amb beurada de color. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans
manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0127000 0,600 h 22,14 13,28Oficial 1a col·locador

A0140000 0,300 h 18,45 5,54Manobre

%NAAA0150 1,500 % 18,80 0,28Despeses auxiliars

B0310500 0,048 t 17,64 0,85Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B0512401 0,001 t 103,30 0,10Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B9CZ2000 0,600 kg 0,92 0,55Beurada de color

D0701641 0,020 m3 76,46 1,53Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A% PPTM30 40,000 % 18,80 7,52Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 29, 65
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

02.21 m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter
de ciment 1:4. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o
amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,100 h 22,14 2,21Oficial 1a paleta

A0140000 0,500 h 18,45 9,23Manobre

%NAAA0150 1,500 % 11,40 0,17Despeses auxiliars

D0701821 0,003 m3 87,90 0,26Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A% PPTM30 40,000 % 11,40 4,56Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 16, 43
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

02.22 u Forat en murs de maçoneria per a pas de tubs d'aigua a realitzat amb màquina taladra-
dora amb broca de diamant. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mit-
jans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0150000 0,400 h 19,52 7,81Manobre especialista

%NAAA0150 1,500 % 7,80 0,12Despeses auxiliars

C200H000I 0,400 h 8,56 3,42Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb ai-
gua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
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Data: 30-08-2017 10:58:07
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

A% PPTM30 40,000 % 7,80 3,12Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 14, 47
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 03 DESGUASSOS I AIGÜES PLUVIALS

03.01 h Participació d'especialista en tècniques en treballs verticals per a la neteja de vegeta-
ció, recuperació i reparació de baixants, col·locació de baixants nous i connexionat de
canal de coberta a baixant. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mit-
jans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012PIETV 1,000 h 51,91 51,91Oficial 1a especialista en tècniques per a treballs verticals

A% PPTM30 40,000 % 51,90 20,76Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 72, 67
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

03.02 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de dià-
metre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connec-
tada al baixant. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,300 h 22,14 6,64Oficial 1a paleta

A0127000 0,200 h 22,14 4,43Oficial 1a col·locador

A0140000 0,150 h 18,45 2,77Manobre

%NAAA0300 3,000 % 13,80 0,41Despeses auxiliars

B5ZH19C0 1,300 m 23,30 30,29Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de
gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupa-
ment, com a màxim

B5ZHA5C0 3,000 u 2,17 6,51Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc
de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i 40 cm de desenvolupa-
ment, com a màxim

B5ZZJLPT 5,500 u 0,26 1,43Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma
i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

A% PPTM30 40,000 % 13,80 5,52Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 58, 00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS

03.03 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal
120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb bri-
des. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maqui-
nària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0127000 0,560 h 22,14 12,40Oficial 1a col·locador

A0137000 0,280 h 19,77 5,54Ajudant col·locador

%NAAA0150 1,500 % 17,90 0,27Despeses auxiliars

BD14CB30 1,400 m 17,65 24,71Tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàme-
tre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix

BD1ZCB00 0,500 u 1,90 0,95Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 120 mm

BDW48C30 0,330 u 21,56 7,11Accessori per a baixant de tub de coure de DN 120 mm i 0,6
mm de gruix

BDY4EB30 1,000 u 1,44 1,44Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure
de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix

A% PPTM30 40,000 % 17,90 7,16Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 59, 58
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

03.04 m Baixant de peces de ceràmica natural de fabricació manual, d'un diàmetre aproximat
de 24 cm, rejuntat amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l i fixat mecànicament al parament.  Inclou part proporcinal
de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de
treball o col·locació.

A0127000 1,000 h 22,14 22,14Oficial 1a col·locador

A0137000 0,500 h 19,77 9,89Ajudant col·locador

%NAAA0150 1,500 % 32,00 0,48Despeses auxiliars
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

BD18UC10 4,000 u 10,77 43,08Peça de ceràmica natural de fabricació manual per a baixants,
d'un diàmetre interior aproximat de 24 cm, un gruix de paret apro-
ximat d'1,5 cm i una llargària útil aproximada de 33 cm, amb els
extrems preparats per a una unió embocada

BD1ZUC00 2,000 u 9,05 18,10Brida metàl·lica en forma d'omega per a tub ceràmic d'un diàme-
tre exterior aproximat de 24 cm

D070A4D1 0,005 m3 158,52 0,79Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A% PPTM30 40,000 % 32,00 12,80Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 107 ,28
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

03.05 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 120 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de difi-
cultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a
punt de treball o col·locació.

A012M000 0,360 h 22,88 8,24Oficial 1a muntador

A013M000 0,360 h 19,77 7,12Ajudant muntador

%NAAA0150 1,500 % 15,40 0,23Despeses auxiliars

BFB1A400I 4,830 m 2,12 10,24Tub de polietilè de designació PE 100, de 120 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

BFWB1A05I 1,500 u 29,77 44,66Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 120 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFYB1A05I 5,000 u 0,15 0,75Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 120mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

A% PPTM30 40,000 % 15,40 6,16Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 77, 40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

03.06 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària
petita fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 1,000 h 22,88 22,88Oficial 1a muntador

A013M000 1,000 h 19,77 19,77Ajudant muntador

BFB1L320 1,000 m 9,36 9,55Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat

A%AUX0010150 1,500 % 42,70 0,64Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 43,30 17,32Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 70, 16
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb SETZE CÈNTIMS

03.07 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llisca-
da interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de for-
migó 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, amb tapa de for-
migó.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb ma-
quinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 2,000 h 22,14 44,28Oficial 1a paleta

A0140000 1,000 h 18,45 18,45Manobre

B0111000 0,001 m3 1,67 0,00Aigua

B0512401 0,003 t 103,30 0,33Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

B064300C 0,040 m3 59,55 2,50Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

B0F1K2A1 45,710 u 0,19 9,12Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

BD3Z2776I 1,000 u 24,45 24,45Tapa prefabricada de formigó armat de 55x55x6 cm

D070A4D1 0,047 m3 158,52 7,82Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX0010150 1,500 % 62,70 0,94Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 63,70 25,48Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 133 ,37
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

03.08 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb ma-
quinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,285 h 22,14 6,31Oficial 1a paleta

A0127000 0,300 h 22,14 6,64Oficial 1a col·locador

A0137000 0,300 h 19,77 5,93Ajudant col·locador

A0140000 0,285 h 18,45 5,26Manobre

%NAAA0150 1,500 % 24,10 0,36Despeses auxiliars

B0310500 0,171 t 17,64 3,02Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

BD7K3330 1,200 m 14,00 16,80Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pres-
sió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica

BDW3E900 0,330 u 21,79 7,19Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

BDY3E900 1,000 u 0,54 0,54Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

A% PPTM30 40,000 % 24,10 9,64Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 61, 69
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

03.09 u Operació de desconnexionat dels baixants de les aigúes brutes de la xarxa de pluvials i
connexionat a la nova xarxa d'aigües brutes. Inclou part proporcinal de transport de ma-
terials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,300 h 22,14 6,64Oficial 1a paleta

A0140000 0,300 h 18,45 5,54Manobre

A0127000 0,450 h 22,14 9,96Oficial 1a col·locador

A0137000 0,450 h 19,77 8,90Ajudant col·locador

BDW3B900 1,000 u 16,54 16,54Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

BDY3B900 1,000 u 0,25 0,25Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

BDW3E900 1,000 u 21,79 21,79Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

BDY3E900 1,000 u 0,54 0,54Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

A%AUX0010150 1,500 % 31,00 0,47Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 31,50 12,60Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 83, 23
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 04 COBERTES

04.01 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 140x240 mm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de pene-
tració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre corretja de formigó i per estabilit-
zar amb connector d'acer zincat. Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012A000 0,240 h 22,54 5,41Oficial 1a fuster

A013A000 0,120 h 19,92 2,39Ajudant fuster

A%AUX0010150 1,500 % 7,80 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

B43IE01 1,000 m 19,73 19,73Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 140x240 mm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tracta-
ment insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1)

A% PPTM30 40,000 % 7,90 3,16Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 30, 81
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

04.02 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 120x220 mm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de pene-
tració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre corretja de formigó i per estabilit-
zar amb connector d'acer zincat. Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012A000 0,220 h 22,54 4,96Oficial 1a fuster

A013A000 0,100 h 19,92 1,99Ajudant fuster

A%AUX0010150 1,500 % 7,00 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

B43IE02 1,000 m 16,76 16,76Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 120x220 mm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tracta-
ment insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1)

A% PPTM30 40,000 % 7,10 2,84Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 26, 66
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

04.03 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 120x180 mm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de pene-
tració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre corretja de formigó i per estabilit-
zar amb connector d'acer zincat. Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012A000 0,220 h 22,54 4,96Oficial 1a fuster

A013A000 0,100 h 19,92 1,99Ajudant fuster

A%AUX0010150 1,500 % 7,00 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

B43IE03 1,000 m 14,20 14,20Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 120x180 mm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tracta-
ment insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1)

A% PPTM30 40,000 % 7,10 2,84Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 24, 10
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

04.04 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 220x340 mm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de pene-
tració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre corretja de formigó i per estabilit-
zar amb connector d'acer zincat. Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012A000 0,400 h 22,54 9,02Oficial 1a fuster

A013A000 0,200 h 19,92 3,98Ajudant fuster
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

A%AUX0010150 1,500 % 13,00 0,20Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

B43IE04 1,000 m 36,46 36,46Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 220x340 mm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tracta-
ment insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1)

A% PPTM30 40,000 % 13,20 5,28Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 54, 94
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.05 u Connector pe a estabilització de biga de fusta mitjançant barra roscada d'acer zincat de
Ø12mm i de fins a 550mm de llargaria, amb dues femelles i volandera ancorat a la cor-
retja de formigó. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0121000 0,120 h 22,14 2,66Oficial 1a

A0150000 0,120 h 19,52 2,34Manobre especialista

B00AAP120 0,550 m 3,40 1,87Barra roscada d'acer zincat de Ø12mm i de fins a 550mm de llar-
garia, amb dues femelles i volandera.

%NAAA0150 1,500 % 6,90 0,10Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 5,00 2,00Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 8,9 7
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

04.06 m2 Enllatat de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 20 cm, sobre corret-
ges i amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012A000 0,787 h 22,54 17,74Oficial 1a fuster

A013A000 0,393 h 19,92 7,83Ajudant fuster

B0A32000 0,130 kg 1,66 0,22Clau acer galvanitzat

B0D31000 0,010 m3 222,60 2,23Llata de fusta de pi

A%AUX0010150 1,500 % 25,60 0,38Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 26,00 10,40Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 38, 80
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

04.07 m2 Solera de maó massís d'elaboració manual de 290x140x30 mm, amb la cara inferior vis-
ta, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre llates i acabat amb capa de mor-
ter de 3 cm de gruix. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,750 h 22,14 16,61Oficial 1a paleta

A0140000 0,550 h 18,45 10,15Manobre

%NAAA0250 2,500 % 26,80 0,67Despeses auxiliars

B0F13232 26,250 u 0,30 7,88Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x30 mm, ca-
res vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

D070A4D1 0,045 m3 158,52 7,13Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A% PPTM30 40,000 % 26,80 10,72Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 53, 16
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS

04.08 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat. In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària
petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,150 h 22,14 3,32Oficial 1a paleta
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

A0140000 0,220 h 18,45 4,06Manobre

%NAAA0150 1,500 % 7,40 0,11Despeses auxiliars

D0701641 0,032 m3 76,46 2,45Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A% PPTM30 40,000 % 7,40 2,96Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 12, 90
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

04.09 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 30 peces/m2, com a mà-
xim, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclou part proporcinal de transport de mate-
rials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,800 h 22,14 17,71Oficial 1a paleta

A0140000 0,400 h 18,45 7,38Manobre

%NAAA0250 2,500 % 25,10 0,63Despeses auxiliars

B52219N0 33,000 u 0,48 15,84Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de
30 peces/m2, com a màxim

D070A4D1 0,026 m3 158,52 4,12Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A% PPTM30 40,000 % 25,10 10,04Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 55, 72
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

04.10 m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb
aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcinal de transport de materials
amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,640 h 22,14 14,17Oficial 1a paleta

A0140000 0,320 h 18,45 5,90Manobre

%NAAA0250 2,500 % 20,10 0,50Despeses auxiliars

B52219N0 9,500 u 0,48 4,56Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de
30 peces/m2, com a màxim

D070A4D1 0,026 m3 158,52 4,12Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A% PPTM30 40,000 % 20,10 8,04Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 37, 29
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

04.11 m Ràfec, de volada  10 cm, amb 1 full de maó massís d'elaboració manual de
290x140x20 mm, i formació de canal exterior amb tortugada, tot col·locat amb morter
mixt 1:2:10. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o
amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,250 h 22,14 5,54Oficial 1a paleta

A0140000 0,120 h 18,45 2,21Manobre

%NAAA0250 2,500 % 7,80 0,20Despeses auxiliars

B0F11240I 7,000 u 0,33 2,31Maó massís,el.manual,290x140x20mm,categoria I,HD,UNE-EN
771-1

B52219N0I 5,000 u 5,85 29,25Tortuga ceràmica manual per a canal exterior.

D070A4D1 0,005 m3 158,52 0,79Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A% PPTM30 40,000 % 7,80 3,12Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA .................................... 43, 42
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

04.12 m2 Reparació de coberta de construccións de pedra seca,  amb una lloseta de pedra en vo-
ladís en tot el perímetre, aportació de pedruscall i terra per a refer el reomplert i planta-
ció de lliris o plantes de Sant Josep. Inclou part proporcinal de transport de materials
amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,500 h 22,14 11,07Oficial 1a paleta

A0140000 1,500 h 18,45 27,68Manobre

A012P000 0,004 h 31,48 0,13Oficial 1a jardiner

A013P000 0,012 h 27,94 0,34Ajudant jardiner

B0111000 0,005 m3 1,67 0,01Aigua

%NAAA0250 2,500 % 39,20 0,98Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 39,20 15,68Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 55, 89
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 05 SERRALLERIA

05.01 m Subministrament i col·locació de barana d'acer, amb muntants i passamà de pletines
de #50/10, travesser inferior de pletna #30x10 i brèndoles #12x12 cada 10 cm. De 100
cm d'alçària. Els muntants es col·locaran cada 2m i ancorats a daus de formigó de
40x40x40cm. Cada 4m, el muntant protarà un tornapuntes de pletina #50/10, soldat al
muntant i ancorat al dau de formigó. Tot treballat al taller per a muntar per trams amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou part proporcinal de transport
de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·lo-
cació.

A0122000 0,100 h 22,14 2,21Oficial 1a paleta

A012F000 0,400 h 22,49 9,00Oficial 1a manyà

A013F000 0,200 h 19,77 3,95Ajudant manyà

A0140000 0,300 h 18,45 5,54Manobre

A%AUX0010250 2,500 % 20,70 0,52Despeses auxiliars mà d'obra

BB121AA0I 1,000 m 81,55 81,55Barana d'acer, amb muntants i passamà de pletines de #50/10,
travesser inferior de pletna #30x10 i brèndoles #12x12 cada 10
cm, de 100 cm d'alçària. Els muntants es col·locaran cada 2m.
Cada 4m, el muntant protarà un tornapuntes de pletina #50/10,
soldat al muntant. Tot treballat al taller per a muntar per trams
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B064300C 0,064 m3 59,55 3,81Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

A% PPTM30 40,000 % 21,20 8,48Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 115 ,06
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb SIS CÈNTIMS

05.02 m Subministrament i col·locació de barana d'acer, amb muntants, travesser inferior i pas-
samà de pletines de #50/10 i brèndoles #16x16 cada 10 cm i una brendola tornejda de
22x22 al centre de cada tram . De 110 cm d'alçària. Els muntants es col·locaran cada
2m i ancorats a daus de formigó de 40x40x40cm. Cada 4m, el muntant protarà un torna-
puntes de pletina #50/10, soldat al muntant i ancorat al dau de formigó. Tot treballat al
taller per a muntar per trams amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant. In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària
petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,100 h 22,14 2,21Oficial 1a paleta

A012F000 0,400 h 22,49 9,00Oficial 1a manyà

A013F000 0,200 h 19,77 3,95Ajudant manyà

A0140000 0,300 h 18,45 5,54Manobre

A%AUX0010250 2,500 % 20,70 0,52Despeses auxiliars mà d'obra

BB121AA0I2 1,000 m 115,88 115,88Barana d'acer, amb muntants, travesser inferior i passamà de
pletines de #50/10 i brèndoles #16x16 cada 10 cm i una brendo-
la tornejda de 22x22 al centre de cada tram . De 110 cm d'alçà-
ria. Els muntants es col·locaran cada 2m. Cada 4m, el muntant
protarà un tornapuntes de pletina #50/10, soldat al muntant. Tot
treballat al taller per a muntar per trams amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant.

B064300C 0,064 m3 59,55 3,81Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

A% PPTM30 40,000 % 21,20 8,48Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 149 ,39
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

05.03 m2 Reixa fixa de perfils d'acer amb platines de 40x10mm i barrots Ø12mm cada 12- 14 cm,
ancorada al mur amb morter de calç  aèria CL 90  i sorra amb colorant amb una propor-
ció en volum 1:4. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,200 h 22,14 4,43Oficial 1a paleta

A0140000 0,150 h 18,45 2,77Manobre
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

BB321A00I 1,000 m2 75,25 75,25Reixa fixa de perfils d'acer amb pletines de 40x10mm i barrots
Ø12mm cada 12- 14 cm

D0715A21 0,021 m3 148,85 3,13Morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

%NAAA0250 2,500 % 85,60 2,14Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 7,20 2,88Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 90, 60
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

05.04 m2 Reixa d'una fulla batent de perfils d'acer amb marc i travessers amb platines de
50x10mm i barrots Ø12mm cada 12-15 cm, pany encastat amb clau mestrejada i gol-
fos, ancorats al mur amb morter de calç  aèria CL 90  i sorra amb colorant amb una pro-
porció en volum 1:4. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 0,150 h 22,14 3,32Oficial 1a paleta

A0140000 0,300 h 18,45 5,54Manobre

A012F000 0,400 h 22,49 9,00Oficial 1a manyà

A013F000 0,200 h 19,77 3,95Ajudant manyà

BB321A0EPI 1,000 m2 80,47 80,47Reixa d'una fulla batent de perfils d'acer amb marc i travessers
amb pletines de 50x10mm i barrots Ø12mm cada 12-15 cm,

BAZGC360I 0,500 u 35,46 17,73Ferramenta per a porta exterior de perfils metàl-lics d'una fulla
batent, de preu mitjà

D0715A21 0,026 m3 148,85 3,87Morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

%NAAA0250 2,500 % 123,90 3,10Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 21,80 8,72Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 135 ,70
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

05.05 m2 Reparació puntual de reixa de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers
o brèndoles, amb soldadura en l'obra. Inclou part proporcinal de transport de materials
amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012F000 0,600 h 22,49 13,49Oficial 1a manyà

A013F000 0,600 h 19,77 11,86Ajudant manyà

%NAAA0300 3,000 % 25,40 0,76Despeses auxiliars

B44ZB05A 15,000 kg 1,05 15,75Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça sim-
ple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treba-
llat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'impri-
mació antioxidant

C200B000 0,600 h 3,71 2,23Talladora amb disc de carborúndum

C200P000 0,600 h 3,12 1,87Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

A% PPTM30 40,000 % 25,40 10,16Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 56, 12
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

05.06 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots, amb pintura de partícules me-
tàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat. Inclou part propor-
cinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt
de treball o col·locació.

A012D000 0,520 h 22,14 11,51Oficial 1a pintor

A013D000 0,570 h 19,70 11,23Ajudant pintor

%NAAA0150 1,500 % 22,70 0,34Despeses auxiliars

B89ZM000 0,408 kg 12,13 4,95Pintura partícules metàl·liques

B8ZAA000 0,204 kg 11,41 2,33Imprimació antioxidant

A% PPTM30 40,000 % 22,70 9,08Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 39, 44
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

05.07 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots, amb pintura de partícules metàl·liques, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou part proporcinal de transport
de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·lo-
cació.

A012D000 0,520 h 22,14 11,51Oficial 1a pintor

A013D000 0,050 h 19,70 0,99Ajudant pintor

%NAAA0150 1,500 % 12,50 0,19Despeses auxiliars

B89ZM000 0,398 kg 12,13 4,83Pintura partícules metàl·liques

B8ZAA000 0,204 kg 11,41 2,33Imprimació antioxidant

A% PPTM30 40,000 % 12,50 5,00Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 24, 85
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

05.08 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a accés a aljub, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter de calç.
Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinà-
ria petita fins a punt de treball o col·locació.

A012N000 0,450 h 22,14 9,96Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,450 h 18,45 8,30Manobre

BDKZHJB0 1,000 u 90,72 90,72Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 se-
gons norma UNE-EN 124

D0715A21 0,021 m3 148,85 3,13Morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

A%AUX0010150 1,500 % 18,30 0,27Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 18,50 7,40Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 119 ,78
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 06 FUSTERIA

06.01 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de portes cegues de fusta, amb mit-
jans manuals. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o
amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A013D000 0,500 h 19,70 9,85Ajudant pintor

%NAAA0250 2,500 % 9,90 0,25Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 9,90 3,96Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 14, 06
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SIS CÈNTIMS

06.02 m2 Tractament de portes cegues de fusta amb xilacel incolor mate, amb una capa de pro-
tector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat. Inclou part proporcinal de transport
de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·lo-
cació.

A012D000 0,520 h 22,14 11,51Oficial 1a pintor

A013D000 0,050 h 19,70 0,99Ajudant pintor

%NAAA0150 1,500 % 12,50 0,19Despeses auxiliars

B8AZB000I 0,398 kg 7,09 2,82Xilacel inoclor mate

B8ZA3000 0,150 kg 6,68 1,00Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

A% PPTM30 40,000 % 12,50 5,00Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 21, 51
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 07 PAVIMENT APARCAMENT

07.01 m2 Reperfilat de  terreny de mes de 2m, amb mitjans mecànic i carrega sobre camió.

C1313330 0,010 h 50,00 0,50Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t.

TOTAL PARTIDA .................................... 0,5 0
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

07.02 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. amb un ren-
diment de 0.10m3/m2.

A0140000 0,050 h 18,45 0,92Manobre

B0111000 0,050 m3 1,67 0,08Aigua

B0372000 1,000 m3 16,38 18,84Tot-u artificial

C1331100 0,035 h 57,52 2,01Motoanivelladora petita

C13350C0 0,040 h 66,20 2,65Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1502E00 0,025 h 41,73 1,04Camió cisterna de 8 m3

A%AUX0010150 1,500 % 0,90 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 25, 55
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

07.03 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dota-
ció 1,5 kg/m2

A0150000 0,004 h 19,52 0,08Manobre especialista

B0552460 1,500 kg 0,35 0,53Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut
de fluidificant > 2%

C1702D00 0,004 h 28,13 0,11Camió cisterna per a reg asfàltic

A%AUX0010150 1,500 % 0,10 0,00Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 0,7 2
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

07.04 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb be-
tum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat graní-
tic, estesa i compactada, amb un rendiment de 0.12t/m2.

A012N000 0,018 h 22,14 0,40Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,086 h 18,45 1,59Manobre

B9H11351 1,000 t 49,02 49,02Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític

C13350C0 0,012 h 66,20 0,79Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1709B00 0,010 h 53,72 0,54Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C170D0A0 0,012 h 60,52 0,73Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

A%AUX0010150 1,500 % 2,00 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 53, 10
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

07.05 m Barrera de seguretat  mixta fusta-metall amb postes de C100 de 1,5m cada 4m. amb ni-
vell de contenció N2 i ample de treball W5, certificat CE segons EN-1317-5 (Sistemes
de contenció en carreteres), amb cobertura complerta i pintat marró dels elements me-
tàl·lics que no quedin amagats pel recobriment de fusta. Acer galvanitzat segons norma-
tiva EN 1461. Fusta de pi roig tornejat i tractat per a classe d’us 4 segons UNE 335. Fus-
ta d’explotacions forestals sostenibles amb certificat PEFC o FSC. Col·locada clavada.

A012M000 0,200 h 22,88 4,58Oficial 1a muntador

A013M000 0,200 h 19,77 3,95Ajudant muntador

BM100000 1,000 m 47,99 47,99Barrera de seguretat  mixta fusta-metall amb postes de C100 de
1,5m cada 4m. amb nivell de contenció N2 i ample de treball
W5, certificat CE segons EN-1317-5 (Sistemes de contenció en
carreteres), amb cobertura complerta i pintat marró dels ele-
memnts metàl·lics que no quedin amangats pel recobriment de
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

memnts metàl·lics que no quedin amangats pel recobriment de
fusta. Acer galvanitzat segons normativa EN 1461. Fusta de pi
roig tornejat i tractat per a classe d’us 4 segons UNE 335. Fusta
d’explotacions forestals sostenibles amb certificat PEFC o FSC.

C1B0A000 0,040 h 42,41 1,70Màquina per a clavar muntants metàl·lics

C1503500 0,020 h 47,81 0,96Camió grua de 5 t

A%AUX0010100 1,000 % 8,50 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 59, 27
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 08 ADEQUACIO ITINERARIS

08.01 m Travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi roig del país  tractades per a
classe de risc IV segons la norma UNE-EN-335-1 amb sals en autoclau, acabat en co-
lor marró.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o
amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 0,200 h 22,88 4,58Oficial 1a muntador

A013M000 0,200 h 19,77 3,95Ajudant muntador

BTR221200 1,000 m 9,30 9,30Travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi Roig del
país  tractades per a classe de risc IV segons la norma
UNE-EN-335-1 amb sals en autoclau, acabat en color marró.

A%AUX0010100 1,000 % 8,50 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 8,60 3,44Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 21, 36
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

08.02 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV),
d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m,
ancorats daus de formigó de 40x40x40, un passamà superior i un travesser intermig de
8 cm de diàmetre, de 2m de llargària, units amb peces especials d'acer galvanitzat. Ca-
da dos muntants es col·locarà un tornapuntes de 10 cm de diàmetre des de la meitat
del muntat fins a terra.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans
manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 0,200 h 22,88 4,58Oficial 1a muntador

A013M000 0,450 h 19,77 8,90Ajudant muntador

A0140000 0,350 h 18,45 6,46Manobre

B064300C 0,064 m3 59,55 3,81Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

BR9AUMR1 2,100 m 2,49 5,23Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de diàme-
tre

BR9AUMR2 1,050 m 3,81 4,00Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de diàme-
tre

BR9AUZG1 1,000 u 5,46 5,46Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió
de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs

A%AUX0010100 1,000 % 19,90 0,20Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 20,10 8,04Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 46, 68
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

08.03 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV),
d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m,
ancorats daus de formigó de 40x40x40, un passamà superior i dos travessers intermit-
jos de 8 cm de diàmetre, de 2m de llargària, units amb peces especials d'acer galvanit-
zat i malla electrosoldada ortogonal de 50x50mm plastificada de color verd i construida
amb filferros de 940N/mm² de 2.45mm de Ø l'interior i de 3.00mm l'interior col·locada fi-
xada mecànicament als muntants, travessers i passamà. Cada dos muntants es col·lo-
carà un tornapuntes de 10 cm de diàmetre des de la meitat del muntat fins a terra.  In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària
petita fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 0,250 h 22,88 5,72Oficial 1a muntador

A013M000 0,500 h 19,77 9,89Ajudant muntador

A0140000 0,350 h 18,45 6,46Manobre

B064300C 0,064 m3 59,55 3,81Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

BR9AUMR1 3,150 m 2,49 7,84Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de diàme-
tre
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

BR9AUMR2 1,050 m 3,81 4,00Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de diàme-
tre

BR9AUZG1 1,500 u 5,46 8,19Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió
de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs

B0A2IMLR5 1,500 m2 4,80 7,20Malla electrosoldada ortogonal de 50x50mm plastificada de co-
lor verd i construida amb filferros de 940N/mm² de 2.45mm de
Ø l'interior i de 3.00mm l'interior.

A%AUX0010100 1,000 % 22,10 0,22Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 22,30 8,92Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 62, 25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

08.04 m Porta de fusta de de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), de
90x110cm  i pilars de 12 cm de diàmetre també de fusta tractada, ancorats daus de for-
migó de 40x40x40cm. Frontisses per pilar fusta, passador i tanca de cadenat, zincat en
calent.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb
maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 0,150 h 22,88 3,43Oficial 1a muntador

A013M000 0,300 h 19,77 5,93Ajudant muntador

A0140000 0,350 h 18,45 6,46Manobre

BR9AUM23PI 1,000 u 141,33 141,33Porta de fusta de de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau
de proteció IV), de 90x110cm  i pilars de 12 cm de diàmetre tam-
bé de fusta tractada. Frontisses per pilar fusta, passador i tanca
de cadenat, zincat en calent.

B064300C 0,064 m3 59,55 3,81Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

A%AUX0010100 1,000 % 15,80 0,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 16,00 6,40Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 167 ,52
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

08.05 u Formació de pas sobre rasa amb la col·locació de tubs de formigó encadellat de D=30
cm rejuntats interiorment amb morter de ciment 1:4, escullera de pedra, col·locació de
travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi Roig del país  tractades per a
classe de risc IV i terrapelnat piconat en formació de base de paviment i aportació de
tot-u natural.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o
amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0122000 6,000 h 22,14 132,84Oficial 1a paleta

A0140000 6,000 h 18,45 110,70Manobre

A012M000 3,000 h 22,88 68,64Oficial 1a muntador

A013M000 3,000 h 19,77 59,31Ajudant muntador

BD757000 5,200 m 7,57 39,36Tub de formigó de diàmetre 30 cm

BTR221200 15,000 m 9,30 139,50Travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi Roig del
país  tractades per a classe de risc IV segons la norma
UNE-EN-335-1 amb sals en autoclau, acabat en color marró.

D060P021 0,680 m3 79,24 53,88Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D0701821 0,006 m3 87,90 0,53Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

B0372000 2,000 m3 16,38 37,67Tot-u artificial

A%AUX0010100 1,000 % 371,50 3,72Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

%NAAA0150 1,500 % 646,20 9,69Despeses auxiliars

A% PPTM30 40,000 % 375,20 150,08Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA .................................... 805 ,92
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

08.06 m2 Esbrossada, neteja i acondicionament de les zones de pas, amb les operacions d'apar-
tat de pedres, troncs i brossa procedent de l'esbroçada. Neteja de les rampes i escales
deixant les zones empedrades vistes i retirant el material acumulat a les zones interiors
per despreniments dels marges, amb mitjans manuals.  Inclou part proporcinal de trans-
port de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o
col·locació.

A0140000 0,250 h 18,45 4,61Manobre

A%AUX0010150 1,500 % 4,60 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 4,70 1,88Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 6,5 6
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 09 EQUIPAMENTS

09.01 u Aparcabicicletes tipus MEY-VBM20 de Benito o equivalent, de 20 places, de
2040x425x435 mm, d'acer zincat electrolític i acabat amb emprimació epoxi i pintura de
poliester en pols de color gris (RAL 9006). Ancorat mecànicament amb tac d'acer de
10mm de Ø, amb cargol, volandera i femella.

A0140000 0,250 h 18,45 4,61Manobre

A012M000 0,450 h 22,88 10,30Oficial 1a muntador

A013M000 0,450 h 19,77 8,90Ajudant muntador

A%AUX0010100 1,000 % 23,80 0,24Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

B064300C 0,065 m3 59,55 3,87Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

B101APBC 1,000 u 630,00 630,00Aparcabicicletes tipus MEY-VBM20 de Benito o equivalent, de
20 places, de 2040x425x435 mm, d'acer zincat elec trolític i aca-
bat amb emprimació epoxi i pintura de poliester en pols de color
gris (RAL 9006)

B0A62F90 6,000 u 0,96 5,76Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

TOTAL PARTIDA .................................... 663 ,68
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

09.02 m Travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi roig del país  tractades per a
classe de risc IV segons la norma UNE-EN-335-1 amb sals en autoclau, acabat en co-
lor marró.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o
amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 0,200 h 22,88 4,58Oficial 1a muntador

A013M000 0,200 h 19,77 3,95Ajudant muntador

BTR221200 1,000 m 9,30 9,30Travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi Roig del
país  tractades per a classe de risc IV segons la norma
UNE-EN-335-1 amb sals en autoclau, acabat en color marró.

A%AUX0010100 1,000 % 8,50 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 8,60 3,44Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 21, 36
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

09.03 m3 Rebliment de jardinera de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa
de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal.

A012P000 0,200 h 31,48 6,30Oficial 1a jardiner

A013P000 0,400 h 27,94 11,18Ajudant jardiner

B0330401 0,020 t 47,27 0,95Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3

B7B151D0 1,100 m2 0,64 0,70Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànica-
ment de 140 a 190 g/m2

BR3P2150 0,150 m3 48,46 7,27Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivi-
tat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministra-
da en sacs de 0,8 m3

A%AUX0010150 1,500 % 17,50 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 26, 66
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

09.04 m2 Submninistrament i plantació d'arbusts i plantes de petit port a decidir per la DF, inclo-
sa preparaciñó del terreny i primer reg

A012P000 0,060 h 31,48 1,89Oficial 1a jardiner

A013P000 0,180 h 27,94 5,03Ajudant jardiner

BR49S251 6,000 u 4,57 27,42Planta de petit port en contenidor 5l

B0111000 0,005 m3 1,67 0,01Aigua

C1502E00 0,002 h 41,73 0,08Camió cisterna de 8 m3
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

A%AUX0010150 1,500 % 6,90 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 34, 53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

09.05 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavado-
ra petita i mitjans manuals

A013P000 0,260 h 27,94 7,26Ajudant jardiner

BR3PE410 1,000 m3 37,20 40,92Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel

C1313330 0,110 h 50,00 5,50Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t.

A%AUX0010150 1,500 % 7,30 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 53, 79
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

09.06 u Reparació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau, amb repàs
dels ancoratges, reapretat de la tornilleria, substitució de dos travessers trencats i col·lo-
cació de tres travessers nou de fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV) de 8cm de diàmetre, de 2m de llargària, units amb peces especials d'acer
galvanitzat.

A012M000 1,000 h 22,88 22,88Oficial 1a muntador

A013M000 2,000 h 19,77 39,54Ajudant muntador

BR9AUMR1 5,000 m 2,49 12,45Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de diàme-
tre

BR9AUZG1 6,000 u 5,46 32,76Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió
de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs

A%AUX0010100 1,000 % 62,40 0,62Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 108 ,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

09.07 u Recuperació, neteja i recolocació de pica de pedra.  Inclou part proporcinal de trans-
port de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o
col·locació.

A0140000 4,000 h 18,45 73,80Manobre

A%AUX0010100 1,000 % 73,80 0,74Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 74,50 29,80Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 104 ,34
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

09.08 u Restauració de menjadora de fusta amb substitució d'elements deteriorats  restitució su-
perficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resi-
nes epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.  Inclou part proporci-
nal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt
de treball o col·locació.

A012A000 4,000 h 22,54 90,16Oficial 1a fuster

A013A000 2,000 h 19,92 39,84Ajudant fuster

%NAAA0300 3,000 % 130,00 3,90Despeses auxiliars

B0901000 0,500 kg 2,75 1,38Adhesiu en dispersió aquosa

B0907200 0,266 kg 15,52 4,13Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos compo-
nents i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar

B0H12000 0,010 m3 996,00 9,96Quadró de fusta de melis

A% PPTM30 40,000 % 130,00 52,00Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 201 ,37
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

09.09 u Abeurador de formigó prefabricat per a oví i cabrum de 2m de llargada, 40cm d'ampla-
da i 40cm de profunditat amb controlador automàtic de nivell, instal·lat.  Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a
punt de treball o col·locació.

A012M000 1,500 h 22,88 34,32Oficial 1a muntador

A013M000 1,500 h 19,77 29,66Ajudant muntador

BQIRI001 1,000 u 155,60 155,60Abeurador de formigó prefabricat per a oví i cabrum de 2m de
llargada, 40cm d'amplada i 40cm de profunditat amb controlador
automàtic de nivell

A% PPTM30 40,000 % 64,00 25,60Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 245 ,18
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

09.10 u Menjadora per a oví i cabrum, de planxa metàl·lica galvanitzada prelacada en color fus-
ta fosca, de 2m de llargada, col·locada. Inclou part proporcinal de transport de mate-
rials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 1,000 h 22,88 22,88Oficial 1a muntador

A013M000 1,000 h 19,77 19,77Ajudant muntador

BQIRI002 1,000 u 233,06 233,06Menjadora per a oví i cabrum, de planxa metàl·lica, de 2m de llar-
gada.

A% PPTM30 40,000 % 42,70 17,08Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 292 ,79
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

09.11 u Forratgera per a oví i cabrum, de fusta, de 2m de llargada, col·locada.  Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a
punt de treball o col·locació.

A012M000 1,000 h 22,88 22,88Oficial 1a muntador

A013M000 1,000 h 19,77 19,77Ajudant muntador

BQIRI003A 1,000 u 163,06 163,06Forratgera de peu per a oví i cabrum, de fusta, de 2m de llarga-
da.

A% PPTM30 40,000 % 42,70 17,08Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 222 ,79
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

09.12 u Forratgera de paret per a oví i cabrum, de fusta, de 2m de llargada, col·locada.  Inclou
part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària peti-
ta fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 1,000 h 22,88 22,88Oficial 1a muntador

A013M000 1,000 h 19,77 19,77Ajudant muntador

BQIRI003B 1,000 u 105,28 105,28Forratgera per penjar a la paret per a oví i cabrum, de fusta, de
2m de llargada.

A% PPTM30 40,000 % 42,70 17,08Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 165 ,01
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb UN CÈNTIMS

09.13 u Tancament metàl·lic mòbil per a ovelles i cabres, de 200 x 115 cm, pintades de color
verd. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb ma-
quinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 0,150 h 22,88 3,43Oficial 1a muntador

A013M000 0,150 h 19,77 2,97Ajudant muntador

BQIRI004 1,000 u 71,46 71,46Tancament metàl·lic per a ovelles i cabres, de 200 x 115 cm, pin-
tades de color verd.
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

A% PPTM30 40,000 % 6,40 2,56Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 80, 42
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

09.14 u Subministrament i col·locació de punt d'informació a simple cara format per cartell amb
placa de fusta de 120x100cm i plafó informatiu imprès, sobre planxa d'alumini, en vinil
a tot color NO RFT. El cartell s'instal·larà fixat a dos suports de fusta tractada en auto-
clau de Ø100mm ancorats a dau de formigó de 40x40cm i teulada a dues aigúes tam-
bé de fusta tractada.

A0140000 0,800 h 18,45 14,76Manobre

A012M000 1,050 h 22,88 24,02Oficial 1a muntador

A013M000 1,050 h 19,77 20,76Ajudant muntador

B064300C 0,128 m3 59,55 7,62Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

BSENYAL01 1,000 u 1.136,25 1.136,25Punt d'informació a simple cara format per cartell amb placa de
fusta de 120x100cm i plafó informatiu imprès en vinil a tot color
NO RFT sobre planxa d'alumini. El cartell s'instal·larà fixat a dos
suports de fusta tractada en autoclau de Ø100mm i teulada a
dues aigúes també de fusta tractada.

A%AUX0010100 1,000 % 59,50 0,60Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 1.2 04,01
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS amb UN CÈNTIMS

09.15 u Subministrament i col·locació de punt d'informació a simple cara format per cartell de
200x100cm imprès, sobre planxa d'alumini, en vinil a tot color RFT.RA1 (EG) amb pro-
tecció antigrafiti. El cartell s'instal·larà fixat a dos suports de fusta tractada en autoclau
de Ø100mm de 300cm d'alçada ancorats a dau de formigó de 40x40cm. Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a
punt de treball o col·locació.

A0140000 0,800 h 18,45 14,76Manobre

A012M000 0,600 h 22,88 13,73Oficial 1a muntador

A013M000 0,600 h 19,77 11,86Ajudant muntador

B064300C 0,128 m3 59,55 7,62Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

BSENYAL02 1,000 u 517,50 517,50Punt d'informació a simple cara format per cartell de 200x100cm
imprès en vinil a tot color RFT.RA1 (EG) amb protecció antigrafi-
ti sobre planxa d'alumini. El cartell s'instal·larà fixat a dos su-
ports de fusta tractada en autoclau de Ø100mm de 300cm d'alça-
da.

A%AUX0010100 1,000 % 40,40 0,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 40,80 16,32Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 582 ,19
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

09.16 u Subministrament i col·locació de taula interpretativa de 100x50cm amb embellidor peri-
metral color bronze i impressió, sobre planxa d'alumini amb cara posterior color broze,
en vinil a tot color NO RFT amb protecció antigrafiti  i muntat, amb pletina de fixació per
a una inclinació de 45º, sobre dos suports de fusta tractada en autoclau de Ø100mm an-
corats a dau de formigó de 40x40cm. Inclou part proporcinal de transport de materials
amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 0,800 h 18,45 14,76Manobre

A012M000 0,400 h 22,88 9,15Oficial 1a muntador

A013M000 0,400 h 19,77 7,91Ajudant muntador

B064300C 0,128 m3 59,55 7,62Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

BSENYAL03 1,000 u 675,00 675,00Taula interpretativa de 100x50cm amb embellidor perimetral co-
lor bronze i impressió, sobre planxa d'alumini amb cara posterior
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

lor bronze i impressió, sobre planxa d'alumini amb cara posterior
color broze, en vinil a tot color NO RFT amb protecció antigrafiti
i muntat, amb pletina de fixació per a una inclinació de 45º, so-
bre dos suports de fusta tractada en autoclau de Ø100mm

A%AUX0010100 1,000 % 31,80 0,32Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 32,10 12,84Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 727 ,60
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

09.17 u Subministrament i col·locació de banderola de senyalització de 45x20cm i 3mm de
gruix impressa a doble cara en vinil a tot color RFT. RA1 (EG) amb protecció antigrafiti
per anar muntada muntada amb escaires sobre un suport de fusta de Ø100mm. Inclou
part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària peti-
ta fins a punt de treball o col·locació.

A012M000 0,150 h 22,88 3,43Oficial 1a muntador

A013M000 0,150 h 19,77 2,97Ajudant muntador

BSENYAL04 1,000 u 75,96 75,96Taula interpretativa de 100x50cm amb embellidor perimetral co-
lor bronze i impressió, sobre planxa d'alumini amb cara posterior
color broze, en vinil a tot color NO RFT amb protecció antigrafiti
i muntat, amb pletina de fixació per a una inclinació de 45º, so-
bre dos soports de fusta tractada en autoclau de Ø100mm

A%AUX0010100 1,000 % 6,40 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 6,50 2,60Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 85, 02
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS

09.18 u Subministrament i col·locació suport de fusta de pi tractada en autoclau de Ø100mm i
3m d'alçada ancorat a dau de formigó de 40x40cm. Inclou part proporcinal de transport
de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·lo-
cació.

A0140000 0,400 h 18,45 7,38Manobre

B064300C 0,064 m3 59,55 3,81Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

BSENYAL05 1,000 u 23,25 23,25Suport de fusta de pi tractada en autoclau de Ø100mm i 300cm
d'alçada

A%AUX0010100 1,000 % 7,40 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 7,50 3,00Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 37, 51
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

09.19 u Subministrament i col·locació de fita de seguiment formada per suport de fusta tractada
en autoclau de Ø150mm  i 150cm d'alçada i plaça de ferro galvanitzat de Ø100mm de-
corada a una cara. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A0140000 0,300 h 18,45 5,54Manobre

A012M000 0,400 h 22,88 9,15Oficial 1a muntador

A013M000 0,400 h 19,77 7,91Ajudant muntador

BSENYAL06 1,000 u 38,63 38,63 Fita de seguiment formada per suport de fusta tractada en auto-
clau de Ø150mm  i 150cm d'alçada i plaça de ferro galvanitzat
de Ø100mm decorada a una cara

A%AUX0010100 1,000 % 22,60 0,23Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 22,80 9,12Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA .................................... 70, 58
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 10 INSTAL·LACIO D'AIGUA

10.01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de difi-
cultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a
punt de treball o col·locació.

A012M000 0,135 h 22,88 3,09Oficial 1a muntador

A013M000 0,135 h 19,77 2,67Ajudant muntador

%NAAA0150 1,500 % 5,80 0,09Despeses auxiliars

BFB15600 1,020 m 0,35 0,36Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre no-
minal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la nor-
ma UNE-EN 12201-2

BFWB1505 0,300 u 3,23 0,97Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFYB1505 1,000 u 0,02 0,02Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

A% PPTM30 40,000 % 5,80 2,32Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 9,5 2
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

10.02 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme-
tre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.  Inclou part propor-
cinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a
punt de treball o col·locació.

A012M000 0,200 h 22,88 4,58Oficial 1a muntador

A013M000 0,200 h 19,77 3,95Ajudant muntador

%NAAA0150 1,500 % 8,50 0,13Despeses auxiliars

BN316420 1,000 u 20,44 20,44Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas to-
tal, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu
alt

A% PPTM30 40,000 % 8,50 3,40Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 32, 50
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

10.03 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb ter-
ra de la mateixa excavació. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mit-
jans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

A012N000 0,450 h 22,14 9,96Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,900 h 18,45 16,61Manobre

B0330020 0,067 t 17,87 1,20Grava de pedrera, per a drens

BDK21435 1,000 u 16,14 16,14Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis

C1503000 0,166 h 45,42 7,54Camió grua

A%AUX0010150 1,500 % 26,60 0,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 27,00 10,80Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 62, 65
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

10.04 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.  In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària
petita fins a punt de treball o col·locació.

A012N000 0,350 h 22,14 7,75Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,350 h 18,45 6,46Manobre
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

B0710150 0,003 t 33,08 0,10Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

BDKZH8B0 1,000 u 15,33 15,33Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 se-
gons norma UNE-EN 124

A%AUX0010150 1,500 % 14,20 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A% PPTM30 40,000 % 14,40 5,76Part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins punt de treball o col·locació.

TOTAL PARTIDA .................................... 35, 61
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 11 SEGURETAT I SALUT

11.01 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, homologat segons UNE-EN 812

B1411111 1,000 u 5,13 5,13Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

TOTAL PARTIDA .................................... 5,1 3
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

11.02 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transpa-
rent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110 1,000 u 6,17 6,17Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura uni-
versal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, ho-
mologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

TOTAL PARTIDA .................................... 6,1 7
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

11.03 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

B1445003 1,000 u 1,46 1,46Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

TOTAL PARTIDA .................................... 1,4 6
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

11.04 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat se-
gons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115 1,000 u 14,90 14,90Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de se-
guretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

TOTAL PARTIDA .................................... 14, 90
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

11.05 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de
pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110 1,000 u 1,55 1,55Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell

TOTAL PARTIDA .................................... 1,5 5
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

11.06 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llar-
ga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630 1,000 u 8,18 8,18Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre inte-
rior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homo-
logats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

TOTAL PARTIDA .................................... 8,1 8
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

11.07 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antillis-
cant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1465277 1,000 u 19,53 19,53Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixi-
nada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

TOTAL PARTIDA .................................... 19, 53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

11.08 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 1,000 h 18,45 18,45Manobre per a seguretat i salut

BBL11202 1,000 u 42,36 42,36Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 18,50 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 61, 00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS

11.09 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

A01H2000 0,065 h 22,14 1,44Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H4000 0,100 h 18,45 1,85Manobre per a seguretat i salut

BBLZ2112 1,000 m 5,16 5,16Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres
de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

C1Z1A000 0,040 h 42,41 1,70Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut

A%AUX0010150 1,500 % 3,30 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 10, 20
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT CÈNTIMS

11.10 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 1,000 h 18,45 18,45Manobre per a seguretat i salut

BBBAD007 1,000 u 9,07 9,07Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicati-
va d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma
rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m, per a seguretat i salut

BBBAF007 1,000 u 2,95 2,95Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 18,50 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 30, 66
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

11.11 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fus-
ta i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000 0,250 h 22,14 5,54Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H4000 0,250 h 18,45 4,61Manobre per a seguretat i salut

B1Z0A100 0,053 kg 1,36 0,14Clau acer, per a seguretat i salut

B1Z0D230 3,600 m 0,38 1,37Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

B1Z0D300 0,001 m3 227,13 0,43Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 10,20 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 12, 19
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS

11.12 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 0,060 h 18,45 1,11Manobre per a seguretat i salut

BBC1KJ04 0,400 m 10,89 4,36Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per
a 4 usos, per a seguretat i salut
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

A%AUX0010100 1,000 % 1,10 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 5,4 8
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

11.13 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 0,065 h 18,45 1,20Manobre per a seguretat i salut

B1Z0B700 0,120 kg 0,58 0,07Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

BBC19000 1,000 m 0,14 0,14Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 1,20 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 1,4 2
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11.14 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000 0,200 h 22,14 4,43Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H3000 0,200 h 19,77 3,95Ajudant per a seguretat i salut

B1ZM1000 1,000 u 0,31 0,31Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a se-
guretat i salut

BM311611 1,000 u 35,87 35,87Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpora-
da, pintat, per a seguretat i salut

A%AUX0010150 1,500 % 8,40 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 44, 69
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

11.15 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

A01H4000 0,010 h 18,45 0,18Manobre per a seguretat i salut

B1534001 1,000 u 0,03 0,03Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protec-
ció dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre per
a 5 usos

A%AUX0010150 1,500 % 0,20 0,00Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 0,2 1
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

11.16 mesLloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçà-
ria, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit quí-
mic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

BQU1H110 1,000 mes 135,43 135,43Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment
inclòs

TOTAL PARTIDA .................................... 135 ,43
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

11.17 mesLloguer de mòdul prefabricat per equipament d'oficina-magatzem-vestidor a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica, punts de
llum, interruptors, endolls i protecció diferencial

BQU1D190 1,000 mes 71,25 71,25Lloguer de mòdul prefabricat per equipament d'oficina-magat-
zem-vestidor a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per pla-
ca de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb aca-
bat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, ins-
tal·lació elèctrica, punts de llum, interruptors, endolls i protecció
diferencial.
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

diferencial.

TOTAL PARTIDA .................................... 71, 25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

11.18 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipa-
ment d'oficina-magatzem a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica, punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial

A01H4000 0,300 h 18,45 5,54Manobre per a seguretat i salut

%NAAA0250 2,500 % 5,50 0,14Despeses auxiliars

C1Z13000 0,300 h 45,42 13,63Camió grua per a seguretat i salut

C1ZQD390 1,000 u 182,26 182,26Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipa-
ment d'oficina-magatzem a obra de 8x2,4 m amb tancaments for-
mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament inte-
rior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hi-
dròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mine-
ral de vidre, instal·lació elèctrica amb punts de llum, interruptors,
endolls i protecció diferencial

TOTAL PARTIDA .................................... 201 ,57
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

11.19 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i sa-
lut en el treball

BQUA1100 1,000 u 122,57 122,57Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenan-
ça general de seguretat i salut en el treball

TOTAL PARTIDA .................................... 122 ,57
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

11.20 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de segu-
retat i salut en el treball

BQUA2100 1,000 u 110,78 110,78Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'orde-
nança general de seguretat i salut en el treball

TOTAL PARTIDA .................................... 110 ,78
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

11.21 u Reconeixement mèdic

BQUAM000 1,000 u 35,40 35,40Reconeixement mèdic

TOTAL PARTIDA .................................... 35, 40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

11.22 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

A01H4000 1,000 h 18,45 18,45Manobre per a seguretat i salut

A%AUX0010100 1,000 % 18,50 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 18, 64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.23 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

A01H2000 6,000 h 22,14 132,84Oficial 1a per a seguretat i salut

%NAAA0100 1,000 % 132,80 1,33Despeses auxiliars
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA .................................... 134 ,17
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

11.24 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A01H4000 1,000 h 18,45 18,45Manobre per a seguretat i salut

%NAAA0100 1,000 % 18,50 0,19Despeses auxiliars

TOTAL PARTIDA .................................... 18, 64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.25 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundà-
ries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un sub-
sistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

B147D501 1,000 u 256,17 256,17Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb ti-
rants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homolo-
gat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

TOTAL PARTIDA .................................... 256 ,17
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

11.26 u Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda de poliamida de
14 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat

B147J500 1,000 u 1.082,19 1.082,19Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb
corda de poliamida de 14 mm de D, per a sirga de cinturó de se-
guretat

TOTAL PARTIDA .................................... 1.0 82,19
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL VUITANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

11.27 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homolo-
gat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

A01H2000 0,100 h 22,14 2,21Oficial 1a per a seguretat i salut

B147L005 1,000 u 19,93 19,93Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra cai-
guda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

B1Z09F90 1,000 u 0,96 0,96Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a se-
guretat i salut

A%AUX0010150 1,500 % 2,20 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA .................................... 23, 13
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

11.28 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000 0,050 h 22,14 1,11Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H4000 0,050 h 18,45 0,92Manobre per a seguretat i salut

B152KK00 0,070 u 89,51 6,27Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de se-
guretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger es-
tampat

B15Z1700 1,050 m 0,92 0,97Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i sa-
lut

A%AUX0010100 1,000 % 2,00 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA .................................... 9,2 9
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Resum Preu Subtotal Import

CAPITOL 12 TREBALLS ARQUEOLÒGICS

12.01 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de les obres a realitzar, amb la presa de da-
des per a la realització de l'informe final.

A010A000 8,000 h 28,64 229,12Arqueòleg director

%NAAA0150 1,500 % 229,10 3,44Despeses auxiliars

TOTAL PARTIDA .................................... 232 ,56
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

12.02 u Documentació de la intervenció arqueològica, segons plec de condicions tècniques del
Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya.

B121U009 1,000 u 1.200,00 1.200,00Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preli-
minar amb memòria, annexos amb inventari, documentació gràfi-
ca, plànols, base fotogràfica i estratigrafíes del material aqueolo-
gic dels edificis analitzats i de les excavacions realitzades, se-
gons plec de condicions tècniques del Servei de Patrimoni Arqui-
tecònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya

TOTAL PARTIDA .................................... 1.2 00,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

12.03 u Tramitació de permisos per al seguiment arqueològic.

B121U010I 1,000 u 21,00 21,00Tramitació de permisos per al seguiment arqueològic.

TOTAL PARTIDA .................................... 21, 00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 01 IMPLANTACIÓ A L'OBRA, ESBROSSADA, ENDERR OCS I NETEJA

01.01 m2 Adequació de sender d'accés per a fer-lo apte per a pas de maquinària petita fins a l'edifici 2.  Inclou part
proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball
o col·locació.

Sender fins a edifici 1 1 95,00 2,00 190,00

190,00 11,06 2.101,40

01.02 dia Mitjans auxiliars i d'implantació i manteniment a l'obra per al subministrament i acopi d'aigua amb dipòsit
de poliester reforçat i producció d'electricitat amb grup electròge de 6,25kVA. Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

60 60,00

60,00 28,08 1.684,80

01.03 m2 Neteja i esbrossada del terreny del perimetre dels edifificis, realitzada amb mitjans manuals. Inclou part
proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball
o col·locació.

Perímetre edificis
Edifici 1 2 16,00 3,00 96,00

2 11,00 3,00 66,00
Zona cementiri 1 8,00 9,00 72,00
Edifici 2 1 16,00 3,00 48,00

2 7,00 3,00 42,00
Edifici 3 2 5,00 3,00 30,00

2 6,00 3,00 36,00
Edifici 4 1 18,00 3,00 54,00

1 6,00 3,00 18,00
Zona safreig 1 6,00 4,00 24,00
Edifici 5 1 4,00 3,00 12,00

2 6,00 3,00 36,00
Edifici 6 1 18,00 3,00 54,00
Edifici 7 1 8,00 3,00 24,00

2 9,00 3,00 54,00

666,00 8,33 5.547,78

01.04 h Desbrossada de murs i cobertes d'edificació amb mitjans manulas i/o desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinà-
ria petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 1 20 20,00
cementiri 4 4,00
volta marge darrere edifici 1 1 1,00
Edifici 2 12 12,00
Edifici 3 12 12,00
Edifici 4 16 16,00
zona  boca mina desguas
bassa

1 1,00

Edifici 5 10 10,00
Edifici 7 24 24,00

100,00 57,10 5.710,00

01.05 m3 Buidat de bassa amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 10 m3/h i alçària manomètrica
total fins a 15 m. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinà-
ria petita fins a punt de treball o col·locació.

Buidatge bassa 118 118,00

118,00 2,80 330,40

01.06 h Neteja i desenrunat de bassa amb mitjans manuals. Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

bassa 48 48,00
safreig 4 4,00

52,00 26,13 1.358,76

01.07 h Neteja del fem dels corrals de l'edifici 6 i extracció de restes d'antigues tanques de malla i fusta. Inclou
part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de tre-
ball o col·locació.

Edifici 6 32 32,00
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32,00 26,13 836,16

01.08 h Neteja de l'interior dels aljubs (edificis 3 i 5) de terres i fangs. Inclou part proporcinal de transport de mate-
rials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 3 16 16,00
Edifici 5 16 16,00

32,00 26,13 836,16

01.09 m2 Enderroc d'elementsdivisoris de ceràmica interiors de l'edificació, desmuntatge de restes d'elements exis-
tents de coberta, trossejat dels elemenst de fusta, acopi de les teules pel seu posterior aprofitament i ex-
tracció de les runes de l'interior i neteja. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 1 18,35 18,35
19,9 19,90

Edifici 2 48 48,00
Edifici 7 31,5 31,50

117,75 104,71 12.329,60

01.10 m Desmuntatge de ràfec de coberta format per rajola i tortugada, amb mitjans manuals i aplec del material
per a posterior aprofitament. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb
maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 1 1 6,90 6,90
Edifici 1 1 8,50 8,50
Edifici 2 1 15,10 15,10
Edifici 7 1 8,15 8,15

38,65 46,99 1.816,16

01.11 m3 Obertura de regata en coronació de paret de maçoneria amb mitjans manuals, de 40x40cm de secció,
per a cèrcol perimetral i càrrega de runes sobre camió o contenidor. Inclou part proporcinal de transport
de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

corretja
Edifici 1 2 8,50 0,50 0,30 2,55

1 3,20 0,50 0,30 0,48
2 6,90 0,50 0,30 2,07
2 5,30 0,50 0,30 1,59

Edifici 2 2 15,10 0,50 0,30 4,53
2 4,00 0,50 0,30 1,20

Edifici 7 2 6,00 0,50 0,30 1,80
1 8,15 0,50 0,30 1,22

15,44 365,49 5.643,17

01.12 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinà-
ria petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 3. Masissat arc 1 2,20 0,80 1,76

1,76 9,16 16,12

01.13 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a
punt de treball o col·locació.

Edifici 1
parets exteriors 0,6 2,00 4,00 4,80

0,6 3,40 5,00 10,20
0,6 6,90 4,70 19,46
0,6 8,50 2,50 12,75
0,6 3,20 2,70 5,18

parets interiors 1 4,30 5,00 21,50
1 6,00 5,50 33,00
1 7,80 2,50 19,50
1 2,50 2,50 6,25

cementiri 1 4,00 1,00 4,00
Edifici 2
parets exteriors 1 14,00 2,85 39,90
parets interiors 1 14,00 2,85 39,90

2 1,00 3,50 7,00
2 0,60 3,50 4,20
4 0,50 3,00 6,00

Edifici 3
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parets exteriors 0,6 2,70 2,00 3,24
0,6 4,40 2,00 5,28
0,6 2,80 2,00 3,36

volta 1 4,00 2,50 10,00
Edifici 4
parets exteriors 0,5 14,00 2,50 17,50
parets interiors 1 14,00 3,50 49,00

1 3,00 3,50 10,50
safreig 4 1,00 1,00 4,00

3 1,20 1,00 3,60
1 1,00 1,20 1,20

frontal mina desguàs bassa 1 3,00 3,00 9,00
Edifici 5
parets exteriors 0,6 3,00 2,00 3,60

0,6 4,30 1,45 3,74
0,6 2,45 1,45 2,13

parets interiors 1 4,00 2,00 8,00
1 2,50 2,00 5,00

volta 1 4,00 2,50 10,00
Edifici 6
parets exteriors 0,3 3,70 2,50 2,78

0,3 13,10 2,50 9,83
0,3 5,00 2,50 3,75

parets interiors 0,3 3,73 2,00 2,24
0,3 4,50 2,00 2,70

Edifici 7
parets exteriors 0,6 6,00 2,50 9,00

0,6 8,20 3,45 16,97
0,6 5,00 3,45 10,35

parets interiors 1 5,60 2,50 14,00
1 7,30 2,50 18,25
1 8,50 2,50 21,25

493,91 20,98 10.362,23

01.14 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mit-
jans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

clavegueró pluvials 1 35,00 0,80 28,00
3 4,00 0,80 9,60

37,60 20,90 785,84

01.15 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 2. Recalçat 3 3,00 1,00 0,50 4,50
Tanca fusta 106 0,40 0,40 0,40 6,78
Porta fusta 2 0,40 0,40 0,40 0,13
Barana metal·lica 54 0,40 0,40 0,40 3,46
Senyalització 22 0,40 0,40 0,40 1,41
Aparcabicicletes 9 0,70 0,30 0,30 0,57

16,85 91,39 1.539,92

01.16 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), rea-
litzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora. Inclou part proporcinal de transport de
materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

separació pluvials-brutes 1 35,00 0,40 0,40 5,60
3 4,00 0,40 0,40 1,92

portada d'aigua 1 88,00 0,25 0,40 8,80
1 12,00 0,25 0,40 1,20
1 3,00 0,20 0,40 0,24

pluvials edifici 2 - edifici 3 1 28,00 0,25 4,00 28,00
pluvials edifici 3 - edifici 4 1 18,00 0,25 0,40 1,80
pericons
conduccio pluvials edificis 2
a 3

2 0,60 0,60 0,70 0,50

separacio pluvials-brutes 4 0,60 0,60 0,70 1,01
sobreeixidor bassa 12 12,00

61,07 89,42 5.460,88

01.17 m3 Càrrega de runes a camió o contenidor realitzada amb minicarregadora, inclòs transport des de peu d'o-
bra o zona d'acopi. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinà-
ria petita fins a punt de treball o col·locació.
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ria petita fins a punt de treball o col·locació.

enderroc parcial
Edifici 1 18,35 0,15 2,75

19,9 0,15 2,99
Edifici 2 48 0,15 7,20
Edifici 7 31,5 0,15 4,73
formació corretja
Edifici 1 0,1 8,50 0,50 0,30 0,13

0,05 3,20 0,50 0,30 0,02
0,1 6,90 0,50 0,30 0,10
0,1 5,30 0,50 0,30 0,08

Edifici 2 0,1 15,10 0,50 0,30 0,23
0,1 4,00 0,50 0,30 0,06

Edifici 7 0,1 6,00 0,50 0,30 0,09
0,05 8,15 0,50 0,30 0,06

enderroc
Edifici 3. Masissat arc 1 2,20 0,06 0,80 0,11
repicats
Edifici 1
parets exteriors 0,6 2,00 0,01 4,00 0,05

0,6 3,40 0,01 5,00 0,10
0,6 6,90 0,01 4,70 0,19
0,6 8,50 0,01 2,50 0,13
0,6 3,20 0,01 2,70 0,05

parets interiors 1 4,30 0,01 5,00 0,22
1 6,00 0,01 5,50 0,33
1 7,80 0,01 2,50 0,20
1 2,50 0,01 2,50 0,06

Edifici 2
parets exteriors 1 14,00 0,01 2,85 0,40
parets interiors 1 14,00 0,01 2,85 0,40

2 1,00 0,01 3,50 0,07
2 0,60 0,01 3,50 0,04
4 0,50 0,01 3,00 0,06

Edifici 3
parets exteriors 0,6 2,70 0,01 2,00 0,03

0,6 4,40 0,01 2,00 0,05
0,6 2,80 0,01 2,00 0,03

volta 1 4,00 0,01 2,00 0,08
Edifici 4
parets exteriors 0,5 14,00 0,01 2,50 0,18
parets interiors 1 14,00 0,01 3,50 0,49

1 3,00 0,01 3,50 0,11
safreig 4 1,00 0,01 1,00 0,04

3 1,20 0,01 1,00 0,04
1 1,00 0,01 0,01

frontal mina desguàs bassa 1 3,00 0,01 3,00 0,09
Edifici 5
parets exteriors 0,6 3,00 0,01 2,00 0,04

0,6 4,30 0,01 1,45 0,04
0,6 2,45 0,01 1,45 0,02

parets interiors 1 4,00 0,01 2,00 0,08
1 2,50 0,01 2,00 0,05

volta 1 4,00 2,50 0,01 0,10
Edifici 6
parets exteriors 0,3 3,70 0,01 2,50 0,03

0,3 13,10 0,01 2,50 0,10
0,3 5,00 0,01 2,50 0,04

parets interiors 0,3 3,73 0,01 2,00 0,02
0,3 4,50 0,01 2,00 0,03

Edifici 7
parets exteriors 0,6 6,00 0,01 2,50 0,09

0,6 8,20 0,01 3,45 0,17
0,6 5,00 0,01 3,45 0,10

parets interiors 1 5,60 0,01 2,50 0,14
1 7,30 0,01 2,50 0,18
1 8,50 0,01 2,50 0,21

23,44 26,59 623,27

01.18 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

enderroc parcial
Edifici 1 18,35 0,15 2,75

19,9 0,15 2,99
Edifici 2 48 0,15 7,20
Edifici 7 31,5 0,15 4,73
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Signat per: Vicente Veses Ibañez
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Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

formació corretja
Edifici 1 0,1 8,50 0,50 0,30 0,13

0,05 3,20 0,50 0,30 0,02
0,1 6,90 0,50 0,30 0,10
0,1 5,30 0,50 0,30 0,08

Edifici 2 0,1 15,10 0,50 0,30 0,23
0,1 4,00 0,50 0,30 0,06

Edifici 7 0,1 6,00 0,50 0,30 0,09
0,05 8,15 0,50 0,30 0,06

enderroc
Edifici 3. Masissat arc 1 2,20 0,06 0,80 0,11
repicats
Edifici 1
parets exteriors 0,6 2,00 0,01 4,00 0,05

0,6 3,40 0,01 5,00 0,10
0,6 6,90 0,01 4,70 0,19
0,6 8,50 0,01 2,50 0,13
0,6 3,20 0,01 2,70 0,05

parets interiors 1 4,30 0,01 5,00 0,22
1 6,00 0,01 5,50 0,33
1 7,80 0,01 2,50 0,20
1 2,50 0,01 2,50 0,06

Edifici 2
parets exteriors 1 14,00 0,01 2,85 0,40
parets interiors 1 14,00 0,01 2,85 0,40

2 1,00 0,01 3,50 0,07
2 0,60 0,01 3,50 0,04
4 0,50 0,01 3,00 0,06

Edifici 3
parets exteriors 0,6 2,70 0,01 2,00 0,03

0,6 4,40 0,01 2,00 0,05
0,6 2,80 0,01 2,00 0,03

volta 1 4,00 0,01 2,00 0,08
Edifici 4
parets exteriors 0,5 14,00 0,01 2,50 0,18
parets interiors 1 14,00 0,01 3,50 0,49

1 3,00 0,01 3,50 0,11
safreig 4 1,00 0,01 1,00 0,04

3 1,20 0,01 1,00 0,04
1 1,00 0,01 0,01

frontal mina desguàs bassa 1 3,00 0,01 3,00 0,09
Edifici 5
parets exteriors 0,6 3,00 0,01 2,00 0,04

0,6 4,30 0,01 1,45 0,04
0,6 2,45 0,01 1,45 0,02

parets interiors 1 4,00 0,01 2,00 0,08
1 2,50 0,01 2,00 0,05

volta 1 4,00 2,50 0,01 0,10
Edifici 6
parets exteriors 0,3 3,70 0,01 2,50 0,03

0,3 13,10 0,01 2,50 0,10
0,3 5,00 0,01 2,50 0,04

parets interiors 0,3 3,73 0,01 2,00 0,02
0,3 4,50 0,01 2,00 0,03

Edifici 7
parets exteriors 0,6 6,00 0,01 2,50 0,09

0,6 8,20 0,01 3,45 0,17
0,6 5,00 0,01 3,45 0,10

parets interiors 1 5,60 0,01 2,50 0,14
1 7,30 0,01 2,50 0,18
1 8,50 0,01 2,50 0,21

23,44 12,05 282,45

01.19 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

18,35 18,35
19,90 19,90
48,00 48,00
31,50 31,50
0,20 0,20
0,10 0,10
0,20 0,20
0,20 0,20
0,20 0,20
0,20 0,20
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Projecte bàsic d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial al Castell Monestir
d'Escornalbou.Riudecanyes
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

2,00 2,00
0,10 0,10
1,00 1,00
0,60 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
2,00 2,00
2,00 2,00
4,00 4,00
0,60 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
1,00 1,00
0,50 0,50
1,00 1,00
1,00 1,00
4,00 4,00
3,00 3,00
1,00 1,00
1,00 1,00
0,60 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
0,30 0,30
0,30 0,30
0,30 0,30
0,30 0,30
0,30 0,30
0,60 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
0,50 0,50
0,50 0,50

enderroc parcial
Edifici 1 18,35 0,15 2,75

19,9 0,15 2,99
Edifici 2 48 0,15 7,20
Edifici 7 31,5 0,15 4,73
formació corretja
Edifici 1 0,1 8,50 0,50 0,30 0,13

0,05 3,20 0,50 0,30 0,02
0,1 6,90 0,50 0,30 0,10
0,1 5,30 0,50 0,30 0,08

Edifici 2 0,1 15,10 0,50 0,30 0,23
0,1 4,00 0,50 0,30 0,06

Edifici 7 0,1 6,00 0,50 0,30 0,09
0,05 8,15 0,50 0,30 0,06

enderroc
Edifici 3. Masissat arc 1 2,20 0,06 0,80 0,11
repicats
Edifici 1
parets exteriors 0,6 2,00 0,01 4,00 0,05

0,6 3,40 0,01 5,00 0,10
0,6 6,90 0,01 4,70 0,19
0,6 8,50 0,01 2,50 0,13
0,6 3,20 0,01 2,70 0,05

parets interiors 1 4,30 0,01 5,00 0,22
1 6,00 0,01 5,50 0,33
1 7,80 0,01 2,50 0,20
1 2,50 0,01 2,50 0,06

Edifici 2
parets exteriors 1 14,00 0,01 2,85 0,40
parets interiors 1 14,00 0,01 2,85 0,40

2 1,00 0,01 3,50 0,07
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

2 0,60 0,01 3,50 0,04
4 0,50 0,01 3,00 0,06

Edifici 3
parets exteriors 0,6 2,70 0,01 2,00 0,03

0,6 4,40 0,01 2,00 0,05
0,6 2,80 0,01 2,00 0,03

volta 1 4,00 0,01 2,00 0,08
Edifici 4
parets exteriors 0,5 14,00 0,01 2,50 0,18
parets interiors 1 14,00 0,01 3,50 0,49

1 3,00 0,01 3,50 0,11
safreig 4 1,00 0,01 1,00 0,04

3 1,20 0,01 1,00 0,04
1 1,00 0,01 0,01

frontal mina desguàs bassa 1 3,00 0,01 3,00 0,09
Edifici 5
parets exteriors 0,6 3,00 0,01 2,00 0,04

0,6 4,30 0,01 1,45 0,04
0,6 2,45 0,01 1,45 0,02

parets interiors 1 4,00 0,01 2,00 0,08
1 2,50 0,01 2,00 0,05

volta 1 4,00 2,50 0,01 0,10
Edifici 6
parets exteriors 0,3 3,70 0,01 2,50 0,03

0,3 13,10 0,01 2,50 0,10
0,3 5,00 0,01 2,50 0,04

parets interiors 0,3 3,73 0,01 2,00 0,02
0,3 4,50 0,01 2,00 0,03

Edifici 7
parets exteriors 0,6 6,00 0,01 2,50 0,09

0,6 8,20 0,01 3,45 0,17
0,6 5,00 0,01 3,45 0,10

parets interiors 1 5,60 0,01 2,50 0,14
1 7,30 0,01 2,50 0,18
1 8,50 0,01 2,50 0,21

23,44 12,75 298,86

TOTAL CAPÍTOL 01 IMPLANTACIÓ A L'OBRA, ESBROSSADA, ENDERROCS I
NETEJA

57.563,96
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 02 RAM DE PALETA

02.01 m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mit-
jans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 2. Recalçat 3 3,00 1,00 0,50 4,50

4,50 105,42 474,39

02.02 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt
de treball o col·locació.

Edifici 2. Recalçat (30kg/m3) 4,5 30,00 135,00

135,00 1,52 205,20

02.03 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m. Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 2. Recalçat 6 3,00 0,60 10,80

10,80 67,11 724,79

02.04 m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4 amb calç aèria CL 90, elaborat
en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts. Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o
col·locació.

Edifici 1
parets exteriors 0,7 2,00 4,00 5,60

0,7 3,40 5,00 11,90
0,7 6,90 4,70 22,70
0,7 8,50 2,50 14,88
0,7 3,20 2,70 6,05

parets interiors 1 4,30 5,00 21,50
1 6,00 5,50 33,00
1 7,80 2,50 19,50
1 2,50 2,50 6,25

parets cementiri 2 10,00 1,40 28,00
2 6,00 1,20 14,40

cementiri 1 5,00 1,00 5,00
Edifici 2
parets exteriors 1 14,00 2,85 39,90
parets interiors 1 14,00 2,85 39,90

2 1,00 3,50 7,00
2 0,60 3,50 4,20
4 0,50 3,00 6,00

Edifici 3
parets exteriors 0,7 2,70 2,00 3,78

0,7 4,40 2,00 6,16
0,7 2,80 2,00 3,92

volta 1 4,00 2,50 10,00
Edifici 4
parets exteriors 0,7 14,00 2,50 24,50
parets interiors 1 14,00 3,50 49,00

1 3,00 3,50 10,50
safreig 4 1,00 1,00 4,00

3 1,20 1,00 3,60
1 1,00 1,20 1,20

frontal mina desguàs bassa 1 3,00 3,00 9,00
Edifici 5
parets exteriors 0,7 3,00 2,00 4,20

0,7 4,30 1,45 4,36
0,7 2,45 1,45 2,49

parets interiors 1 4,00 2,00 8,00
1 2,50 2,00 5,00

volta 1 4,00 2,50 10,00
Edifici 6
parets exteriors 0,5 3,70 2,50 4,63

0,5 13,10 2,50 16,38
0,5 5,00 2,50 6,25

parets interiors 0,5 3,73 2,00 3,73
0,5 4,50 2,00 4,50

Edifici 7
parets exteriors 0,8 6,00 2,50 12,00

0,8 8,20 3,45 22,63
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

0,8 5,00 3,45 13,80
parets interiors 1 5,60 2,50 14,00

1 7,30 2,50 18,25
1 8,50 2,50 21,25

zona capella 1 1,50 1,00 1,50

584,41 15,93 9.309,65

02.05 u Consolidació de les restes de l'antiga volta, neteja i rejuntat de l'obra fàbrica de maó i retacat de les res-
tes de l'arrencada amb el mur amb morter de calç 1:4 amb calç aèria CL 90, elaborat en obra amb formigo-
nera de 165 l. i neteja i remarcat de la zona d'arrencada de l'antiga volta. Inclou part proporcinal de trans-
port de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 1. Paller 1 1,00

1,00 241,85 241,85

02.06 m3 Paredat de gruix variable de pedra recuperació carejada, d'una cara vista col·locada amb morter de calç
1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporci-
nal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·lo-
cació.

massissat corretja perimetral
Edifici 1 2 8,50 0,45 0,40 3,06

1 3,20 0,45 0,40 0,58
2 6,90 0,45 0,40 2,48
2 5,30 0,45 0,40 1,91

Edifici 2 2 15,10 0,45 0,40 5,44
2 4,00 0,45 0,40 1,44

Edifici 7 2 6,00 0,45 0,40 2,16
1 8,15 0,45 0,40 1,47

murs
Edifici 1 3 0,50 0,45 0,50 0,34
cementiri 1 2,00 0,45 0,80 0,72
volta marge darrere edifici 1 1 1,50 0,35 1,50 0,79
Edifici 2 1 1,50 1,00 0,40 0,60

3 2,00 0,35 1,20 2,52
1 1,10 0,45 3,20 1,58

paret lateral dreta 1 3,50 0,30 3,00 3,15
paret lateral esquerra 1 4,00 0,45 3,00 5,40
Edifici 3 1 0,80 0,45 0,50 0,18

1 2,50 0,45 0,80 0,90
Edifici 4 1 0,50 0,45 0,50 0,11
frontal mina desguàs bassa 1 1,00 1,00 3,00 3,00
Edifici 5 1 0,50 0,45 0,50 0,11
Edifici 7 1 2,00 0,45 0,50 0,45
regulatitzacio de murs
davant edifici 2 1 4,00 0,45 0,50 0,90

1 3,00 0,45 0,50 0,68
revestit abeuradors 10 2,50 0,20 0,60 3,00

10 0,80 0,20 0,60 0,96
zona capella 1 0,60 0,35 0,50 0,11

44,04 454,00 19.994,16

02.07 m3 Reparació amb reposició de peces, de volta de pedra amb pedres de recuperació col·locades amb morter
calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, seguint les proporcions i disposició de la volta original. Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o
col·locació.

Edific 3 tester volta façana
est

1 2,75 0,35 0,35 0,34

volta marge darrere edifici 1 1 2,00 0,60 0,35 0,42

0,76 322,40 245,02

02.08 u Formació de forat per encast, en paret de pedra, amb mitjans manuals, de dimensions fins a 10x10x20
cm. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a
punt de treball o col·locació.

Edifici 1 75 75,00
Edifici 2 64 64,00
Edifici 7 34 34,00

173,00 10,75 1.859,75

02.09 m Connenctor de lligat de corretja de formigó i paret de pedra mitjançant rodó d'acer galvanitzat de diàmetre
12 mm, introduit en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi. Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

 Pàgina

Exp. 2016-0011997

9DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.-977296642.

Projecte bàsic d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial al Castell Monestir
d'Escornalbou.Riudecanyes

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 2
47

 d
e 

37
4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 1 75 0,40 30,00
Edifici 2 64 0,40 25,60
Edifici 7 34 0,40 13,60

69,20 14,20 982,64

02.10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta. Inclou part
proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball
o col·locació.

Edifici 1 4 8,50 0,25 8,50
2 3,20 0,25 1,60
4 6,90 0,25 6,90
4 5,30 0,25 5,30

Edifici 2 4 15,10 0,25 15,10
4 4,00 0,25 4,00

Edifici 7 4 6,00 0,25 6,00
2 8,15 0,25 4,08

51,48 36,72 1.890,35

02.11 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària peti-
ta fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 1 2 8,50 0,25 0,25 1,06
1 3,20 0,25 0,25 0,20
2 6,90 0,25 0,25 0,86
2 5,30 0,25 0,25 0,66

Edifici 2 2 15,10 0,25 0,25 1,89
2 4,00 0,25 0,25 0,50

Edifici 7 2 6,00 0,25 0,25 0,75
1 8,15 0,25 0,25 0,51

6,43 129,64 833,59

02.12 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt
de treball o col·locació.

Edifici 1  (20kg/m3) 2,78 20,00 55,60
Edifici 2  (20kg/m3) 2,39 20,00 47,80
Edifici 7  (20kg/m3) 1,26 20,00 25,20

128,60 1,44 185,18

02.13 m2 Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant es-
ter d'àcid de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2. Inclou part proporcinal de transport
de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edific 2
Arcades 2 1,50 1,20 3,60

2 2,20 1,20 5,28
2 1,80 1,20 4,32

13,20 76,46 1.009,27

02.14 m Refer i cosolidar coronament de mur amb rejuntat de morter de calç i aportació de pedra, a una o dues ai-
gües. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins
a punt de treball o col·locació.

Edifici 4 1 14,00 14,00
1 3,50 3,50

Edifici 6 1 13,10 13,10
2 3,75 7,50
1 4,96 4,96

davant edifici 2 1 5,00 5,00
1 4,00 4,00

murs cementiri 1 10,00 10,00
2 6,00 12,00

74,06 56,45 4.180,69

02.15 m2 Lliscat de parament amb ciment pòrtland. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans
manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 4. Interior bassa 2 13,50 2,50 67,50
2 3,50 2,50 17,50
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

1 13,50 3,50 47,25
safreig 2 1,00 1,00 2,00

2 1,20 1,00 2,40
1 1,00 1,20 1,20

Edifici 5. Interior raljub 2 4,00 2,00 16,00
2 2,50 2,00 10,00
1 4,00 2,50 10,00

173,85 16,82 2.924,16

02.16 u Recuperació de sistema de buidatge de l'aljub amb neteja de la zona i recuperació/construcció de pica de
buidatge. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita
fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 5. Aljub 1 1,00
Edifici 3. Aljub 1 1,00

2,00 228,66 457,32

02.17 u Recuperació de sistema de buidatge de bassa i conducció fins al safreig. Inclou:
- Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sè-
rie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
- Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a mun-
tar entre brides, DN 125 (per a tub de 125 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos
de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca
- Material i tasques de connexió del tub de desguàs al punt de buidatge de la bassa, garantint-ne l'estan-
quitat.
 Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a
punt de treball o col·locació.

Edifici 4. Bassa 1 1,00

1,00 645,99 645,99

02.18 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Aparcabicicletes 9 0,70 0,30 0,30 0,57

0,57 72,41 41,27

02.19 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista assentada en sec. Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

marge 1 1 8,00 0,45 1,20 4,32
marge 2 1 5,00 0,45 0,70 1,58
marge 3 1 6,00 0,45 0,80 2,16
marge 4 1 15,00 0,45 1,20 8,10
marge 5 1 6,00 0,45 1,20 3,24
refet coronament marges 60 0,45 0,45 12,15
a determinar pel seguiment
arquològic

5 4,00 0,45 0,90 8,10

39,65 267,90 10.622,24

02.20 m2 Col·locació de paviment amb peces de pedra natural de gruix mitjà, col·locades a tocar, sobre una capa
de sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i rejuntat amb beurada de color. Inclou part proporcinal de trans-
port de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

clavegueró pluvials 1 35,00 0,80 28,00
3 4,00 0,80 9,60

37,60 29,65 1.114,84

02.21 m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4. In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt
de treball o col·locació.

encastat tubs aigua 3 1,50 4,50
encastat tubs aigua 3 1,50 4,50

9,00 16,43 147,87

02.22 u Forat en murs de maçoneria per a pas de tubs d'aigua a realitzat amb màquina taladradora amb broca de
diamant. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita
fins a punt de treball o col·locació.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

encastat tubs aigua 3 3,00

3,00 14,47 43,41

TOTAL CAPÍTOL 02 RAM DE PALETA 58.133,63
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Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 03 DESGUASSOS I AIGÜES PLUVIALS

03.01 h Participació d'especialista en tècniques en treballs verticals per a la neteja de vegetació, recuperació i re-
paració de baixants, col·locació de baixants nous i connexionat de canal de coberta a baixant. Inclou part
proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball
o col·locació.

80 80,00

80,00 72,67 5.813,60

03.02 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40
cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. Inclou part proporcinal
de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·loca-
ció.

14 14,00

14,00 58,00 812,00

03.03 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

15 15,00

15,00 59,58 893,70

03.04 m Baixant de peces de ceràmica natural de fabricació manual, d'un diàmetre aproximat de 24 cm, rejuntat
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i fixat me-
cànicament al parament.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb
maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

edifici 2 2,5 2,50
zona edifici 3 10 10,00
zona edifici 5 30 30,00

42,50 107,28 4.559,40

03.05 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 120 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sè-
rie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

pluvials edifici 2 - edifici 3 30 30,00
sobreeixidor bassa 12 12,00

42,00 77,40 3.250,80

03.06 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sè-
rie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Inclou part proporcinal de transport de
materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

pluvials edifici 3 - edifici 4 22 22,00

22,00 70,16 1.543,52

03.07 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb
una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació, amb tapa de formigó.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans ma-
nuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

conduccio pluvials edificis 2
a 3

2 2,00

separacio pluvials-brutes 4 4,00

6,00 133,37 800,22

03.08 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular sobre llit de sorra de 15 cm de gruix. Inclou part proporcinal de trans-
port de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

separació pluvials-brutes 2 35,00 70,00
3 4,00 12,00

82,00 61,69 5.058,58

03.09 u Operació de desconnexionat dels baixants de les aigúes brutes de la xarxa de pluvials i connexionat a la
nova xarxa d'aigües brutes. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb
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Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

03.09 u
nova xarxa d'aigües brutes. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb
maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

5 5,00

5,00 83,23 416,15

TOTAL CAPÍTOL 03 DESGUASSOS I AIGÜES PLUVIALS 23.147 ,97
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CAPÍTOL 04 COBERTES

04.01 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 140x240 mm de secció i llargària fins a 5 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·loca-
da a l'obra sobre corretja de formigó i per estabilitzar amb connector d'acer zincat. Inclou part proporcinal
de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·loca-
ció.

edifici 1 10 4,60 46,00

46,00 30,81 1.417,26

04.02 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 120x220 mm de secció i llargària fins a 5 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·loca-
da a l'obra sobre corretja de formigó i per estabilitzar amb connector d'acer zincat. Inclou part proporcinal
de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·loca-
ció.

edifici 2 24 3,70 88,80
edifici 7 12 4,65 55,80

144,60 26,66 3.855,04

04.03 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 120x180 mm de secció i llargària fins a 5 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·loca-
da a l'obra sobre corretja de formigó i per estabilitzar amb connector d'acer zincat. Inclou part proporcinal
de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·loca-
ció.

edifici 1 13 2,85 37,05

37,05 24,10 892,91

04.04 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 220x340 mm de secció i llargària fins a 5 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·loca-
da a l'obra sobre corretja de formigó i per estabilitzar amb connector d'acer zincat. Inclou part proporcinal
de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·loca-
ció.

edifici 2 2 4,65 9,30
1 4,90 4,90

edifici 7 2 3,70 7,40

21,60 54,94 1.186,70

04.05 u Connector pe a estabilització de biga de fusta mitjançant barra roscada d'acer zincat de Ø12mm i de fins
a 550mm de llargaria, amb dues femelles i volandera ancorat a la corretja de formigó. Inclou part proporci-
nal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·lo-
cació.

edifici 1 46 46,00
efifici 2 48 48,00

6 6,00
edifici 7 24 24,00

4 4,00

128,00 8,97 1.148,16

04.06 m2 Enllatat de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 20 cm, sobre corretges i amb fixacions
mecàniques. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària peti-
ta fins a punt de treball o col·locació.

edifici 1 1 6,40 4,60 29,44
1 8,20 2,90 23,78

edifici 2 1 14,20 3,80 53,96
edifici 7 1 7,60 4,90 37,24

144,42 38,80 5.603,50

04.07 m2 Solera de maó massís d'elaboració manual de 290x140x30 mm, amb la cara inferior vista, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre llates i acabat amb capa de morter de 3 cm de gruix. Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o
col·locació.

edifici 1 1 6,40 4,60 29,44
1 8,20 2,90 23,78

edifici 2 1 14,20 3,80 53,96
edifici 7 1 7,60 4,90 37,24

144,42 53,16 7.677,37
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

144,42 53,16 7.677,37

04.08 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat. Inclou part proporci-
nal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·lo-
cació.

edifici 1 1 6,90 5,60 38,64
1 8,50 3,60 30,60

edifici 2 1 15,10 4,10 61,91
edifici 7 1 8,15 5,40 44,01

175,16 12,90 2.259,56

04.09 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb ma-
quinària petita fins a punt de treball o col·locació.

edifici 1 0,8 6,90 5,60 30,91
1 8,50 3,60 30,60

edifici 2 1 15,10 4,10 61,91
edifici 7 1 8,15 5,40 44,01

167,43 55,72 9.329,20

04.10 m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30%
de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt
de treball o col·locació.

edifici 1 0,2 6,90 5,60 7,73

7,73 37,29 288,25

04.11 m Ràfec, de volada  10 cm, amb 1 full de maó massís d'elaboració manual de 290x140x20 mm, i formació
de canal exterior amb tortugada, tot col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou part proporcinal de transport
de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 1 1 8,50 8,50
1 6,90 6,90

Edifici 2 1 15,10 15,10
Edifici 7 1 8,20 8,20

38,70 43,42 1.680,35

04.12 m2 Reparació de coberta de construccións de pedra seca,  amb una lloseta de pedra en voladís en tot el perí-
metre, aportació de pedruscall i terra per a refer el reomplert i plantació de lliris o plantes de Sant Josep.
Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt
de treball o col·locació.

Edifici 3 1 4,40 2,80 12,32
Edifici 5 1 4,30 3,00 12,90

25,22 55,89 1.409,55

TOTAL CAPÍTOL 04 COBERTES 36.747,85
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 05 SERRALLERIA

05.03 m2 Reixa fixa de perfils d'acer amb platines de 40x10mm i barrots Ø12mm cada 12- 14 cm, ancorada al mur
amb morter de calç  aèria CL 90  i sorra amb colorant amb una proporció en volum 1:4. Inclou part propor-
cinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·lo-
cació.

R3 - edifici 3 1 2,20 0,75 1,65

1,65 90,60 149,49

05.04 m2 Reixa d'una fulla batent de perfils d'acer amb marc i travessers amb platines de 50x10mm i barrots
Ø12mm cada 12-15 cm, pany encastat amb clau mestrejada i golfos, ancorats al mur amb morter de calç
aèria CL 90  i sorra amb colorant amb una proporció en volum 1:4. Inclou part proporcinal de transport de
materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

R1 - edifici 1 1 1,11 2,27 2,52
R2 - edifici 1 1 0,75 1,88 1,41
R9 - cementiri 1 0,75 1,35 1,01
R4 - edifici 4 1 0,65 1,55 1,01
R10 - mina desguàs bassa 1 0,50 0,80 0,40
R5 - edifici 6 1 1,03 1,82 1,87
R6 - edifici 6 1 1,07 1,69 1,81
R7 - edifici 6 1 0,95 1,00 0,95
R8 - edifici 7 1 1,08 1,98 2,14

13,12 135,70 1.780,38

05.05 m2 Reparació puntual de reixa de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb
soldadura en l'obra. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinà-
ria petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 7 - repas reixes 3 0,60 1,20 2,16

2,16 56,12 121,22

05.06 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots, amb pintura de partícules metàl·liques, dues ca-
pes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat. Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 7 - repas reixes 3 0,60 1,20 2,16

2,16 39,44 85,19

05.07 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'impri-
mació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o
amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Reixes
R3 - edifici 3 1 2,20 0,75 1,65
R1 - edifici 1 1 1,11 2,27 2,52
R2 - edifici 1 1 0,75 1,88 1,41
R9 - cementiri 1 0,75 1,35 1,01
R4 - edifici 4 1 0,65 1,55 1,01
R10 - mina desguàs bassa 1 0,50 0,80 0,40
R5 - edifici 6 1 1,03 1,82 1,87
R6 - edifici 6 1 1,07 1,69 1,81
R7 - edifici 6 1 0,95 1,00 0,95
R8 - edifici 7 1 1,08 1,98 2,14
Edifici 7 - repas reixes 3 0,60 1,20 2,16
baranes
zona edifici 1 1 20,00 20,00
zona edifici 4 1 22,00 22,00

1 10,00 10,00
zona serveis 1 8,00 8,00

1 37,00 37,00
1 4,00 4,00

117,93 24,85 2.930,56

05.08 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a accés a aljub, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i clas-
se B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter de calç. Inclou part proporcinal de transport de
materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Edifici 3 1 1,00
Edifici 5 1 1,00

2,00 119,78 239,56
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

TOTAL CAPÍTOL 05 SERRALLERIA 5.306,40
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 06 FUSTERIA

06.01 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de portes cegues de fusta, amb mitjans manuals. In-
clou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt
de treball o col·locació.

PE1_Edifici 1 2 1,20 2,30 5,52
PE2_Edifici 6 2 0,95 1,00 1,90
PE3_Edifici 7 2 1,20 2,30 5,52

12,94 14,06 181,94

06.02 m2 Tractament de portes cegues de fusta amb xilacel incolor mate, amb una capa de protector químic insecti-
cida-fungicida i tres d'acabat. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o
amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

PE1_Edifici 1 2 1,20 2,30 5,52
PE2_Edifici 6 2 0,95 1,00 1,90
PE3_Edifici 7 2 1,20 2,30 5,52

12,94 21,51 278,34

TOTAL CAPÍTOL 06 FUSTERIA 460,28
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Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 07 PAVIMENT APARCAMENT

07.01 m2 Reperfilat de  terreny de mes de 2m, amb mitjans mecànic i carrega sobre camió.

Aparcament 1 1.663,00 1.663,00

1.663,00 0,50 831,50

07.02 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. amb un rendiment de
0.10m3/m2.

Aparcament (10m3/m2) 0,1 1.663,00 166,30

166,30 25,55 4.248,97

07.03 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Aparcament 1 1.663,00 1.663,00

1.663,00 0,72 1.197,36

07.04 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de pe-
netració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, amb un
rendiment de 0.12t/m2.

Aparcament (0.12t/m2) 0,12 1.663,00 199,56

199,56 53,10 10.596,64

07.05 m Barrera de seguretat  mixta fusta-metall amb postes de C100 de 1,5m cada 4m. amb nivell de contenció
N2 i ample de treball W5, certificat CE segons EN-1317-5 (Sistemes de contenció en carreteres), amb co-
bertura complerta i pintat marró dels elements metàl·lics que no quedin amagats pel recobriment de fus-
ta. Acer galvanitzat segons normativa EN 1461. Fusta de pi roig tornejat i tractat per a classe d’us 4 se-
gons UNE 335. Fusta d’explotacions forestals sostenibles amb certificat PEFC o FSC. Col·locada clava-
da.

Barrera de protecció
aparcament

1 50,00 50,00

1 3,00 3,00
1 11,00 11,00

64,00 59,27 3.793,28

TOTAL CAPÍTOL 07 PAVIMENT APARCAMENT 20.667,75
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Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 08 ADEQUACIO ITINERARIS

08.01 m Travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi roig del país  tractades per a classe de risc IV se-
gons la norma UNE-EN-335-1 amb sals en autoclau, acabat en color marró.  Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Escales tram 1 6 1,25 7,50
Pas 6 2,50 15,00
Escales tram 2 6 1,25 7,50
Escales tram 3 5 1,25 6,25

2 1,00 2,00
3 0,60 1,80

emmarcat recorregut 8 2,50 20,00

60,05 21,36 1.282,67

08.02 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'1,2 m d'alçada so-
bre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats daus de formigó de
40x40x40, un passamà superior i un travesser intermig de 8 cm de diàmetre, de 2m de llargària, units
amb peces especials d'acer galvanitzat. Cada dos muntants es col·locarà un tornapuntes de 10 cm de dià-
metre des de la meitat del muntat fins a terra.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mit-
jans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

20 20,00
12 12,00
2 2,00

12 12,00
12 12,00
20 20,00
18 18,00
2 2,00

10 10,00
62 62,00
18 18,00
2 2,00

22 22,00
4 4,00

22 22,00
8 8,00

aparcament 8 8,00

254,00 46,68 11.856,72

08.03 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'1,2 m d'alçada so-
bre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats daus de formigó de
40x40x40, un passamà superior i dos travessers intermitjos de 8 cm de diàmetre, de 2m de llargària,
units amb peces especials d'acer galvanitzat i malla electrosoldada ortogonal de 50x50mm plastificada de
color verd i construida amb filferros de 940N/mm² de 2.45mm de Ø l'interior i de 3.00mm l'interior col·loca-
da fixada mecànicament als muntants, travessers i passamà. Cada dos muntants es col·locarà un torna-
puntes de 10 cm de diàmetre des de la meitat del muntat fins a terra.  Inclou part proporcinal de transport
de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

6 6,00

6,00 62,25 373,50

08.04 m Porta de fusta de de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), de 90x110cm  i pilars de 12
cm de diàmetre també de fusta tractada, ancorats daus de formigó de 40x40x40cm. Frontisses per pilar
fusta, passador i tanca de cadenat, zincat en calent.  Inclou part proporcinal de transport de materials
amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

1 1,00

1,00 167,52 167,52

08.05 u Formació de pas sobre rasa amb la col·locació de tubs de formigó encadellat de D=30 cm rejuntats inte-
riorment amb morter de ciment 1:4, escullera de pedra, col·locació de travesses ecològiques de
22x12x250cm, de fusta de pi Roig del país  tractades per a classe de risc IV i terrapelnat piconat en forma-
ció de base de paviment i aportació de tot-u natural.  Inclou part proporcinal de transport de materials
amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

pas 1 1,00

1,00 805,92 805,92

08.06 m2 Esbrossada, neteja i acondicionament de les zones de pas, amb les operacions d'apartat de pedres,
troncs i brossa procedent de l'esbroçada. Neteja de les rampes i escales deixant les zones empedrades
vistes i retirant el material acumulat a les zones interiors per despreniments dels marges, amb mitjans ma-
nuals.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

nuals.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita
fins a punt de treball o col·locació.

zona 1 40 40,00
zona 2 22 22,00
zona 3 208 208,00
zona 4 96 96,00
zona 5 230 230,00
zona 6 15 15,00

611,00 6,56 4.008,16

TOTAL CAPÍTOL 08 ADEQUACIO ITINERARIS 18.494,49
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CAPÍTOL 09 EQUIPAMENTS

09.01 u Aparcabicicletes tipus MEY-VBM20 de Benito o equivalent, de 20 places, de 2040x425x435 mm, d'acer
zincat electrolític i acabat amb emprimació epoxi i pintura de poliester en pols de color gris (RAL 9006). An-
corat mecànicament amb tac d'acer de 10mm de Ø, amb cargol, volandera i femella.

Aparcament 3 3,00

3,00 663,68 1.991,04

09.02 m Travesses ecològiques de 22x12x250cm, de fusta de pi roig del país  tractades per a classe de risc IV se-
gons la norma UNE-EN-335-1 amb sals en autoclau, acabat en color marró.  Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

Recrescut jardinera 4 3,00 12,00
4 7,50 30,00

42,00 21,36 897,12

09.03 m3 Rebliment de jardinera de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm
de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal.

jardinera 1 7,50 2,90 21,75

21,75 26,66 579,86

09.04 m2 Submninistrament i plantació d'arbusts i plantes de petit port a decidir per la DF, inclosa preparaciñó del
terreny i primer reg

Jardinera 1 7,50 2,90 21,75

21,75 34,53 751,03

09.05 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Jardinera 1 7,50 2,90 0,10 2,18

2,18 53,79 117,26

09.06 u Reparació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau, amb repàs dels ancoratges, re-
apretat de la tornilleria, substitució de dos travessers trencats i col·locació de tres travessers nou de fusta
de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV) de 8cm de diàmetre, de 2m de llargària, units
amb peces especials d'acer galvanitzat.

zona aparcament 1 1,00

1,00 108,25 108,25

09.07 u Recuperació, neteja i recolocació de pica de pedra.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

1 1,00

1,00 104,34 104,34

09.08 u Restauració de menjadora de fusta amb substitució d'elements deteriorats  restitució superficial de vo-
lums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

2 2,00

2,00 201,37 402,74

09.09 u Abeurador de formigó prefabricat per a oví i cabrum de 2m de llargada, 40cm d'amplada i 40cm de profun-
ditat amb controlador automàtic de nivell, instal·lat.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

5 5,00

5,00 245,18 1.225,90

09.10 u Menjadora per a oví i cabrum, de planxa metàl·lica galvanitzada prelacada en color fusta fosca, de 2m de
llargada, col·locada. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maqui-
nària petita fins a punt de treball o col·locació.

3 3,00

3,00 292,79 878,37
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09.11 u Forratgera per a oví i cabrum, de fusta, de 2m de llargada, col·locada.  Inclou part proporcinal de trans-
port de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

1 1,00

1,00 222,79 222,79

09.12 u Forratgera de paret per a oví i cabrum, de fusta, de 2m de llargada, col·locada.  Inclou part proporcinal de
transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

3 3,00

3,00 165,01 495,03

09.13 u Tancament metàl·lic mòbil per a ovelles i cabres, de 200 x 115 cm, pintades de color verd. Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o
col·locació.

40 40,00

40,00 80,42 3.216,80

09.14 u Subministrament i col·locació de punt d'informació a simple cara format per cartell amb placa de fusta de
120x100cm i plafó informatiu imprès, sobre planxa d'alumini, en vinil a tot color NO RFT. El cartell s'ins-
tal·larà fixat a dos suports de fusta tractada en autoclau de Ø100mm ancorats a dau de formigó de
40x40cm i teulada a dues aigúes també de fusta tractada.

Zona aparcament 3 3,00

3,00 1.204,01 3.612,03

09.15 u Subministrament i col·locació de punt d'informació a simple cara format per cartell de 200x100cm imprès,
sobre planxa d'alumini, en vinil a tot color RFT.RA1 (EG) amb protecció antigrafiti. El cartell s'instal·larà fi-
xat a dos suports de fusta tractada en autoclau de Ø100mm de 300cm d'alçada ancorats a dau de formi-
gó de 40x40cm. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària
petita fins a punt de treball o col·locació.

3 3,00

3,00 582,19 1.746,57

09.16 u Subministrament i col·locació de taula interpretativa de 100x50cm amb embellidor perimetral color bronze
i impressió, sobre planxa d'alumini amb cara posterior color broze, en vinil a tot color NO RFT amb protec-
ció antigrafiti  i muntat, amb pletina de fixació per a una inclinació de 45º, sobre dos suports de fusta tracta-
da en autoclau de Ø100mm ancorats a dau de formigó de 40x40cm. Inclou part proporcinal de transport
de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

3 3,00

3,00 727,60 2.182,80

09.17 u Subministrament i col·locació de banderola de senyalització de 45x20cm i 3mm de gruix impressa a do-
ble cara en vinil a tot color RFT. RA1 (EG) amb protecció antigrafiti per anar muntada muntada amb escai-
res sobre un suport de fusta de Ø100mm. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans
manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

7 7,00

7,00 85,02 595,14

09.18 u Subministrament i col·locació suport de fusta de pi tractada en autoclau de Ø100mm i 3m d'alçada anco-
rat a dau de formigó de 40x40cm. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

5 5,00

5,00 37,51 187,55

09.19 u Subministrament i col·locació de fita de seguiment formada per suport de fusta tractada en autoclau de
Ø150mm  i 150cm d'alçada i plaça de ferro galvanitzat de Ø100mm decorada a una cara. Inclou part pro-
porcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o
col·locació.

7 7,00

7,00 70,58 494,06
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TOTAL CAPÍTOL 09 EQUIPAMENTS 19.808,68
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CAPÍTOL 10 INSTAL·LACIO D'AIGUA

10.01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sè-
rie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals
o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

portada d'aigua 1 88,00 88,00
1 12,00 12,00
1 3,00 3,00

103,00 9,52 980,56

10.02 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.  Inclou part proporcinal de transport de materials amb
mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

5 5,00

5,00 32,50 162,50

10.03 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou
part proporcinal de transport de materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de tre-
ball o col·locació.

2 2,00

2,00 62,65 125,30

10.04 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.  Inclou part proporcinal de transport de
materials amb mitjans manuals o amb maquinària petita fins a punt de treball o col·locació.

3 3,00

3,00 35,61 106,83

TOTAL CAPÍTOL 10 INSTAL·LACIO D'AIGUA 1.375,19
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CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT

11.01 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

6 6,00

6,00 5,13 30,78

11.02 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4 4,00

4,00 6,17 24,68

11.03 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

3 3,00

3,00 1,46 4,38

11.04 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

3 3,00

3,00 14,90 44,70

11.05 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

6 6,00

6,00 1,55 9,30

11.06 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge fol-
rada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00 8,18 16,36

11.07 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al ta-
ló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

4 4,00

4,00 19,53 78,12

11.08 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs

3 3,00

3,00 61,00 183,00

11.09 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge in-
clòs

3 2,00 6,00

6,00 10,20 61,20

11.10 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el can-
tell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 30,66 61,32

11.11 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmun-
tatge inclòs

4 1,00 1,00 4,00

4,00 12,19 48,76
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

11.12 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

30 30,00

30,00 5,48 164,40

11.13 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Senyalitzacio treballs
verticals

80 80,00

80,00 1,42 113,60

11.14 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 44,69 89,38

11.15 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

25 25,00

25,00 0,21 5,25

11.16 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca-
ments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb di-
pòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

2,5 2,50

2,50 135,43 338,58

11.17 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament d'oficina-magatzem-vestidor a obra de 8x2,4 m amb tanca-
ments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica, punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial

2,5 2,50

2,50 71,25 178,13

11.18 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament d'oficina-magat-
zem a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament inte-
rior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa gal-
vanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica, punts de llum, interruptors, endolls i protecció dife-
rencial

1 1,00

1,00 201,57 201,57

11.19 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1 1,00

1,00 122,57 122,57

11.20 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

1 1,00

1,00 110,78 110,78

11.21 u Reconeixement mèdic

4 4,00

4,00 35,40 141,60

11.22 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

20 20,00

20,00 18,64 372,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

11.23 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

2 2,00

2,00 134,17 268,34

11.24 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

4 4,00

4,00 18,64 74,56

11.25 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglú-
ties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxa-
ment d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, ho-
mologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

2 2,00

2,00 256,17 512,34

11.26 u Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda de poliamida de 14 mm de D, per
a sirga de cinturó de seguretat

1 1,00

1,00 1.082,19 1.082,19

11.27 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

30 30,00

30,00 23,13 693,90

11.28 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

120 120,00

120,00 9,29 1.114,80

TOTAL CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT 6.147,39
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 12 TREBALLS ARQUEOLÒGICS

12.01 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de les obres a realitzar, amb la presa de dades per a la realitza-
ció de l'informe final.

11 11,00

11,00 232,56 2.558,16

12.02 u Documentació de la intervenció arqueològica, segons plec de condicions tècniques del Servei de Patrimo-
ni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

12.03 u Tramitació de permisos per al seguiment arqueològic.

1 1,00

1,00 21,00 21,00

TOTAL CAPÍTOL 12 TREBALLS ARQUEOLÒGICS 3.779,16

TOTAL 251.632,75
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Capítol Descripció Import %

RESUM DE PRESSUPOST

01 IMPLANTACIÓ A L'OBRA, ESBROSSADA, ENDERROCS I NETEJA ...................................... 57.563,96 22,88

02 RAM DE PALETA ...................................................................................................................... 58.133,63 23,10

03 DESGUASSOS I AIGÜES PLUVIALS ....................................................................................... 23.147,97 9,20

04 COBERTES............................................................................................................................... 36.747,85 14,60

05 SERRALLERIA .......................................................................................................................... 5.306,40 2,11

06 FUSTERIA................................................................................................................................. 460,28 0,18

07 PAVIMENT APARCAMENT....................................................................................................... 20.667,75 8,21

08 ADEQUACIO ITINERARIS ........................................................................................................ 18.494,49 7,35

09 EQUIPAMENTS......................................................................................................................... 19.808,68 7,87

10 INSTAL·LACIO D'AIGUA ........................................................................................................... 1.375,19 0,55

11 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 6.147,39 2,44

12 TREBALLS ARQUEOLÒGICS................................................................................................... 3.779,16 1,50

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 251.632,75

13,00% Despeses Generals ........ 32.712,26
6,00% Benefici industrial ........... 15.097,97

Suma 47.810,23

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 299.442,98

21% IVA......................................... 62.883,03

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 362.326,01

Jaume Mutlló Pàmies

Tarragona, 29 de març de 2017

L'ARQUITECTE

TRES-CENTS SEIXANTA-DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb UN CÈNTI MS

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de

 Pàgina

Exp. 2016-0011997

1DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.-977296642.

Projecte bàsic d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial al Castell Monestir
d'Escornalbou.Riudecanyes
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Municipi  
Riudecanyes (Baix Camp) 
 
Data  
Març de 2017 
 
Expedient 
2016-0011997 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
DEL PROJECTE  
D'actuació específica d'ordenació 
de l'entorn natural i patrimonial 
del Castell-Monestir d'Escornalbou 
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1. Objecte de la memòria 

El present estudi de seguretat i salut estableix les directrius en matèria de prevenció de riscos a seguir durant l’execució 
de les obres corresponents a la construcció de Seguretat i salut. 

Desenvolupa les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, la definició dels riscos 
evitables i les mesures tècniques aplicables, els riscos no eliminables i les mesures preventives i proteccions a utilitzar, 
així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions sanitàries i 
comuns de l’obra que garanteixin la higiene i benestar dels treballadors. 

Aquest estudi de seguretat i salut es redacta d’acord amb el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nº 256 de 
25/10/1997), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de Construcció, establint-se la seva obligatorietat 
per a les característiques de l’obra, en quant a pressupost, termini d’execució i nombre de treballadors, analitzades en el 
Projecte d’execució. 

Té per finalitat establir les directrius bàsiques que s’han de reflectir i desenvolupar en el “Pla de seguretat i salut”, en el 
que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i contemplaran les previsions contingudes en aquest document; el qual ha 
de presentar el promotor per a la seva aprovació pel Coordinador en matèria de seguretat i salut en fase de projecte 
d’obra, o si aquest no existís, per la direcció facultativa, abans de l’inici dels treballs. 

L’aprovació de l’estudi quedarà reflectida en acta firmada pel tècnic competent que aprovi l’estudi i el representant de 
l’empresa constructora o contractista principal, amb facultats legals suficients, o pel propietari o promotor amb idèntica 
qualificació legal. L’Estudi es redacta considerant els riscos detectables a sorgir en el transcurs de l’obra. Això no vol dir 
que no sorgeixin altres riscos, que hauran de ser estudiats en el citat pla de seguretat i salut Laboral, de la forma més 
profunda possible, en el moment que es detectin. 

2. Agents de l’edificació 

2.1. Promotor 

Diputació de tarragona 

2.2. Projectistes 

Jaume mutlló Pàmies 

2.3. Autor de l’estudi de seguretat i salut 

Abdón Aguadé Benet 

2.4. Coordinador de seguretat i salut en la redacci ó del projecte 

La intervenció de diferents projectistes en aquesta obra implica l’obligació del Promotor de designar un Coordinador en 
matèria de Seguretat i salut durant l’elaboració del projecte (R.D. 1627/97, art. 3 paràgraf 1), nomenament que recau en: 

Jaume Mutlló Pàmies  

L’article 9 del R.D. 1627/1997 indica les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

3. Característiques de l’obra 

3.1. Generalitats 

L’objecte de l’obra a realitzar, així com la descripció de la mateixa es detallen en el corresponent "Projecte d’Execució". 

Aquest recull la definició total de les fases de construcció, tant les d’obra civil, estructures, obra de paleta i acabats, així 
com l’anàlisi de les instal·lacions de climatització, protecció contra incendis, electricitat, gas, fontaneria, sanejament, 
comunicacions, seguretat i urbanització. 

3.2. Emplaçament 

Obra:  Ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou 

Adreça:  Carrer del Castell Monestir ď Escornalbou, s/n, 43771 Riudecanyes(Baix Camp) 

Provincia: Tarragona 
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3.3. Quadre de superfícies 

 

superfície útil superfície construïda

Edifici 1 - Paller i femer 38,25 62,35
paller 18,35

femer 19,90

Edifici 2 - Assecador 48,00 60,65
Edifici 3 - Aljub 11,75
Edifici 4 - Bassa 48,50
Edifici 5 - Aljub 11,80
Edifici 6 - Corrals 56,40 68,95

corral 1 8,65

corral 2 19,05

corral 3 24,20

pas 4,50

Edifici 7 - Corral 31,50 58,45

TOTAL 174,15 322,45

Zona aparcament 2.803,00 2.803,00
Zona entorn natural 5.325,00 5.325,00

TOTAL 8.128,00 8.128,00

QUADRE DE SUPERFICIES

EDIFICIS

ENTORN NATURAL

 
 

3.4. Termini d’execució 

El termini d’execució serà de 2 mesos a partir de la data de l’acta de replantejament. 

3.5. Serveis afectats 

Abans de l’inici dels treballs es comunicarà a les empreses subministradores la realització de l’obra per a que certifiquin 
l’existència o no de qualsevol servei que hagi de ser tingut en compte. 

4. Instal·lacions provisionals d’obra 

4.1. Vestuaris i banys 

En funció del nombre màxim d’operaris que es poden trobar a l’obra, treballant simultàniament, es determina la superfície 
i els elements necessaris per a les instal·lacions, recollits en el pressupost adjunt de seguretat i salut. 

El Centre de treball disposarà de vestuaris i de banys per a ús del personal, degudament separats per als treballadors de 
diferent sexe. 

S’instal·larà un extintor de pols polivalent d’eficàcia 8A- 89B de 6 kg. a l’accés als locals. 

4.2. Casetes amb mòduls prefabricats 

Els mòduls prefabricats de vegades s'apilen un sobre l'altre per reduir la superfície en planta que ocupen en el solar. Les 
condicions a complir per terra i bancada sobre la qual es recolza la pila de mòduls, l'ancoratge d'uns amb altres, les 
traves per contrarestar l'empenta del vent i evitar la bolcada i l'alçada màxima admissible d'apilament són projectats per 
tècnic competent seguint les instruccions del fabricant. 

Els mòduls elevats tenen escales, passarel · les i altres elements d'accés que eliminin el risc de caiguda de personal a 
diferent nivell, que són projectats per tècnic competent i executats per personal especialitzat. Es clausuren les portes la 
sortida no disposi d'aquests recursos. 

Els mòduls tenen ventilació natural. 
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Els mòduls destinats a contenir els lavabos del personal compleixen les normes de neteja, higiene, subministrament 
d'aigua neta, evacuació d'aigües residuals, il·luminació, espai suficient. 

Els mòduls destinats a oficina, taller, o, en general, centre de treball, tenen un sistema de: 

· Il·luminació suficient que asseguri un nivell lluminós> 10-20 lux en els accessos als mòduls o> 300 lux a l'interior 
destinat al treball d'oficina, per al que s'instal · len lluminàries exteriors i interiors que proporcionin aquests nivells sense 
zones d'ombra en punts que requereixin més atenció, com esglaons o obstacles. 

· Calefacció o aire condicionat que mantingui la temperatura interior en un rang compatible amb el treball que es realitza 
en ells, evitant l'exposició a temperatures ambientals extremes per als qui treballen habitualment a l'interior dels mòduls 
prefabricats, per efecte de temperatures <10 º o> 35è, o per als que entren en ells, romanent <30 minuts, per efecte de 
temperatures <0 º o> 45 º. Els calefactors són elèctrics, amb elements a <200 º C, i disposen de reixetes protectores. Es 
situen en zones altes (> 2 m) subjectes a parets o sostre i lluny d'armaris, prestatgeries, piles de paper o altres matèries 
de fàcil combustió. En un altre cas, per combatre les baixes temperatures cal dotar els treballadors de roba d'abric. Per 
combatre les altes temperatures cal instal · lar un sistema de reg per humitejar el mòdul. 

La Instal·lació elèctrica dels mòduls té un quadre de protecció amb interruptors magnetotèrmics i diferencial, i els 
conductors estan protegits sota tub rígid de PVC visible, situat per la part alta de l'espai interior, al sostre oa prop d'ell. 

Els mòduls metàl · lics estan connectats amb una posada a terra eficaç i la seva Instal·lació elèctrica està protegida amb 
un interruptor diferencial per eliminar el risc de contacte elèctric. 

Per evitar l'atrapament involuntari de personal a l'interior dels mòduls prefabricats, per tancament inadvertit de la clau des 
de l'exterior, o per trencament del pany, cal: 

· Instal · lar panys practicables des de l'interior fins i tot quan estan tancades amb clau des de l'exterior. 

· Instal · lar sortides d'emergència a través de finestres o trapes. 

4.3. Instal·lació provisional d'electricitat 

En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates, es cuida l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar petjades o 
ensopegades. 

El muntatge d'aparells elèctrics només es realitzarà per personal especialitzat. 

La il·luminació en els talls és> 100 lux, mesurats a 2 m del terra. 

La il·luminació mitjançant portàtils es fa amb portabombetes estancs amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la 
bombeta, a 24 V. 

No es connecten cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, tret que usin clavilles mascle-femella. 

Ús d'escales de mà i bastides sobre cavallets 

Les escales de mà són tipus tisora, amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora. 

Es prohibeix formar bastides utilitzant escales de mà en lloc de cavallets. 

La Instal·lació elèctrica de l'escala i d'altres llocs amb risc de caiguda des d'altura, la seva cablejat, penjat i connexió, 
sobre escales de mà (o bastides sobre cavallets), es fa després d'instal · lar proteccions, com cobrir el buit amb una xarxa 
horitzontal de seguretat o una xarxa tensa de seguretat entre la planta sostre i la planta de suport en què es realitzen els 
treballs. 

Connexió a la xarxa 

Per evitar la connexió accidental a la xarxa, el cablejat que s'executa en darrer lloc és el que va del quadre general al de 
la companyia subministradora, guardant els mecanismes necessaris per a la connexió en lloc segur, per instal · lar els 
últims. 

Les proves de funcionament de la Instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser 
iniciades. 

Abans de connectar la Instal·lació elèctrica, es revisen en profunditat les connexions dels quadres generals elèctrics 
directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrògen de Baixa Tensió. 

L'entrada en servei de les cel·les de transformació es fa amb l'edifici desallotjat de personal. 

Cables 

El calibre del cablejat és l'especificat d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de suportar. 

Tots els conductors utilitzats estan aïllats per a tensió nominal> 1.000 V, i no tenen defectes apreciables. 

La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris es fa, si es pot, amb canalitzacions enterrades. 

Cables i mànegues es tendeixen a una alçada sobre el paviment> 2 m en llocs vianants i> 5 m en els de vehicles. 

El cable va a l'interior d'un tub rígid de fibrociment o de plàstic rígid corbable en calent. 

La interconnexió dels quadres secundaris es fa amb canalitzacions enterrades o amb mànegues. 

L'estesa de cables per a creuar vials d'obra es porta enterrat. 

El traçat de les mànegues no coincideix amb el de subministrament provisional d'aigua a les plantes. 

La rasa està entre 40 i 50 cm de profunditat. 

Es senyalitza el pas del cable mitjançant una cobriment permanent de taulons per protegir per repartiment de càrregues i 
assenyalar la seva existència als vehicles. 
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Les mànegues de allargador per curts períodes poden dur esteses pel terra, acostades a paraments verticals, amb 
entroncaments mitjançant connexions normalitzades estanques antihumitat o fundes aïllants termoretràctils, amb 
protecció mínima contra dolls d'aigua. 

Els entroncaments entre mànegues: 

· Sempre estan elevats. Es prohibeix mantenir-los en el sòl. 

· Els provisionals es fan mitjançant connexions normalitzades, estanques antihumitat. 

· Els definitius es fan amb caixes de connexions normalitzades, estanques antihumitat. 

Interruptors 

S'ajusten expressament al que especifica el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

S'instal · len dins de caixes normalitzades amb porta i pany de seguretat i un senyal normalitzada sobre la seva porta: 
"Perill, electricitat". Van penjades dels paraments verticals o de peus drets estables. 

Quadres elèctrics 

Són metàl · lics, per a intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), segons normativa. 

Es protegeixen de l'aigua de pluja amb viseres eficaces. 

Tenen la carcassa connectada a terra. 

Tenen adherida sobre la porta una senyal normalitzada: "Perill, electricitat". 

Es pengen de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o peus drets estables. 

Porten preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie, en nombre determinat, segons 
càlcul. 

Es col·loquen  en llocs de fàcil accés. 

Els pals provisionals dels que pengen les mànegues no es col·loquen  a <2 m de la vora d'excavació, carretera o altres. 

El subministrament elèctric al fons d'una excavació es fa fora de la rampa d'accés de vehicles o de personal (mai al costat 
de escales de mà). 

Els quadres elèctrics en servei romanen tancats amb els panys de seguretat. 

No es permet la utilització de fusibles rudimentaris sinó només cartutxos fusibles normalitzats adequats a cada cas. 

Preses d'energia 

Les preses de corrent porten interruptors de tall omnipolar que permet deixar-les sense tensió quan no s'utilitzen. 

Les dels quadres es fan amb clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i, sempre que sigui 
possible, amb enclavament. 

Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 

La tensió sempre és a la clavilla femella, mai en la mascle. 

No estan accessibles sense l'ús dels útils especials, o estan sota coberta o en armaris amb un grau similar 
d'inaccessibilitat. 

Circuits 

La Instal·lació porta tots els interruptors automàtics definits com necessaris; seu càlcul es fa sempre minorant, perquè 
actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans que el conductor a qui protegeixen arribi a la càrrega màxima 
admissible. 

Els interruptors automàtics estan instal · lats en: 

· Totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució. 

· La línies d'alimentació de màquines, aparells i màquines-eina. 

Els circuits generals van protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 

Tots els circuits elèctrics van protegits amb disjuntors diferencials. 

Els disjuntors diferencials s'instal · len d'acord amb les següents sensibilitats: 

· 300 mA (s / REBT) Alimentació a la maquinària. 

· 30 mA (s / REBT) Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 

· 30 mA Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 

Preses de terra 

La xarxa general de terra s'ajusta a les especificacions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Si hi ha un transformador en l'obra, porta una presa de terra ajustada als Reglaments vigents ia les normes pròpies de la 
companyia elèctrica subministradora de la zona. 

Les parts metàl · liques de tot equip elèctric porten posada a terra. 

El neutre de la Instal·lació està posat a terra. 
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La presa de terra es fa a través d'una pica o placa al costat del quadre general, des del qual es distribueix a tots els 
receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l'edifici està realitzada, és la que s'usa per a la 
protecció de la Instal·lació elèctrica provisional de l'obra. 

El fil de presa de terra sempre està protegit amb macarró groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar-lo per altres 
usos. 

Es pot usar conductor o cable de coure nu, de secció> 95 mm2, en els trams soterrats horitzontalment que són 
considerats com elèctrode artificial de la instal·lació. 

La xarxa general de terra és única per a tota la instal·lació, incloses les unions a terra dels carrils per estada o 
desplaçament de les grues. 

En cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitja o alta tensió, sense apantallament aïllant 
adequat, la presa de terra tant de la grua com dels seus carrils és elèctricament independent de la xarxa general de terra 
de la Instal·lació elèctrica provisional de l'obra. 

Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant transformador de 
separació de circuits no tenen conductor de protecció, per evitar la seva referenciació a terra. La resta de carcasses de 
motors o màquines es connecten degudament a la xarxa general de terra. 

La conductivitat del terreny s'augmenta abocant aigua periòdicament en el lloc de clavat de la pica (placa o conductor). 

Instal·lació d'enllumenat 

L'enllumenat de l'obra compleix les especificacions establertes en la normativa d'aplicació. 

La il·luminació dels talls es fa amb projectors sobre peus drets ferms o penjats dels paraments, a 2 m d'alçada sobre el 
pla de suport dels operaris i, sempre que sigui possible, en distribució creuada, per disminuir ombres. 

Les zones de pas de l'obra estan sempre il · luminades sense racons foscos. 

Les masses dels receptors fixos d'enllumenat es connecten a la xarxa general de terra mitjançant el corresponent 
conductor de protecció. Els aparells d'enllumenat portàtils, excepte els de petita tensió, són de tipus protegit contra dolls 
d'aigua. 

L'energia elèctrica que es subministra a llums portàtils a utilitzar en talls entollats o humits es serveix amb un 
transformador amb separació de circuits que la redueixi a 24 V. 

Manteniment i reparacions 

El personal de manteniment de la Instal·lació és electricista i, preferentment, amb carnet professional. 

Tota la maquinària elèctrica es revisa periòdicament. Quan es detecta una fallada, es declara "fora de servei" es 
desconnecta i es col · loca un rètol en el quadre de govern. 

La maquinària elèctrica és revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 

Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d'iniciar una reparació, es desconnecta la màquina de la 
xarxa elèctrica, instal · lant en el lloc de connexió un rètol visible: "No connectar. Homes treballant". 

Només els electricistes amplien o modifiquen línies, quadres i assimilables. 

 

4.4. Instal·lació provisional d'abastament d'aigua 

En tot el compatible amb la seva condició de provisionalitat, s'ha d'atenir al que s'indica per Instal·lació de fontaneria i 
aparells sanitaris. 

Abastament d'aigua 

En zones urbanitzades es connecta a la xarxa municipal de subministrament d'aigua potable amb una connexió 
hermètica, protegida en una arqueta registrable. 

On això no sigui possible (per inexistència o distància excessiva), es realitza una captació d'aigua mitjançant un pou, una 
font o des d'un riu. L'aigua destinada al consum del personal serà sotmesa a anàlisi de potabilitat per un laboratori 
homologat amb intervals d'una setmana durant el primer mes, cada quinze dies durant el segon mes, i un cop al mes des 
d'ara. Si les anàlisis indiquen que és potable serà utilitzada per a consum humà, si no, s'ha d'indicar immediatament amb 
el senyal "Aigua no potable" i es busca un mitjà alternatiu per obtenir aigua potable: 

· Instal · lar una planta potabilitzadora a base de filtres, osmosi inversa, cloració, etc., Dissenyada per professional 
competent. L'aigua s'analitza com queda dit i s'emmagatzema en dipòsits de material i característiques adequats per al 
consum humà. S'indica la seva condició de potable en totes les aixetes que es proveeixin d'ells. 

· Comprar l'aigua potable envasada i emmagatzemar-la en obra a l'abast dels treballadors. 

En obres en què no sigui possible captar aigua de la naturalesa, s'organitza un sistema de portada d'aigua en camions 
cisterna. 

Si s'emmagatzema l'aigua en aljubs, cisternes o dipòsits, i es destina al consum humà, es procedeix com en la captació. 

Xarxa de distribució d'aigua 

Les conduccions no poden tendir sobre el paviment, per evitar ensopegades, sinó que s'instal · len en una rasa coberta 
amb taulers o palastres, o es fixen a parets o sostre, lluny de vores i buits. 

5. Formació i primers auxilis 
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5.1. Formació en seguretat i salut 

El treballador rebrà la informació i formació adequades als riscos professionals existents en el lloc de treball i de les 
mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos, així com en el manejament dels equips de treball. Aquestes 
accions han d’estar recollides documentalment i convenientment arxivades. 

Aquesta formació serà exigible prèviament a l’entrada dels treballadors a l’obra i serà responsabilitat de cada una de les 
empreses que hi intervinguin el fet d’impartir-la als treballadors al seu càrrec, ja siguin subcontractades o no. 

Igualment, el treballador serà informat de les activitats generals de prevenció a l’Empresa. 

5.2. Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra hauràd’ haver passat un reconeixement mèdic previ que es repetirà en el 
període màxim d’un any. 

5.3. Farmaciola 

En el centre de treball, en els vestuaris o a la caseta de l’encarregat, es col·locarà una farmaciola amb els mitjans 
necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i n’estarà al càrrec una persona capacitada designada 
per l’empresa constructora. 

La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de contenir: aigua 
oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó fluix, gases esterilitzades, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, antiespasmòdics, termòmetre clínic, pinces, tisores, torniquets, xeringues i agulles per a 
injectables d’un sol ús. 

5.4. Malalties professionals 

Les possibles malalties professionales que puguin originar-se en els treballadors d’aquesta obra són les normals que 
tracta la Medecina del Treball i les prevencions de la Higiene Industrial. 

Les causes de riscos possibles són: Ambient típic d’obra a la intempèrie, pols dels diferents materials treballats a l’obra, 
sorolls, vibracions, contaminants com el derivat de la soldadura i accions de pastes d’obra sobre la pell, especialment de 
les mans. 

Per a la prevenció d’aquests riscos professionals es preveu, com a mitjans ordinaris, entre d’altres, la utilització dels 
equips de protecció individual adequats. 

 

6. Mesures preventives 

6.1. A les operacions d’edificació 

6.1.1. Demolició manual 

Abans de començar 

Els treballs d'enderrocament o demolició s'estudien i dirigeixen per un tècnic competent que planifica i prescriu mètodes 
de treball segurs. Aquest tècnic visita la construcció a demolir i estudia les mitgeres, soterranis, pous i galeries per 
detectar punts la estabilitat sigui dubtosa i possibles embossament de gasos, combustibles, explosius o altres substàncies 
perilloses. Prescriu els reforços estructurals, puntals i estintolaments que assegurin l'estabilitat de les zones febles i les 
proteccions col · lectives o individuals corresponents a altres riscos, que s'instal · len seguint el pla prescrit. Si la 
construcció hagués seva estada hospitals, granges, casernes o similars, es desinfecta abans de començar la demolició. 

Es separa la zona de la demolició de la resta i dels vials amb una tanca d'altura> 2 m, separada de l'obra> 1,5 m, amb 
llums grogues intermitents, i una zona addicional per a càrrega i descàrrega de camions. 

Si hi ha façanes enrasades o properes a una via pública, s'instal · len marquesines, xarxes o tendals que evitin la 
projecció d'objectes a la via pública. 

Es clausuren tots els subministraments i escomeses de llum, aigua, gas, sanejament, etc. 

S'instal · len els mitjans auxiliars necessaris per assegurar el treball i el desenrunament: bastides, tremuges i trompes, 
cables-guia, etc. 

Es preparen i revisen els equips de protecció individual dels treballadors. 

En construccions amb fusta es preparen i revisen els extintors, almenys un manual. 

Bones pràctiques durant la demolició 

La demolició s'executa de dalt a baix: xemeneies, forjats, cobertes i murs, en ordre invers a la seva construcció. 

S'eliminen primer els sortints de les cobertes, com xemeneies, conductes, etc. i després la pròpia coberta. 

Les xemeneies no s'abaten sobre la coberta. 

Al començament i al final de cada torn es sanegen tots els elements que podrien desplomar-se. 

Les escales s'enderroquen des bastides o plataformes, abans que el forjat de desembarcament superior. 
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Es conserven tirants, traves i altres elements estructurals mentre no s'eliminin les forces que actuen sobre ells. 

Les bigues, encavallades i altres elements pesats o grans es desmunten amb màquina. 

Es prohibeix romandre prop dels elements que es van a abatre. 

Es protegeixen els buits horitzontals amb tapes o baranes. 

S'instal · len passarel · les per circular sobre les bigues o biguetes de forjats descarnats. 

Es protegeixen amb topalls i baranes dels estintolaments, puntals o apuntalaments. 

Es apuntalen les parts de l'obra afectades pel desmantellament per prevenir la seva caiguda imprevist. 

Es baixen els elements horitzontals l'estabilitat resulti afectada pel desmantellament. 

Es reforcen buits i llindes de parts de l'edifici l'estabilitat resulti afectada pel desmantellament. 

S'impedeix que puguin trobar-se en aquesta zona, en el mateix o en diferent pla, treballadors, vianants o vehicles 
delimitant la zona amb tanques portàtils i desviant el pas i el trànsit amb senyals "Caigudes d'objectes", "Prohibit el pas", " 
Via obligatòria per a vianants ", o interrompent el trànsit si fos necessari. 

Les pedres d'una obra de pedra picada es baixen amb màquina o amb rampes, no deixant-les caure. 

Es col·loquen  testimonis en totes les fissures i punts que puguin denunciar una caiguda o corriment. Es vigilen amb 
freqüència i es reforcen els elements que donin símptomes d'inestabilitat. 

Si hi ha peces de fusta, es doblen els claus abans de demolir. Les bigues i encavallades es pengen d'elements resistents 
abans de tallar-les, es baixen i es trossegen a terra. 

Evacuació i manipulació de runes 

Es limita l'acumulació de runa sobre les bastides i sobre els pisos. 

S'instal·len tremuges i trompes de descàrrega que condueixen la runa al nivell d'accés dels camions. Si no es pot, es 
comporten en carretons o sacs, però no es deixen caure des de dalt. El desembarcament es produeix a alçària <2 mi 
protegit amb lones per evitar la generació de pols i la projecció d'objectes. 

Els fragments grans o pesats es baixen suspesos de la grua o altres màquines, bé amarrats, no per la tremuja. 

Es reguen periòdicament la runa per fixar la pols. 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha pla de demolició realitzat per tècnic competent 
S'utilitzen mitjans auxiliars, instal·lacions i EPCs adequades 
S'instal · len viseres, xarxes i tendals sobre vies públiques 
Hi ha trompes per abocament a contenidor de runa 
Es apuntalen elements insegurs i reforcen els sortints 
Abans de demolir: no hi ha dipòsits amb combustible 
Es deixen elements resistents elevats per ancoratge de proteccions 
Hi ha anelles i ancoratges per a EPI anticaigudes 
Els treballs estan organitzats per plantes 
Els puntals es recolzen sobre travessers o plaques amb càrrega a dues biguetes 
Hi ha plataforma volada per recuperar teules 
Hi ha rampes resistents i el pendent <25% 
Es apuntalen i baixen estructurals horitzontals de baix a dalt 
Hi ha límits i barana per abocament de carretons 
La zona d'aplec de runes és resistent i accessible a camions 
La demolició de cobertes es fa des de bastides i amb EPI 
Si en paviment hi ha buits> 0,5 m es col·loquen  tapes de fusta o palastres 
Si és construcció que genera residus perillosos es desinfecta 
Si és construcció agrícola es desinfecta 
Es comunica a l'autoritat la necessitat de desviar el trànsit 
Es comuniquen riscos i precaucions a veïns 
Les xemeneies i elements sobre coberta s'enderroquen sense abatre 
Els ràfecs i cornises s'enderroquen des de plataformes o bastides 
Les bigues i encavallades es pengen abans de tallar- 
En demolició amb cables, els operaris estan a distància adequada i sense buits darrere 
Es sanegen per tal de jornada els elements desplomar- 
La runa en grans blocs s'hissen amb grua o grueta 
S'humitegen la runa aplegats 
No es derroquen riostes o elements sustentadors sense retirar la seva càrrega 
Els murs s'enderroquen sense deixar grans llenços sense suports 
Els elements de pedra es desmunten pedra a pedra i es baixen amb politja 
Es retiren claus i estelles de les fustes 
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L'escala s'enderroca abans que forjat superior, usant andamiatge 
 
Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafament 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Barret protector 

Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

� EPI: Ganxos de seguretat 

6.1.2. Aclarida i esbrossada del terreny 

Treballs previs 

Es reconeix prèviament el terreny, i s'implanten estaques o marcadors per assenyalar zones perilloses: canvis de nivell o 
de consistència del terreny, vores, regatos, basses, etc. 

Els operadors de les màquines recorren les marques abans de treballar. 

Es defineix l'àrea de càrrega dels camions i es delimiten els passos i zones de maniobra. 

Runes i materials abandonats 
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S'utilitzen retroexcavadores o bulldozers per recollir, carregar i estendre la runa, i dumpers per traslladar-los a zones a les 
d'aportar material de farciment, o es transporten a abocador sobre camions. 

Si la runa tenen grans dimensions, es fragmenten prèviament, a màquina si és possible, o amb martells pneumàtics, 
radials i bufadors. 

Arbres i matolls 

Abans de completar el tall d'un arbre, s'amarra amb cables o cordes per guiar-lo en la seva caiguda, s'aïlla de personal la 
zona de probable caiguda de l'arbre, anunciant la caiguda amb un senyal acústic si la visibilitat no és perfecta. 

Si no es trosseja i retira immediatament, s'amarra amb cadenes, cables o cordes a piquetes fixes en el terreny per evitar 
que rodi o es desplaci. 

Es poden cremar les branques petites (diàmetre <5 cm) i les fulles seques, formant una foguera al mig d'una zona 
espaiosa i lliure de materials combustibles de ràdio> 10 m, en un dia sense vent, amb vigilància contínua proveïda 
d'extintor de escuma o pols seca. No es crema l'arbre o matoll gran complet, ni tan sols abatut. 

Els soques i arrels diàmetre> 10 cm que s'arrenquen o s'eleven estirant-los amb cables: l'operador disposa de cabina 
antiimpactes completa i s'aïlla l'àrea de possible escombrat del cable en cas de trencament. 

Els forats a terra resultants de l'extracció de soques i arrels s'omplen amb material anàleg al sòl i es compacten. 

La vegetació no arbòria (herbes, esbarzers, matolls) s'arrenca i es pot cremar un cop arrencada, acumulada en un punt i 
seca, però no es pot realitzar un incendi controlat de la mala herba, ni en terrenys despoblats i sense cultius ni 
edificacions properes . Si s'arrenca a mà, els treballadors avancen de front, precedits per les seves eines, trepitjant sobre 
terreny ja va fora. 

Restes de construccions anteriors 

Es realitza la seva demolició després de comprovar que estan buides, segons un pla redactat per tècnic competent. 

Les instal·lacions sanitàries o industrials abandonades (torres d'alta tensió, assecadors, boques de mina, molins, vies per 
a ferrocarrils o vagonetes, dipòsits, sanatoris, dispensaris, etc) es demoleixen igualment, comprovar que: 

· No contenen substàncies corrosives, tòxiques, radioactives, combustibles, ni de qualsevol altra naturalesa que pugui 
afectar la salut dels treballadors, com dipòsits de matèria orgànica en descomposició, abocadors de material sanitari o de 
detritus químics o radioactius. 

· La seva estat no requereix mesures excepcionals de seguretat, per inestabilitat, perill d'enfonsaments o esfondraments, 
presència de floridures tòxics, etc. 

· No es presenten especials dificultats per a la demolició, per enfonsaments o ocupació per esbarzers o altres vegetals. 

· No es detecta la presència d'elements perillosos, com punxes, ganxos o parts afilades. 

· No hi ha tensió elèctrica en cap punt de la instal·lació, ni subministrament de gas o aigua. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les terres sobrants són inerts i estables 
La capa de terra vegetal es apila fora de passos 
S'eliminen soques i arrels amb ø> 10 cm 
Es tallen arran les soques 
S'omplen i compacten les cavitats de les soques 
Es arrenca i crema en un punt la vegetació no arbòria 
Hi ha informació i mitjans contra agressions d'espècies vives 
S'usen guants i roba de protecció contra punxades 
Els arbres es trossegen i porten a abocador, no es cremen 
Els arbres es talen amarrats amb cordes i no hi ha ningú en zona caiguda 
Els arbres talats s'amarren al terreny fins trossejar- 
Branques i fulles es cremen en clar, sense vent, amb vigilant i extintor 
Eixams localitzats i traslladats per especialista 
 
Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o diferent nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Barret protector 

Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

� EPI: Ganxos de seguretat 

6.1.3. Buidats i excavacions 

Bones pràctiques 

Es destina un treballador costat de la boca de l'excavació per vigilar al que treballen dins si es treballa a profunditat> 1,30 
m. 

Es prohibeix que treballi un sol operari dins de l'excavació: sempre, almenys, dos. 

S'estableix un sistema d'alarma i comunicació abans de l'inici de l'excavació. Els seus senyals són conegudes per tots els 
treballadors, especialment pels que romanen a l'exterior. 

Es prohibeix fumar. 

S'instal · len portalàmpades de baix voltatge si la il·luminació en els fronts de treball és insuficient. 

La maquinària i els materials a utilitzar es programen detalladament i s'eviten improvisacions. 

Es prohibeixen màquines, pesos importants o fonts de vibració prop de la boca d'excavació per evitar esfondraments. 

Es col·loquen  testimonis al llarg de l'excavació, a 2 m de separació, llevat que l'estudi previ aconselli distàncies diferents. 
Es col·loquen  sempre que hi ha vials o altres fonts de vibració properes, o grans càrregues sobre el terreny, com edificis 
adjacents o molt pròxims. 

Els materials s'acumulen a un dels costats de la boca d'excavació, sobre taulons i falques, no subjectes amb estaques 
clavades en el terreny, tenint cura que no s'embassin l'aigua que pogués córrer per la superfície ia distància de seguretat 
de la boca. 

Desnivells 

Els treballs a> 2 m d'alçada del pla sustentant habitual són realitzats per personal especialitzat. 

S'instal · len taulers o plans elevats de sustentació, perquè trepitgin els treballadors en les zones en les que el pis no és 
segur. 
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Es prohibeix qualsevol treball en la vertical d'aquest tall mentre es treballa. Si això no és possible, s'instal · la una visera 
que cobreixi els que treballen, que es manté sempre per sobre dels treballadors, de manera que es trasllada a mesura 
que l'obra s'elevi. 

S'instal · len baranes encastades o per clava en les vores superiors dels desnivells, de 90 cm d'alçada, compostes per 
passamans, entornpeu i barra a mitja alçada, prou distància de la vora del desnivell com perquè no hi hagi perill de 
enfonsament. Sempre que es pugui, s'instal · la barana a> 2 m de la vora del desnivell. 

Els esvorancs o forats a terra de> 0,5 m de profunditat es protegeixen pel mateix mètode, o si les seves dimensions ho 
permeten, es cobreixen amb palastre d'acer, ancorat per impedir el seu desplaçament, o un entaulat quallat. 

En els desnivells amb zona de treball en la seva part baixa, s'interromp el treball de persones en plans superiors en la 
vertical de la zona de treball, mentre es treballi en aquesta. 

Es protegeixen amb topalls i baranes dels estintolaments, puntals o apuntalaments, per evitar que un cop involuntari 
pogués enderrocar o moure'ls. 

Mètode d'excavació 

Només s'excava amb talús vertical si la cohesió del terreny ho consent. En un altre cas, s'utilitza l'excavació en talús 
inclinat, o per armaris, quan no hi ha garantia suficient d'estabilitat en la paret de tall. 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha un pla de buidats i excavacions realitzat per tècnic competent 
Hi ha un estudi detallat de les característiques de sòl 
Hi ha un estudi geotècnic del terreny i localització d'instal·lacions 
Hi ha apuntalament, ventilació, sortida emergència i sistema de buidatge 
Entibar talussos 1 / 1 (bellugadissos) 1 / 2 (tous) 1 / 3 (compactes) 
Es mantenen i compacten els camins interiors 
La coronació de talussos és amb barana. Fora, cinturó seguretat 
S'assenyala amb línia de guix la distància límit a vores (> 2 m) 
La recollida de terra d'excavació per a farciment posterior es situa a la vora talús 
Hi ha 2 accessos a excavacions: un per a persones i un altre per a màquines 
S'eliminen arbustos i arbres amb arrel descoberta 
S'inspecciona front i paraments d'excavació a l'inici i cessament de tasca 
S'inspecciona l'apuntalament abans del iniciar els treballs 
S'eliminen bitlles i viseres amb risc de despreniments 
El front d'excavació <1 m més alt que el braç de la màquina 
S'evita tall vertical del terreny, o motxar la vora superior en bisell 
S'instal · len testimonis o xarxa tensa en talús amb risc de despreniment 
No es treballa al peu de talussos no estables 
El personal que sanejament terres mitjançant perxa porta cinturó amarrat 
Els vehicles lleugers circulen a> 3 m de vores i pesats a> 4 m 
 
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafament 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 
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Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Barret protector 

Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

� EPI: Ganxos de seguretat 

6.1.4. Sabates 

Bones pràctiques 

En cas de realitzar rases manualment o en tasques de refinament la distància mínima entre els treballadors és d'1 m. 

Si les rases de fonamentació tallen la cota de treball, s'adeqüen passarel · les sobre elles de> 0,60 m d'amplada i si 
l'alçada de la rasa a salvar és> 1 m van proveïdes de baranes. 

Es col·loquen  plataformes d'accés sobre les armadures. On es requereixi, les plataformes porten barana i entornpeu. 

Es protegeixen els extrems de les armadures amb caputxons o altres elements similars. 

Es posen a terra provisionalment durant el temps en què romanguin descobertes. 

Col · locació de les armadures 

El hissat i trasllat de material es realitza en condicions meteorològiques favorables. Si es presentessin condicions 
meteorològiques adverses, s'utilitzen equips de protecció individual adequats, i si hagués perill de pèrdua d'estabilitat, o 
de visió, o aparegués malaptesa en els moviments, s'interromp el treball. 

La càrrega traslladada queda amb la seva ubicació definitiva en posició estable, és a dir, no caurà en rebre un lleu cop. Si 
no fos així, s'apuntala provisionalment. 

L'itinerari a recórrer per la càrrega està clar d'obstacles. Si hagués algun s'instal · la un senyal que adverteix al personal 
de hissat i trasllat. Si es tracta d'un obstacle el contacte amb la càrrega pot ser perillós, com un cable elèctric, una font de 
calor, o un element inestable que pogués caure, s'instal · len límits o barreres. 

Les proteccions col · lectives que obstaculitzin el pas de la càrrega es desmunten únicament en el tram necessari i es 
tornen a muntar immediatament. 

Els suports sobre els quals es diposita la càrrega estan anivellats i nets abans de començar el seu desplaçament. 

S'assegura el suport correcte de les peces abans de deixar-les anar. 

Per aconseguir la major horitzontalitat i evitar balancejos de la càrrega s'assegura que estigui ben enganxada i es 
transporta subjecta per dos punts, de manera que el centre de gravetat de la peça quedi centrat amb el centre de 
suspensió. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

En sabates de> 1,30 m de profunditat hi ha barana i apuntalament 
Hi ha passarel · les> 0,60 m d'ample sobre rases si tallen la zona de treball 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.5. Estructures de formigó 

Treballs previs 

Aquests treballs s'estudien i dirigeixen per un tècnic competent que planifica i prescriu mètodes de treball segurs. Aquest 
tècnic coneix el projecte, visita la zona i estudia les circumstàncies per detectar punts que suposin riscos especials. 

Prescriu els reforços i precaucions que assegurin l'estabilitat de les zones febles i les proteccions col · lectives o 
individuals corresponents a altres riscos, que s'instal · len seguint el pla prescrit. 

El pla de seguretat inclou l'organització detallada de la construcció de l'estructura, l'organització de la seguretat per a 
cadascuna de les operacions i la coordinació de cadascuna d'elles amb els altres treballs de l'obra. 

Colades verticals 

S'instal · len plataformes estables i s'evita l'ús d'escales. Les plataformes són castellets de formigonat amb baranes 
perimetrals d'alçada = 0,90 m, amb sòcol i llistó intermedi i escala per l'accés. Es prohibeix pujar a la barana o al llistó. 

Colades horitzontals 

Es mantenen les proteccions de bastides i encofrats. 

Es recomana romandre lluny de la bugada perquè solen eliminar les proteccions durant la seva execució. 

Formigonat de fonaments 

S'instal · len passarel · les o passos mòbils o portàtils assegurances. 

Es destina a un operari com senyalista per als vehicles que s'acosten a descarregar el formigó. 

S'instal · len topalls de final de recorregut per als vehicles que s'acosten a les rases. 

El formigó es vibra des de fora de la zona de formigonat i, si no és possible, des de plataformes de suport perpendiculars 
a l'eix de la rasa o sabata. 

Formigonat de murs 

Abans de començar s'inspeccionen els talussos i es reforcen i sanegen, i els encofrats, prevenint vessaments de formigó i 
rebentades. 

Abans de formigonar es preparen plataformes de treball de coronació del mur, per als abocaments i vibrats. 

Per accedir al extradós del mur s'utilitzen escales de mà. 

El treballador va subjecte per algun element de seguretat i és vigilat per un altre treballador, també subjecte. Sempre està 
senyalitzada la posició del treballador per facilitar-ne rescat en cas d'esfondrament. 

Es destina a un operari com senyalista per als vehicles que s'acosten a descarregar el formigó. 

S'instal · len topalls de final de recorregut per als vehicles que s'acosten al buidatge. 

Formigonat de pilars i bigues 

Abans de començar el formigonat s'inspeccionen els encofrats, prevenint vessaments i rebentades. 

Es comprova el correcte muntatge i ubicació de les xarxes de protecció. 

S'interromp el formigonat immediatament en detectar qualsevol fallada en els encofrats. 

Es prohibeix expressament i es disposen els mitjans necessaris per evitar que els operaris grimpin o utilitzin encofrats i / o 
pilars per accedir a les zones de treball. 
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Les plataformes per formigonat i vibrat de pilars tenen escala d'accés, barana perimetral, dimensions suficients i 
estabilitat. 

Abocament de formigó per canaleta 

El tall es separa de la guia de la canaleta mitjançant barana sòlida. 

Es amarra fortament la canaleta abans de l'abocament de formigó. 

S'instal · len topalls de final de recorregut per als camions que realitzen l'abocament. Les seves rodes no han d'acostar a 
<2 m de la vora de l'excavació. 

Es destina un operari per senyalitzar les maniobres al conductor. 

Els operaris saben que està prohibit situar-se darrere dels vehicles ia la zona de formigonat mentre el camió no es trobi 
en posició d'abocament. 

Abocament de formigó per cub 

Es comprova que el cubilot té un tancament perfecte. 

El cubilot se suspèn de la grua mitjançant ganxos amb pestell de seguretat i no es bolca mai per l'abocament. 

S'instal · len límits, finals de carrera i senyals per evitar cops amb el cubilot en castellets, encofrats, o apuntalaments. 

Es trasllada el formigó amb el cubilot elevat i no es baixa fins arribar sobre el punt d'abocament, on descendeix 
verticalment. 

El cubilot es guia amb cordes, no directament a mà. 

Es pinta una marca de límit d'ompliment en el cubilot, en funció de la càrrega admissible de la grua. 

Si es completa el transport amb carretons, s'eliminen els obstacles abans de començar el transport. 

S'instal · la una torreta per abocar i vibrar en pilars, i bastides i passarel · les per abocar sobre els forjats i bigues. 

Abocament de formigó per bomba 

S'instal · len passarel · les sobre el forjat. 

Es destinen a mínim dos operaris per guiar la mànega. 

Llocs de treball 

Les revoltons s'instal · len de fora cap a dins, sense treballar d'esquena al buit, per sèries de nervis del major ample 
possible, col · locant taulers per comptar amb superfícies segures i sense trepitjar sobre els revoltons, blocs o ferralla. 

S'impedeix el pas des de les escales a les plantes en les que no s'està treballant. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha plataformes de formigonat amb escala i barana estables 
L'accés a plantes es realitza per una sola escala 
Es tanca pas a plantes on no es treballa 
Els buits horitzontals es tapen amb mallat <10x10 
Els buits horitzontals es tapen amb taulers no desplaçables 
Els buits mitjans es protegeixen amb barana 
Els buits d'escala estan tancats, esglaons i tenen baranes 
S'instal · len passadissos de treball sobre forjat abans de formigonar 
Es revisen encofrats abans d'abocar el formigó 
S'instal · len xarxes segures abans d'abocar formigó 
S'atura el formigonat si es detecta error en encofrat 
El personal no circula per l'encofrat 
Es passa sobre biguetes només si estan apuntalades i amb taulons 
 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits verticals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 
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� EPI: Ganxos de seguretat 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.6. Estructures de fusta 

Treballs previs 

Aquests treballs s'estudien i dirigeixen per un tècnic competent que planifica i prescriu mètodes de treball segurs. Aquest 
tècnic coneix el projecte, visita la zona i estudia les circumstàncies per detectar punts que suposin riscos especials. 

Prescriu els procediments de sustentació i elevació de les peces durant la construcció, els reforços i precaucions que 
assegurin l'estabilitat de les zones febles i les proteccions col · lectives o individuals corresponents a altres riscos, que 
s'instal · len seguint el pla prescrit. 

El pla de seguretat inclou l'organització detallada de la construcció de l'estructura, l'organització de la seguretat per a 
cadascuna de les operacions i la coordinació de cadascuna d'elles amb els altres treballs de l'obra. 

Bones pràctiques 

Es col·loquen  xarxes perimetrals de forca o sobre safates en totes les vores sobre el buit. 

Els elements es preparen en taller. Hi ha un banc de treball en obra per evitar la manipulació dels perfils sobre el sòl. 

Abans de tallar les peces s'assegura el suport dels segments resultants. 

La serra circular respon a les instruccions del fabricant i té instal · lats i complets els seus sistemes de protecció. 

En tallar fustes dures amb serra d'alta velocitat, es deixa refredar la peça abans que es faci fosc i comenci a fumejar. 

La fusta es manté separada de qualsevol font de calor o flama, fargues, bufadors o fogons i d'eines que produeixen 
espurnes, com esmoladores, radials, bufadors o arcs de soldadura. 

S'instal · len més aviat millor els embigats dels forjats, les rampes de les escales, i la torre de l'escala i ascensors. 

S'apliquen les prescripcions donades per hissat i transport de materials, control de màquines i eines. 

Les peces estructurals estan lliures de rebaves, esquerdes o estelles. 

S'instal · len les xarxes de seguretat un cop col · locats els primers pilars. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Si el pla de treball té desnivell> 2 m es protegeix amb escala i barana 
L'accés a les plantes es realitza per una sola escala si es pot 
Els materials s'apilen correctament després de solar 
Els forats horitzontals es tapen amb taulers no desplaçables 
Els buits mitjans horitzontals es protegeixen amb barana 
Es tallen les peces amb suports en V per a peces i sobrants 
Es tanca pas a les plantes on no es treballa 
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S'evita el tall de fusta in-situ 
S'instal · len xarxes segures abans de muntar l'estructura 
El personal no s'enfila ni circula per pilars o bigues 
Es passa sobre biguetes només si estan apuntalades i amb taulons 
S'eliminen reblons, puntes i objectes punxants 
El recinte disposa d'aspiració o ventilació adequats 
En tall de fusta dura, deixar refredar les peces. Extintor portàtil a mà 
 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits verticals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

� EPI: Ganxos de seguretat 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.7. Xapats 

Aquests treballs requereixen treballar en alçada, de manera que s'apliquen les prescripcions indicades per "Desnivells" en 
"Organització de l'obra", ia "Hissat i transport de materials". 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Els sistemes de subjecció per al transport són resistents 
Les plaques s'hissen amb grua 
Les plaques es hissen en el palet original 
Les plaques s'hissen amb enganxalls de tancament automàtic 
Els ancoratges dels xapats es revisen abans d'hissat 
Els trasllats es fan per trajectòria sense obstacles 
L'hissat i transport es fa amb moviment lent 
No hi ha personal a les zones sota el trajecte de les peces 
El muntatge en alçada es fa amb bastides i baranes 
Els treballs> 6 m alçada es fan amb xarxes anticaiguda 
Els buits es protegeixen amb baranes 
Les plaques s'arrepleguen prop de tall, lluny d'obertures i càrrega repartida 
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Les plaques aplegats no obstaculitzen llocs de pas 
Les plaques s'emmagatzemen en horitzontalment i sense danyar subjeccions 
Amb vent> 60 km / h es suspèn el muntatge 
 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.8. Cobertes inclinades 

S'instal · len i mantenen actives totes les proteccions individuals i col · lectives indicades. Si cal retirar alguna durant un 
temps, perquè el tall ho requereixi, se substitueix per altres que produeixin el mateix o superior efecte. 

Mentre s'estiguin fent servir materials és obligatori un sòcol a la vora inferior del pla inclinat de 15-20 cm. Aquests 
materials només s'arrepleguen sobre la teulada en la quantitat imprescindible per al treball immediat. 

El material es apila en plataformes horitzontals de fusta recolzades entre dos elements resistents. 

S'instal · len passarel · emplintadas (tauler horitzontal) per circular sobre els faldons de coberta. 

Els faldons de coberta estan lliures d'objectes. Els rotllos de tela asfàltica es reparteixen uniformement i es calcen perquè 
no rodin. 

En cobertes sobre encavallades o estructures obertes es tendeixen xarxes horitzontals subjectes a pilars o corretges. 

Sobre les teules s'instal · len passos formats per taulers resistents travats entre si (60 cm), transversals a les ones. 

S'instal · len bastides, passarel · les o xarxes sobre forca en tot el perímetre de la coberta, amb baranes de 90 cm 
d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 

A la coronació de les bastides tubulars, sota cota de ràfec, i sense deixar separació amb la façana, s'instal · la una 
plataforma sòlida, recercada per una barana sòlida quallada, que sobrepassa en 1 m la cota del ràfec. 

Si no s'instal · len les proteccions perimetrals dites, es disposen sistemes segurs d'ancoratge per als arnesos que abastin 
tota la coberta, com la línia de vida a base d'un cable d'acer amarrat a dos punts forts en les careners al qual s'ancoren 
els fiadors dels arnesos mitjançant un carro que només es pot extreure per una peça especial. 

Mesures preventives en l'operació: 

S'accedeix als plans inclinats amb escales de mà h> 1 m 
Hi ha línies de vides en els cavallets 
Els faldons de coberta estan clars d'objectes 
S'instal · len xarxes o baranes al voltant d'edifici 
Els buits horitzontals en coberta o forjat estan tapats 
Es apilen materials repartint càrregues 
Les bombones gas estan separades del material, a l'ombra i posició vertical 
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Els rotllos bituminosos s'emmagatzemen sobre dorments i estan calçats 
Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 
Materials es descarreguen en muscleres amb plint en falca 
Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.9. Impermeabilització 

En murs i soleres 

Els recipients amb material de segellat s'omplen només al 50% per evitar vessaments. 

Les bombones de gas de les lamparetes de segellat s'emmagatzemen separades del mateix en posició vertical ia l'ombra. 

Els rotllos de material impermeabilitzant s'emmagatzemen sobre dorments i entre falques que impedeixen que es 
desplomin i desplacin. 

En cobertes 

Els rotllos de material impermeabilitzant es reparteixen uniformement prop del tall, evitant sobrecàrregues, calçats i 
subjectes perquè no es desplacin, i deixant lliure el pas. 

L'accés a la coberta amb escales de mà, es fa per buits> 50 x 70 cm. L'escala supera> 1 m l'alçada a salvar. 

La grava de remat de la coberta s'hissa sobre plataformes emplintadas. Es prohibeixen els súmmums per evitar 
vessaments i les sobrecàrregues puntuals. 

Mesures preventives en l'operació: 

En impermeabilització en alçada s'instal · len xarxes o baranes 
Hi ha baranes fins als 90 cm alçada sobre peto de fàbrica 
Es apilen rotllos bituminosos sobre dorments i entre falques 
Hi ha línies de vides en els cavallets o plaqueta d'ancoratge 
Forats horitzontals en coberta o forjat estan tapats 
Es apilen materials repartint càrregues 
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Les bombones gas estan separades del material, a l'ombra i posició vertical 
Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 
Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 
Les deixalles d'envasos són recollits i eliminats 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits verticals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

� EPI: Ganxos de seguretat 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

6.1.10. Muntatge de baranes i proteccions 

Les baranes s'hissen suspeses amb eslingues de la grua. Si són lleugeres, poden hissar-se a mà o amb grueta. Roman 
suspesa fins que quedi anivellada i enrasada. 

Les baranes de les escales, tribunes i balcons, s'apuntalen durant la seva presentació i s'instal · len immediata i 
definitivament un cop presentats. Es prohibeix muntar o acoblar a les vores d'aquests elements. 

La plataforma de treball manté als operaris amb la barana al nivell de les seves espatlles. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Les baranes s'acoblen al taller 
Les baranes es fixen seguida 
Els elements metàl · lics s'apuntalen mentre es consolida rebut 
Les baranes i proteccions s'hissen amb grua 
Els ancoratges de baranes es revisen abans d'hissat 
L'hissat i transport es fa amb moviment lent 
El trasllat es fa per trajectòria sense obstacles 
No hi ha personal a les zones sota el trajecte de les peces 
El muntatge en alçada es fa amb bastides i baranes 
El muntatge en alçada> 6 m es realitza amb xarxes 
Es suspèn el treball si el vent> 60 km / h 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.11. Instal·lació de fontaneria i sanitaris 

Els components (aparells sanitaris, calderes, radiadors) es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Els tubs plàstics s'uneixen amb unions a pressió o amb cola. En aquest últim cas cal fer servir guants contra riscos 
químics i, en el cas d'adhesius monocomponent amb evaporació de la seva fracció volàtil, mascareta filtrant per gasos. La 
cola ha d'usar-se i emmagatzemar-se en una zona ben ventilada i buidada de flames o elements a alta temperatura, com 
fargues, bufadors, forns, fogueres, etc. 

L'àrea en la qual es solda amb bufador o amb plom té bona ventilació. 

El magatzem d'ampolles de gas té ventilació constant, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial si s'escau amb 
mecanismes i portalàmpades antideflagrants i, al costat de la porta, un extintor i els senyals perill d'explosió i no fumeu. 

S'instal · la un rètol en el taller i en el magatzem que diu: "No utilitzar acetilè per soldar coure. Produeix un gas explosiu". 

Mesures preventives en l'operació: 

Es apilen materials repartint càrregues 
Es tanquen buits horitzontals després instal · lar conductes verticals 
Els buits no tapables s'envolten de baranes de 90 cm 
Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 
Els treballs en alçada es fan amb bastides sobre cavallets 
La soldadura amb plom es fa en lloc ventilat 
L'estanquitat es comprova amb aigua sabonosa i no amb flama 
S'evita el contacte de l'oxigen amb greix 
El trasllat de tubs es fa a l'espatlla, inclinant la càrrega cap a enrere 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.12. Aplicació de pintures 

És obligatori llegir les etiquetes de l'envàs de cada tipus de pintura o dissolvent a emprar per informar-se de les mesures 
preventives prescrites pel fabricant, i seguir durant el seu ús. 

És obligatori obtenir permís del cap d'obra abans de començar la feina. Els casos especials (interior de tancs, espais 
tancats) requereixen permís de la propietat. 

Hi ha bona ventilació en el local que es vidre, i el que es pinta, durant i després del pintat. 

Pintura i dissolvents s'emmagatzemen hermèticament tancats, en el lloc indicat, que té bona ventilació, està senyalitzat 
("Prohibit fumar", "Perill d'incendi"), té un extintor al costat de la porta i Instal·lació elèctrica antideflagrant. 

Els recipients amb pintura nitrocel · lulòsica s'emmagatzemen de manera que poden voltejar periòdicament per evitar el 
risc d'inflamació. 

S'informa al personal que maneja dissolvents orgànics o pigments tòxics que han de rentar mans i cara enèrgicament 
abans de menjar o beure qualsevol cosa. 

Els pigments s'aboquen en el suport des de la menor alçada possible, per evitar esquitxades i pols. 

Abans d'iniciar treballs de sorrejat o raspallat me cànic 

Es delimita i senyalitza la zona, s'obliga a fer servir ulleres amb muntura integral i mascareta autofiltrant (raspallat) o equip 
de protecció respiratòria aïllant amb línia d'aire comprimit amb mànega d'aire fresc de ventilació assistida (sorrejat). 

En el punt de presa d'aire es posa un cartell: "No desconnectar. Personal treballant". 

El chorreo a l'aire lliure es fa amb el doll a favor del vent. 

La mànega per al chorreo té cable antiestàtic.  

La tremuja té escala amb treu pors i plataforma de seguretat. 

El treball de decapatge s'executa amb bona ventilació, ja que els productes que s'usen són tòxics. Si no es pot, s'usen 
proteccions individuals que assegurin la respiració d'aire net. 

S'allunya la cara de la tapa en obrir els envasos de productes de decapatge, ja que pot haver concentracions importants 
de vapors. 

Mesures preventives en l'operació: 

El material no utilitzat està tancat i lluny de flames 
El material emmagatzemat està senyalitzat i ventilat 
En zona d'apilament hi ha extintor de pols química seca 
Hi ha senyal de perill d'incendis i prohibit fumar en zona d'aplec 
En altures hi ha cables de seguretat amarrats a punts forts 
El pla de treball de bastides té 0,60 m ample 
No hi ha bastides a base de tauler + escales 
No hi ha bastides sobre bidons o altres 
No hi ha escales de mà en viseres o tribunes 
Les escales de mà són de tisora amb sabata antilliscant i cadeneta 
Els envasos amb nitrocel · lulosa es voltegen periòdicament 
En ara hi ha xarxes subjectes a l'estructura 
Ningú fuma o menja en estades amb dissolvents productes tòxics 
Ningú realitza soldadures prop de pintura inflamable 
Abans d'utilitzar es llegeix toxicitat i prevenció en etiquetes d'envasos 
Abans d'iniciar treball és necessari permís de l'encarregat obra 
En treballs amb risc, l'encarregat tramita permís amb la propietat 
La zona de treball té ventilació suficient 
El polit amb màquina de fregar de mà és amb ventilació per corrent d'aire 
S'adverteix tenir higiene de mans i cara després utilitzar dissolvents o pigments 
L'abocament de pigments en dissolvent es realitza sense esquitxar 
No es connecten aparells elèctrics mentre es pinten 
No es proven instal·lacions mentre es pinten 
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En treballs de decapatge hi ha bona ventilació 
En obrir envasos el personal allunya la cara 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

6.1.13. Treballs verticals 

Es preveu la utilització de tècniques verticals de treballs en alçada per aquelles tasques en què no sigui possible instal·lar 
altres sistemes més tradiconals com ara bastides. En aquest cas s’utilitzaràn aquestes tècniques per la instal·lació de 
xarxa vertical de sanejament. 

Els treballs vertical s’organitzen en les seguents fases : 

• Planificació del treball a realitzar 

• Instal·lació de punts d’anclatge i de progressió 

• Maniobres d’ascens i descens fins arribar al punt de treball. 

• Posicionament en el punt de treball 

• Execució dels treballs 

• Descans després de l’execució dels treballs. 

• Recuperació dels sistemes d’anclatge i progressió. 

L’equip de treball estarà format per els seguents elements: 

• Dues cordes independents. Una s’utilitza per accedir al punt de treball, de descens i de recolzament (corda de 
treball) i la segona com a mitjà de protecció (corda de seguretat). 

• Equip d’anclatge doblat 

• Davallador autoblocant 

• Arnés de suspensió 

• Connectors metàl·lics 

Mesures preventives en l'operació: 

La instal·lació del sistema d’anclatge de capçalera es farà amb elements que siguin resistents i sota la supervisió del 
coordinador de seguretat i salut, que ho haurà de supervisar i autoritzar la instal·lació. 

Es suspendràn els treballs en condicions de pluja o quant el vent superi els 30 km/h. 

Les cordes homologades per a treballs verticals han de complir amb la norma UNE-EN-1891. El diàmetre mínim és de 10 
mm. Totes les cordes aniran etiquetades amb la càrrega ma`xima, les condicions d’ús, la caducitat, etc. 

S’utilitzaran com a connectors mosquetons amb tanca automàtica i assegurança. 

L’arnés ha de grantir la comoditat del treballador i la seguretat en cas de caiguda. 

Tots les equips utilitzats disposaran de marcatge CE i declaració de prestacions. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 3
00

 d
e 

37
4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 

Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes(Baix Camp).    Exp. 2016-11997 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Telf-977296642. Fax-977296671                         Pàgina 25 de 55 

Es protegirà la vertical de la zona de treball per impedir l’accés a altres treballadors. 

Mestres es realitzin aquestes tasques el recurs preventiu estarà present a la zona de treball. 

Els operaaris són persones preparades, formades i autoritzades específicament per a realitzar treballs verticals i 
coneixements específics consistents en: 

• Tècniques d’utilització de l’equip d’accés perquè sigui segur 

• Tècniques d’instal·lació que inclou els elements de fixació instal·lats 

• Tècniques de progressió a la instal·lació 

Risc: Caigudes a diferent nivell  

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Corda de seguretat 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Senyal: Caiguda d'objectes 

Proteccio de la vertical de la zona de treball 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Barret protector 

 

6.2. A les operacions d’obra civil i urbanització 

6.2.1. Abocament i col · locació de mescles bitumin oses 

Transport 

La forma i altura de la caixa és tal que, durant l'abocament a l'estenedora, el camió només toc a aquesta a través dels 
corrons previstos a aquest efecte. 

Els camions porten una lona o cobertor adequat per protegir la mescla en calent durant el transport. 

Mesures preventives 

Els termòmetres, vàlvules, dispositius de presa de mostres i, en general, tots els components que requereixin 
l'aproximació del personal, estan accessibles en plataformes protegides contra caigudes d'altura. 

Tots els components la temperatura superi els 50 º C, assecadors, mescladors, dosificadors de lligant, canonades, 
bombes, tancs, tremuges i sitges de mescla preparada, etcètera, estan aïllats o protegits contra cremades a les zones 
visitables. 

Els cremadors i zones amb flama estan senyalitzats amb "Perill d'incendi" i "Prohibides substàncies inflamables". 

Tremuges, sitges i conduccions tenen parets resistents i estanques. 

Les tremuges tenen boques d'amplària suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament. La seva separació és 
suficient per evitar la intercontaminación sense exigir excessiu esforç als operadors. 

Les palanques i sistemes d'ajust estan dissenyades de manera que queden accessibles als operadors, s'eviten 
atrapaments i es minimitza la respiració en zones d'alt contingut de pols. 
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Tots els sistemes escalfadors estan protegits per termòstats o piròmetres que controlen la temperatura assolida pels 
elements escalfats, de manera que es garanteix que no es produeixen sobreescalfaments localitzats. 

El sistema extractor evita l'emissió de pols mineral a l'atmosfera i l'abocament de llots a llits. 

S'impedeix l'accés de personal no directament afecte al tall a la zona de maniobra de cada màquina, mitjançant barreres 
al pas com tanques portàtils i senyals "Mantingui fora del radi d'acció de les màquines" i "Prohibit el pas". 

Mesures preventives en l'operació: 

La zona d'influència amb el trànsit està senyalitzada 
Hi ha senyals en els extrems de la zona d'actuació 
Els instruments estan accessibles en plataformes protegides 
Les palanques i ajustos eviten atrapament i inhalació de pols 
Els components a> 50 º C estan protegits tèrmicament 
Hi ha tapes o cordó d'abalisament en arquetes i pous 
Tremuges i conductes de mescles bituminoses resistents i estanques 
Els sistemes escalfadors estan protegits per termòstats 
El sistema extractor no emet pols ni aboca llots 
La zona de treball es rega per evitar ambient amb pols 
No hi ha personal en zona de treball mentre s'estén l'asfalt 
El camió només toca a estenedora a través dels rodets 
Ningú menja, fuma o beu al costat d'una caldera d'asfalt calent 
 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses  

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Emanació o inhalació de gasos 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Afecció al trànsit 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Senyal de circulació 

� Senyal: Cinta d'abalisament 

� Senyal: Con d'abalisament reflectant 

� Senyal: Separador de vies New Jersey 

� Senyal de circulació triangular 

� Senyal de circulació quadrada 

� Senyal de circulació circular 

Risc: Treballs nocturns 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Senyal: Balisa lluminosa 

� Senyal: Cinta d'abalisament 

� Senyal: Con d'abalisament reflectant 

6.2.2. Plantacions de jardineria 

S'evita l'acumulació de materials en els passos d'aigua, encara que estiguin secs, col · locant tanques de senyalització 
(mai travessant el pas de l'aigua) i el senyal "Prohibit dipositar materials" i es cuida l'ordre dels materials emmagatzemats. 

S'humiteja el terreny o altres fonts de pols, com les acumulacions de terra o runa, o els passos de maquinària. 

Es cobreixen amb lones aquestes fonts de pols, com caixes de camions, tremuges i sitges, abassegaments d'àrids fins. 

Mesures preventives en l'operació: 

Els fertilitzants i plaguicides estan en lloc senyalitzat i ventilat 
Hi ha informació contra agressions d'espècies vives 
Hi ha farmaciola amb antídots per combatre agressions 
Els camins interiors estan en bon estat 
La recollida de terra està separat de la vora 2 / 3 altura del desnivell 
Abans d'utilitzar fertilitzants o plaguicides al personal llegeix les etiquetes d'envasos 
Després d'usar fertilitzants o plaguicides hi ha rentat de mans i cara 
Els eixams localitzats es traslladen per un especialista 
No es treballa al peu de talussos no estables 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses  

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Barret protector 

Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

� EPI: Ganxos de seguretat 
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6.3. A la maquinària 

A continuació es descriuen les mesures preventives comuns a tota la maquinària. 

6.3.1. Recepció de màquines i mitjans auxiliars 

Transport fins al lloc de treball 

Les màquines i mitjans auxiliars es traslladen fins a l'obra en mitjans de transport autoritzats per al pes i les dimensions 
de la seva càrrega, ancorats de manera que en deixar-los anar no es desplacin ni perdin l'equilibri. 

El recorregut fins al punt de descàrrega no presenta obstacles ni dificultats (guals, pendents, inclinació lateral del pis) que 
puguin afectar l'estabilitat del camió i de la seva càrrega. 

Càrrega i descàrrega 

Durant la càrrega i descàrrega de la maquinària: 

· Els conductors i operadors de camions i màquines de suport a la descàrrega romanen en el seu lloc durant tota la 
maniobra. 

· Es separa i allunya el pas de persones i el trànsit amb tanques i senyals. 

· El personal de suport té les eines necessàries per facilitar el treball. 

· Es · len escales de mà, bastides o plataformes de descàrrega en alçada, per apropar als treballadors a la zona de treball 
i proporcionar-los una superfície de suport i maniobra resistent i prou extensa. 

· El camió i la maquinària de suport a la descàrrega estan fermament recolzats a terra, lluny de desnivells o pendents. En 
un altre cas, s'instal · len plataformes, ancoratges o amarratges. Tenen activa la seva senyalització lluminosa i acústica 
per a la marxa enrere. 

Col · locació, muntatge i desmuntatge 

Les màquines i mitjans auxiliars se situen sobre un sòl capaç de suportar la pressió màxima que poden exercir sobre 
cadascun dels seus suports en les condicions més desfavorables. 

Si el sòl no la resistís, o es dubtés d'això, s'instal · la un basament que asseguri que la pressió màxima transmesa al 
terreny sigui <1 kg/cm2 (límit que pot elevar-se o ha de reduir-se si es disposa d'informació geotècnica fiable que ho 
indiqui ), o una plataforma de desembarcament. 

El basament per a les màquines i mitjans més senzills i estàtics, pot consistir en un entramat de taulons, palastres. 

Per màquines pesades, mòbils o sotmeses a accions dinàmiques o de vent, en una llosa de formigó armat calculada a 
flexió i punxonament. 

La maquinària i mitjans auxiliars es munten i desmunten d'acord amb les instruccions del fabricant o proveïdor, segons 
projecte de tècnic competent en els casos previstos, a la llum del dia, per personal especialitzat i realitzant 
immediatament les proteccions i senyalitzacions que requereixi cada màquina o mitjà auxiliar abans que comencin a 
funcionar. 

Mesures preventives en la maquinària: 

No hi ha obstacles en el recorregut de descàrrega de les màquines 
Les màquines es transporten en mitjans de transport autoritzats 
Les màquines es transporten ancorades al seu transport 
Durant la càrrega de màquines el personal està al seu lloc i les proteccions col · locades 
Durant la descàrrega, les màquines tenen suport a terra i activen els seus senyals 
Càrrega de màquines amb grua dirigida amb eslingues o cables 
Les màquines es situen sobre sòl resistent o s'instal · la un basament 
Les màquines es munten de dia i seguint instruccions del fabricant 

6.3.2. Control de màquines i eines 

Bones pràctiques 

La màquina o eina està garantida pel proveïdor i està al dia en el seu calendari de manteniment. 

S'usa sempre completa, sense eliminar carcasses ni sistemes de protecció originals. 

Tots els dispositius de seguretat estan actius, i està prohibida la seva manipulació o anul · lació fins i tot temporal. 

Està en bones condicions, sense trencaments ni cops visibles. 

Les juntes són estanques i no tenen reparacions improvisades. 

És reparada exclusivament per personal especialitzat. 

És utilitzada per persones especialitzades i formades, i idònies per a la tasca, segons el manual d'instruccions del 
fabricant. 

La màquina o eina està en perfectes condicions d'ús i bon estat de neteja. En un altre cas, queda immediatament fora de 
servei. Qualsevol anomalia en el seu funcionament és comunicada a l'encarregat, amb la parada immediata. 

Abans d'utilitzar aparells d'elevació es revisa l'estat dels carrils per a les grues-torre i la consolidació del terreny per a les 
auto-grues. 
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En la utilització de les grues es prohibeix expressament muntar-se en el ganxo de la grua i grimpar o lliscar per 
l'estructura de la grua. 

Revisió diària 

Abans d'iniciar la jornada l'operador ha de realitzar una inspecció de la màquina que contempli els punts següents: 

· Rodes (banda de rodatge, pressió). 

· Fixació i estat dels elements mòbils (braços, gats, cintes). 

· Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 

· Nivells d'olis diversos. 

· Comandaments en servei. 

· Protectors i dispositius de seguretat, límits i caps de carrera. 

· Frens de peu i de mà. 

· Embragatge. 

Canvis d'eina, avaries i transport 

S'estaciona en un emplaçament pla i clar. 

Les peces desmuntades s'evacuen del lloc de treball. 

Se segueixen escrupolosament les indicacions del fabricant. 

Abans de desconnectar els circuits hidràulics, es redueix la seva pressió. 

Si el conductor necessita un ajudant, li explica amb detall què és el que ha de fer i ho observa en tot moment. 

Elements de seguretat 

El coordinador de seguretat i salut de l'obra comprova que la màquina, depenent de la seva naturalesa, porta els 
sistemes de protecció que li corresponen. 

Pòrtic de seguretat que protegeix el conductor tant de la possible caiguda d'objectes com de la bolcada de la màquina. 

Seient ergonòmic, que protegeix els ronyons del conductor i li subjecta en els girs bruscos de la màquina. Pot anar proveït 
d'amortidors que absorbeixin les vibracions. 

Protector tub d'escapament, que l'aïlla i impedeix el contacte amb materials o persones. 

Coberta resistent sobre les parts mòbils, com a motors, transmissions, corretges o engranatges. 

El motor i el tub d'escapament poden assolir temperatures molt altes, de manera que estan protegits amb cobertes 
aïllants i senyalitzades amb l'advertència "Precaució. Alta temperatura". 

La coberta del m otor ha de mantenir els seus aïllaments tèrmic i acústic durant tota la vida útil de la màquina: el 
coordinador de seguretat i salut de l'obra prohibirà el seu ús sense ells. 

Silenciador amb mataguspires i purificador de gasos per a motor d'explosió, obligatori per treballar en zones amb risc 
d'incendi o explosió. 

Atur de seguretat d'emergència que atura automàticament el motor. 

Immobilitzador, sistema de protecció contra maniobres involuntàries i llocs de treball no autoritzats. 

Totes les carretons hauran de portar les següents plaques indicadores principals: 

· Placa d'identificació: Dades fabricant. 

· Placa d'identificació d'equips amovibles: Dades del fabricant i més capacitat nominal de càrrega, pressions hidràuliques 
de servei cas d'equip accionat hidràulicament, i una nota que posi «Són Respecteu la capacitat del conjunt carretó-
equip». 

· Pressió d'inflat de pneumàtics. 

Avisador acústic i senyalització lluminosa per marxa enrere. Necessari per anunciar la seva presència en punts conflictius 
d'interseccions amb poca visibilitat. La seva potència ha de ser adequada al nivell sonor de les instal·lacions annexes. 

Pintura d'un color que contrasti amb el medi que els envolta. 

Compartiment de la bateria tal que redueixi al mínim la possibilitat de projecció de l'electròlit sobre l'operador, fins i tot en 
cas de bolcar la màquina i que no permeti l'acumulació de vapors en els llocs ocupats pels operadors. 

Bateria que es pot desconnectar per mitjà d'un dispositiu de fàcil accés. 

Treball amb poc espai de maniobra i altres dificult ats 

Mentre la màquina treballa amb poc espai de maniobra en un pla elevat al costat de desnivells d'alçada major que un terç 
del diàmetre exterior de la menor de les rodes, o sobre una superfície inclinada: 

· Es interromp el tall si la pluja, la neu o les gelades debiliten el terreny o ho fan lliscant. 

· Es prohibeix el pas pel pla inferior al de maniobra de la màquina, en la seva vertical, mitjançant tanques portàtils i 
senyals. 

· Mentre la màquina treballa entre o sota d'obstacles que queden a l'abast d'ella o de la seva eina, tals que poden envair 
la cabina, desestabilitzar la càrrega o bolcar la màquina, l'operador fixa finals de carrera per l'eina o per a la màquina que 
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impedeixin que arribi als obstacles i instal · límits o senyals que li indiquin a simple vista la silueta màxima que pot ocupar 
la càrrega sense topar amb els obstacles. 

Mesures preventives en la maquinària: 

Les màquines i eines estan netes, en bon ús i tenen manteniment 
Els elements mòbils estan protegits amb una carcassa 
Màquines i eines s'usen per al fi previst 
L'operador inspecciona màquines i eines abans d'arrencar 
Només maneja màquines i eines el personal capacitat 
No hi ha personal darrere de les màquines o hi ha vigilant 
El personal treballa dret i de cara a la màquina 
L'operador de màquina coneix la posició del personal 

6.3.3. Ús de màquines autodesplazables 

Característiques específiques de la màquina 

Cabina antibolcada i cinturó de seguretat que protegeix també contra la caiguda o caiguda de terres i materials, contra la 
inhalació de pols, contra el soroll i contra l'estrès tèrmic o insolació a l'estiu. Té extintor d'incendis i farmaciola de primers 
auxilis. 

Seient anatòmic per pal · liar lesions d'esquena del conductor i el cansament físic d'aquest. 

Llums i botzina de retrocés. 

Controls i comandaments perfectament accessibles, situats a la zona de màxima acció; el seu moviment es correspondrà 
amb els estereotips usuals. 

Operador 

Puja i baixa de la màquina fent servir els esglaons i agafadors, mirant a la màquina, agafat amb les dues mans. 

Mai abandona la màquina amb el motor en marxa i sense engranar la marxa contrària al sentit del pendent. 

S'informa cada dia sobre els treballs realitzats que puguin constituir risc, com rases obertes o esteses de cables. Coneix 
les dimensions de la màquina circulant i treballant, així com les de les zones d'altura limitada o estretes. 

Activa el fre de mà abans d'iniciar la càrrega i descàrrega. 

Abans d'arrencar 

Arrencar el motor una vegada assegut en el lloc de l'operador. 

Ajustar el cinturó de seguretat i el seient. 

Comprovar que els llums indicadors funcionen correctament. 

Assegurar-se que no hi ha ningú treballant a la màquina, sota oa prop d'aquesta. 

Zona de treball dificultosa 

Si la màquina treballa en elevació, en pendent o entre obstacles, s'apliquen mesures addicionals de seguretat, com 
l'assistència per un especialista que l'ajuda a maniobrar, límits i finals de carrera, etc. 

La zona d'evolució de la màquina es marca amb balises quan l'espai de maniobra és molt reduït o limitat per obstacles. 

La zona de treball de la màquina es rega per reduir l'emissió de pols, o s'utilitzen màscares de filtre mecànic antipols 
recanviable, treballant sempre que és possible d'esquena al vent, perquè la pols no impedeixi la visibilitat. 

Canvi d'eina o equip 

Es tria un emplaçament pla i ben clar, es retiren les peces desmuntades del lloc de treball, se segueixen les indicacions 
del constructor, es redueix la pressió dels circuits hidràulics abans de desconnectar i s'explica l'ajudant el que ha de fer i 
observar-sovint . 

Desplaçaments 

Per vies públiques, només si es compta amb les autoritzacions necessàries. 

Sempre amb perfecta visibilitat en el sentit de marxa. La càrrega a la cullera, pala o cuba no la dificulta ni la redueix. Per 
circular cap enrere, si no hi ha visibilitat suficient, un senyalista dirigeix les maniobres. 

Sempre amb la cullera, braç o eina plegada i recolzada en la pròpia màquina. 

Només pels camins o pistes previstos, el pendent ha estat admesa per la màquina pel cap d'obra en sec i en mullat. 

Només a la velocitat màxima admesa per la màquina en aquesta obra o inferior. 

S'eviten moviments laterals i balancejos. 

En desplaçaments llargs es col·loquen  els puntals de subjecció dels components giratoris o mòbils de la màquina. 

Es guarden distàncies a les rases, talussos i tot accident del terreny que suposi un risc. 

Al circular al costat d'una línia elèctrica, tenir en compte que les distàncies de seguretat poden modificar-se per 
l'existència de sots i altres irregularitats. 

Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment de la màquina, o de forma desordenada i sense lligar. 
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Mesures preventives en la maquinària: 

La zona de maniobra de les màquines està marcada amb balises 
La cabina de la màquina està condicionada tèrmicament 
Hi ha proteccions addicionals si la màquina treballa en alçada o pendent 
L'operador de la màquina coneix obstacles i límits alçada 
Es puja a la màquina per esglaons i agafadors previstos 
Es puja a la màquina mirant-la, subjecte amb les dues mans 
La màquina s'abandona amb motor apagat i marxa posada 
Canvi d'eines o equips: en pla i sense pressió en circuits hidràulics 
Fre activat per a càrrega i descàrrega 
A continuació es descriuen les mesures preventives particulars de cadascuna de les màquines que existeixen en l'obra. A 
més, cal considerar les mesures preventives comunes que acabem de ressenyar. 

6.3.4. Bomba de drenatge 

Té doble aïllament elèctric. 

La seva alimentació elèctrica es realitza mitjançant mànega antihumitat connectada al quadre general o de distribució, 
amb cable i connexions de presa de terra, protegida amb interruptor diferencial i magnetotèrmic i amb clavilles mascle-
femella estanques. 

El coordinador de seguretat i salut comprova l'eficàcia de la seva posada a terra abans de cada dia d'utilització. 

Mentre no s'usa, es conserva en un magatzem dins d'un estoig o bossa que impedeixi l'entrada d'objectes estranys per 
les boques d'entrada i sortida d'aigua. 

La bomba de drenatge submergida es suspèn per la nansa superior d'un cable o corda de longitud i resistència suficients 
per baixar i pujar fins al nivell requerit. Mai se suspèn del conductor elèctric. 

Si el fons té obstacles en què es pot enganxar la bomba, dificultant la seva recuperació, es lliga un segon cable al voltant 
de la base, que permeti maniobrar tirant lateralment des d'un punt distant del seu vertical. 

Si en la vertical superior del punt on es vol introduir la bomba no hagués terreny ferm, se suspèn d'una perxa per la qual 
rellisca el cable de suspensió. Es prohibeix que un treballador sostingui el cable en una posició forçada, o trepitjant sobre 
una superfície poc estable o relliscosa. 

El tub de sortida d'aigua es condueix a algun lloc o dipòsit en què l'aigua bombada no produeixi inundacions o tolls no 
previstos. 

No es submergeix ningú a l'aigua mentre funciona la bomba de drenatge. En cas de ser necessari, es protegeixen les 
boques de presa o d'impulsió de la bomba per impedir que es puguin introduir-hi les mans o els dits. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La bomba de drenatge està garantida i amb manteniment al dia 
La bomba de drenatge té tots els seus sistemes de seguretat 
La bomba de drenatge està en bones condicions i les juntes són estanques 
La bomba de drenatge està protegida contra contactes elèctrics 
La bomba de drenatge està emmagatzemada en estoig mentre no s'usa 
La bomba de drenatge submergida se suspèn d'un cable per nansa superior 
La bomba de drenatge submergida té un segon cable de rescat 
La bomba de drenatge té cable de suspensió suspès d'una perxa 
La bomba de drenatge aboca a lloc o dipòsit no inundable 
La bomba de drenatge està parada fora de l'aigua 
La bomba de drenatge no està en marxa si hi ha personal a l'aigua 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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6.3.5. Maquineta 

El grueta s'ancora al forjat mitjançant tres brides passants per cada suport, que travessen el forjat abraçant les biguetes 
(o nervis dels forjats reticulars), o mitjançant tres perns passants per cada suport; cargolats a plaques d'acer, per al 
repartiment de càrregues a la cara inferior del forjat. 

Els suports del grueta tenen barres laterals d'ajuda a la realització de maniobres. 

El grueta té un dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent. 

El ganxo té pestell de seguretat. 

Els llaços dels cables per hissat es formen amb tres brides i guardacaps o mitjançant un casquet soldat i guardacaps. 

En tot moment es pot llegir en caràcters grans la càrrega màxima autoritzada per hissar, que coincidirà amb la marcada 
pel fabricant del grueta. 

Es delimita la zona de càrrega de planta en un radi de 2 m en previsió de despreniments. Ningú roman en aquesta zona 
durant la maniobra. S'instal · la un senyal de «perill, caiguda d'objectes». 

Es prohibeix hissar o desplaçar càrregues mitjançant estirades esbiaixats. 

Si no hi ha barana, s'instal · la una argolla o cable de seguretat per ancorar el fiador del cinturó de seguretat de l'operari 
encarregat. Es prohibeix ancorar els fiadors al grueta. 

El grueta que incompleixi alguna d'aquestes condicions queda immediatament fora de servei. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El grueta té l'ancoratge al forjat mitjançant 3 brides 
El grueta té barres laterals d'ajuda 
El grueta té limitador de recorregut de la càrrega ascendent 
El ganxo del grueta té pestell 
El grueta té la carcassa protectora tancada 
El grueta té cable de hissat amb 3 brides i guardacaps 
El grueta té indicació de càrrega màxima 
Les zones de càrrega del grueta estan lliures de personal 
L'hissat de càrrega del grueta és suau i vigilat per l'operador 
L'operador del grueta està ancorat a element segur de l'obra 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafamen t 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.6. Cordes, eslingues i cables 

Cables o cadenes de hissat 
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S'enganxen a les anelles de suspensió previstes pel fabricant. Si no existeixen, s'amarren a la pròpia peça en punts 
resistents. Si és llarga, aquest amarratge es fa prop dels extrems. 

Porten en el seu extrem un ganxo amb assegurança antidesenganche. 

Es pot amarrar la peça amb un llaç enganxant el cable sobre si mateix després de passar-ho per un punt de suport fiable, 
que no permeti la seva desplaçament imprevist. No s'admeten nusos per amarrar la peça. 

Les cordes, cables, cadenes i altres elements d'amarratge es revisen periòdicament. 

Cordes 

Tota corda que es retorna al magatzem després de concloure una feina, és examinada en tota la seva longitud, desfent 
els possibles nusos i rentant les taques. Un cop seca, es busquen els possibles deterioraments: talls, falcaments, atac per 
àcids, etc. Es guarden en un lloc ombrívol, sec i ben airejat procurant evitar el contacte directe amb el terra. En les cordes 
de fibra sintètica, evitar inútils exposicions a la llum i el contacte amb greixos, àcids o productes corrosius. Al magatzem la 
temperatura ha de ser inferior als 60 º C. 

Les cordes que han de suportar càrregues treballant a tracció, no tenen nus algun. 

Les cordes es protegeixen contra l'abrasió, evitant tot contacte amb ángulos vius i utilitzant un guardacaps en els anells 
de les eslingues. 

Eslingues 

S'usen eslingues perfectament identificades: material amb que estan construïdes i càrrega màxima d'utilització (CMU). 

Les eslingues s'utilitzen i s'emmagatzemen segons les indicacions donades per les cordes. 

No s'utilitza una eslinga que tingui algun deteriorament en la seva banda, els seus costures o en els anells o traus, ni amb 
talls en les seves vores. 

Si una eslinga s'embruta o s'impregna de qualsevol producte, es renta seguida amb aigua freda i no s'asseca ni 
s'emmagatzema al sol oa prop d'alguna font de calor intensa. Els atacs químics són detectables, perquè les fibres de la 
superfície de la banda tèxtil es deixen anar per simple fregament. 

La seva resistència pot disminuir pel desgast, pels nusos o coques (fins a un 50%), per les soldadures dels anells 
terminals o traus (fins a un 20%) i pels Subjectacables, fins i tot en ús i nombre correctes (fins a un 20 %). 

Disposició correcta dels ramals de l'eslinga: les soldadures o les zones unides amb Subjectacables mai es col·loquen  
sobre el ganxo de l'equip elevador, ni sobre les arestes, les unions o enllaços han de quedar a les zones lliures, treballant 
únicament a tracció, no es creuen els cables de dos ramals de eslingues diferents, perquè un no comprimeixi a l'altre. 

L'angle que formen entre si els ramals d'una eslinga, disminueix la resistència d'aquesta. Si l'angle dels ramals 
sobrepassa els 90 º s'utilitzen eslingues més llargues o eixos transversals coneguts com pòrtics. Coeficients pels quals 
s'ha de dividir la resistència de l'eslinga, en funció de l'angle que formen els seus ramals entre si, quan està situada 
l'eslinga en posició de treball: 

Angle format pels ramals 0º 45º 60º 90º 120º 

Coeficient a prendre 1 1,08 1,15 1,41 2 

Quan la càrrega és suportada per una eslinga de 4 ramals, l'angle es mesura entre ramals oposats en diagonal i calcular 
la resistència de l'eslinga partint del supòsit que el pes total és sustentat per: 

· Dos ramals si la càrrega és rígida. 

· Tres ramals si la càrrega és flexible. 

Cables 

Es mantenen lubricats o no, seguint les instruccions del fabricant. 

Els cables s'uneixen amb guardacaps i mordasses subjecta-cables (conegudes també per «gossets» del diàmetre 
corresponent (resistència = 80% de la del cable), no amb nusos. 

Els cables es col·loquen  de manera que el centre de gravetat de la peça a elevar quedi centrat respecte del centre de 
suspensió. 

Els cables tenen un ganxo amb assegurança antidesenganche en el seu extrem. 

No s'admeten els nusos com a mitjà de fixació del cable. 

Els cables s'enganxen a les anelles de suspensió previstes pel fabricant, o, si no n'hi ha, a barres de la major secció 
possible, mitjançant un llaç format enganxant el cable sobre si mateix després de passar-ho per un punt de suport fiable, 
que no permeti el seu desplaçament imprevist. 

Les peces llargues, com bigues o biguetes s'amarren en dos punts. 

Després de la posada en servei d'un cable nou s'examinen acuradament les fixacions dels seus extrems, verificant que la 
posició del cable en el dispositiu de fixació és correcta i que aquest està ben col · locat sobre l'aparell, especialment si 
porta accessoris de cargol. 

Tots els cables han de ser examinats visualment cada dia per detectar deformacions i alteracions. 

Es realitza una inspecció després d'un accident, de cada posada en servei i de cada desmuntatge seguit de nou 
muntatge. 

Les grues mòbils i les grues-torre necessiten un mínim d'una revisió per setmana. 
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El coordinador dictamina quan és necessari fer un examen intern d'un cable, especialment dels gruixuts, que ha de ser 
efectuat per persona competent per a comprovar la lubrificació interna, la corrosió, la identación dels filferros per pressió o 
desgast i la presència de fils trencats. 

Es comproven les fixacions de cable mitjançant grapes: trencament de filferros del costat de la grapa, fissures en el 
material d'aquesta i lliscament del cable amb relació a la grapa. 

Si hi ha trencaments de filferros, el cable s'escurça i es fixa novament. Si hi ha lliscament del cable i afluixament dels 
cargols, es prem la connexió. 

Es rebutgen i reemplacen si: 

a) es trenca el cordó o el 20% dels filferros en una longitud = 2 x pas de cable. 

b) s'observa una reducció localitzada del diàmetre (10%) 

c) si hi ha nusos o coques. 

d) sempre que hi hagi dubte del seu bon estat. 

Cadenes 

La càrrega màxima de treball d'una cadena no ha d'excedir de 1 / 5 de la seva càrrega de trencament efectiva. 

Es rebutgen les cadenes el diàmetre s'hagi reduït> 5% per desgast o si Tuen una baula doblat, aixafat, estirat o obert. 

S'uneixen amb anells i ganxos en els seus extrems, amb una argolla d'unió desmuntable o amb baules amb maniguets 
roscats o una argolla. No es pot substituir una baula per un lligam amb fil d'acer o per un anell construït o manipulat en la 
pròpia obra. 

La cadena no es col · loca sobre la punta del ganxo o sobre la seva gola. 

En temps fred la cadena es torna fràgil, de manera que un xoc o esforç brusc pot trencar-la. 

Ganxos d'elevació 

Els ganxos han estat estudiats exhaustivament i la seva construcció obeeix a normes molt severes. Per això la seva 
forma està perfectament definida per normes, són sempre d'acer, tèrmicament tractat i exempt del tot de tensions 
internes. No s'usen ganxos improvisats o construïts en obra, ni es modifiquen, escalfen o deformen els adquirits. 

Només s'usen ganxos proveïts del dispositiu de seguretat contra desenganxament accidentals. 

Es rebutgen els ganxos deformats, oberts o modificats. 

En enganxar la càrrega, es vigila que els esforços siguin suportats pel seient del ganxo i mai pel bec, que el dispositiu de 
seguretat funcioni bé i que cap força externa botiga a deformar l'obertura del ganxo. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

Les cordes que suporten càrregues no tenen nusos 
Els ganxos tenen assegurança 
Les eslingues no tenen desgast, nusos o soldadures d'anells 
Les cordes s'emmagatzemen inspeccionades i netes 
Les cordes no freguen amb arestes o abrasius 
Les eslingues s'emmagatzemen inspeccionades i netes 
Les eslingues tèxtils no tenen talls, abrasió en vores ni danys en traus 
Les eslingues no han estat atacades químicament 
Els cables es desenrotllen amb precaucions 
Els cables es tallen evitant esfilagarsat i descableado 
Els cables s'uneixen amb Subjectacables i guardacaps 
Els cables no tenen filferros trencats, desgasts, corrosió o deformació 
Les cadenes s'uneixen amb anells, ganxos o argolles 
Les cadenes sota càrrega queden rectes i estirades sense nusos 
Les cadenes no freguen ni arrosseguen, i estan greixades 
Les cadenes en temps fred treballen amb menys càrrega 
Els ganxos no es deformen ni s'escalfen. Si està doblegat es destrueix 
Els ganxos tenen el suport de la càrrega pel seient i no pel pic 
El dispositiu antidesenganche està en bon estat 
Els ganxos s'usen sense que hi hagi forces externes que els deformin 
En ramals de eslingues no hi ha soldadures ni encreuament de cables d'eslingues diferents 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 3
10

 d
e 

37
4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 

Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes(Baix Camp).    Exp. 2016-11997 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Telf-977296642. Fax-977296671                         Pàgina 35 de 55 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.7. Formigonera 

No té parts sortints que puguin ferir o colpejar als operaris. 

Les canaletes de sortida, escales, parafangs, etc, porten pintura anticorrosiva perquè no es trenquin amb el temps. 

La part posterior (cuba, tremuges, canaletes, etcètera) està pintada amb franges blanques i negres de pintura reflectant. 

La tremuja de càrrega té almenys 900 x 800 mm. 

Escala d'accés 

L'escala d'accés a la tremuja és de material sòlid i antilliscant. 

La seva part inferior abatible té una assegurança per evitar balanceigs, que es fixa a la pròpia escala quan està plegada i 
al camió quan estigui desplegada. 

Té una plataforma superior amb cèrcol baranes a 90 cm d'alçada, les seves dimensions aproximades són 400 x 500 mm i 
és de material consistent, de reixeta amb secció lliure màxima de 50 mm de costat. 

L'escala només s'utilitza per conservació, neteja i inspecció, per un sol operari i col · locant les assegurances tant abans 
de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa, i només amb el vehicle aturat. 

Vehicle 

El vehicle té: 

· Farmaciola de primers auxilis. 

· Extintor d'incendis de neu carbònica o components halogenats amb una capacitat mínima de 5 kg. 

· Eines essencials per a reparacions en carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc. 

· Frens hidràulics amb doble circuit independent tant per l'eix del darrere com a davanter. 

· Els elements de pujada i baixada antilliscants. 

· Sistema de ventilació i calefacció en el lloc de conducció. 

· Dispositius de senyalització que marca el codi de la circulació. 

· Sistemes d'alarmes per a pneumàtics amb poc aire. Senyal de marxa enrere audible per altres camions. 

· Cabines amb resistència i Instal·lació tals que protegeixen el conductor contra la caiguda d'objectes. Té seient fix per al 
conductor i per als passatgers autoritzats per viatjar-hi. 

· Seient que absorbeixen en mesura suficient les vibracions, amb respatller i suport per als peus. 

Es prohibeix pujar a la cuba de la formigonera fins i tot aturada. Qualsevol reparació o comprovació es fa amb elements 
auxiliars com ara bastides. 

Durant el desplaçament del camió ningú de peu o assegut fora de la cabina, passa d'un vehicle a un altre, s'aplica falques 
a les rodes, o porta braços o cames penjant de l'exterior. 

Canaleta 

Per desplegar la canaleta del formigó cal treure els cargols de bloqueig, una vegada en posició de descàrrega es treu la 
cadena de seguretat i es gira agafant l'extrem fins a la posició desplegada. 
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S'evita posar les mans entre les unions de les canaletes en el moment del desplegament. 

L'operari no es col · loca en la trajectòria de gir. 

Les canaletes auxiliars van subjectes al bastidor del camió amb cadenes amb tancament i segur de tancament. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La formigonera no té parts sortints 
La tremuja de la formigonera és de dimensions adequades 
La formigonera té escala d'accés a tremuja 
La formigonera té plataforma al costat de tremuja 
L'escala d'accés a la tremuja s'usa amb vehicle aturat i amb assegurances 
El personal no es puja a la cuba de la formigonera 
Es prenen precaucions amb la canaleta de la formigonera 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

6.3.8. Camió de transport 

S'activa el fre de mà i s'instal · len falques d'immobilització a les rodes abans de començar les operacions de càrrega i 
descàrrega. 

Un senyalista dirigeix la maniobra d'estacionament i sortida. 

Les operacions de càrrega i descàrrega són dirigides per un especialista coneixedor del procedir més adequat. 

Les operacions de càrrega i descàrrega mitjançant pla inclinat es governen des de la caixa del camió per almenys dos 
operaris mitjançant corda de descens, tenint cura que no hi hagi ningú al voltant del final del pla. 

El súmmum màxim permès per a materials solts no supera el pendent del 5% i es cobreix amb una lona. 

Les càrregues s'instal · len sobre la caixa repartides uniformement i amb els pesos compensats. 

El ganxo de la grua auxiliar té pestell de seguretat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El camió de transport té frens doble circuit 
El camió de transport té alarma per a pneumàtics sense pressió 
El camió de transport té cabina resistent 
El camió de transport té seients antivibracions 
El camió de transport té extintor, farmaciola i eines 
El camió transport porta càrrega màxima admissible 
La càrrega / descàrrega mitjançant pla inclinat es fa mitjançant 2 operaris amb corda 
El camió transport se satisfà amb pendent màxim del 5% i es cobreix amb lona 
El camió transport té la càrrega uniformement repartida 
El conductor del camió transport està a la cabina o allunyat 
Les maniobres del camió transport es guien per un ajudant 
El camió circula a velocitat adequada a càrrega, visibilitat i terreny 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafamen t 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 3
12

 d
e 

37
4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 

Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes(Baix Camp).    Exp. 2016-11997 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Telf-977296642. Fax-977296671                         Pàgina 37 de 55 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.9. Estenedora i pavimentadora 

Només el conductor roman sobre la màquina en marxa. 

Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tremuja és dirigida per un especialista. 

Tots els operaris d'auxili queden en posició a la cuneta per davant de la màquina durant les operacions d'ompliment de la 
tremuja. 

Les vores laterals estan senyalitzats amb bandes grogues i negres alternatives. 

Les plataformes d'estada o per seguiment i ajuda al estès asfàltic, tenen baranes formades per passamans de 90 cm 
d'alçada, barra intermèdia i entornpeu de 15 cm desmuntable. 

Es prohibeix expressament l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La estenedora de paviment té seient regulable i amb amortiment 
L'operari està protegit de aixafament i rascades 
El motor i el tub d'escapament tenen aïllament tèrmic 
Les vores laterals de l'estenedora tenen bandes grogues i negres 
Les plataformes de l'estenedora tenen barana 
Un especialista dirigeix l'abocament a la tremuja de l'estenedora 
Els operaris estenedora estan en cuneta durant omplert tremuja 
No hi ha personal en regla vibrant estenedora durant l'operació 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafamen t 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Emanació o inhalació de gasos 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.10. Motoanivelladora 

El maquinista comprova en cada moment la posició de la fulla, en funció de les condicions del terreny i fase de treball en 
execució. 

Al parar, es posa el escarificadora i la fulla a terra, col · locant aquesta sense que sobrepassi l'ample de la màquina. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La motoanivelladora té cabina antibolcada 
La cabina de la motoanivelladora filtra pols i soroll 
La cabina de la motoanivelladora té extintor i farmaciola 
La motoanivelladora respecta el límit de velocitat del fabricant 
Abans de començar el treball es revisa la motoanivelladora 
La motoanivelladora es transporta de forma segura 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafamen t 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caiguda de materials o eines 
Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Incendis o explosions 
Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

6.3.11. Petita compactadora. Picó mecànic 

Es tanquen al trànsit les zones on treballa. 
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El picó avança en sentit frontal, evitant els desplaçaments laterals. 

Es rega el terreny a compactar. 

No hi ha ningú a <5 m davant de la màquina. 

Treballa sempre a> 2 m de qualsevol rasa, pou o desnivell. S'instal · len límits que ho assegurin. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

En àrees de treball de compactadora properes a desnivell, s'instal · len límits 
La petita compactadora es desplaça frontalment 
L'operador de la petita compactadora està en el seu lloc en operació 
Es per a la petita compactadora si hi ha personal davant a <5 m 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafamen t 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.12. Motoserra 

Té amortidors antivibració i dispositius de seguretat en l'encesa. 

Es prenen precaucions contra el soroll, les projeccions i la fuetada de la cadena en cas de trencament. 

Es subjecta fortament amb les dues mans en començar el tall per evitar el retrocés. 

S'apaga el motor en cada interrupció del tallat. 

El combustible es carrega lluny de qualsevol focus incandescent com cigarrets o fogueres. 

Les llaunes de combustible no s'abandonen prop d'on pugui haver altes temperatures o focus d'ignició. 

El tap de combustible es troba perfectament roscat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La motoserra té amortidors antivibració 
El personal de la motoserra porta ulleres, guants i protectors 
La motoserra se subjecta fermament amb les 2 mans 
S'apaga el motor de la serra mecànica en interrompre el treball 
La càrrega combustible es realitza lluny de focus incandescent 
La motoserra té el tap combustible tancat i les llaunes protegides del foc 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 
Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Incendis o explosions 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.13. Maquinària auxiliar de la fusta 

La polidora té el manillar revestit de material aïllant de l'electricitat. 

La polidora té cèrcol de protecció mecanismes per no enganxar per contacte amb paper de vidre o els raspalls. 

Les operacions de manteniment i substitució d'escates es fan amb la màquina desendollada de la xarxa elèctrica. 

Es comprova la solidesa de la fixació de les fulles i broques. 

S'inspecciona l'estat del cable d'alimentació del motor elèctric, i se situa de manera que no resulti agafat per la regla en la 
seva maniobra. 

Es prenen precaucions contra el soroll, les projeccions i el trencament del disc o la banda de la serra. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La maquinària de fusta fa costat, pantalla, interruptor estanc i presa de terra 
La maquinària de fusta té el cable i connexions aïllats 
La maquinària de fusta té operador quan està en marxa 
El personal té guants i maneguins contra risc mecànic 
La màquina auxiliar de fusta té operador amb pantalla i filtre 
La màquina auxiliar de fusta s'atura si hi ha personal a prop 
Abans d'iniciar els treballs es revisa la màquina auxiliar de fusta 
La màquina auxiliar de fusta es neteja abans d'arrencar 
La màquina auxiliar de fusta té broques i fulles ben fixes 
La màquina auxiliar de fusta manté les seves revisions al dia 
La màquina auxiliar de fusta té la fuita aïllat i senyalitzat 
La màquina auxiliar de fusta amb avaria s'atura i desconnecta 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.14. Serra circular de taula 

Es deixa refredar la peça abans que es faci fosc i comenci a fumejar. 

Es manté la fusta a distància de qualsevol font de calor o flama, fargues, bufadors o fogons. 

S'interposen pantalles o s'allunyen les eines que produeixen espurnes, com esmoladores, radials, bufadors o arcs de 
soldadura. 

Hi ha recursos per combatre el foc, com extintors portàtils. 

Es controla l'estat de les dents del disc i la seva estructura. Les fulles estan afilades i revisades. Els discos amb figures, 
manca de dents, combamientos, etc., Són substituïts immediatament. 

La guia no sobrepassa un terç de la part visible de la fulla, i es desplaça, com la serra, en un pla perpendicular al de la 
taula. 

L'alimentació elèctrica es realitza amb conduccions i clavilles estanques, a través del quadre elèctric de distribució. 

La màquina té recursos que impedeixen la seva posada en marxa quan el corrent torni després d'un tall de 
subministrament. 

L'interruptor és embotit i allunyat de les corretges de transmissió. 

Està situada on indiqui el cap d'obra, on no hi hagi risc de caiguda en alçada, embassaments i enfangats, batut de 
càrregues, en una zona acotada i lliure de circulació. 

Es neteja la zona de treball de serradures i encenalls. 

Hi ha un extintor manual de pols antibrasa costat del lloc de treball. 

S'eliminen els claus i nusos abans de serrar. 

Mai s'empeny la peça amb els dits polzes de les mans estesos. 

La part de disc situada sota la taula està tancada de manera que és absolutament inaccessible. La part situada per sobre 
de la taula té una carcassa de protecció rígida i resistent. 

S'utilitza un empenyedor de la peça a tallar al final de la serrada. 

La carcassa superior cobreix automàticament el major arc possible del disc i no pot retirar-se a mà. 

El carro lliscant permet avançar la peça cap al disc amb les mans protegides i no dóna lloc a basculaments. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La serra circular té el disc cobert sota la taula 
La serra circular fa costat automàtica protectora del disc 
La serra circular té carro lliscant 
La serra circular té ganivet divisor 
La serra circular té corretja transmissió protegida per carcassa 
La serra circular té alimentació elèctrica aïllada, sense rearmament automàtic 
La serra circular té interruptor de tipus embotit allunyat de transmissió 
La serra circular està connectada a terra 
La serra circular es troba en zona fora de riscos 
La serra circular té prop un extintor de pols 
En serra circular s'usa empenyedor de la peça al final 
En serra circular s'empeny la peça amb polzes recollits 
Es talla la fusta seca, consistent i no fibrosa 
La serra circular s'usa evitant atascamiento peça i disc 
Es fa prou pressió sobre la peça a serrar 
La serra talla la fusta sense nusos, claus o pedres 
La serra circular té disc ben fix i amb dents adequats 
La serra circular té el disc net i sense resina 
No es maniobra la peça a la part alta del disc de la serra 
Es maniobra la serra amb el disc a velocitat recomanada 
Es maniobra amb el disc equilibrat i amb dents afilats 
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No hi ha eines al costat del disc de la serra 
La serra circular no es manipula prop de corretja de transmissió 
No s'usa roba folgada al maniobrar la serra circular 
La zona de la serra es manté lliure de serradures i d'encenalls 
La serra circular avariada es desconnecta i senyalitza 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.15. Equip d'injecció de resines 

En acabar i abans de començar el torn de treball i cada vegada que s'interrompi la injecció de resina durant més de 15 
minuts, es netegen tots els components que hagin estat en contacte amb la resina ja barrejada fent passar per ells aire a 
pressió, en que s'incorporen de manera discontínua petites quantitats del dissolvent adequat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La injectora de resines es neteja després de parada> 15 minuts 
La injectora de resines es desconnecta per netejar la bomba 
Es comprova la injectora de resines prèviament a l'arrencada 
L'operador de la injectora resines és present amb màquina en marxa 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� Extintor portàtil 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.16. Eina manual 

Cada eina s'utilitza per a la funció que li és pròpia, pel que no s'utilitza el tornavís com cisell o la navalla com tornavís. 

L'encarregat comprova que hi ha un nombre d'eines adequat per al nombre de treballadors i els processos productius i 
que estan en bones condicions i amb els mecanismes i protectors de seguretat instal · lats en bon estat. 

L'usuari ha estat prèviament ensinistrat sobre la tècnica segura d'ús, evitant que els dits, mans o qualsevol part del cos 
pugui ser assolida per l'eina en quedar dins de la direcció de treball d'aquesta. 

Es transporten en caixes portaeines, no en les mans ni a la butxaca, i amb els talls o puntes protegits. 

Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, s'utilitza una cartera o cartutxera fixada a la cintura o una bossa de 
bandolera. 

No s'abandonen a terra, en zones de pas o en llocs elevats. 

Es netegen, reparen o rebutgen les eines que estan en mal estat. Es comprova que tenen mànecs fixos i nets de greix, 
talls i puntes agusades i no rovellats ni mellados. 

Alicates 

Els alicates de tall lateral tenen una defensa sobre el tall de tall. 

Maixelles sense desgasts o oscades i mànecs, cargol o passador, en bon estat. 

Eina sense greixos o olis. 

No s'utilitzen en lloc de les claus, ni per tallar materials més durs que les maixelles, sinó només per a subjectar, doblegar 
o tallar. 

No colpejar peces o objectes amb les alicates. 

Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

Cisells 

Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar. 

Estan nets de rebaves. 

Són prou gruixuts perquè no es corbin ni lloïn en ser colpejats. 

Una protecció anul · lar de goma és una solució útil per evitar cops a mans amb el martell de colpejar. 

Sempre que sigui possible utilitzar eines suport. 

Quan es piqui metall es col · loca una pantalla o blindatge que atura les partícules despreses. 

Els cisells grans són subjectats amb tenalles per un operari i són colpejats per un altre. 

El martell utilitzat per copejar-és prou pesat. 

Ganivets 

Full sense defectes, ben afilada i punta arrodonida, mànec en perfecte estat i guarda a l'extrem, cèrcol per al dit al mànec. 

S'usa de manera que el recorregut de tall vagi en direcció contrària al cos. 

Es talla només amb la força manual, sense usar els peus per obtenir força suplementària. 

No es deixa sota de paper de rebuig, draps, etc, o entre altres eines en calaixos o caixes de treball. 

No s'usa com obrellaunes, tornavís o punxo per a gel. 

No es neteja amb el davantal o una altra peça, sinó amb una tovallola o drap, mantenint el tall de tall girat cap a fora de la 
mà que el neteja. 

Es transporta en un Portaganivets de material dur, desabatible per facilitar la seva neteja i amb un cargol i cadireta de 
collament per ajustar el tancament a la mida dels ganivets guardats. 

Mantenir distàncies apropiades entre els operaris que utilitzen ganivets simultàniament. 

Tornavisos 

Mango en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures per transmetre 
l'esforç de torsió del canell. 

Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, full doblegada o la punta trencada o recargolada per evitar que se surti de la 
ranura. 

Utilitzar només per a estrènyer o afluixar cargols, no com punxó, falca, palanca o similar. 

La peça sobre la qual es cargola, si és petita, no se subjecta amb la mà, sinó en un banc o superfície plana o un cargol de 
banc. 
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Punxons 

S'usen només per marcar superfícies de materials més tous que la punta del punxó, o per alinear forats en diferents 
zones d'un material. 

No utilitzar si hi ha la punta deformada. 

Es subjecten formant angle recte amb la superfície per evitar que rellisquin. 

Llimes 

Mango i espiga en bon estat i sòlidament units. 

Claus 

Maixelles i mecanismes en perfecte estat. 

Efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent i evitant colpejar en els artells. 

Martells i malls 

Mànecs de fusta de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles, no reforçats amb cordes o filferro. 

Abans d'utilitzar un martell es comprova que el mànec està perfectament unit al capdavant. 

Comprovar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 

Subjectar el mànec per l'extrem. 

Pics 

Puntes afilades i mànec sense estelles. 

Full bé adossada. 

No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense. 

Rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

Serres 

Dents ben esmolats i amb la mateixa inclinació. 

Mànecs ben fixats i en perfecte estat. 

Full tibada. 

Tisores 

Les de tallar xapa tenen uns límits de protecció dels dits. 

Realitzar els talls en direcció contrària al cos. 

S'usen només per tallar metalls tous. 

L'operari només necessita una mà per accionar les tisores i empra l'altra per a separar les vores del material tallat. 

El material està bé subjecte abans d'efectuar l'últim tall, per evitar que les vores tallats no pressionin contra les mans. 

Les peces llargues de xapa es tallen pel costat esquerra del paper i els extrems de les arestes vives s'empenyen cap 
avall. 

Si tenen sistema de bloqueig, accionar quan no s'utilitzin. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

L'eina és de bona qualitat, ergonòmica i adequada a l'ús 
L'eina és adequada per a la tasca 
L'eina és apropiada a força de l'usuari 
L'eina redueix fatiga de l'usuari 
Hi ha eines en nombre adequat al personal 
L'eina està en bon estat i amb assegurances 
L'eina és transportada en caixes o cinturons 
L'eina es guarda ordenada i en el lloc previst 
L'eina té un pla de manteniment al dia 
L'eina en mal estat es neteja, repara o rebutja 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.17. Equip de soldadura elèctrica 

La zona en la qual es solda està lliure de materials combustibles, com dissolvents, fusta, paper, pintura, etcètera. 

Es desconnecta el transformador cada vegada que s'interrompi el treball> 15 minuts. 

Es suspèn el treball a la intempèrie si hi ha pluges o vents forts. 

Si hi ha vent, el soldador es col · loca a sotavent per no respirar fums o gasos i comprova que les espurnes, en ser 
desviades, cauen en un lloc adequat. 

En emplaçaments molt conductors (humits), es solda amb tensió <50 V, amb el grup fora del recinte en què es solda, 
amb limitador de tensió de buit <24 V, amb pinces portaelectrodes completament aïllants, canviant l'elèctrode amb la mà 
coberta per un guant sec. El soldador està protegit contra contactes accidentals amb elements externs i trepitja sobre sòl 
sec o sobre una catifa o banqueta aïllant. 

El suport de manutenció dels portaelèctrodes és de material aïllant. 

La pinça és adequada al tipus d'elèctrode i el subjecta fortament; està ben equilibrada per la seva cable i la connexió 
manté un bon contacte. 

No es refreden els portaelectrodes submergint-los en aigua. 

Es comprova diàriament que l'aïllament dels cables no ha estat danyat i no hi ha cap fil nu. 

La secció dels cables és adequada perquè no es produeixin sobreescalfaments. 

L'aïllament és suficient per a una tensió nominal> 1.000 V. 

Els borns de connexió de la màquina i la clavilla d'endoll estan aïllats. 

No es tira dels cables per desplaçar el grup de soldadura. 

El cables s'empalmen amb connectors ben aïllats. 

Es reemplaça qualsevol cable que tingui qualsevol tipus de lligadura a <3 m del portaelèctrodes. 

Els cables de pinça i massa no contacten amb el pis, de manera que estan penjats o instal · lats sobre paraments de 
l'obra. 

No s'usen tensions> 150 V si els equips estan alimentats per corrent continu. 

El grup es connecta a la xarxa per un element de seguretat que permet desconnectar en cas de perill i protegit amb 
fusibles, inclòs un interruptor diferencial. 

Tant el grup de soldadura com la peça a soldar tenen presa de terra. 

No es mira l'arc amb els ulls descoberts. S'utilitza pantalla, de mà o de cap, amb vidre inactínic. 

S'instal · len cables de seguretat ancorats entre els pilars, de forma horitzontal, pels quals llisquen els mecanismes 
paracaigudes dels cinturons de seguretat, quan es camini sobre les jàsseres o bigues de l'estructura. 

No s'eleva una nova alçada en l'obra, fins haver finalitzat el cordó de soldadura de la cota puntejada. 

No es solda a prop d'on s'estiguin realitzant operacions de desgreixatge. 

No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats completament i 
desgasificats amb vapor. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

L'equip soldadura té limitador de tensió de buit de 24 V 
Les pinces portaelectrodes són completament aïllants 
La pinça és l'adequada al tipus d'elèctrode utilitzat 
L'aïllament dels cables està íntegre, sense raspadures 
Els cables d'alimentació tenen la secció adequada 
El cable no té lligams a menys de 3 m de l'portaelectrodes 
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Signat per: Vicente Veses Ibañez
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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L'equip de soldadura elèctrica té connexió de seguretat i fusibles 
Abans d'iniciar els treballs es revisa l'equip de soldadura 
S'interromp treball de la soldadora si hi ha personal 
La zona de treball està lliure de personal o senyalitzada 
No es solda a la intempèrie amb pluja o vent fort 
L'operador està a sotavent i vigila desplaçament d'espurnes 
La soldadora elèctrica en lloc humit s'opera a menys de 50 V 
El grup de soldadura és a l'exterior del recinte de treball 
L'operador de la soldadora està aïllat de contactes corporals 
L'elèctrode es canvia amb la mà protegida per un guant sec 
El pis sobre el qual es recolza l'operador està sec 
Els portaelectrodes no es refreden submergint-los en aigua 
El grup de soldadura es trasllada agafant-lo per les nanses 
Els cables de pinça i massa estan penjats, no des del terra 
La soldadura es realitza amb tensió <150 V a corrent continu 
El grup de soldadura i la peça a soldar tenen presa de terra 
La soldadora elèctrica requereix pantalla de soldador 
La soldadora elèctrica es realitza en atmosfera neta i ventilada 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Enlluernament 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.18. Equip de soldadura oxiacetilènica i oxitall  

Per treballar en recipients que hagin contingut substàncies explosives o inflamables, es netegen amb aigua calenta i es 
desgasificar amb vapor d'aigua, per exemple. A més es comprova l'absència total de gasos amb un mesurador 
d'atmosferes perilloses. 

S'evita que les espurnes produïdes pel bufador arribin o caiguin sobre les ampolles, mànegues o líquids inflamables. 

No s'utilitza l'oxigen per netejar o bufar peces o canonades, o per ventilar una estança. 

Es vigila que l'ampolla d'acetilè no s'escalfi. Si succeís, es tanca la seva vàlvula i es refreda amb aigua, si cal durant 
hores. 

Si s'incendia l'aixeta d'una ampolla d'acetilè, s'intenta tancar, i si no s'aconsegueix, s'apaga amb un extintor de neu 
carbònica o de pols. 

Després d'un retrocés de flama o d'un incendi de l'aixeta d'una ampolla d'acetilè, es comprova que l'ampolla no s'escalfa 
sola. 

Ampolles de gasos liquats 

Les ampolles o bombones de gasos liquats estan protegides del sol. 

S'evita el contacte de l'oxigen amb matèries grasses. 

El subministrament i transport a obra de les ampolles es realitza amb les vàlvules de tall protegides per caputxa, evitant 
barrejar ampolles de gasos diferents, sobre bats engabiades en posició vertical i lligades, no lligant amb cadenes o cables 
metàl · lics. 

El trasllat i ubicació per a ús de les ampolles es fa amb carros portaampolles de seguretat. Mai s'utilitzen en posició 
horitzontal o en angle menor de 45 º. 

Es prohibeix l'abandonament abans o després de la seva utilització de les ampolles o bombones de gasos liquats. 

Les ampolles s'arrepleguen separades (oxigen, acetilè, butà, propà), amb distribució expressa de llocs 
d'emmagatzematge per a les ja esgotades i les plenes. 
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Vàlvules 

S'utilitzen vàlvules antiretrocés per evitar retrocessos de la flama en els bufadors, en ambdós conductes i tant a la sortida 
de la ampolles com a l'arribada al bufador. Les mànegues de subministrament estan en perfecte estat i es rebutgen les 
defectuoses. 

Es comprova el bon funcionament i tarat dels manòmetres. El de subministrament d'acetilè no pot superar 1,5 kg/cm2 

Es comprova la correcta orientació dels manoreductors i les vàlvules: la vàlvula d'oxigen en posició vertical, cap a terra, 
cap sortida davant d'una altra. 

Mànegues 

Es comprova l'estanquitat de les mànegues i les juntes amb aigua sabonosa i no amb flama. 

Es tanquen amb abraçadores especials i mai amb simples filferros. 

Les d'oxigen són vermelles i les d'acetilè negres. No s'inverteixen. 

S'evita que entrin en contacte amb superfícies calentes, vores afilades, ángulos vius o caiguin sobre elles espurnes. 

Es procura que no formin bucles. 

No creuen vies de circulació de vehicles o persones sense estar protegides amb suports de pas de suficient resistència. 

No es treballa amb les mànegues sobre les espatlles o entre les cames. 

No es deixen enrotllades sobre les ogives de les ampolles. 

Després d'un retorn accidental de flama, es desmunten i es comprova que no han patit danys. En cas contrari se 
substitueixen. 

Bufador 

Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors a prop de materials inflamables. 

Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

Abans d'encendre'l es comprova que el filtre no està obstruïda. 

Es netegen periòdicament les toveres amb una agulla de llautó. 

Si té fuites es deixa d'utilitzar immediatament i es repara. 

El bufador s'apaga tancant les vàlvules d'alimentació, primer la vàlvula de l'acetilè i després la de l'oxigen, abans de 
deixar-lo anar l'operador, llevat que es disposi d'un suport especial. 

No es penja mai de les ampolles, ni tan sols apagat. 

No s'abandona connectat a les ampolles en recintes o recipients tancats. 

En cas de retorn de la flama: 

1. Tancar la clau de pas de l'oxigen. 

2. Tancar la clau de pas del acetilè i després les claus d'alimentació de les dues ampolles. 

3. Mai es dobleguen les mànegues per interrompre el pas del gas. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

Els encenedors de la soldadora tenen vàlvula antiretrocés de flama 
Les mànegues no tenen fugues i es tanquen amb abraçadores 
Les mànegues estan correctament connectades a les ampolles 
Les aixetes i els manoreductors de les ampolles estan nets de greixos 
El transport d'ampolles es fa amb caperutxa protectora sobre vàlvules 
El transport d'ampolles es fa sense mescles de gasos 
El transport es fa amb les ampolles verticals i engabiades 
El transport d'ampolles es fa sobre carro portaampolles 
Les ampolles s'eleven i transporten en una gàbia 
L'apilament d'ampolles es fa en llocs protegits del sol 
Les ampolles de gasos s'utilitzen en posició vertical o> 45 º 
L'apilament d'ampolles es fa separat per gasos 
Les mànegues no toquen calor ni cauen espurnes 
Les mànegues en passos de vehicles estan protegides amb suports 
Les toveres del bufador estan netes 
Es desmunten i comproven les mànegues després retorn diu 
Se segueix el protocol després del retorn de la flama 
Abans d'encendre el bufador es comprova que no tingui fuites 
El bufador no es penja de les ampolles, ni tan sols apagat 
La soldadura es realitza en atmosfera neta i ventilada 
No es propaguen espurnes sobre ampolles, mànegues, combustibles 
No s'utilitza l'oxigen per netejar o bufar peces 
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No s'escalfa una ampolla d'acetilè 
Si s'incendia l'aixeta d'una ampolla d'acetilè es tanca o s'extingeix amb neu carbònica 
L'operador fa servir guants o manyoples i ulleres de soldadura 
La flama s'apaga tancant les claus de pas 
No s'utilitza acetilè per soldar coure 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

6.3.19. Bufador 

Es comprova la bona subjecció de les ampolles, el bon estat i estanquitat del tub i les seves unions (a primera vista i, en 
cas de dubte, banyant la zona amb aigua amb sabó en solució espessa, mai amb una flama) i el de la vàlvula de tall del 
bufador. 

Està prohibit deixar anar de la mà el bufador encès. 

Només s'apaga la flama tancant les claus de pas. Si s'apagués accidentalment sense tancar-les, es tancaran, s'ha de 
ventilar el lloc i es començarà de nou. 

Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de 
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

Les ampolles amb gasos liquats s'arrepleguen en lloc sense sol 
Les ampolles de gasos liquats s'utilitzen en posició vertical 
Les mànegues d'alimentació estan en bon estat, sense fuites 
Les mànegues no estan en contacte amb superfícies calentes 
Les mànegues en passos de vehicles estan protegides amb suports 
Les toveres del bufador estan netes 
El bufador no té fuites 
El bufador s'usa en local sense gasos, combustibles o explosius 
L'operador té guants tèrmics i pantalla de soldador 
La flama s'apaga tancant les claus de pas 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Enlluernament 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.20. Radial 

Està protegida davant de contactes elèctrics indirectes per doble aïllament. 

El seu sistema d'accionament facilita la detenció completa amb seguretat i impossibilita la posada en marxa involuntària. 

El diàmetre i naturalesa de la mola corresponen a les característiques de la màquina i del material a treballar. 

Les peces petites o inestables s'asseguren abans de treballar sobre elles. 

S'espera a la parada completa abans de posar la màquina. 

S'evita forçar la mola amb empentes laterals o oblics, o exercint pressió excessiva. 

No es sobrepassa la velocitat de rotació indicada a la mola. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 
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La radial té doble aïllament 
La radial té comandaments que la detenen de manera segura 
La radial té comandaments que no s'activen involuntàriament 
El disc i altres elements de la radial són adequats al material a treballar 
La radial gira a la velocitat indicada a la mola 
La radial té un diàmetre de mola adequat a la potència 
Les peces petites de la radial estan subjectes 
La radial ha d'estar parada abans de posarla 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.21. Trepant 

Té doble aïllament elèctric o està connectat a terra. 

La mànega d'alimentació és antihumitat i part del quadre de planta, amb clavilles mascle-femella estanques. 

La presa de corrent a la qual es connecta porta protecció diferencial de 30 mA de sensibilitat. 

No es realitzen a pols trepants inclinats, per evitar el trencament de la broca i la projecció de fragments. 

Es prohibeix expressament deixar funcionant el trepant portàtil quan no s'estigui utilitzant. Es prohibeix igualment dipositar 
al sòl o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica. 

No es munten broques subjectant el mandril encara en moviment, directament amb la mà, sinó amb la clau. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El trepant té doble aïllament 
El trepant té mànega antihumitat i connexions estanques 
El trepant s'atura en deixar anar l'interruptor 
La broca del trepant és adequada al material a trepar 
El trepant perfora perpendicularment a superfície 
Es protegeix la cara posterior de la peça a foradar 
El trepant s'atura i desconnecta al abandonar 
Es munten les broques del barrinador a mandril parat 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Contactes elèctrics 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.4. Als mitjans auxiliars 

6.4.1. Bastida sobre cavallets 

Tenen plataforma de treball sense esglaons ni buits, d'amplada> 60 cm (3 taulers travats entre si), si es fa servir per 
sostenir únicament a persones, 80 cm si també ha de sostenir material. 

Es prohibeix utilitzar bidons, caixes de materials, banyeres, etcètera, a manera de cavallets. 

Aquests bastides tenen la seva alçada <6 m. 

Entre 3 i 6 m d'alçada s'utilitzen cavallets armades de bastidors mòbils travats amb creuetes de fusta o metàl · liques tipus 
Creu de Sant Andreu col · locades a banda i banda. 

Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes des d'altures, com xarxes tenses de 
seguretat entre la tribuna superior i la que serveix de suport, o un tancament provisional format per peus drets encunyats 
a sòl i sostre, als quals es marres taulers formant una barana sòlida de 90 cm d'alçada, mesures des de la superfície de 
treball sobre les cavallets. La barana constarà de passamans, llistó intermedi i sòcol. 

Muntatge 

Les cavallets sempre es munten anivellades, mai inclinades i fermament assentades, evitant que puguin desplaçar-se. 

En cas necessari es col · loca un dorment de fusta per a repartir la pressió i evitar els enfonsaments del sòl. 

Es comprovarà el bon estat de les cavallets, especialment de les de fusta, que han d'estar sanes, encolades, sense 
deformacions, trencaments o esquerdes. 

S'uneixen els taulons que constitueixen el pis de la bastida per que el peu de l'operari no pugui colar-se per buits. 

Les plataformes de treball s'ancoren a les cavallets, de manera que quedin perfectament estables. 

La separació entre dos cavallets consecutives es fixarà en funció de la càrrega prevista i del tipus de taulers que 
constitueixen la plataforma. En general la separació entre cavallets és: 

· Per taulers de 40 mm de gruix: 1 m. 

· Per taulers entre 40 i 50 mm: 1,5 m. 

· Per taulers de 50 mm o més de gruix: 2 m. 

Si s'utilitzen taulers estandarditzats (de 4 m de longitud) la separació entre cavallets més apropiada és de 3,60 metres, 
amb un cavallet intermedi i col · locats de manera que els taulers sobresurtin 20 cm a ambdós extrems de les cavallets. 

Els taulers són d'almenys 5 cm de gruix (preferentment 7,5 cm) i les cavallets es col·loquen  separades <3,5 m. 

Per evitar el basculament dels taulers de la plataforma sobrepassen els suports sobre les cavallets> 10 cm i <20 cm. 

Les bastides d'altura> 2 mo amb risc de caiguda d'aquesta altura, porten barana perimetral de 90 cm, sòlida i rígida, amb 
passamans, llistó intermedi, sòcols i resistència mínima de 150 kg / m. 

La barana es fixa en el propi bastida quan l'altura de la plataforma sobre el terra sigui> 2 mi es garanteixi l'estabilitat del 
conjunt davant un eventual suport sobre la mateixa, i es disposa exteriorment mitjançant baranes suplementàries, mallats 
o xarxes col · locades entre forjats, quan la plataforma situada a poca altura es trobi en una zona elevada d'alçada i no 
garanteixi l'estabilitat del conjunt. 

Ús 

S'evita dipositar càrregues bruscament o realitzar moviments bruscos sobre les bastides. 

Les càrregues i persones es reparteixen sobre la plataforma de la bastida. 

Sobre la plataforma només es diposita el material estrictament necessari per realitzar els treballs. 

Per treballar en interiors costat de obertures en el tancament, es protegeixen aquestes amb taules disposades 
horitzontalment. 

Per treballar amb obertures en els forjats, s'instal · len: 

· Baranes de taules horitzontals. 

· Xarxes de seguretat verticals o horitzontals. 

· Cubricions resistents per a petits buits. 

Mai s'empren bastides sobre cavallets muntats totalment o parcialment sobre bastides penjades o suspesos. 

S'evitarà manté sempre ordre i neteja a la zona en què s'utilitza la bastida. 
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Es guarden les distàncies mínimes de seguretat de línies elèctriques. Si no fos possible, se sol · licita a les companyies 
elèctriques el tall de tensió. Si no és possible tallar la tensió, s'aïllen els conductors de tensió, o s'instal · len pantalles 
aïllants. 

Es realitzen verificacions periòdiques, per part del personal competent, de l'estat de la bastida: 

· Abans de començar a treballar. 

· En menys un cop per setmana. 

· Després d'una parada prolongada dels treballs. 

· Davant qualsevol dubte que en comprometi l'estabilitat o la seva resistència. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

La bastida sobre cavallets es recolza en base ferma i anivellada 
S'usen cavallets metàl · liques o de fusta sana i sense buits 
La plataforma té una amplada> 60 cm (persones) o> 80 cm (amb materials) 
La separació entre cavallets és d'1 m (i <= 4 cm), 1,5 m (i = 4 a 5 cm), 2 m (i> 5 cm) 
Les bastides de cavallets tenen h <6 m, i tenen baranes si h> 2 m 
En treballs en balcons, tancaments i obertures, hi ha proteccions de seguretat 
Les plataformes de treball sobresurten <40 cm per laterals de cavallets 
Les cavallets metàl · liques de tisora tenen cadeneta limitadora d'obertura 
La bastida es munta i prova per personal especialitzat 
La bastida sobre cavallets està ordenat i es neteja cada dia 
Es maneja amb suavitat i es reparteixen les càrregues sobre ell 
La bastida sobre cavallets s'inspecciona diàriament abans d'iniciar els treballs 
La bastida sobre cavallets té la seva vertical buidada de personal 
La bastida sobre cavallets recolza sobre elements estables 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

� Tap protector tipus "bolet" a esperes d'armadures 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.4.2. Escala de mà 

És del tipus de tisora amb sabates antilliscants i cadeneta de control d'obertura màxima. 

Tenen ganxos per poder subjectar-les a la part superior dels elements de suport. 

No s'utilitzen com passarel · les, ni per al transport de materials. 

Els travessers són d'una sola peça de fusta i sense pintar. Es prohibeix l'ús d'escales de mà de fusta pintades 

Les escales metàl · liques es pinten amb pintura antioxidant. 

Els esglaons estan acoblats i no només clavats. 

Es prohibeix l'entroncament de dos o més escales, llevat que reuneixin condicions especials per a això. 

La longitud de les escales simples és <5 m. Les de major altura es reforcen en el centre a una alçada de 7 m. A partir de 
7 m s'utilitzen escales especials. 

Es col · locaran en un angle aproximat de 75 º amb l'horitzontal. 

Els travessers de les que s'utilitzin per accedir a llocs elevats sobrepassen el suport superior a> 1 m. 

Per a treballs elèctrics o prop d'instal·lacions elèctriques s'usen escales amb l'aïllament elèctric adequat. 

Cal assegurar-se que les abraçadores subjecten fermament en usar escales extensibles. 
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El tensor sempre està completament estès. 

Al situar una escala de mà es comprova que el lloc de suport no afavorirà contactes amb cables elèctrics o canonades. 

El suport inferior es fa sobre superfície plana i sòlida i els muntants porten sabates, puntes de ferro, grapes o un altre 
mecanisme antilliscant. 

Sobre un sòl inclinat s'usen sabates ajustables perquè els esglaons quedin en posició horitzontal. 

El suport a terra es fa sobre els travessers i mai sobre l'esglaó inferior. 

No es permeten en treballs a la vora de l'estructura o buits d'ascensor, finestres, etc., Si no estan protegits. 

Es comprova que tant la sola de les sabates, com els esglaons, estan nets de greix, oli o una altra substància lliscant. 

Si es fa servir prop de vies de circulació de vianants o vehicles, es la protegeix de cops i s'impedeix el pas per sota. 

Es manté el cos entre els travessers de l'escala. 

L'escala només és utilitzada simultàniament per un treballador. 

Es puja, treballa i baixa amb les mans lliures, de cara a l'escala, agafant-se als esglaons o travessers. Les eines van en 
bosses. 

No es puja mai per sobre del tercer esglaó comptat des de dalt. 

No es pugen amb totes les forces pesos que comprometin la seguretat i estabilitat del treballador. 

No es manegen pesos sobre les escales que superin els 25 kg. 

No es realitzen sobre l'escala treballs que obliguin a utilitzar les dues mans o treballs que transmeten vibracions, si no 
està prou calçada. 

Les eines o materials no es deixen sobre els esglaons, sinó en una bossa subjecta a l'escala, penjada a l'espatlla o 
subjecta a la cintura del treballador. 

No es mou l'escala estant el treballador sobre ella. 

No es passa d'un costat a un altre per la part superior, ni tampoc es treballa a cavall. 

Després d'usar-: 

· Es netegen les substàncies que poguessin haver caigut sobre ella. 

· Es revisa i, si es troba algun defecte que pugui afectar la seva seguretat, es marca amb un rètol que prohibeix el seu ús. 

· Es emmagatzema correctament, lliure de condicions climatològiques adverses, mai sobre el sòl sinó penjada i recolzada 
sobre els travessers. 

S'estableix un procediment de revisió de les escales, tant per a les revisions periòdiques, com per a la revisió abans de la 
seva utilització. La revisió abans de la utilització ha d'incloure l'estat dels esglaons, travessers, sabates de sustentació, 
abraçadores o dispositius de fixació i, a més, en les extensibles, l'estat de cordes, cables, politges i topalls de retenció. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

L'escala de mà té ganxos superiors 
Els travessers de l'escala de mà són monopieza i sobresurten 
Els esglaons de l'escala de mà estan acoblats 
L'escala de mà simple és menor de 5 mi no s'empalmen 
L'escala de mà no s'utilitza com a passarel · ni transport 
L'escala de mà es col · loca a 75 º amb l'horitzontal 
L'escala de mà extensible té abraçadores que subjecten 
En l'escala de mà de tisora el tensor està estès 
L'escala de mà per a treball elèctric és aïllant 
L'escala de mà no dóna suport en cables o canonades 
L'escala es recolza sobre superfícies planes i antilliscants 
Hi ha sabates ajustables per escales en superfície inclinada 
L'escala de mà recolza sobre els travessers, no sobre esglaó 
Les zones de treball juntament buits estan protegides 
L'escala al costat de vies públiques es protegeix de cops a persones 
Els esglaons i soles de l'escala estan nets i sense greix 
Es manté el cos entre els travessers de l'escala 
Es puja de front a l'escala i amb les mans lliures 
Es deixen lliures els 3 esglaons superiors de l'escala de mà 
No es pugen a braç càrregues en l'escala de mà 
No es manegen sobre les escales pesos que superin els 25 kg 
Les tasques sobre l'escala deixen lliure una mà per recolzar- 
Les eines a utilitzar es guarden en borsa, no sobre esglaons 
No es mou una escala de mà amb personal-hi 
Només un treballador al temps pot fer servir l'escala de mà 
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En escala de mà de tisora no es canvia de banda per dalt 
L'escala de mà es guarda neta i en bon estat 
 

Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o difer ent nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.4.3. Estintolaments 

Són calculats i dissenyats per professional qualificat per tenir la certesa que compleixen la seva missió estructural. 

Són d'aplicació les mateixes mesures de seguretat que en puntals i estampidors, en estructures de fusta, i en estructures 
d'acer. 

Es trava bé la fitació contra els seus oponents, és a dir, la càrrega que ha de suportar i el suport sobre el qual s'assenta, 
usant si cal falques, gats o farcits que assegurin la transmissió d'esforços. 

Es col · loca de manera que transmeti la càrrega en la direcció correcta: els puntals que suporten un sostre han de ser 
perfectament verticals, els que suporten murs verticals, perfectament horitzontals o apuntalaments. Les càrregues 
inclinades requereixen que el suport de l'estintolament impedeixi que aquest rellisqui, de manera que estarà 
adequadament travat. 

Es dóna suport de manera que la càrrega no ho clau en el suport, mitjançant sistemes que amplien la seva superfície, 
com taulers travessats a les biguetes, daus de formigó, palastres, entramats de taulons, etc. 

Els treballs per unir els diversos elements de l'estintolament s'efectuen a terra i un cop units s'eleven. 

S'asseguren fermament les peces abans de deixar-les anar. 

Hi ha coordinació tant visual com auditiva entre els treballadors que realitzen les operacions de muntatge. 

Per aconseguir la major horitzontalitat i evitar balancejos de les peces durant l'hissat i transport: 

· Es comprova que estiguin perfectament enganxades. 

· Es transporten subjectes per dos punts. 

Es guia mitjançant cordes el posicionament dels perfils en el seu lloc de muntatge. 

Els elements portants es retenen provisionalment per la grua en la posició en què s'hagin dipositat fins que siguin fixats, 
encara que sigui de manera provisional, per altres mitjans, a fi d'evitar la caiguda d'aquests elements. 

Les peces i perfils de fusta o metàl · lics estan lliures d'estelles i rebaves. 

S'utilitza gàbia de soldador en els treballs de soldadura 

En els treballs de muntatge i soldadura de l'estintolament s'instal · len xarxes de seguretat ignífugues per evitar 
trencaments i / o cremades derivades de les partícules despreses dels treballs de soldadura. 

Es prohibeix el pas i els treballs sota les zones on es realitzin treballs de soldadura, i senyalitzar la zona. 

En cas que es realitzin treballs de soldadura a diferents nivells es col·loquen  teuladells o viseres. 

Es prohibeix l'ascens pel estintolament. 

Es comprova la inexistència de línies elèctriques en les proximitats de les zones de muntatge. En un altre cas es 
defineixen les distàncies de seguretat adequades. 
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Els estintolaments es protegeixen contra cops accidentals de màquines o de trànsit amb tanques i senyals. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

Els estintolaments han estat calculats per professional competent 
Els estintolaments estan travats amb falques, gats o farcits 
Els estintolaments transmeten la càrrega perpendicular al seu suport 
Els estintolaments es recolzen sobre elements resistents 
El muntatge d'elements de l'estintolament es realitza a terra 
S'asseguren fermament les peces de l'estintolament abans de deixar-les anar 
El personal de muntatge es coordina visual i auditivament 
El trasllat es fa el més horitzontalment possible 
Els perfils es guien amb cordes 
Elements portants es retenen per grua fins fixació 
Les peces dels estintolaments estan lliures d'estelles i rebaves 
El muntatge de peces soldades es fa amb gòndola 
Si hi ha soldadura, el muntatge es realitza amb xarxes ignífugues 
L'àrea de muntatge dels estintolaments està lliure i senyalitzada 
Si hi ha soldadura a diversos nivells es posen teuladells o viseres 
Els buits de la façana tenen barana o xarxa 
El personal no es desplaça pels estintolaments 
El desplaçament horitzontal es realitza a cavall sobre biga i amb cinturó 
No hi ha línies elèctriques prop dels estintolaments 
Els estintolaments es protegeixen contra cops de màquines o tràfic 

Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o difer ent nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafamen t 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Tanca portàtil 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Xarxa horitzontal 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

� Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Barret protector 

Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vent 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

� EPI: Ganxos de seguretat 

7. Treballs posteriors 

Es preveuran solucions per als possibles treballs posteriors, fonamentalment de manteniment i reparació. Entre els més 
habituals hi ha: 

Neteja i manteniment de cobertes, els seus desaigües i les instal·lacions tècniques que hi ha. 

Neteja i manteniment exterior i interior de claraboies. 

Neteja i repintat de façanes, patis i parets mitgeres i els seus components: fusteria, baranes, canalons, canonades, etc. 

Neteja i manteniment de falsos sostres, cels rasos, lluminàries, instal·lacions i altres elements situats a una altura 
considerable. 

Manteniment de locals amb instal·lacions o productes perillosos: cambres de comptadors, de calderes, dipòsits de 
combustible, gasos, zones sotmeses a radiació, etc. 

L’obra ha de comptar amb elements que permetin la realització d’aquests treballs de forma segura com: ancoratges, 
suports per a fixar elements auxiliars o proteccions, accessos, etc. S’hauràd’ informar dels dispositius de protecció a 
utilitzar i el seu ús. 

 
Tarragona, 29 de març de 2017 

L’Arquitecte Tècnic, 

 

 

 

Abdón Aguiadé Benet 
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1. Condicions de caràcter legal 

1.1. Normativa 

L’execució de l’obra objecte del present estudi de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa d’aplicació obligada 
que es cita a continuació, sent de compliment obligatori per les parts implicades. 

La relació d’aquests textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una altra Normativa específica que pogués estar 
en vigor, i que es mencionaria en les corresponents particulars d’un determinat projecte. 

Reial Decret 39/1997 de 17 de gener. 

Pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en la seva nova òptica en torn a la planificació de la mateixa, a 
partir de l’avaluació inicial dels riscos inherents al treball i a la conseqüent adopció de les mesures adequades a la natura 
dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix 
prevista a l’Article e apartat 1, paràgrafs d i e de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Ordre del 27 de juny de 1997. 

Pel que es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en relació amb les condicions d’acreditació de les entitats 
especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l’empresa; d’autorització de les persones o entitats especialitzades 
que pretenguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d’autorització de les entitats 
públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Riscos Laborals. 

Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. 

Pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 
de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Aquest Reial Decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i Treballadors 
Autònoms i introdueix les figures del Coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte i durant l’execució de 
les obres. 

El R.D. estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del R.D. 
39/1997 de 17 de gener, pel que s’aprova en el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Llei 31/1995 de 8, de novembre de Prevenció de Risc os Laborals. 

Pel que es té per objecte promoure la seguretat i salut dels treballadors, mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. 

A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la 
protecció de la seguretat i salut, l’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la 
participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present 
disposició. 

Per al compliment d’aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, 
així com els empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives. 

Llei 54/2003 de 12 de desembre de reforma del marc formatiu de la prevenció de riscos laborals. 

Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es des envolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre de prevenció de riscos laborals. 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la sub contractació en el Sector de la Construcció. 

Per la que s’estableixen les garanties per a evitar situacions objectives de risc per a la seguretat i salut dels treballadors. 
Aquestes garanties es materialitzen: 

- Condicionant a que les subcontractacions que es realitzen a partir del tercer nivell de subcontractació responguin a 
causes objectives, amb la fi de prevenir pràctiques que donguin lloc a riscos per a la seguretat i salut en el treball. 

- Exigint requeriments de qualitat o solvència a les empreses, entre els quals es troba l’acreditació de la formació en 
prevenció de riscos laborals dels seus recursos humans. 

- Introduint mecanismes de transparència en les obres de construcció, mitjançant sistemes documentals i augment de 
la participació dels treballadors de les empreses que intervenen a l’obra. 

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es d esenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la  Construcció. 

El desenvolupament reglamentari s’estructura en: 
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- Regulació del règim de funcionament dels Registres d’Empreses Acreditades depenents de les autoritats laborals 
autonòmiques: format i contingut de la sol·licitud, procediments d’inscripció, renovació i cancel·lació. Per a això es 
configuren procediments administratius en els que prima l’agilitat i la simplificació dels tràmits. 

- Regulació del còmput dels treballadors contractats amb caràcter indefinit i de les previsions mínimes de formació dels 
recursos humans, necessaris per a les inscripcions en el registre. 

- Regulació del Llibre de Subcontractació, determinant el seu format, habilitació per l’autoritat laboral i el seu règim de 
funcionament. 

En tot el que no s’oposi a la Legislació mencionada abans: 

Conveni Col·lectiu General del Sector de la Constru cció, aprovat per resolució del 4 de maig de 1992 
de la Direcció General de Treball, en tot el refere nt a Seguretat i Higiene en el treball. 

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció  General d’Arquitectura. 

Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposic ions mínimes en matèria de senyalització en la 
seguretat i salut en el treball. 

Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, sobre disposic ions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre Ann ex IV. 

Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril, sobre manipula ció individual de càrregues que comporti riscos, en  
particular dorsal-lumbars per als treballadors. 

Reial Decret 949/ 1997 de 20 de juny, sobre certifi cat professional de prevencionistes de riscos 
laborals. 

Reial Decret 952/1997, sobre residus tòxics i peril losos. 

Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre la ut ilització pels treballadors d’equips de treball. 

Reial Decret 1/1995 de 24 de març. Estatut dels Tre balladors - Text refós Capítol II, secció II. Drets  i 
deures derivats del contracte Art.19. 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

Resta de disposicions oficials relatives a la seguretat i salut que afectin als treballs que s’han de realitzar. 

1.2. Obligacions de les parts implicades 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ocupa de les obligacions del Promotor, reflectides en els articles 3, 4, del 
Contractista en els articles 7, 11, 15, i 16, Subcontractistes, a l’article 11, 15, i 16 i Treballadors Autònoms a l’article 12. 

Per a aplicar els principis de l’acció preventiva, l’Empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se 
d’aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a 
l’Empresa. 

La definició d’aquests Serveis així com la dependència a determinar una de las opcions que hem indicat per al seu 
desenvolupament, està regulat a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en 
l’Ordre del 27 de juny de 1997 i R.D. 39/1997 de 17 de gener. 

L’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a les 
responsabilitats que estan regulades a l’article 42 d’aquesta Llei. 

L’Empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral, la documentació establerta a l’article 23 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

L’Empresari haurà de consultar als Treballadors, l’adopció de les decisions relacionades a l’Article 33 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

Els Treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció, atenent-se als Articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

S’haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, estableix els requerirments exigibles als contractistes i subcontractistes, regulant la 
subcontractació i millorant, com a conseqüència, les condicions de seguretat i salut dels treballadors. L’incompliment de 
les obligacions previstes a la mencionada llei, donarà lloc a les responsabilitats previstes en el seu article 11. 

El Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost desenvolupa reglamentàriament la llei del paràgraf anterior. 
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1.2.1. Coordinador 

Són les següents: 

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant al prendre les decisions tècniques i 
d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se 
simultàniament o sucessiva, com el fet d’estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases 
del mateix. Com pot observar-se, aquesta obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’elaboració del projecte, pel que tot el que vam dir al respecte resulta d’aplicació aquí. 

Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la 
LPRL, els quals han de considerar-se com els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra, durant aquesta 
execució i, en particular, en les següents tasques: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors. 

- La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge  i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 
treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra o a prop 
del lloc de l’obra. 

Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions al mateix. 

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la LPRL. 

Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

Un eventual incompliment de les seves obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront al promotor que li hagi designat, responsabilitat que 
pot ser de tipus laboral, si fos aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, encara que el normal, per tractar-se de 
professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de 
l’incompliment. La que no existeix és la responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció de 
riscos aquesta responsabilitat és exclusiva de l’empresari, d’acord amb el disposat a l’article 45, apartat 1, de la LPRL. 

En quant a la responsabilitat penal, dependrà de l’abast que els òrgans jurisdiccionals competents en l’ordre penal donin 
al disposat en els articles 316 i 318 del Codi Penal, en quant als possibles subjectes d’imputació del delicte de risc per 
incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment 
atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a l’empresari, d’acord amb el disposat a 
l’article 14.1 de la LPRL. 

1.2.2. Contractista i subcontractistes 

Estaran obligats a: 

Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, abans relacionats, en particular al 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat precedent. 

Complir i fer complir al seu personal  l’establert en el pla de seguretat i salut. 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de coordinació d’activitats 
empresarials previstes a l’article 24 de la LPRL, així com complir les disposicions mínimes establertes a l’annex IV del 
RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que han d’aplicar-se a les obres), durant l’execució de 
l’obra. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin 
d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de 
l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 
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Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació necessària 
en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

Estar inscrits en el Registre d’Empreses Acreditades, que depèn de la Comunitat  Autònoma on radiqui el domicili social 
de l’empresa contractista o subcontractista. 

Vigilar el compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, per les empreses subcontractistes i treballadors autònoms amb 
qui contractin, en particular en el que es refereix a les obligacions d’acreditació i registre regulades a l’article 4.2 i al règim 
de la subcontractació regulat a l’article 5 de la citada llei. 

Les empreses subcontractistes hauran de comunicar o traslladar al contractista, a través de les seves respectives 
empreses poderdants en cas de ser diferents a aquell, tota la informació o documentació que afecti al contingut del 
capítol II de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

El contractista haurà de comunicar al coordinador de seguretat i salut i als representants dels treballadors de les 
empreses incloses en l’àmbit d’execució del seu contracte que figurin en el Llibre de Subcontractació, la subcontractació 
excepcional prevista a l’article 5.3. de la Llei 32/2006, de 18 d’agost. 

Cada contractista ha de disposar d’un Llibre de Subcontractació, que restarà en tot moment a l’obra. 

Cada empresa ha de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió de la maquinària que utilitza i de tota la 
documentació que exigeixi la legislació vigent. 

Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut en el relatiu a les obligacions que els corresponen a ells 
directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, per un costat, d’una manifestació 
concreta del deure de cooperació, i, per l’altre, del deure «in vigilando» al que fa al·lusió l’article 24 de la LPRL. 

Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures 
previstes en el pla, de forma que la cadena de responsabilitats abasta des de l’empresari principal fins a l’últim 
subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims. 

Acaba l’article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la seva no exempció de 
responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits on els seus incompliments donguessin lloc a l’exigència de responsabilitats 
als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de manifest el caràcter ascendent de la 
cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, però no al revés. 

1.2.3. Treballadors autònoms 

Estaran obligats a: 

Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, en particular al desenvolupar les 
tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, al que ens remetem. 

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’Annex IV del RDDMSC durant l’execució de l’obra. 

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article 29, apartats 1 i 2, de 
la LPRL. Es tracta, en concret, d’usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de 
transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els 
mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes per part d’ell. 

Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials establerts a l’article 24 de la 
LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert. 

Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat en el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball (el text i comentari del 
qual el lector els trobarà en els apartats XI-12 corresponents del present capítol). 

Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de 
l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

Complir l’establert en el pla de seguretat i salut. 

Com pot apreciar-se, en la relació d’obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms hi conflueixen unes 
normes pròpies de l’empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, e), i altres mixtes, en les que 
un aspecte és propi del paper de l’empresari i l’altre aspecte és propi de la posició del treballador (lletra f). 

Amb això es posa de manifest l’especial condició del treballador autònom, qui, per una part, aporta el seu treball d’una 
forma personal, habitual i directa a l’execució de l’obra ajuntant esforç i resultat a un fi comú propietat d’un tercer, diferent 
a la resta de participants a l’execució, i, per altra part, ho fa amb independència organitzativa (encara que subordinada a 
les obligacions de coordinació i cooperació per a la consecució de l’objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que 
hauran d’ajustar-se en tot moment als requeriments que els marqui la normativa específica d’aplicació. 

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat administrativa 
davant l’eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, ja que la 
responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una responsabilitat empresarial únicament i 
no afectava als treballadors autònoms en quant a tals (una qüestió diferent és la responsabilitat que pugui incumbir-los en 
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la mesura que ocupin a altres treballadors dins del seu àmbit d’organització i direcció, el que el situa en la condició 
d’empresaris als efectes previstos en el RDDMSC i resta de normativa de prevenció de riscos laborals). 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda a la LPRL mitjançant la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de 
Mesures fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. 

1.2.4. Treballadors 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible 
de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra. 

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, 
serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l’ús de les mesures de protecció 
que se’ls proporcioni, havent de demanar aquella protecció que considerin necessària i no se’ls ha facilitat. 

1.3. Assegurança de responsabilitat civil i tot ris c 

Serà preceptiu a l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil professional; així 
mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, 
cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor,  pels danys a terceres persones dels que pugui resultar 
responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, pels fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a 
persones de les que hagi de respondre, s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la 
responsabilitat civil patronal.  

El Contractista ve obligat a la contractació de la seva assegurança en la modalitat de tot risc a la construcció durant el 
termini d’execució de l’obra amb ampliació d’un període de manteniment d’un any, comptant a partir de la data 
d’acabament definitivade l’obra. 

2. Condicions de caràcter facultatiu 

2.1. Coordinador de seguretat i salut 

Aquesta figura de la seguretat i salut va ser creada mitjançant els articles 3, 4, 5 8i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. 
“Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils”. 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, trasllada al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent-hi en el seu àmbit 
d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la que es realitzin treballs de construcció o enginyeria civil. 

A l’article 3 del R.D. 1627/1997, es regula la figura dels coordinadors en matèria de seguretat i salut. 

A l’article 8 del R.D. 1627/1997, es reflecteixen els principis generals aplicables al projecte d’obra. 

2.2. Estudi de seguretat i salut 

Els articles 5 i 6 del R.D. 1627/97, regulen el contingut mínim dels documents que formen part d’aquests estudis, així com 
per qui han d’ésser elaborats. 

Els documents a que fa referència són: 

- Memòria 

- Plec de condicions 

- Amidaments 

- Pressupost 

- Plànols 

2.3. Pla de seguretat i salut en el treball 

L’article 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut en el treball. Aquest Pla 
haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador  en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions indicades anteriorment, seran assumides per la 
Direcció Facultativa. 

L’article 9 del R.D. 1627/1997, regula les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

L’article 10 del R.D. 1627/1997, reflecteix els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

2.4. Llibre d’incidències, registre i comunicació 

L’article 13 del R.D. 1627/1997, regula les funcions d’aquest document. 

Les anotacions que s’inclouen en el llibre d’incidències estaran únicament relacionades amb la inobservància de les 
instruccions, prescripcions i recomanacions preventives recollides en el Pla de seguretat i salut. 
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Les anotacions en aquest llibre només podrán ser efectuades pel coordinador, responsable del seguiment del Pla de 
seguretat i salut, per la Direcció facultativa, pel contractista principal, pels subcontractistes o els seus representants, per 
tècnics dels Centres Provincials de seguretat i salut, per la Inspecció de Treball, per membres del Comitè de seguretat i 
salut i pels representants dels treballadors a l’obra. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, l’empresari principal haurà de remetre en el termini màxim de (24) vint-i-
quatre hores, còpies a la Inspecció de Treball de la província on es realitza l’obra, al responsable del seguiment i control 
del Pla, al Comitè de Salut i Seguretat i al representant dels treballadors. Conservarà les destinades a si mateix, 
adequadament agrupades, a la pròpia obra, a disposició dels anteriorment relacionats. 

Sense perjudici de la seva consignació en el llibre d’incidències, l’empresari haurà de posar a coneixement del 
responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i salut, de forma immediata, qualsevol incidència relacionada 
amb el mateix, deixant-ne constància fefaent. 

Quants suggeriments, observacions, iniciatives i alternatives siguin formulades pels òrgans que resultin legitimats per a 
això, referent al Pla de seguretat i salut sobre les mesures de prevenció adoptades o sobre qualsevol incidència produïda 
durant l’execució de l’obra, hauran de ser comunicades el més ràpidament possible per l’empresari al responsable del 
seguiment i control del Pla. 

Els comunicats d’accident, notificacions i informes relatius a la seguretat i salut que es cursin per escrit pels qui estiguin 
facultats per a fer-ho, hauran de ser posats a disposició del responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i 
salut. 

Les dades obtingudes com a conseqüència dels controls i investigacions previstos en els apartats anteriors seran objecte 
de registre i arxiu en obra per part de l’empresari, i el responsable del seguiment i control del Pla haurà de tenir-hi accés. 

2.5. Paralització dels treballs 

La mesura de paralització de treballs que contempla el Reial Decret 1627/1997 és diferent a les que es regulen en els 
articles 21 (a adoptar pels treballadors o pels seus representants legals, en els casos de risc greu o imminent) i l’article 44 
(a adoptar per la Inspecció de Treball i Seguretat Social ) de la LPRL. 

Aquí es tracta de la paralització que pot acordar el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra 
o qualsevol altra persona de les que integren la direcció facultativa de la mateixa, quan observen un incompliment de les 
mesures de seguretat i salut en circumstàncies de risc greu i imminent per als treballadors, i pot afectar a un tall o treball 
concret o a la totalitat de l’obra, si fos necessari. 

Si es portés a terme aquesta mesura, la persona que l’hagués adoptat haurà de donar comptes de la mateixa als efectes 
oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes i, en el seu cas, als subcontractistes 
afectats per la paralització, així com als representants dels treballadors. 

Al marge d’això, si el coordinador o la direcció facultativa observessin incompliments de les mesures de seguretat i salut, 
hauran d’advertir –ne al contractista afectat, deixant constància de tal incompliment en el llibre d’incidències. 

En qualsevol cas, l’adopció de la mesura de paralització dels treballs per part de les persones abans mencionades 
s’entén sense perjudici del disposat a la normativa sobre contractes de les Administracions públiques en relació amb el 
compliment de terminis i suspensió d’obres. 

3. Condicions tècniques 

3.1. Maquinària 

- Compliran les condicions establertes a l’Annex IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial Decret 1627/1997. 

- La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, será manipulada per personal especialitzat, es 
mantindran en bon ús, pel que es sotmetran a revisions periòdiques i en cas d’avaries o mal funcionament es 
paralitzaran fins que es reparin. 

- L’ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant. 

- Els elements de protecció, tant personals com col·lectius hauran de ser revisats periòdicament per a que puguin 
complir eficaçment la seva funció. 

- Les operacions d’instal·lació i manteniment, hauran de registrar-se documentalment en els llibres de registre 
pertinents de cada màquina. De no existir aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en 
altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat per personal competent, assignant-
los el ja mencionat llibre de registre d’incidències. 

- La instal·lació de les grues torre requerirà una atenció especial, el muntatge de les quals es realitzarà per personal 
autoritzat, que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» essent-los d’aplicació l’Ordre de 28 
de juny de 1988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors, referent a 
grues torre per a obres. 

- Les màquines amb ubicació variable, tals com circular, vibrador, soldadura, etc., seran revisades per personal expert 
abans del seu ús a l’obra, quedant a càrrec de la Direcció de l’obra, amb l’ajuda del Vigilant de Seguretat, la realització 
del manteniment de les màquines segons les instruccions proporcionades pel fabricant. 
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- El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades a l’obra, haurà d’estar degudament autorizat per a això,  per 
part de la Direcció de l’obra, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. 

3.2. Instal·lacions provisionals d’obra 

3.2.1. Instal·lació elèctrica 

Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les següents condicions particulars. 

a) Quadres elèctrics: 

- Els quadres de distribució elèctrica seran construïts amb materials incombustibles i inalterables pels agents 
atmosfèrics. Seran de construcció estanca a l’aigua. 

- La tapa del quadre restarà sempre tancada i s’obrirà exclusivament per personal competent i autoritzat per a fer-ho. 

- Les línies generals de força hauran d’anar encapçalades per un disjuntor diferencial de 300 mA de sensibilitat. 

- Es comprovarà que a l’accionar el botó de prova del diferencial, cosa que s’haurà de realitzar periòdicament,  
aquest és desconnecta i en cas contrari és absolutament obligatori procedir a la revisió del diferencial per personal 
especialitzat i en últim cas substituir-lo per un de nou. 

- El quadre general haurà d’anar proveït d’interruptor general de tall omnipolar que deixi tota l’obra sense servei, 
totalment aïllat en totes les seves parts actives. 

- Els quadres de distribució elèctrica hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques, així com els embolcalls 
metàl·lics, perfectament connectades a terra. 

- Els endolls i preses de corrent seran de material aïllant, doble aïllament, disposant d’un dels pols per a la presa de 
terra. 

- Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits, interruptors, etc., hauran de ser d’equip totalment tancat que 
impossibilitin en qualsevol cas, el contacte fortuït de persones o coses. 

- Tots els borns de les diferents connexions hauran d’estar proveïts de protectors adequats que impedeixin un 
contacte directe amb ells mateixos. 

- En el quadre elèctric general, s’han de col·locar interruptors (un per endoll) que permetin deixar sense corrent els 
endolls en els que s’hi vagi a connectar maquinària de 10 o més ampers, de forma que sigui possible endollar i 
desendollar la màquina sense corrent. 

 

- Els taulers portants de les bases d’endoll dels quadres elèctrics auxiliars, s’hauran de fixar de manera eficaç a 
elements rígids de l’edificació, que impedeixin que es desenganxi de forma fortuïta dels conductors d’alimentació, 
així com contactes amb elements metàl·lics que puguin ocasionar descàrregues elèctriques a persones o objectes. 

- L’accés al quadre elèctric s’haurà de mantenir desembarassat i net de materials, fang, etc. en previsió de facilitar 
qualsevol maniobra en cas d’emergència. 

Làmpades elèctriques portàtils: 

- Tal i com exigeix l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, aquests equips reuniran les següents 
condicions mínimes: 

- Tindran mànec aïllant. 

- Disposaran d’un dispositiu protector de la làmpada, de suficient resistència mecànica. 

- La seva tensió d’alimentació serà de 24 V o bé estar alimentades per mitjà d’un transformador de separació de 
circuits. 

- Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquests instal·lacions NO seran intercanviables amb altres 
elements iguals utilitzats en instal·lacions de voltatge superior. 

Conductors elèctrics: 

- Totes les màquines accionades per energia elèctrica hauran de disposar de connexió a terra, essent la resistència 
màxima permesa dels electrodes o plaques, de 5 a 10 ohms. 

- Els cables de conducció elèctrica, s’utilitzaran amb doble aïllament impermeable, i preferentment, de coberta 
exterior resistent als fregaments i cops. 

- S’evitarà que discorrin pel terra disposant-los a una altura mínima de 2,5 m. 

- No estaran deteriorats, per a evitar zones sota tensió. 

- Les mànegues per a connectar les màquines, portaran a més dels fils d’alimentació elèctrica corresponents, un per 
a la connexió al pol de terra de l’endoll. 
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- Les mànegues elèctriques que estiguin col·locades sobre el terra, hauran de ser enterrades convenientment. Per 
cap motiu es podran emmagatzemar objectes metàl·lics, punxants, etc. sobre aquestes zones que poguessin 
provocar la perforació de l’aïllament i descàrrega accidentals per aquesta causa. 

- En cas que aquestes mànegues elèctriques, no puguin ser enterrades, es col·locaran de forma elevada o aèria. 

Instal·lació elèctrica per a corrent de baixa tensió. 

- No s’ha d’oblidar que està demostrat estadísticament que el nombre més gran d’accidents elèctrics es produeix pel 
corrent altern de baixa tensió. Per això, els treballadors es protegiran del corrent de baixa tensió per tots els mitjans 
que segueixen: 

- No acostant-se a cap element amb baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m si no és amb les 
proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines precisament protegides per a treballar a 
baixa tensió. Si es sospités que l’element està sota alta tensió, mentre el contractista adjudicatari esbrina 
oficialment i exacta la tensió a què està sotmès, s’obligarà amb la senyalització adequada, als treballadors amb les 
seves eines, a mantenir-se a una distància no menor de 4 m, es prohibeix qualsevol treball que estigui en tensió, 
s’ha d’assegurar que abans de treballar es prenen les mesures de seguretat necessàries. 

- En cas que l’obra s’interferís amb una línia aèria de baixa tensió  que no es pogués retirar, es muntaran els 
corresponents pòrtics de protecció, mantenint la llinda del pòrtic, en totes les direccions, a una distància mínima 
dels conductors de 0,50 m. 

- Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran combinant adequadament les Instruccions Tècniques 
Complementàries ITC-BT 018, 021 i 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (aquesta última citada es 
correspon amb la norma UNE 20383-75). 

- Es combina, en suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els interruptors diferencials, de tal forma 
que en l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit en ocasions, cap massa prengui mai una tensió igual o 
superior a 24 V. 

- La terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 mil·límetres i longitud 
mínima 2 metres. En cas de vàries piques, la distància entre elles serà, com a mínim, una vegada i mitja la seva 
longitud, i sempre els seus caps quedaran 50 centímetres per sota del terra en una perforació i reomplerta amb 
sorra. Si són vàries estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure de 35 mil·límetres quadrats de secció. La 
presa de terraaixí obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les preses de terra de tots 
els quadres generals d’obra de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de quedar connectades a terra. 

- Totes les sortides d’enllumenat dels quadres generals d’obra de baixa tensió estaran dotades amb un interruptor 
diferencial de 30 mA de sensibilitat, i totes les sortides de força d’aquests quadres estaran dotades amb un 
interruptor diferencial de 300 mA de sensiblitat. 

- La presa de terra es tornarà a medir a l’època més seca de l’any i es mantindrà amb un grau d’humitat òptim. 

Instal·lació elèctrica per a corrent d’alta tensió. 

Donada la summa gravetat que gairebé sempre suposa un accident amb corrent elèctric d’alta tensió, sempre que un 
element amb alta tensió intervingui com a part de l’obra, o s’interfereix amb ella, el contractista adjudicatari queda obligat 
a assabentar-se oficialment i de forma exacta de la tensió. Es dirigirà, per això, a la companyia distribuïdora d’electricitat o 
a l’entitat propietària de l’element amb tensió. 

En funció de la tensió esbrinada, es consideraran distàncies mínimes de seguretat per a tots els treballs en la proximitat 
d’instal·lacions en tensió, mesurades entre el punt més proper amb tensió i qualsevol part extrema del cos del treballador 
o de les eines utilitzades per ell, les que segueixen: 

Tensions des de 1 a 18 kV     0,50 m 

Tensions més grans de 18 kV fins a 35 kV   0,70 m 

Tensions més grans de 35 kV fins a 80 kV   1,30 m 

Tensions més grans de 80 kV fins a 140 kV   2,00 m 

Tensions més grans de 140 kV fins a 250 kV  3,00 m 

Tensions més grans de 250 kV    4,00 m 

En cas que l’obra interfereixi amb una línia aèria d’alta tensió, es muntaran els pòrtics de protecció, mantenint-se la llinda 
del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 4 m. 

Si aquesta distància de 4 m. no permetés mantenir per sota de la llinda el pas de vehicles i de treballadors, s’haurà 
d’atendre a la taula donada anteriorment. 

Per exemple, per al cas que hagi de travessar per sota de la catenària, la distància mitjana en totes direccions i més 
desfavorable de la llinda als conductors de contacte, no serà inferior a 0,80 m. Es fixarà la llinda, mantenint els mínims 
citats, el més baix possible, però de tal manera que permeti el pas de vehicles d’obra. 

Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal especialitzat i almenys per dues persones 
per a que puguin auxiliar-se. S’adoptaran les següents precaucions: 

1. Obrir com a tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat 
del seu tancament intempestiu. 
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2. Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

3. Reconeixement de l’absència de tensió. 

4. Col·locar els senyals de seguretat adequats delimitant la zona de treball. 

5. Es col·locarà derivació a presa de terra per perxa aïllant. 

Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartat 1, 3 i 4. 

En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors es seguiran les següents normes: 

1. Per a l’aïllament del personal s’empraran els següents elements: 

- Perxa aïllant. 

- Guants aïllants. 

- Banquet aïllant. 

Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per a evitar el seu funcionament intempestiu. 

En els comandaments dels aparells de tall s’hi col·locaran cartells que indiquin, quan procedeixi, que no pot maniobrar-se. 

En treballs i maniobres en transformadors, s’actuarà tal i com segueix: 

2. El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat o en tallacircuit, tenint cura que mai quedi obert i serà 
manipulat per especialistes. 

Si es manipulen olis es tindran a l’abast elements d’extinció, principalment sorra. Si el treball és en cel·la, amb instal·lació 
fixa contra incendis, estarà disposada per al seu accionament manual. Quan el treball s’efectuï en el propi 
transformador, estarà bloquejada per a evitar que el seu funcionament imprevist pugui causar accidents als 
treballadors. 

Un cop separat el condensador  o una bateria de condensadors estàtics de la seva font d’alimentació mitjançant tall 
visible, abans de treballar amb ells s’hauran de posar en tallacircuit i a terra, esperant el temps que sigui necessari per a 
la seva descàrrega. 

En els alternadors, motors síncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular a l’interior d’una màquina, es 
comprovarà el següent: 

3. Que la màquina estigui aturada. 

Que els borns de sortida estiguin en curt circuit i a terra. 

Que la protecció contra incendis està bloquejada. 

Que els fusibles de l’alimentació estan retirats del rotor quan aquest mantingui en tensió permanent la màquina. 

Que la atmosfera no és inflamable o explosiva. 

Quedarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una instal·lació d’alta tensió abans de deixar 
sense tensió els conductors i aparells que contenen. Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense tancar-la 
prèviament amb el resguard de protecció. 

Només es restablirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan s’estigui totalment segur que no hi queda 
ningú treballant. 

Les operacions que condueixen a la posada en servei es faran en l’ordre següent: 

4. En el lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de protecció complementari, i el cap del treball, 
després de l’últim reconeixement, donarà l’avís que ja ha conclòs. 

A l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el treball, es retirarà el material de senyalització i es 
desbloquejaran els aparells de tall i maniobra. 

Quan per a necessitat de l’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, tals com línia d’alta tensió i transformador de 
potència, necessitant donar-los tensió, es posarà la cura necessària en complir el Reglament sobre Condicions Tècniques 
i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, i, especialment, les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 09 i 13. 

3.2.2. Instal·lació contra incendis 

S’instal·laran extintors de pols polivalent d’acord amb la Norma UNE-23010, seran revisats anualment i recarregats si és 
necessari. Així mateix, s’instal·laran en els llocs de més risc a 1,5 m d’altura del terra i es senyalitzaran de forma 
reglamentària. 

3.2.3. Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els productes, tals com dissolvents, pintures, vernissos, adhesius, etc. i altres productes de risc s’emmagatzemaran en 
llocs nets i ventilats amb els envasos degudament tancats, allunyats de focus d’ignició i perfectament senyalitzats. El 
caràcter específic i la toxicitat de cada producte perillós, estarà indicat pel senyal de perill característic. 
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3.3. Serveis d’higiene i benestar 

Tal i com s’ha indicat a l’apartat 1.3.2 de la Memòria d’aquest estudi de Seguretat i Higiene, es disposarà d’ instal·lacions 
de vestuaris, serveis higiènics i menjador per als treballadors, dotats de la manera següent: 

- El vestuari estarà proveït de bancs o seients i de taquilles individuals, amb clau, per a guardar la roba i el calçat. 

- Els banys disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, proveït de sabó per cada deu empleats o fracció d’aquesta xifra i 
d’un mirall de dimensions adequades, en la mateixa proporció. 

- Es dotaran els banys d’assecadors d’aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest últim cas, recipients 
adequats per a dipositar les utilitzades. 

- Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja. 

- Existiran vàters amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic. Existint, almenys, un vàter per a cada 
vint-i-cinc homes o fracció d’aquesta xifra. Els vàters no tindran comunicació directa amb menjadors i amb vestuaris. 

- Les dimensions mínimes de les cabines seran 1 metre per 1,20 de superfície i 2,30 metres d’altura. 

- Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran proveïdes de tancament interior i d’un penjador. 

- S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta, per cada deu treballadors o fracció d’aquesta xifra. 

- Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades amb tancament interior. 

- Els terres, parets i sostres dels vàters, dutxes, cambres de bany i vestuari seran continus, llisos i impermeables, 
realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran la neteja amb líquids 
desinfectant o antisèptics amb la freqüència necessària. 

- Tots els seus elements, com aixetes, desaigües i ruixadors de dutxes, estaran sempre en perfecte estat de 
funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització. 

- Anàlegament els pisos, parets i sostres de menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil neteja, tindran una 
il·luminació, ventilació i temperatures adequades i l’altura mínima del sostre serà de 2,60 metres. 

- Es disposarà d’una pica amb aigua potable per a la neteja d’utensilis. 

- El menjador disposarà de taules i cadires, escalfa menjars i un recipient de tancament hermètic per a deixalles. 

- Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

- Per a la neteja i conservació d’aquests locals en les condicions demanades, es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 

4. Mitjans de protecció 

4.1. Inici de les obres 

Abans d’iniciar les obres, s’han de supervisar les peces de roba i els elements de protecció individual i col·lectiva per a 
veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En cas contrari es rebutjaran 
adquirint-ne de nous. 

Tots els mitjans de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació de la C.E., i s’ajustaran a les disposicions 
mínimes recollides en el R.D. 773/1997, de 30 de maig. 

A més, i abans d’iniciar-se les obres, l’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles i fins i tot, si ha d’haver-hi 
excavacions, regar-la lleugerament per a evitar la producció de pols. Per la nit s’ha d’instal·lar una il·luminació suficient. 
Quan no s’exercitin treballs durant la nit, haurà de mantenir-se almenys una il·luminació mínima en el conjunt, amb 
l’objecte de detectar possibles perills i observar correctament els senyals d’avís i de protecció. 

De no ser així, s’han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la tensió d’una 
línia elèctrica, la importància del trànsit d’una carretera, etc. Especialment el personal que manipula la maquinària d’obra 
ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en cap cas podrà acostar-se amb cap element 
de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 50.000 V., la distància mínima serà de 5m). 

Totes les cruïlles subterrànies i molt especialment les d’energia elèctrica i les de gas, han de quedar perfectament 
senyalitzades sense oblidar la seva cota de profunditat. 

4.2. Proteccions col·lectives 

4.2.1. Tapa de fusta 

La fusta està en bon estat, ben subjecta i fixada a terra. 

El seu solapament amb les vores resistents del buit i el seu gruix i naturalesa són tals que la tapa resisteix el màxim pes 
del personal o la càrrega que poden circular per aquesta zona, sense fletxa aparent ni trencaments. 

S'indica amb un senyal el risc de caiguda al mateix nivell. 
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4.2.2. Tanca portàtil 

Està bé subjecta i fixa a terra perquè el vent o els cops de personal o màquines no la desplacin ni tombin. 

No tenen missió resistent alguna: no serveixen com a elements de protecció de vores contra el risc de caiguda a diferent 
nivell. 

4.2.3. Extintor portàtil 

La rapidesa és essencial en l'extinció, de manera que l'extintor ha d'estar en lloc visible, conegut i l'abast de tothom. 

Tots han de saber usar-lo. Els extintors han de reflectir el tipus d'incendi que es prevegi en l'obra i comptar amb gràfics 
ben visibles que ensenyin a manejar en una ràpida ullada. 

Estan en bones condicions d'ús, per la qual cosa han de ser revisats amb la freqüència adequada. 

Extintors de pols seca 

Són considerats el retardant d'incendis universal. Contra focs de paper, fusta, plàstics, escombraries o teixits (classe A), 
líquids inflamables, com lubricants industrials, combustible i pintures (classe B), i equip elèctric (classe C). 

Extintors d'aigua a pressió 

Contra focs de classe A. No s'ha d'utilitzar per apagar líquids inflamables, ja que el foc es avivaria més de manera 
fulminant, ni on pugui haver cables elèctrics connectats a la corrent. 

Extintors de productes químics humits 

Per apagar olis comestibles o greixos, però no derivats del petroli i focs de la classe A. 

Extintors d'escuma 

Contra focs de classe A, però especialment idonis per als de classe B. 

Cal aplicar l'escuma amb cura perquè s'estengui ràpidament sobre el líquid, sense penetrar-hi. 

Mai s'ha d'usar escuma prop d'una font d'electricitat. 

Extintors de diòxid de carboni 

Contra gairebé tot tipus de focs, menys els de gasos inflamables. Però si el combustible segueix calent, quan s'aïlla el 
diòxid de carboni i es renova l'aire, pot tornar a cremar espontàniament. 

Pot asfixiar en espais tancats. És important sortir del recinte i tancar la porta tan bon punt s'hagi extingit el foc. 

Mantes ignífugues 

Contra flames i focs petits i controlats i per salvar a qui se li peça la roba. En aquesta situació la regla fonamental és: 
"Aturem, tireu-vos a terra i rodi". No corri, només avivarà les flames. 

Si s'embolica en una manta ignífuga o algú li ajuda a fer-ho mentre roda per terra, s'extingirà el foc encara més de pressa. 

4.2.4. Xarxa horitzontal 

Xarxa horitzontal 

Les cordes laterals estan subjectes fortament als estreps embeguts en el forjat. 

Cal deixar un espai de seguretat entre la xarxa i el terra, o entre la xarxa i qualsevol obstacle, per la seva elasticitat. 

La corda perimetral de la xarxa ha de rebre en diferents punts (aproximadament cada metre) els mitjans de fixació o 
suports previstos per a la posada en obra de la xarxa i haurà d'estar obligatòriament d'acord amb la legislació vigent i ser 
d'un material de característiques anàlogues al de la xarxa que s'utilitza. 

Fixació 

La xarxa està circumdada, emmarcada o subjecta a un suport. El conjunt xarxa-suport s'ancora a elements fixos de la 
construcció. La subjecció de la xarxa a la corda perimetral es fa amb nusos antilliscants. 

Per a la protecció de patis de llums, buits d'ascensors i, en general, buits en forjats, no es necessita suport especial, en 
poder unir-se directament la corda perimetral a uns ancoratges prèviament deixats en el forjat. 

Material 

La xarxa és de cordes de fibres preferiblement sintètiques, com polièster, poliamida, polietilè i polipropilè. 

· Polièster: Resistent, no l'ataquen els agents atmosfèrics, imputrescible, és el millor fil químic per a xarxes. 

· Poliamida: Igual que el polièster, amb l'avantatge de la seva gran elasticitat, absorbint més suaument els impactes. 

· Polietilè i polipropilè: El seu avantatge és el baix pes específic, de manera que les xarxes són molt lleugeres, resistents 
als atacs bacteriològics ia la humitat. Té menor resistència a l'abrasió i al doblat i especialment a la degradació pels rajos 
solars. Als 90 º C comencen a estovar i per tant a perdre molta resistència. 

És resistent a la intempèrie i les partícules incandescents produïdes per la soldadura o altres fonts, encamisat les cordes 
amb fibres ignífugues o amb altres proteccions. 

Comportament 

La seva capacitat per suportar un impacte augmenta a mesura que creixen la seva secció i de la seva longitud. 
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Per evitar rebots, una part de l'energia ha de absorbir plàsticament, actuant sobre el serratge dels nusos. Si la xarxa no té 
nusos, es produeixen deformacions permanents que l'acosten al límit de trencament. 

El nus és de tipus anglès, realitzat mecànicament, i sotmès a estiratge, estabilitzat i fixat mitjançant resines sintètiques. 

Tots els elements metàl · lics en contacte amb les xarxes (suports, ancoratges, etc.) Porten imprimacions antioxidants per 
evitar l'atac a les fibres per òxid de ferro. 

Es fan assaigs periòdics de les xarxes en ús. 

Muntatge 

Es comprova: 

· Que el tipus i qualitat de la xarxa (material, llum de malla, diàmetre de la corda, etc.), Suports i accessoris, són els 
elegits i vénen complets. 

· El estat de la xarxa (trencaments, entroncaments, unions i resistència), el dels suports (deformacions permanents, 
corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o metàl · lics). 

· Que els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al muntatge. 

El muntatge és controlat per un comandament de l'obra i un cop finalitzat, és revisat, almenys en els seus aspectes 
fonamentals: suports, ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 

Emmagatzematge en obra fins a la seva muntatge 

Sota coberta, si és possible en embolcall opaca (si no estan embolicades no es col · locaran sobre el terra) i lluny de fonts 
de calor. 

Els suports i elements metàl · lics es col · loquen on no puguin patir cops ni deterioraments per altres materials i protegits 
contra la humitat. Els petits accessoris es guarden en caixes. 

Revisions i proves periòdiques 

Es revisa la col · locació dels diferents elements i unions després de cada moviment, i es comprova l'absència d'obstacles 
i buits. 

La utilització degrada gradualment la xarxa, de manera que: 

· Es obté del fabricant la durada estimada en l'ambient i zona en què s'està utilitzant. 

· L'usuari recull dades reals de durada en altres obres. 

Després de rebre impactes propers al límit d'ús, es comprova l'estat de la xarxa (trencament de cordes, de nusos, 
deformació i data permanent) i el dels suports, ancoratges i accessoris (trencaments, deformacions permanents, 
esquerdes en soldadures). Es repara sempre que es garanteixin les condicions mínimes exigides. 

Els objectes o materials que cauen normalment sobre la xarxa es retiren amb la freqüència necessària perquè mai 
impliquin risc per als que poguessin caure, mal a la pròpia xarxa ni sobrecàrrega excessiva. 

Els elements metàl · lics que s'hagin fet servir en obra i que no portin una altra protecció anticorrosiva, han de pintar 
almenys una vegada cada any. 

4.3. Proteccions individuals 

4.3.1. Conformitat dels equips de protecció individ ual 

És el Reial Decret 1407/1992 el que, en funció de la categoria assignada pel fabricant de l’EPI, estableix el tràmit 
necessari per a la seva comercialització dins de l’àmbit de la Comunitat Europea. 

Declaració de conformitat 

Els models d’EPI classificats com a categoria I pel fabricant poden ser fabricats i comercialitzats complint els següents 
requeriments: 

� El fabricant, o el seu mandatari establert a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), haurà de reunir la documentació 
tècnica de l’equip, amb la final de sotmetre-la, si així li fos sol·licitat, a l’Administració competent. 

� El fabricant elaborarà una declaració de conformitat, a fi de poder-la presentar, si així li fos sol·licitat, a l’Administració 
competent. 

� El fabricant estamparà a cada EPI i en el seu embolcall de forma visible, legible i indeleble, durant el període de 
durada previsible d’aquest EPI, la marca CE. 

Quan per les dimensions reduïdes d’un EPI o component d’EPI no es pugui inscriure tota o part de la marca necessària, 
se l’haurà de mencionar a l’embalatge i en el prospecte informatiu del fabricant. 

Documentació tècnica del fabricant 

La documentació haurà d’incloure totes les dades d’utilitat sobre els mitjans aplicat pel fabricant amb la fi d’aconseguir la 
conformitat dels EPI a les exigències essencials corresponents. Haurà d’incloure: 

� Un expedient tècnic de fabricació format per: 
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- Els plànols de conjunt i de detall de l’EPI, acompanyats, si fos necessari, de les notes dels càlculs i dels resultats 
dels assaigs de prototipus dins dels límits del que sigui necessari per a comprovar que s’han respectat les 
exigències. 

- La llista exhaustiva de les exigències essencials de seguretat i de sanitat, i de les normes armonitzades i altres 
especificacions tècniques que s’han tingut en compte en el moment de projectar el model. 

� La descripció dels mitjans de control i de prova realitzats en el lloc de fabricació. 

� Un exemplar del prospecte informatiu de l’EPI. 

Prospecte informatiu 

El prospecte informatiu elaborat i entregat obligatòriament pel fabricant amb els EPI comercialitzats inclourà, a més del 
nom i l’adreça del fabricant i/o del seu mandatari a la CEE, tota la informació útil sobre: 

� Instruccions d’emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció. Els productes de neteja, manteniment 
o desinfecció aconsellats pel fabricant no hauran de tenir a les seves condicions d’utilització, cap efecte nociu ni en els 
EPI ni a l’usuari. 

� Rendiments assolits en els exàmens tècnics dirigits a la verificació dels graus o classes de protecció dels EPI. 

� Accessoris que es puguin utilitzar en els EPI i característiques de les peces de recanvi adequades. 

� Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d’ús corresponents. 

� Data o termini de caducitat dels EPI o d’alguns dels seus components. 

� Tipus d’embalatge adequat per a transportar els EPI. 

� Explicació de les marques, si n’hi hagués. 

Aquest prospecte d’informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, almenys, en la llengua o llengües oficials 
de l’Estat membre destinatari. 

4.3.2. Examen CE de tipus 

Els models d’EPI classificats com categoria II hauran de superar l’examen CE de tipus. 

L’examen CE de tipus és el procediment mitjançant el qual  l’organisme de control comprova i certifica que el model tipus 
d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat exigides pel Reial Decret 1407/1992. 

El fabricant o el seu mandatari presentarà la sol·licitud d’examen de tipus a un únic organisme de control i per a un model 
concret. 

4.3.3. Marcatge CE en els equips de protecció indiv idual 

La Directiva 89/686/CEE i el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre estableixen a l’Annex II uns Requeriments 
Essencials de Seguretat que han de complir els Equips de Protecció Individual segons els sigui aplicable, per a garantir 
que ofereixen un nivell adequat de seguretat segons els riscos pels que estan destinats a protegir. 

El marcatge CE de Conformitat estableix pel Reial Decret 1407/1992,  va ser modificaat per la Directiva del Consell 
93/68/CEE que ha estat transposada mitjançant l’Ordre Ministerial de 20 de febrer de 1997 que modifica el marcatge CE 
deixant-lo com segueix: 

CATEGORIA I:   CE 
CATEGORIA II:   CE 

CATEGORIA III: CE � � � �  
� � � � : Número distintiu de l’Organisme Notificat que intervé en la fase de producció tal i com s’indica a l’article 9 del 
Reial Decret 1407/1992. 

Els requeriments que ha de reunir el marcatge CE de Conformitat són els següents: 

El marcatge «CE» es col·locarà i restarà col·locat en cada un dels EPI fabricats de forma visible, legible i indeleble, durant 
el període de durada previsible o de vida útil de l’EPI; no obstant, si no fos possible degut a les característiques del 
producte, el marcatge «CE» es col·locarà a l’embalatge. 

4.3.4. EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Condicions requerides de comportament 

· Absorció d'impactes. 

· Resistència a la perforació. 

· Resistència a la flama. 

· Punts d'ancoratge del barballera. 

Condicions recomanades de comportament 

· Aïllant de baixa temperatura. 
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· Aïllant d'alta temperatura. 

· Aïllant elèctric. 

· Resistent a la deformació lateral. 

· Resistent a les esquitxades de metall fos. 

Marcat 

· Nombre de la normativa d'aplicació. 

· El nom o marca identificativa del fabricant. 

· L'any i trimestre de fabricació. 

· Model (segons denominació del fabricant). Ha d'estar marcat tant al casc com a l'arnès. 

· La talla o gamma de talles (en cm), marcades tant al casc com a l'arnès. 

Addicionalment, s'ha de fixar al casc una etiqueta amb informació relativa a: 

· La necessitat de fixar el casc al treballador mitjançant els ajustos necessaris. 

· La influència dels impactes soferts pel nucli sobre els seus nivells de protecció, encara que no hi hagi danys aparents en 
aquest, indicant la necessitat de la seva substitució. 

· Advertència sobre la influència de les possibles modificacions o eliminacions que realitzi el treballador sobre qualsevol 
element del mateix sobre la reducció del seu nivell de protecció. 

· No aplicar pintura, dissolvents, etiquetes, excepte si es realitza d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Ha de portar marcat o en una etiqueta els requisits addicionals que compleix el mateix amb relació a temperatura, 
aïllament elèctric, resistència a esquitxades de metall fos i deformació lateral. 

Característiques físiques 

Distància vertical externa. Alçada de la superfície superior del casc quan aquest és utilitzat. Indica la distància lliure> 80 
mm. 

Distància vertical interna. Alçada de la superfície interior de la carcassa sobre del cap quan el casc és utilitzat. Indica la 
seva estabilitat> 50 mm. 

Espai lliure vertical interior. Profunditat de l'espai d'aire immediatament per sobre del cap quan el casc és utilitzat. Indica 
la ventilació> 25 mm. 

Espai lliure horitzontal. Distància horitzontal entre el cap i la part interior de l'armadura mesura en els laterals> 5 mm. 

Arnés. Inclou una cinta de cap i una tira d'ajust al clatell. La longitud de la cinta de cap o de la tira d'ajust a la nuca és 
ajustable en increments <5 mm. 

Galtera. Té una amplada> 10 mm, mesura quan no es troba tensionat i pot subjectar a la carcassa o la banda de cap. 

4.3.5. EPI: Ulleres de protecció contra risc mecàni c 

Resisteixen impactes de partícules a una velocitat de 162 km / h. No ofereixen protecció davant pols, arc elèctric de 
curtcircuit, gotes de líquids ni esquitxades de metalls fosos. 

Possibilitat d'usos combinats: 

· Radiació òptica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar. 

· Partícules a gran velocitat: baixa, mitja i alta energia. 

· Gotes de líquids. 

· Pols gruix. 

· Gas i pols fina. 

· Metalls fosos i sòlids calents. 

Els protectors oculars no tenen sortints, vores tallants o qualsevol altra causa d'incomoditat o danys. 

Les parts del protector ocular en contacte amb la pell no contenen materials que la irritin. 

Estan lliures de defectes que dificultin la visió, excepte en una àrea marginal de 5 mm d'amplada,. 

Marcat en la muntura: 

· Identificació del fabricant. 

· N º Norma EN. 

· Camp d'ús. 

Marcat en l'ocular: 

· Classes de protecció. 

· Identificació del fabricant. 

· Classes òptica. 

· Símbols de resistència mecànica. 
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· Símbols de resistència al deteriorament superficial. 

· Símbols de resistència al entelament. 

Informació que ha d'acompanyar els protectors oculars: 

· Nom i adreça del fabricant o mandatari. 

· Norma EN 166 i data de publicació. 

· Nombre d'identificació del model de protector. 

· Instruccions relatives a l'emmagatzematge, ús i manteniment. 

· Instruccions específiques relatives a la neteja i desinfecció. 

· Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions. 

· Detalls relatius als accessoris apropiats i peces de recanvi, així com instruccions sobre el muntatge. 

· Significat del marcat sobre la muntura i l'ocular. 

· Advertència indicant que els oculars pertanyents a la Classe òptica 3 no han de ser utilitzats durant llargs períodes de 
temps. 

· Advertència indicant que els materials que entrin en contacte amb la pell de l'usuari poden provocar al · lèrgies en 
individus sensibles. 

· Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o fets malbé. 

4.3.6. EPI: Barret protector 

Peça de protecció del cap i els cabells, que evita les taques, els frecs, la insolació, el fred i l'enlluernament. 

Pot ser impermeable, per protegir també de la pluja. 

4.3.7. EPI: Mascareta autofiltrant contra la pols 

Protegeix: 

a) només dels aerosols sòlids i de base aquosa. 

b) també dels aerosols sòlids i líquids. 

Aerosol sòlid és una suspensió de partícules sòlides en l'aire; aerosol líquid, suspensió de gotes molt petites de líquids en 
l'aire; aerosol de base aquosa és el produït a partir de solucions i / o suspensions de substàncies sòlides en aigua, de 
manera que el material sòlid representi l'únic component perillós; aerosol de base oli és el compost per gotes d'oli i 
produït generalment quan s'atomitza o polvoritza un líquid. 

 

Classe Protecció contra Límits d'utilització 

FFP1 Aerosols sòlids i de base aquosa Fins a 4 vegades el LEP 

FFP2S Aerosols sòlids i de base aquosa Fins a 12 vegades el LEP 

FFP2L Aerosols sòlids i de base oli Fins a 12 vegades el LEP 

FFP3S Aerosols sòlids i de base aquosa Fins a 50 vegades el LEP 

FFP3SL Aerosols sòlids i de base oli Fins a 50 vegades el LEP 

LEP, límit d'exposició permissible. 

Marcat en l'envàs: 

· Nom, marca registrada o altres mitjans d'identificació del fabricant o subministrador. 

· Tipus i classe: FFP1, FFP2, FFP3. 

· Nombre d'aquesta Norma Europea. 

· Any de fabricació i data de caducitat de vida útil (quan la fiabilitat de comportament es vegi afectada per l'envelliment). 

· La pregària «Vegeu instruccions d'ús». 

· El envàs de les mascaretes autofiltrants que no passin l'assaig de l'oli de parafina es marcarà de forma clara: «Només 
per a ús contra aerosols sòlids» (això inclou aerosols de base aquosa). 

Marcat en la màscara: 

· Nom, marca registrada o altres mitjans d'identificació del fabricant. 

· Marc d'identificació del tipus. 

· Els símbols FFP1, FFP2 o FFP3, segons la classe. 

· La lletra S (sòlid) o SL (sòlid i líquid) segons la penetració del filtre. Aquestes lletres es posaran tot seguit de la 
designació de la classe. 
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· La lletra D (dolomita) o C (carbó), segons es desenvolupi l'assaig d'obstrucció. Aquestes lletres es posaran tot seguit de 
la designació de la classe. 

Els subconjunts i components que aportin una seguretat considerable van marcats per ser fàcilment identificats. 

La hermeticitat de l'equip es pot veure afectada en usuaris amb barba. 

Les màscares que no passin l'assaig d'oli de parafina, s'usen només contra aerosols sòlids i de base aquosa. 

S'indica clarament que els equips dissenyats per a un sol ús han de rebutjar-després d'haver-se usat. 

4.3.8. EPI: Filtre per a recanvi de màscares 

Els filtres contra partícules es classifiquen d'acord amb la seva eficàcia filtrant, en tres classes: P1, P2 i P3. Els filtres P1 
s'usen només contra partícules sòlides. Els filtres P2 i P3 es subdivideixen d'acord amb la seva capacitat per eliminar 
alhora partícules sòlides i líquides o partícules sòlides només. 

La protecció subministrada per un filtre P2 o P3 assegura també la protecció donada per un filtre de la classe o de les 
classes inferiors corresponents. 

La connexió entre el filtre i l'adaptador facial és forta i hermètica. 

El filtre s'acobla ràpidament, sense utilitzar eines especials i està dissenyat perquè sigui irreversible. 

El pes màxim del filtre per usar amb una màscara és de 300 g. 

El pes màxim del filtre per usar amb una màscara és de 500 g. 

L'aire que travessa el filtre no arrossega matèria del medi filtrant que constitueixi perill o molèstia per a l'usuari. 

Els filtres no tenen defectes mecànics i compleixen els requisits de resistència a la respiració, eficàcia de filtració i 
capacitat a l'obstrucció. 

Resistència a la respiració 

La resistència imposada pel / s filtre / s al pas de l'aire al seu través, serà tan baixa com sigui possible. 

Màxima resistència a la respiració (mbar): 

Classe de filtreo A 30 l / min. A 95 l / min. 

P1 0.6 2.1 

P2 0.7 2.4 

P3 1.2 4.2 

Eficàcia de filtració 

Els requisits són satisfets abans del tractament tèrmic descrit a la norma. Si no els satisfà després d'aquest tractament, es 
marca amb una data de caducitat. 

Els filtres que no superin l'assaig d'oli de parafina, es marquen "Per ser usats únicament contra aerosols líquids". 

Marcat 

La marca serà tan clarament visible i durador com sigui possible. 

En càpsules dels filtres i en envasos que continguin filtres no encapsulats: 

· Tipus i Classe: P1, P2 i P3, codi color blanc. Plata o metall brillant és considerat com a color neutre. 

· Elements i peces que influeixen considerablement en la seguretat, es marquen per a identificar-los en aquest sentit. 

· Nom, marca registrada o una altra identificació del fabricant. 

· Nombre d'aquesta norma europea. 

· "Per ser usats únicament contra aerosols líquids" en tots els que no compleixen l'assaig de parafina, fins i tot els no 
encapsulats 

· Data (almenys any) de caducitat d'emmagatzematge si no satisfà els requisits després del tractament amb temperatura. 

· La frase "Veure instruccions d'ús" en l'idioma del país d'aplicació. 

4.3.9. EPI: Cascos protectors auditius 

La informació proporcionada als usuaris inclou la necessària per ajustar la cinta de cap. 

Marcat: 

· El nombre d'aquesta norma (UNE-EN 352). 

· Nom, marca comercial o qualsevol altra identificació del fabricant. 

· Denominació del model. 

· Valors H, M, L segons la Norma ISO / DIS 4869-2. 

· En cas que el fabricant prevegi que la orellera ha col · locar segons una orientació donada, una indicació de la part de 
DAVANT i / o de la part SUPERºº 
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Línia de vida 

Proporcionen un punt d'ancoratge mòbil per al cinturó de seguretat, al llarg de tot el recorregut per tots els punts en què hi 
ha perill de caiguda des d'alçada. S'adapta a tots els tipus de recorregut. 

Estan formades per: 

· Una línia (cable, carril, etc.), Que des d'un punt de partida segur s'allarga per tot el recorregut en què hi ha perill de 
caiguda des d'alçada. 

· Peces intermèdies de subjecció (del cable, carril, etc.) Que uneixen la línia a l'estructura. 

· Un carro que discorre lliurement per la línia. En aquest carro s'enganxa el cinturó de seguretat. Compta amb un únic 
punt d'entrada-sortida (en lloc segur). Es desplaça per sobre de les peces intermèdies de subjecció sense necessitat de 
deixar-lo anar en cap punt del recorregut. 

El cable es col · loca en funció de l'accés i si és possible en l'eix central de l'edifici. 

El trajecte de la línia de vida accepta angle de 90 º a 180 º. 

El reglatge del cable es porta a terme per un tensor emplomat. En certs casos, cal afegir absorbidors d'energia. 

Per treballar sobre els faldons de la coberta es tendeix un cable d'acer de seguretat unit a dos punts forts instal · lats en 
els careners, en el qual ancorar el fiador del cinturó de seguretat. 

Carrils de seguretat 

Poden anar adossats a les escales fixes o formar les escales fixes mitjançant l'addició d'esglaons. Impedeixen la caiguda 
durant l'ús de l'escala. 

El treballador enganxa el cinturó de seguretat al carro de seguretat que es desplaça pel carril lliurement quan el 
treballador puja o baixa. 

En cas que el treballador rellisqui la direcció de la tracció sobre el carro de seguretat canvia i el carro es bloqueja sobre el 
carril, parant la caiguda. 

Selló penjat mòbil 

Compta amb un cable sense fi que permet al treballador des de la posició d'assegut, pujar o baixar. Disposa d'un sol 
aparell amb manovella per al seu maneig, tant per pujar com per baixar. 

S'utilitza juntament amb un sistema paracaigudes amb cable independent, unit al cinturó de seguretat amb arnès de 
l'operari. 

Plaqueta d'ancoratge 

S'utilitza quan la intervenció té lloc sobre un punt precís i quan l'accés a la plaqueta és de total seguretat. 

Unió anticaiguda 

La corda s'uneix o bé al carro de la línia de vida, o bé a una plaqueta d'ancoratge mitjançant un ganxo autobloqueig Ø 20 
mm. 

El modulador col · locat sobre la corda regula la distància fins a punt d'intervenció. 

En cas de caiguda, serveix de anticaiguda. 

4.4. Senyalització 

4.4.1. Introducció 

A les obres de construcció, una de les instal·lacions provisionals més importants i sovint més descurades és la 
senyalització. Potser aquesta negligència és deguda a la falta o absència d’una reglamentació completa i detallada sobre 
els diferents tipus de senyals i els seus requeriments d’ús. Aquesta reglamentació sorgeix davant la necessitat de l’Estat 
de donar resposta als compromisos contrets davant la comunitat internacional i l’exigència de desenvolupament 
reglamentari de la LPRL. 

4.4.2. Normativa 

Malgrat l’existència d’una norma reglamentària específica prèvia com era el RD 1403/1986, de 9 de maig, el cert era que 
aquesta normativa era deficient tant en contingut com en aplicació pràctica, per això, aquesta situació s’intenta pal·liar 
amb el RD 485/1997, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en Matèria de Senyalització de seguretat i salut en el 
Treball, que deroga el RD 1403/1986, i que és aplicable a tots els llocs de treball, incloses obres de construcció sent fruit 
de la transposició de la Directiva 92/58/CEE que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització, aquesta 
normativa es completa amb la Guia Tècnica que elaborarà l’Institut de seguretat i salut en el Treball. 

El RD fixa les mesures que s’han d’adoptar per a garantir que en els llocs de treball existeix una adequada senyalització 
de Seguretat i salut, i que seran adoptades obligatòriament sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se 
suficientment a través dels mitjans tècnics de protecció col·lectiva, o de mesures o procediments d’organització del 
treball. 

La senyalització de seguretat i salut es defineix com «la senyalització que, referida a un objecte, activitat o situació 
determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 
en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o una gestual segons procedeixi». 
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Hi ha senyals de prohibició, d’obligació, de salvament o d’auxili, senyals indicatives, en forma de plafó, senyals 
addicionals (que són utilitzades al costat d’altres), color de seguretat, símbols o pictogrames,  

Queden exclosos de l’àmbit del RD: 

- La senyalització prevista per la normativa sobre comercialització de productes i equips i sobre substàncies i preparats 
perillosos, excepte disposició expressa en contrari. 

- La senyalització utilitzada per a la regulació del trànsit per carretera, ferroviari, fluvial, marítim i aeri, excepte que 
aquests trànsits s’efectuïn en els llocs de treball, i la utilitzada per vaixells, vehicles i aeronaus militars. 

També s’estableix l’obligació que existeixi en els llocs de treball una senyalització de seguretat i salut que compleix 
l’establert en els Annexs del RD, obligació que recau amb càracter general a l’empresari. A més s’estableixen els criteris 
per a la utilització de la senyalització de seguretat i salut, la qual haurà d’utilitzar-se sempre que per l’anàlisi de riscos 
existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures preventives adoptades sigui necessari: 

- Cridar l’atenció del treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 
protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 
emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no és una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva que 
l’empresari hagi obligatòriament d’establir en els llocs de treball, havent de ser utilitzada quan per mitjà d’aquestes 
mesures no hagi estat possible eliminar o reduir suficientment els riscos. De la mateixa manera, la senyalització tampoc 
és una mesura substitutòria de la formació i informació als treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

L’empresari té l’obligació d’informar i de formar als treballadors en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball, tot això sense perjudici de l’establert en la LPRL a aquest respecte. La informació que rebin els treballadors es 
referirà a les mesures a prendre en relació a la utilització d’aquesta senyalització de seguretat i salut. 

D’altra banda, la formació que s’imparteixi als treballadors haurà de ser adequada, insistint especialment en el significat 
dels senyals, amb especial atenció als missatges verbals i gestuals, i en els comportaments que els treballadors han 
d’adoptar en funció d’aquests senyals. 

Disposicions mínimes 

L’elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a utilitzar en cada cas 
es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en compte: 

b) Les característiques del senyal. 

c) Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 

d) L’extensió de la zona a cobrir. 

e) El nombre de treballadors afectats. 

L’eficàcia de la senyalització no s’ha de veure disminuïda per la concurrència de senyals o altres circumstàncies que 
dificultin la seva comprensió o percepció. La senyalització ha de ser-hi sempre que persisteixi el fet que la motiva. 
S’estableix una obligació de manteniment i neteja, reparació i substitució, quan fos necessari, dels mitjans i dispositius de 
senyalització, a l’objecte que els mateixos, estiguin en perfectes condicions d’ús en qualsevol moment. Aquelles 
senyalitzacions que precisin alimentació elèctrica per al seu funcionament, disposaran de subministrament d’emergència, 
excepte que amb el tall del fluïd elèctric desaparegués també el risc. 

4.4.3. Colors de seguretat 

En la senyalització de seguretat, es fixen uns colors de seguretat, que formaran part d’aquesta senyalització de seguretat, 
podent constituir per si mateixos aquesta senyalització. Així el color vermell té un significat de Prohibició, Perill-Alarma, o 
està associat a material i a equips de lluita contra incendis, el color groc o groc ataronjat, tindria un significat 
d’advertència, mentre que el blau tindria un significat d’obligació, finalment el color verd és utilitzat en senyals de 
salvament i situacions de seguretat. A més del significat dels colors utilitzats en la senyalització, es fixen els supòsits en 
els que aquests colors estan especialment indicats. 

Un altre aspecte molt important a tenir en compte relacionat amb el color dels senyals és el color de fons de les mateixes. 

Per a una millor percepció de la senyalització de seguretat, el color de seguretat dels senyals ha de ser compatible amb el 
seu color de fons, per això, s’utilitzaran uns colors de contrast que es combinaran amb el color de seguretat, així al color 
de seguretat vermell li correspon el color blanc com a color de contrast, al groc o groc ataronjat li correspondria el color 
negre i pels colors de seguretat blau i verd els correspondria el blanc com a color de contrast. 

Els colors utilitzats en seguretat tenen assignat el següent significat: 
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Color Significat Indicacions i precisions 

Vermell Senyal de prohibició. 

Perill-alarma. 

Material i equips de lluita contra 
incendis. 

Comportaments perillosos. 

Alto, parada, dispositius de desconnexió 
d’emergència. 

Evacuació. 

Identificació i localització. 

Groc o 
ataronjat 

Senyal d’advertència. Atenció, precaució. Verificació. 

Blau Senyal d’obligació. Comportament o acció específica.  

Obligació d’utilizar un equip de protecció 
individual. 

Verd Senyal de salvament o d’auxili. 

Situació de seguretat. 

Portes, sortides, passatges, material, llocs de 
salvament, locals. 

Tornada a la normalitat. 

 

La relació entre color de fons (sobre el que s’hagi d’aplicar el color de seguretat) amb el color contrast és la següent. 

COLOR  COLOR DE CONTRAST 

Vermell ......................................................  Blanc 

Groc o groc ataronjat.................................  Negre 

Blau ...........................................................  Blanc 

Verd ...........................................................  Blanc. 

4.4.4. Llistat de senyalitzacions 

Els senyals necessaris per a aquesta obra són: 

Senyal: Cinta d'abalisament 

El material serà resistent als cops ia les condicions ambientals desfavorables. 

La cinta pot ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu, garantirà el nivell de fixació suficient sobre el 
suport a la qual va destinada. 

La superfície serà llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció del senyal. 

El color contrastarà amb el color del suport al qual va destinada. 

Senyal: Con d'abalisament reflectant 

El material serà resistent als cops ia les condicions ambientals desfavorables. 

Tindrà una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic. 

La base tindrà les dimensions suficients per garantir l'estabilitat de l'element i la seva col · locació en 
posició vertical. 

Senyal: Balisa lluminosa 

Senyal: Separador de vies New Jersey  

Serà preferentment de color vermell i blanc. 

El material serà resistent als cops ia les condicions ambientals desfavorables. 

Tindrà un sistema d'ompliment d'aigua, a una alçada mínima de 20 cm. 

Senyal de circulació 

Els senyals de trànsit seran metàl · liques, de les dimensions, colors i situació obligats pel corresponent 
codi internacional i autoritat en el vial de què es tracti. 

S'agrupen en senyals de: 

· Advertència de perill. 

· Restricció de pas. 

· Prohibició. 

· Prioritat i prohibició d'entrada. 

· Fi de prohibició. 

· Obligació. 

· Indicacions generals. 
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· Serveis. 

· Senyals de carrils. 

· Mercaderies perilloses. 

Senyal: Advertència 

Els senyals d'advertència tenen forma triangular. 

És un pictograma negre sobre fons groc amb vores negres, i cobrir el groc com a mínim el 50% de la 
superfície del senyal. 

Dins d'aquest tipus, trobem una excepció, que és el senyal de materials corrosius o irritants el color de 
fons (o de contrast) no és groc, sinó taronja, això es deu a fi d'evitar confusions amb altres senyals 
similars usades en el tràfic viari. 

Senyal: Caiguda d'objectes 

Senyal: Cartell de senyalització 

Senyal de circulació triangular 

Senyal de circulació quadrada 

Senyal de circulació circular 

Senyal: Entrada prohibida a persones no autoritzades 

5. Organització de la seguretat a l’obra 

5.1. Servei mèdic 

Es disposarà d’un servei mèdic mancomunat, on es realitzarà tant els reconeixements previs, periòdics com especials i es 
prestarà l’assistència deguda a accidentats i malalts. 

S’haurà d’efectuar un reconeixement mèdic als treballadors abans que comencin a prestar els seus serveis a l’obra, 
comprovant que són aptes (des del punt de vista mèdic), per al tipus de treball que se’ls hagi d’encomanar. Periòdicament 
(un cop a l’any) s’efectuaran reconeixements mèdics a tot el personal de l’obra. 

Farmaciola de primers auxilis 

El contingut de les farmacioles s’ajustarà a l’especificat a l’Art. 43-5 de l’Ordenança General de Seguretat i i Higiene en el 
Treball, que diu: 

- A tots els centres de treball es disposarà de farmacioles fixes o portàtils, ben senyalitzades i convenientment situades, 
que estaran a càrrec de socorristes diplomats o, en el seu defecte, de la persona més capacitada designada per 
l’Empresa. 

- Cada farmaciola contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, 
gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència, torniquet, 
bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor, agulles injectables i termòmetre clínic. Es 
revisaran mensualment i es reposarà immeditatament el que s’hagi utilitzat. 

- Oferts els primers auxilis per la persona encarregada de l’assistència sanitària, l’Empresa disposarà el necessari per a 
l’atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 

5.2. Delegat de prevenció 

Es nomenaran els Delegats de Prevenció en funció de l’escala determinada a l’art.35 “Delegats de Prevenció” de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i seran designats per i entre els representants del personal. 

En cas de no comptar a l’obra amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció, pel que es 
nomenarà un vigilant de seguretat que assumirà les funcions del Delegat de Prevenció. 

Abans de l’inici de les Obres es comunicarà a la Direcció Facultativa els noms dels responsables de Seguretat i Higiene, 
és a dir la Composició del Comitè de seguretat i salut i el Delegat de Prevenció, o bé del Comitè de Prevenció i Vigilant de 
Seguretat, en el cas de no existir Delegats de Prevenció, així com els seus substituts, per si es produís alguna absència 
justificada de l’obra. 

5.3. Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà un Comitè de seguretat i salut en tots els centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors i estarà 
format pels Delegats de Prevenció, d’una part, i per l’empresari i/o els seus representants en número igual al dels 
Delegats de Prevenció, de l’altra. 

Si l’obra no comptés amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció i per lo tant, no es podrà crear 
el Comitè de seguretat i salut com a tal. En el seu lloc es crearà un Comitè de Prevenció que comptarà amb les funcions 
del Comitè de seguretat i salut i que es reflexen a l’art. 38 “Comitè de seguretat i salut” de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
3
4
9
E
8
C
2
B
2
F
F
3
4
B
8
C
B
7
C
3
B
E
D
E
F
C
B
F
7
D
8
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 05/04/2017 a les 08:14:45 i CPISR-1 C Abdon Aguade Benet el dia 05/04/2017 a les 08:19:33

Signat per: Vicente Veses Ibañez
Càrrec: DIRECTOR/A TECNIC/A D'ENGINYERIA MUNICIPAL
Data: 30-08-2017 10:58:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 3
56

 d
e 

37
4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 8

3a
f5

72
b-

8d
61

-1
1e

7-
97

3a
-8

70
b5

79
0f

72
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
83

af
57

2b
-8

d6
1-

11
e7

-9
73

a-
87

0b
57

90
f7

2c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83af572b-8d61-11e7-973a-870b5790f72c


 

Projecte d'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou. Riudecanyes(Baix Camp).     Exp. 2016-11997 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Passeig de Sant Antoni 100. Tarragona 43003. Telf-977296642. Fax-977296671                         Pàgina 23 de 24 

5.4. Formació en seguretat i salut 

De conformitat amb l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre, abans d’ingressar 
a l’obra, FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin comportar, conjuntament 
amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar. 

Serà impartida per una persona competent que estigui permanentment a l’obra (Cap d’Obra, Encarregat, o bé alguna altra 
persona designada a l’efecte). 

6. En cas d’accident 

6.1. Accions a seguir 

L’accidentat és el primer, se l’atendrà immediatament amb la fi d’evitar l’agreujament o progressió de les lesions. 

En cas de caiguda des d’altura o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre, que poden existir 
lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària a l’obra, aplicant les tècniques especials 
per a la immobilització de l’accidentat fins a l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà el ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en el possible segons el bon criteri de 
les persones que atenen primàriament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i 
incomoditat per a l’accidentat. 

6.2. Comunicacions en cas d’accident laboral 

L’empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts a l’obra:  

Accidents de tipus lleu 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

Accidents de tipus greu 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

Accidents mortals 

- Al jutjat de guàrdia: per a que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

- S’ inclou un resum de les actuacions a prendre en cas d’accident laboral. 

7. Normes de certificació de seguretat i salut 

7.1. Valoracions econòmiques 

La valoració econòmica del pla de seguretat i salut en el treball no podrà implicar disminució de l’import total de l’estudi de 
seguretat adjudicat, segons expressa el RD. 1627/1997 en el seu article 7, punt 1, segon paràgraf. 

Els errors pressupostaris, es justificaran davant el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i 
es procedirà conforme a les normes establertes per a les liquidacions d’obra. 

7.2. Preus contradictoris 

En el supòsit d’aparició de riscos no avaluats prèviament en el Pla de seguretat i salut que precisaran mesures de 
prevenció amb preus contradictoris, per a la seva posada a l’obra, aquests hauran de ser prèviament autoritzats per part 
del Coordinador de seguretat i salut per la Direcció Facultativa en el seu cas i es procedirà conforme a les normes 
establertes per a les liquidacions d’obra. 
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7.3. Certificacions 

El coordinador de seguretat i salut o la Direcció Facultativa en el seu cas, seran els encarregats de revisar i aprovar les 
certificacions corresponents al Pla de seguretat i salut i seran presentades a la propietat per al seu abonament. 

Un cop al mes s’extendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat s’haguessin realitzat a l’obra; la 
valoració es farà d’acord amb els preus contractats per la Propietat; aquesta valoració serà visada i aprovada per la 
Direcció Facultativa i sense aquest requeriment no podrà ser abonada per la Propietat. 

L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior, es farà conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 

En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran totalment i correcta les mateixes i 
se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se per al seu abonament, tal i com s’indica en els apartats anteriors. 

Les partides pressupostàries de seguretat i salut són part integrant del projecte d’execució per definició expressa de la 
legislació vigent. 

7.4. Revisió de preus 

S’aplicarà les normes establertes en el contracte d’adjudicació d’obra. 

 

 
Tarragona, 29 de març de 2017 

L’Arquitecte Tècnic, 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

CAPÍTOL 01 SEGURETAT I SALUT

01.01 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

6 6,00

6,00 5,13 30,78

01.02 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4 4,00

4,00 6,17 24,68

01.03 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

3 3,00

3,00 1,46 4,38

01.04 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

3 3,00

3,00 14,90 44,70

01.05 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

6 6,00

6,00 1,55 9,30

01.06 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge fol-
rada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00 8,18 16,36

01.07 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al ta-
ló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

4 4,00

4,00 19,53 78,12

01.08 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs

3 3,00

3,00 61,00 183,00

01.09 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge in-
clòs

3 2,00 6,00

6,00 10,20 61,20

01.10 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el can-
tell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 30,66 61,32

01.11 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmun-
tatge inclòs

4 1,00 1,00 4,00

4,00 12,19 48,76
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

01.12 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

30 30,00

30,00 5,48 164,40

01.13 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Senyalitzacio treballs
verticals

80 80,00

80,00 1,42 113,60

01.14 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 44,69 89,38

01.15 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

25 25,00

25,00 0,21 5,25

01.16 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca-
ments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb di-
pòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

2,5 2,50

2,50 135,43 338,58

01.17 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament d'oficina-magatzem-vestidor a obra de 8x2,4 m amb tanca-
ments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica, punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial

2,5 2,50

2,50 71,25 178,13

01.18 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament d'oficina-magat-
zem a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament inte-
rior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa gal-
vanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica, punts de llum, interruptors, endolls i protecció dife-
rencial

1 1,00

1,00 201,57 201,57

01.19 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1 1,00

1,00 122,57 122,57

01.20 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

1 1,00

1,00 110,78 110,78

01.21 u Reconeixement mèdic

4 4,00

4,00 35,40 141,60

01.22 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

20 20,00

20,00 18,64 372,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Descripció Uts Llargada AmpladaAlaçada Parcials Quan titat Preu Import

01.23 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

2 2,00

2,00 134,17 268,34

01.24 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

4 4,00

4,00 18,64 74,56

01.25 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglú-
ties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxa-
ment d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, ho-
mologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

2 2,00

2,00 256,17 512,34

01.26 u Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda de poliamida de 14 mm de D, per
a sirga de cinturó de seguretat

1 1,00

1,00 1.082,19 1.082,19

01.27 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

30 30,00

30,00 23,13 693,90

01.28 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

120 120,00

120,00 9,29 1.114,80

TOTAL CAPÍTOL 01 SEGURETAT I SALUT 6.147,39

TOTAL 6.147,39
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Capítol Descripció Import %

RESUM DE PRESSUPOST

01 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 6.147,39100,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 6.147,39

13,00% Despeses Generals ........ 799,16
6,00% Benefici industrial ........... 368,84

Suma 1.168,00

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 7.315,39

21% IVA......................................... 1.536,23

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 8.851,62

Abdon Aguadé Benet

Tarragona, a 29 de març de 2017

L'ARQUITECTE TÈCNIC

                                                                        VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de

 Pàgina

Exp. 2016-0011997

1DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.-977296642.

EBSS de l'actuació específica d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial al Castell Monestir
d'Escornalbou.Riudecanyes
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