

Codi de verificació: 708ab582-7a91-4dae-9e1d-40b2c177011a

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=708ab582-7a91-4dae-9e1d-40b2c177011a>



**ÀREA DE SERVEIS INTERNS**  
Serveis Generals

**Memòria justificativa del contracte**

Núm. d'expedient 8004330008-2020-0012876

**1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ**

1.1 De conformitat amb l'article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes d'idoneïtat que justifiquen la contractació són:

- Dotar el centre de formació de la Boca de la Mina de Reus del grup electrogen necessari per poder desenvolupar la seva activitat.

1.2 El procediment d'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, tramitació abreujada, perquè el seu valor estimat és inferior a 80.000 euros i no hi ha cap criteri d'adjudicació quantificable mitjançant un judici de valor.

**2. OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte d'aquest contracte és la instal·lació d'un grup electrogen al centre de formació de la Boca de la Mina de Reus, per complir amb la normativa vigent que marca el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Codi CPV: 45317000-2

Tractament de dades de caràcter personal (ref. reglament LOPD 1720/2007): NO

**3. DIVISIÓ EN LOTS**

De conformitat amb l'article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l'objecte del contracte en lots perquè:


- L'envergadura de l'obra no ho requereix.

**4. PRESSUPOST**

Pressup. base de licitació:.....56,029.52 €  
IVA 21%:..... 11,766.20 €  
Pressupost total: .....67,795.72 €

Aquest pressupost té el següent desglossament:

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT €
01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	3.578,08



Codi de verificació: 708ab582-7a91-4dae-9e1d-40b2c177011a

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=708ab582-7a91-4dae-9e1d-40b2c177011a>



02	IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS	1.056,29
03	RAM DE PALETA	794,49
04	GUIX LAMINAT	400,55
05	PAVIMENTS	558,91
06	REVESTIMENTS	1.377,46
07	FUSTERIA	1.035,32
08	SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI	394,31
09	ENVIDRIAMENTS	10.875,21
10	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	9.116,60
11	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ	928,48
12	INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ FUMS	289,19
13	INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS	591,23
14	MAQUINÀRIA	1.458,24
15	AJUDES PALETA	199,23
16	SEGURETAT I SALUT	697,78
	<b>PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>47.083,63</b>
	13.00 % Despeses generals	6.120,87
	6.00 % Benefici industrial	2.825,02
	Suma	8.945,89
	<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA</b>	<b>56.029,52</b>
	21% IVA	11.766,20
	<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ</b>	<b>67.795,72</b>

Aquests preus consten en el projecte de l'obra d'aquest contracte i s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector.

Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere. Les categories professionals s'han desglossat en el capítol de Preus Unitaris del Pressupost del projecte de l'obra d'aquest contracte.

## 5. VALOR ESTIMAT

Pressupost de licitació (IVA exclòs): .....56,029.52 €  
 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: .....56,029.52 €

## 6. LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ/LLIURAMENT

### 1.1. Lloc d'execució

Passeig de la Boca de la Mina s/n, Reus.

### 1.2. Termini d'execució

2 mesos.

## 7. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

El criteri d'adjudicació serà automàtic:

A l'oferta més econòmica se li adjudicarà un màxim de 10 punts. Es puntuarà l'import de l'oferta econòmica presentada pel licitador, aplicant la fórmula següent:

$$10 \times \text{Preu de l'oferta més baixa} / \text{Preu de l'oferta que es puntua}$$



Codi de verificació: 708ab582-7a91-4dae-9e1d-40b2c177011a

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=708ab582-7a91-4dae-9e1d-40b2c177011a>

 Diputació Tarragona

## 8. CRITERIS DE SOLVÈNCIA

Art. 159.6 b)

## 9. PENALITATS

L'establert en els PCAP, el projecte i a satisfacció de la Diputació de Tarragona. Si els treballs no es troben en condicions de ser rebuts, se'n deixarà constància expressa i es donaran les instruccions precises al contractista que solucioni els defectes observats, o procedeixi a una nova execució de conformitat amb el pactat.

Quan per causes imputables al contractista, aquest hagi incorregut en demora respecte del compliment del termini total, la Diputació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. Al ser un termini de projecte molt ajustat es podrien posar dues setmanes de carència abans de començar a executar les penalitats.

El règim de penalitzacions es subjectarà al que s'estableix en els articles 192 a 196 de la LCSP i 98 a 100 del RGLCAP.

## 10. MODIFICACIONS

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el mateix per raons d'interès públic, en els supòsits i amb els límits establerts en l'article 203 de la LCSP.

Aquestes modificacions hauran de ser acordades per l'òrgan de contractació prèvia tramitació del procediment previst en els articles 193 de la LCSP i 102 del RGLCAP i formalitzar-se en document administratiu d'acord amb el que s'assenyala a l'article 153 de la LCSP, previ reajustament de la garantia definitiva, si fa el cas.

## 12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa com a responsable del contracte al senyor Enric Ferré Llorens, enginyer tècnic de la Unitat d'Arquitectura de la Diputació de Tarragona.

Tarragona, data i signatura al marge