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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 



MD.1  OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 
1.01. OBJECTE DEL PROJECTE. 

 
L’objecte del projecte és la nova construcció d’un edifici annex dins del recinte de la Tarraco Arena Plaça  ( TAP ) 

de Tarragona 

Es construirà  alineant-se amb la façana  del darrer edifici cantoner del carrer Mallorca, ocupant una franja 

rectangular on abans hi havia la zona de recepció i pas als corrals dels toros. 

La nova façana que arribarà a tancar  volumètricament la façana interior de l’illa  c. Mallorca C. Sevilla per la part 

de l’interior de l’illa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02.  AGENTS. 

 
FITXA 01 Agents del projecte 
 
 
Projecte: 

Títol del projecte: PROJECTE D’EDIFICI ANNEX. TARRACO ARENA PLAÇA. TAP. TARRAGONA 

Emplaçament: Carrer Mallorca / Carrer Jaume I. Tarragona ( Tarragonès ) 
 
 
 
Promotor/s: 

Empresa Diputació de Tarragona NIF P- 4300000-I 

Representat per Vicenç Veses. Cap del Serveis Tècnics TAP NIF  

Adreça Passeig de Sant Antoni 100 núm.   

Municipi Tarragona Codi Postal 43003 
 
 Redactor/s: 
Empresa Xavier Romaní Bové NIF  39.643.538 W 

Representat per:       
Arquitectes Xavier Romaní Bové NIF 39643538-W 

Col·legiat 7724/0 E.mail xromaniarq@coac.net  Telèfon 977 29 20 19    

Adreça Camí de la Cuixa                                                                                      núm. 34-36 / 6 
 

Municipi Tarragona  
 

Codi Postal 43007    

 
 Tècnics col·laboradors: 
 
Càlcul d’estructura: 
Empresa Gemma Humbert Farrarons NIF 40692850A 

Responsable Gemma Humbert Farrarons NIF 40692850A 

Correu electrònic gemmahumbert@coac.net Telèfon 977 24 0128 

Adreça C. de la Nau  núm.  3,  3er.1a 

Municipi Tarragona Codi Postal 43003 

 

 Càlcul d’instal·lacions: 
Empresa JCL ingenieros NIF  

Responsable Albert Casanovas Martinez NIF 350376339Z 

Correu electrònic acm.scat@gmail.com Telèfon 93 184 32 38 

Adreça Carrer Mare de Deu del Coll núm. 2,3er,2ª 

Municipi Barcelona Codi Postal 08023 

 

 Altres: 
Empresa  NIF  

Responsable  NIF  

Correu electrònic  Telèfon  

Adreça  núm.  

Municipi  Codi Postal  

 

 
 



 Altres tècnics o empreses col·laboradores: 

 
 
 Estudi geotècnic: 
Empresa Geotec. Estudis geotècnics i ambientals NIF  

Responsable Francesc Boleda Llenas NIF  

Correu electrònic  Telèfon  

Adreça Passatge Tallers 5. Polígon industrial núm.  

Municipi Valls Codi Postal 43800 

 
 Estudi de seguretat i salut: 
Empresa  NIF  
Responsable Xavier Romani Bové NIF 39643538W 

Correu electrònic xromaniarq@coac.net Telèfon 977 29 20 19 
Adreça Camí de la Cuixa núm. 34-36 / 6 

Municipi Tarragona Codi Postal 43007 

 
 Pla de control de qualitat: 
Empresa  NIF  

Responsable Xavier Romani Bové NIF 39643538W 

Correu electrònic xromaniarq@coac.net Telèfon 977 29 20 19 
Adreça Camí de la Cuixa núm. 34-36 / 6 

Municipi Tarragona Codi Postal 43007 

 
 Manual d’ús i manteniment: 
Empresa  NIF  

Responsable Xavier Romani Bové NIF 39643538W 

Correu electrònic xromaniarq@coac.net Telèfon 977 29 20 19 
Adreça Camí de la Cuixa núm. 34-36 / 6 

Municipi Tarragona Codi Postal 43007 

 
 
 
 
 
 
 

MD.2  INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
 
2.01. ANTECEDENTS DE PARTIDA I DADES DE L’ENTORN. 
 
 

Antecedents de partida  
 

En data de 10 de desembre del 2001 La Diputació de Tarragona van signar un conveni amb l’Ajuntament de Tarragona 

en el que es comprometien a contractar el projecte de remodelació i cobriment de la Plaça de braus de Tarragona, per  

l'interés que les dues Corporacions tenen la primera en adequar la Plaça a les normes de seguretat i la segona en 

poder utilitzar-la per diversos actes i actuacions fora de temporada dels espectacles taurins. 

 

En data de 15 d'octubre de 2004 la Diputació per acord de Govern, després de cursar invitacions a tres empreses 

especialitzades, va adjudicar  "L'estudi de solucions per cobrir la plaça de braus de Tarragona" a l'empresa FHECOR, 

Ingenieros Consultores, SA. 

 

En data 24 de febrer de 2005, la Junta de Portaveus de la Diputació de Tarragona va escollir la solució de coberta que 

planteja la part central retràctil, amb tancament de xapa a la part fixa i vidre a la part mòbil, i es va acordar l’ iniciació de 

la tramitació administrativa per a la contractació de la redacció dels següents projectes tècnics: 

. projecte de cobriment de la Plaça de Braus, anàlisi de l'estat actual de l'estructura i projecte de rehabilitació i reforç 

estructural. 

. projecte de remodelació de la Plaça de Braus 

. projecte de Estudi Acústic de la Plaça de Braus. 

 

En data de 22 de juny de 2005, es contracta a l'autor d'aquest projecte, la redacció del projecte de la Remodelació de la 

Plaça de Braus. 

 

El projecte de remodelació va consistir en l'adaptació de l'immoble per la celebració de curses de braus, espectacles 

musicals, competicions esportives, concursos de castells i  altres tipus d’espectacles o manifestacions de caire massiu, 

amb adaptació a la normativa específica de mesures de seguretat i accessibilitat, evacuació i  protecció contra incendis. 

També la remodelació de les localitats, augmentant les condicions de confort, visibilitat i accessibilitat, amb el màxim 

d'aforament possible. Adaptació dels espais taurins a la reglamentació actual i al compliment i al compliment sanitari 

del mateix. Dotació de les dependències necessàries per l’ús polivalent de la plaça. Remodelació de totes les 

instal·lacions, d’enllumenat artificial, de megafonia, d’enllumenat d'emergència i de senyalització, etc. 

 

En l’actualitat han estat executades les obres de cobrició, remodelació interior, construcció de el nou graderia, i 

d’urbanització dels espais exteriors.  

 

Ara mateix s’estan executant les obres de la instal·lació de climatització i de l’enllumenat interior. 

.  

A l'actualitat tots els espais que queden sota de les voltes de la graonada estan ocupats per diferents dependències: 

lavabos per homes i lavabos per dones, magatzems de diferent caire, generalment utilitzats per el manteniment del 

mateix edifici ( electricistes, paletes, etc. ), vestidors de personal. 

Altres espais lligats a l'activitat taurina o de l’espectacle tals com reservats per bar, capella, infermeria, quadres, 

escorxador, i els torils. 



 

Els espais exteriors son el pati de quadrilles, el pati de cavalls i els corrals.  

L’objecte del projecte és la construcció d’un edifici per el complex Tarraco Arena Plaça de Tarragona, propietat de la 

Diputació de Tarragona. 

A conseqüència de la remodelació de l’antiga plaça per adaptar-la a la normativa vigent en matèria de protecció contra 

incendis i d’adequació  a la Llei d’accessibilitat, els espais interiors van tenir una merma important per que fa a la 

superfície útil que es va transformar en passos d’evacuació i accessos. Totes les dependències que abans es trobaven 

ocupant aquests espais ( corrals, sales per les quadrilles, capella, infermeria, dependències de l'administració, 

magatzems i altres serveis ). Alguns d’ells ha estat necessària  reubicar-los. 

La construcció d’aquest  nou edifici contindrà tots aquests serveis que han perdut la seva ubicació i que se segueixen 

necessitant per el funcionament del complex. 

El programa i definició dels espais s’ha ajustat a les instruccions i directrius donades per els Serveis Tècnics de la 

Diputació de Tarragona. 

 

Localització subministraments. 

El subministrament elèctric es produeix des del quadres generals situats als soterranis del carrer Eivissa. 

El subministrament d’aigua es fa des duna derivació de la xarxa general enterrada a la TAP. 

 

Entorn físic. 

Es troba dins del recinte interior i tancat de la Tarraco Arena Plaça. 

Es troba en una zona d’edificis residencials segons ordenació d’illa tancada, d’entre sis i set plantes d’alçada. 

 

        Sistema d'equipaments públics d'àmbit supramunicipals 

Clau 7a2o 

Equipament núm. 38 volum II de zones verdes 

Equipaments de la zona del casc 

 

Catalogat dins del Pla Especial per a la conservació i la valoració del Patrimoni historicoartístic. Grau de protecció A ( BCIL ). 

    

 

 

 
 
2.02. Normativa urbanística i altres normatives de planejament de compliment. 
 
La normativa d’aplicació a aquest projecte és únicament el Pla General Metropolità. L’àmbit no està afectat per cap altra 

tipus de normativa de planejament. 

 
 
FITXA 02 Dades urbanístiques 
 
 
Projecte: 

Títol del projecte: PROJECTE D’EDIFICI ANNEX. TARRACO ARENA PLAÇA. TAP. TARRAGONA 

Emplaçament: Carrer Mallorca / Carrer Jaume I. Tarragona ( Tarragonès ) 
 
 

Dades urbanístiques: 
Planejament general vigent Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Tarragona 
Data d’aprovació Aprovat definitivament 10/01/1995 text refós 25/01/1995 
Planejament complementari - 
Data d’aprovació - 
Qualificació urbanística Sistema d'equipaments públics d'àmbit supramunicipals. Clau 7a2o 
Classificació del sòl Sòl urbà consolidat 
Usos previstos pel planejament Equipaments de la zona del casc 

Superfície de la parcel·la 7.120 m2 ( tot el recinte de la TAP ) 
 
 
Condicions d’edificació 
  
Paràmetres normativa Paràmetres projecte 
      
Parcel·la mínima:   -- m2 Parcel·la: 7.120 m2 
Ocupacióde parcel·la: Segons necessitat 

equipament 
% sòl Ocupació de 

parcel·la: 
   4,64% 
 

% sòl 

Volum edificable: Segons necessitat 
equipament 

m3/m2 sòl Volum edificat : 2.716,20 m3/m2 sòl 

Sostre edificable:  m2/m2 sòl Sostre edificat:   776,06 m2/m2 sòl 
Alçada reguladora: PB+2PP+PBad. 3,35m. m Alçada reguladora 

edificada: 
PB+2PP+PBad. 3,35m  m 

Densitat: - m2/habit. Densitat:  m2/habit 
Separació a límit de 
parcel·la: 

aliniació a vial m Separació a límit de 
parcel·la: 

Interior parcel·la m 

Separació a carrer /s: Alineació a vial m Separació a carrer 
/s: 

Interior parcel·la m 

Profunditat edificable: Segons PEMU m Profunditat 
edificada: 

Interior parcel·la m 

Alçada màx./mín. planta 
baixa: 

 m Alçada lliure planta 
baixa: 

 m 

Alçada mínima planta 
pis: 

- m Alçada lliure planta 
pis: 

 m 

      



ACORD APROVACIÓ DEL “ PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DEL RECINTE DE LA 
PLAÇA DE BRAUS DE TARRAGONA “ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

3.01. DESCRIPCIÓ  GENERAL DE L’EDIFICI I PROGRAMA 

El nou edifici annex a la TAP assumirà el paper de nova façana en el recinte interior de les instal·lacions. 

Consistirà en un edifici de planta baixa i dues plantes pis que s’alinea amb un edifici d’habitatges que fa cantonada amb el 

carrer Mallorca, donant continuïtat a aquest fins les mitgeres de les façanes posteriors dels edificis del carrer Sevilla. 

El cos principal de l’edifici té una crugia molt estreta ja que s’ajusta a la mitgera de l’edifici amb mitgera al costat de carrer 

Mallorca. La planta baixa per qüestions de programa la crugia es doble. 

Presenta un pas per sota l’edifici a nivell de planta baixa que permetrà la connexió, fins i tot per vehicles, amb la part posterior 

dels antics corrals. 

. Estructura funcional  

El dimensionat del programa funcional resultant aprovat per la Diputació de Tarragona, està destinat a reubicar els espais que 

ha conseqüència de la remodelació de la plaça de braus han quedat sense ubicació 

A nivell de la planta baixa hi hauran dos espais de vestidors generals, per homes i per dones, dos espais de vestidors de 

personal, per homes i per dones, i un magatzem general, totes aquestes dependències tenen accés directe des de l’espai 

exterior i a cobert per el pas per sota l’edifici. A la resta de la planta hi haurà l’accés principal de l’edifici amb el nucli de 

l’escala i ascensor, un espai de descans per els actuants destacats del espectacles amb un servei individual i una petita sala, 

un espai d’infermeria o consulta, un servei adaptat, i una zona tècnica amb tres dependències: instal·lacions per els equips de 

emmagatzement i bombatge de l’aigua calenta de procedència solar, un quarto per els residus i un altre per els quadres 

elèctrics i el rack informàtic. 

Les dues plantes següents tenen una estructura casi idèntica. Des del nucli vertical de comunicació ( escala+ascensor) s’hi 

accedeix als serveis amb servei per homes i per dones i un abocador per neteja. La resta de la planta en nivell de primer pis hi 

hauran : una sala de premsa, un despatx de gerència, dos despatxos d’explotació i un despatx de control general de tot el 

recinte. A nivell de segon pis aquestos espais es configuren en una sola sala , amés hi ha una sala separada amb un servei 

per la pernoctació quan es realitzin esdeveniments. 

A la planta coberta hi ha un badalot que permet accedir a la coberta general per qüestions de manteniment de les 

instal·lacions. 

S’ha de dir que l’edifici ha estat projectat des del punt de vista estructural per poder fer la remunta de un altre planta sense 

necessitat de reforços estructurals. 

A la part posterior del nou edifici i dins d’aquesta fase de les obres s’habilita el primer espai dels antics corrals. 

Estarà a dos nivells, el més baix a la mateixa cota del pas sota l’edifici fins on podran arribar els vehicles, i a una cota elevada 

80 cm. per sobre d’aquesta un espai amb arbres a la part posterior de la planta baixa del nou edifici..  



A partir d’aquest espai i en un altre fase d’obres s’habilitaran la resta de zona de corrals per la seva visita i recreació de l’espai 

taurí. 

També es construirà una escala per accés a la part superior de les restes del mur del baluard ara inaccessible des del recinte 

de la TAP. 

També en un fase d’obres, es rehabilitarà el pas superior de les restes del baluard. 

 

3.02. ÚS CARACTERÍSTIC DE L’EDIFICI I ALTRES USOS PREVISTOS 

L’ ús previst per a l’ edifici projectat és preferentment administratiu , i per els serveis tècnics de recolçament d el’activitat del 

TAP. 

 
 

3.03. CARACTERÍSTIQUES I PARÀMETRES GENERALS DE L’EDIFICI 
 

 
FITXA 03 Quadre de superfícies.  
 
Projecte: 

Títol del projecte: PROJECTE D’EDIFICI ANNEX. TARRACO ARENA PLAÇA. TAP. TARRAGONA 

Emplaçament: Carrer Mallorca / Carrer Jaume I. Tarragona ( Tarragonès ) 

Clau:  
 
 
Superfícies útils 
 

Clau local Denominació del local Superfície útil (m2) Volum (m³) Obertures 

 PLANTA BAIXA 
 

   

1 Consulta 19,50  
2 Instal·lacions 4,00  
3 Residus 3,05  
4 Rack i quadres elèctrics 6,10  
5 Servei adaptat 4,75  

6.1 Vestidor VIP 8,95  
6.2 Lavabo VIP 4,25  -
7 Vestidor homes 51,40  
8 Vestidor dones 49,25  
9 Magatzem 27,65  

10 Vestidor personal 1 9,75  
11 Vestidor personal 2 10,80  
12 Neteja 1,60  
13 Circulació - pas 29,05  

PLANTA PRIMERA   

1 Neteja 1,10  
2 Serveis 1 3,70  
3 Serveis 2 3,70  
4 Sala de premsa 44,45  
5 Despatx gerència 14,65  
6 Despatx explotació 1 14,65  
7 Despatx explotació 2 14,65  
8 Sala de control 13,15  
9 Circulació i pas 46,55  

PLANTA SEGONA   

1 Neteja 1,10  
2 Serveis 1 3,70  
3 Serveis 2 3,70  

4.1 Sala 11,50  
4.2 Lavabo sala 3,60  
5 Espai lliure 109,10  
6 Circulació i pas 27,50  

PLANTA BADALOT   

1 Circulació i pas 11,95  
    

   
  



Superfícies útils 
 

Planta Superfície útil (m2) 
Baixa 230,10 
P1 156,60 
P2 160,40 
Badalot 11,95 
  
TOTAL 559,05 

 
 
 
Superfícies construïdes 
 

Planta Superfície construïda (m2) 
Baixa 294,00 
Baixa pas ( 50% ) 17,51 
P1 203,20 
P2 203,20 
Badalot 38,75 
  
TOTAL 756,66 

 
 
 
 
TOTAL SUPERFÍCIE UTIL    559,05 M2 
 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA   756,66 M2 
 
 
 
 
Superfícies urbanitzades 
 
 
TOTAL SUPERFÍCIE URBANITZADA    209,54 M2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.04. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
 
 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 

faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 

construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l’esmenta’t decret i especifiqui que en el projecte 

s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 

construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 

l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 

present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 

sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 

89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. 

S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària 

del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color 

vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 

abast i dels usos previstos. 

Novembre 2012 



Normativa tècnica general d’Edificació  

 
Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que 
es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 
 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant 
elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
Accessibilitat 

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y 
no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                          

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
 
Seguretat estructural

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 
Seguretat en cas d’incendi

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
 
 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  



SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

 
Salubritat 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
Protecció enfront del soroll 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 
173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el 
DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  



CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 
10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat 
pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels 
articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas        
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del 
Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb 
ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 



Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 
173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 
fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para 
uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 



Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa 
extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la 
inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim 
d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 
38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado 
por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al 
servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució 
dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions 
terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 
173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
 
 
 

Control de qualitat
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 



Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi 
tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 



3.05. DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS SISTEMES QUE COMPOSEN EL PROJECTE 
 
 
L’edifici s’ha dissenyat pensant en materials durables que facilitin els seu futur manteniment  i en la optimització de materials 
i les seccions constructives s’ajusten a les càrregues que han de suportar. 
Els materials utilitzats no tindran components tòxics. 
 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
 
FONAMENTACIÓ 
 
En el disseny i dimensionat de la fonamentació es consideren els paràmetres del terreny i les recomanacions recollides a 
l’assaig geotècnic realitzat en el solar objecte del present projecte. Aquest assaig va ser realitzat per l’empresa Geotec. 
Estudis geotècnics i ambientals. L’informe corresponent, amb nº I 3848/11/11 que va ser emès el 05/12/2011 pel geòleg 
Francesc Boleda Llenas. 
 
S’ha dissenyat una fonamentació de tipus semi profunda constituïda per pous de millora fins a l’estrat resistent i sabates 
aïllades sota els pilars degudament travades entre elles mitjançant traves i/o bigues centradores de fonamentació  
 
 
NOTA: En cas que en el moment de l’excavació prevista es detectin en algun punt materials diferents als descrits en el 
informe corresponent o a diferent profunditat, caldrà contactar amb l’empresa que ha realitzat l’ estudi geotècnic per tal 
d’efectuar les comprovacions pertinents. 
 
. S’evitarà l’obertura de rases en època de pluja, en cas que siguin afectades per les pluges es netejarà el fons correctament. 

 
. Deixar les excavacions de les fonamentacions obertes el menys temps possible per no alterar les condicions inicials. 

 
. Tenir cura de la recollida de les aigües pluvials mitjançant arquetes o elements de captura d’aigües, evitant les infiltracions i 
el contacte amb les fonamentacions. 
  
. No plantar plantes hidròfiles, i evitar la instal·lació de regs a la zona. 
   
En definitiva, tenir cura de possibles filtracions d’aigua, mitjançant l’execució de voreres amples amb rases perimetrals 
 
 
 
ESTRUCTURA 
 
L’estructura objecte de la present memòria correspon al projecte d’un edifici d’oficines de Planta baixa i dues plantes pis, 
amb previsió de poder fer una planta més. 
 
La geometria en planta de l’edifici és de forma trapezoïdal, i les mides aproximades són:  
 en planta baixa: 32-30x10m 
 resta de plantes: 32-30x5.40m 
 
A continuació es detallen aquells aspectes més significatius que defineixen l’estructura del nou edifici. 
 
Pòrtics: L’estructura de l’edifici es resol mitjançant pòrtics rígids de formigó i jàsseres de formigó planes o de cantell segons 
s’indica als plànols, per la previsió de la remunta es proposen pilars metàl·lics damunt dels existents. Es deixaran les 
plaques d’ancoratge per tal de facilitar aquesta remunta. 
 
Pilars: Aquests seran de formigó i tindran una secció rectangular variable en alçada segons s’indica al quadre de pilars. 
Forjats: Els forjats seran forjats unidireccionals de biguetes semi resistents i cassetons de formigó. El forjat tindrà 30 cm de 
cantell, dels quals 5 cm corresponen a la capa de compressió. L’intereix serà de 70cm.  
 
Soleres: El terra de la planta baixa es resol mitjançant solera de formigó armat de 20cm de gruix . Aquesta solera es 
recolzarà a les traves que uneixen el encepats. Aquestes aniran armades a dues cares segons detalls corresponents. 
 
Escales:  Les escales es resoldran amb llosa massissa de formigó armat de cantell de 20cm Els replà intermedi es planteja 
recolzat amb connectors al mur de formigó laterals (tancament de l’ascensor) i als murs de fàbrica que es recolzaran a la les 
bigues de cada forjat. 

 
Per més informació sobre el dimensionat, armat i resolució constructiva veure indicacions segons plànols de projecte (plànol 
de planta, armats i detalls corresponents).   

 
La tria d’aquesta solució estructural respon a les següents consideracions: 
 
És una solució que no requereix personal excessivament especialitzat, i que es pot considerar com una tipologia “habitual”. 
 
És adequada per a les llums existents en el projecte així com per les càrregues i sobrecàrregues del programa funcional. 

 
SISTEMA DE CONTENCIÓ DE TERRES 
 
En aquest projecte no és necessari, i per tant, no n'hi ha contenció de terres, tant en edificació com en la urbanització.  
 
 
SISTEMA ENVOLVENT. 
 
Soleres 
El terra de la planta baixa es resoldrà mitjançant una solera de formigó armat de 20 cm de gruix armada amb doble mallat i 
recolzada sobre un emmacat de graves de 15 cm. de gruix.   
 
Façanes 
Les façanes seran de maó ceràmic perforat per revestir amb estuc de morter monocapa i mur cortina amb envidrament 
reflectiu a la façana principal.  
 
Cobertes 
Les cobertes seran del invertida amb acabat de palet de riera 
Les fusteries exteriors seran de perfilaria d’alumini extruït lacat negre mate amb envidrat aïllant de doble vidre laminar i 
trencament de pont tèrmic. 
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ 
 
Les divisòries interiors es realitzaran amb doble placa de guix laminat i aïllament de fibra de vidre amb estructura de perfil de 
xapa metàl·lica. Les fusteries interiors seran de bastiments de fusta revestits de fusta massissa i portes de 4,5 cm acabat 
amb formica a dues cares  
 
 
SISTEMA D’ACABATS 
 
Els paraments verticals aniran pintats i sòcol de pedra calcària. 
Els vestidors, serveis i paraments exposats a l’agua de piques  es revestirà amb rajola ceràmica. 
 
El paviment en general serà de terratzo. Els vestidors i serveis es pavimentarà amb rajola ceràmica gres antilliscant.  
 
 
 
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
 
. Sanejament 

La xarxa és separativa, en tota l’extensió de la instal·lació les dues xarxes aniran separades per finalment connectar-se  a la 
xarxa de clavegueram municipal. 

. La xarxa d’aigües pluvials estaran conduïdes dee de les cobertes fins a la xarxa amb baixants i col.lectors enterrats. Es 
recull les aigües de les cobertes i dels drenatges del patis i corrals de la part trassera. 

Tota la xarxa de sanejament estarà formada per conductes de PVC soterrats o penjats de forjats, amb els corresponents 
pericons de registre, que recolliran les aigües de pluja i les residuals dels serveis sanitaris de l’edifici.  

Com a criteris de dimensionat de les xarxes d’evacuació s’han utilitzat les taules proporcionades pel DB-HS 5 “Evacuació 
d’aigües” del CTE. 

- Xarxa d’aigua 

La normativa d’aplicació a aquesta instal·lació és la descrita al DB-HS 4 “Subministrament d’aigua”. 

La connexió a la xarxa pública d’aigües es realitzarà a través d’una canonada de PE existent 



Aquesta connexió a xarxa d’aigües del municipi garanteix una pressió de 4 kg/cm2 adequada pel correcte funcionament de 
tota la instal·lació. 

 

- Electricitat  

La previsió de potència per al nou edifici és de 70 kW.  

La instal·lació elèctrica es realitzarà d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent Reial Decret 842/2002 i 
de les seves instruccions tècniques complementàries, en especial de la ITC-BT-28 referent a locals de pública concurrència. 

La instal·lació elèctrica interior es realitzarà amb conductors aïllats, per l’interior de tubs protectors en muntatge encastat, del 
tipus no propagador de flama, emissió de fums i opacitat reduïda. Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el 
nombre de conductors que passin pel seu interior, i de les seccions dels mateixos.  

Com a norma general, un únic tub, contindrà conductors d’un mateix i únic circuit, no obstant podrà contenir conductors de 
diferents circuits si tots els conductors estan aïllats per la màxima tensió de servei. 

Tots els circuits parteixen del mateix interruptor general de comandament i protecció, sense interposició d’aparells que 
transformin la corrent, i cada circuit està protegit per separat per sobreintensitats. 

La Tipologia d’aparells d’enllumenat serà la següent: 

Lluminària fluorescent amb òptica d’alumini semi mat amb reflector simètric de 2xTC-L36 W 

Lluminària fluorescent amb cubeta plàstica i difusor de policarbonat a la cambra d’instal·lacions. 

Downlight encastat amb làmpada de baix consum 2xTC-D26W IP-44 als serveis i petites estances. 

Aplics de paret amb làmpada de baixa consum als exteriors. 

 
- Climatització i ventilació 

L’objectiu d’aquesta instal·lació és climatitzar la totalitat d’espais habitables del centre, exceptuant els locals tècnics i els 
serveis. 
 
S’ha dissenyat una instal·lació de climatització centralitzat per expansió directa, amb el sistema de Volum de Refrigerant 
Variable, utilitzant gas refrigerant R-410A com a fluid tèrmic, distribuït mitjançant canonades de coure fins les unitats 
interiors. Aquestes unitats interior seran unitats terminals de conductes instal·lades a l’interior del cel ras, a les zones de 
vestidors, circulacions i sala de premsa i de tipus cassette a la consulta i als despatxos. 
 
- Ventilació 

Les instal·lacions tèrmiques compliran amb el vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els Edificis RITE, 
RD.1027/2007, de 20 de juliol.  
 

Tanmateix, l’esmenta’t reglament especifica dins la instrucció tècnica IT 1.1.4.2 Exigència de qualitat de l’aire interior, que 
caldrà disposar d’un sistema de ventilació per a l’aportació del cabal suficient d’aire exterior que eviti la formació d’elevades 
concentracions de contaminants a l’interior dels locals on hi hagi activitat humana, d’acord amb la categoria de qualitat de 
l’aire interior en funció de l’ús de l’edifici. En el cas que ens ocupa, la categoria de l’aire interior IDA que cal assolir per a  ús  
despatxos, sales de premsa i assimilables, serà del tipus IDA 2 (aire de bona qualitat). 

 
El pretractament de l’aire de ventilació es farà amb bescanviadors de calor aire-aire amb recuperador d’energia 

 
- Audiovisuals, dades i control 

Telecomunicacions. S’ha previst la instal·lació d’un sistema de cablejat estructurat categoria 6 UTP per tal de dotar de servei 
de telefonia i internet  les diferents dependències de l’establiment.  

El criteri seguit ha estat el següent: 
 

Rack principal existent que s’ampliarà situat a una dependència exclusiva 
Totes les zones de treball i aules disposaran de preses RJ45 i sistema wi-fi  

Es disposarà d’un sistema de megafonia a la sala de premsa, únicament, així com la previsió de cablejat per a interconnexió 

d’equips audiovisuals HDMI, VGA. 

- Protecció i seguretat 
 
Com a mesures per dotar d’una seguretat adequada l’edifici s’ha determinat la utilització dels següents elements: 
 
Detecció i alarma contra intrusió 
 
El sistema d’alarma i detecció contra intrusió a l’edifici estarà composat dels següents elements: 
Central d’alarma amb microprocessador amb 16 zones de detecció ampliables a 48, programable per teclat o amb 
programador. Transmissor digital incorporat compatible amb la majoria de formats, memòria de 185 posicions, possibilitat de 
connectar impressora d’incidències. Inclou transformador de 25VA.  
 
Teclat per central amb indicació LCD. 
Sirena electrònica per central de 85dB, amb làmpada estroboscòpica incorporada, per exteriors, auto protegida i 
autoalimentada. 
 
Sirenes interiors amb senyalització acústica, amb caixa de plàstic. 110dB. 
Detectors de doble tecnologia infraroig i microones de 12x12 m d’abast (90º), lent amb 34 feixos, ajust de microones entre 3 i 
12 m. Alimentació 9-16V cc, 26mA. 
Cable conductor de coure electrolític i aïllament de PVC, pantalla d’alumini i fil de drenat 2x0.75mm2 + 4x0.22mm2. 
 
La central d’alarma se situarà a la recepció, segons els plànols adjunts. El teclat de la central es col·locarà a la zona del 
passadís proper a la recepció per facilitar el seu accionament des de l’entrada de l’edifici. La ubicació dels detectors es 
realitzarà segons els plànols adjunts. 
 
- Protecció en cas d’incendi 
 
Es disposarà d’equips d’extinció manuals de pols polivalent i d’anhídrid carbònic. 
 
- Parallamps  
 
Per oferir una protecció adequada no és necessària la instal·lació d’un sistema de parallamps, seguint el criteri de la norma 
UNE 21.186. 



MD.4  PRESTACIONS DE L'EDIFICI 
 
 
4.01. EXIGENCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (SE) ( també a la fitxa de justificació del CTE) 
 
 
 Objecte 
 
Aquest Document Bàsic (DB) té per objecte establir les regles i procediments de les exigències bàsiques de seguretat 
estructural. La correcta aplicació del conjunt de DB suposa que s’ha de complir els requisits bàsics “Seguridad estructural”. 
 
Tant l’objectiu del requisit bàsic “Seguridad estructural”, com les exigències de l’article 10 de la Part I d’aquest CTE i son les 
següents: 
 
Article 10. Exigències bàsiques de seguretat estructural (SE) 
 
1. L’objectiu del requisit bàsic "Seguridad estructural" consisteix en assegurar el comportament estructural adequat en front a 
les accions i influències al estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. 
 
2. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, fabricaran, de manera que compleixin amb una fiabilitat adequada 
les exigències bàsiques en els apartats següents. 
 
3. Els Documents Bàsics “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F 
Fábrica” y “DB-SE- paràmetres objectius i procediments el compliment del qual asseguri la satisfacció bàsica i la superació 
dels nivells mínims de qualitat propis del requisit estructural. 
 
4. Les estructures de formigó estan regulades per la Instrucció del Formigó 
 
10.1. Exigència bàsica SE 1: Resistència i estabilitat 
 
 
La resistència i l’estabilitat seran les adequades per que no se generin que es mantingui la resistència i la estabilitat enfront a 
les accions i influències en  fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que un cas extraordinari conseqüèncias 
desproporcionades respecto a la causa original, i que es faciliti el manteniment 
 

VERIFICACIÓ DE LA ESTABILITAT 
 
 

Ed,dst Ed,stb 

 

ED,DST: VALOR DE CÀLCUL DE L’EFECTE DE LES ACCIONS 
DESESTABILITZADORES 

 

ED,STB: VALOR DE CÀLCUL DE L’EFECTE DE LES ACCIONS 
ESTABILITZADORES 
 

 

VERIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DE L’ESTRUCTURA 
 

 
Ed Rd 

 

Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions 
 
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 

 
 
 
10.2. Exigència bàsica SE 2: Aptitut al servei 
 
L’ aptitud al servei serà conforme amb l’’us previst de l’edifici, de manera que deformacions inadmissibles, es limitin a un 
nivell acceptable la probabilitat d’inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies inadmissibles. 
 

Aptitud de servei ESTAT LÍMIT DE SERVEI 

Situació que de ser superada afecta: 
- el nivell de confort i benestar dels usuaris 
- correcte funcionament de l’edifici 
- aparença de la construcció  

 

VERIFICACIÓ DE L’APTITUD DE SERVEI 
 

Es considera un comportament adequat en relació amb les deformacions, les vibracions o el deteriorament 
si es compleix que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible establert amb aquest efecte.

 
Fletxes La limitació de fletxa activa establerta en general és de 1/500 de la llum 
  
Desplaçaments 
horitzontals 

El desplom total límit és 1/500 de l’altura total 

 
 
 
 



 4.02. EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB-SI) 
 
 
Secció SI 3:  Evacuació d’ocupants 

Restriccions a la ocupació: 

No hi ha cap zona a la qual estigui restringida l’ocupació, atès que no hi ha zones amb cotes d’evacuació ascendent superior 
a 2 m. 

 
Càlcul de la ocupació : 

Per al càlcul de la ocupació s’adoptaran els valors de densitat d’ocupació que s’indiquen a la taula 2.1 (DB-SI 3) en funció de 
la superfície útil de cada zona, o en els casos no contemplats a la Norma per altres disposicions per les diferents 
dependències i recintes del centre. 
 
 
 

Conjunt de la planta o edifici 10 m2 / persona 
Zones de públic  sentat amb seients 
definits en projecte 

1 pers/seient 

Vestíbuls generals i zones públiques  2 m2 / persona 
Administració i oficines 10 m2 / persona 
Vestuaris 
Vestuaris vinculats a la TAP 

10 m2/ persona 
2 m2 / persona 

Magatzems 40 m2/persona 
Locals tècnics, serveis, neteja  i altres 
d’ocupació ocasional 

Ocupació nul·la 

 
 
 
En els serveis, passos, magatzems i cambres tècniques es consideren zones d’ ocupació nul·la.  
D’aquests càlculs es pot extreure les taules següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A la planta baixa l’ocupació dels vestidors d’homes i de dones estan vinculats a l’ús de la TAP. 
Per tant l’ocupació de l’edifici administratiu és de 46 persones  
 
Segons la taula 3.1 de la SI 3, totes les plantes o recintes amb ocupació superior a 100 persones hauran de comptar amb 
més d’una sortida,  en el nostre cas axó no serà necessari. 

 
 

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ  
 

Origen d’evacuació 

 
S’ha considerat que l’origen d’evacuació pot ser tot punt ocupable. 
 
Recorreguts d’evacuació 

PB ZONA
OCUPACIÓ 

(m2/p)
SUP. 
(m2)

OCUPACIÓ 
per superf 

OCUPACIÓ 
adoptada

1 CONSULTA 10 19,50 2 2
2 INSTAL.LACIONS 0 4,00 0 0
3 RESIDUS 0 3,05 0 0
4 RACK I Q. ELÈCTRICS 0 6,10 0 0
4 LAVABO ADAPTAT 0 4,75 0 0
4 VESTIDOR VIP 10 13,20 1 1
5 VESTIDOR HOMES 2 51,40 26 5
6 VESTIDOR DONES 2 49,25 25 5
7 MAGATZEM 40 27,65 1 1
8 VESTIDOR PERSONAL 1 10 9,75 1 1
9 VESTIDOR PERSONAL 2 10 10,80 1 1
10 CIRCULACIÓ 0 29,05 0 0

TOTAL OCUPACIÓ 57 57

P1 ZONA
OCUPACIÓ 

(m2/p)
SUP. 
(m2)

OCUPACIÓ 
per superf 

OCUPACIÓ 
adoptada

1 LAVABOS 0 8,50 0 0
2 SALA DE PREMSA 2 44,45 23 31
3 DESPATX GERÈNCIA 10 14,65 1 2
4 OFICINA EXPLOTACIÓ 1 10 14,65 1 2
4 OFICINA EXPLOTACIÓ 2 10 14,65 1 2
4 SALA DE CONTROL 10 13,15 1 2
5 CIRCULACIÓ 0 46,55 0 0

TOTAL OCUPACIÓ 28 39

P2 ZONA
OCUPACIÓ 

(m2/p)
SUP. 
(m2)

OCUPACIÓ 
per superf 

OCUPACIÓ 
adoptada

1 LAVABOS 0 8,50 0 0
2 ESPAI LLIURE 10 109,10 11 11
3 SALA DESCANS 10 15,10 2 2
4 CIRCULACIÓ 0 27,05 0 0

TOTAL OCUPACIÓ 12 13



Els recorreguts d’evacuació del centre compleixen: 
 
La longitud d’evacuació fins a una sortida de planta és menor de 25m,en tractar-se d’una planta amb una sortida i destinada 
a l’ús administratiu. 
La ocupació total de l’edifici no excedeix de 100 persones. 
No hi ha alçades d’evacuació superiors a 28 m. 
La longitud màxima del recorregut d’evacuació des de tot origen fins a un punt des del que comencin al menys dos 
recorreguts alternatius fins a les corresponents sortides, és menor als 25 m.  
 
Els recorreguts d’evacuació estaran degudament delimitats i senyalitzats.  
 
 

Característiques de les portes i passos  
 
En els recorreguts d’evacuació les portes seran de tipus abatible amb eix de gir vertical i fàcilment operables. La seva 
obertura serà en sentit de l’evacuació (en aquelles portes previstes per a evacuar més de 100 persones). 

 
En cap punt dels passadissos previstos per a evacuar més de 50 persones que no siguin ocupants habituals de l’edifici hi 
haurà menys de 3 esglaons. D’acord amb aquest mateix article, els passadissos que siguin recorreguts d’evacuació no 
podran tenir cap obstacle i, en cas que a les parets hi hagi baixants, suports o elements fixes d’equipament, no es reduirà 
l’amplada mínima calculada més de 10 cm, i sempre respectant l’amplada mínima exigida per la normativa. 

 
L’amplada lliure de les portes i passos previstes com a sortides d’evacuació són d’amplada mínima 0,80 m. L’amplada de la 
fulla és igual o menor a 1,20 m i en portes de dues fulles, igual o superior a 0,60 m. 
 
Totes aquestes portes són abatibles amb eix de gir vertical i compleixen amb la formula A = P/200 de la taula 4.1 
 
L’amplada de l’escala es superior a 1,00 m, que es el mínim exigit per aquest ús i ocupació. En els plànols d’evacuació 
s’indica  la capacitat d’evacuació de cada tram, així com l’evacuació prevista 

 
Resistència al foc de l’estructura (DB-SI 6) 

 
D’acord amb la taula 3.1,  l’estructura de l’edifici haurà de tenir un grau de capacitat portant  al foc mínim R 60 al tractar-se 
d’un ús Administratiu i en planta sobre rasant amb una alçada d’evacuació menor de 15m. 
 
Les portes resistents al foc han d’estar equipades d’un sistema que les tanqui automàticament desprès de ser obertes, això 
pot actuar permanentment o únicament en cas d’incendi. 
 
Totes les portes EI i recorreguts d’evacuació disposaran d’un sistema de tancament segons el que s’estableix en la taula 1.2 
de la SI 1. 
 
En el cas d’elements metàl·lics estructurals tals com llindes, etc., el grau R 90 s’aconseguirà mitjançant l’aplicació d’una 
pintura intumescent, del tipus “Stopfire”, de Euroquímica o similar. 

 
Resistència al foc exigible als elements constructius que delimiten sectors d’incendi (DB-SI 1) 

 
Els elements constructius que delimiten sectors d’incendi compliran les condicions de reacció al foc de la taula 1.2. En 
tractar-se d’un únic sector d’incendi no s’inclouen els valors 
 
 

4.03. EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ (DB-SU) 

DB-SUA 4:  Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada. 

Enllumenat normal 

Es  disposarà d’enllumenat normal a les zones de circulació amb una il·luminància mínima de 10 lux en escales i 5 lux a la 
resta de zones de l’exterior. 

A l’interior, es disposarà d’un nivell de 75 lux per a escales i de 50 lux per a la resta de zones. La instal·lació prevista amb 
lluminàries de fluorescència ofereix un nivell de 250 lux. 

Enllumenat d’emergència 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en: 

- Tots els recorreguts d’evacuació,  

- Els recintes amb una ocupació superior a 100 persones 

- Locals amb equips de protecció contra incendis 

- Serveis higiènics de planta 

- Quadres elèctric de distribució 

- Senyals de seguretat 

Estaran situades almenys a 2 m per sobre del nivell del terra 

Es disposaran en les portes existents en els recorreguts d’evacuació, a les escales, en els canvis de nivell i els canvis de 
direcció i interseccions de passadissos.  

 
DB SUA 5. Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació. 
 
No es projecten espais d’aquest tipus 
 
 
DB SUA 6. Seguretat enfront al risc d’ofegament. 
 
No es projecten espais d’aquest tipus 
 
 
DB SUA 7. Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
 
No es projecten zones d’aparcament ni vies de circulació. 
 
 
DB-SUA 8. Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp. 
 

1. Procediment de verificació de la instal·lació 

1.1. Necessitat de la instal·lació 
Si Ne (freqüència esperada impactes) >Na (risc admissible) és necessària l’adopció d’un sistema de protecció, excepte si 

la eficiència E  compleix que 0<E<0,8 
Al nostre cas Ne=0,0115 > 0,0055= Na 

1.2. Determinació de la freqüència esperada d’impactes, Ne 
  (Freqüència esperada d’impacte de llamp sobre l’estructura a protegir) 

Ng - Densitat d’impactes de llamp sobre terreny:4,00 (nº impactes/any, km2) (fig. 1.1) 
Ae - Superfície de captura de l’estructura aïllada: 5732,63 m2 
Ne - Freqüència esperada d’impacte de llamp: 0,0115 (nº impactes/any) 
Na - Freqüència acceptable d’impacte de llamps: 0,0055 



1.3. Determinació del risc admissible. 
C1 – Situació de l’estructura : Proper a arbres o altres edificis de la mateixa altura = 0.5 
C2 – Coeficient de l’estructura: Teulada comú i estructura comú = 1 
C3 – Contingut de l’estructura: Valor comú o normalment inflamable = 1 
C4 – Ocupació de l’estructura: Ocupada normalment, administratiu = 1 
C5 – Conseqüències sobre l’entorn :Sense necessitat de continuïtat en el servei i alguna 
conseqüència sobre l’entorn = 1 
C : C2 . C3 . C4 . C5 : 3 
Na= 5,5x10-3/C2C3C4C5 

Na – Risc admissible d’impacte de llamps: 0,0055 

2. Tipus d’instal·lació. 

2.1 Eficiència de la instal·lació. 
E – Eficiència: 1- Na/Ne= 0,9918 

 

2.2 Nivell de protecció de la instal·lació. 
 

E – Eficiència: 0,520 < 0,8 
Nivell de protecció: Tipus IV (taula 2.1 de SU 8) 
 

No cal incorporar un sistema de protecció contra el llamp.  
 

4.04. COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES DE SALUBRITAT (DB-HS) 

 

HS1 Protecció front la humitat. 

Es limitarà el risc previsible de presència d’aigua o humitat a l’interior de l’edifici i en els tancaments com conseqüència de 
l’aigua de pluja, d’escorrenties, del terreny o de condensacions. S'aplicaran les solucions constructives habituals per a la 
protecció de la humitat a l'interior dels edificis.  

 

HS2 Recollida i evacuació de residus. 

Es disposarà d’un quarto en planta baixa 

 

HS3. Qualitat de l’aire interior. 

Es disposaran dels medis per a que els recintes es puguin ventilar adequadament, amb aportacions de cabals suficients 
d’aire exterior, i l’extracció i expulsió  de l’aire viciat. 

 

HS.4. Subministrament de l’aigua. 

Es disposarà dels medis adequats pel subministrament  d'aigua i equipament higiènic seguint les previsions de Norma 
bàsica per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, incorporant el medis que permetin l’estalvi i control 
d’aigua. 

 

HS.5. Evacuació d’aigües. 

S'aplicaran les solucions constructives habituals i l'edifici disposarà de dues xarxes independents d'evacuació d'aigües: la de 
recollida d'aigües residuals pròpies i la recollida d'aigües de pluja, que compliran amb els paràmetres del Decret 
d’ecoeficiència 21/2006.  

  

 



4.05. EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ DEL SOROLL (DB-HR) 
 
 
Es tindrà en consideració el compliment de la normativa relativa a la protecció del soroll per tal de garantir els estàndards 
indicats amb els elements constructius. Es presenta la fitxa justificativa de la opció general de càlcul recollida en el punt 3.1.3 
(CTE DB HR), corresponent al model simplificat per a la transmissió acústica estructural de la UNE EN 12354, parts 1, 2 i 3. 

4.06. EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA  (DB-HE) 

 
Secció HE 1:  Limitació de demanda energètica 

 

DADES DE PARTIDA DE DISSENY 

 
Segons el DB-HE “Estalvi d’energia”, la caracterització i quantificació de les exigències de limitació de demanda energètica 
per a la població de TARRAGONA: 
 

Paràmetres Valor 
Alçada Tarragona 1 m 
Alçada referència TARRAGONA 
Apèndix D.1 

1 m 

Zona climàtica  B3 
 

Transmitàncies tèrmiques màximes  ZONESB (W/m2K)
Murs de façana 1,07 
Terres 0,68 
Cobertes 0,59 
Vidres i marcs 5,7 
Mitgeres 1,07 

 
Transmitàncies tèrmiques límit  ZONA CLIMÀTICA B3 (W/m2K)
Murs de façana, UMlim  0,82 
Terres, USlim 0,52 
Cobertes, UClim 0,45 
Forats (en funció del %), UHlim Veure taula 
Factor solar límits lluernaris, FLlim 0,30 

 
 
 
Transmitàncies tèrmiques límit de forats (s/taula 2.2. DB-HE 1) 
 
 

N N' E/O E/O' S S' SE/SO SE/SO' E/O S SE/SO E/O S SE/SO

Factor solar modificat limit de buits FHlim
Baixa càrrega interna Alta càrrega interna

Transmitancia límit de buits UHlim W/m2K
Zona 
clim. Codi % de buits N E/O S SE/SO

 
B3_1 de 0 a 10 5,40 5,70 5,70 5,70 5,70
B3_2 de 11 a 20 3,80 4,70 4,90 5,70 5,70 5,70
B3_3 de 21 a 30 3,30 3,80 4,30 4,70 5,70 5,70 0,57
B3_4 de 31 a 40 3,00 3,30 4,00 4,20 5,60 5,70 5,60 5,70 0,45 0,50
B3_5 de 41 a 50 2,80 3,00 3,70 3,90 5,40 5,50 5,40 5,50 0,53 0,59 0,38 0,57 0,43
B3_6 de 51 a 60 2,70 2,80 3,60 3,70 5,20 5,30 5,20 5,30 0,46 0,52 0,33 0,51 0,38

B3

 
 
 
 
 
Secció HE 2:  Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Les instal·lacions tèrmiques compliran amb el vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els Edificis RITE, 
RD.1027/2007, de 20 de juliol.  
 
Tanmateix, l’esmenta’t reglament especifica dins la instrucció tècnica IT 1.1.4.2 Exigència de qualitat de l’aire interior, que 
caldrà disposar d’un sistema de ventilació per a l’aportació del cabal suficient d’aire exterior que eviti la formació d’elevades 
concentracions de contaminants a l’interior dels locals on hagi activitat humana, d’acord amb la categoria de qualitat de l’aire 
interior en funció de  l’ús de l’edifici. En el cas que ens ocupa, la categoria de l’aire interior IDA que cal assolir per a sales de 
lectura, aules i assimilables, serà com a mínim del tipus IDA 2 (aire de bona qualitat). 
 
 

Secció HE 3:  Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 



L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels usuaris, i alhora eficaces energèticament 
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a la ocupació real de la zona. 
 
 
Secció HE 4:  Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

Segons el CTE, a la Secció HE 4 “Contribució solar mínima d’ACS”, l’àmbit d’aplicació d’aquesta és aplicable als edificis de 
nova construcció i rehabilitació d’edifici existents de qualsevol us als que existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària i/o 
climatització de piscina coberta. 
 
Es constata que se supera el mínim de 50 l/dia que fa efectiva l’aplicació d’aquesta contribució solar mínima. Es disposarà 
d’un sistema de captació solar per a la contribució a la producció d’ACS, format per 6 panels situats a la coberta. 
 
S’ha realitzat el càlcul de pèrdues de radiació solar per ombres obtenint-ne un percentatge de pèrdues del 28,35%. 
 

Secció HE 5:  Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Atès que l’ús administratiu no es contempla a la taula 1.1 d’Àmbits d’aplicació, no és preceptiva la incorporació de sistemes 
de captació i transformació d’energia solar per procediments fotovoltaics. 

MD.5. FITXES RESUM 
 
FITXA 04. Resum de característiques econòmiques 
 
 
Projecte: 

Títol del projecte: PROJECTE D’EDIFICI ANNEX. TARRACO ARENA PLAÇA. TAP. TARRAGONA 

Emplaçament: Carrer Mallorca / Carrer Jaume I. Tarragona ( Tarragonès ) 
Clau:  

Superfície parcel·la total m2 209,54 m2

0,81%
0,51%

16,69%
21,42%
12,33%
5,40%

34,44%
0,66%
3,20%
0,64%
1,31%
2,56%

100,00%

PEM / superfície obra nova € / m2 177,29 € / m2
PEM / superfície obra reforma € / m2 € / m2
PEM / superfície urbanització € / m2 € / m2
PEM / supressió de barreres € / m2 € / m2
Percentatge de la Seguretat i Salut
Percentatge de la Gestió de Residus

15.184,79 €
29.772,57 €

141.236,12 €
62.678,03 €

400.134,36 €
7.649,44 €

5.974,88 €
193.851,13 €
248.876,47 €

PEC / superficie obra nova
PEC / superficie obra reforma

PEC  Pressupost d’execució per contracte

15.184,79 €

PEM Pressupost d’execució material 1.161.473,82 €

0,00%
0,95%

29.772,57 €GR Gestió de residus

9.465,71 €

Percentatge del Control de qualitat
Despeses indirectes

1,31%
2,56%

Total

1.672.406,16 €

PEC / supressió de barreres

Repercussions
1466,13

PEC / superfície urbanització

290.252,31 €
PEC Pressupost d’execució per contracta

Pressupost del Pla de control de qualitat 16.170,13 €

PEC Pressupost total d'execució per contracte 1.688.576,29 €

1.161.473,82 €

21 %  IVA

Pressupost del Pla de control de qualitat
13.363,74 €Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sesnse IVA)

6 %  Benefici industrial 69.688,43 €

08  Urbanització 37.150,32 €
07  Equipament 7.649,44 €

SS Estudi de seguretat  i salut

37.150,32 €
7.500,00 €

06  Sistema d'acondicionaments i instal·lacions 400.134,36 €

03  Sistema d'envolvent 248.876,47 €

05  Sistema d'acabats interiors 62.678,03 €
04  Sistema de compartimentació

PEM  Pressupost d’execució material per capitols

143.236,12 €

02  Sistema estructural 193.851,13 €

Obra nova Obra reforma  

Superfície urbanitzada

09  Partides alçades 7.500,00 €

01  Moviment de terres 5.974,88 €
00  Enderrocs i serveis afectats 9.465,71 €

Total 1.382.153,85 €

PEM Pressupost d'execució material total 1.161.473,82 €
13 %  Despeses generals 150.991,60 €



FITXA 05. Dades de contractació de subministraments i serveis 
 
 
Projecte: 

Títol del projecte: PROJECTE D’EDIFICI ANNEX. TARRACO ARENA PLAÇA. TAP. TARRAGONA 

Emplaçament: Carrer Mallorca / Carrer Jaume I. Tarragona ( Tarragonès ) 
Clau:  
 
 
 

Sanejament: 

Localització xarxa publica Es connecta amb xarxes separatives existents dins del TAP  
Profunditat  
Sistema separatiu / unitari  

 
 

Aigua: 

Cabal a contractar m3/h  0,98 l/s; 3,53 m3/h 
Cabal de càlcul 0.98 l/s 
Cabal d’instal·lació 7,00 l/s 
Diàmetre de connexió de servei PP DN40 
Posició de comptador Interior 

 
 

Electricitat: 

Potència a contractar 70 kW 
Potència de càlcul 100.5 kW 
Potència instal·lada 100,5 kW 
Posició connexió de servei TMF existent 

 
 

Combustible: 

Gas  
Cabal a contractar m3/ h. ----- 
Cabal de càlcul  
Cabal d’instal·lació  
Diàmetre de connexió de servei  
Posició de comptador  

Gas-oil 
 

Capacitat del tanc en litres ----- 
Posició de la zona de càrrega  
Posició del tanc  

 
 
 
Tarragona, desembre de 2012 
 
 
L’autor del projecte 
 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
 
 



PROJECTE D’EDIFICI ANNEX . TARRACO ARENA PLAÇA. TAP 
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1 M. MEMÒRIA 
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 



MC.0.  ENDERROCS 
 
 
0.01 ENDERROCS. 
 
S’enderrocaran els elements d’obra i d’instal·lacions assenyalats a la documentació gràfica corresponent. 
 
Enderrocs per de murs de maçoneria 
Enderrocs de fonaments correguts de maçoneria 
Enderroc de mur de contenció de formigó armat 
Enderroc de fonament corregut de formigó armat 
Enderroc de solera de formigó en massa 
Enderroc de paviment de formigó armat 
Enderroc de sostre industrialitzat de biguetes de formigó armat 
Enderroc de murs d’obra ceràmica 
Arrencada de planxa metàl.lica 
Arrencada de barana metàl.lica 
Enderroc dels “burladeros” d’obra o de fusta 

 
  
Procés de desconstrucció 
 
El procés d’enderroc dels elements relacionats anteriorment seguirà el següent pla de desconstrucció. 
01. Desenergització i desconnexió de qualsevol xarxa  
02. Enderrocs de sostres 
03. Enderrocs de murs 
04. Enderrocs de fonaments 
05. Enderrocs de soleres 

 
La retirada dels elements assenyalats es durà a terme per part de personal degudament format, protegit i especialitzat. 
No es permetrà el seu enderroc i fraccionament. Caldrà desmuntar els elements mantenint la seva integritat. Aquestos 
residus s’aplegaran a l’obra en un espai destinat únicament a aquest tipus de material, degudament senyalitzats i 
protegits, fins a la seva recollida per part de l’empresa gestora de residus autoritzada. 
 
S’adequaran els accessos al recinte, sol·licitant si cal, el corresponent gual; així mateix es prepararan les corresponents 
superfícies exteriors si s’escau, per la càrrega i descàrrega, dipòsit de materials, etc. 
Per procedir a l’enderrocament de parts d’obra, s’efectuarà pels mètodes tradicional amb la instal·lació, si cal, de xarxes  
protecció, mesures de seguretat i senyalització, d‘acord amb el que disposa la Norma Tecnológica NTE-ADD.  
 
Els treballs es faran amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 

 
0.02 SERVEIS AFECTATS 

 
No existeixen serveis afectats 
 
0.03 REPLANTEIG 
 
El replanteig de l’edifici seguirà el plànol núm. 21, on es defineixen els criteris per el replanteig de l’estructura i de les 
alineacions. 
 
Es portarà topògraf a l’obra per tal d’ajustar al màxim la seva situació. 
 
0.04             GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Els residus generats per la construcció es gestionaran fora de l’obra en dipòsits autoritzats. 

S’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l’obra en residus específicament reservats per a 
residus: 

Plàstic 

Paper i cartró 

Als efectes de l’establiment de la fiança prevista al Decret 105/2010, de la regulació de la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició 

El volum de les terres sobrants s’obté de l’amidament del projecte. 

Els residus generats pel propi procés constructiu, així com els provinents d’embalatges, s’estableixen a partir de la 
superfície total construïda, d’acord amb els criteris que fixa el decret. 

S’adjuntes fitxes de gestió de residus per l’enderroc i d’obra nova per el càlcul de la fiança, a l’apartat AN.gr. Gestió de 
residus 

La càrrega de les terres i runa s’efectuarà mecànicament sobre camions de 7 T. La runa es traslladarà i dipositarà a 
l’abocador del gestor “ Control de runes SA “ dipòsit controlat, situat a la carretera Camp del Nàstic , La Budellera de 
Tarragona. 

El codi de gestor E-428.97 

Malgrat que no està previst es procurarà reutilitzar a l’obra materials residus de la pròpia obra o provinents d’altres 
activitats ( petris, ceràmics, àrids, siderúrgics, etc.) sempre que es pugui garantir una qualitat superior o igual al producte 
al que substitueixin. 

 
 



MC.1.  MOVIMENT DE TERRES 
 

 

1.01. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

La fonamentació projectada s’adequa al DB SE-C “Cimientos” aplicant conjuntament amb els DB SE “Seguridad estructural” 
i el SE-AE “Acciones en la edificación”. 
 
Es va realitzar un estudi geotècnic a càrrec de l’empresa Geotec. L’informe corresponent, amb nº I 3848/11/11 va ser emès 
el mes de desembre de 2.011 pel geòleg Francesc Boleda i Llenas. ( S’aporta estudi geotècnic com a annex ) 
 
Resum informe geotècnic  
 
Nombre de sondeig:  4 sondejos mecànics: S1-S3-S4 de rotació fins a 10m, 10m i 6m respectivament i P2 de tipus DPSH 
 
Nombre d’assaig SPT: 8  assaigs SPT, 3 amb extracció de mostres inalterades. 
 
Estrats travessats:  
NIVELL 1: Material de reblert 
NIVELL 2: Argiles carbonatades de coloracions beige-blanquinoses amb alguna decoloració ataronjada. 
NIVELL 3: argiles de color marró ataronjades amb decoloracions verd-grisoses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELL 1: NO RECOLZAR 
 
NIVELL 2: Cohesió estimada: 0,10-0.20 Kg/cm2 
Pes específic aparent: 15-22 kN/m3 
Angle de fregament intern:  = 20-25 
Pressió d’inflament: 0.3-0.2 Kp/cm2 
 
Qad (sabata aïllada) =2 Kg/cm2 (a partir de 4m de profunditat) 
Assentaments previsibles=2,5cm 
Qf (IGU) = 0.20-0.23 Kg/cm2 (Fs=3 ja aplicat) fins a 3.60m 
Qf (IGU) = 0.40-0.45 Kg/cm2 (Fs=3 ja aplicat) a partir de 3.60m 
 
NIVELL 3: Cohesió estimada: 0,15-0.20 Kg/cm2 
Pes específic aparent: 15-22 kN/m3 
Angle de fregament intern:  = 20-25 
Pressió d’inflament: 0.7 Kp/cm2 
 
Qad (sabata aïllada) =2 Kg/cm2 (a partir de 4m de profunditat) 
Assentaments previsibles=2,5cm 
Qf (IGU) = 0.40-0.45 Kg/cm2 (Fs=3 ja aplicat)  

Nivell freàtic: es va detectar presència d’aigua en algun dels sondeigs a profunditat entre 5.00 i 6.00m a partir de la 
boca dels mateixos. L’aigua resulta agressiva per sulfats. 
 
 
Ripabilitat i excavabilitat: caldrà tenir en compte la dificultat per excavar les terres del Nivell 1 degut a la cohesió 
pràcticament nul.la. 
 
Agressivitat del sol: No seran previsibles fenòmens patològics associats a l’agressivitat per sulfats al formigó al 
resultar aquests NO agressius segons norma EHE-08. 
 
Sismicitat:   ab=0.04g  
  C=1.0 
 
Estabilitat de talusos:  Nivell 1: h<2 m deixar berma i no deixar talusos superiors a 3:2(H:V) 
   Nivell 2: h<2 m deixar berma i no deixar talusos superiors a 1:2(H:V) 
 
Cotes previstes per a base de fonaments:    Segons plànols projecte. 
 
Qualsevol discrepància de la realitat de l’obra amb les dades reflectides als plànols es notificarà a la direcció 
facultativa de l’obra per efectuar les correccions que es considerin oportunes.  
 
En qualsevol cas mai es podrà fer un element de fonamentació sobre material de reblert o terreny que no 
ofereixi les suficients garanties de ser òptim.  
 
NOTA: En cas que en el moment de l’excavació prevista es detectin en algun punt materials diferents als descrits en 
el informe corresponent o a diferent profunditat, caldrà contactar amb l’empresa que ha realitzat l’ estudi geotècnic 
per tal d’efectuar les comprovacions pertinents. 
 
Ja que els materials sobre el que es recolzaran els fonaments presenten una certa expansivitat s’aconsella prendre 
una sèrie de mesures dirigides a minimitzar els canvis d’humitat i a reduir els efectes que aquest fenomen provoca.  
  
Es transmetrà al terreny una càrrega superior a l’expansivitat de les argiles i menor que l’admissible. 
 
S’evitarà l’obertura de rases en època de pluja, en cas que siguin afectades pr les plujes es netejarà el fons 
correctament. 
 
Els elements recolzats sobre terreny expansiu s’executaran sobre un emmacat de graves de 40cm com a mínim, i 
s’encofraran els laterals de les sabates per tal de protegir aquestes zones amb graves. 
 
Deixar les excavacions de les fonamentacions obertes el menys temps possible per no alterar les condicions inicials. 
 
Tenir cura de la recollida de les aigües pluvials mitjançant arquetes o elements de captura d’aigües, evitant les 
infiltracions i el contacte amb les fonamentacions. 
  
No plantar plantes hidròfiles, i evitar la instal·lació de regs a la zona. 
   
En definitiva, tenir cura de possibles filtracions d’aigua, mitjançant l’execució de voreres amples amb rases 
perimetrals 

 

1.02. MOVIMENT DE TERRES 

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió per arribar a la cota 
de la caixa de coronament de fonamentació indicada als plànols corresponents. 

Excavació de pous de millora encastats 50 cm. dins de l’estrat resistent indicat a l’estudi geotècnic, de fins a 3,5 m de 
fondària, i de les rases per les traves de fonamentació, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre 
camió. 

Per els pas d’ instal·lacions, excavació de rasa de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les 
terres deixades a la vora. 

Repàs de sols i parets de rases i terraplenats i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, 
amb una compactació del 95% del PN 

Els moviments de terres a realitzar són: excavació del terreny per arribar a la cota de fonamentació indicada als plànols 
corresponents, excavació de la fonamentació i reblerts amb terra tolerable d'aportació,  representada al plànols 
corresponent núm. 22 (edificcació) i 121 (urbanització) 

 



MC.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
 

2.01. FONAMENTACIÓ 

2.01.1. Descripció de la fonamentació 

El dimensionat de la fonamentació s’ha realitzat respectant les indicacions de l’informe geotècnic amb referència nº I 
3848/11/11 realitzat per l’empresa Geotec, en que aconsellen una fonamentació recolzada a l’estrat definit com a nivell 3, 
a partir de 4m de profunditat (des de la boca de sondeig) si es fa una fonamentació semiprofunda a base de sabates i 
pous. 
 
Donat el gruix del NIVELL 1 i la mala qualitat geotècnica d’aquesta capa, s’ha optat per escollir una fonamentació semi 
profunda mitjançant pous de fonamentació recolzats al NIVELL 3. 
 
Sota els murs de contenció la fonamentació estarà constituïda per sabates corregudes que es recolzaran sobre l’estrat 
resistent mitjançant pous de fonamentació. Els murs es realitzaran per trams de 1.50 -2.00 m màxim. 
 
Totes les sabates aniran armades segons els plànols de fonamentació i detall corresponents. 
 
Cotes previstes per a base de fonaments:  Veure indicacions segons plànols projecte (plànol fonamentació i detalls 
corresponents).  
 
Esquema de pilars i càrregues a peu de pilar: Veure indicacions segons plànols de projecte (plànol fonamentació, quadre 
de pilars i detalls corresponents) i en els llistats adjunts en l’annex de llistats de càlcul. 
 
Dimensionat i armadura de la fonamentació: Veure indicacions segons plànols projecte (plànol fonamentació i detalls 
corresponents).  
 
Al tractar-se de fonamentació directa s’ha tingut en compte tot l’esmenta’t en el capítol 4 del DB SE-C: 
 
TIPOLOGIA 
 
S’ha dissenyat una fonamentació de tipus  semiprofunda constituïda per sabates i pous aïllats sota els pilars. Les sabates 
estaran degudament travades entre elles mitjançant traves i/o bigues centradores de fonamentació.  
 
VERIFICACIONS ESTATS LÍMIT ÚLTIMS: 
 
A. Enfonsament: 
Els valors màxims considerats de càrregues admissibles per fer el dimensionat dels elements de fonamentació són els 
següents (descrits en l’informe geotècnic): 
 
Nivell descrit per l’informe geotècnic com: ARGILES  
 
  Tensió admissible del terreny    
   Sabates    = 3,00 kg/cm2  
   Assentament previsibles inferiors a 1,5 cm 
      
  Altres característiques del terreny 
 
   Angle de fregament  intern  = 30-32º 
   Cohesió   c = 0.08-0.12 Kg/cm2 
   Pes específic estimat  =19-19,3 kN/m3 
 
En qualsevol cas mai es podrà fer un element de fonamentació sobre material de replè o terreny que no ofereixi 
les suficients garanties de ser òptim.  
 
La xarxa de connexió a terra tindrà les següents característiques: 
 
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. 
Piquetes de  connexió a terra d’acer estàndar , l=2500mm,d.14,6mm,clavades a terra  
 
B. Desplaçament: 
Les traves disposades en planta formant anells eviten els possibles desplaçaments horitzontals. A més cal tenir en compte 
la geometria de la edificació, de poca alçada, per tant estable enfront a sol·licitacions horitzontals. 
 
C. Volcada: 
La geometria en planta de l’edifici el fa estable enfront a la volcada  

 
D. Estabilitat global: 
La morfologia del terreny i la situació geogràfica d’aquest, tal i com diu l’informe geotècnic, fan que no s’hagi de tenir 
en compte una fallada per aquest concepte. 
 
E. Capacitat estructural del fonament: 
L’element de fonamentació ja ha estat dimensionat i armat tant per evitar transmetre al terreny carregues superiors a 
les admissibles, com perquè compleixi tots els requisits establerts en la normativa corresponent (EHE). 
 
NOTA: En cas que en el moment de l’excavació prevista es detectin en algun punt materials diferents als descrits en 
el informe corresponent o a diferent profunditat, caldrà contactar amb l’empresa que ha realitzat l’ estudi geotècnic 
per tal d’efectuar les comprovacions pertinents. 
 
VERIFICACIONS ESTATS LÍMIT DE SERVEI: 
 
A. Moviments terreny admissibles per l’edifici a construir 
Degut a que les càrregues transmeses al terreny per totes les sabates són molt homogènies (i es queden per sota de 
l’admissible del terreny) es preveu que els assentament provocats, a part de ser inferiors als màxims indicats al 
geotècnic, tots són molt similars entre ells i per tant els assentaments també ho són, així doncs no es supera la 
distorsió angular màxima permesa per la normativa. 
 
B. Moviments induïts al terreny no afectaran les construccions veïnes: 
L’edifici és una edifici situat al costat d’un edifici existent on es col·locarà un junt de dilatació entre els dos edificis. El 
nou edifici no transmet càrregues elevades al terreny, i per tant, ni per tipologia d’edifici ni de fonamentació no es 
preveu que pugui produir cap efecte a les construccions veïnes. 
 
Esquema de pilars i càrregues a peu de pilar: Veure indicacions segons plànols de projecte (plànol fonamentació i 
detalls corresponents, núm. 23 ) 
 
Cotes previstes per a base de fonaments:  Veure indicacions segons plànols projecte (plànol fonamentació i detalls 
corresponents). Es verificarà sempre abans del formigonat de l’element que aquest quedi totalment encastat en la 
capa resistent. 
 
Dimensionat i armadura de la fonamentació: Veure indicacions segons plànols projecte (plànol fonamentació i detalls 
corresponents).  
 
Programes de càlcul utilitzats: Veure les indicacions segons el punt corresponentde l’apartat 2.01.5. 
 
2.01.2  Accions sobre la fonamentació 
 
Les accions utilitzades pel dimensionat de la fonamentació queden descrites a l’apartat corresponent de l’estat de 
càrregues del capítol d’estructura i han estat definides segons l’apartat 3.3.2.1 de DB-SE ‘Acciones en la Edificación’. 
 
Els valors de càlcul per obtenir les sol·licitacions de la fonamentació s’obtenen assignant el valor de la unitat a tots els 
coeficients parcials d’accions permanents i variables desfavorables i valor nul (zero) als coeficients de les accions 
favorables, tant en les situacions persistents, transitòries com extraordinàries. En aplicació de l’expressió 4.3 del DB-SE 
Bases de Càlculo: 
 
 (Σ γG x GK ) + (γQ,1 x QK,1 ) + (Σ γQ,i x ψ0,i x QK,i ) 
 
Accions sísmiques: 
Al ser un edifici considerat d’importància normal i tractar-se d’un edifici de pòrtics de formigó ben arriostrat en dos 
direccions ortogonals, tal i com diu la NCSR-02,  no s’han considerant les accions sísmiques en el càlcul de l’estructura i 
per tant tampoc en el de la fonamentació. 
 
2.01.3. Característiques dels materials 
 
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT (HA-30/IIIb/Qa)    
Segons descriu l’estudi geotècnic i segons EHE-08 el contingut en sulfats del sol el classifiquen com a No agressiu, i 
per tant, no es necessari que el formigó contingui ciment resistent als sulfats. En canvi l’aigua trobada si que és 
agressiva en sulfats i haurem de classificar l’ambient en que es troben els elements de fonamentació com Qa tal i 
com diu la norma EHE-08. 
 
Així doncs el formigó estructural utilitzat per els elements de fonamentació pot ser (tal i com es descriu a la normativa 
vigent EHE-08): 
 
HA-30/B/20/IIIb+Qa 



 
Acer:   
Límit elàstic: 510 N/mm²  
Tipus d’acer: B-500 S 
Control acer: NORMAL 
 
Formigó: 
Resistència característica, als 28 dies: 30 N/mm² 
Resistència característica, als  7 dies: 19.5 N/mm² 
Ciment:   CEM  II/A-D– 42.5R  
Àrids: Classe: rodats 
Grandària màxima: 20 mm  
Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa 
 
Dosificació per metre cúbic: Ciment:   325 kg/m3 
    Relació aigua/ciment: 0,50  
 
Docilitat:  Consistència tova  
          Assentament en con d’Abrams: 6-9 cm 
Compactació:  Per vibrat normal 
Recobriments: Els recobriments mínims estaran en funció de la R /REI, el tipus d’element i la seva posició al projecte. Als 
plànols s’especifiquen els recobriments necessaris. 
 
Control de formigó:      Normal 
Nombre de sèries de provetes per assaig:   Una sèrie 
Nombre de provetes per sèrie: Sis unitats 
Freqüència d’assajos: Cada unitat de formigonat 
Tipus de provetes: Cilíndriques, de 15 cm, h=30 cm 
Edat de ruptura:    2 Uts. a  7 dies  
    3 Uts. a 28 dies  
    2 Uts. a reserva 

                     Assaig sistemàtic del Con d’Abrams, Tolerància + 2 cm. 
 
La modificació d’una d’aquestes dades haurà de ser aprovada expressament per la Direcció Facultativa. 
 
2.01.4.  Hipòtesis i combinacions considerades al càlcul  
 
- COEFICIENTS DE SEGURETAT PARCIALS (veure taula 2.1 SE-C) 
 
 
RESUM TAULA 2.1 PER SITUACIÓ DE DIMENSIONAT PERSISTENT O TRANSITÒRIA: 
 

 MATERIALS  ACCIONS  

ENFONSAMAMENT 
 γR=3 γM=1 γE=1 γF=1 

LLISCAMENT 
 γR=1.5 γM=1 γE=1 γF=1 

VOLC 
(ESTABILITZADOR) 
 

γR=1 γM=1 γE=0.9 γF=1 

VOLC 
(DESESTABILITZADOR) 
 

γR=1 γM=1 γE=1.8 γF=1 

ESTABILITAT GLOBAL 
 γR=1 γM=1.8 γE=1.8 γF=1 

CAPACITAT 
ESTRUCTURAL 
 

(*) (*) γE=1.6 γF=1 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESUM TAULA 2.1 PER SITUACIÓ DE DIMENSIONAT EXTRAORDINÀRIA: 
 

MATERIALS  ACCIONS
ENFONSAMAMENT 
 γR=2 γM=1 γE=1 γF=1 

LLISCAMENT 
 γR=1.1 γM=1 γE=1 γF=1 

VOLC 
(ESTABILITZADOR) 
 

γR=1 γM=1 γE=0.9 γF=1 

VOLC 
(DESESTABILITZADOR) 
 

γR=1 γM=1 γE=1.2 γF=1 

ESTABILITAT GLOBAL 
 γR=1 γM=1.2 γE=1 γF=1 

CAPACITAT 
ESTRUCTURAL 
 

(*) (*) γE=1 γF=1 

 
 
(*) S’aplicaran els coeficients corresponents als DB relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o a la 
instrucció EHE-08 (veure coeficients en l’apartat de la memòria d’estructura). 
 
- HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
 
A. ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
 
ESTABILITAT 
  Ed ,dst≤ Ed,stb 
 
Ed ,dst valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
Ed,stb valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 
 
RESISTÈNCIA 
  Ed≤ Rd 
   
Ed  valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd valor de càlcul de la resistència del terreny 
 
Ed= γE x E (γF x Frepr ; XK / γM ; ad) 
 
Frepr valor representatiu de les accions que intervenen a la situació de dimensionat considerada 
XK valor característic dels materials 
ad valor càlcul de les dades geomètriques 
γE coeficient parcial per l’efecte de les accions (segons taula 2.1) 
γF coeficient parcial per les accions (segons taula 2.1) 
γM coeficient parcial per les propietats dels materials (segons taula 2.1) 
Rd= (1/γR) x R (γF x Frepr ; XK / γM ; ad) 
γR coeficient parcial de resistència (segons taula 2.1) 
 
B.  ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
 
DISTORSIÓ ANGULAR 
ΒAB  = δ x S AB  / LAB 
 
DISTORSIÓ HORITZONTAL 
ΕAB  = δ x S AB  / LAB 
 
- LIMITACIÓ DE LES DEFORMACIONS 
 
A. VALORS LÍMIT DISTORSIÓ ANGULAR DB SC (taula 2.2.): 
 
- Estructures isostàtiques i murs contenció    Β< 1/300  
- Estructures reticulades amb envans de separació   Β< 1/500  
- Estructures de panells prefabricats     Β< 1/700  
- Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap a dalt  Β< 1/1000 



- Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap a baix  Β< 1/2000 
 
B. VALORS LÍMIT DISTORSIÓ HORITZONTAL DB SC (taula 2.3.): 
 
- Murs de càrrega       Β< 1/2000 
 
C. VALORS LÍMIT VIBRACIONS ESTACIONARIES DB SC: 
 
- Vibracions horitzontals al pis més alt < 5mm/s 
- Vibracions verticals a centre de forjat < 10mm/s 
 
2.01.5.  Mètode de càlcul i programes de càlcul utilitzats 
 
Les accions que es sol·liciten a cada un dels elements que composen la fonamentació, estan d’acord amb el que dicta el 
CTE-DB-SE-EA, tant al que es refereix a càrregues gravitatòries i d’ús, com al que es refereix a accions eòliques, accions 
sísmiques, empentes de terreny, accions tèrmiques, etc.  
 
El procés de càlcul dels esforços que l’estructura transmet de les esmentades accions en cada un dels elements de 
fonamentació, s’efectua amb ordinador, segons les lleis de l’elasticitat lineal a través del mètode de les deformacions i de 
la matriu de rigidesa global mitjançant els programes informàtics CYPECAD-ESPACIAL (versió 2011.m). 
 
Tots els elements de formigó armat que composen la fonamentació estan calculats d’acord amb la vigent NBE-EHE-08: 
“Instrucción de Hormigón Estructural”- considerant el període plàstic del diagrama tensió-deformació, amb distribució 
parabòlica-rectangular, seguint el mètode de càlcul en ruptura. 
 
Veure llistats de càlcul i comprovacions en l’annex corresponents i dimensionat de l’estructura i detalls de construcció en 
els plànols de fonamentació corresponents. 
 
2.02. SISTEMA DE CONTENCIÓ DE TERRES  
 
El sistema de contencions projectat s’adequa al DB SE-C “Cimientos” aplicant conjuntament amb els DB SE “Seguridad 
estructural” i el SE-AE “Acciones en la edificación”. 
 
2.02.1. Descripció dels elements de contenció. 
 

Cotes previstes per a base de fonaments/elements de contenció:  Veure indicacions segons plànols projecte (plànol 
fonamentació i detalls corresponents). 
 
Esquema de murs: Veure indicacions segons plànols de projecte (plànol fonamentació i detalls corresponents).   
 
Dimensionat i armadura de les contencions: Veure indicacions segons plànols projecte (plànol fonamentació i detalls 
corresponents).  
 
En el projecte trobem dos tipus de contencions: 
 

Els murs necessaris en la urbanització del solar que es construiran en “obert” deixant el terreny amb els seu talús natural. 
Seran murs de formigó armat, encofrats a una cara. Aquests murs es construiran per trams de 1.5m aproximadament. 
 
A les dues mitgeres laterals de l’edifici s’executaran dos murs de formigó armat de 35cm de gruix. Es confirmarà a l’obra la 
viabilitat d’aquesta solució segons la cota de la fonamentació veïna. Malgrat existeix un mur de contenció actualment no es 
confia en l’estabilitat d’aquest i es planteja una nova contenció davant del mur existent. 
 
Aquests murs es construiran per trams de 1.5m aproximadament i aniran travats en coronació amb el forjat de planta 
primera. En fase de construcció hauran d’estar apuntal·lats. 
 
Al tractar-se de sistema de contenció de terres (murs) en el seu dimensionat s’ha fet segons l’esmentat al capítol 6 del DB 
SE-C: 
 
VERIFICACIONS ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
 
A. Estabilitat  
Tots els murs s’han dimensionat perquè siguin estables.  
 
B. Capacitat estructural de l’element 

Tots els murs s’han dimensionat i armat segons la normativa corresponent (EHE-08) perquè siguin estructuralment 
resistents. S’ha estimat l’esforç màxim tant de tallant com de moment flector i s’ha dimensionat el gruix i armat del 
mateix per poder suportar aquests esforços 
 
C. Fallada combinada del terreny i l’element estructural 
S’ha comprovat  que els murs compleixen totes les verificacions front a qualsevol tipus de fallada. 
 
VERIFICACIONS ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
 
A. Moviments o deformacions de l’estructura de contenció que puguin causar col·lapse o afectar a l’aparença de la 
pròpia estructura o d’estructures o serveis pròxims. 
S’han comprovat que els moviments estiguin dins els límits establerts i que no puguin causar afectacions al seu 
entorn. 
 
B. Possibles filtracions d’aigua a través de l’element  
Els murs que es construeixen “en obert” permet controlar l’execució de les impermeabilitzacions i drenatges en el 
trasdós per tal d’evitar que l’aigua traspassi l’element de contenció. 
En el murs de les mitgeres aquest control s’haurà de fer des de l’interior. 
 
C. Afecció del nivell freàtic en l’entorn immediat amb efecte sobre edificis pròxims. 
El nivell freàtic no es troba a profuditat que pugui afectar la contenció en superfície.  
 
2.02.2. Accions sobre els elements de contenció 
 
Les sobrecàrregues utilitzades pel dimensionat dels elements de contenció queden descrites en l’apartat corresponent de 
l’estat de càrregues del capítol d’estructura pel que fa als forjats que reben i han estat definides segons l’apartat  2 i 3 de 
DB-SE Acciones en la Edificación. 
 
En el cas del mur d’urbanització per a obtenir els valors de les empentes s’ha utilitzat els valors d’un replè al trasdós de 
graves (drenants). Com a sobrecàrrega addicional d’us sobre les terres s’ha considerat  la càrrega superficial de 
4.00kn/m2. En aquest cas no hi ha presència de nivell freàtic i al fer els murs en “obert” i poder resoldre al trasdós un bon 
drenatge no s’han considerat accions de l’aigua sobre les contencions. No s’ha considerat l’empenta passiva en el 
dimensionat dels murs de la urbanització. El mur de formigó armat que fa mitgera es calcula considernat la sobrecàrrega 
de l’edificació veïna. 
 
En el cas dels murs de mitgera per obtenir les empentes del trasdós  s’han utilitzat els valors donats per l’informe 
geotècnic a cada una dels estrats travessats. S’ha fet una aproximació de les carregues produïdes per les edificacions 
veines considenat 9.00kN/m2 com carrega genèrica per cada planta.  
 
Els valors de càlcul per obtenir les sol·licitacions dels elements de contenció s’obtenen assignant el valor de la unitat a tots 
els coeficients parcials d’accions permanents i variables desfavorables i valor nul (zero) als coeficients de les accions 
favorables, tant en les situacions persistents, transitòries com extraordinàries. En aplicació de l’expressió 4.3 del DB-SE 
Bases de Càlcul: 
 
 (Σ γG x GK ) + (γQ,1 x QK,1 ) + (Σ γQ,i x ψ0,i x QK,i ) 
 
CÀLCUL EMPENTA ACTIVA (σA)I EMPENTA PASSIVA (σp) DEL TERRENY: 
 
Segons la hipòtesi de Rankine: 
 
σA = KA  x σv’ –  2 c’ x √ KA 
σp = Kp  x σv’ +  2 c’’ x √ Kp 
 
σv’  valor de la tensió efectiva vertical, depèn de la densitat del terreny (γ’) i l’alçada dels punt considerat (z).  
     σv’ =  γ’ x z 
 
KA valor del coeficient d’empenta activa que depèn de les dades dels terreny i la geometria del mur 
(angle de fregament intern del sòl (Φrad), angle del trasdós del mur, angle del talús superior i angle de fregament mur-
terreny(δ) ) 
En el cas d’un mur vertical, el terreny superior horitzontal i δ=0: 
 
Ka  = tg2 (Π/ 4 – Φrad’/2) 
 
Kp valor del coeficient d’empenta passiva que depèn de les dades del terreny i la geometria del mur 
(angle de fregament intern del sòl (Φrad), angle del trasdós del mur, angle del talús superior i angle de fregament mur-
terreny (δ) ) 
 



En el cas d’un mur vertical, el terreny superior horitzontal i δ=0: 
 
Kp  = tg2 (Π/ 4 + Φrad’/2) 
 
c’ valor de la cohesió del sòl 
 
CÀLCUL EMPENTA DE SOBRECÀRREGUES SUPERIORS: 
 
 Una càrrega superior sobre el terreny es substitueix per un gruix de terres equivalent 
 
He  = q / γ’ 
     σH= K  x γ’’ x He 
 

Accions sísmiques: 
Al ser un edifici considerat d’importància normal tal i com diu la NCSR-02,  no s’han considerant les accions sísmiques en el 
càlcul de l’estructura i per tant tampoc en els elements de contenció. 
 
HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
 
Els coeficients de seguretat parcials pel dimensionat del sistema de contencions projectat s’han tingut en compte els 
esmentats en la taula 2.1 del DB SE-C (veure punt corresponent de la memòria de fonaments). 
 
Pel que fa als moviments i vibracions tinguts en compte pel dimensionat del sistema de contencions projectat s’ha aplicat 
l’apartat 2.4.3 del DB SE-C (veure punt corresponent de la memòria de fonaments). 
 
2.02.3. Característiques dels materials 
 
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT  
(HA-25/IIa)   (HA-30/IIIb/Qa) 
 
Els elements en contacte amb el nivell freàtic es faran amb formigó HA-30/IIIb/Qa donada l’agressivitat de l’aigua per sulfats. 
La resta de l’estructura podrà fer-se amb formigó HA-25/IIa.    
 
Veure les especificacions (definició qualitat i controls) en els apartats corresponents de la memòria de fonaments o 
d’estructura o als plànols corresponents. 
 

2.02.4 Mètode de càlcul i programes de càlcul utilitzats 
 
El procés de càlcul dels esforços i moviments dels elements de contenció, s’efectua amb ordinador, segons les lleis de 
l’elasticitat lineal a través del mètode de les deformacions i de la matriu de rigidesa global mitjançant els programes 
informàtics CYPECAD-ESPACIAL (versió 2011.m). 
 

 
 

2.03. ESTRUCTURA  
 
2.03.1 Tipologia estructural 
 
L’estructura objecte de la present memòria correspon al projecte d’un edifici d’oficines de Planta baixa i dues plantes pis, 
amb previsió de poder fer una planta més. 
 
La geometria en planta de l’edifici és de forma trapezoïdal, i les mides aproximades són: 
  
 En planta baixa: 32-30x10m 
 Resta de plantes: 32-30x5.40m 
 
A continuació es detallen aquells aspectes més significatius que defineixen l’estructura del nou edifici. 
 
PÒRTICS: L’estructura de l’edifici es resol mitjançant pòrtics rígids de formigó i jàsseres de formigó planes o de cantell 
segons s’indica als plànols, per la previsió de la remunta es proposen pilars metàl·lics damunt dels existents. Es deixaran 
les plaques d’ancoratge per tal de facilitar aquesta remunta. 
 
PILARS: Aquests seran de formigó i tindran una secció rectangular variable en alçada segons s’indica al quadre de pilars. 

FORJATS: Els forjats seran forjats unidireccionals de biguetes semiresistents i casetons de formigó. El forjat tindrà 30 
cm de cantell, dels quals 5 cm corresponen a la capa de compressió. L’intereix serà de 70cm.  
 

SOLERES: El terra de la planta baixa es resol mitjançant solera de formigó armat de 20cm de gruix . Aquesta solera 
es recolzarà a les traves que uneixen el encepats. Aquestes aniran armades a dues cares segons detalls 
corresponents. 
 
ESCALES:  Les escales es resoldran amb llosa massissa de formigó armat de cantell de 20cm Els replà intermedi es 
planteja recolzat amb connectors al mur de formigó laterals (tancament de l’ascensor) i als murs de fàbrica que es 
recolzaran a la les bigues de cada forjat. 
 
Per més informació sobre el dimensionat, armat i resolució constructiva veure indicacions segons plànols de projecte 
(plànol de planta, armats i detalls corresponents).   
 
La tria d’aquesta solució estructural respon a les següents consideracions: 
 
És una solució que no requereix personal excessivament especialitzat, i que es pot considerar com una tipologia 
“habitual”. 
 
És adequada per a les llums existents en el projecte així com per les càrregues i sobrecàrregues del programa 
funcional. 
 
2.02.2 Estats de càrrega 
 
CÀRREGUES SUPERFICIALS 
 
COBERTA 
Categoria d’ús: G1 
                     Forjat:    Unidireccional de biguetes semirresistents i  revoltons de formigó 
 Cantell:     25+5 cm. 
 Intereix:     70cm. 
 
 Pes propi:    3.65 kn/m2 

 Sobrecàrrega d’ús:   3.50 kn/m2 
 Càrregues permanents:  2.50 kn/m2 
 Sobrecàrrega de neu:  0.50  kn/m2  
 TOTAL               10.15 kn/m2 
  
LLOSA-COBERTA 
Categoria d’ús: G1 
                     Forjat:    llosa massissa 
 Gruix:   25/30cm 
  
 Pes propi:    5.00/7.50 kn/m2 

 Sobrecàrrega d’ús:   1.00 kn/m2 
 Càrregues permanents:  2.50 kn/m2 
 Sobrecàrrega de neu:  0.50 kn/m2  
 TOTAL                9.00/11.50 kn/m2 
 
ADMINISTRATIU 
Categoria d’ús: B 
                     Forjat:    Unidireccional de biguetes semirresistents i  revoltons de formigó 
 Cantell:     25+5 cm. 
 Intereix:     70cm. 
 
 Pes propi:    3.65 kn/m2 

 Sobrecàrrega d’ús:   2.00 kn/m2 
 Càrregues permanents:  2.00 kn/m2 
 Sobrecàrrega de neu:  0.00  kn/m2  
 TOTAL                7.65 kn/m2 
  
LLOSA 
Categoria d’ús: B 
                     Forjat:    llosa massissa 
 Gruix:   25/30cm 
  
 Pes propi:    5.00/7.50 kn/m2 

 Sobrecàrrega d’ús:   2.00 kn/m2 
 Càrregues permanents:  2.00 kn/m2 
 Sobrecàrrega de neu:  0.00 kn/m2  



 TOTAL                9.00/11.50 kn/m2 
 
CÀRREGUES LINEALS 
 
Els pesos per metre lineal de cada element, s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitat. 
 
Densitats considerades: 
 
                                      Formigó armat:                   25.0 kN/m³ 
   Formigó en massa:             22.0 kN/m³ 
   Maó massís:                       18.0 kN/m³ 
   Maó calat:                           15.0 kN/m³ 
   Maó foradat:                       12.0 kN/m³ 
   Bloc form. lleuger:               s/ model i tipus 
   Vidre:                                   30.0 kN/m³ 
                                      Acer:                                    7850 kg/m3 

 

Sobrecàrregues de baranes: Forces sobre las baranes i elements divisoris: Es considera una sobrecàrrega lineal de 2 
kN/m als balcons volats de tota classe d’edificis. 
 
2.03.3. Accions tèrmiques i reològiques 
 
Les mides aproximades són en planta baixa: 32-30x10m i la resta de plantes: 32-30x5.40m. 
 
Degut a que la longitud de l’edifici no supera els 40 m, segons l’article 3.4 de CTE DB SE-AE no és necessària l’aparició 
d’un junt de dilatació a l’estructura. No és tampoc necessari introduir al càlcul els efectes produïts per l’acció tèrmica, ni els 
reològics.  
 
2.03.4. Accions sísmiques  
 
Província:      TARRAGONA 
Terme:       TARRAGONA 
Classificació de l’edifici.    Edifici administratiu 
Construcció de normal importància 
 
Coef. Contribució     K = 1.00 Vida útil: 50 anys 
Acceleració sísmica bàsica:    ab/g = 0.04 
Coeficient adimensional de risc ():  =1,  (en construccions de normal importància) 
Acceleració sísmica de càlcul (ac):  Ac= S x  x ab  
 
Segons la norma vigent NCSE-2002, es considera l’edifici objecte de càlcul una construcció de normal importància amb 
pòrtics ben travats entre si en totes direccions, i amb una ab=0,04, per tant no es consideren les accions sísmiques en el 
càlcul. 
 
 
2.03.5. Accions eòliques 
 
Es calcula l’acció del vent segons CTE DB-SE AE (Espanya) 
 
  Zona eòlica: C 
  Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
 
L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la superfície exposada, 
en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror seleccionats, i l'altura sobre el terreny del punt 
considerat:  
 
   qe = qb · ce · cp  
 
On: 
qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D.  
 
ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex      D.2, en funció del grau d'aspror de 
l'entorn i l'altura sobre el terreny del punt considerat. 
 
cp És el coeficient eòlic o de pressió, determinat en funció de l'esveltesa de l'edifici en el plànol paral·lel al vent.  
 

 

   Vent X Vent Y
qb 

(kN/m²) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 

0.52 0.62 0.75 -0.40 2.27 0.80 -0.63 
 
 

Amples de faixa 

Plantes Ample de faixa Y 
(m) 

Ample de faixa X
(m) 

Sostre 6 5.50 7.35 
Sostre 5 5.50 32.00 

Sostre 3 i Sostre 4 7.00 32.00 
Sostre 1 i Sostre 2 12.00 32.00 

 
 
2.03.6. Característiques dels materials 
 
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
Segons la normativa vigent EHE l’ambient en que es troba l’estructura es pot classificar com IIa (soterranis poc 
ventilats, elements exteriors en absència de clorurs i exposats a la pluja). 
 
Acer:  Límit elàstic = 500 N/mm2 
  Tipus d’acer:  B-500 S / B-500 T (Graelles metàl·liques) 
  Control de l’acer: Normal 
 
Formigó: HA-25 / B / 12-20 / IIa  (Segons article 39 EHE-98-CTE) 
Resistència característica als 28 dies = 25 N/mm2 

Resistència característica als  7 dies =  16,25 N/mm2 
Ciment: CEM II/A-D 42,5 R 
Àrids: Classe: Rodats 
Grandària màxima: 12-20 mm. 
Additius:  No s’admetran sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. Es recomana la utilització de 
fluidificants. 
Dosificació per metre cúbic: ( A establir per la planta elaboradora) 
  Relació màxima aigua / ciment 0,60 
  Contingut mínim de ciment 275 Kg/m3 
Docilitat: Consistència tova. 
  Assentament en Con d’Abrams: 6-9 cm. 
Compactació: Per vibrat normal. 
Control del formigó: Normal. 
Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie. 
Nombre de provetes per sèrie: Sis unitats. 
Freqüència d’assaigs: Cada unitat de formigonat. 
Tipus de provetes: Cilíndriques de Ø 15 cm. h = 30cm. 
Edat de trencament:  1 unitats a 7 dies 
     3 unitats a 28 dies 
     2 unitats a reserva 
Assaig sistemàtic del Con d’Abrams: Tolerància ± 1 cm. 
Recobriment: 35 mm. (Excepte indicació expressa als plànols d’estructura)  
 
La modificació d’una d’aquestes dades haurà d’ésser aprovada per a la Direcció Facultativa. 
 
Dimensionat i armadura de l’estructura de formigó armat: Veure indicacions segons plànols projecte (plànol de planta 
i detalls corresponents). 
 
MALLATS ELECTROSOLDATS 
Tots els forjats de prellosa  portaran, llevat indicació contrària en el plànol, un armat en la capa de compressió del 
tipus: 16c.20x20cm, acceptant-se, malgrat tot, la seva substitució per a un mallat electrosoldat equivalent, prèvia 
conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
 
ESTRUCTURA METÀL·LICA 
Segons la normativa vigent CTE-DB-SE-A ‘Acero’ les peces d’estructura metàl·lica es realitzaran amb acer del tipus:  
 
   S275-JR Límit elàstic = 275 N/mm2 



 
Tal com s’indica a la fitxa de compliment del CTE, els acers considerats en el DB-SE-A són els establerts a la norma UNE 
EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no aliat, per construccions metàl·liques d’us general) en cadascuna de les 
parts que la composen,  les característiques dels quals es resumeixen a la Taula 4.1. 
 

 

Designació 

Espessor nominal t (mm) 
Temperatura 

assaig 
Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) fu 
(N/mm²) 

 t  16 16 < t  40
 40 < t  63 

3  t  
100 

S275JR       275 265 255 410 0 
 

A continuació s’adjunten les característiques comuns a tots els acers: 
 
Mòdul d’Elasticitat:    E= 210.000 N/mm2 
 Mòdul de Rigidesa:    G= 81.000 N/mm2 
 Coeficient de Poisson:    ν = 0,3 
 Coeficient de dilatació tèrmica:   α= 1,2·10-5 (ºC)-1 
 Densitat:     ρ= 7.850 kg/m3 
 
El càlcul dels elements metàl·lics de l’estructura, tant en la determinació de sol·licitacions com de la resistència de les 
seccions, ha estat fet sempre dins el mètode elàstic. 
 
ESTRUCTURA D’OBRA DE FÀBRICA 
 
L’estructura d’obra de fàbrica ceràmica es realitzarà amb maó ceràmic perforat tipus “gero” de 14cm de gruix formant 
parets de càrrega de 14 i 29cm de gruix, segons planta i de característiques segons les especificades al CTE-DB-SE-F: 
 
Classe d’exposició:      I (interior no agressiva) 
Resistència del maó:      Fc  15 N/mm2 
Gruix dels junts:      1cm 
Tipus de morter:      M-7,5 (dosificació 1:1:5) 
Resistència característica a compressió de la fàbrica:  fk= 5 N/mm2 

Categoria de control:      C 

 

Dimensionat i solucions de l’estructura d’obra de fàbrica: Veure indicacions segons plànols projecte. 
 
2.03.7. Hipòtesis i combinacions de càlcul 
 
- COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE LES ACCIONS 
 
VERIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA:  
 
Accions permanents desfavorables :       1,35  
Accions permanents favorables :   Empentes del terreny:   0,70  
      Pes propi i pes terreny:   0,80  
Accions variables desfavorables :       1,50  
Accions variables favorables :        1,00  
Accions accidentals:         1,00 
 
VERIFICACIÓ DE L’ESTABILITAT:  
  
Accions permanents desfavorables :  Empentes del terreny:   1,35 
      Altres :     1,10  
Accions permanents favorables :   Empentes del terreny:   0,80   
Pes propi i pes terreny:   0,90  
Accions variables desfavorables :       1,50 
Accions variables favorables :        1,00  
 
-  COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE ELS MATERIALS 
 
A. FORMIGÓ ARMAT: 

Nivell de control de l’estructura:           Normal 
Sobre les accions: Coeficient de majoració d’1.60 per sobrecàrregues (variables) 

  Coeficient de majoració d’1.50 per càrregues permanents 

Sobre el formigó:    Coeficient de minoració d’1.50 
Sobre l’acer:     Coeficient de minoració d’1.15 
 
B. ACER LAMINAT (CTE-DB-SE-A (article 2.3.3)): 

Coeficients de minoració parcials de seguretat relatius a: 
- Plastificació del material:          γM0= 1,05  
- Inestabilitats :           γM1= 1,05  
- Resistència última del material:        γM2= 1,25  
- Resistència al lliscament per T.A.R., E.L.S.:     γM3= 1,10  
- Resistència al lliscament perT.A.R., E.L.U.:     γM3= 1,25  
- Resistència al lliscament per cargols amb perforació.:    γM3= 1,40 
       
C. ESTRUCTURA FÀBRICA (CTE-DB-SE-F (taula 4.8)): 

Coeficient de minoració del material:  
Categoria execució: C Categoria control:II    γM=3 
 
-  COMBINACIÓ D’ACCIONS 
 
S’aplicaran els coeficients de simultaneïtat: 
Sobrecàrrega ús (Categoria C):      Ψ0=0,7 
         Ψ1=0,7 
         Ψ2=0,6 
 
Sobrecàrrega de neu (h<1000):      Ψ0=0,5 
         Ψ1=0,2 
         Ψ2=0 
 
- HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
 
A. CAPACITAT PORTANT 
 
  Ed ≤ Rd 
 
Ed  valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd valor de càlcul de la resistència corresponent a l’element / material 
 
Hipòtesi   I (situació persistent/transitòria):     
 
Ed= (Σ γG x GK ) + (γQ,1 x QK,1 ) + (Σ γQ,i x ψ0,i x QK,i ) 
 
S’adoptaran successivament les diferents accions variables (QK,1). 
 
Hipòtesi  II (situació extraordinària):    
 
 Ed= (Σ γG x GK ) +  Ad +  (γQ,1 x ψ1,i x QK,1 ) + (Σ γQ,i x ψ2,i x QK,i ) 
 
On: G  Valor característic de les càrregues permanents (pes propi estructura, càrregues permanents, 
instal.lacions, terreny...) 
Q  Valor característic de les càrregues variables (sobrecarrega d’ús, neu, vent...) 
 γ Coeficient majoració de càrregues 
  ψ Coeficient simultaneïtat 
 
Hipòtesi  III:    En cas d’incendi  
 
  µfi = Efi,d / Rfi,d,0 
 
 On: µfi Coeficient de sobredimensionat de la secció 
  Efi,d Valor càlcul de l’efecte de les accions en situació de foc 
Rfi,d,0 Resistència element estructural en situació d’incendi en l’instant t=0 
 
  Valor de càlcul de les accions en situació extraordinària: 
 
  Efi,d= (Σ γG x GK ) + AD + (γQ x ψ1 x QK ) 
 
 On: Σ γG x GK Accions permanents en valor de càlcul 
AD  Acció accidental en valor de càlcul (anàlisi successiva de totes) 



γQ x ψ1 x QK Acció variable en valor de càlcul 
ψ1  Coeficient de simultaneïtat en cas d’incendi, segons Taula 4.2 (DB-SE) 
 
B.  APTITUD DE SERVEI 
 
Ed, dst ≤ Rd, stb 
 
Ed, dst valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
Rd, stb valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 
 
Es comprovarà que hi ha un comportament adequat, en relació a les deformacions, vibracions o deteriorament si es compleix 
que per les situacions de dimensionat no s’arriba al valor límit admissible. 

Hipòtesi   I (combinació característica): 
- efectes deguts a les accions de curta duració amb resultats irreversibles.    
 
 Σ GK  +  QK,1  + (Σ ψ0,i x QK,i ) 
 
S’adoptaran successivament les diferents accions variables (QK,1). 
 
Hipòtesi  II (combinació freqüent): 
- efectes deguts a les accions de curta duració amb resultats reversibles. 
 
Σ GK  +  ψ1,i x QK,1  + (Σ ψ2,i x QK,i ) 
 
Hipòtesi  III (combinació quasi permanent): 
- efectes deguts a les accions de llarga duració. 
 
Σ GK  + ψ2,i x QK,1   
 
essent: 
 G  Valor característic de les càrregues permanents (pes propi, terreny...) 
Q  Valor característic de les càrregues variables (sobrecàrrega d’ús, neu, vent...)  
 ψ Coeficient simultaneïtat 
 
- LIMITACIÓ DE LES DEFORMACIONS 
 
A. Integritat dels elements constructius segons DB SE (ART.4.3.3.): 
 
Elements horitzontals : 
Fletxes: 
- Amb envans fràgils:          f < 1/500 L(x2)   
- Amb envans ordinaris:         f < 1/400 L(x2)    
- Altres casos:         f < 1/300 L(x2)   
- Amb consideració del confort dels usuaris (accions de curta durada):   f < 1/350 L(x2)  
- Amb consideració de l’aparença de l’obra (accions casi permanents):  f < 1/300 L(x2)   
 
Deformacions horitzontals : 
- Desplom total:         f < 1/500 H   
- Desplom parcial:        f < 1/250 H   
- Amb consideració de l’aparença de l’obra (accions casi permanents):  f < 1/250 H  
 
B.  Segons l’instrucció EFHE (art. 15.2.) pels forjats: 
 
Límits de fletxes: 
 
a) Fletxa total a temps infinit (ft∞):         ft∞ < L/250 
         ft∞ < L/500 + 1 cm 
a) Fletxa activa (fa):           fa < L/500 
 
2.03.8. Mètode de càlcul i programes de càlcul utilitzats 
 
Les accions a que es sol·licita cadascun dels elements que composen l’estructura, estan d’acord amb el que dicta el CTE-
DB-SE-EA, tant al que es  refereix a càrregues gravitatòries i d’ús, com al que es refereix a accions eòliques, accions 
sísmiques, empentes de terreny, etc.  
 

El procés de càlcul dels esforços que les esmentades accions produeixen en cada un dels elements estructurals, 
s’efectua amb ordinador, segons les lleis de l’elasticitat lineal  a través del mètode de les deformacions i de la matriu 
de rigidesa global mitjançant els programes informàtics CYPECAD, Versió 2011.m. 
 
Tots els elements de formigó armat que composen l’estructura estan calculats d’acord amb la vigent NBE-EHE-08: 
“Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado”. Les seccions de formigó es 
calculen considerant el període plàstic del diagrama tensió-deformació, amb distribució parabòlica-rectangular, 
seguint la teoria dels dominis de deformació, en el càlcul a trencament. Els pilars estan calculats segons la teoria de 
la flexocompressió esbiaixada, en ruptura, i el seu procés de càlcul es desenvolupa electrònicament.. 
 
Els elements d’estructura metàl·lica en acer laminat s’han calculat segons el vigent CTE-DB-SE-A. 
 
Veure llistats de càlcul en i dimensionat de l’estructura i detalls de construcció en els plànols d’estructura 
corresponents. 
 
TIPUS D’ANÀLISIS EFECTUATS PEL PROGRAMA 
 
NOM DEL PROGRAMA:  CYPECAD     
VERSIÓ I DATA:   Versió 2011.m  
EMPRESA DISTRIBUÏDORA:  CYPE Ingenieros, S.A. 
 
CYPECAD 
DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMES A RESOLDRE. 
 
CYPECAD ha estat concebut per a realitzar el càlcul i dimensionat d’estructures de formigó armat i metàl·liques 
dissenyades amb forjats unidireccionals, reticulars y lloses massisses per a edificis sotmesos a accions verticals i 
horitzontals. Les jàsseres de forjats poden ser de formigó i metàl·liques. Els suports poden ser pilars de formigó 
armat, metàl·lics, pantalles de formigó armat, murs de formigó armat amb o sense empentes horitzontals i murs de 
fàbrica. La fonamentació pot ser fixa (per sabates o encepats) o flotant (mitjançant jàsseres i lloses de fonamentació). 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ANÀLISI EFECTUAT PEL PROGRAMA 
 
L’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul espaial en 3D, per mètodes matricials de rigidesa, amb 
tots els elements que defineixen l’estructura: pilars, pantalles de formigó armat, murs, jàsseres i forjats. 
 
S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat i es crea la hipòtesis 
d’indeformabilitat del pla a cada planta, per a simular el comportament rígid del forjat, impedint els desplaçaments 
relatius entre nusos del mateix diafragma rígid. Per tant, cada planta només podrà girar i desplaçar-se en el seu 
conjunt (3 graus de llibertat) 
 
La consideració de diafragma rígid per a cada zona independent d’una planta es manté malgrat s’introdueixin 
jàsseres i no forjats en plantes. 
Quan en una mateixa planta existeixin zones independents, es considerarà cadascuna d’aquestes com una part 
diferent de cara a la indeformabilitat d’aquesta zona, i no es tindrà en conte en el seu conjunt. Per tant, les plantes es 
comportaran com a plànols indeformables independents. Un pilar no connectat es considera zona independent 
 
Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic, (excepte quan es considerin accions dinàmiques per 
sisme, en aquest cas es fa servir l’anàlisi modal espectral) i se suposa un comportament lineal dels materials i, per 
tant, un càlcul de primer ordre, de cara a l’obtenció de desplaçaments i esforços. 
 
2.03.9. Resistència al foc 
 
- ESTABILITAT AL FOC EXIGIBLE ALS ELEMENTS ESTRUCTURALS 
Segons CTE-DB-SI:  
 
Justificació:   Ús de l’edifici: Administratiu 
   Alçada màxima d’evacuació: 0,00 (H<15m)     
 Soterranis: NO 
R60/ REI-60   Plantes sobre rasant  
 
- RESISTÈNCIA AL FOC DELS DIFERENTS ELEMENTS ESTRUCTURALS  
Segons CTE-DB-SI: 
 
A. ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT: 
 
Sobre rasant:  
Pilars:   R60 (b25cm, Rec. mec. equiv.≥20mm) 



Murs:    REI>60 (b12cm, Rec. mec. equiv.≥20mm) 
Lloses massisses:  REI60 (h>8cm, Rec. mec. equiv.≥20mm) 
 
B. ELEMENTS ACER LAMINAT: 
 
Es recobrirà tota l’estructura d’acer amb protecció tipus pintura intumescent R60 (revestiment mínim 0.8mm). 
 
Es decidirà un cop iniciada l’obra quin tipus de pintura i casa comercial s’utilitzarà. 
 
2.03.10 Resum normes considerades 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. CTE 
 
 ACCIONS A L’EDIFICACIÓ  CTE, DB-SE-AE 
 ACERS CONFORMATS    CTE, DB-SE-A 
 ACERS LAMINATS    CTE, DB-SE-A 
 FONAMENTS    CTE, DB-SE-C 
 FÀBRICA     CTE, DB-SE-F 
 
EHE-08 INSTRUCCION DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
EFHE INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 
GUIA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE MICROPILOTES EN OBRAS DE CARRETERA 

 
 
 
 

MC.3.  SISTEMA D’ENVOLVENT 
 

3.01. ENVOLVENT SOTA RASANT 

3.01.1 Soleres. 

Sobre el terreny natural compactat es col.locarà una subbase de graves de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 
70 mm, amb estesa i piconatge del material, sobre ella una làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, 
col.locada no adherida, i una llosa de formigó armat de 20 cm. de gruix amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència 
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba armada amb acer en barres corrugades B 500 S de 
límit elàstic >= 500 N/mm2 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller 
ME 15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092. 

A la llosa se li aplicarà un hidrofugat amb protector hidròfug ref. AK-15 de la sèrie Recobriments tècnics de AKRIL. 

A continuació una barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació 
<=2 kg/m2, aplicada en dues capes, aïllament tèrmic de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència 
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell 
mitjamossa, col.locat sense adherir, i nua llosa de protecció de 6 cm. de gruix amb formigó HA-25/B/20/IIa de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de 
la fisuració superficial. 

  

3.02. ENVOLVENT SOBRE RASANT 

3.02.1 Cobertes 

Sobre la xapa de compressió del forjat s’aplicarà una barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió 
bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2, aplicada en dues capes. 

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó  cel·lular, capa de protecció per a membranes, de morter, 
impermeabilització amb una membrana PA-2 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FP 
amb armadura de feltre polièster de 130 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació, aïllament amb 
plaques de poliestirè extruït dues capes de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de 
protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5 cm de gruix. Hi haurà a tot el perímetre un junt amb planxa 
de poliestirè 2cm de gruix. 

El peto de les cobertes estarà format fins una alçada de 60 cm.per una paret de 15 cm de gruix, de tres filades de  
bloc foradat llis de 40x20x15 cm, de morter ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amb 
traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat 
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades, i fins a 120 cm. per una paret de 20 cm de gruix, de tres 
filades de  bloc foradat llis de 40x20x20 cm., amb les mateixes característiques.  

El minvells estaran formats també per una làmina Minvell de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 
40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2,adherides amb oxiasfalt, prèvia imprimació. La membrana 
impermeable remuntarà com a mímin 15 cm. respecte de la capa de protecció. 

Les buneres seran de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida sobre làmina 
bituminosa en calent, estaran separades 50 cm. dels paraments laterals.. 

Les aigües pluvials es recullen a les baixants i es col·loquen sobreixidors de tub de coure R250 (semidur) de 54 mm  i 
50 cm de longitud acabat bec flauta . 

Els coronaments dels empits seran de planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, col.locada amb 
fixacions mecàniques, previament es donarà pendents a l’empit cap a l’interior de la coberta amb una recrescuda amb 
3 cm de gruix amb morter de ciment 1:6, eleborat a l' obra amb formigonera de 165 l.acabat remolinat. 

A les parets mitgeres es farà un de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum, per encastar un escopidor amb 
planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix fins a 10 cm de desenvolupament com a màxim, amb un plec, col.locat 
amb fixacions mecàniques. 

S’instal.larà una línia de vida a la coberta de la planta baixa i a les cobertes collat a la paret  de la façana de la planta 
primera.. S’utilitzarà la línia de vida del sistema travspring o equivalent consistent en un dispositiu d’ancoratge equipat 
amb un suport horitzontal de seguretat conforme a la norma EN 795-C.  Es una línia de vida de proximitat en la qual 
l’usuari passa manualment sense tenir que desconnectar.se els punts intermitgos de suport del cable. Consistirà en 
trams rectes amb ancoratges d’extrem d’anella ràpida i absovidor d’energía els dos d’acer inoxidable, els suports 
intermitgos  ( a una distància màxima de 15 m ) de cuproalumini, i un cable fiador d’acer galvanitzat de 8 mm.  

 

manera que la persona ja estarà assegurada abans no arribi a la linia de vida col.locada sobre l'empit de coberta, a la 
vegada que gaudirà de dos subjeccions.    



3.02.2 Façanes 

1. Tancaments de façanes 

 

A la façana de planta baixa costat jardí es farà la façana amb un mur de formigó fet in situ per anar vist i encofrat amb 
tauler fenòlic , amb formigó, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb 
bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2. 

La part superior d’aquesta façana es farà amb plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 0,8 m 
d'amplària i 6,5 m de llargària com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara, i ancorades a l’estructura. 

Les altres façanes seran amb paret de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. 

Al tradós de les parets de tancament es projectarà aïllament amorf amb un  gruix 4 cm, amb escuma per a aïllaments de 
poliuretà de densitat 35 kg/m3. 

Els forats a la paret d’obra s’adintellaran amb llindes prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària. 

Els baixos de la façana principal i les laterals per sota el pas de l’edifici hi haurà un arrambador d’alçada variable segons 
la zona format per un aplacat amb pedra granítica nacional, amb una cara flamejada, amb forats per a fixacions i aresta 
viva a les quatre vores, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim amb platines i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l, prèvia preparació del parament amb arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat. 

La façana anirà revestida amb estuc monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col·locat a la 
estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat. El cantells dels forjats i afí de donar continuïtat del material 
s’aplacaran amb un supermaó de 500x250x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter 
mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. 

Els escopidor seran de planxa preformada d'alumini lacat plata mate d'1,2 mm de gruix, col·locat amb massilla de 
poliuretà. 

Les baranes seran de vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores, de 5+5 mm de gruix, amb classificació de 
resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat amb perfils U d’acer inox. 

Les obertures del recinte del vestibol d eles plantes superiors aniran protegides amb una gelosia formada per peces 
prismàtiques de planxa d'acer de 4mm de gruix galvanitzades en calent, de dimensions 15x15x15 cm., unides per  rodons 
d'acer corrugat d.6 mm. 

Per els pilars que queden vistos ( a nivell de la planta baixa ) es col·locarà aïllament de poliestirè extruït de 3 cm. de gruix 
i folrats amb plafons de xapa d’alumini plegada de 2 mm. de gruix, amb acabat lacat plata natural, col·locats amb fixacions 
mecàniques. 

En l’arrencada de la paret de tancament d’obra ( a nivell planta baixa ) , es col·locarà per protecció de l’humitat una 
membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat 
LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia 
imprimació, i sobre el parament prèviament arrebossat a bona vista sobre el parament vertical, amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra. 

A la façana principal, tancant la zona de pas es farà amb un mur cortina amb tapetes, model Wictec 50 de Wicona, amb 
muntants i travessers de 50 mm. d'amplada en perfils d'alumini anoditzat plata mate, per suportar una fletxa màx. 1/200 ó 
15mm. de la llum entre recolçaments. Aïllament tèrmic amb perfil intermedi de trencament de pont tèrmic. Perfils tapeta 
clipats sobre perfils presors d'alumini, travessers fresats en els extrems per cargolar frontalment sobre els muntants, amb 
cargols d'acer inox. Juntes d'envidrament interiors i exteriors  en EPDM resistent al raigs UVA i intempèrie. Ancoratge a 
l'estructura mitjançant peces d'ancoratge d'alumini o acer galvanitzat amb possibilitat de regulació tridimensional. Per 
acristallament aïllant, i dues obertures batents. Planxes de remat perimetrals i de coronament, aïllaments tèrmics i 
acústics entre plantes, 

 

3.02.4 Fusteria i serralleria exterior 

. Bastiments de base 
 
Bastiments de base per  vidrieres d’alumini,seran de tub d’acer galvanitzat de 40.15.1,5  
 
. Portes, finestres i balconeres 
 
Vidrieres i finestres d’alumini lacat plata mate, amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie PH per vidriers i sèrie 
Soleal mínima per finestres o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, classificació 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p.de tapajunts interiors i exteriors, 
,mecanismes i ferratges, segellat amb silicona neutre amb la trobada amb els parament de tancament per tal d’assegurar 
l’estanquitat. 
A les portes d’accés hi haurà mecanisme ocult de retrocés per portes batents força 2-4 ( ref. 99728 ) i guia amb retenció 
mecànica ( ref. 99141 )  mod. Geze Boxer. Aquest mecanisme no bloqueixa en cap moment les portes d’accés.  
 
Lamel.les fixes d'alumini anoditzat color plata mate de Technal  sèrie SP equivalent, col.locada sobre bastiment de base, 
lamel.les de tubular,amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors per les targges de les vidrieres d’entarad a les depend`ncies 
per el pas sota de l’edifici. 
 
Les dimensions de cada carpinteria estan detallades en la planilla corresponent. 
 
. Ram de vidrier 
 
Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'impacte 
manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna de 6 mm i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, 
acer o alumini 
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació de 
resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 
alumini  
Vidre aïllant amb cambra d'aire deshidratat, d'una lluna incolora (ext) de 5mm. de gruix amb tractament de control solar i 
baixa emissivitat a la cara interior / cambra d'aire de 20 mm. / i vidre laminat 4+4 mm. de gruix amb dues làmines de PVB 
incolor, amb tots els cantos polits, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. 
 
Les característiques dels vidres: 
                                      6/8/3+3 -butiral  transparent    5/20/3+3-2 butirals  transparents   
T luz ( %)  79    57     
R luz ( %)  14    14    
F solar ( %)  68    37    
T energ ( %)  59        
R energ ( %)  11        
A energ ( %)  30        
U    ( w/m2 ºC)            3    1,4    
R w (ISO) ( db)  37    37    
Resistència a l'impacte  2    2    
 
T luz ( %)   Percentatge de llum transmesa a través del vidre      
R luz ( %)   Percentatge de llum reflectida per el vidre      
F solar ( %)   Percentatge de llum solar que penetra a d’interior de l’edifici a través del vidre   
T energ ( %)   Percentatge d’energia solar transmesa directament a través del vidre    
R energ ( %)   Percentatge d’energia solar reflectida per el vidre      
A energ ( %)   Percentatge d’energia solar absorbida per el vidre     
U    ( w/m2 ºC)  Coef. De transmissió tèrmica ( wats que entren o surten a través del vidre per cada m2 i     
cada ºC de diferència de temperatura entre d’interior i l’exterior )               
R w (ISO) ( db)  Index d’atenuació acústica ( dB de soroll reduït per el vidre )    
  
 
. Manyeria.  
 
Encerclat de les vidrieres amb pletines d’aAcer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa 
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a 
l'obra. 
 
. Persianes d’elements d’enfosquiment 
 
Gelosia de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 
mm. d'ample. Perfileria de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça amb inclinació a 
escollir ( cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Lacat amb ral estandar. 



MC.4.  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

4.01. ELEMENTS DIVISÌORIES VERTICALS 
 
4.01.1. Envans i elements divisòris 
 
. Bastiments 
 
Bastiment de base de paredó per a portes de fusta. 
 
. Parets i envans 
 
Els elements divisoris es faran posteriorment a la col·locació del paviment, lo qual permetrà en un futur, si així es fa 
necessari, flexibilitat per modificacions en la distribució d’espais. 
Per els envans, perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, o entre 66 i 75 
mm col·locats cada 45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament. 
A les zones de trasdossats amn perfils canal omega 
La perfileria de planxa d'acer galvanitzat per el suport de sanitaris o accessoris es reforçarà amb tauler de partícules de 
fusta dm hidròfug, fixat mecànicament. 
Aplacats de la perfileria, segons plànols : 
. amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix. 
. amb doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 15 mm de gruix. 
. amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix. 
. amb doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat resistents al foc de 15 mm de gruix 
A l'interior dels envans divisoris, aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm.  
A les divisòries del vestidors i serveis  separadors amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon de Hoesch o 
equivalent , de 13 mm de gruix,  tubulars per muntatge, pinces, peus regulables, frontisses, tot d'acer inoxidable de h=210 
cm, i  portes amb tauler de resines de 13 mm. de gruix, de color, amb potes i ferratges, d’acer inox. 
 
 
 
4.01.2. Fusteria i serralleria interior 
 
. Portes de fusteria 
 
Portes interiors de 45 mm. de gruix, formades per estructura interior de fusta, acabat una cara amb formica SEF de color 
blanc i/o una cara amb formica SEF de color blanc, cantejat lateral de faig massís vernissat.. 
Mecanismes tipus A, B, C, D i E  d’acer inox 
Folrat de bastiment de base amb fusta de pi flandes 1ª sense nusos, per pintar. 
Topalls per a porta model 7108 inox mate. 
Armari per quadres elèctrics de planta tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat 
amb melamina, de dimensions totals 120x216 cm. i 40 cm de fons, sense trassera, i 2 portes de tauler de fibres de fusta 
de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos mecanismes tipus D. 
Armari per servei de la sala de descans, tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat 
amb melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta de 19 mm. de gruix 
acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos mecanismes tipus E. 
 
Portes interiors tallafocs metàl.lica, EI260-C5, d'una fulla o dues fulles batents, ( amb i sense espiell de vidre d.40 cm. ) 
formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. 
prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana de 
roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2 mm.en tot el 
perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix ( 
UNE-EN 12209 ). Joc de manetes d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre costat, col.locada. 
 
Vidriera interiors d'alumini anoditzat color plata mate de Technal  sèrie PL o equivalent, col.locada sobre encerclat de 
pletina metàl.lica, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, 
mecanismes i ferratges tiradors d'acer inox pba programa 200 d.20 mm. amb pany i clau. 
 
 
. Ram de vidrier 
 
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació de 
resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 
alumini.  
 

. Manyeria 
 
Encerclat de les portes metàl.lques i d’alumini amb pletines d’aAcer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb 
una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i 
col.locat a l'obra. 
 
Barana d'acer formada travesser inferior pletina 150.6 ( per ancoratge a l'obra ), travesser superior pletina 35.6, brèndoles 
cada 10 cm de pletina 35.6, tot per pintar, i passamà format per rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a travesser 
superior amb cargol avellanats, d'una alçada de 95 cm 
 
Barana d'acer formada travesser inferior i superior pletina pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm de pletina 35.6, ancorat 
lateralment a obra amb placa i fixacions mecàniques, tot per pintar, i passamà format per rodó d. 43 mm. de faig massís 
cargolat a travesser superior amb cargol avellanats, d'una alçada de 95 cm, col.locada. 
 
 
4.02. ELEMENTS DIVISÒRIES HORITZONTALS 
 
4.02.2. Cel rasos 
 
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió 
autoanivelladora de barra roscada. 
 
Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb 
suspensió autoanivelladora de barra roscada a l’exterior. 
 
Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 60x60 o120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb 
entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada en dependències humides. 
 
Cel ras de plaques d'acer galvanitzat, de mecanització perforada i termoesmaltat, de 60x60 cm amb perforació circular de 
2,5 mm. de diàmetre i 5,7 mm. interdistància, sistema Clip 600, desmuntable amb entramat ocult ( sense secundaries ), 
sistema de muntatge clip-in amb abatiment de plaques, amb aïllant acústic de classificació al foc classe B s2 d0 i 
suspensió autoanivelladora amb barilles roscades M-4 amb rosca i contrarosca, remats perimetrals amb perfil T24mm 
blanc, de la marca Lledó o equivalent. 
 
Cel ras de panells  metàl.lics de mecanització perforada circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7 mm.de interdistància 
,termoesmaltat, de 30 cm d'amplada i 160cm, màxim de llargada, sistema desmuntable fixada a parets amb sistema 
d'suspensió en capçalera sobre perfil, amb aïllant acústic de classificació al foc classe B s2 d0, sitema ALT-300 , inclós 
pp. de panells especials per rebre llumeneres, i perfil de remat perimetral de la marca Lledó o equivalent. 
 
Cortiners per llums amagades o per penjar cortines, format per plaques de guix laminat de 10 mm, fixat amb sistema fix 
amb entramat ocult. 
 
 
 



MC 5.  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 
 
5.01. REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS 
 
. Enguixats i arrebossats 
 
Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG per a 
projectar, acabat lliscat amb guix YF en el magatzem i lloses d’escala.. 
 
. Aplacats, folrats i aplacats 
 
Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de valència, de 16 a 25 / de 46 a 75  peces/m2, col·locades amb morter 
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). 
Protecció d’arestes d' enrajolat amb cantonera d’alumini lacada. 
 
Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat alta, acabat 
xapat amb fusta a les 2 cares, envernissat envernissar, de 16 mm de gruix, col.locat adherit a la sala de premsa, i 
vestibvuls de planta. En els laterlas per el retorn de l’aire condicionat s’incorporaran reixes de retorn fetes en el mateix 
tauler aglomerat amb perforacions logitudinals separades 15 mm entre elles, envernissat, de 16 mm de gruix, de 
dimensions totals 85x150 cm.  
 
Remats per a plafó de fusta, amb perfil L d' alumini anoditzat, de 35x15mm, fixat mecànicament a parament de guix 
laminat. 
 
Sòcol de pedra natural calcària nacional, de 7 cm d'alçària i 1 cm de gruix, amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada CG1 a totes les parets no enrajolades. A l’escala entorpeu trapezoidal de pedra natural calcària 
nacional, preu alt, de 30 cm d'amplada i 16-23 cmd'alçària i 1 cm de gruix, amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada CG1 . 
 
. Estucats i pintats 
 
Pintat de parament vertical de placa de cartró guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues 
d’acabat. 
Pintat de folrats de fusta, a l’esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d’acabat. 
Pintat de portes cegues d’acer, a l’esmalt sintètic, amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues d’acabat. 
Pintat de parament vertical interior d'obra, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i una 
d'acabat 
 
 
5.02. REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS 
 
. Enguixats i arrebossats 
 
Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG per a 
projectar, acabat lliscat amb guix YF en els cantos del forjat volat . 
 
. Estucats i pintats 
 
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 
 
. Paviments 
 
Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a trencajunts a truc de maceta amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, 
rebaixat, polit i abrillantat.  
Paviment combinat de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, i peces de pedra natural calcària de 7x40 
cm.col.locat a trencajunts a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre 
capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, rebaixat, polit i abrillantat als vestibulas de planta. 
 
Paviment interior antilliscant de rajola de gres  Arc tècnic beige 20x20x8, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a truc de 
maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Epotech Manhattan comp A+B, previament es fara una 
recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l. 
 
Sota tota la superficie del paviment es col.locarà una  làmina flexible de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix tipus 
Impactodan 5, amb una millora a l'aïllament acústic  al soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistèncuia a la compressió 
> 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini,col.locada no adherida, i protegida amb una xapa de 

compressió  de morter  de ciment 1:5, armada amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4 mm, amb 
un pes mínim de 180 g/m2, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 
 
Els esglaons de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i 
abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per revestir el 
pre-graó fet  amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, armadura d'acer en 
barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
 
A l’entrada de l’edifici marxapeu amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara a tall de serra, preu alt, de 
30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 
 
 



MC.6.  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
 

6.01. SANEJAMENT 

La xarxa global s’ha realitzat seguint els següents criteris: 

En primer lloc i com a criteri principal s’ha determinat separar les xarxes de d’aigües residuals i pluvials. En tota 
l’extensió de la instal·lació les dues xarxes aniran separades. 

. Evacuació d’aigües. 

Es connectaràn  a la xarxa construïda a l’interior de l’edifici del TAP que ja va ser calculada per rebre aquestes aigües. 

Tota la xarxa de sanejament estarà formada per conductes de PVC soterrats, ocults en buits d’obra o penjats de forjats, 
amb els corresponents pericons de registre, que recolliran les aigües de pluja i les residuals dels serveis sanitaris de 
l’edifici. En el cas de la xarxa d’aigües pluvials, on la distribució de baixants de l’edifici és interior, seran de pvc. 

El diàmetre dels baixants, que únicament recullen aigua de pluja, s’obté en funció de la superfície de coberta en 
projecció horitzontal i del règim de pluja de la zona, segons s’indica a la secció HS5 “Evacuació d’aigües” del CTE. 

Segons l’Annex B, s’ha definit la intensitat pluviomètrica i, e mm/h, en funció de la zona pluviomètrica B amb isoieta 50 
de la població de Tarragona ( Tarragonés ), amb un valor de 110. Per tant, caldrà aplicar el factor de correcció f a la 
superficie servida. Al nostre cas:  f=1,5 

El diàmetre dels baixants, que únicament recullen aigua de pluja, s’obté en funció de la superfície de coberta en 
projecció horitzontal i del règim de pluja de la zona ( B ). Cal tenir en compte que no s’aumenta la superfície de recollida 
d’aigües pluvials de l’edifici existent per lo que els diàmetres dels baixants son iguals. El nous baixants de la part 
ampliada s’han dimensionat segons la superfície d’aigua que recullen. 

- Nivell de pluviometria de la zona (Plv): 110 mm/h 

 

En funció del cabal obtingut, el diàmetre nominal del baixant es dedueix de la taula següent: 

 
Sup. En projecció 

horitzontal (m2) 
D (mm) 

65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 

1544 
2700 

160 
200 

 
Per a col·lectors pluvials enterrats es pren un diàmetre mínim de 125 mm, i pendent mínim del 1% donades la possibilitat 
de fer els pendents. 

El clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125/160/200/250 mm i de PN 
6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del 
tub. 

La xarxa de pluvilas està dissenyada separant dues zones : les aigües procedents de part de les cobertes de l’edifici es 
connectaran a una arqueta existent de la xarxa de residuals per tal d’aportar aigua neta per neteja d’aquest circuit. La 
resta de les aigües pluvials procedents dels drenatges de la zona de corrals i pas superior del baluard, es connecten a la 
xarxa de pluvials amb una nova arqueta ( P13 ) i fins a la xarxa existent circular a l’interior de l’edifici. 

Malgrat l’edifici presenta xarxa separativa l’embrancament del tram final de la xarxa de pluvials i residuals es fa 
actualment a la mateixa arqueta ( xarxa existent) i des de aquí al clavegueram públic, i aixó no es modifica. 

 

.  Evacuació d’aigües residuals 

Les connexions entre conductes i els canvis de direcció es realitzaran mitjançant pericons. 

La xarxa enterrada de sanejament, un cop a l’exterior de l’edifici i fins a la connexió amb la xarxa existent de 
clavegueram es realitzarà amb Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de PN 
6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del 
tub. 

La xarxa de clavegueram, un cop a l’exterior de l’edifici, realitzarà un recorregut el més continu possible, és a dir amb 
pendent únic (mínim 2%), fins a la connexió amb la xarxa general a través de dos arquetes previsters per a tal efecte a 
peu de l’edifici de la TAP.. 

Malgrat l’edifici presenta xarxa separativa l’embrancament del tram final de la xarxa de pluvials i residuals es fa 
actualement a la mateixa arqueta, i aixó no es modifica.  

Els aparells sanitaris i desguasos de les plantes pis aniran penjats del sostre fins el baixant. Els de planta baixa aniran 
enterrats procurant dins de les possibilitats portar individualment els desguassos dels aparells directament a les 
arquetes. 

en general de la planta baixa es connecten a pericons existents ( vegi’s plànol de xarxa de residuals ) mantenint.se en la 
seva totalitat. 

Com a característiques principals de la instal·lació trobem: 

Cada aparell ha de disposar de sifó individual i accessible en tot moment. 

El desguassos han de ser de les següents dimensions: 

 

Aparell 
Diàm. Mínim 

Connexió  
(Ús públic) 

(mm) 
Lavabo 

Pica 
Dutxa 

Bunera sifónica 

40 
40 
50 
50 

Abocador 110 
Inodor 110 

 
Les conduccions soterrades se situaran a l’interior de rases, sobre una solera de formigó i un pendent de 1.5% mínim. 

Les canonades penjades a forjats se subjectaran mitjançant suports adequats cada 1.5m per evitar flexions. 

El mètode utilitzat és el del nombre d’unitats de desguàs. Per a mesurar els consums dels aparells sanitaris s’ha fixat la 
unitat de desguàs, indicada a la taula 4.1 del DB-HS5. La xarxa d’aigües fecals es dimensionarà en funció del nombre 
equivalent d’unitats de descàrrega. 

Per al consum per aparell sanitari s’ha classificat la instal·lació d’us Públic. 

Els diàmetres de connexió individual i el nombre de unitats de desguàs dels diferents equips sanitaris es resumeixen a 
continuació: 

Aparell Diàm. mínimConnexió 
(mm) 

Unitats 
Desguàs UD 

Lavabo 40 2 
Pica 40 2 
Dutxa 50 3 
Abocador 110 8 
Inodor 110 5 

El dimensionat de les derivacions i col·lectors d’aigües residuals: 

Item 
Unitats 

Descàrre
ga 

DN min. 
(mm) 

DN adoptat 
(mm) 

Derivacions planta (pendent 1%) 
Lavabos 12 110 125 
Neteja 5 90 110 

 



Per a col·lectors enterrats es pren un diàmetre mínim de 160 mm, i pendent mínim del 2%. 

Connexions finals de la xarxa a la xarxa interior 

Connexió aigües residuals: DN 250 mm 

Connexió aigües pluvials: DN 200 / 250 mm 

 

. Sanitaris, aixetes i accessoris 
 
S’adopta el criteri d’estalvi en el consum d’aigua, utilitzant aixeteria temporitzada amb airejadors als rentamans.  Seran 
d’aplicació les normes UNE EN 816:97 “Aixeteria sanitària., Aixetes de tancament automàtic”  
 
Les distàncies respecte a altres instal·lacions seguiran les inidcacions de la Norma UNE EN 806-1:01. 
 
. Lavabo de porcellana vitrificada, circular diàmetre 40 cm. Foro de Roca , ref 327872 ,de color blanc,encastat sota 
taulell. 
. Lavabo de porcellana vitrificada, 47x44cm. Diverta 47 de Roca , ref 327111 ,de color blanc,col.locat amb suport murals, 
i accessoris per penjar 
. Lavabo de porcellana vitrificada, 56x42 cm., Berna de Roca , ref 327871,de color blanc,encastat sota taulell. 
 
. Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb seient, frontises 
d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Veronica de Roca (  349379 ) 
. Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb seient, frontises 
d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Victoria de Roca ( 342344 ) 
 
. Plat de dutxa rectangular de porcellana vitrificada, de 100x80 cm, mod. Malta 373517 extraplà de color blanc, col.locat 
encastat en el paviment. 
. Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80 cm, mod. Malta 373028  de color blanc, col.locat encastat en el 
paviment. 
 
. Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, mod. Garda de Roca, ref  37105500, 
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, i reixa d'acer inoxidable i protecció de goma,  
 
. Aixeta monomando amb cartutx ceràmic de d. 40 mm. i maneta sanitaria per a lavabo, muntada superficialment sobre 
taulell o aparell sanitari, mod. Victoria i buidador automàtic. 
. Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, Presto 2000 ECO de Roca. 
. Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub. 
. Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori 
i airejador, amb dues entrades, tipus Lògica ref.5261645J0 + 525836400 de Roca. 
. Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, muntada superficialment, de llautó cromat. 
. Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació encastada, per a dutxa, de llautó cromat, model Monodin de Roca ( 
5A2207C00 ). 
. Ruixador antivandàlic fix, d´aspersió fixa, mod. 29305 
. Dutxa de telèfon cromada de xorro d'aigua, roscada a tub flexible, de Roca model 5B9035C00. 
. Sortida per dutxa telèfon, mural, montada superficialment, de 1/2´´, de latón cromado, de Roca model 525533100. 
 
. Barra regulable de 60 cm. de llargada i suport per dutxa de telèfon, mural, model  5B0104C00 de Roca muntat 
superficialment, de llautó cromat. 
. Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20908012, de vidre d'una porta practicable a 90º amb perfil 
entre parets, de 80 cm. d'amplada i 195 cm. d’alçada. 
. Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20910012, de vidre d'una porta practicable a 90º amb perfil 
entre parets, de 100 cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada. 
. Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de nylon blanc mod 445 Bc de Arcon, 
. Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 600 mm de llargària, de Roca model 816395001. 
. Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 400 mm de llargària, de Roca model 816394001. 
. Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm. 
. Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer inoxidable amb  acabat satinat 
en superfícies exposades,  antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. 
. Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col.locat 
amb fixacions mecàniques. 
 
 
 
 

. Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat 
amb fixacions mecàniques. 
. Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, 
col.locat amb fixacions mecàniques 
 



6.02. AIGUA 

 

6.02.1. Consum d’aigua.  

 

AIGUA FREDA SANITÀRIA 

La normativa d’aplicació a aquesta instal·lació és la descrita al DB-HS 4 “Subministrament d’aigua”. 

La connexió a la xarxa pública d’aigües es realitzarà a través d’una canonada de PE existent. 

Aquesta connexió a xarxa d’aigües del municipi garanteix una pressió de 4 kg/cm2 adequada pel correcte funcionament de 
tota la instal·lació. 

El material de les canonades en trams enterrats es realitzarà mitjançant polietilè (PE), aïllat  

El material de les canonades per l’interior del es realitzarà mitjançant  (PP-R),   

La distribució d’aigua es realitzarà de forma soterrada cap a l’edificació i cap a les boques de reg exteriors.   

En general, s’utilitzaran materials que no produeixin concentracions de substancies nocives que excedeixin dels valors 
permesos per el Real Decret 140/2003, de 7 de febrer.  

Les separacions amb altres instal·lacions seran les indicades a l’apartat 3.4 del DB-HS4 i norma UNE EN 806-1: entre tuberies 
d’aigua una separació mínima de 4 cm, amb la d’aigua freda sempres per sota de la d’ACS. La separació en paral·lel respecte 
a canalitzacions elèctriques o electròniques serà de 30 cm com a mínim, i sempre les tuiberies d’aigua aniran per sota de les 
esmentades canalitzacions.  

 
 
Recobriment de les canonades 
 
Es donarà compliment a l’apartat  IT 1.2.4.2.1.2 del reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis.  
 
Taula Gruix mínim aïllament (mm): fluids CALENTS per l'INTERIOR d'edificis s/RITE

40<T≤60 60<T≤100 100<T<180
D≤35 25 25 30

35<D≤60 30 30 40
60<D≤90 30 30 40
90<D≤140 30 40 50

140<D 35 40 50

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)

 

Taula Gruix mínim aïllament (mm): fluids CALENTS per l'EXTERIOR d'edificis s/RITE

40<T≤60 60<T≤100 100<T<180
D≤35 35 35 40

35<D≤60 40 40 50
60<D≤90 40 40 50
90<D≤140 40 50 60

140<D 45 50 60

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)

 

Taula Gruix mínim aïllament (mm): fluids FREDS per l'INTERIOR d'edificis s/RITE

-10<T≤0 0<T≤10 T>10
D≤35 30 20 20

35<D≤60 40 30 20
60<D≤90 40 30 30
90<D≤140 50 40 30

140<D 50 40 30

Diàmetre exterior (mm) Temperatura mínima del fluid (ºC)

 

Taula Gruix mínim aïllament (mm): fluids FRED per l'EXTERIOR d'edificis s/RITE

-10<T≤0 0<T≤10 T>10
D≤35 50 40 40

35<D≤60 60 50 40
60<D≤90 60 50 50
90<D≤140 70 60 50

140<D 70 60 50

Diàmetre exterior (mm) Temperatura mínima del fluid (ºC)

 

L’aïllament escollit és a base d’espuma elastomèrica tipus Armaflex o equivalent. 

Es donarà compliment al apèndix 03.1 del ITE 3 de l’actual reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis. Per canonades 
amb un fluid interior calent de 40 a 100ºC i diàmetre exterior menor a 35mm el recobriment ha de ser de 20mm. 

Per canonades amb un fluid interior fred de 0.1 a 10ºC i diàmetre exterior menor a 35mm el recobriment ha de ser de 20mm, i 
per diàmetres entre 35mm i 60mm el recobriment ha de ser de 30mm. 

L’aïllament escollit és a base d’espuma elastomèrica tipus Armaflex o equivalent. 

 
Sectorització de les canonades 
 

Les vàlvules que es muntaran a la xarxa de distribució d’aigua freda seran de tipus esfèric per diàmetres inferiors o iguals a 2” 
i de papallona per diàmetres majors. 

Es col·locaran vàlvules de pas a cada alimentació o zona de servei, per tal de facilitar el treballs de reparació i manteniment. 

Un cop finalitzada la instal·lació de les conduccions, aquestes se senyalitzaran amb cinta adhesiva de colors normalitzats, 
segons normes DIN en trams de dos a tres metres i coincidint sempre amb elements singulars com vàlvules, elements de 
regulació o canvis de direcció de la canonada. 

Les cambres sanitàries disposaran de vàlvula de seccionament a l’entrada per aigua freda i calenta si s’escau. 

Tots els elements sanitaris (WC. Lavabos i dutxa) portaran incorporada una vàlvula individual de seccionament del 
subministrament d’aigua. D’aquesta manera es facilitaran les tasques de reparació i manteniment d’un element en concret, 
sense la necessitats de seccionar una zona completa.  

Distribució  

La distribució per l’interior dels espais es realitza amb canonada de superficie fins als punts de consum. Les canonades 
s’aïllaran tal com s’ha comentat a l’apartat de recobriments. 

Tots els elements sanitaris disposaran únicament de subministrament d’aigua freda. 

Prova de la instal·lació 

En compliment de la normativa actual tots els elements de la instal·lació seran objecte de les corresponents proves. 

La prova d’estanqueitat es realitzarà a una pressió hidràulica de 20kg/cm2, i amb aquesta pressió s’inspeccionarà tota la 
instal·lació per comprovar que no es produeixen pèrdues. 

Un cop realitzada aquesta prova es reduirà la pressió a 6kg/cm2 i es mantindrà aquesta pressió durant 15 minuts. Es donarà 
per bona la instal·lació si durant aquest temps no es produeix una reducció de la pressió a la instal·lació. 

La instal·lació s’adequarà al Real Decret 856/2003, de 4 de Juliol, per el que s’estableixen els criteris higiènics – sanitaris per a 
la prevenció i control de la legionel·losis. 

Reg exterior 

 
S’instal·larà una aixeta per a previsió de reg. 

 

 



Taula Gruix mínim aïllament (mm): fluids CALENTS per l'INTERIOR d'edificis s/RITE

40<T≤60 60<T≤100 100<T<180
D≤35 25 25 30

35<D≤60 30 30 40
60<D≤90 30 30 40
90<D≤140 30 40 50

140<D 35 40 50

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)

CALCULS 

Consums unitaris 
 
Cal tenir present que per evitar molèsties a totes aquelles persones que utilitzen les instal·lacions, cal dimensionar la 
instal·lació de forma que la velocitat de pas no provoqui vibracions ni sorolls molestos. Per tant, es prendran el següents valors 
com a màxims a l’hora de dimensionar la instal·lació: 
 

Localització Velocitat màxima (m/s) 
Col·lectors en zones no ocupades 2 m/s 
Muntants en patis d’instal·lacions 2 m/s 
Ramals en fals sostre 1.5 m/s 
Col·lectors en zones ocupades 1.5 m/s 
Ramals en zones ocupades 1 m/s 
Connexions a aparells 0.5 m/s (excepte fluxòmetres) 

 
 
Amb aquests condicionants les connexions a equips es realitzaran amb les següents seccions i els cabals mínims instantanis, 
segons DB-HS 4 són: 
 

EQUIP CABAL AFS (l/s) CABAL ACS (l/s) DN connexió (mm)
INODOR CISTERNA 0.1 - 11.6x16 (DN16) 
RENTAMANS 0.05 0.03 11.6x16 (DN16) 
LAVABO 0.1 0.065 11.6x16 (DN16) 
AIGÜERA 0.1 0.1 11.6x16 (DN16) 
ABOCADOR 0.2 - 14.4x20 (DN20) 
DUTXA 0.2 0.1 14.4x20 (DN20) 

 

Cabal instantani 
El cabal instantani (Qtot) d’un tram, s’obté de la suma dels cabals instantanis (Qi) dels punts de consum situats aigües avall. 
 

Cabal simultani 
Per el càlcul del cabal simultani en cada tram s’ha utilitzat un coeficient de simultaneïtat obtingut amb la següent expressió: 
 
 

K = 1 / (n-1)1/2

On n és el nombre d’equips alimentats. 
 
El cabal simultani del tram s’obté amb la següent expressió: 

Qsim=Qtot · K

Diàmetre nominal de les canonades 
Per canonades de PP. 

Diàm. Ext. Diàm. Int. 
16 11.6 
20 14.4 
25 18.0 
32 23.0 
40 28.8 
50 36.2 
63 45.6 

 
 
Per canonades de PE amb gruix nominal entre 2 i 4.5 mm. 
 

Diàm. Ext. Diàm. Int. 
20 16 
25 20.4 
32 26.2 
40 32.8 
50 41.0 

 

Cal tenir present que al realitzar-se la instal·lació en polipropilè, la denominació del diàmetre nominal és la del diàmetre 
exterior, per tant les equivalències en diàmetres interiors cal buscar-les en les taules del fabricant. 
 
 
 
 
AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Funcionament 

Atenent a que l’ús de l’edifici, s’ha considerat la utilització del sistema d’ACS més adient per aquestes característiques.  

Descripció de les instal·lacions 

L’objectiu d’aquesta instal·lació és aportar ACS a les dutxes dels vestidors i a la sala de descans, aportant impulsio i 
recirculacio d'aigua. 

Sistema de producció 

Es realitzarà una producció centralitzada d’aigua calenta mitjançant un termoacumulador elèctric de 500 litres . Les principals 
característiques d’aquesta caldera són les següents: 

 

MARCA FLECK 

MODEL TG 500 

POTENCIA  6 kW  

DIMENSIONS 1870 x 710 mm 

PES 96 kg 

DIÀMETRE E/S 1” 

 
 

Sistema de distribució d’aigua 

La distribució es realitzarà mitjançant canonades de PP-R en muntatge superficial, amb un unic circuit de iimpulsio i un altre 
de retorn. 

 



  
 

 

 

 

Taula Gruix mínim aïllament (mm): fluids CALENTS per l'EXTERIOR d'edificis s/RITE

40<T≤60 60<T≤100 100<T<180
D≤35 35 35 40

35<D≤60 40 40 50
60<D≤90 40 40 50
90<D≤140 40 50 60

140<D 45 50 60

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)

 

Taula Gruix mínim aïllament (mm): fluids FREDS per l'INTERIOR d'edificis s/RITE

-10<T≤0 0<T≤10 T>10
D≤35 30 20 20

35<D≤60 40 30 20
60<D≤90 40 30 30
90<D≤140 50 40 30

140<D 50 40 30

Diàmetre exterior (mm) Temperatura mínima del fluid (ºC)

 

Taula Gruix mínim aïllament (mm): fluids FRED per l'EXTERIOR d'edificis s/RITE

-10<T≤0 0<T≤10 T>10
D≤35 50 40 40

35<D≤60 60 50 40
60<D≤90 60 50 50
90<D≤140 70 60 50

140<D 70 60 50

Diàmetre exterior (mm) Temperatura mínima del fluid (ºC)

 

 

L’aïllament escollit és a base d’espuma elastomèrica tipus Armaflex o equivalent. 

 Es distribuiran dilatadors per tal d’absorbir les variacions de llargària de les canonades pels efectes de les 
variacions de temperatura a les que estan sotmeses, ja que existeixen tirades rectes de molta longitud. 

 Es col·locaran purgadors automàtics als punts més alts de la instal·lació per tal de poder evacuar l’aire existent a 
l’interior de les canonades. Aquestes es realitzaran amb un pendent ascendent cap al purgador més pròxim no inferior al 
0,2%. 

 L’alimentació de tota la xarxa de distribució es realitzarà mitjançant una vàlvula d’accionament manual que es 
connectarà a la xarxa de distribució d’aigua. Abans d’aquesta vàlvula es col·locarà una vàlvula de retenció i un filtre de 
malla metàl·lica. El diàmetre mínim de la canonada de connexió serà de 25 mm 

 Tota la xarxa es podrà buidar total o parcialment. Els buidats parcials es realitzaran mitjançant connexions amb 
canonades de PVC de 20 mm. El buidat general es farà al punt més baix de la xarxa situat a la sala de producció en planta 
baixa, mitjançant canonada de PVC de diàmetre 32 mm. Les connexions entre les vàlvules de buidat i els desaigües es 
farà de tal manera que el pas de l’aigua resulti visible. 

Regulació 

Es disposarà un sistema de regulació mitjançant una centraleta electrònica, que emviara la senyal a les bomes de 
recirculacio e impulsio.  

 
 
 
 
 
 
 

 
ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
 

La producció d’aiigua calenta amb energia convencional s’obté mitjançant un termoacumulador de 6 kW de potència, de 
500 l, amb una cobertura de plaques solars que donaran cobertura a les necessitats del centre. 

Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

Segons el CTE a la Secció HE 4 “Contribució solar mínima d’ACS”, l’àmbit d’aplicació d’aquesta és aplicable als edificis de 
nova construcció i rehabilitació d’edifici existents de qualsevol us als que existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària i/o 
climatització de piscina coberta. 
 
Al nostre  cas, apliquem el Decret d’Ecoficiència Energètica per ser més estrictiu, on la demanda d’ACS serà per us de 
vestuaris. Segons la taula 3.1. La demanda indicada és de 20 l/dia per persona. La previsió és de 16 persomes, així doncs la 
demanda de ACS es de 320 l/dia. Aquesta demanda es cobreix amb 1 dipòsits d'aigua de 1000 litres.  
 
 

 

 

Ates que l’edifici es troba en una zona envoltada d’edificis més alts, s’ha hagut de realitzar el càlcul de pèrdues de radiació 
solar per ombres. Les pèrdues es tradueixen en 28,35%. Aquestes pèrdues s’expresen com a percentatge de la radciació 
solar global que incidiria sobre la superficie de no existir cap ombra.  

 

 

 

Càlcul de pèrdues de radiacó solar per ombres

Sobre aquesta taula introduïm el factor d'omplenat ( fracció oculta respecte del total de la porció) més pròxim als valors: 0,25, 0,5, 0,75 ,ó 1.

A9 A7 A5 A3 A1 A2 A4 A6 A8 A10
0,5 1 1 1

B11 B9 B7 B5 B3 B1 B2 B4 B6 B8 B10 B12
0,75 1 0,75 1 1

C11 C9 C7 C5 C3 C1 C2 C4 C6 C8 C10 C12
0,5 0,75 0,25 1

D13 D11 D9 D7 D5 D3 D1 D2 D4 D6 D8 D10 D12 D14
0,75 1

17,1625 %

Pèrdues per orientació i inclinació

Inclin òptima: 42
Inclinació : 42
Azimut: 90

Pèrdues: 28,35 %

β=35º;α=0ºTriem la inclinació i orientació que resulti més semblant a la superficie d'estudi

Pèrdues per ombrejat % d'irradiació global incident anual

 
 

Incorporant aquest percentatge de pèrdues de radiació solar per ombres al càlcul de la superficie de captació: 

 

 

PROJECTE: EDIFICI AUXILIAR TARRACO ARENA PLAZA ACTIVITAT: Administrativa
INSTAL.LACIÓ: Instal.lació d'energia solar CLIENT:
SITUACIÓ: TARRAGONA  (Zona climàtica IV, s/Annex 3 , Decret Ecoeficiència) ESTUDI REALITZAT:
PROVINCIA: TARRAGONA DATA:

LATITUD: 41º 07 ALTITUD: 86 m Nº CAPTADORS: 6
Nº DE PERSONES: 16 pers. HUMITAT RELATIVA: 68 % m2 DE CAPTACIÓ: 13
DEMANDA ACS l/dia: 320 l/dia INCLINACIÓ CAPTAD 40º GRAU COBERTURA TOTAL: 70%

MESOS UNITATS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPT. OCTUB. NOVEM. DESEMB. ANUAL
DEMANDA ACS l/mes 9.920 8.960 9.920 9.600 9.920 9.600 9.920 9.920 9.600 9.920 9.600 9.920 116.800
ENERGIA MENSUAL ACS kWh/mes 623 552 588 547 554 525 531 542 536 565 569 623 6.755
ENERGIA CALEFACCIO kWh/mes - - - - - - - - - - - - -
ENERGIA TOTAL NECESSARIA kWh/mes 623 552 588 547 554 525 531 542 536 565 569 623 6.755
ENERGIA SOLAR TOTAL kWh/mes 129 259 504 555 639 713 855 779 669 531 325 111 6.069
COBERTURA ACS % 21% 47% 86% 102% 115% 136% 161% 144% 125% 94% 57% 18% 90%
COBERTURA CALEFACCIÓ % - - - - - - - - - - - - -
DEFICIT ENERGETIC TOTAL kWh -494 -293 -85 8 85 188 324 237 133 -34 -244 -512 -686

BALANÇ ENERGETIC I COBERTURA SOLAR

DADES DE CALCUL

DADES DE LA INSTAL.LACIÓ

 



  
 

 

PROJECTE: EDIFICI AUXILIAR TAP Data:
POBLACIÓ: TARRAGONA Tarragona 320 l/dia Captador:
INCLINACIÓ COL·LECTORS SOLARS: 40º 2,21 m2 FERROLI ECOTOP VF2.3
ZONA CLIMÀTICA: Hemisferi nord ZONA IV Tarragonès Nº PERSONES: 16 persones
TEMPERATURA d'ACS: 60 º C DEMANDA (l/pers dia): 20 l/pers. Dia Annex I. Decret Ecoeficiència

Mesos K

Gener 100 31 9.920 6,00 54 - 623 - 623 7,30 6,94 1,39 2,52
Febrer 100 28 8.960 7,00 53 - 552 - 552 10,70 10,17 1,29 3,42
Març 100 31 9.920 9,00 51 - 588 - 588 14,90 14,16 1,16 4,29
Abril 100 30 9.600 11,00 49 - 547 - 547 17,60 16,72 1,04 4,54
Maig 100 31 9.920 12,00 48 - 554 - 554 20,20 19,19 0,95 4,76
Juny 100 30 9.600 13,00 47 - 525 - 525 22,50 21,38 0,92 5,13
Juliol 100 31 9.920 14,00 46 - 531 - 531 23,80 22,61 0,95 5,61
Agost 100 31 9.920 13,00 47 - 542 - 542 20,50 19,48 1,05 5,34
Septembre 100 30 9.600 12,00 48 - 536 - 536 16,40 15,58 1,21 4,92
Octubre 100 31 9.920 11,00 49 - 565 - 565 12,30 11,69 1,39 4,24
Novembre 100 30 9.600 9,00 51 - 569 - 569 8,80 8,36 1,50 3,27
Desembre 100 31 9.920 6,00 54 - 623 - 623 6,30 5,99 1,48 2,31
Total any 116.800 6.755 - 6.755 15,10
Total any (amb pèrdues) 28,35% 4.840 -

Mesos Rendim.

Gener 8,00 315 11 0,16 0,40 0,32 9,99 129 21 - -494
Febrer 9,00 380 12 0,26 0,90 0,72 20,11 259 47 - -293
Març 9,00 476 14 0,37 1,58 1,26 39,13 504 86 - -85
Abril 9,50 478 16 0,40 1,80 1,44 43,14 555 102 - 8
Maig 9,50 501 19 0,42 2,00 1,60 49,66 639 115 - 85
Juny 9,50 541 22 0,45 2,31 1,85 55,40 713 136 - 188
Juliol 9,50 590 25 0,48 2,68 2,14 66,43 855 161 - 324
Agost 9,50 562 26 0,46 2,44 1,95 60,56 779 144 - 237
Setembre 9,00 547 23 0,44 2,17 1,73 51,99 669 125 - 133
Octubre 9,00 471 20 0,39 1,66 1,33 41,26 531 94 - -34
Novembre 8,00 409 15 0,32 1,05 0,84 25,25 325 57 - -244
Desembre 7,50 308 12 0,15 0,35 0,28 8,61 111 18 - -512
Total any 471,54 6.069 90 - -686

Font energètica de recolzament: Per efecte Joule (Termo elèctric) %perdues= 28,35%
% d'energia a subministrar 70%
Energia solar anual a captar per ACS: 4.728 kWh Energia per compnesar
Energia solar anaul per compensar pèrdues 6.069
Energia total anual a captar pels panells solars: 6.069 kWh
Captació solar neta anual de 1 m2 de panell: 471,54 kWh/m2

El nº de m2 de Plafons a instal·lar: 12,87 m2 Superfície de captació instal·lada: 13,26 m2

El nº de captadors : FERROLI ECOTOP VF2.3 5,8 unit. El nº de captadors a instal·lar és: 6,0 unitats

Rendiment òptic 0,75 (*) Fracció solar assolida: 92,57 %
Coef pèrdua calor a1 3,706 W/m2K
Coef pèrdua calor a2 0,009 W/m2K

DEMANDA ACS:
SUP. absorbidor:

Cobertura    
ACS       
(%)

Energía mensua 
ACS          

(kWh)

Energia neta    
disp./m2 mes 

(kWh/m2)

Energia total  
solar        

(kWh)

Tª xarxa      
(ºC)

Salt tèrmic    
(ºC)

Graus-día 
Calefacció     

(ºC)

t            
Hores sol

I         
(W/m2)

Tª          
Ambient

Ocupació    % Dies del 
mes

Capt.solar 
(kWh/m2día)

Energia neta   
disp./m2 día    

(kWh/m2 día)

H'           
(MJ/m2 día)

DADES DE CALCUL

BALANÇ ENERGETIC I COBERTURA SOLAR

Dèficit 
energètic

Cobertura     
Calefacció    

(%)

E            
(kWh/m2 día)

Consum 
mensual ACS 

(l)

Energía 
calefacció 

(kWh)

Nece. Ener. 
totals mens.  

(kWh)

H           
(MJ/m2 día)

 

 

6.03. ELECTRICITAT. 

 

6.03.1. Electricitat. 

Actualment, l’establiment disposa d'un subministrament en Baixa Tensió a una tensió trifàsica de 400V. La 
previsió d’ampliació de potència es tradueix en 70 kW per a l’alimentació de les instal·lacions del nou edfici. 

La instal·lació elèctrica es realitzarà d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent Reial Decret 
842/2002 i de les seves instruccions tècniques complementàries, en especial de la ITC-BT-28 referent a locals de 
pública concurrència. Les normes UNE d’aplicació són les especificades a l’esmentat Reglament i s’indiquen en 
cada apartat d’aquesta memòria. 
 
Tanmateix, serà d’aplicació el DB-HE3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” 
 
 
Sistemes d’instal·lació 
 

La instal·lació elèctrica interior es realitzarà amb conductors aïllats, per l’interior de tubs protectors muntats a 
l’interior dels paraments, del tipus no propagador de flama, emissió de fums i opacitat reduïda. Els diàmetres 
d’aquests tubs estaran d’acord amb el nombre de conductors que passin pel seu interior, i de les seccions dels 
mateixos.  

Com a norma general, un únic tub, contindrà conductors d’un mateix i únic circuit, no obstant podrà contenir 
conductors de diferents circuits si tots els conductors estan aïllats per la màxima tensió de servei. 

 
Tots els circuits parteixen del mateix interruptor general de comandament i protecció, sense interposició d’aparells 
que transformin la corrent, i cada circuit està protegit per separat per sobreintensitats. 
 
Per l’execució de la instal·lació en tub, es tindran en comte les prescripcions generals següents: 
 

 El traçat es realitzarà seguint les línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten el local. 

 El tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la continuïtat de la 
protecció que proporcionin el conductors. 

 Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. 

 Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors després de que es col·loquin i es fixin, disposant dels 
elements de registre que siguin necessaris. 

 Les connexions dels conductors es realitzaran a l’interior de caixes apropiades de material aïllant. Les dimensions 
d’aquestes caixes seran tals que permetin l’allotjament de tots els elements. No es permetrà en cap cas les unions 
de conductors, com empalmes o derivacions, per mitjà de mètodes que no siguin la utilització de borns de 
connexió. 

 La instal·lació de tubs normals serà admissible un cop s’hagin acabat els treballs de construcció de parets i 
sostres. 

 En els canvis de direcció, el tubs estaran convenientment corbats o bé previstos de colzes o elements en T 
apropiats, però en aquest últim cas, s’admetran els previstos de caixes de registre.  

 Las tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables un cop finalitzada 
l’obra. 

 En el pas de canalitzacions a través d’elements de la construcció, tals com murs, envans i sostres, es realitzaran 
sense la presència d’empalmes o derivacions de conductors, i estaran suficientment protegits contra accions 
mecàniques, químiques i efectes de la humitat. Si la longituds és superior a 20cm s’utilitzaran tubs blindats. 

 
Presència d’altres instal·lacions 
 
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de forma que entre les 
superfícies exteriors de les dues es mantingui una distància de 3 cm, com a mínim. 
 
En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent, o de fums, les canalitzacions elèctriques es 
dissenyaran de forma que no puguin assolir temperatures elevades. S’aïllaran mitjançant elements aïllants 
adequats els conductors de calefacció pròxims a conduccions. 
 
Com a norma general, les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d’altres que puguin 
donar lloc a condensacions. 
 



  
 

 
 
 
 

Accessibilitat a les instal·lacions 
 

Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en tot moment es pugui controlar el seu aïllament, localitzar i reparar 
les parts avariades, i arribat el moment, canviar en cas de que sigui necessari els conductors deteriorats. 
 
Conductors actius 
 
Els conductors actius utilitzats seran de coure, amb aïllament sec de doble capa de PVC i una tensió nominal d’aïllament de 750V, 
com a mínim. La secció dels conductors serà constant en tot el seu recorregut. 
 
Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Aquestes característiques les compleixen el 
cables de la norma UNE-21123 part 4 o 5; o la norma UNE-211002. 
 
Les intensitats màximes admissibles dels conductors utilitzats a l’interior de la instal·lació es regiran per la ICT-BT-07. 
 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol 
punt d’utilització, sigui menor del 3% de la tensió nominal per l’enllumenat, i del 5% per la resta dels usos.  
 
La secció dels conductor neutre serà l’especificada a la instrucció ITC-BT-07. 
Conductor de protecció 
 
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats a l’apartat anterior, i tindran la secció 
especificada a la ITC-BT-18 en funció de la secció dels conductors de fase. 
 
Identificació de les instal·lacions 
 
Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que es puguin identificar de forma eficaç els diversos elements que les 
componen, i poder procedir en tot moment a possibles reparacions i transformacions. 
 
Com norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran per un color negre, marró o gris, el conductor de neutre 
s’identificarà per un color blau clar y els conductors de protecció per un color groc/verd. 
 
Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 
 
La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament almenys igual a 1000 x U, sent U la tensió màxima de servei expressada 
en Volt (V), amb un mínim de 250.000 Ohms. 
 
La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilització, resisteixi durant un minut una prova de tensió de 
2U+1.000V, sent U la tensió màxima de servei expressada en Volt i amb un mínim de 1500V. 
 
 
Protecció contra contactes directes o indirectes 
 
La protecció contra contactes directes s’assegurarà adoptant les següents mesures: 
 
Allunyament de les parts actives (en tensió) de la instal·lació. 
 
Interposició d’obstacles que impedeixin tot contacte accidental amb les parts actives. Aquests han d’estar fixats de forma segura i 
resistir el esforços mecànics usuals. 
 
Recobriment de les parts actives per mitjà d’un aïllament adequat, capaç de mantenir les seves propietats en el temps, i que limiti 
la corrent de contacte a un valor no superior a 1mA. 
 

La protecció contra contactes indirectes s’assegura adoptant el sistema de la classe B, consistent en col·locar a terra totes les 
masses, mitjançant la utilització de conductors de protecció i elèctrodes de terra artificials, i associar un dispositiu de tall automàtic 
sensible a la intensitat de defecte, que origini la desconnexió de la instal·lació defectuosa ( interruptor diferencial de 30mA). La 
elecció de la sensibilitat del interruptor diferencial I que s’ha d’utilitzar en cada cas, ve determinada per la condició de que el valor 
de la resistència  de terra de la masses R, ha de complir la següent relació: 

 
R<= 24 / I, al local o emplaçament del conductor 
R<= 50 / I, resta de casos 

 
Mecanismes i endolls 
 

Les preses de corrent seran del tipus 1N de 10/16A de 220V, amb protecció estanca a les zones humides, distribuïdes 
adequadament segons plànols. La distància des de la seva caixa de mecanismes fins al paviment, serà l'indicat als planosl 
adjunts. 
 
Els interruptors i commutadors, seran de primera qualitat del tipus 1N 10/16A, a les zones humides seran estancs i de 
col·locació superficial. La distancia fins el paviment serà de 1.6m. 
 
El poder de tall mínim dels interruptors automàtics serà de 10kA, essent la sensibilitat dels diferencials de 30mA. 
 
Els tubs es fixaran a les parets amb brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància 
entre aquestes serà de 0.80m per a tubs rígids, i de 0.60m per a flexibles. 
 
En locals humits, és a dir, aquells les condicions ambientals delas quals es manisfesten en forma de condensació al sostre 
i parets, es complirà la instrucció ITC-BT-30 Instal·lacions en locals de característiques especials. Els mecanismes emprats 
presentaràn el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical d’aigua, IPX1, i les seves parts accessibles per a 
l’accionament dels mateixos no seràn metàl·lics.  
 
Es preveu disposar de circuits per a l’alimentació mitjançant un Sistema d’Alimentació Ininteroompuda dels endolls per a 
equips infomàtics, al costat de les preses de veu i dades RJ45. 
 
 
Posta a Terra 
 
Les postes a terra s’establiran amb l’objecte de limitar la tensió que amb respecte a terra poden presentar en un moment 
donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria. 
 
El conjunt de la posta a terra a la instal·lació estarà formada per: 
 
Preses de terra 

Línies d’enllaç 

Punt de posta a terra 

Línia principal de terra 

Derivacions de la línia principal 

Conductors de protecció 

 
Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctricament contínua en la que no podran incloure’s en sèrie masses o 
elements metàl·lics. 
 
Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, únicament es permet disposar d’un element de tall en els punts 
de posta a terra, de manera que sigui possible la mesura del valor de la resistència a terra. 
Es disposarà d’una posta a terra especial exclusiva per a la Instal·lació informàtica, garantint una resistència a terra inferior 
a 2 Ohms. 
 
Instal·lacions d’enllaç 
 
L’escomesa a l’edifici es realitzarà mitjançant connexió al quadre general situat al soterranio de la plaça de toros, i anirà 
per safata existent fins al quadre general de l’edifici auxiliar. 
 
 
Càlcul de la resistència de terra 
 
Pel càlcul de la posta a terra s’ha utilitzat un valor de resistivitat del terreny de 1000 Ohms/m 
 
L’elèctrode de posta a terra de l’edificació s’ha previst amb: 
4 piques verticals de coure de 2,5m de longitud 
95 metres de conductor de coure de 35mm2 
 
Obtenint-se un resistència teòrica de posta a terra de: 2,66 Ohms 
 
Els conductors de protecció es calcularan segons la ITC-BT-18. La línia d’enllaç amb terra no serà inferior a 35mm2 de 
coure, i  la línia principal de terra no serà inferior a 16mm2. 



  
 

 
Per tal de poder connectar la posta a terra, a la resta de la instal·lació, s’han previst diversos punts de connexió a terra. 
Des d’aquests punts es connectaran tots els elements que s’han de connectar a la posta a terra. 
 
 
Conjunt de protecció i mesura 
 
Es disposarà del mateix equip de mesura.  
 
 
Quadres elèctrics 
 
El quadre general es diposarà en un recinte en planta baixa, no accessible al públic. 
 
 
Tanmateix, es diposaràn altres subquadres com: 
Subquadres Planta Baixa_primera i Segona 
Subquadre Climatitzacio-Solar 
Subquadre Seguretat i control 
Subquadre Ascensor 
 
 
A continuació, es procedeix a detallar els càlculs elèctric d’escomesa i quadre general de proteccions. 
 
 
 
 

CÀLCUL DE  LÍNIES

Corrent Trifàsica Corrent Monofàsica

I  = Intensitat del corrent (A) s  = Secció del cable de fase (mm²)
W  = Potència (W) K  = Conductividad, 56 per Cu.
L  = Longitud de la línia (m) cos  y = Factor de potencia.
U  = Tensió del suministrament (V)

P P Secció Caiguda de tensió Conduc. Conduc.
id. Descripció simult. C Coef. Cal. T f I L fase parcial %par %total tipus Taill Mat Conducció Neutre Protec.

kW R Sim kW V (A) (m) mm2 mm mm

Linia alimentació edif ici 57,47 1 1,00 87,00 400 0,80 156,97 20 120 0,65 0,16 0,16 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 70 70

Subquadre general 38,00 1 1,0 57,47 400 0,80 103,70 20 120 0,43 0,11 0,27 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 70 70

QUADRE GENERAL (SB-GEN)

L1.0 Subquadre general 38,00 1 1,0 57,5 400 0,80 103,70 150 120 3,21 0,80 0,27 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 70 70

L1 Subq Planta baixa 4,50 0,60 0,0 7,5 400 0,80 13,53 4 6 0,22 0,06 0,32 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/tub 6 6
L2 Subq Planta 1 6,15 1 0,6 10,3 400 0,80 18,50 5 6 0,38 0,10 0,36 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/tub 6 6
L3 Subq Planta 2 5,06 1 0,6 8,4 400 0,80 15,22 10 6 0,63 0,16 0,43 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/tub 6 6
L4 Subquadre Seguretat i control 0,88 1 0,7 2,5 400 0,80 4,51 10 4 0,28 0,07 0,34 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/tub 4 4
L5 Subquadre Ascensor 3,97 1 0,8 7,0 400 0,80 12,63 10 10 0,31 0,08 0,35 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/tub 10 10
L6 Subquadre Clima-ventilació 17,43 1 0,8 21,8 400 0,80 39,32 5 16 0,30 0,08 0,34 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/tub 16 16
L7 Previsió subquadre exterior 5,00 1 1,0 5,0 400 0,80 9,02 25 10 0,56 0,14 0,41 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/tub 10 10

CÀLCUL JUSTIFICATIU DE LES CÀRREGUES ELÈCTRIQUES

        Caract. conduct.

I = W
3.U.cos

V(%)= W.L.2
K.s.U

.100
U

I = W
U.cos

V(%)= W.L
K.s.U

.100
U

 
 
 
 
 
 
 

Potència Potència Secció Caiguda de tensió Conduc. Conduc.
Ident. Descripció simult c Coef. Cálcul Tensió Intens. Long.per fase parcial%parcia %total tipus tensió aillTipus deConducció Neutre Protec.

kW r Simult kW V A m mm Cable mm mm

SUBQUADRE PLANTA BAIXA (SQ-PB

L1 Subquadre Planta Baixa 4,50 1 0,60 7,50 400 13,53 4 6 0,22 0,06 0,32 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 6 6

PB.1 Endolls Consulta 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 17 2,5 0,84 0,37 0,69 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.2 Endolls Vestidors 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 24 2,5 1,17 0,51 0,83 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.3 Endolls Vestidors personal 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 33 2,5 1,61 0,70 1,03 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.4 Endolls Rack-usos varis 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 42 2,5 2,09 0,91 1,23 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.5 Enllumenat Consulta 0,29 1,8 0,8 0,41 230 2,25 10 2,5 0,26 0,11 0,44 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.6 Enllumenat Zona tècnica 0,24 1,8 0,8 0,34 230 1,86 15 2,5 0,32 0,14 0,46 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.7 Enllumenat Vestidor -lavabo 0,21 1,8 0,8 0,31 230 1,66 20 2,5 0,38 0,16 0,49 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.8 Enllumenat emergència 1 0,10 1 0,8 0,08 230 0,43 100 1,5 0,83 0,36 0,68 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
PB.9 Enllumenat Vestidors M 0,46 1,8 0,8 0,66 230 3,58 25 2,5 1,02 0,45 0,77 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.10 Enllumenat Vestidors F 0,17 1,8 0,8 0,25 230 1,36 35 2,5 0,54 0,24 0,56 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.11 Enllumenat Vestidors P_magat 0,53 1,8 0,8 0,76 230 4,13 45 2,5 2,13 0,92 1,25 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.12 Enllumenat emergència 2 0,10 1 0,8 0,08 230 0,43 45 1,5 0,37 0,16 0,49 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
PB.13 Enllumenat Exterior 0,28 1,8 0,8 0,40 230 2,19 5 2,5 0,13 0,05 0,38 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.14 Enllumenat Vestibul asc 0,35 1,8 0,8 0,50 400 0,90 103 2,5 0,92 0,23 0,55 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.15 Extractor serveis 0,50 1,25 0,8 0,50 230 2,72 15 2,5 0,47 0,20 0,53 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
PB.16 Enllumenat emergència 4 0,10 1 0,8 0,08 230 0,43 38 2,5 0,19 0,08 0,41 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5

        Caract. conduct.

 
 
 

Potència Potència Secció Caiguda de tensió Conduc. Conduc.
Ident. Descripció simult c Coef. Cálcul Tensió Intens. Long.per fase parcial%parcia %total tipus tensió aillTipus deConducció Neutre Protec.

kW r Simult kW V A m mm Cable mm mm

SUBQUADRE PLANTA PRIMERA (SQ-P1)

L2 Subquadre Planta primera 6,15 1 0,60 10,25 400 18,50 5 6 0,38 0,10 0,36 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 6 6

P1.1 Endolls Lavabos-pas 1,00 1 0,4 0,40 230 2,17 17 2,5 0,42 0,18 0,55 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.2 Endolls Sala premsa 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 15 2,5 0,75 0,32 0,69 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.3 Endolls Sala premsa 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 15 2,5 0,75 0,32 0,69 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.4 Endoll Motor Sala premsa 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 15 2,5 0,75 0,32 0,69 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.5 Endolls Despatx1 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 18 2,5 0,89 0,39 0,75 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.6 Endolls Despatx2 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 18 2,5 0,89 0,39 0,75 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.7 Endolls Despatx3 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 20 2,5 0,99 0,43 0,80 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.8 Endolls Despatx4 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 25 2,5 1,24 0,54 0,90 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.9 Enllumenat lavabos 0,14 1,8 0,8 0,21 230 1,13 5 1,5 0,11 0,05 0,41 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.10 Enllumenat Sala Premsa 1 0,24 1,8 0,8 0,35 230 1,89 10 1,5 0,36 0,16 0,52 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.11 Enllumenat Sala Premsa 2 0,15 1,8 0,8 0,22 230 1,17 15 1,5 0,34 0,15 0,51 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.12 Enllumenat Sala Premsa 3 0,15 1,8 0,8 0,22 230 1,17 20 1,5 0,45 0,19 0,56 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.13 Enllumenat emergència 1 0,10 1 0,8 0,08 230 0,43 15 1,5 0,12 0,05 0,42 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.14 Enllumenat Despatx 1 0,29 1,8 0,8 0,41 230 2,25 15 1,5 0,64 0,28 0,64 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.15 Enllumenat Despatx 2 0,29 1,8 0,8 0,41 230 2,25 15 1,5 0,64 0,28 0,64 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.16 Enllumenat emergència 2 0,05 1 0,8 0,04 230 0,22 15 1,5 0,06 0,03 0,39 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.17 Enllumenat Despatx 3 0,29 1,8 0,8 0,41 230 2,25 18 1,5 0,77 0,34 0,70 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.18 Enllumenat Despatx 4 0,29 1,8 0,8 0,41 230 2,25 18 1,5 0,77 0,34 0,70 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P1.19 Enllumenat emergència 3 0,05 1 0,8 0,04 230 0,22 18 1,5 0,07 0,03 0,40 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.20 Enllumenat Passadissos 1 0,20 1,8 0,8 0,29 400 0,52 25 1,5 0,21 0,05 0,42 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.21 Enllumenat Passadissos 2 0,20 1,8 0,8 0,29 400 0,52 25 1,5 0,21 0,05 0,42 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.22 Enllumenat Passadissos 3 0,20 1,8 0,8 0,29 400 0,52 25 1,5 0,21 0,05 0,42 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.23 Enllumenat emergència 4 0,10 1 0,8 0,08 230 0,43 25 1,5 0,21 0,09 0,45 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P1.24 Extractor serveis 0,50 1,25 0,8 0,50 230 2,72 5 1,5 0,26 0,11 0,48 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5

        Caract. conduct.

 
 



  
 

Potència Secció Caiguda de tensió Conduc. Conduc.
Ident. Descripció Potència C C Cálcul Tensió Intens. Long. fase parcial %parcia %total tipus  aill. Tipus Conducció Neutre Protec.

kW R S kW V A m mm Cable mm mm

SUBQUADRE PLANTA SEGONA (SQ-P2)

L3 Subquadre Planta Segona 5,06 1 0,6 8,4 400 15,22 10 6 0,63 0,16 0,43 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 6 6

P2.1 Endolls Lavabos-pas 1,00 1 0,4 0,40 230 2,17 17 2,5 0,42 0,18 0,61 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P2.2 Endolls Sala descans 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 15 2,5 0,75 0,32 0,75 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P2.3 Endolls Espai lliure 1 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 15 2,5 0,75 0,32 0,75 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P2.4 Endolls Espai lliure 2 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 15 2,5 0,75 0,32 0,75 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P2.5 Endolls Espai lliure 3 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 18 2,5 0,89 0,39 0,81 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P2.6 Endolls Espai lliure 4 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 18 2,5 0,89 0,39 0,81 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
P2.7 Enllumenat lavabos 0,14 1,8 0,8 0,21 230 1,13 5 1,5 0,11 0,05 0,47 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.8 Enllumenat Sala descans 0,24 1,8 0,8 0,35 230 1,89 10 1,5 0,36 0,16 0,58 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.9 Enllumenat Esp lliure 1 0,15 1,8 0,8 0,22 230 1,17 15 1,5 0,34 0,15 0,57 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.10 Enllumenat emergència 1 0,10 1 0,8 0,08 230 0,43 15 1,5 0,12 0,05 0,48 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.11 Enllumenat Esp lliure 2 0,29 1,8 0,8 0,41 230 2,25 18 1,5 0,77 0,34 0,76 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.12 Enllumenat Esp lliure 3 0,29 1,8 0,8 0,41 230 2,25 20 1,5 0,86 0,37 0,80 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.13 Enllumenat emergència 2 0,05 1 0,8 0,04 230 0,22 15 1,5 0,06 0,03 0,45 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.14 Enllumenat Esp lliure 4 0,29 1,8 0,8 0,41 230 2,25 20 1,5 0,86 0,37 0,80 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.15 Enllumenat Esp lliure 5 0,29 1,8 0,8 0,41 230 2,25 25 1,5 1,07 0,47 0,89 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.16 Enllumenat emergència 3 0,05 1 0,8 0,04 230 0,22 15 1,5 0,06 0,03 0,45 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.17 Enllumenat Passadissos 1 0,20 1,8 0,8 0,29 400 0,52 25 1,5 0,21 0,05 0,48 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.18 Enllumenat Passadissos 2 0,20 1,8 0,8 0,29 400 0,52 25 1,5 0,21 0,05 0,48 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.19 Enllumenat Passadissos 3 0,20 1,8 0,8 0,29 400 0,52 25 1,5 0,21 0,05 0,48 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.20 Enllumenat emergència 4 0,10 1 0,8 0,08 230 0,43 25 1,5 0,21 0,09 0,52 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.21 Extractor serveis 0,50 1,25 0,8 0,50 230 2,72 5 1,5 0,26 0,11 0,54 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5
P2.22 Enllumenat badalot 0,50 1,25 0,8 0,50 230 2,72 5 1,5 0,26 0,11 0,54 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 1,5 1,5

        Caract. conduct.

 

 

Potència Secció Caiguda de tensió Conduc. Conduc.
Ident. Descripció Potència C Coef. Cálcul Tensió Intens. Long.per fase parcial%parcia%total tipus tensió aill.Tipus de Conducció Neutre Protec.

kW Simult. kW V A m mm Cable mm mm

SUBQUADRE SEGURETAT I CONTROL (SQ-SEG)

L4 SQ. Seguretat i control 0,88 1 0,7 2,50 400 4,51 10 4 0,28 0,07 0,34 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 4 4

SEG1 Elements Telecos i Racks 1,00 1 0,4 0,40 230 2,17 10 2,5 0,25 0,11 0,45 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
SEG2 Central alarmes d'anti-intrusió 0,30 1 0,4 0,12 230 0,65 10 2,5 0,07 0,03 0,37 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
SEG3 Megafonia 0,30 1 0,4 0,12 230 0,65 10 2,5 0,07 0,03 0,37 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
SEG4 Interfonia 0,30 1 0,4 0,12 230 0,65 10 2,5 0,07 0,03 0,37 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5
SEG5 contraincendis 0,30 1 0,4 0,12 230 0,65 10 2,5 0,07 0,032 0,37 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 2,5 2,5

        Caract. conduct.

 

 

Potència Secció Caiguda de tensió Conduc. Conduc.
Ident. Descripció Potència C Coef. Cálcul Tensió Intens. Long. per fase parcial %parcia %total tipus ensió aill Tipus de Conducció Neutre Protec.

kW Rec Simult. kW V A m mm Cable mm mm

SUBQUADRE ASCENSOR (SQ-ASC)

L5 Subquadre Ascensor 3,97 1 0,8 7,00 400 12,63 20 10 0,63 0,16 0,42 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 10 10

AS1 Força Ascensor 5,00 1,25 0,4 2,50 400 4,51 5 10 0,06 0,01 0,44 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 10 10
AS2 Enll. cabina i permanent As 0,30 1,8 0,8 0,43 230 2,35 10 1,5 0,45 0,19 0,62 07Z1-K 750V Cu Tub 1,5 1,5
AS3 Endoll interior quadre 2,00 1 0,4 0,80 230 4,35 5 2,5 0,25 0,11 0,53 07Z1-K 750V Cu Tub 2,5 2,5
AS4 Enllumenat rosari 0,20 1 0,8 0,16 230 0,87 10 1,5 0,17 0,07 0,50 07Z1-K 750V Cu Tub 1,5 1,5
AS5 Enllumenat emergència 0,10 1 0,8 0,08 230 0,43 5 1,5 0,04 0,02 0,44 07Z1-K 750V Cu Tub 1,5 1,5

        Caract. conduct.

 

 

 

Potència Secció Caiguda de tensió Conduc. Conduc.
Ident. Descripció Potència C Coef. Cálcul Tensió Intens. Long. fase parcial %p %total tipus  aill. Tipus Conducció Neutre Protec.

kW R Simult. kW V A m mm Cable mm mm

SUBQUADRE CLIMA-SOLAR (SQ-CL)

L6 Subquadre CLIMA 17,43 1 0,80 21,79 400 39,32 5 16 0,30 0,08 0,34 RZ1-K 0'6/1kV Cu Safata/tub 10 10

CL1.1 Unitat exterior 14,20 1 0,7 9,94 400 17,93 15 10 0,67 0,17 0,51 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 10 10
CL1.2 Unitat exterior 10,20 1 0,7 7,14 400 12,88 15 10 0,48 0,12 0,46 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 10 10
CL2 Unitats interiors PB 1,00 1,25 0,4 0,50 230 2,72 5 2,5 0,16 0,07 0,41 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 2,5 2,5
CL3 Unitats interiors P1 1,00 1,25 0,4 0,50 230 2,72 5 2,5 0,16 0,07 0,41 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 2,5 2,5
CL4 Unitats interiors P2 1,00 1,25 0,4 0,50 230 2,72 5 2,5 0,16 0,07 0,41 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 2,5 2,5
CL5 Unitats ventilació 1 1,00 1,25 0,4 0,50 230 2,72 5 2,5 0,16 0,07 0,41 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 2,5 2,5
CL6 Unitats ventilació 2 1,00 1,25 0,4 0,50 230 2,72 5 2,5 0,16 0,07 0,41 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 2,5 2,5
CL7 bomba ACS 1,00 1,25 0,4 0,50 230 2,72 5 2,5 0,16 0,07 0,41 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 2,5 2,5
CL8 Fan-coil solar 1,00 1,25 0,4 0,50 230 2,72 5 2,5 0,16 0,07 0,41 RZ1-K 0'6/1kV Cu Tub 2,5 2,5
CL9 Centraleta solar 0,03 1 0,4 0,01 230 0,07 5 2,5 0,00 0,00 0,35 07Z1-K 750V Cu Tub 2,5 2,5
CL10 Termoacumulador 3,00 1 0,4 1,20 230 6,52 5 4 0,23 0,10 0,45 07Z1-K 750V Cu Tub 4 4

        Caract. conduct.

 

 

 

6.03.2. Enllumenat interior 

Receptors d’enllumenat 

 
La tipologia d’aparells d’enllumenat és la següent: 
 
Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents compactes tipus T5 24W, reactància electrònica i 
230 V de tensió d'alimentació,  amb reflector platejat, model OD3241 T5 de Lledó.  

Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents compactes tipus T5 24W, reactància electrònica de 
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,  amb reflector platejat, model OD241/NC HFCR, DALI T5 Lledó. 

Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes tipus PL-R 17W, reactància electrònica i 230 V de 
tensió d'alimentació,  amb reflector platejat, model OD3652 sense vidre lledo 

Llumenera decorativa per encastar per 1 fluorescents compactes tipus 39W, reactància electrònica i 230 V de tensió 
d'alimentació,  amb reflector platejat, model OD3291 se (passadissos)  

Llumenera decorativa tipus led en vestidors i vestíbul ascensor, TALEXX de Tridonic de diverses llargades  

Llumenera decorativa muntatge superficie a les escales amb longitud especial per 2 fluorescents compactes tipus T5, 
reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació,  amb reflector platejat, model OD-2977 de Lledó. 

Luminàries d’emergència LED MCA4190 i 4195 de Lledó 

Els nivells d’il·luminància adoptats per als diferents espais seràn: 
 

 
 

 

 

 

 



  
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pla de manteniment i conservació 

Per a garantir en el transcurs dels temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adecuats i la eficiència 
energètica de la instal·lació VEEI, cal seguir el pla de manteniment de l’enllumenat que es detalla a continuació: 

 
Informacions generals sobre el local 
Condicions ambientals del local: Normal 
Interval de manteniment del local: Anual 
 
Disposició en quadre / Luminària tipus OD-3241, T5 3x24W  (despatxos) 
Influència de les superficies del local per reflexió: petita (k <= 1,6) 
Tipus d’il·luminació: Directe 
Interval de manteniment de las luminaries: Anual 
Tipus de luminaries: Tancat IP2X (segons CIE) 
Període d’operació per any (en 1000 hores): 2.58 
Interval de canvi de làmpades: Anual 
Tipus de lámpada: Làmpada fluorescent de tres bandes (segons CIE) 
Interval de canvi de làmpades cremades: Sí 
Factor de manteniment de les superficies del local: 0.97 
Factor de manteniment de les luminaries: 0.88 
Factor de manteniment del flux lluminós: 0.93 
Factor de durabilitat de les lámpades: 1.00 
Factor manteniment: 0.79 
 
Disposició en quadre / 3652 2x17W  (vestidors) 
Influència de les superficies del local per reflexió: petita (k <= 1,6) 
Tipus d’il·luminació: Directe 
Interval de manteniment de les luminaries: Anual 
Tipus de luminaries: Tancada IP2X (segons CIE) 
Període d’operació per any (en 1000 hores): 2.58 
Interval de canvi de làmpades: Anual 
Tipus de lámpada: Làmpada fluorescent de tres bandes (segons CIE) 
Interval de canvi de làmpades cremades: Sí 
Factor de manteniment de les superficies del local: 0.97 
Factor de manteniment de les luminaries: 0.88 
Factor de manteniment del flux lluminós: 0.93 
Factor de durabilitat de les làmpades: 1.00 
Factor manteniment: 0.79 



  
 

B3_1 de 0 a 10 5,40 5,70 5,70 5,70 5,70
B3_2 de 11 a 20 3,80 4,70 4,90 5,70 5,70 5,70
B3_3 de 21 a 30 3,30 3,80 4,30 4,70 5,70 5,70 0,57
B3_4 de 31 a 40 3,00 3,30 4,00 4,20 5,60 5,70 5,60 5,70 0,45 0,50
B3_5 de 41 a 50 2,80 3,00 3,70 3,90 5,40 5,50 5,40 5,50 0,53 0,59 0,38 0,57 0,43
B3_6 de 51 a 60 2,70 2,80 3,60 3,70 5,20 5,30 5,20 5,30 0,46 0,52 0,33 0,51 0,38

B3

N N' E/O E/O' S S' SE/SO SE/SO' E/O S SE/SO E/O S SE/SO

Factor solar modificat limit de buits FHlim
Baixa càrrega interna Alta càrrega interna

Transmitancia límit de buits UHlim W/m2K
Zona 
clim. Codi % de buits N E/O S SE/SO

6..04. COMBUSTIBLE 

 

6.04.1. Subministrament de combustible i comburent. 

No hi haurà subministarment de cap tipus de combustible per al funcionament de les instal·lacions. 

 

 

6.05. CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

 

6.05.1. Climatització. 

Segons el DB-HE “Estalvi d’energia”, la caracterització i quantificació de les exigències de limitació de demanda energètica 
per a la població de TARRAGONA: 
 

Paràmetres Valor 
Alçada Tarragona 1 m 
Alçada referència TARRAGONA 
Apèndix D.1 

1 m 

Zona climàtica  B3 
 

Transmitàncies tèrmiques màximes  ZONES B (W/m2K) 
Murs de façana 1,07 
Terres 0,68 
Cobertes 0,59 
Vidres i marcs 5,7 
Mitgeres 1,07 

 
 

Transmitàncies tèrmiques límit  ZONA CLIMÀTICA B3 (W/m2K) 
Murs de façana, UMlim  0,82 
Terres, USlim 0,52 
Cobertes, UClim 0,45 
Forats (en funció del %), UHlim Veure taula 
Factor solar límits lluernaris, FLlim 0,30 

 
 
 
 
Transmitàncies tèrmiques límit de forats (s/taula 2.2. DB-HE 1) 
 
 

 
 
* En el cas que la transmitància mitjana dels murs de façana sigui inferior a 0,52 es podrà prendre el valor indicat entre 
parèntesi. 
 
Tots aquells espais que normalment no estan ocupats queden fora de qualsevol tipus de climatització. 
 
No s’ha considerat la necessitat d’instal·lació d’aparells per a controlar la humitat relativa, ja que no és estrictament 
necessari la realització d’aquest control. 
 

Condicions ambientals de càlcul  

Segons la ITE 0.2.2 del RITE, les condicions interiors de càlcul són: 
 

 Percentil para verano: 5.0 % 

 Temperatura seca verano: 27.40 °C 

 Temperatura húmeda verano: 22.50 °C 

 Oscilación media diaria: 8.4 °C 

 Oscilación media anual: 27.5 °C 

 Percentil para invierno: 97.5 % 

 Temperatura seca en invierno: 1.20 °C 

 Humedad relativa en invierno: 90 % 

 Velocidad del viento: 3.6 m/s 

 Temperatura del terreno: 6.40 °C 

Descripció dels tancaments 

A continuació es relacionen les característiques dels tancaments, amb els valors dels coeficients de 
transmissió de calor emprats pel càlcul de les càrregues tèrmiques. 
 
 

 Tancament exterior:  0,55 W/m2ºC  

 Coberta: 0,51 W/m2ºC  

 Solera: 0,52 W/m2ºC  

 Finestres: Fusteria alumini+ Vidre 6/8/4+4: 3,28 W/m2ºC  

 

Càlculs 

 

Amb un coeficient de seguretat i funcionament ajustat al 5%, s’obtenen els següents valors per les càrregues 
de les diferents zones , calculats amb el programa de reconegut prestigi CYPE ingenieros. Aquestes 
càrregues inclouen les càrregues del pretractament del aire de ventilació, a més de les càrregues tèrmiques 
pròpies de l’edifici i els seus ocupants, tal com es desglossa en el quadre resum de càrregues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Refrigeració:  

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Consulta (Despacho)  Planta baixa 

 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  9.5  0.55  627  Intermedio  24.7  
Fachada  N  13.2  0.48  213  Intermedio  22.1  

 

 
3.60 

-12.45 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
3  E  1.4  3.28  0.82  272.9  

 

 
376.04 

 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  19.7  0.24  681  Intermedio  28.1  
 

 
19.79 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  21.9  0.51  52  21.9  
Hueco interior  1.9  2.20    22.8  

 

 
-23.47 
-5.08 

 

Total estructural 358.43 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  3  60.32  63.68 

 

180.96 191.05 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  281.63  1.06 
 

 

298.52 

Instalaciones y otras cargas  321.86 

Cargas interiores 180.96 809.31 

Cargas interiores totales 990.27 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
35.03 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

9.05 
 

58.39 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 
 

Cargas internas totales 
 

190.01 1261.16 

Potencia térmica interna total 1451.16 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

100.6  
 

511.01 -78.83 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

25.55 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 536.56 -78.83 
Potencia térmica de ventilación total 457.73 
Potencia térmica 726.57 1182.33 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.1 m² 94.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1908.9 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Vestidor VIP (Vestidors)  Planta baixa 

 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 26.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.2 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 15 de Julio C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  O  6.8  0.48  213  Intermedio  23.4  

 

 
-1.88 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
2  O  1.0  3.28  0.82  308.0  
1  O  0.5  3.28  0.82  308.9  

 

 
303.95 
164.90 

 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  19.0  0.51  52  25.2  
Forjado  13.3  0.47  496  23.1  

Hueco interior  2.0  2.20    25.3  
 

 
12.03 
-5.49 
5.68 

 

Total estructural 479.18 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Trabajo con esfuerzo físico  2  270.28  142.40 

 

540.56 284.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  161.67  1.07 
 

 

172.98 

Instalaciones y otras cargas  80.83 

Cargas interiores 540.56 526.37 

Cargas interiores totales 1066.93 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
30.17 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

27.03 
 

50.28 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.66 
 

Cargas internas totales 
 

567.59 1086.00 

Potencia térmica interna total 1653.58 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

131.9  
 

622.09 107.65 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

31.10 
 

5.38 
 

Cargas de ventilación 653.19 113.03 
Potencia térmica de ventilación total 766.22 
Potencia térmica 1220.78 1199.03 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m² 149.7 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2419.8 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestidor homes (Vestidors)  Planta baixa 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 26.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.5 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Julio C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  S  10.4  0.48  213  Intermedio  22.6  
Fachada  E  27.1  0.55  627  Intermedio  26.4  

 

 
-7.07 
36.21 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
6  E  3.0  3.28  0.82  64.6  

 

 
194.06 

 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea  51.8  0.24  681  Intermedio  29.2  

 

 
65.32 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  20.1  0.51  52  25.0  
Hueco interior  1.6  2.20    25.4  

 

 
10.04 
5.00 

 

Total estructural 303.57 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Trabajo con esfuerzo físico  6  270.28  142.40 

 

1621.68 854.41 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  528.12  1.05 

 

 

554.52 

Instalaciones y otras cargas  264.06 

Cargas interiores 1621.68 1627.06 
Cargas interiores totales 3248.74 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
57.92 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

81.08 
 

96.53 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.55 
 

Cargas internas totales 
 

1702.76 2085.07 

Potencia térmica interna total 3787.84 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
430.9  

 

2146.76 390.74 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

107.34 
 

19.54 
 

Cargas de ventilación 2254.10 410.27 

Potencia térmica de ventilación total 2664.37 
Potencia térmica 3956.86 2495.34 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 52.8 m² 122.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6452.2 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestidor dones (Vestidors)  Planta baixa 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 26.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.2 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  S  9.6  0.48  213  Intermedio  23.0  
Fachada  O  25.8  0.48  213  Intermedio  23.4  

 

 
-4.51 
-7.30 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
5  O  2.4  3.28  0.82  302.1  
1  O  0.5  3.28  0.82  303.2  

 

 
712.32 
158.58 

 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  6.7  0.51  52  25.2  
Forjado  51.3  0.47  496  24.3  

Hueco interior  1.8  2.20    25.3  
 

 
4.27 
7.19 
4.94 

 

Total estructural 875.50 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Trabajo con esfuerzo físico  6  270.28  142.40 

 

1621.68 854.41 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  526.89  1.07 
 

 

563.77 

Instalaciones y otras cargas  263.44 

Cargas interiores 1621.68 1644.88 

Cargas interiores totales 3266.56 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
75.61 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

81.08 
 

126.02 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.62 
 

Cargas internas totales 
 

1702.76 2722.01 

Potencia térmica interna total 4424.77 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
429.9  

 

2027.44 350.84 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

101.37 
 

17.54 
 

Cargas de ventilación 2128.81 368.39 
Potencia térmica de ventilación total 2497.19 
Potencia térmica 3831.57 3090.39 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 52.7 m² 131.4 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6922.0 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestidor personal 1 (Vestidors)  Planta baixa 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 26.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.5 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE(W) 

C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  6.5  0.48  213  Intermedio  26.2  

Fachada  E  11.8  0.55  627  Intermedio  26.4  

Fachada  N  4.1  0.48  213  Intermedio  22.7  
 

 
6.78 

15.46 

-2.57 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  9.9  0.24  681  Intermedio  29.2  
 

 
12.43 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  2.3  0.51  52  25.0  

Hueco interior  1.6  2.20    25.4  
 

 
1.16 

4.94 
 

Total estructural 38.20 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Trabajo con esfuerzo físico  1  270.28  142.40 
 

270.28 142.40 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  99.44  1.05 
 

 

104.41 

Instalaciones y otras cargas  49.72 

Cargas interiores 270.28 288.87 

Cargas interiores totales 559.15 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
9.81 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

13.51 
 

16.35 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.55 
 

Cargas internas totales 
 

283.79 353.24 

Potencia térmica interna total 637.03 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

81.1  
 

404.20 73.57 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

20.21 
 

3.68 
 

Cargas de ventilación 424.41 77.25 

Potencia térmica de ventilación total 501.65 

Potencia térmica 708.20 430.48 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.9 m² 114.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1138.7 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestidor personal 2 (Vestidors)  Planta baixa 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 26.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.5 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE(W) 

C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  4.2  0.48  213  Intermedio  22.5  

Fachada  S  6.9  0.48  213  Intermedio  26.2  
 

 
-3.15 

7.20 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  10.6  0.24  681  Intermedio  28.3  
 

 
10.93 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  16.3  0.51  52  25.0  

Hueco interior  1.6  2.20    25.4  
 

 
8.14 

5.04 
 

Total estructural 28.16 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Trabajo con esfuerzo físico  2  270.28  142.40 
 

540.56 284.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  118.19  1.05 
 

 

124.10 

Instalaciones y otras cargas  59.10 

Cargas interiores 540.56 452.69 

Cargas interiores totales 993.25 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
14.43 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

27.03 
 

24.04 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.48 
 

Cargas internas totales 
 

567.59 519.31 

Potencia térmica interna total 1086.90 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

96.4  
 

480.44 87.45 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

24.02 
 

4.37 
 

Cargas de ventilación 504.46 91.82 

Potencia térmica de ventilación total 596.28 

Potencia térmica 1072.05 611.13 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.8 m² 142.4 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1683.2 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala de prensa (Sala de reuniones)  Planta 1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  17.0  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-5.51 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
6  E  6.6  3.28  0.82  353.4  

 

 
2330.05 

 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior  12.9  0.51  52  21.9  

Forjado  44.5  0.51  496  24.4  
Forjado  45.9  0.46  519  24.4  

 

 
-13.79 

8.12 
8.02 

 

Total estructural 2326.90 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo  24  34.80  60.55 

 

835.20 1453.25 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  790.48  1.06 

 

 

837.91 

Instalaciones y otras cargas  511.49 

Cargas interiores 835.20 2786.49 
Cargas interiores totales 3621.69 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
153.40 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

41.76 
 

255.67 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86 
 

Cargas internas totales 
 

876.96 5522.47 

Potencia térmica interna total 6399.43 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
1046.2  

 

5315.43 -819.96 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

265.77 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 5581.21 -819.96 

Potencia térmica de ventilación total 4761.24 
Potencia térmica 6458.17 4702.50 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 46.5 m² 240.0 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11160.7 W 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Despatx gerència (Despacho)  Planta 1 

 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  5.3  0.48  213  Intermedio  23.3  
 

 
-1.73 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   

2  E  2.1  3.28  0.82  353.4  
 

 
743.32 

 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado  6.8  0.51  496  24.4  
Forjado  14.7  0.47  496  24.4  

 

 
1.24 
2.59 

 

Total estructural 745.42 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleado de oficina  2  60.32  63.68 
 

120.64 127.37 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  205.43  1.06 
 

 

217.75 

Instalaciones y otras cargas  234.77 

Cargas interiores 120.64 578.48 

Cargas interiores totales 699.12 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
39.72 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

6.03 
 

66.20 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

126.67 1429.82 

Potencia térmica interna total 1556.49 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

73.4  
 

372.75 -57.50 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

18.64 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 391.39 -57.50 
Potencia térmica de ventilación total 333.89 
Potencia térmica 518.06 1372.32 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m² 128.8 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1890.4 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Oficina explotació 1 (Despacho)  Planta 1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  5.6  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-1.80 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
2  E  2.1  3.28  0.82  353.4  

 

 
750.65 

 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado  14.6  0.52  496  23.7  
Forjado  15.2  0.47  496  24.4  

 

 
-2.33 
2.68 

 

Total estructural 749.20 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  2  60.32  63.68 

 

120.64 127.37 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  212.99  1.06 

 

 

225.77 

Instalaciones y otras cargas  243.42 

Cargas interiores 120.64 595.15 
Cargas interiores totales 715.79 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
40.33 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

6.03 
 

67.22 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

126.67 1451.90 

Potencia térmica interna total 1578.57 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
76.1  

 

386.48 -59.62 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

19.32 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 405.80 -59.62 

Potencia térmica de ventilación total 346.18 
Potencia térmica 532.47 1392.28 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.2 m² 126.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1924.8 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Oficina explotació 2 (Despacho)  Planta 1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  4.7  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-1.51 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
2  E  2.0  3.28  0.82  353.4  

 

 
720.54 

 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado  12.5  0.51  496  23.3  
Forjado  13.2  0.47  496  24.4  

 

 
-4.34 
2.34 

 

Total estructural 717.03 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  2  60.32  63.68 

 

120.64 127.37 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  185.49  1.06 

 

 

196.62 

Instalaciones y otras cargas  211.99 

Cargas interiores 120.64 534.56 
Cargas interiores totales 655.20 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
37.55 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

6.03 
 

62.58 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

126.67 1351.72 

Potencia térmica interna total 1478.39 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
66.2  

 

336.57 -51.92 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

16.83 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 353.40 -51.92 

Potencia térmica de ventilación total 301.48 
Potencia térmica 480.07 1299.80 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.2 m² 134.3 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1779.9 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Control (Despacho)  Planta 1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  O  6.2  0.48  213  Intermedio  23.2  
Fachada  S  12.8  0.48  213  Intermedio  23.5  
Fachada  E  5.8  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-2.44 
-3.27 
-1.89 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
1  E  1.0  3.28  0.82  353.4  

 

 
352.90 

 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Forjado  15.3  0.51  496  23.3  
Forjado  15.6  0.47  496  24.4  

 

 
-5.30 
2.75 

 

Total estructural 342.74 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  2  60.32  63.68 

 

120.64 127.37 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  218.55  1.06 
 

 

231.66 

Instalaciones y otras cargas  249.77 

Cargas interiores 120.64 607.38 

Cargas interiores totales 728.02 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
28.50 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

6.03 
 

47.51 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

126.67 1026.13 

Potencia térmica interna total 1152.80 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
78.1  

 

396.55 -61.17 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

19.83 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 416.38 -61.17 
Potencia térmica de ventilación total 355.21 
Potencia térmica 543.05 964.96 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m² 96.6 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1508.0 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Pas (Circulacion)  Planta 1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 26.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.5 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  O  7.6  0.48  213  Intermedio  23.5  
Fachada  N  2.7  0.48  213  Intermedio  22.4  

 

 
-1.92 
-2.10 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
5  O  54.5  3.28  0.35  160.0  

 

 
8713.59 

 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  8.4  0.51  52  25.0  
Forjado  25.3  0.52  496  23.6  
Forjado  25.2  0.47  496  24.3  

Hueco interior  3.2  2.50    25.4  
 

 
4.21 

-5.10 
3.59 

11.13 
 

Total estructural 8723.39 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

De pie o marcha lenta  3  60.32  69.04 
 

180.96 207.13 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  353.59  1.05 

 

 

371.27 

Instalaciones y otras cargas  25.26 

Cargas interiores 180.96 592.52 
Cargas interiores totales 773.48 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
279.48 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

9.05 
 

465.80 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.98 
 

Cargas internas totales 
 

190.01 10061.18 

Potencia térmica interna total 10251.18 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

157.9  
 

786.59 143.17 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

39.33 
 

7.16 
 

Cargas de ventilación 825.92 150.33 
Potencia térmica de ventilación total 976.25 

Potencia térmica 1015.93 10211.50 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.3 m² 444.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11227.4 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala descans (Sala descans)  Planta 2 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  6.5  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-2.09 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
2  E  2.1  3.28  0.82  353.4  

 

 
753.45 

 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea  16.1  0.24  681  Intermedio  29.7  

 

 
22.24 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.5  0.51  52  21.9  
Forjado  16.1  0.50  519  24.4  

 

 
-14.43 

2.95 
 

Total estructural 762.11 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo  2  34.80  60.55 

 

69.60 121.10 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  322.44  1.06 

 

 

341.79 

Instalaciones y otras cargas  16.12 

Cargas interiores 69.60 477.67 
Cargas interiores totales 547.27 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
37.19 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

3.48 
 

61.99 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

73.08 1338.96 

Potencia térmica interna total 1412.04 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
72.5  

 

368.59 -56.86 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

18.43 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 387.02 -56.86 

Potencia térmica de ventilación total 330.16 
Potencia térmica 460.10 1282.11 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.1 m² 108.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1742.2 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Pas (Circulacion)  Planta 2 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 26.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.5 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  O  10.9  0.48  213  Intermedio  23.5  
Fachada  N  2.8  0.48  213  Intermedio  22.4  

 

 
-2.76 
-2.20 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
5  O  54.0  3.28  0.35  160.0  

 

 
8646.54 

 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  25.2  0.24  681  Intermedio  30.9  
 

 
42.01 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  8.7  0.51  52  25.0  
Forjado  25.2  0.51  496  24.3  

Hueco interior  3.0  2.50    25.4  
 

 
4.35 
3.46 

10.60 
 

Total estructural 8702.00 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

De pie o marcha lenta  3  60.32  69.04 
 

180.96 207.13 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  353.49  1.05 
 

 

371.16 

Instalaciones y otras cargas  25.25 

Cargas interiores 180.96 592.40 

Cargas interiores totales 773.36 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
278.83 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

9.05 
 

464.72 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.98 
 

Cargas internas totales 
 

190.01 10037.96 

Potencia térmica interna total 10227.96 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

157.8  
 

786.37 143.13 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

39.32 
 

7.16 
 

Cargas de ventilación 825.69 150.28 
Potencia térmica de ventilación total 975.97 
Potencia térmica 1015.70 10188.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.2 m² 443.7 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11203.9 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Espai lliure 1 (Despacho)  Planta 2 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  6.8  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-2.19 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
2  E  2.2  3.28  0.82  353.4  

 

 
771.48 

 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea  17.3  0.24  681  Intermedio  29.7  

 

 
23.80 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Forjado  16.9  0.50  519  24.4  
 

 
3.09 

 

Total estructural 796.17 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  2  60.32  63.68 

 

120.64 127.37 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  241.56  1.06 

 

 

256.06 

Instalaciones y otras cargas  276.07 

Cargas interiores 120.64 658.08 
Cargas interiores totales 778.72 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
43.63 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

6.03 
 

72.71 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 

Cargas internas totales 
 

126.67 1570.59 

Potencia térmica interna total 1697.26 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
86.3  

 

438.32 -67.61 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

21.92 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 460.23 -67.61 

Potencia térmica de ventilación total 392.62 
Potencia térmica 586.90 1502.98 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 m² 121.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2089.9 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Espai lliure 2 (Despacho)  Planta 2 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  7.1  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-2.31 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
3  E  3.3  3.28  0.82  353.4  

 

 
1177.46 

 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea  20.2  0.24  681  Intermedio  29.7  

 

 
27.84 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Forjado  12.9  0.50  519  24.4  
Forjado  6.2  0.51  496  24.4  

 

 
2.36 
1.13 

 

Total estructural 1206.48 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  3  60.32  63.68 

 

180.96 191.05 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  282.58  1.06 

 

 

299.53 

Instalaciones y otras cargas  322.95 

Cargas interiores 180.96 811.41 
Cargas interiores totales 992.37 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
60.54 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

9.05 
 

100.89 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

190.01 2179.33 

Potencia térmica interna total 2369.33 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
100.9  

 

512.74 -79.10 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

25.64 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 538.38 -79.10 

Potencia térmica de ventilación total 459.28 
Potencia térmica 728.38 2100.23 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.2 m² 140.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2828.6 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Espai lliure 3 (Despacho)  Planta 2 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  7.0  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-2.27 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
2  E  2.0  3.28  0.82  353.4  

 

 
723.76 

 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea  17.5  0.24  681  Intermedio  29.7  

 

 
24.16 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Forjado  16.5  0.51  496  24.4  
 

 
3.01 

 

Total estructural 748.66 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  2  60.32  63.68 

 

120.64 127.37 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  245.17  1.06 

 

 

259.89 

Instalaciones y otras cargas  280.20 

Cargas interiores 120.64 666.04 
Cargas interiores totales 786.68 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
42.44 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

6.03 
 

70.74 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

126.67 1527.88 

Potencia térmica interna total 1654.55 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
87.6  

 

444.87 -68.63 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

22.24 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 467.11 -68.63 

Potencia térmica de ventilación total 398.49 
Potencia térmica 593.78 1459.25 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.5 m² 117.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2053.0 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Espai lliure 4 (Despacho)  Planta 2 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  8.2  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-2.66 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
3  E  3.1  3.28  0.82  353.4  

 

 
1080.05 

 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea  21.8  0.24  681  Intermedio  29.7  

 

 
30.12 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Forjado  20.4  0.51  496  24.4  
 

 
3.73 

 

Total estructural 1111.24 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  3  60.32  63.68 

 

180.96 191.05 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  305.75  1.06 

 

 

324.09 

Instalaciones y otras cargas  349.43 

Cargas interiores 180.96 862.45 
Cargas interiores totales 1043.41 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
59.21 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

9.05 
 

98.68 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

190.01 2131.58 

Potencia térmica interna total 2321.59 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
109.2  

 

554.78 -85.58 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

27.74 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 582.52 -85.58 

Potencia térmica de ventilación total 496.94 
Potencia térmica 772.53 2046.00 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.8 m² 129.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2818.5 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Espai lliure 5 (Despacho)  Planta 2 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.1 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE(W) C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  O  6.5  0.48  213  Intermedio  23.2  
Fachada  S  13.4  0.48  213  Intermedio  23.5  
Fachada  E  6.3  0.48  213  Intermedio  23.3  

 

 
-2.55 
-3.43 
-2.04 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   
1  E  1.0  3.28  0.82  353.4  

 

 
356.44 

 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  16.0  0.24  681  Intermedio  29.7  
 

 
22.11 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado  15.6  0.51  496  24.4  

 

 
2.85 

 

Total estructural 373.38 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  2  60.32  63.68 

 

120.64 127.37 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  224.42  1.06 
 

 

237.88 

Instalaciones y otras cargas  256.47 

Cargas interiores 120.64 620.31 

Cargas interiores totales 740.95 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
29.81 

 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

6.03 
 

49.68 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

126.67 1073.18 

Potencia térmica interna total 1199.85 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
80.1  

 

407.20 -62.82 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

20.36 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 427.56 -62.82 
Potencia térmica de ventilación total 364.75 
Potencia térmica 554.23 1010.36 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.0 m² 97.6 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1564.6 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calefacció: 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Consulta (Despacho)  Planta baixa 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  9.5  0.55  627  Intermedio  
Fachada  N  13.2  0.48  213  Intermedio  

 

102.88 
126.57 

 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
3  E  1.4  3.28  

 

89.48 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  19.7  0.25  681  Intermedio  

 

96.31 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Solera planta baixa  20.1  0.40  1082  

 

117.24 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  21.9  0.51  52  
Hueco interior  1.9  2.20    

 

110.39 
41.58 

 

Total estructural 684.45 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

34.22 
 

Cargas internas totales 
 

718.67 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
100.6  

 

644.96 

Potencia térmica de ventilación total 644.96 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.1 m² 67.8 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1363.6 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Vestidor VIP (Vestidors)  Planta baixa 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  O  6.8  0.48  213  Intermedio  

 

65.30 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
3  O  1.5  3.28  

 

98.76 
 

 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Solera planta baixa  16.2  0.40  1082  

 

94.20 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  19.0  0.51  52  

Forjado  14.6  0.51  496  
Hueco interior  2.0  2.20    

 

95.74 
73.32 
44.63 

 

Total estructural 471.94 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

23.60 
 

Cargas internas totales 
 

495.54 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
131.9  

 

845.83 

Potencia térmica de ventilación total 845.83 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m² 83.0 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1341.4 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Vestidor homes (Vestidors)  Planta baixa 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  S  10.4  0.48  213  Intermedio  
Fachada  E  27.1  0.55  627  Intermedio  

 

99.66 
292.97 

 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
6  E  3.0  3.28  

 

195.05 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  51.8  0.25  681  Intermedio  

 

253.03 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Solera planta baixa  52.8  0.40  1082  

 

307.78 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  20.1  0.51  52  
Hueco interior  1.6  2.20    

 

101.28 
35.39 

 

Total estructural 1285.15 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

64.26 
 

Cargas internas totales 
 

1349.41 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
430.9  

 

2763.06 

Potencia térmica de ventilación total 2763.06 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 52.8 m² 77.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4112.5 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Vestidor dones (Vestidors)  Planta baixa 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  S  9.6  0.48  213  Intermedio  
Fachada  O  25.8  0.48  213  Intermedio  

 

92.02 
246.83 

 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
6  O  2.9  3.28  

 

187.09 
 

 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Solera planta baixa  52.7  0.40  1082  

 

307.05 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  6.7  0.51  52  

Forjado  51.3  0.51  496  
Hueco interior  1.8  2.20    

 

34.02 
256.84 
38.84 

 

Total estructural 1162.69 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

58.13 
 

Cargas internas totales 
 

1220.83 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
429.9  

 

2756.63 

Potencia térmica de ventilación total 2756.63 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 52.7 m² 75.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3977.5 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Vestidor personal 1 (Vestidors)  Planta baixa 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  S  6.5  0.48  213  Intermedio  
Fachada  E  11.8  0.55  627  Intermedio  
Fachada  N  4.1  0.48  213  Intermedio  

 

61.97 
127.68 
38.70 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  9.9  0.25  681  Intermedio  

 

48.54 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Solera planta baixa  9.9  0.40  1082  

 

57.94 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  4.0  0.51  52  
Hueco interior  1.6  2.20    

 

20.10 
34.93 

 

Total estructural 389.85 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

19.49 
 

Cargas internas totales 
 

409.34 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
81.1  

 

520.23 

Potencia térmica de ventilación total 520.23 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.9 m² 93.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 929.6 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Vestidor personal 2 (Vestidors)  Planta baixa 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  N  4.2  0.48  213  Intermedio  
Fachada  S  6.9  0.48  213  Intermedio  

 

40.39 
65.81 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  10.6  0.25  681  Intermedio  

 

51.76 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Solera planta baixa  11.8  0.40  1082  

 

68.88 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  17.9  0.51  52  
Hueco interior  1.6  2.20    

 

90.33 
35.63 

 

Total estructural 352.80 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

17.64 
 

Cargas internas totales 
 

370.44 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
96.4  

 

618.37 

Potencia térmica de ventilación total 618.37 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.8 m² 83.7 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 988.8 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Sala de prensa (Sala de reuniones)  Planta 1 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  17.0  0.48  213  Intermedio  

 

162.88 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
6  E  6.6  3.28  

 

428.17 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  12.9  0.51  52  

Forjado  44.7  0.47  496  
Forjado  45.9  0.50  519  

 

64.85 
209.27 
225.80 

 

Total estructural 1090.97 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

54.55 
 

Cargas internas totales 
 

1145.52 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
1046.2  

 

6708.79 

Potencia térmica de ventilación total 6708.79 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 46.5 m² 168.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7854.3 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Despatx gerència (Despacho)  Planta 1 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  5.3  0.48  213  Intermedio  

 

50.97 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
2  E  2.1  3.28  

 

136.59 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Forjado  8.6  0.47  496  
Forjado  18.8  0.50  496  

 

40.38 
114.49 

 

Total estructural 342.43 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

17.12 
 

Cargas internas totales 
 

359.55 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
73.4  

 

470.46 

Potencia térmica de ventilación total 470.46 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m² 56.6 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 830.0 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Oficina explotació 1 (Despacho)  Planta 1 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  5.6  0.48  213  Intermedio  

 

53.28 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
2  E  2.1  3.28  

 

137.94 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Forjado  29.8  0.50  496  

 

221.38 
 

Total estructural 412.60 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

20.63 
 

Cargas internas totales 
 

433.23 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
76.1  

 

487.79 

Potencia térmica de ventilación total 487.79 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.2 m² 60.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 921.0 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Oficina explotació 2 (Despacho)  Planta 1 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  4.7  0.48  213  Intermedio  

 

44.51 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
2  E  2.0  3.28  

 

132.41 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Forjado  12.5  0.47  496  
Forjado  13.2  0.51  496  

 

58.51 
66.35 

 

Total estructural 301.77 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

15.09 
 

Cargas internas totales 
 

316.86 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
66.2  

 

424.80 

Potencia térmica de ventilación total 424.80 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.2 m² 56.0 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 741.7 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Control (Despacho)  Planta 1 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  O  6.2  0.48  213  Intermedio  
Fachada  S  12.8  0.48  213  Intermedio  
Fachada  E  5.8  0.48  213  Intermedio  

 

59.35 
122.41 
55.89 

 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
1  E  1.0  3.28  

 

64.85 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Forjado  15.3  0.47  496  
Forjado  15.6  0.51  496  

 

71.48 
78.17 

 

Total estructural 452.15 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

22.61 
 

Cargas internas totales 
 

474.75 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
78.1  

 

500.50 

Potencia térmica de ventilación total 500.50 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m² 62.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 975.3 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Pas (Circulacion)  Planta 1 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  O  7.6  0.48  213  Intermedio  
Fachada  S  2.7  0.48  213  Intermedio  
Fachada  N  2.7  0.48  213  Intermedio  

 

72.49 
25.63 
25.33 

 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
5  O  54.5  3.28  

 

3537.40 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  9.6  0.51  52  

Forjado  50.5  0.50  496  
Hueco interior  3.2  2.50    

 

48.53 
378.06 
78.70 

 

Total estructural 4166.16 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

208.31 
 

Cargas internas totales 
 

4374.46 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.9  

 

1012.41 

Potencia térmica de ventilación total 1012.41 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.3 m² 213.3 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5386.9 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Sala descans (Sala descans)  Planta 2 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  6.5  0.48  213  Intermedio  

 

61.73 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
2  E  2.1  3.28  

 

138.45 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  16.1  0.25  681  Intermedio  

 

78.71 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  13.5  0.51  52  

Forjado  16.1  0.46  519  
 

67.89 
74.17 

 

Total estructural 420.95 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

21.05 
 

Cargas internas totales 
 

442.00 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
72.5  

 

465.22 

Potencia térmica de ventilación total 465.22 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.1 m² 56.3 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 907.2 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Pas (Circulacion)  Planta 2 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  O  10.9  0.48  213  Intermedio  
Fachada  S  2.8  0.48  213  Intermedio  
Fachada  N  2.8  0.48  213  Intermedio  

 

104.29 
26.82 
26.52 

 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
5  O  54.0  3.28  

 

3510.18 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  25.2  0.25  681  Intermedio  

 

123.25 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior  10.1  0.51  52  

Forjado  25.2  0.47  496  
Hueco interior  3.0  2.50    

 

50.78 
118.06 
74.97 

 

Total estructural 4034.87 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

201.74 
 

Cargas internas totales 
 

4236.62 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.8  

 

1012.12 

Potencia térmica de ventilación total 1012.12 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.2 m² 207.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5248.7 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Espai lliure 1 (Despacho)  Planta 2 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  6.8  0.48  213  Intermedio  

 

64.84 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
2  E  2.2  3.28  

 

141.77 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  17.3  0.25  681  Intermedio  

 

84.24 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Forjado  16.9  0.46  519  

 

77.54 
 

Total estructural 368.38 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

18.42 
 

Cargas internas totales 
 

386.80 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
86.3  

 

553.21 

Potencia térmica de ventilación total 553.21 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 m² 54.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 940.0 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Espai lliure 2 (Despacho)  Planta 2 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  7.1  0.48  213  Intermedio  

 

68.24 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
3  E  3.3  3.28  

 

216.37 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  20.2  0.25  681  Intermedio  

 

98.53 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Forjado  12.9  0.46  519  
Forjado  6.2  0.47  496  

 

59.40 
28.98 

 

Total estructural 471.52 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

23.58 
 

Cargas internas totales 
 

495.10 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
100.9  

 

647.15 

Potencia térmica de ventilación total 647.15 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.2 m² 56.6 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1142.2 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Espai lliure 3 (Despacho)  Planta 2 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  7.0  0.48  213  Intermedio  

 

67.11 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
2  E  2.0  3.28  

 

133.00 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  17.5  0.25  681  Intermedio  

 

85.50 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Forjado  16.5  0.47  496  

 

77.18 
 

Total estructural 362.79 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

18.14 
 

Cargas internas totales 
 

380.93 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
87.6  

 

561.48 

Potencia térmica de ventilación total 561.48 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.5 m² 53.8 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 942.4 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Espai lliure 4 (Despacho)  Planta 2 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  E  8.2  0.48  213  Intermedio  

 

78.71 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
3  E  3.1  3.28  

 

198.47 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  21.8  0.25  681  Intermedio  

 

106.62 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Forjado  20.4  0.47  496  

 

95.53 
 

Total estructural 479.32 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

23.97 
 

Cargas internas totales 
 

503.28 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
109.2  

 

700.21 

Potencia térmica de ventilación total 700.21 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.8 m² 55.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1203.5 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
Espai lliure 5 (Despacho)  Planta 2 

 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada  O  6.5  0.48  213  Intermedio  
Fachada  S  13.4  0.48  213  Intermedio  
Fachada  E  6.3  0.48  213  Intermedio  

 

62.13 
128.15 
60.38 

 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²K))   
1  E  1.0  3.28  

 

65.50 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea  16.0  0.25  681  Intermedio  

 

78.25 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)   
Forjado  15.6  0.47  496  

 

73.00 
 

Total estructural 467.42 
Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

23.37 
 

Cargas internas totales 
 

490.79 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   
80.1  

 

513.94 

Potencia térmica de ventilación total 513.94 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.0 m² 62.7 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1004.7 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Quadre resum de càrregues tèrmiques: 

 
 
Refrigeració 
 
 

Conjunto: Planta baixa 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural(
W) 

Sensible 
interior(W) 

Total 
interior(W) 

Sensible(
W) 

Total(W) Caudal(
m³/h) 

Sensible(
W) 

Carga 
total(W) 

Por 
superficie(W/m

Sensible(
W) 

Total(W) 

Consulta Planta baja 358.43 809.31 990.27 1261.16 1451.16 100.58 -78.83 457.73 94.89 1182.33 1908.90 
Vestidor VIP Planta baja 479.18 526.37 1066.93 1086.00 1653.58 131.91 113.03 766.22 149.68 1199.03 2419.81 
Vestidor homes Planta baja 303.57 1627.06 3248.74 2085.07 3787.84 430.89 410.27 2664.37 122.17 2495.34 6452.20 
Vestidor dones Planta baja 875.50 1644.88 3266.56 2722.01 4424.77 429.89 368.39 2497.19 131.37 3090.39 6921.97 

Vestidor personal 1 Planta baja 38.20 288.87 559.15 353.24 637.03 81.13 77.25 501.65 114.52 430.48 1138.68 
Vestidor personal 2 Planta baja 28.16 452.69 993.25 519.31 1086.90 96.43 91.82 596.28 142.41 611.13 1683.18 

Total  1270.8      

Carga total simultánea  20191.6 

 
 
 

Conjunto: Planta 1 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural(
W) 

Sensible 
interior(W) 

Total 
interior(W) 

Sensible(W
) 

Total(W) Caudal(m
³/h) 

Sensible(
W) 

Carga 
total(W) 

Por 
superficie(W/m

Sensible(W
) 

Total(W) 

Sala de prensa Planta 1 2326.90 2786.49 3621.69 5522.47 6399.43 1046.22 -819.96 4761.24 240.02 4702.50 11160.67 
Despatx gerència Planta 1 745.42 578.48 699.12 1429.82 1556.49 73.37 -57.50 333.89 128.83 1372.32 1890.38 
Oficina explotació 1 Planta 1 749.20 595.15 715.79 1451.90 1578.57 76.07 -59.62 346.18 126.51 1392.28 1924.75 
Oficina explotació 2 Planta 1 717.03 534.56 655.20 1351.72 1478.39 66.25 -51.92 301.48 134.34 1299.80 1779.87 
Control Planta 1 342.74 607.38 728.02 1026.13 1152.80 78.05 -61.17 355.21 96.60 964.96 1508.01 
Pas Planta 1 8723.39 592.52 773.48 10061.18 10251.18 157.88 150.33 976.25 444.54 10211.50 11227.43 

Total  1497.8      

Carga total simultánea  27495.2 

 
 
 

Conjunto: Planta 2 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural(
W) 

Sensible 
interior(W) 

Total 
interior(W) 

Sensible(W
) 

Total(W) 
Caudal(
m³/h) 

Sensible(
W) 

Carga 
total(W) 

Por 
superficie(W/m

Sensible(W
) 

Total(W) 

Sala descans Planta 2 762.11 477.67 547.27 1338.96 1412.04 72.55 -56.86 330.16 108.06 1282.11 1742.21 

Pas Planta 2 8702.00 592.40 773.36 10037.96 10227.96 157.84 150.28 975.97 443.74 10188.24 11203.94 

Espai lliure 1 Planta 2 796.17 658.08 778.72 1570.59 1697.26 86.27 -67.61 392.62 121.12 1502.98 2089.88 

Espai lliure 2 Planta 2 1206.48 811.41 992.37 2179.33 2369.33 100.92 -79.10 459.28 140.14 2100.23 2828.61 

Espai lliure 3 Planta 2 748.66 666.04 786.68 1527.88 1654.55 87.56 -68.63 398.49 117.23 1459.25 2053.04 

Espai lliure 4 Planta 2 1111.24 862.45 1043.41 2131.58 2321.59 109.20 -85.58 496.94 129.06 2046.00 2818.52 

Espai lliure 5 Planta 2 373.38 620.31 740.95 1073.18 1199.85 80.15 -62.82 364.75 97.61 1010.36 1564.60 

Total  694.5      

Carga total simultánea  21096.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Calefacció 
 
 

Conjunto: Planta baixa 

Recinto Planta 
Carga interna 
sensible(W) 

Ventilación Potencia 
Caudal(
m³/h) 

Carga 
total(W) 

Por 
superficie(W/ Total(W) 

Consulta Planta baja 718.67 100.58 644.96 67.79 1363.64 
Vestidor VIP Planta baja 495.54 131.91 845.83 82.97 1341.37 
Vestidor homes Planta baja 1349.41 430.89 2763.06 77.87 4112.47 
Vestidor dones Planta baja 1220.83 429.89 2756.63 75.49 3977.45 
Vestidor personal 1 Planta baja 409.34 81.13 520.23 93.49 929.58 
Vestidor personal 2 Planta baja 370.44 96.43 618.37 83.66 988.81 

Total  1270.8    

Carga total simultánea  12713.3 

 
 

Conjunto: Planta 1 

Recinto Planta 
Carga interna 
sensible(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal(m
³/h) 

Carga 
total(W) 

Por 
superficie(W/m Total(W) 

Sala de prensa Planta 1 1145.52 1046.22 6708.79 168.91 7854.31 
Despatx gerència Planta 1 359.55 73.37 470.46 56.57 830.01 
Oficina explotació 1 Planta 1 433.23 76.07 487.79 60.54 921.02 
Oficina explotació 2 Planta 1 316.86 66.25 424.80 55.98 741.66 
Control Planta 1 474.75 78.05 500.50 62.47 975.26 
Pas Planta 1 4374.46 157.88 1012.41 213.29 5386.87 

Total  1497.8    

Carga total simultánea  16709.1 
 
 
 

Conjunto: Planta 2 

Recinto Planta 
Carga interna 
sensible(W) 

Ventilación Potencia 
Caudal(
m³/h) 

Carga 
total(W) 

Por 
superficie(W/

Total(W) 

Sala descans Planta 2 442.00 72.55 465.22 56.27 907.22 
Pas Planta 2 4236.62 157.84 1012.12 207.88 5248.74 
Espai lliure 1 Planta 2 386.80 86.27 553.21 54.48 940.02 
Espai lliure 2 Planta 2 495.10 100.92 647.15 56.59 1142.24 
Espai lliure 3 Planta 2 380.93 87.56 561.48 53.81 942.42 
Espai lliure 4 Planta 2 503.28 109.20 700.21 55.11 1203.49 
Espai lliure 5 Planta 2 490.79 80.15 513.94 62.68 1004.73 

Total  694.5    

Carga total simultánea  11388.8 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Conjunt de l’edifici 

 
Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por 

superficie(W/m²) 
Potencia 
total(W) 

Planta baixa 88.3 20191.6 
Planta 1 173.0 27495.2 
Planta 2 128.6 21096.5 

 
 

Calefacción 

Conjunto 
Potencia por 

superficie(W/m²) 
Potencia 
total(W) 

Planta baixa 55.6 12713.3 
Planta 1 105.2 16709.1 
Planta 2 69.4 11388.8 

 
La unitat exterior sera bomba de calor, de la marca Toshiba, model MMYMAP2614HT8, sistema VRF de 2 tubs S-MMS, 
amb refrigerant R410-A i compressor 3x2 rotatiu inverter.  

Les unitats interiors són de conductes i de tipus cassette de 4 vies, de funcionament silenciós, amb oscil·lació automàtica 
de flux, per evitar corrents d’aire, proporcionant el màxim confort als ocupants dels diferents espaïs. Les característiques 
d’aquestes unitats interiors es  resumeixen en el quadre següent: 

 

MODEL TIPUS POTÈNCIA (kW) 

CAL/FRIG. 

CABAL (m3/h) DIMENSIONS 
(mm) 

NIVELL 
SONOR (dB) 

MMU-AP0071MH casette 2,5/2,2 552-378 268x575x575 36-28 

MMD-AP0071BH conductes 2,5/2,2 480-340 320x550x800 30-26 

MMD-AP0091BH conductes 3,2/2,8 540-400 210x845x645 51 

MMU-AP0091MH cassette 3,2/2,8 570-378 268x575x575 37-28 

MMD-
AP0181SPH 

conductes 6,3/5,6 780-580 210x845x645 40-36 

MMD-AP0361BH conductes 12,5/11,2 1620-1200 320x1350x800 36-32 

MMD-AP241BH conductes 8,0/7,1 1140-870 320x1000x800 33-29 

 

Les unitats associades a cada zona son les següents: 

PB ZONA UNITAT

CONSULTA MMU-AP0071MH
VESTIDOR VIP MMD-AP091SPH
VESTIDOR HOMES MMD-AP0241BH
VESTIDOR DONES MMD-AP0241BH
VESTIDOR PERSONAL 1 MMD-AP0091BH
VESTIDOR PERSONAL 2 MMD-AP0091BH

P1 ZONA UNITAT
SALA DE PREMSA MMD-AP0364BH
DESPATX GERÈNCIA MMU-AP0071MH
OFICINA EXPLOTACIÓ 1 MMU-AP0071MH
OFICINA EXPLOTACIÓ 2 MMU-AP0071MH
SALA DE CONTROL MMU-AP0071MH
CIRCULACIÓ 2xMMD-AP0181SPH

P2 ZONA UNITAT
ESPAI LLIURE 5xMMU-AP0071MH
SALA DESCANS MMU-AP0071MH
CIRCULACIÓ 2xMMD-AP0181SPH  

 

 

 

6.05.2.Ventilació. 

Les instal·lacions tèrmiques compliran amb el vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els Edificis RITE, 
RD.1027/2007, de 20 de juliol. 

Tanmateix, l’esmentat reglament especifica dins la instrucció tècnica IT 1.1.4.2 Exigència de qualitat de l’aire interior, que 
caldrà disposar d’un sistema de ventilació per a l’aportació del cabal suficient d’aire exterior que eviti la formació 
d’elevades concentracions de contaminants a l’interior dels locals on hi hagi activitat humana, d’acord amb la categoria de 
qualitat de l’aire interior en funció de l’ús de l’edifici. En el cas que ens ocupa, la categoria de l’aire interior IDA que cal 
assolir per a  ús  despatxos, sales de premsa i assimilables, serà del tipus IDA 2 (aire de bona qualitat). 

El pretractament de l’aire de ventilació es farà amb bescanviadors de calor aire-aire amb recuperador d’energia.  

 

Les característiques dels bescanviadors es resumeixen en el quadre següent:  

 

MODEL CABAL (m3/h) Rendiment 
temperatura % 

DIMENSIONS 
(mm) 

NIVELL 
SONOR (dB) 

VN-250 SE 250/170 75-77 270x599x882 28-22 

VN- 500 SE 500/370 75-77 270x904x962 34-26 

VN- 800 SE 800/650 75-77 388X884X1322 39-32 

VN- 1000 SE 1000/810 75-77 388X1134X1322 39-31 

 

 



  
 

Les unitats associades a cada zona son les següents: 

 

PB ZONA UNITAT

CONSULTA
VESTIDOR VIP VN-250
VESTIDOR HOMES
VESTIDOR DONES
VESTIDOR PERSONAL 1 VN-1000
VESTIDOR PERSONAL 2

P1 ZONA UNITAT
SALA DE PREMSA VN-1000
DESPATX GERÈNCIA
OFICINA EXPLOTACIÓ 1
OFICINA EXPLOTACIÓ 2 VN-500
SALA DE CONTROL
CIRCULACIÓ

P2 ZONA UNITAT
ESPAI LLIURE
SALA DESCANS VN-800
CIRCULACIÓ  

 

Càlcul de conductes 

 

Per la distribució de l’aire de ventilació a cadascun dels espais, s’han fet les xarxes de conductes de impulsió i retorn . Les 
característiques de cadascuna d’aquestes xarxes s’indiquen a continuació, amb un esquema de les mateixes i els càlculs 
corresponents de velocitat i pèrdua de càrrega per cada tram. Els càlculs s’han realitzat segons el mètode de pèrdua de 
càrrega constant per metre de conducte. La formació dels conductes es realitzarà en fibra, amb secció rectangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB- Consulta i vestidor VIP VN-250 

Impulsió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

PB- Vestidors i vestidors personal VN-100 

Impulsio 

 

 

 

 

 

Retorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

P1- Zona sala de prensa VN-1000 

Impulsió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

P!- Zona despatxos i circulació VN-500 

Impulsió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

P2- Zona espai lliure i circulació VN-800 

Impulsió 

 

 

 

 

 

Retorn 

 

 



  
 

6.06. AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL 

 

6.06.1 Audiovisuals i de dades 

INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES (PDS) 

 
Actualment, es disosa d’un sistema de xarxa informàtica amb rack a l’edifici principal, al qual es connectarà l’edifici auxiliar. 
 
 Es disposarà d'una instal·lació de veu i dades per les diferents zones definides. Aquesta instal·lació estarà formada bàsicament 
per: 

. Rack informàtic amb els “patch-panels” per a connectar-hi els diferents equips informàtics 

. Tirantets per a interconnectar les preses dels “patch-panels” amb el HUB 

. Elements Electrònics per a enllaçar els diferents equips informàtics de la mateixa xarxa de la planta 

. Centraleta telefònica 

. Preses de veu i dades a les diferents estances 

. Cablejat d'interconnexió entre els equips i el Rack 

. El cablejat d'alimentació i endolls de 230V al costat de les preses i al Rack 

 
El sistema de veu i dades ha d’estar certificat d’acord amb la categoria del sistema i ha de disposar d’un certificat de control de 
qualitat de la transmissió 
 
En el cas que ens ocupa, la situació i el nombre de preses de veu i dades queda perfectament reflectida en els plànols adjuntats, 
identificats amb una codificació que defineixi el senyal que transmeten.  
 

Detalls dels elements que formen la instal·lació  

Es tracta de sistemes amb tipologia d’estrella. Amb diverses centralitzacions, una a cada planta, on hi ha ubicat el Rack, que és 
on es centralitzen les comunicacions, interconnectant totes les preses de dades i veu amb els equips electrònics centralitzadors 
(router, hub, centraleta telefònica, ... ). 

Aquest armari està format pels següents equips: 

.   Rack:  

Actualment, es disposa d’un armari metàl·lic de peu amb la porta de vidre securitzat. Aquest armari es deixarà amb doble 
ventilador d’entrada i sortida  d’aire, ja que el recinte en el que s’ubica està climatitzat. Es tracta d’incorporar nous pacth-panels a 
l’armari existent.  

.   Equips electrònics de processat de dades: 

Patch-panels: Estan formats per un suport, metàl·lic, de mides compatibles amb el Rack, sobre el que es munten els connectors 
RJ45 per un costat i per l’altre els connectors IDC per a block tipus 110. Cal preveure un nombre de connexions que cobreixin les 
necessitats actuals més l’increment de la part nova. 

HUB: equip electrònic actiu que serveix de concentrador i sincronitzador de dades que transiten per la xarxa i el backbone. Tenen 
entrades amb RJ45 de 8, 12 o 24 ports i una sortida. Es disposarà d’un HUB a cada planta, segons les entrades de que disposi, 
que hauran de ser com a mínim les del patch panel. El Servidor s’hi connectarà a la seva entrada com un terminal més. La 
velocitat del HUB haurà de suportar els 100 Mbit. 

.   Tirantets: 

Són les connexions  pont RJ/RJ UTP CAT6E, tant les interiors del Rack i com les de cada punt de treball 

Les connexions dels punts de treball seran de 3m de longitud 

Les interconnexions dels patch-panels seran de 1m de longitud 

Les connexions dels patch-panels als equips de centralització seran de 3m de longitud 

.   Preses dobles de Veu i Dades: 

A cada punt de treball es col·locarà un punt doble de veu i dades, superficial, integrat a la canal o bé en torreta de terra. 

Les preses seran RJ45 de categoria 6 

.   Cablejat Horitzontal: 

Es preveu enllaçar directament de les preses de planta fins els equips del Rack. Així es disposara del mateix tipus de cablejat per 
a tota la instal·lació. 

Cable UTP CAT 6+ de 4 parells , tant per a dades com per a veu, amb identificació a cada extrem 

Els recorreguts horitzontals transcorreran per la safata de senyals dèbils de 100mm d’amplada, ubicada al cel ras 

Cal emprar materials lliures d’halògens. 

.  Equipament elèctric: 

Al RACK es disposarà 6 endolls tipus schucko per a les connexions dels equips informàtics interiors 

Al RACK es disposarà 3 endolls tipus schucko de SAI per a les connexions dels equips informàtics interiors 

Al RACK es disposarà d’Espai i Línia elèctrica per a connectar-hi el SAI 

Al RACK es disposarà de Presa de terra independent 

A cada punt de treball es disposarà de 2 endolls tipus schucko blancs de connexió a la xarxa de 230V 

A cada punt de treball es disposarà de 2 endolls tipus schucko vermells de connexió a la xarxa del SAI 
 

INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 
.  
L’edifici disposarà d'una instal·lació de megafonia que permetrà la transmissió de missatges orals només a la sala de 
premsa.  
 
Per tal que els missatges siguin escoltats de forma clara, caldrà que els altaveus emetin el senyal amb una resposta en 
freqüència adequada a l’oïda humana (100Hz – 20 kHz). 
 
Així, estarà formada per : 
 

Descripció Característiques Ubicació 
Equip amplificador 
FONESTAR MAX-62 Pot. de 2400 W Sala premsa 

 

Altaveus Fonestar Pot. de 40 W Encastat al cel ras de la sala de presmsa 
 

Cablejat d'interconnexió 2 x 1,5 mm2 entre equip amplificador i altaveus  
 

 
Amplificador 
 
El model escollit és el MAX-62 de la marca FONESTAR. 
 
 
Altaveus 
 
Altaveu de sostre de 2 vies., model BS40T de Fonestar, Potencia de 40 W, . Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 95 dB. 
Pressió acústica màxima (SPL) a 1 kHz, 1 m d’uns 100 dB. Resposta en freqüència de 140 a 20.000 Hz. Sistema de 
muntatge empotrat ràpid mitjançant arc i molles. Reixa metàl·lica de color blanc, Caixa posterior i Terminals ceràmics. 
 
La ubicació dels altaveus de megafonia serà al cel ras, distribuits com s’indica als plànols  

 

 

6.07. TRANSPORT VERTICAL 

 

L’ascensor arribarà fins a la planta badalot en previsió de que en cas de que faci la remunta de una plantano sigui 
necessari fer cap modificació, donat que a la futura planta tercera ja tindria servei d’ascensor. 

S’nstal.larà un ascensor elèctric sense sala de màquines, per a 8 persones (630 kg), vel.1 m/s amb variació de frecuència, 
sistema d´accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), 1 embarcament, contrapes lateral maniobra universal simple:  

Cabina gama C3 de 110x140cm. d'acer inox ( plus ), mig mirall al fons, i sense miralls laterals, sostre acer inox i iluminació 
modular sense halógenes I policarbonat cel.lular, panell de comandament d'acer inox, passamà d'acer inox en el fons, 
fronts d'acer inox ( plus ) i rodapeu d'acer inox anon.  

Portes telescòpiques de dues fulles normals de 800x2000 mm d'acer inox (plus), amb detector fotocèdul.la, accionament 
amb velocitat regulada mitjançant variació de frequència ( normativa foc EN81/58 ( E120 ).  

Senyalització de cabina amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb estela lluminosa amb Braille, indicador de posició 
de set segments,  



  
 

Senyalització en plantes amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb estela lluminosa amb Braille, sense indicador de 
posició.  

Amb alarma i enllumenat d'emergència, pulsador d'obertura de portes, indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega.  

Guies, perfils i cables Escaleta en fosa, teleservei 24 h, rosari d'ilunminació en recinte.  

Quadre i cablejat elèctric. Inclós tràmits de legalització i taxes d'inscripció en registre aparells elevadors (R.A.E.).  

 
 

6.09. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 

 

Àmbit d’aplicació ( art.2 del CTE ): 

Segons l’article 2 del CTE (Part I)  i atenent els diferents usos descrits en l’annex SI A,  en tractar-se d’un edifici destinat a 
despatxos i sales de premsa es considera d’Us Administratiu. 
 

Secció SI 1: Propagació interior 

1. Compartimentació en sectors d’incendi: 

Segons la taula 1.1 del punt  4, a totes les edificacions d’us administratiu, la superfície construïda de cada sector d’incendi 
no ha de superar 2500 m2. En cas de superar aquesta superfície haurà d’estar sectoritzada mitjançant elements 
separadors segons estableix la taula 1.2. 
 
En el nostre cas, tot i no superar aquesta superfície, s’ha creat un sector d’incendi independent de la resta de l’edifici 
format per l’escala, la caixa i vestibul de l’ascensor i els lavabos de plantes primer ai segona, per tal d’acomplir que la 
longitud maxima dels recoreguts d’evacuació no superin 25 m a l’existir una única sortida de planta amb ocupació inferior a 
100 persones. 

 

PLANTA BAIXA  

Sup. Util     230,10 m2 

Sup.Construïda    294,00 m2 

PLANTA PRIMERA 

Sup. Util     156,60 m2 

Sup.Construïda    203,20 m2 

PLANTA SEGONA 

Sup. Util          160,40 m2 

Sup.Construïda    203,20 m2 

PLANTA BADALOT 

Sup. Util     11,95 m2 

Sup.Construïda    38,75 m2 

 

Total superfície útil   559,057 m2 

 

Total Construïda    739,15 m2 

 
 

2.  Locals i zones de risc especial: 
 

Els locals i zones de risc especial es classifiquen segons la taula 2.1, segons el seu nivell de risc, i han de 
complir amb les condicions de la taula 2.2. 
 
A) Local de quadres elèctric (Risc baix) 
 
Estructura portant: R90 
Parets i sostres separadors de la resta de l’edifici: EI120 
Vestíbul d’independència: no es preceptiu. 
Portes separadores de la resta de l’edifici: EI2 60-C5 
 
 
4.  Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari 

Els elements constructius compliran les condicions de reacció al foc de la taula 4.1: 
Els elements constructius compliran les condicions de reacció al foc de la taula 4.1: 
 

Situació element 
Revestim

ent 
Revestimen

t 

 
Sostres i 

parets Terres 

Zones ocupables 
C-s2, d0 

EFL 
Passadisos i escales 

protegides 
B-s1, d0 CFL-s1 

Recintes risc especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs B-s3,d0 BFL-s2 

 
Els elements constructius que delimiten sectors d’incendi compliran les condicions de reacció al foc de la taula 

1.2. Secció SI 2:  Propagació exterior 

Mitgeres i façanes 

Les mitgeres o murs col·lindants amb altres edificis seran EI120 com a mínim. Les façanes del mateix edifici 
compliran amb les distàncies indicades en el punt 2.  Per tal de limitar el risc de propagació exterior horitzontal 
d’incendi a través de les façanes, entre dos sector o cap a una escala protegida des de altres zones, els punts 
que no siguin almenys EI60 han d’estar separats, en funció de l’angle format pels plans exteriors, les distàncies 
indicades al punt 2. 
 
En el cas de façanes a 180º, els elements de façana que no siguin al menys EI60 han de estar separats, en 
projecció horitzontal, uns distància de 0.50 m, i en el cas de façanes a 90ª aquesta distància serà de 2.00 m. 
  
Cobertes 

La coberta tindrà una resistència mínima REI 60, em una franja de 0.50m d’amplada mesura des de l’edifici 
col·lindant, així com en una franja d’1 m d’amplada situada sobre l’encontre amb la coberta de tot element 
compartimentador de un sector d’incendi o d’un local de risc especialment alt. Alternativament es pot optar per 
perllongar la mitgera o l’element compartimentador 0.60 m per sobre de l’acabat de coberta. 
 
En l’encontre entre una coberta i una façana que pertanyin a sectors d’incendi o edificis diferents, la altura h 
sobre la coberta a la que haura d’estar qualsevol zona de façana que tingui resistència al foc de menys de EI60 
serà la que s’indica  a continuació, en funció de la distància d  de la façana en projecció horitzontal, a la que 
estigui qualsevol zona de la coberta que tampoc assoleixi aquest valor 
 

 
d (m) 2.50 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0 
h (m) 0 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 

 

Secció SI 3:  Evacuació d’ocupants 

Restriccions a la ocupació: 

No hi ha cap zona a la qual estigui restringida l’ocupació, atès que no hi ha zones amb cotes d’evacuació 
ascendent superior a 2 m. 
 
Càlcul de la ocupació : 



  
 

 
Per al càlcul de la ocupació s’adoptaran els valors de densitat d’ocupació que s’indiquen a la taula 2.1 (DB-SI 3) en funció de la 
superficie útil de cada zona, o en els casos no contemplats a la Norma per altres disposicions per les diferents dependències i 
recintes del centre. 
. 
 

Conjunt de la planta o edifici              10 m2 / persona 
Zones de públic sentat amb seients definits en projecte 1 pers/ seient 

Vestíbuls generals i zones públiques  2 m2 / persona 
Administració i oficines 10 m2 / persona 
Vestuaris 
Vestuaris vinculats a la TAP 

10m2/ persona 
 2 m2 / persona 

Magatzems 40 m2/ persona 
Locals tècnics, serveis, neteja  i altres d’ocupació ocasiona ocupació nul·la 

 
 
En els serveis, passos, magatzems i cambres tècniques es consideren zones d’ ocupació nul·la.  
D’aquests càlculs es pot extreure les taules següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la planta baixa l’ocupació dels vestidors d’homes i de dones estan vinculats a l’ús de la TAP. 
Per tant l’ocupació de l’edifici administratiu és de 46 persones  
 
Segons la taula 3.1 de la SI 3, totes les plantes o recintes amb ocupació superior a 100 persones hauran de comptar amb 
més d’una sortida, en el nostre cas aixó no serà necessari. 

       

  RECORREGUTS D’EVACUACIÓ  
 

 
Origen d’evacuació 
 
S’ha considerat que l’origen d’evacuació pot ser tot punt ocupable. 
 
Recorreguts d’evacuació 
 
Els recorreguts d’evacuació de l’edifici compleixen: 

- La longitud d’evacuació fins a una sortida de planta és superior de 25 m,en tractar-se d’una planta amb una 
sortida i destinada a l’ús administratiu. Per tant, per a complir que la longitud màxima del recorregut d’evacuació no superi 
els 25 m indicats a la taula 3.1, s’ha creat un sector d’incendis independent de les plantes, format per l’escala, la caixa i el 
vestíbul de l’ascensor, aixi com la zona de lavabos en planta primera i segona.   
- La ocupació no excedeix de 100 persones. 
- No hi ha alçades d’evacuació superiors a 28 m. 
 
Els recorreguts d’evacuació estaran degudament delimitats i senyalitzats.  
 
Característiques de les portes i passos  
 
En els recorreguts d’evacuació les portes seran de tipus abatible amb eix de gir vertical i fàcilment operables. La seva 
obertura serà en sentit de l’evacuació (en aquelles portes previstes per a evacuar més de 100 persones). 

 
En cap punt dels passadissos previstos per a evacuar més de 50 persones que no siguin ocupants habituals de l’edifici hi 
haurà menys de 3 esglaons. D’acord amb aquest mateix article, els passadissos que siguin recorreguts d’evacuació no 
podran tenir cap obstacle i, en cas que a les parets hi hagi baixants, suports o elements fixes d’equipament, no es reduirà 
l’amplada mínima calculada més de 10 cm, i sempre respectant l’amplada mínima exigida per la normativa. 

 
L’amplada lliure de les portes i passos previstes com a sortides d’evacuació són d’amplada mínima 0,80 m. L’amplada de 
la fulla és igual o menor a 1,20 m i en portes de dues fulles, igual o superior a 0,60 m. 
 
Totes aquestes portes són abatibles amb eix de gir vertical i compleixen amb la formula A = P/200 de la taula 4.1 
 
L’amplada de l’escala es superior a 1,00 m, que es el mínim exigit per aquest ús i ocupació. En els plànols d’evacuació 

s’indica  la capacitat d’evacuació de cada tram, així com l’evacuació prevista. 

 

Secció SI 4:  Instal·lacions de protecció contra incendis 

El plantejament a considerar en les instal·lacions de protecció contra incendis s’encamina a establir, en el projecte, les 
mesures a adoptar per a la prevenció i protecció contra incendis a l’edificació. Segons la taula 1.1 Dotació d’instal·lacions 
de PCI: 
 
Extintors portàtils 
 
Es preveu la col·locació d’extintors en nombre suficient per que el recorregut real de cada planta fins un extintor no sigui 
superior a 15m. 
 
L’eficàcia d’aquests extintors serà del tipus 21A-113B per a focs convencionals tal com s’especifica en l’art. 20.1.2. i 
convenientment distribuïts pel carrers de circulació. En aquelles zones amb possibilitat de foc originat per paramenta 
elèctrica, locals de risc especial, s’instal·laran extintors d’eficàcia 21A-183B. 
 
Els extintors seran de tipus manual i estaran instal·lats en punts ben visibles i de fàcil accés, havent de mantenir-se al seu 
suport amb dispositiu de subjecció de fàcil i ràpida operació. Aquests compliran amb la UNE 23.110 . 
 
Es muntaran en armaris encastats als paraments, sense vidre, i la seva part superior no estarà a més de 1.70 m del 
paviment. Se senyalitzaran d’acord amb la Norma UNE 23.033-81. 

PB ZONA
OCUPACIÓ 

(m 2/p)
SUP. 
(m2)

OCUPACIÓ 
per superf 

OCUPACIÓ 
adoptada

1 CONSULTA 10 19,50 2 2
2 INSTAL.LACIONS 0 4,00 0 0
3 RESIDUS 0 3,05 0 0
4 RACK I Q. ELÈCTRICS 0 6,10 0 0
4 LAVABO ADAPTAT 0 4,75 0 0
4 VESTIDOR VIP 10 13,20 1 1
5 VESTIDOR HOMES 2 51,40 26 5
6 VESTIDOR DONES 2 49,25 25 5
7 MAGATZEM 40 27,65 1 1
8 VESTIDOR PERSONAL 1 10 9,75 1 1
9 VESTIDOR PERSONAL 2 10 10,80 1 1
10 CIRCULACIÓ 0 29,05 0 0

TOTAL OCUPACIÓ 57 57

P1 ZONA
OCUPACIÓ 

(m 2/p)
SUP. 
(m2)

OCUPACIÓ 
per superf 

OCUPACIÓ 
adoptada

1 LAVABOS 0 8,50 0 0
2 SALA DE PREMSA 2 44,45 23 31
3 DESPATX GERÈNCIA 10 14,65 1 2
4 OFICINA EXPLOTACIÓ 1 10 14,65 1 2
4 OFICINA EXPLOTACIÓ 2 10 14,65 1 2
4 SALA DE CONTROL 10 13,15 1 2
5 CIRCULACIÓ 0 46,55 0 0

TOTAL OCUPACIÓ 28 39

P2 ZONA
OCUPACIÓ 

(m 2/p)
SUP. 
(m2)

OCUPACIÓ 
per superf 

OCUPACIÓ 
adoptada

1 LAVABOS 0 8,50 0 0
2 ESPAI LLIURE 10 109,10 11 11
3 SALA DESCANS 10 15,10 2 2
4 CIRCULACIÓ 0 27,05 0 0

TOTAL OCUPACIÓ 12 13



  
 

La relació d’extintors instal·lats figura en plànols. 
 
Instal·lació de columna seca  
 
Si l’alçada d’evacuació no excedeix de 24 m no es preveu cap sistema de columna seca, d’acord amb els reglaments i 
normatives aplicables. 
 
Instal·lació de boques d’incendi equipades  
 
No és preceptiva la instal·lació d’una xarxa de boques d’incendi equipades, doncs la superfície construïda és inferior a  
2.000 m2.  
 
Instal·lació de detecció i alarma 
 
Segons la taula 1.1, no és necessària la instal·lació de detecció i alarma ja que la superfície construïda és inferior a 1000 
m2 i no hi ha locals de risc alt.  No obstant , s’instal·laran detectors de fums en totes les estances ocupables i en els 
quadres electrics. 
.  
Instal·lació d’extinció automàtica  
 
No és preceptiva.  
 
 
Secció SI 5:  Intervenció de bombers 

Es compliran les condicions d’aproximació i entorn dels edificis i l’accessibilitat per façana segons les estipulacions de la 
Secció SI 5 Intervenció dels Bombers. 
 
D’acord amb l’article 6 de l’Annex del Decret 241/1994: 
 
La capacitat portant de les vies d’accés serà capaç de suportar un vehicle de 20 kN/m2 amb eixos separats 4,5 metres i 
actuant 10 kN sobre l’eix davanter i 10 kN kg sobre l’eix posterior. També podrà suportar una sobrecàrrega d’ús de 2 
kN/m2. 
L’alçada lliure existent serà superior a 3,70 metres. 
 
El pendent dels carrers és inferior al 10%. 
 
En quant als espais exteriors segurs previstos seran els suficients per donar compliment a l’article 8 de l’Annex del Decret 
241/1994. 

 

Secció SI 6:  Resistència estructural a l’incendi. 

 
Resistència al foc de l’estructura (DB-SI 6) 

 
D’acord amb la taula 3.1,  l’estructura de l’edifici haurà de tenir un grau de capacitat portant  al foc mínim R 60 al tractar-se 
d’un ús Asministratiu i en planta sobre rasant amb una alçada d’evacuació menor de 15m. 
 
Les portes resistents al foc han d’estar equipades d’un sistema que les tanqui automàticament desprès de ser obertes, això 
pot actuar permanentment o únicament en cas d’incendi. 
 
Totes les portes EI i recorreguts d’evacuació disposaran d’un sistema de tancament segons el que s’estableix en la taula 
1.2 de la SI 1. 
 
En el cas d’elements metàl·lics estructurals tals com llindes, etc., el grau R 90 s’aconseguirà mitjançant l’aplicació d’una 
pintura intumescent, del tipus “Stopfire”, de Euroquímica o similar. 

 
 

AN.si Annex de protecció contra incendi 
 
No ha estat necessària cap documentació complementària per a justificar els diversos paràmetres per al compliment del 
DB-SI. 
 

 

6.10. PROTECCIÓ I SEGURETAT 

 

6.10.1. Protecció patrimonial. 

S’observarà la norma UNE 108-110. 

El sistema d’alarma i detecció contra intrusió a l’edifici estarà composat dels següents elements: 

Central d’alarma amb microprocessador amb 12 zones de detecció ampliables a 48, programable per teclat o amb 
programador. Transmissor digital incorporat compatible amb la majoria de formats, memòria de 185 posicions, 
possibilitat de connectar impressora d’incidències. Inclou transformador de 25VA.  

Teclat per central amb indicació LCD. 

Sirena electrònica per central de 85dB, amb làmpada estroboscòpica incorporada, per exteriors, autoprotegida i 
autoalimentada. 

Sirenes interiors amb senyalització acústica, amb caixa de plàstic. 110dB. 

Detectors de doble tecnologia infraroig i microones de 12x12 m d’abast (90º), lent amb 34 feixos, ajust de microones 
entre 3 i 12 m. Alimentació 9-16V cc, 26mA. 

Cable conductor de coure electrolític i aïllament de PVC, pantalla d’alumini i fil de drenat.  2x0.75mm2 + 
4x0.22mm2. 

 

6.10.2. Parallamps 

Per oferir una protecció adequada és necessària la instal·lació d’un sistema de parallamps, seguint el criteri de la 
norma UNE 21.186. Malgrat això, l’edifici proper ja disposa d’un parallamps amb cobertura suficient per a garantir la 
protecció adequada. 
 
 
 
MC.07.  EQUIPAMENT 
 
 

A la sala d’infermeria o consulta, hi haurà un demunter de planxa d'acer inox AISI 316 de 1,2 mm de gruix acabat 
scotch, amb una aigüera d'una sina de 40x40x20 cm. integrada al demunter amb soldadura, amb desguàs, vàlvula, 
sobreeixidor i forat d.35 per col·locació de la aixeteria, i presa equipotencial del conjunt, de mides totals 390x65 cm., 
amb un peto frontal de 10 cm, i laterals , amb suport interior encolat de tauler DM hidròfug de 20 mm. i amb suports 
mural. 

Per els lavabos d’encimera es farà amb un taulell de 50-60 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió 
(HPL), de 13 mm de gruix, trassera de.45 -50 cm. d’alçària, i forats per encastar lavabos i perfileria auxiliar de 
suport d'acer inox per la soportació. 

A sota del demunter de la sala de consulta hi haurà un conjunt d’armaris baixos de llargària total 390 cm., format per 
tres mòduls de 120x60x80cm.de dues portes batents, un mòdul de 30x60x85 amb quatre calaixos, tot amb 
estructura interior de tauler de partícules de fusta de 16 mm. acabat Sef de color blanc, muntat recolzat cada mòdul 
sobre quatre potes amb sistema d'anivellament, portes amb tauler de partícules de fusta acabat amb formica blanca 
SEF a les dues cares, frontisses blum tapaboques, tiradors de barilla cromada de 10 cm., prestages interiors de 
tauler melamínic de 19 mm., i sòcol de tauler hidròfug acabat d'acer inox de 7 cm. d'alçada. 

A  la sala de premsa hi haurà un conjunt d’armaris baixos des llargaria total 329 cm., format per tres mòduls de 
94x40x75cm.de dues portes batents, un mòdul de 47x40x75 d'una fulla batent, tot amb estructura interior de tauler 
de partícules de fusta de 16 mm. acabat amb xapa de faig vernissat, muntat sobre el paviment, portes amb tauler de 
partícules de fusta acabat amb xapa de fusta vernissada, frontisses blum tapaboques, prestages interiors de tauler 
de partícules de fusta de 19 mm. xapada amb faig i vernissat, i tauler superior de mides 329x40 cm. amb tauler de 
partícules de fusta acabat amb xapa de fusta vernissada. 

 

MC.08.  URBANITZACIÓ 
 
 
Per la zona a urbanitzar a la part posterior de l’edifici . 
 
 
8.01. MOVIMENT DE TERRES 
 
Per el rebaix, excavació en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 



  
 

Per la fonamentació dels elements estructurals a la zona d’urbanització, excavació de rases i pous de fins a 3,5 m de fondària, en 
terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 

Per la plantació dels arbres, excavació de clot de dimensions 0,5x0,5x0,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori 
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de 
plantació. 

 

8.02. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Fonaments 

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
40 mm, previ a la col·locació de les armadures. 

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 
des de camió, i acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous. 

Per el suport del banc de formigó, paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de 
morter de ciment gris per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4, massissat amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una 
proporció en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m2. 

Murs 

Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba per el mur de 
contenció i acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs per l’accés a la part superior 
del baluard. 

S’encofraran amb taulers fenòlics, en murs de base rectilínia, per a deixar el formigó vist. 

Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons 
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a 
compressió de la paret de 6 N/mm2. 

 

8.04. SISTEMA D’ACABATS 

Paviments 

Per reposició tram a peu edifici TAP ( nova arqueta de connexió ) 

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant 
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, i i  malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, 

A la zona de pasposterior a l’edifici annex 

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb 
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, sobre solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica 
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, i  malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i 
manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, 

A la zona del jardí 

Paviment continu Aripaq d'aglomerat d'àrid o sauló i lligant a base de calcí de vidre amb acabat grà lliure de 6 cm. de gruix, 
escampat amb transport interior mecànic, estesa i compactació, sobre subbase de 10 cm. de gruix de  tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM. 

A la zona de l’escala d’accés a la part superior del pas del baluard 

Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa Vulcano de Breinco o equivalent, 
col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina, col·locat sobre 
sobre solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, i  malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons 
UNE 36092, 

 

Els esglaons seran de pedra artificial acabat llis de motlle d'una peça secció en tipus L, de mides aprox 30 x 16 cm., col·locat a truc 
de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. sobre base d’esglaó  format amb formigó HA-
25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, armadura d'acer en barres corrugades B 500 S de límit 
elàstic >= 500 N/mm2. 

Per els arbres hi hauran uns escossells circulars de d.80 cm. formats per pletina galvanitzada en calent 100.10 mm. , 
col·locada sobre ancoratges de formigó HM-20/P/10/I 

La paret se separació de la nova escala exterior anirà revestida amb estuc monocapa de morter de ciment i additius amb 
granulat seleccionat, col·locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat. 

Escala d’accés a la part superior de pas del baluard, formada per estructura de zanques de pletina 220.12, perfils T.40.5. 
per ancoratge i suport de esglaons, tot galvanitzat en calent, esglaons de planxa gofrada d'acer galvanitzat de 3 mm. de 
gruix cargolats sobre perfil T.40, de tres tramades amb un total de 24 graons i tres replans intermitjos, de 100 cm.  

d'amplada, col.locada ancorada al mur.i barana formada per travesser superior , travesser intermig i muntants per pletina 
45.8 , de 95 cm d'alçada d'acer galvanitzar, ancorada amb cargols a pletina d'escala, per pintar posteriorment. 

El recinte de l’escala exterior estarà controlat amb una de tanca metàl.lica formada per una d'una fulla batent de 100x220 
cm. i una part fixa de 55x220 cm,,formades per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats verticalment soldats 
sobre basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i rodo horitzontal d.8mm. Fulla pivotants sobre 
pilar de  perfil metàl.lic 60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent 

 

8.07. EQUIPAMENTS 

Banc de formigó gris, secció rectangular 80x40 cm  ( tipus U invertida ) acabat llis de color gris sense respatller tapat 
lateralment, recolzat sobre muret de bloc de morter i sabata de formigó armat. 

 

 

Tarragona, abril de 2012 

 

L’autor del projecte 

Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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1 M. MEMÒRIA 
 

ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 



ME.1. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
 
 
L'objecte del projecte és la cvonstrucció d’un edifici de nova planta annex a la Tarraco Arena Plaça, dins del recinte tancat 

d’aquesta instal.lació per la reubicació de determinades àrees i serveis. 

 

 

A l’hora de l’arribada de camions de gran tonatge, com a tràilers, cubes de formigó, etc..; es tindrà preparat amb la suficient 

antelació aquesta programació, la qual bàsicament serà: 

 

Sol·licitud, seguiment i aprovació del corresponent permís municipal per a l’ocupació de via publica en el cas d’ocupació d’un 

carril de circulació. 

 

Coordinació amb la guàrdia urbana municipal per la regulació del trànsit, en aquest cas la constructora regularà mitjançant 

l’aportació de dos operaris com a mínim amb les corresponents senyals de circulació per tal de no OCASIONAR caos en la 

circulació. 

 

Senyalització amb mitjans auxiliars, tal com tanques mòbils, llums, etc. Per a tenir preparat el lloc d’ocupació del mitjà de 

transport. 

 

 
  
 
ME.2. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

El termini d’execució de la totalitat de les obres serà de 12 mesos.  

 

 

Proposta de classificació del contractista  

Grup   Subgrup  Categoria 
 

C     2   e 
 

C     4   e 
 

C     6   e 
 

ME.3. PLA DE TREBALLS 
 
Fitxa 15. Condicions d’accessibilitat, de tancament i de serveis provisionals  
 
 

El projecte de              Edifici annex. Tarraco Arena Plaça. TAP. Tarragona 
situat al carrer de         C. Mallorca / C. Jaume I 
del municipi de             Tarragona ( Tarragonés ) 
redactat per            Xavier Romaní Bové

 
Es precisa, en els plànols corresponents, la situació i l’emplaçament de les obres de manera que el 
constructor conegui, abans de formular l’oferta econòmica, quines són les condicions dels accessos a 
l’obra. Per qualsevol dubte, el telèfon de la Diputació de Tarragona-TAP 977 211985 
 
Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés, com l'abastament i el 
tancament temporal de l'obra, així com el posterior desmontatge de les obres provisionals i la restauració 
dels accessos, voreres i altres elements que per causa de l'obra s'hagin deteriorat. També aniran 
exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos necessaris per a la reforma de l’edifici. 
 
Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les corresponents 
connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec amb un subcontador 
connectat a la xarxa interior. 
 
Les particularitats més importants, pel que fa a l’accessibilitat del solar o de l’edifici,  per a la realització 
de les obres previstes són les següents: 
 
Accessibilitat : 
 
- Al solar no presenta dificultats per el desenvolupament de l'obra. 

  
 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres : 
 

       -  S'ha tingut en compte des del punt de vista del procés constructiu el consum d'aigua i d'energia de les 
diferents unitats d'obra per tal de minimitzar.los. En ésser una construcció que en la seva majoria es pot 
considerar com a 'obra seca', amb gran participació d'elements prefabricats, quedarà reduïda al màxim 
la possibilitat de contaminació de les aigües superficials i subterrànies, així com del sòl per abocaments 
incontrolats i residus d'obra, que seran mínims. 
- Tota l’organització i implantació de l’obres es realitzarà segons es desprén del plànol d’implantació. 
-  En aquest cal destacar que durant l’execució dels treballs s’ocuparà el pati interior de l’illa, recinte 
exclusiu de la TAP, i que també serà objecte de posterior urbanització. La col.locació de les casetes de 
direcció d’obra, un mòdul de vestidors i un mòdul per a lavabo-dutxes, serà en el pati interior de l’illa. 
Així mateix s’habilitaran espais per els aplecs de materials. 
 Es deixa a criteri de l’empresa constructora el tipus més adient de maquinària d’elevació més  
adient a emprar a l’obra. 

 
Termini d’execució :
 
- S’estableix un termini d’execució de 12 mesos 

 
Expropiacions i serveis afectats :
 
- No hi ha cap proipietat prevista a expropiar ni serveis afectats 

 
 
 
 
 
Data   abril de 2012                                                                             L’autor  Xavier Romaní Bové    Arqte. 
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1 M. MEMÒRIA 
 

CN. COMPLIMENT DE NORMATIVA 



CN1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA I DE LES ORDENANCES MUNICIPALS. 
 
 
La normativa d’aplicació a aquest projecte és el Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Tarragona. 

L’àmbit està afectat per el Pla Especial de Millora Urbana d’ordenació de volums del Recinte de la Plaça de 

Braus de Tarragona. 

 
El projecte compleix amb la normativa urbanística específica 

 
 
FITXA 02 Dades urbanístiques 
 
 
 
Projecte: 

Títol del projecte: PROJECTE D’EDIFICI ANNEX. TARRACO ARENA PLAÇA. TAP. TARRAGONA 

Emplaçament: Carrer Mallorca / Carrer Jaume I. Tarragona ( Tarragonés ) 
 
 

Dades urbanístiques: 
Planejament general vigent Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Tarragona 
Data d’aprovació Aprovat definitivament 10/01/1995 text refós 25/01/1995 
Planejament complementari - 
Data d’aprovació - 
Qualificació urbanística Sistema d'equipaments públics d'àmbit supramunicipal. Clau 7a2o 
Classificació del sòl Sòl urbà consolidat 
Usos previstos pel planejament Equipaments de la zona del casc 

Superfície de la parcel·la 7.120 m2 ( tot el recinte de la TAP ) 
 
 
Condicions d’edificació 
  
Paràmetres normativa Paràmetres projecte 
      
Parcel·la mínima:   -- m2 Parcel·la: 7.120 m2 
Ocupacióde parcel·la: Segons necessitat 

equipament 
% sòl Ocupació de 

parcel·la: 
   4,64% 
 

% sòl 

Volum edificable: Segons necessitat 
equipament 

m3/m2 sòl Volum edificat : 2.716,20 m3/m2 sòl 

Sostre edificable:  m2/m2 sòl Sostre edificat:   776,06 m2/m2 sòl 
Alçada reguladora: PB+2PP+PBad. 3,35m. m Alçada reguladora 

edificada: 
PB+2PP+PBad. 3,35m  m 

Densitat: - m2/habit. Densitat:  m2/habit 
Separació a límit de 
parcel·la: 

Laliniació a vial m Separació a límit de 
parcel·la: 

Interior parcel.la m 

Separació a carrer /s: Alineació a vial m Separació a carrer 
/s: 

Interior parcel.la m 

Profunditat edificable: Segons PEMU m Profunditat 
edificada: 

Interior parcel.la m 

Alçada màx./mín. planta 
baixa: 

 m Alçada lliure planta 
baixa: 

 m 

Alçada mínima planta 
pis: 

- m Alçada lliure planta 
pis: 

 m 

      

 
 



CN2. COMPLIMENT DEL CTE I DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
 
 
2.01. COMPLIMENT DELS REQUISITS DE SEGURETAT 
 
 
2.01.1.SEGURETAT ESTRUCTURAL. SE 

 
 
Prescripcions aplicables conjuntament amb el DB-SE 

 
El DB-SE constitueix la base per als Documents Bàsics següents i s’utilitzarà conjuntament amb 
ells: 
 
 

apartat 
 Procedei

x 

No 
procedei

x 
     

DB-SE 3.1.1 Seguretat estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Accions a l’edificació   
DB-SE-C 3.1.3. Fonamentacions   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructures d’acer     
DB-SE-F 3.1.8. Estructures de fàbrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructures de fusta   

 
Hauran de tenir-se en compte, a més, les especificacions de la normativa següent: 
 

 
apartat 

 Procedei
x 

No 
procedei

x 
    

NCSE 3.1.4. Norma de construcció sismorresistent   
EHE 3.1.5. Instrucció de formigó estructural   

EFHE 3.1.6 

Instrucció per al projecte i l’execució de 
forjats unidireccionals de formigó 
estructural realitzats amb elements 
prefabricats 

  

 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en 
la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 

 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad 
serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa 
original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme 
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 

2.01.1.1 Seguretat estructural  (SE) 
 
 
 
 

Anàlisi estructural i dimensionat 
 

Procés DETERMINACIÓ DE SITUACIONS DE DIMENSIONAT 
ESTABLIMENT DE LES ACCIONS 
ANÀLISI ESTRUCTURAL 
DIMENSIONAT 

 
Situacions de 
dimensionat 

PERSISTENTS condicions normals d’us 
TRANSITORIES condicions aplicables durant un temps limitat. 
EXTRAORDINARIES condicions excepcionals a les que es pot veure esposat l’edifici. 

 
Període de servei 50 Anys 

 
Mètode de comprovació Estats límits 

 
Definició estat límit Situacions que de ser superades, pot considerar-se que l’edifici no acompleix amb algun dels 

requisits estructurals per als que ha estat concebut. 
 

Resistència i estabilitat ESTAT LIMIT ÚLTIM: 
 
Situació que de ser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una posta fora de 
servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura: 
- pèrdua d’equilibri 
- deformació excessiva 
- transformació de l’estructura en mecanisme 
- ruptura d’elements estructurals o de les seves unions 
- inestabilitat d’elements estructurals 

 
Aptitud de servei ESTAT LÍMIT DE SERVEI 

 
Situació que de ser superada afecta: 

- el nivell de confort i benestar dels usuaris 
- correcte funcionament de l’edifici 
- aparença de la construcció  



Accions 
 
Classificació de les 
accions 

PERMANENTS Aquelles que actuen en tot moment, amb posició i valor constant 
(pesos propis) o amb variació menyspreable: accions reològiques 

VARIABLES Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: uso i accions climàtiques
ACCIDENTALS Aquelles que la probabilitat de ocurrència és petita però de gran 

importància: sisme, incendi, impacte o explosió. 
  

Valors característics de 
les accions 

Els valors de les accions es recolliran a la justificació de l’acompliment del DB SE-AE 

  

Dades geomètriques de 
l’estructura 

La definició geomètrica de la estructura està indicada als plànols de projecte. 

  

Característiques dels 
materials 

Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran a la justificació del DB 
corresponent o bé a la justificació de la EHE. 

  

Model d’anàlisi 
estructural 

L’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul espaial en 3D, per mètodes matricials 
de rigidesa, amb tots els elements que defineixen l’estructura: pilars, pantalles de formigó armat, 
murs, jàsseres i forjats. 
S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat i es 
crea la hipòtesis d’indeformabilitat del pla a cada planta, per a simular el comportament rígid del 
forjat, impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix diafragma rígid. Per tant, cada 
planta només podrà girar i desplaçar-se en el seu conjunt (3 graus de llibertat). 
La consideració de diafragma rígid per a cada zona independent d’una planta es manté malgrat 
s’introdueixin jàsseres i no forjats en plantes. 
Quan en una mateixa planta existeixin zones independents, es considerarà cadascuna d’aquestes 
com una part diferent de cara a la indeformabilitat d’aquesta zona, i no es tindrà en conte en el seu 
conjunt. Per tant, les plantes es comportaran com a plànols indeformables independents. Un pilar 
no connectat es considera zona independent. 
Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic, (excepte quan es considerin accions 
dinàmiques per sisme, en aquest cas es fa servir l’anàlisi modal espectral) i se suposa un 
comportament lineal dels materials i, per tant, un càlcul de primer ordre, de cara a l’obtenció de 
desplaçaments i esforços. 
 

 
Verificació de la estabilitat 
 

Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
 
Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 
 

 
Verificació de la resistència de l’estructura 

 
 

Ed Rd 
 

Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 

 
Combinació d’accions 

 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents coeficients de 
seguretat s’han obtingut de la fórmula 4.3 i de les taules 4.1 i 4.2 del present DB. 
 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s’ha obtingut de l’expressió 4.4 del present 
DB i els valors de càlcul de les accions s’ha considerat  0 o 1 segons si l’acció és favorable o desfavorable 
respectivament. 

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Verificació de l’aptitud de servei 
 

Es considera un comportament adequat en relació amb les deformacions, les vibracions o el deteriorament si es cumpleix 
que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible establert amb aquest efecte. 

 
Fletxes La limitació de fletxa activa establerta en general és de 1/500 de la llum 
  

Desplaçaments 
horitzontals 

El desplom total límit és 1/500 de l’altura total 

2.01.1.2. Accions a l’edificació (SE-AE) 
 

Accions 
Permanents 

(G): 

Pes Propi de 
l’estructura: 

Correspon en general als elements de formigó armat, calculats a partir de la seva 
secció bruta i multiplicats per 25 (pes específic del formigó armat) dels pilars, parets i 
bigues. A les lloses massisses serà el cantell h (cm) x 25 kN/m3. 
Densitats considerades: 
                                                  Formigó armat:                   25.0 kN/m³ 
   Formigó en massa:             22.0 kN/m³ 
   Maó massís:                       18.0 kN/m³ 
   Maó calat:                           15.0 kN/m³ 
   Maó foradat:                       12.0 kN/m³ 
   Bloc form. lleuger:               s/ model i tipus 
   Vidre:                                   30.0 kN/m³ 
                                                  Acer:                                    7850 kg/m3 

Càrregues 
Mortes: 

S’estimen uniformement repartides a la planta. Són elements com el paviment i els 
envans (aquesta última podria considerar-se una càrrega variable si la seva posició o 
presència varia al llarg del temps). 
A la coberta es repercuteix la càrrega dels elements de tancament de la mateixa 
sobre les bigues principals. 

Pes propi 
d’envans pesats i 
murs de 
tancament: 

Aquests es consideren al marge de la sobrecàrrega dels envans.  
A l’annex C del DB-SE-AE s’inclouen els pesos dels materials i productes més 
freqüents.  
Les accions del terreny es tractaran d’acord amb lo establert al DB-SE-C. 

 

 
Accions 

Variables 
(Q): 

 

La sobrecàrrega 
d’us: 

S’adoptaran els valors de la taula 3.1. Els equips pesats no estan coberts pels 
valors indicats. 
 

Categoría de uso  Subcategorías de uso  

Carga 
unifor
me  

Carga 
concent
rada  

  [kN/m2
]  

[kN]  

A  Zonas 
residenciales  

A
1  

Viviendas y zonas de 
habitaciones en, hospi-
tales y hoteles  

2  2  

A
2  Trasteros  3  2  

B  Zonas administrativas  2  2  

C  

Zonas de 
acceso al 
público (con la 
excep-ción de 
las superficies 
pertenecientes 
a las categorías 
A, B, y D)  

C
1  Zonas con mesas y sillas  3  4  

C
2  Zonas con asientos fijos  4  4  

C
3  

Zonas sin obstáculos que 
impidan el libre 
movimiento de las 
personas como vestíbulos 
de edificios públicos, 
administrativos, hote-les; 
salas de exposición en 
museos; etc.  

5  4  

C
4  

Zonas destinadas a 
gimnasio u actividades 
físicas  

5  7  

C
5  

Zonas de aglomeración 
(salas de conciertos, 
estadios, etc)  

5  4  

D  Zonas 
comerciales  

D
1  Locales comerciales  5  4  

D
2  

Supermercados, 
hipermercados o grandes 
superficies  

5  7  

E  Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos 
ligeros (peso total < 30 kN)  2  20 (1)  

    

F  Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente 
(2)  1  2  

G  

Cubiertas 
accesibles 
únicamente 
para con-
servación (3)  

G
1  

Cubiertas con inclinación 
inferior a 20º  

1(4) 
2  

G
2  

Cubiertas con inclinación 
superior a 40º  0  2  

 
Forces sobre las baranes i elements divisoris: Es considera una sobrecàrrega lineal 
de 2 kN/m als balcons volats de tota classe d’edificis. 



Les accions 
climàtiques: 

El vent: 
Les disposicions d’aquest document no són d’aplicació en els edificis situats a 
altituds superiors a 2.000 m. En general, (i en el cas que ens ocupa) les estructures 
habituals d’edificació no són sensibles als efectes dinàmics del vent i podran 
menysprear-se aquests efectes en edificis l’esveltesa màxima dels quals (relació 
altura i ample) sigui menor que 6. En els casos especials d’estructures sensibles al 
vent serà necessari efectuar un anàlisi dinàmic detallat. 
La pressió dinàmica del vent Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de dades més precises 
s’adopta R=1.25 kg/m3. La velocitat del vent s’obté de l’annex E. Tarragona està a 
la zona C, per tant v=29 m/s, corresponent a un període de retorn de 50 anys. 
Els coeficients de pressió exterior i interior es troben a Annex D. 
 
La temperatura: 
En estructures habituals de formigó estructural o metàl·liques formades per pilars i 
bigues, poden no considerar-se les accions tèrmiques quan es disposin junts de 
dilatació a una distància màxima de 40 metres. En el present projecte no s’ha 
considerat. Article 3.4 del CTE DB SE-AE 
 
La neu: 
Aquest document no és d’aplicació en edificis situats a altituds superiors a les 
indicades a la taula 3.11. En qualsevol cas, inclòs en localitats on el valor 
característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal Sk=0 s’adoptarà una 
sobrecàrrega no menor de 0.20 Kn/m2. En el cas que ens ocupa s’ha considerat 
0.50 kN/m2. 

Accions 
accidentals (A): 

Les accions degudes al sisme estan definides a la Norma de Construcció 
Sismorresistent NCSE-02. 

 
 
Càrregues gravitatòries per nivells. 
 

Conforme a lo establert a el DB-SE-AE a la taula 3.1 i a l’Annex A.1 i A.2 de la EHE, les accions gravitatòries, les 
sobrecàrregues d’us, envans i neu que s’han considerat pel càlcul de l’estructura d’aquest edifici són les indicades a 
continuació: 
 

Nivell 
Pes propi 
 

Càrregues 
permanents 

Sobrecàrrega 
d’us 

Sobrecàrregues 
de neu 

Càrrega Total 

COBERTA – G1 3.65 KN/m2 2.50 KN/m2 3.50 KN/m2 0.50 KN/m2 10.15 KN/m2 

LLOSA-COBERTA – G1 7.50 KN/m2 2.50 KN/m2 1.00 KN/m2 0.50 KN/m2 11.50 KN/m2 

LLOSA-COBERTA – G1 5.00 KN/m2 2.50 KN/m2 1.00 KN/m2 0.50 KN/m2 9.00 KN/m2 

ADMINISTRATIU - B 3.65 KN/m2 2.00 KN/m2 2.00 KN/m2 0.00 KN/m2 7.65 KN/m2 

LLOSA-ADMINIST - B 7.50 KN/m2 2.00 KN/m2 2.00 KN/m2 0.00 KN/m2 11.50 KN/m2 

LLOSA-ADMINIST - B 5.00 KN/m2 2.00 KN/m2 2.00 KN/m2 0.00 KN/m2 9.00 KN/m2 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.01.1.3. Fonamentació (SE-C) 
 
 

Bases de càlcul 
Mètode de càlcul: El dimensionat  de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límits Últims 

(apartat 3.2.1 DB-SE) i els Estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 DB-SE). El 
comportament de la fonamentació es comprova davant la capacitat portant 
(resistència i estabilitat) i l’aptitud de servei.  

Verificacions:   El dimensionat de la fonamentació s’ha realitzat respectant les indicacions de 
l’informe geotècnic amb referència nº I 3848/11/11 realitzat per l’empresa Geotec, 
en que aconsellen una fonamentació recolzada a l’estrat definit com a nivell 3, a 
partir de 4m de profunditat (des de la boca de sondeig) si es fa una fonamentació 
semiprofunda a base de sabates i pous. 

Acciones: S’han considerat les accions que actuen sobre l’edifici suportat segons el 
documento DB-SE-AE i les accions geotècniques que transmeten o generen a 
través del terreny en que es recolza segons el document DB-SE en els apartats 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudi geotècnic realitza 
Generalitats: L’anàlisi i dimensionat de la fonamentació exigeix el coneixement previ de les 

característiques del terreny de recolzament, la tipologia de l’edifici previst i l’entorn 
on s’ubica la construcció.  
L’edifici es situa al recinte de la Plaça de Braus de Tarragona, a l’interior de l’illa 
formada pels carrers Sevilla, Mallorca, Eivissa i Jaume I de Tarragona. 

Empresa:  Geotec 
Nom de l’autor qui signa: Francesc Boleda i Llenas 
Titulació: Llicenciat en Geologia. Col·legiat nº 4576 
Número de Sondejos: 8 assaig (S.P.T) i 4 sondejos mecànics 
Descripció del terrenys: 
 

NIVELL 1: Material de reblert 
NIVELL 2: Argiles carbonatades de coloracions beige-blanquinoses amb alguna 
decoloració ataronjada. 
NIVELL 3: argiles de color marró ataronjades amb decoloracions verd-grisoses. 

Resum dels paràmetres geotècnics: Cota de fonamentació Veure plànols d’estructura
Estrat previst per fonamentar NIVELL 2 – NIVELL 3 
Nivell freàtic 5.00-6.00m
Característiques de cada nivell NIVELL 2: 

Cohesió estimada: 0,10-0.20 Kg/cm2 
Pes específic aparent: 15-22 kN/m3 
Angle de fregament intern:  = 20-25
Pressió d’inflament: 0.3-0.2 Kp/cm2 
 
Qad (sabata aïllada) =2 Kg/cm2 (a 
partir de 4m de profunditat) 
Assentaments previsibles=2,5cm 
Qf (IGU) = 0.20-0.23 Kg/cm2 (Fs=3 ja 
aplicat) fins a 3.60m 
Qf (IGU) = 0.40-0.45 Kg/cm2 (Fs=3 ja 
aplicat) a partir de 3.60m 
 
NIVELL 3: 
Cohesió estimada: 0,15-0.20 Kg/cm2 
Pes específic aparent: 15-22 kN/m3 
Angle de fregament intern:  = 20-25
Pressió d’inflament: 0.7 Kp/cm2 
 
Qad (sabata aïllada) =2 Kg/cm2 (a 
partir de 4m de profunditat) 
Assentaments previsibles=2,5cm 
Qf (IGU) = 0.40-0.45 Kg/cm2 (Fs=3 ja 
aplicat)  

 
Fonamentació: 
Descripció: Donat el gruix del NIVELL 1 i la mala qualitat geotècnica d’aquesta capa, s’ha optat 

per escollir una fonamentació semiprofunda mitjançant sabates sobre pous que 
s’encasten al NIVELL 3. Les sabates estaran lligades entre si miyjançant les 
corresponents traves. 

Material adoptat: Formigó armat 
Dimensions i armat: Les dimensions i armats s’indiquen als plànols d’estructura. S’han disposat armats 

que compleixen amb les quanties mínimes indicades a la taula  42.3.5 de la 
instrucció del formigó estructural (EHE) atenent a l’element estructural considerat. 

Condiciones d’execució: Sobre la superfície de l’excavació del terreny s’haurà d’estendre una capa de 
formigó de regularització, de 10cm mínim com a formigó de neteja. 



2.01.1.4. Acció sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002 , de 27 de Setembre, per el que s’aprova  
la Norma de construcció sismorresistent: part general i  
edificació (NCSR-02). 

 

Classificació de la construcció: Edifici admistratiu 
(Construcció de normal importància) 

  

Tipus d’Estructura: Pòrtics metàl·lics-formigó rígids. 
  

Acceleració Sísmica Bàsica (ab): ab=0.04 g, (essent g l’acceleració de la gravetat) 
  

Coeficient de contribució (K): K=1  
  

Coeficient adimensional de risc (): =1,  (en construccions de normal importància) 
  

Coeficient d’amplificació del terreny (S): Per (ab  0.1g), pren el valor S=C/1.25=1,04 
  

 
 
 
Coeficient de tipus de terreny (C): 

Terreny tipus I (C=1.0) 
Roca compacta, sòl cementat o granular dens 
 
Terreny tipus II (C=1.3) 
Roca molt fracturada, sòl granular i cohesiu dur 
 
Terreny tipus III (C=1.6) 
Sòl granular de compacitat mitja 
                             
Terreny tipus IV (C=2.00) 
Sòl granular solt o cohesiu tou 

  

Acceleració sísmica de càlcul (ac): Ac= S x  x ab =0.0352 g 
  

Mètode de càlcul adoptat: No procedeix  
  

Factor de esmortiment: No procedeix 
  

Número de modes de vibració considerats: No procedeix 
  

Fracció quasi-permanent de sobrecàrrega: No procedeix 
  

Coeficient de comportament per ductilitat: No procedeix 
  

Observacions: 

Segons la norma vigent NCSE-2002, es considera l’edifici objecte de 
càlcul una construcció de normal importància amb pòrtics ben travats 
entre si en totes direccions, i amb una ab=0,04, per tant no es 
consideren les accions sísmiques en el càlcul. 

2.01.1.5. Compliment de la instrucció de formigó estructural  EHE  
 
(RD 2661/1998, de 11 de Desembre, pel que s’aprova  
la Instrucció de formigó estructural) 

 
 

 
 
1. Estructura 
 

Descripció del sistema estructural: Pòrtics constituïts per pilars de formigó de secció rectangular. Les bigues seran de 
formigó armat. 
Sobre els pòrtics es recolzen els forjats formats per un forjat unidireccional de 
biguetes pretensades de 30cm de gruix. 

 
 
2. Programa de càlcul: 
 

Nom comercial: NOM DEL PROGRAMA:  CYPECAD    
VERSIÓ I DATA: Versió 2011.m.  

  

Empresa EMPRESA DISTRIBUIDORA: CYPE Ingenieros, S.A. 
 

  

Descripció dels programes: 
idealizació de  la estructura: 
simplificacions efectuades. 

L’anàlisi de les solicitacions es realitza mitjançant un càlcul espaial en 3D, per 
mètodes matricials de rigidesa, amb tots els elements que defineixen l’estructura: 
pilars, pantalles de formigó armat, murs, jàsseres i forjats. 
 
S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus 
de llibertat i es crea la hipòtesis d’indeformabilitat del pla a cada planta, per a 
simular el comportament rígid del forjat, impedint els desplaçaments relatius entre 
nusos del mateix diafragma rígid. Per tant, cada planta només podrà girar i 
desplaçar-se en el seu conjunt (3 graus de llibertat) 
 
La consideració de diafragma rígid per a cada zona independent d’una planta es 
manté malgrat s’introdueixin jàsseres i no forjats en plantes. 
Quan en una mateixa planta existeixin zones independents, es considerarà 
cadascuna d’aquestes com una part diferent de cara a la indeformabilitat d’aquesta 
zona, i no es tindrà en conte en el seu conjunt. Per tant, les plantes es comportaran 
com a plànols indeformables independents. Un pilar no connectat es considera 
zona independent 
 
Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic, (excepte quan es 
considerin accions dinàmiques per sisme, en aquest cas es fa servir l’anàlisi modal 
espectral) i se suposa un comportament lineal dels materials i, per tant, un càlcul de 
primer ordre, de cara a l’obtenció de desplaçaments i esforços. 

3. Memòria de càlcul 
 
Mètode de càlcul El dimensionat  de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límits de la 

vigent EHE, article 8, utilitzant el Mètode de Càlcul en Ruptura. 
  

Redistribució d’esforços:   Es realitza una plastificació de fins un 15% dels moments negatius en bigues. 
    

Deformacions: Límit fletxa total Límit fletxa activa Màxima recomenada 
L/250 L/400 1cm. 

Valors d’acord a l’article 50.1 de la EHE.  
Per l’estimació de fletxes es considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Formula de Branson.  
Es considera el mòdul de deformació Ec establert a la EHE, art. 39.1. 

  

Quanties geomètriques: Als elements de formigó ‘in situ’ seran com a mínim les fixades per la Instrucció, 
EHE, a la taula 42.3.5 de la norma vigent. 

 
 
4. Estats de càrrega  considerades: 

 
Les combinacions de les accions 
siderades s’han establert seguint 
criteris de: 

NORMA ESPANYOLA EHE  
DOCUMENT BÀSIC SE-AE (CODI TÈCNIC) 

  

Els valors de les accions seran els 
ollits a: 
 

DOCUMENT BÀSIC SE-AE (CODI TÈCNIC) 
ANEXE A del Documento Nacional de Aplicació de la norma UNE ENV 1992 part 1, 
publicat a la norma EHE  



 
 
5. Càrregues verticals (valors en servei) 
 
COBERTA  
 
 
 
 

Pes propi  3.65 KN/m2 
Càrregues permanents 2.50 KN/m2 
Sobrecàrregues Us  3.50 KN/m2 
Sobrecàrregues neu 0.50 KN/m2 
  

ADMINISTRATIU 
  

Pes propi  3.65 KN/m2 
Càrregues permanents 2.00 KN/m2 
Sobrecàrregues Us  2.00 KN/m2 

  
Verticals: Tancaments S’ha considerat una càrrega lineal de 9 Kn/m a les façanes 

                                                            7 Kn/m la tancaments pesats 
                                                            2 Kn/m a les baranes i ampits 

 
 
 

 

Horitzontals: Vent Segons CTE - DB-SE-AE 
Zona: C 
Entorn: IV 
H (alçada edifici): ~15.00m (PREVISIÓ 18.00) 
Lx: 32.00m 
Ly: 12.00m / 5.50m 
qb=Pressió dinàmica del vent: 0,50 kN/m2 
ce=Coeficient d’exposició (IV Zona urbana en general, industrial i forestal) 
cp=Coeficient eòlic calculat segons D.3 de l’Annex D del DB.SE-AE. 

  

Càrregues Tèrmiques Donades les dimensions de l’edifici no s’ha previst cap junt de dilatació 
(segons article 3.4 de CTE DB SE-AE, no s’ha comptabilitzat l’acció de la 
càrrega tèrmica. 

  

Sobrecàrregues al terreny Veure memòria d’estructura 
 
 
6. Característiques dels materials: 
 

 
-Formigó fonamentació HA-30/B/20/IIIB+Qa  
-tipus de ciment... CEM II/A-D 42,5 R I 
-tamany màxim de l’àrid...  20 mm. 
-màxima relació aigua/ciment 0.50 
-mínim contingut de ciment 325 kg/m3 
-FCK....  30 Mpa (N/mm2) 
-tipus d’acer... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

 
-Formigó resta d’elements HA-25/B/20/IIA  
-tipus de ciment... CEM II/A-D 42,5 R I 
-tamany màxim de l’àrid...  20 mm. 
-màxima relació aigua/ciment 0.60 
-mínim contingut de ciment 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2) 
-tipus d’acer... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

 
Coeficients de seguretat i nivells de control 

El nivell de control de l’execució d’acord a l’article 95 de EHE per aquesta obra és: normal. 
El nivell control de materials és estadístic per al formigó i normal per a l’acer d’acord als articles 88 i 90 de la EHE 
respectivament  

Formigó Coeficient de minoració   1.50 
Nivell de control                                                                            ESTADISTIC 

Acero Coeficient de minoració       1.15 
Nivell de control                                                                                 NORMAL 

Execució 
Coeficient de majoració 
Càrregues Permanents 1.5 Carregues variables 1.6 

Nivell de control...                                                                               NORMAL 
  
 
 
 
 
 

 
 

Durabilitat 
 
Recobriments exigits:  
 

Per tal de garantir la durabilitat de l’estructura durant la seva vida útil, l’article 37 
de la EHE estableix els següents paràmetres. 

Recobriments: A efectes de determinar els recobriments exigits a la taula  37.2.4. de la vigent 
EHE, es considera tota l’estructura de formigó ‘in situ’ en ambient IIa: això és  
exteriors sotmesos a humitat alta (>65%). 
Per al ambient IIa i per un edifici de vida útil de projecte de 50 anys s’exigirà un 
recobriment mínim de 20 mm, això requereix un recobriment nominal de 30 mm a 
qualsevol armat (estreps). Per tal de garantir aquests recobriments s’exigirà la 
disposició de separadors homologats d’acord amb els criteris descrits en quan a 
distàncies i posició a l’article 69.8.2 de la vigent EHE. 
Per l’ambient IIIa i per un edifici de vida útil de projecte de 50 anys s’exigirà un 
recobriment mínim de 40 mm, això requereix un recobriment nominal de 50 mm. 

Quantitat mínima de ciment: Per a l’ambient considera IIat, la quantitat mínima de ciment requerida és de 275 
kg/m3. 
 

Quantitat màxima de cimento: Per el  tamany de àrid previst de 20 mm. la quantitat màxima de ciment és de 375 
kg/m3. 

Resistència mínima recomanada: Per ambient IIa la resistència mínima és de 25 MPa. 
Per ambient IIIb+Qa la resistència mínima recomanada és de 30MPa 

Relació aigua/ciment:  la quantitat  màxima d’aigua es dedueix de la relació   
a/c  0.60 (IIa) 
a/c  0.50 (IIIb) 
 

 
 
 
 
 



2.01.1.6. Característiques dels forjats. 
 
RD 642/2002, de 5 de Juliol, pel que s’aprova  
instrucció per al projecto i l’execució de forjats unidireccionals  
de formigó estructural realizats amb elements prefabricats 

 
 
1. Característiques tècniques dels forjats unidireccionals (biguetes i revoltons). 
 

 
Material emprat: 
 

Forjat unidireccional compost de biguetes pretensades de formigó, més peces d’entrebigat 
alleugerants (revoltons de formigó), amb armat de repartiment i formigó abocat a l’obra com 
reblert dels nervis i formant la llosa superior (capa de compressió).  

Sistema d’unitats 
emprat: 

S’indiquen al plànol del forjat els valors dels MOMENTS FLECTORS en kN per metre d’ample i 
grup de biguetes, amb l’objectiu de poder avaluar la seva adequació a partir de les sol·licitacions 
de càlcul i respecte a les FITXES de CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES i d’AUTORITZACIÓ 
d’ÚS de les biguetes/semibiguetes a emprar. 

Dimensions i armat: 

Cantell Total 30cm Formigó Bigueta Segons fabricant
Capa de Compressió 5cm Formigó “in situ” HA-25/B/20/IIa
Intereix 70cm Acer pretensat Segons fabricant
Arm. c. Compressió #1Ø6c/30 Fys. Acer pretensat Segons fabricant
Tipus de Bigueta semirresistent Acer reforços B 500 S
Tipus de Revoltó  formigó Pes propi 3.65 Kn/m2 

 

Observacions: 
 

El formigó de las biguetes complirà les condicions especificades al capítol 12 de la Instrucció 
EHE. Les armadures actives compliran les condicions especificades a l’Art.34 de la Instrucció 
EHE. Les armadures passives compliran les condicions especificades a l’Art.32 de la Instrucció 
EHE. El control dels recobriments de les biguetes complirà les condicions especificades al capítol 
12 de la EHE. 
 

El cantell dels forjats unidireccionals de formigó amb biguetes pretensades serà superior al mínim 
establert a la norma EHE (Art. 50.2.2.1) per a les condicions de disseny, materials i càrregues 
previstes; per tant no és necessària la comprovació de fletxa. 
 

No obstant, donat que al projecte es desconeix el model de forjat definitiu (segons fabricants) a 
executar a l’obra, s’exigirà al subministrador del mateix el compliment de les deformacions 
màximes (fletxes) disposades a la present memòria, en funció del seu mòdul de fletxa “EI” i les 
càrregues considerades; així com la certificació del compliment de l’esforç tallant i flector pel que 
s’ha calculat el forjat. Exigint per aquests casos la limitació de fletxa establerta per la referida 
EHE a l’article 50. 
 

A les expressions anteriors “L” és la llum del tram, en centímetres, (distància entre eixos dels 
recolzaments si es tracta de forjats recolzats a bigues o pilars) i, en el cas de voladissos, 1,6 
vegades el vol. 

Límit de fletxa total a temps infinit Límit relatiu de fletxa activa 
fletxa  L/250 

f    L / 500 + 1 cm 
fletxa  L/500 

f    L / 1000 + 0.5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.01.1.7. Estructures d’acer (SE-A) 
 
1. Bases de càlcul 

  
Criteris de verificació 
 

 

La verificació dels elements estructurals d’acer s’ha realitzat segons s’indica a continuació: 
L’estructura metàl·lica es calcula segons l’indicat al DB-SE-A 2 on es fa referència als apartats del DB-SE on 
s’estableixen les especificacions, criteris, procediments, principis i regles que asseguren un comportament estructural 
adequat.  
 

 Manualment  Tota l’estructura:   
   Part de l’estructura:  Pre-dimensionat pilars i plaques base 
    

 Mitjançant programa 
informàtic  Tota l’estructura Nom del programa: CYPECAD 

    Versió: 2011.m. 

    Empresa: CYPE Ingenieros, S.A. 
 

    Domicili: Alacant 
      

   Part de l’estructura: Identificar els elements de 
l’estructura: - 

    Nom del programa: - 
    Versió: - 
    Empresa: - 
    Domicili: - 
      
S’han seguit els criteris indicats al Codi Tècnic pes realitzar la verificació de l’estructura en base als següents estats 
límits: 

 Estat límit últim Es comproven els estats relacionats amb fallades estructurals com són l’estabilitat i 
la resistència. 

 Estat límit de servei Es comproven els estats relacionats amb el comportament estructural en servei. 
      

 
 

Modelat i anàlisi 
 

 

L’anàlisi de l’estructura s’ha basat en diversos models que proporcionen una previsió suficientment precisa del 
comportament de la mateixa. 
Les condicions de  recolzament que es consideren en els càlculs corresponen amb les disposicions constructives 
previstes. 
Es consideren els increments produïts en els esforços per causa de les deformacions (efectes de 2º ordre) allà on no 
resultin menyapreables. 
En l’anàlisi estructural s’han tingut en comte les diferents fases de la construcció. 
 

 

L’estructura 
està formada 
per pilars i 
bigues 

existeixen 
junts de 
dilatació 

 

Separació 
màxima 
entre junts 
de dilatació 

d>40 
metros 

S’han tingut en 
compte a les 
accions tèrmiques i 
reològiques en el 
càlcul? 

si   

no   

        

no 
existeixen 
junta de 
dilatació 

   

S’han tingut en 
compte les accions 
tèrmiques i 
reològiques en el 
càlcul? 

si   

no  l’article 3.4 de CTE DB SE-AE 

 
 L’estructura s’ha calculat tenint en comte les sol·licitacions transitòries que es produiran durant el procés constructiu

 Durant el procés constructiu no es produeixen sol·licitacions que augmenten les inicialment previstes per l’entrada 
en servei de l’edifici. 

 
 
Estats límit últims 

 

 La verificació de la capacitat portant de l’estructura d’acer s’ha comprovat per l’estat límit últim d’estabilitat, on: 

  stbddstd EE ,,   

essent: 

dstdE ,  el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 

stbdE ,  el valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

 i per l’estat límit últim de resistència, on: 



  dd RE   

essent: 

dE  el valor de càlcul de l’efecte de les accions 

dR  el valor de càlcul de la resistència corresponent 

 Al avaluar dE  y dR , s’han tingut en compte els efectes de segon ordre d’acord amb els criteris establerts en el 

Document Bàsic. 
 
 

Estats límit de servei  
 Per als diferents estats límit de servei s’ha verificat que: 

  limCEser   

essent: 

serE  l’efecte de les accions de càlcul; 

limC  valor límit per al mateix efecte. 
 
 

Geometria  

 En el dimensionat de la geometria dels elements estructurals s’ha utilitzat com valor de càlcul el valor nominal de 
projecte. 

 
 

2. Durabilitat 
 

 
S’han considerat les estipulacions de l’apartat “3 Durabilitat” del “Document Bàsic SE-A. Seguritat estructural. 
Estructures d’acer”, i que es recullen en el present projecte a l’apartat de “Plec de Condicions Tècniques”. 
 

 
 

3. Materials 
 

 El tipus d’acer utilitzat en xapes i perfils és:   
 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se li tria una energia mínima de 40J. 
fy tensió de límit elàstic del material 
fu tensió de ruptura 

 
 
4. Anàlisis estructural 
 

 

La comprovació davant cada estat límit es realitza en dues fases:  
Determinació dels efectes de les accions (esforços i desplaçaments de l’estructura)  
Comparació amb la corresponent limitació (resistències i fletxes i vibracions admissibles respectivament).  
En el context del “Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer” a la primera fase se la 
denomina d’anàlisis y a la segona de dimensionat. 

 
 
5. Estats límits últims 
 

 

La comprovació davant als estats límits últims suposa la comprovació ordenada davant a la resistència de les 
seccions, de les barres i les unions. 

 
El valor del límit elàstic utilitzat serà el corresponent al material base segons s’indica en el apartat 3 del “Document 
Bàsic SE-A. Seguretat estructural. Estructures de acero”. No es considera l’efecte d’enduriment derivat del 
conformat en fred o de qualsevol altra operació. 

 
S’han seguit els criteris indicats a l’apartat “6 Estats límit últims” del “Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. 
Estructures d’acer” per realitzar la comprovació de l’estructura, en base als següents criteris d’anàlisi: 

  

 

a) Descomposició de la barra en seccions i càlcul en cadascun d’elles dels valors de resistència: 
- Resistència de las seccions a tracció 
- Resistència de las seccions a tallant 
- Resistència de las seccions a compressió 
- Resistència de las seccions a flexió 
- Interacció d’esforços: 

- Flexió composta sense tallant 
- Flexió i tallant 
- Flexió, axil i tallant 

b) Comprovació de les barres de forma individual segons estigui sotmesa a: 
- Tracció 
- Compressió  
- Flexió 
- Interacció d’esforços: 

- Elements flectats i traccionats 
- Elements comprimits i flectats 
 

 
6. Estats límit de servei 
 

 
Per a les diferents situacions de dimensionat s’ha comprovat que el comportament de l’estructura en quant a 
deformacions, vibracions i altres estats límit, està dintre dels límits establerts a l’apartat “7.1.3. Valors límits” del 
“Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”. 
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2.01.2.  SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. SI 
 
 
DB SI 1 Propagació interior 
 

 
1 Compartimentació en sectors d’incendi: 

Segons la taula 1.1 del punt 4, a totes les edificacions d’us administratiu, la superfície construïda de cada sector d’incendi 
no ha de superar 2500 m2. En cas de superar aquesta superfície haurà d’estar sectoritzada mitjançant elements 
separadors segons estableix la taula 1.2. 
 
En el nostre cas, tot i no superar aquesta superfície, s’ha creat un sector d’incendi independent de la resta de l’edifici 
format per l’escala, la caixa i vestíbul de l’ascensor i els lavabos de plantes primer ai segona, per tal d’acomplir que la 
longitud màxima dels recorreguts d’evacuació no superin 25 m a l’existir una única sortida de planta amb ocupació inferior 
a 100 persones. 
 

PLANTA BAIXA  

Sup. Útil     230,10 m2 

Sup. Construïda    294,00 m2 

PLANTA PRIMERA 

Sup. Útil     156,60 m2 

Sup. Construïda    203,20 m2 

PLANTA SEGONA 

Sup. Útil          160,40 m2 

Sup. Construïda    203,20 m2 

PLANTA BADALOT 

Sup. Útil     11,95 m2 

Sup. Construïda    38,75 m2 

Total superfície útil   559,057 m2 

Total Construïda    739,15 m2 

 
 
2 Locals i zones de risc especial: 
 
Els locals i zones de risc especial es classifiquen segons la taula 2.1, segons el seu nivell de risc, i han de complir amb les 
condicions de la taula 2.2. 

 
A) Local de quadres elèctrics (Risc baix) 
 
Estructura portant: R90 
Parets i sostres separadors de la resta de l’edifici: EI120 
Vestíbul d’independència: no es preceptiu. 
Portes separadores de la resta de l’edifici: EI2 60-C5 
 
 
4 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari 

Els elements constructius compliran les condicions de reacció al foc de la taula 4.1: 
 

Situació element Revestiment Revestiment

 Sostres i 
parets Terres 

 
Zones ocupables 

 
C-s2, d0 

 
EFL 

Passadissos i escales 
protegides 

B-s1, d0 CFL-s1 

Recintes risc especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs B-s3,d0 BFL-s2 

 
Els elements constructius que delimiten sectors d’incendi compliran les condicions de reacció al foc de la taula 1.2. En 
tractar-se d’un únic sector d’incendi no s’inclouen els valors 

 
 
 

DB SI 2 Propagació exterior 
 

Mitgeres i façanes 

Les mitgeres o murs col·lindants amb altres edificis seran EI120 com a mínim. Les façanes del mateix edifici compliran 
amb les distàncies indicades en el punt 2.  Per tal de limitar el risc de propagació exterior horitzontal d’incendi a través de 
les façanes, entre dos sector o cap a una escala protegida des de altres zones, els punts que no siguin almenys EI60 han 
d’estar separats, en funció de l’angle format pels plans exteriors, les distàncies indicades al punt 2. 
 
En el cas de façanes a 180º, els elements de façana que no siguin al menys EI60 han de estar separats, en projecció 
horitzontal, uns distància de 0.50 m, i en el cas de façanes a 90ª aquesta distància serà de 2.00 m. 
  
Cobertes 

La coberta tindrà una resistència mínima REI 60, em una franja de 0.50m d’amplada mesura des de l’edifici col·lindant, 
així com en una franja d’1 m d’amplada situada sobre l’encontre amb la coberta de tot element compartimentador de un 
sector d’incendi o d’un local de risc especialment alt. Alternativament es pot optar per perllongar la mitgera o l’element 
compartimentador 0.60 m per sobre de l’acabat de coberta. 
 
En l’encontre entre una coberta i una façana que pertanyin a sectors d’incendi o edificis diferents, la altura h sobre la 
coberta a la que haura d’estar qualsevol zona de façana que tingui resistència al foc de menys de EI60 serà la que 
s’indica  a continuació, en funció de la distància d  de la façana en projecció horitzontal, a la que estigui qualsevol zona de 
la coberta que tampoc assoleixi aquest valor 
 
 

d (m) 2.50 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0 

h (m) 0 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 
 
 

 
DB SI 3 Evacuació ocupants 
 

Restriccions a la ocupació: 

No hi ha cap zona a la qual estigui restringida l’ocupació, atès que no hi ha zones amb cotes d’evacuació ascendent 
superior a 2 m. 

 
Càlcul de la ocupació : 

Per al càlcul de la ocupació s’adoptaran els valors de densitat d’ocupació que s’indiquen a la taula 2.1 (DB-SI 3) en funció 
de la superfície útil de cada zona, o en els casos no contemplats a la Norma per altres disposicions per les diferents 
dependències i recintes del centre. 
. 
 

Conjunt de la planta o edifici 10 m2 / persona 
Zones de públic  sentat amb seients 
definits en projecte 

1 pers/seient 



Vestíbuls generals i zones públiques  2 m2 / persona 
Administració i oficines 10 m2 / persona 
Vestuaris 10 m2/ persona 
Magatzems 40 m2/persona 
Locals tècnics, serveis, neteja  i altres 
d’ocupació ocasional 

Ocupació nul·la 

 
 
En els serveis, passos, magatzems i cambres tècniques es consideren zones d’ ocupació nul·la.  
D’aquests càlculs es pot extreure les taules següents: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la planta baixa l’ocupació dels vestidors d’homes i de dones estan vinculats a l’ús de la TAP. 
Per tant l’ocupació de l’edifici administratiu és de 46 persones  

Segons la taula 3.1 de la SI 3, totes les plantes o recintes amb ocupació superior a 100 persones hauran de comptar amb 
més d’una sortida,  en el nostre cas axó no serà necessari. 

 
RECORREGUTS D’EVACUACIÓ  

 
Origen d’evacuació 
 
S’ha considerat que l’origen d’evacuació pot ser tot punt ocupable. 
 
Recorreguts d’evacuació 
 
Els recorreguts d’evacuació de l’edifici compleixen: 
 
La longitud d’evacuació fins a una sortida de planta és superior de 25 m,en tractar-se d’una planta amb una sortida i 
destinada a l’ús administratiu. Per tant, per a complir que la longitud màxima del recorregut d’evacuació no superi els 25 m 
indicats a la taula 3.1, s’ha creat un sector d’incendis independent de les plantes, format per l’escala, la caixa i el vestíbul 
de l’ascensor, així com la zona de lavabos en planta primera i segona.   
 
La ocupació no excedeix de 100 persones. 
 
No hi ha alçades d’evacuació superiors a 28 m. 
 
Els recorreguts d’evacuació estaran degudament delimitats i senyalitzats.  
 
Característiques de les portes i passos  
 
En els recorreguts d’evacuació les portes seran de tipus abatible amb eix de gir vertical i fàcilment operables. La seva 
obertura serà en sentit de l’evacuació (en aquelles portes previstes per a evacuar més de 100 persones). 

 
En cap punt dels passadissos previstos per a evacuar més de 50 persones que no siguin ocupants habituals de l’edifici hi 
haurà menys de 3 esglaons. D’acord amb aquest mateix article, els passadissos que siguin recorreguts d’evacuació no 
podran tenir cap obstacle i, en cas que a les parets hi hagi baixants, suports o elements fixes d’equipament, no es reduirà 
l’amplada mínima calculada més de 10 cm, i sempre respectant l’amplada mínima exigida per la normativa. 

 
L’amplada lliure de les portes i passos previstes com a sortides d’evacuació són d’amplada mínima 0,80 m. L’amplada de 
la fulla és igual o menor a 1,20 m i en portes de dues fulles, igual o superior a 0,60 m. 
 
Totes aquestes portes són abatibles amb eix de gir vertical i compleixen amb la formula A = P/200 de la taula 4.1 
 
L’amplada de l’escala es superior a 1,00 m, que es el mínim exigit per aquest ús i ocupació. En els plànols d’evacuació 
s’indica  la capacitat d’evacuació de cada tram, així com l’evacuació prevista. 
 

 
DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

 
El plantejament a considerar en les instal·lacions de protecció contra incendis s’encamina a establir, en el projecte, les 
mesures a adoptar per a la prevenció i protecció contra incendis a l’edificació. Segons la taula 1.1 Dotació d’instal·lacions 
de PCI: 
 
Extintors portàtils 
 
Es preveu la col·locació d’extintors en nombre suficient per que el recorregut real de cada planta fins un extintor no sigui 
superior a 15m. 
 
L’eficàcia d’aquests extintors serà del tipus 21A-113B per a focs convencionals tal com s’especifica en l’art. 20.1.2. i 
convenientment distribuïts pel carrers de circulació. En aquelles zones amb possibilitat de foc originat per paramenta 
elèctrica, locals de risc especial, s’instal·laran extintors d’eficàcia 21A-183B. 
 
Els extintors seran de tipus manual i estaran instal·lats en punts ben visibles i de fàcil accés, havent de mantenir-se al seu 
suport amb dispositiu de subjecció de fàcil i ràpida operació. Aquests compliran amb la UNE 23.110 . 
 
Es muntaran en armaris encastats als paraments, sense vidre, i la seva part superior no estarà a més de 1.70 m del 
paviment. Se senyalitzaran d’acord amb la Norma UNE 23.033-81. 
 
La relació d’extintors instal·lats figura en plànols. 
 

PB ZONA
OCUPACIÓ 

(m2/p)
SUP. 
(m2)

OCUPACIÓ 
per superf 

OCUPACIÓ 
adoptada 

1 CONSULTA 10 19,50 2 2 
2 INSTAL.LACIONS 0 4,00 0 0 
3 RESIDUS 0 3,05 0 0 
4 RACK I Q. ELÈCTRICS 0 6,10 0 0 
4 LAVABO ADAPTAT 0 4,75 0 0 
4 VESTIDOR VIP 10 13,20 1 1 
5 VESTIDOR HOMES 2 51,40 26 26
6 VESTIDOR DONES 2 49,25 25 25
7 MAGATZEM 40 27,65 1 1 
8 VESTIDOR PERSONAL 1 10 9,75 1 1 
9 VESTIDOR PERSONAL 2 10 10,80 1 1 
10 CIRCULACIÓ 0 29,05 0 0 

TOTAL OCUPACIÓ 57 57

P1 ZONA
OCUPACIÓ 

(m2/p)
SUP. 
(m2)

OCUPACIÓ 
per superf 

OCUPACIÓ 
adoptada 

1 LAVABOS 0 8,50 0 0 
2 SALA DE PREMSA 2 44,45 23 31 
3 DESPATX GERÈNCIA 10 14,65 1 2 
4 OFICINA EXPLOTACIÓ 1 10 14,65 1 2 
4 OFICINA EXPLOTACIÓ 2 10 14,65 1 2 
4 SALA DE CONTROL 10 13,15 1 2 
5 CIRCULACIÓ 0 46,55 0 0 

TOTAL OCUPACIÓ 28 39

P2 ZONA
OCUPACIÓ 

(m2/p)
SUP. 
(m2)

OCUPACIÓ 
per superf 

OCUPACIÓ 
adoptada 

1 LAVABOS 0 8,50 0 0 
2 ESPAI LLIURE 10 109,10 11 11 
3 SALA DESCANS 10 15,10 2 2 
4 CIRCULACIÓ 0 27,05 0 0 

TOTAL OCUPACIÓ 12 13



Instal·lació de columna seca  
 
Si l’alçada d’evacuació no excedeix de 24 m no es preveu cap sistema de columna seca, d’acord amb els reglaments i 
normatives aplicables. 
 
Instal·lació de boques d’incendi equipades  
 
No és preceptiva la instal·lació d’una xarxa de boques d’incendi equipades, doncs la superfície construïda és inferior a  
2.000 m2.  
 
 
Instal·lació de detecció i alarma 
 
Segons la taula 1.1, no és necessària la instal·lació de detecció i alarma ja que la superfície construïda és inferior a 1000 
m2 i no hi ha locals de risc alt.  No obstant , s’instal·laran detectors de fums en totes les estances ocupables i en els 
quadres elèctrics. 
 
 
Instal·lació d’extinció automàtica  
 
No és preceptiva.  
 
 
DB SI 5 Intervenció de bombers 
 
Es compliran les condicions d’aproximació i entorn dels edificis i l’accessibilitat per façana segons les estipulacions de la 
Secció SI 5 Intervenció dels Bombers. 
 
D’acord amb l’article 6 de l’Annex del Decret 241/1994: 
 
La capacitat portant de les vies d’accés serà capaç de suportar un vehicle de 20 kN/m2 amb eixos separats 4,5 metres i 
actuant 10 kN sobre l’eix davanter i 10 kN kg sobre l’eix posterior. També podrà suportar una sobrecàrrega d’ús de 2 
kN/m2. 
L’alçada lliure existent serà superior a 3,70 metres. 
El pendent dels carrers és inferior al 10%. 
 
En quant als espais exteriors segurs previstos seran els suficients per donar compliment a l’article 8 de l’Annex del Decret 
241/1994. 

 
 

DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
 
 

Resistència al foc de l’estructura (DB-SI 6) 
 

D’acord amb la taula 3.1,  l’estructura de l’edifici haurà de tenir un grau de capacitat portant  al foc mínim R 60 al tractar-se 
d’un ús Administratiu i en planta sobre rasant amb una alçada d’evacuació menor de 15m. 
 
Les portes resistents al foc han d’estar equipades d’un sistema que les tanqui automàticament desprès de ser obertes, 
això pot actuar permanentment o únicament en cas d’incendi. 
 
Totes les portes EI i recorreguts d’evacuació disposaran d’un sistema de tancament segons el que s’estableix en la taula 
1.2 de la SI 1. 
 
En el cas d’elements metàl·lics estructurals tals com llindes, etc., el grau R 90 s’aconseguirà mitjançant l’aplicació d’una 
pintura intumescent, del tipus “Stopfire”, de Euroquímica o similar. 

 
 
 

AN.SI Annex de protecció contra incendi 
 
No ha estat necessària cap documentació complementària per a justificar els diversos paràmetres per al compliment del 
DB-SI. 

2.01.3.  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ. SU 
 
 
Secció DB SU 1- Seguretat enfront al risc de caigudes 
 
1. Lliscament dels terres 
Els paviments projectats compliran els valors Rd en funció del seu ús previst: 
 
-Superfícies interiors seques p<6%  Tipus 1  15<Rd<35. Paviment de terratzo 
-Superfícies interiors. Escales                                                         No és d’aplicació ( 2ª fase ) 
-Superfícies interiors humides p<6%                                              Tipus 2  35<Rd<45. Gres antilliscant 
-Superfícies exteriors                                                                      Tipus 3 Rd>45. Paviment de llamborda de formigó 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Discontinuitats en el paviment. 
Condicions dels terres 
No hi ha en el projecte discontinuitats o irregularitats amb diferència de nivell superior a 6 mm. 
 
3. Desnivells 
Tractament dels desnivells 
La zona d’ accés no compta amb desnivells. 
 
Les barreres de protecció de l’edifici projectat compleixen: 
-no son escalables 
-no compten amb elements de recolzament en la franja entre 20cm. i 70cm. 
-no compten amb cap forat de més de 10 cm. de diàmetre. 
-Suporten una força horitzontal de 0.8Kn/m 
 
4. Escales 
4.1.Escales ús restringit. 
No és d’aplicació 
 
4.2.Escales ús general 
4.2.1. Graons 
L’estesa del graons serà de 30 cm ( superior a 30 cm. )., i la contrapetja de 16 cm ( inferior a 17,5 cm. ) 
Es compleix  54 ≤ 2C+H ≤ 70  
4.2.4. Baranes 

   SB SU 1  PROJECTE 

   CLASSIF.  CLASSIF. 

ESPAIS  INTERIORS SECS PENDENT<6%           1            1 

  ESCALES           2           - 

ESPAIS  INTERIORS HUMITS PENDENT<6%           2            2 

   SB SU 1  PROJECTE 

   CLASSIF.  CLASSIF. 

ESPAIS  INTERIORS SECS PENDENT<6%           1            1 

  ESCALES           2           - 

ESPAIS  INTERIORS HUMITS PENDENT<6%           2            2 

   SB SU 1  PROJECTE 

   CLASSIF.  CLASSIF. 

ESPAIS  INTERIORS SECS PENDENT<6%           1            1 

  ESCALES           2            - 

ESPAIS  INTERIORS HUMITS PENDENT<6%           2            2 



Disposa de passamans a tots dos costats de l’escala , d’amplada 110 cm. ) 
Disposarà de passamans a una alçada de 100 cm., i separat  4 cm. del parament. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Rampes 
No és d’aplicació 
 
4.4.Passadissos esglaonats 
No és d’aplicació 
 
5. Neteja dels vidres exteriors 
Tots els vidres projectats es poden netejar des de l’interior en un radi de 0,85 m. o bé queda garantida des de l’ exterior de 
l’ edifici. ( planta baixa ) 
Els situats fora del radi son fàcilment desmuntables 
 
 
Secció -DB SU 2- Seguretat enfront al risc d’ impacte o d’ enganxades 
 
1. Impactes 
L’ alçada lliure mínima de pas  és de 2.25m i 2.20m. en portes. 
No existeixen elements sortints de la façana. 
Les superfícies vidriades disposaran d'una resistència a impacte de nivell 3 sense trencament. 
Els envidraments es senyalitzaran amb tires adhesives continues a 0.90m i 1.60m. 
 
2. Enganxades. 
No és d’aplicació 
 
 
Secció DB SU 3- Seguretat enfront al risc d’ immobilització en recintes tancats 
 
1. Recintes 
La força d'obertura de les portes de sortida serà com a màxim de 150N. 
En el cas de serveis adaptats la força d’ obertura serà de 25N. com a màxim. 
S'assegurarà d’utilització de mecanismes de tancament i el gir en el seu interior, així com d'un sistema de desbloqueig 
des de l'exterior. 
També tindran la il·luminació controlada des de l'interior. 
 
 
Secció -DB SU 4- Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
 
1. Enllumenat normal 

Zona Il·luminació mínima[lux] 

Exterior Exclusiva per a persones Escales 10 

    Resta de zones 5 

  Per a vehicles o mixtes   10 

Interior Exclusiva per a persones Escales 75 

    Resta de zones 50 

  Per a vehicles o mixtes   50 

   

factor d'uniformitat mitjà fu ≥ 40% 

 
 
Els nivells d’il·luminància adoptats per als diferents espais seran: 
Despatx Consultes,  500 -750 lux 
Circulacions, 200 lux 
Zones de serveis, 200 lux 
 
2. Enllumenat d’ emergència 
Es col·locarà enllumentat d'emergència en: 
Tots els recorreguts d'evacuació 
Locals de risc especial 
Serveis higiènics 
Locals on s'ubiquen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enllumenat  
Senyals de seguretat 
Es disposaran a més en cada porta de sortida de local, portes en recorreguts d’ evacuació, i canvis de direcció en 
passadissos. 
 
Les característiques de les lluminaries projectades seran les que descriu la norma. 
 
 
Secció -DB SU 5- Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació. 
 
No és d’ aplicació 
 
 
Secció DB SU 6- Seguretat enfront al risc d’ ofegament 
 
No és d’ aplicació 
 
 
Secció DB SU 7- Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
 
No és d’ aplicació 
 
 
Secció SU 8. Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
 
Procediment de verificació de la instal·lació 

1. Procediment de verificació de la instal·lació 

1.1. Necessitat de la instal·lació 
Si Ne (freqüència esperada impactes) >Na (risc admissible) és necessària l’adopció d’un sistema de protecció, excepte 

si la eficiència E  compleix que 0<E<0,8 
Al nostre cas Ne=0,0115 > 0,0055= Na 

1.2. Determinació de la freqüència esperada d’impactes, Ne 
  (Freqüència esperada d’impacte de llamp sobre l’estructura a protegir) 

Ng - Densitat d’impactes de llamp sobre terreny:4,00 (nº impactes/any, km2) (fig. 1.1) 
Ae - Superfície de captura de l’estructura aïllada: 5732,63 m2 
Ne - Freqüència esperada d’impacte de llamp: 0,0115 (nº impactes/any) 
Na - Freqüència acceptable d’impacte de llamps: 0,0055 

1.3. Determinació del risc admissible. 
C1 – Situació de l’estructura : Proper a arbres o altres edificis de la mateixa altura = 0.5 
C2 – Coeficient de l’estructura: Teulada comú i estructura comú = 1 
C3 – Contingut de l’estructura: Valor comú o normalment inflamable = 1 
C4 – Ocupació de l’estructura: Ocupada normalment, administratiu = 1 
C5 – Conseqüències sobre l’entorn :Sense necessitat de continuïtat en el servei i alguna 
conseqüència sobre l’entorn = 1 
C : C2 . C3 . C4 . C5 : 3 
Na= 5,5x10-3/C2C3C4C5 

 SB SUA 1  PROJECTE 

Desnivells >6 m H = 1,10 m  Totes son H = 1,10 m 

ESCALES (forat<0,4)                    H = 0,90 m  - 

Configuració                  No defineix   - 

            Obertura pas < 0,15 
 - 

Resistència                       0,8 kN/m  > 0,8 kN/m 



Na – Risc admissible d’impacte de llamps: 0,0055 

2. Tipus d’instal·lació. 

2.1 Eficiència de la instal·lació. 
E – Eficiència: 1- Na/Ne= 0,9918 

 

2.2 Nivell de protecció de la instal·lació. 
 

E – Eficiència: 0,520 < 0,8 
Nivell de protecció: Tipus IV (taula 2.1 de SU 8) 
 

No cal incorporar un sistema de protecció contra el llamp.  

2.02. COMPLIMENT DELS REQUISITS D’HABITABILITAT 
 
 
2.02.1. SALUBRITAT HS 

 
DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
 
2. Disseny 
 
2.1.Murs 
No és d’aplicació 
 
2.2. Terres 
Segons estudi geotècnic, amb coeficient de permeabilitat  10-5 m/s>Kz > 10-7m/s (veure l’Estudi Geotècnic 13294/11/M02)  
Segons la normativa, en la que Kz ha d’ésser expressada en cm/s, estarem parlant d’un coeficient de permeabilitat 10-3 

cm/s >Kz > 10-5 cm/s , amb el que la presència d’aigua és BAIXA. ( no es troba el nivell freàtic fins profunditats de 6 m. ) 
El grau d’impermeabilitat mínim exigit als terres segons taula 2.3 serà de 2. 
El tipus de terra és una solera amb subbase, i segons el coeficient de permeabilitat del terreny s’ha de complir el 
requeriment C2+C3  segons la taula 2.4  Projecte ha previst: 

C2. Solera feta in situ amb formigó de retracció moderada 
C3. Hidrofugació complementària de la solera mitjançant aplicació de líquid colmatador de porus. 
 

2.3. Façanes 
 
2.3.1. Grau d'impermeabilitat 

Zona pluviomètrica III 
Zona eòlica C 
Terreny tipus III i entorn E0. 
Segons taula 2.6. el grau d'exposició al vent  V2 
Segons la taula 2.5. El grau de impermeabilitat mínim de les façanes ha de ser 3, segons la zona pluviomètrica, 
la zona eòlica i l'entorn de l'edifici. 

 
2.3.2. Condicions de les solucions constructives 
 Les condicions exigides segons la taula 2.7 per Grau de permeabilitat 3 i amb revestiment exterior, correspon una solució 
de façana R1+B1+C1 
              R1. El revestiment exterior té una resistència mitja a la filtració, que la proporciona un revestiment de morter                      
monocapa de 10-15 mm. de gruix 
              B1. Disposició d’una barrera mitja a a la filtració, que la proporciona un aïllant ni hidròfil a la cara interior 
              C1. Disposició d’una fulla principal de gruix mig, que la proporciona una paret de maó ceràmic perforat de 14 cm. 
de gruix. 
 
2.3.3 Les condicions del punts singulars. 

2.3.3.1. juntes de dilatació. 
La fulla principal té una llargada inferior a 12 m. 
2.3.3.2. Recolzament de la façana amb la fonamentació 
Es disposa d’una barrera impermeable que cobreix tot el gruix de la façana i fins una alçada de 15 cm. 
Es col·locarà un sòcol de pedra natural de h= 90 cm. per protecció dels esquitxos. 
2.3.3.3. Trobada de la façana amb els forjats 
Reforç del revestiment exterior amb armadura a lo llarg del forjat de manera que sobrepassin l’element 15 cm.  
per sobre el forjat i 15 cm. per sota de la primera filada de l’obra. 
2.3.3.4. Trobada de la façana amb els pilars 
La fulla principal es troba interrompuda per els pilars i per tant es disposarà de reforços amb armadures a lo llarg 
del pilar de manera que el sobrepassin 15 cm. per cada costat del revestiment . 
2.3.3.5. Trobades de cambra d’aire ventilada amb els forjats i dintells 
La cambra no està ventilada. 
2.3.3.6. T robada de la façana amb la carpinteria 
El grau d’impermeabilitat es inferior a 5, per tant no cal aplicar cap mesura especial.  
La carpinteria anirà segellada amb el mur amb un cordó continu. 
La carpinteria tindrà un trencaaigües sobre l’esplandit. La llinda haurà de disposar de goteró. 
2.3.3.7. Empits i remats superiors de la façana 
El trencaaigües de la coberta tindrà pendent cap a l’interior de la coberta,  i goteró a la part de la façana. . 

 
2.4. Cobertes 

 
2.4.1.Grau d’impermeabilitat. La coberta té el grau d’impermeabilitat únic ja que compleix el punt 2.4.2. 
2.4.2. Condicions de les solucions constructives: 



 a. pendent adequada (no inferior al 1,5%) formada amb formigó alleugerit. 
 b. no es preveuen condensacions per sota de l’aïllament tèrmic ( es disposa una barrera de vapor ). 
 c. els materials sota l’aïllament tèrmic són químicament compatibles. 
 d. l’aïllament tèrmic placa XPS de 60 mm. de resistència tèrmica => 1,95 m2K/W  
 e. capa separadora donat que la làmina impermeabilitzant ha d’anar adherida a l’aïllament tèrmic. 
 f.  es disposen dues capes d’impermeabilització, es a dir, doble làmina asfàltica. 
h. es col·loca una capa separadora de geotextil  entre l’aïllant tèrmic i la capa de protecció de palet de riera. 
i. Malgrat que no caldria capa de protecció es col·loca una capa de palet de riera. 
j. no procedeix. 
k. el sistema d’evacuació i sobreeixidors segons DB-HS-5 (veure capitol corresponent) 

 
 2.4.3. Condicions dels components: 

2.4.3.1 El sistema de formació de pendents té cohesió i estabilitat suficient a sol.licitacions mecaniques i 
tèrmiques, és compatible amb el material impermeabilitzant i la seva forma d’unió. Compleix amb les pendents 
mínimes establertes. 
2.4.3.2 L’aïllament tèrmic té cohesió i estabilitat suficient davant sol.licitacions mecàniques. Ës compatible amb 
els materials annexos. 
2.4.3.3. La capa d’impermeabilització està formada membrana PA-2 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum 
modificat LBM (SBS)-24-FP amb armadura de feltre polièster de 130 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 
2.4.3.5. La capa de protecció està formada per làmina de geotextil de feltre polipropilè no teixit, lligat 
mecànicament 140/190g/m2, s/adh acabat amb capa de graves e=5cm i calibre 16/32mm. 

 
Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular, capa de protecció per a membranes, de morter, 
impermeabilització amb una membrana PA-2 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FP amb 
armadura de feltre polièster de 130 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació, aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït  de 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera 

S’acompleixen totes les condicions del CTE per a cada capa. El conjunt te uns pendents no inferiors al 1,5%. Els mimvells 
es resolen amb tela asfàltica autoprotegida. 

Els productes utilitzats en la construcció de l'edifici compliran les condicions mínimes dictades en els capítols 4, 5 i 6 de la 
secció HS 1. 
 
 
 
4.1 Característiques exigibles als productes 

4.1.1. Els materials que composen els tancaments de l'edifici hauran de complir  les propietats exigibles als 
materials en quant a aïllament tèrmic de la fulla principal, l'absorció d'aigua per capilaritat i immersió, la 
resistència al pas de vapor d'aigua de la barrera de vapor, l'estanqueitat, resistència a la penetració, envelliment, 
fluència, estabilitat dimensional, etc... del producte impermeabilitzant. 
4.1.2. La fulla principal de la façana, composada per maó ceràmic, tindran els maons una succió màxima de 0,45 
gr/(cm2.min ) 
4.1.3. L'aïllament tèrmic  es disposa a l'interior de la fulla principal.  

 
4.2 Control de la recepció en obra del productes 

4.2.1. Al plec de condicions del projecte s'indica les condicions de control per a la recepció dels productes, i en el 
control de qualitat els assajos exigits. 
4.2.2. S'ha de comprovar que els productes rebuts corresponen a les especificacions del plec del projecte, 
disposen de documentació i propietats exigides i han sigut assatjats complint el plec i freqüencia exigida segons 
el pla de control de qualitat. 

 
5.2 Control de l'execució 

5.2.1 El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, annexes i 
modificacions autoritzades pel director d'obra conforme a l'art. 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent. 
5.2.2. Es comprovarà que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls i freqüencia establerta al plec 
de condicions del projecte. 
5.2.3 Qualsevol modificació quedarà documentada sense que es deixi de complir les condicions del DB.  

 
5.3. Control de l'obra acabada 
 Pel control de l'obra acabada es seguiran els criteris indicats a l'art. 7.4 de la part I del CTE. 
 
DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
 
Segons el punt 1.1.2. de locals d’altres usos, s’ha adoptat un criteri similar però no igual al descrit per habitatges. 
El tipus de recollida serà ‘porta a porta’, serà un espai d’emmagatzematge ‘immediat’ complint l’article 2.3. 
El tipus de residu serà ‘ordinari’ o ‘urbà’. 

El servei de recollida serà el que ho fa habitualment , és a dir, l’administració municipal, be directament o bé amb una 
empresa contractada. 
Es disposarà a la planta baixa d'un local de residus amb una superfície de 3,05m2  segons art. 2.1.2.  
Els recorreguts compleixen l’article 2.1.1. sent d’amplades >1,20m i estretament >1,00m. 
Es compleixen els paràmetres de l’article 2.1.3. 
 
Els espais reservats per a residus compliran les condicions mínimes dictades en els capítols 2 i 3 de la secció HS 2. 
 
DB HS 3 Qualitat de l'aire interior 
 
Les instal·lacions de clima i refrigeració compliran les condicions mínimes dictades en el DB-SU secció HS3. 
 
DB HS 4 Subministre d’aigua 
 
La instal·lació de fontaneria compliran les condicions mínimes dictades en el DB-SU secció HS4. 
 
DB HS5 Evacuació d’aigües 
 
La instal·lació de sanejament complirà les condicions mínimes dictades en el DB-SU secció HS5. 
La intensitat pluviomètrica de la zona ( isoyeta 50 i zona B) és i=110mm/h  
Sistema de recollida ‘separatiu’ 
Les aigües de pluja que cauen sobre l’edifici es canalitzen a la coberta i mitjançant baixants es porten a les arquetes 
soterrades de planta baixa, a la xarxa general interior fins a la xarxa municipal. 
 
 
4.2. Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 
 
Amb 7 buneres i 6 sobreeixidors es compleix l’article 4.2.1. a l’apartat 4. (4.2 Dimensionat de la xarxa d’evacuació 
d'aigües pluvials) 
Els baixant són de ø110mm superiors als necessaris. 
Els col·lectors tenen diàmetre superiors als necessaris. 
El pericons registrables no es troben sota l'edifici. 



AN.in  Annex d’instal·lacions de l’edifici 

 
CALCULS d’AFS  
 
 
Consums unitaris 
 
Cal tenir present que per evitar molèsties a totes aquelles persones que utilitzen les instal·lacions, cal dimensionar la 
instal·lació de forma que la velocitat de pas no provoqui vibracions ni sorolls molestos. Per tant, es prendran el següents 
valors com a màxims a l’hora de dimensionar la instal·lació: 
 

Localització Velocitat màxima (m/s) 
Col·lectors en zones no ocupades 2 m/s 
Muntants en patis d’instal·lacions 2 m/s 
Ramals en fals sostre 1.5 m/s 
Col·lectors en zones ocupades 1.5 m/s 
Ramals en zones ocupades 1 m/s 
Connexions a aparells 0.5 m/s (excepte fluxòmetres) 

 
 
Amb aquests condicionants les connexions a equips es realitzaran amb les següents seccions i els cabals mínims 
instantanis, segons DB-HS 4 són: 
 

EQUIP CABAL AFS (l/s) CABAL ACS (l/s) DN connexió (mm)
INODOR CISTERNA 0.1 - 11.6x16 (DN16) 
RENTAMANS 0.05 0.03 11.6x16 (DN16) 
LAVABO 0.1 0.065 11.6x16 (DN16) 
AIGÜERA 0.1 0.1 11.6x16 (DN16) 
ABOCADOR 0.2 - 14.4x20 (DN20) 
DUTXA 0.2 0.1 14.4x20 (DN20) 

 
 
Cabal instantani 
 
El cabal instantani (Qtot) d’un tram, s’obté de la suma dels cabals instantanis (Qi) dels punts de consum situats aigües 
avall. 
 
 
Cabal simultani 
 
Per el càlcul del cabal simultani en cada tram s’ha utilitzat un coeficient de simultaneïtat obtingut amb la següent 
expressió: 
 
 

K = 1 / (n-1)1/2 
 
On n és el nombre d’equips alimentats. 
 
El cabal simultani del tram s’obté amb la següent expressió: 
 

Qsim=Qtot · K 
 
Diàmetre nominal de les canonades 
 
Per canonades de PP. 

Diàm. Ext. Diàm. Int. 
16 11.6 
20 14.4 
25 18.0 
32 23.0 
40 28.8 
50 36.2 
63 45.6 

 
 

Per canonades de PE amb gruix nominal entre 2 i 4.5 mm. 
 

Diàm. Ext. Diàm. Int. 
20 16 
25 20.4 
32 26.2 
40 32.8 
50 41.0 

 
Cal tenir present que al realitzar-se la instal·lació en polipropilè, la denominació del diàmetre nominal és la del diàmetre 
exterior, per tant les equivalències en diàmetres interiors cal buscar-les en les taules del fabricant. 
 
Únicament, s’alimenten els aparallls sanitaris corresponents a la cambra higiènica adaptada. S’incorporarà aixeta de pas. 
 
El Q simultani càlculat és de 0,98 l/s, 3,53 m3/h. El cabal instal·lat és de 7,0l/s. 
 



2.02.2 PROTECCIÓ ENFRONT AL SOROLL HR   
 

Fitxes justificatives de l'opció general d'aïllament acústic 

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic, calculat mitjançant 
l'opció general de càlcul recollida en el punt 3.1.3 (CTE DB HR), corresponent al model simplificat per a la transmissió 
acústica estructural de la UNE EN 12354, parts 1, 2 i 3. 
 
Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

De actividad 
 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Cualquier recinto no perteneciente 

Habitable 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
       

 Trasdosado 
    

   

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   

comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
       

 Trasdosado 
    

   

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   

puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede 

   

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 

(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 

 
 
 
 
 
Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto 

Protegido 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       

la unidad de uso(1)     

 Suelo flotante     

        

Techo suspendido     

      

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

Cualquier recinto 

Habitable 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       

la unidad de uso(1) Suelo flotante 
    

   

  Techo suspendido 
    

  

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 



Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld = 
 

60 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 
 

30 dBA 

 30 dBA 

Tancament 1 

Acabat impermeabilitzant amb graves (Forjat entre plantes-coberta) 

Huecos: 

Ventana de tipo 1 

 
 
 
 
La taula següent recull la situació exacta en l'edifici de cada recinte receptor, per als valors més desfavorables d'aïllament 
acústic calculats (DnT,A, L'nT,w, i D2m,nT,Atr), mostrats en les fitxes justificatives del compliment dels valors límit 
d'aïllament acústic impostos en el Document Bàsic CTE DB HR, calculats mitjançant l'opció general. 
 

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y 
suelos en contacto con el aire exterior Protegido Planta baja Consulta (Despacho) 

 

 

Annex HR. Estudi acústic de l’edifici. 

 
1.- AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
El present estudi de l'aïllament acústic de l'edifici és el resultat del càlcul de totes les possibles combinacions de parelles 
d'emissors i receptors acústics presents a l'edifici, conforme a la normativa vigent (CTE DB HR), obtingut sobre la base 
dels mètodes de càlcul per a l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes, nivell de soroll d'impacte entre 
recintes i aïllament a soroll aeri provinent de l'exterior, descrits a les normes UNE EN 12354-1,2,3 . 
 
1.1.- Representació estadística dels resultats del aïllament acústic del edifici 
 
Resum del aïllament a soroll aeri exterior 
 
S’han contabilitzat 12 recintes protegits de l’edifici, amb superfícies exposades al exterior. L’aïllament acústic mitja a soroll 
aeri front al soroll procedent de l’exterior en aquests recintes es de 35.9 dB, amb una desviació estàndard de 5.7 dB. Es 
mostra a continuació la distribució freqüencial dels resultats obtinguts per la diferencia de nivell estandarditzada, 
ponderada A (D2m,nT,Atr): 
 
 

 
 
1.2.- Resultats de l'estimació de l'aïllament acústic 
Es presenten aquí els resultats més desfavorables d'aïllament acústic calculats a l'edifici, classificats d'acord a les 
diferents combinacions de recintes emissors i receptors presents a la normativa vigent. 
 
En concret, es comprova aquí el compliment de les exigències acústiques descrites a l'Apartat 2.1 (CTE DB HR), sobre 
els valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri interior i exterior, i d'aïllament acústic a soroll d'impactes, per als recintes 
habitables i protegits de l'edifici . 
 
Els resultats finals mostrats s'acompanyen dels valors intermedis més significatius, presentant el detall dels resultats 
obtinguts al capítol de justificació de resultats d'aquest mateix document, per a cadascuna de les entrades a les taules 
de resultats . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aïllament a soroll aeri exterior 
 

Id Recinte receptor 
% RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,Atr 

forats (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte 

1 Consulta (Despatx), Planta baixa 3.1 38.3 33.6 43.86 53.9 30 30 
Notes: 
Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
% buits: Percentatge d'àrea buida respecte a l'àrea total 
RAtr,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa 
R'Atr: Índex de reducció acústica aparent 
SS: Área total en contacte amb l'exterior 
V: Volum del local de recepció 
D2m,nT,Atr: Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A 

 
 
 
1.3.- Justificació de resultats del càlcul de l'aïllament acústic 
 
 
1.3.1.- Aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de l'exterior 
 
Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de l'exterior, per als 
valors més desfavorables presentats a les taules resum del capítol anterior, segons el model simplificat per a la 
transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-3:2000, que utilitza per a la predicció de l'índex ponderat de reducció 
acústica aparent global, els índexs ponderats dels elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits 
a la norma UNE EN ISO 717-1. 
 
Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol anterior, es 
numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de resultats. 
 
 
1 Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, D2m,nT,Atr 

 

Tipus de recinte receptor: Consulta (Despatx ) Protegit (Estança) 

Situació del recinte receptor: Planta baixa 
Índex de soroll dia considerat, Ld:   60 dBA 

Tipus de soroll exterior:   Automòbils 
Área total en contacte amb l'exterior, SS: 43,9 m² 

Volumen del recinte receptor, V: 53,9 m³ 
 

= 30 dBA  30 dBA 
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= 33.6 dBA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dades d'entrada per el càlcul: 
 
 
Façana 
 
 

Element estructural bàsic 
m RAtr 

Revestiment interior 
Rd,Atr Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 

Tancament 2 625 37.0  0 9.50 

Tancament 1 211 37.0  0 13.25 
 
 
Buits en façana 
 

Buits en façana 
Rw Ctr RAtr Si 

(dB) (dB) (dBA) (m²) 

Finestra de tipus 1 33.0 -4 29.0 0.45 

Finestra de tipus 1 33.0 -4 29.0 0.48 

Finestra de tipus 1 33.0 -4 29.0 0.45 
 
 
 
Coberta 
 
 

Element estructural bàsic 
m RAtr 

Revestiment interior 
�Rd,Atr Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 

Acabat impermeabilitzant 395 50.3  0 19.73 
 



 
Elements de flanc 
 
 

 Elemento estructural básico 
m RAtr 

Revestimiento 
RAtr Lf Si 

Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 Tancament 2 625 37.0  0 
2.7 10.9 

 
f1 Particions interiors 49 52.0  0 

F2 Sin flanco emisor        
4.1 10.9 

 
f2 Solera planta baixa 880 37.0  0 

F3 Tancament 1 211 37.0  0 
2.6 13.2 

 
f3 Particions interiors 49 52.0  0 

F4 Sin flanco emisor        
4.9 13.2 

 
f4 Solera planta baixa 880 37.0  0 

F5 
Acabat impermeabilitzant 
amb graves (Forjat entre 
plantes-coberta) 

395 50.3  0 
1.3 19.7 

 

f5 Particions interiors 49 52.0  0 

F6 
Acabat impermeabilitzant 
amb graves (Forjat entre 
plantes-coberta) 

395 50.3  0 
3.4 19.7 

 

f6 Particions interiors 49 52.0  0 

F7 Tancament 1 211 37.0  0 
4.1 19.7 

 
f7 Particions interiors 49 52.0  0 

 
 
 

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior: 

 
 
Contribució directa, RDd,Atr: 

 

Element separador 
RD,Atr RDd,At RDd,Atr SS Si RDd,m,A Dd 

 (dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 

Tancament 2 37.0 0 37.0 43.9 9.5 43.6 4.3232e-005 

Tancament 1 37.0 0 37.0 43.9 13.2 42.2 6.02715e-005 
Ventana de tipo 1 29.0  29.0 43.9 0.4 48.9 1.28468e-005 
Ventana de tipo 1 29.0  29.0 43.9 0.5 48.6 1.36573e-005 
Ventana de tipo 1 29.0  29.0 43.9 0.5 48.8 1.30494e-005 

Acabat impermeabilitzant amb 
graves (Forjat entre plantes-
coberta) 

50.3 0 50.3 43.9 19.7 53.7 4.22157e-006 

 38.3 0.000147279 
 
 

 
Contribució de Flanc a flanc, RFf,Atr: 

 

Flanc 
RF,Atr Rf,Atr RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr Ff 

 (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 37.0 52.0 0 18.6 2.7 10.9 69.2 1.20226e-007 

3 37.0 52.0 0 14.0 2.6 13.2 65.6 2.75423e-007 
5 50.3 52.0 0 16.4 1.3 19.7 79.2 1.20226e-008 
6 50.3 52.0 0 16.4 3.4 19.7 75.2 3.01995e-008 
7 37.0 52.0 0 22.0 4.1 19.7 73.3 4.67735e-008 

 63.1 4.84645e-007 
 
 
 
Contribució de Flanc a directe, RFd,Atr: 

 

Flanc 
RF,Atr Rd,Atr RFd,At KFd Lf Si RFd,Atr Fd 

 (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 37.0 37.0 0 -3.6* 2.7 10.9 39.5 0.000112202 
3 37.0 37.0 0 -2.3* 2.6 13.2 41.8 6.60693e-005 

5 50.3 50.3 0 3.5* 1.3 19.7 65.4 2.88403e-007 
6 50.3 50.3 0 -2.9* 3.4 19.7 55.0 3.16228e-006 
7 37.0 50.3 0 12.1 4.1 19.7 62.6 5.49541e-007 

 37.4 0.000182271 
 
 
 
Contribució de Directe a flanc, RDf,Atr: 

 
 

Flanc 
RD,Atr Rf,Atr RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr Df 

 (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 37.0 52.0 0 18.6 2.7 10.9 69.2 1.20226e-007 

2 37.0 37.0 0 -0.8 4.1 10.9 40.5 8.91251e-005 
3 37.0 52.0 0 14.0 2.6 13.2 65.6 2.75423e-007 
4 37.0 37.0 0 6.3 4.9 13.2 47.6 1.7378e-005 
5 50.3 52.0 0 16.4 1.3 19.7 79.2 1.20226e-008 
6 50.3 52.0 0 16.4 3.4 19.7 75.2 3.01995e-008 

7 50.3 52.0 0 16.4 4.1 19.7 74.4 3.63078e-008 

 39.7 0.000106977 
 
 
(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en la unió entre 
elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 
 
 
 
 
 



Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'Atr: 

 
 

 
R'Atr 

(dBA) 

RDd,At 38.3 0.000147279 
RFf,Atr 63.1 4.84645e-007 
RFd,Atr 37.4 0.000182271 
RDf,Atr 39.7 0.000106977 

 33.6 0.000437012 
 
 
Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, D2m,nT,Atr: 

 
 

R'Atr Lfs V T0 SS D2m,nT,A

(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

33.6 0 53.9 0.5 43.9 30 
 
 
 



2.02.3. ESTALVI ENERGÈTIC. DECRET D’ECOEFIÈNCIA   
 
 

El compliment dels requisits de les exigències bàsiques d’Estalvi d’energia són les següents:  

 
Secció HE 1:  Limitació de demanda energètica 

DADES DE PARTIDA DE DISSENY 

 
Segons el DB-HE “Estalvi d’energia”, la caracterització i quantificació de les exigències de limitació de demanda 
energètica per a la població de TARRAGONA: 
 
 

Paràmetres Valor 
Alçada Tarragona 1 m 
Alçada referència TARRAGONA 
Apèndix D.1 

1 m 

Zona climàtica  B3 
 

Transmitàncies tèrmiques màximes  ZONES B (W/m2K) 
Murs de façana 1,07 
Terres 0,68 
Cobertes 0,59 
Vidres i marcs 5,7 
Mitgeres 1,07 

 
Transmitàncies tèrmiques límit  ZONA CLIMÀTICA B3 (W/m2K) 
Murs de façana, UMlim  0,82 
Terres, USlim 0,52 
Cobertes, UClim 0,45 
Forats (en funció del %), UHlim Veure taula 
Factor solar límits lluernaris, FLlim 0,30 

 
Transmitàncies tèrmiques límit de forats (s/taula 2.2. DB-HE 1) 
 
 

N N' E/O E/O' S S' SE/SO SE/SO' E/O S SE/SO E/O S SE/SO

Factor solar modificat limit de buits FHlim
Baixa càrrega interna Alta càrrega interna

Transmitancia límit de buits UHlim W/m2K
Zona 
clim. Codi % de buits N E/O S SE/SO

 
B3_1 de 0 a 10 5,40 5,70 5,70 5,70 5,70
B3_2 de 11 a 20 3,80 4,70 4,90 5,70 5,70 5,70
B3_3 de 21 a 30 3,30 3,80 4,30 4,70 5,70 5,70 0,57
B3_4 de 31 a 40 3,00 3,30 4,00 4,20 5,60 5,70 5,60 5,70 0,45 0,50
B3_5 de 41 a 50 2,80 3,00 3,70 3,90 5,40 5,50 5,40 5,50 0,53 0,59 0,38 0,57 0,43
B3_6 de 51 a 60 2,70 2,80 3,60 3,70 5,20 5,30 5,20 5,30 0,46 0,52 0,33 0,51 0,38

B3

 
 
 
Tots aquells espais que normalment no estan ocupats queden fora de qualsevol tipus de climatització. 
 
No s’ha considerat la necessitat d’instal·lació d’aparells per a controlar la humitat relativa, ja que no és estrictament 
necessari la realització d’aquest control. 
 
 
Condicions ambientals de càlcul  

Segons la ITE 0.2.2 del RITE, les condicions interiors de càlcul són: 
 

 Percentil para verano: 5.0 % 

 Temperatura seca verano: 27.40 °C 

 Temperatura húmeda verano: 22.50 °C 

 Oscilación media diaria: 8.4 °C 

 Oscilación media anual: 27.5 °C 

 Percentil para invierno: 97.5 % 

 Temperatura seca en invierno: 1.20 °C 

 Humedad relativa en invierno: 90 % 

 Velocidad del viento: 3.6 m/s 

  

 Temperatura del terreno: 6.40 °C 

Descripció dels tancaments 

A continuació es relacionen les característiques dels tancaments, amb els valors dels coeficients de transmissió de calor 
emprats pel càlcul de les càrregues tèrmiques. 
 

 Tancament exterior:  0,55 W/m2ºC  

 Coberta: 0,51 W/m2ºC  

 Solera: 0,52 W/m2ºC  

 Finestres: Fusteria alumini+ Vidre 6/8/4+4: 3,28 W/m2ºC  

Conformitat amb la opció simplificada: Façanes  

 

ORIENTACIÓ SUP. TOTAL (m2) SUP. VIDRE (m2) % FORATS 

O 392,74 183,40 46,69% 

N 147,18 7,87 5,35% 

S 96,8 0 0% 

E 379,59 47,02 12,39% 

SE 0 0 0% 

SO 56,5 9,12 16,14% 

 

Conformitat amb la opció simplificada: Cobertes  

 

 
SUP. TOTAL (m2) LLUERNES (m2) % 

COBERTA 310,35 0 0% 

 



EDIFICI AUXILIAR TAP

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA IL·LUMINACIÓ

Càlcul del valor d'eficiència energètica de la instal·lació VEEI

Nº Zona P (W) S (m2) Em VEEI cal VEEI Límit

1 Consulta 312 20,12 500 3,1 6,0
2 Vestidor 315 22,65 500 2,8 6,0
3 Despatx tipus 312 15,03 500 4,2 5,0
4 Sala premsa 560 44,71 500 2,5 6,0

P: Potència làmpades en W
S, superficie en m2
Em, il·luminància mitja horitzontal (lux)
VEEI, valor eficiiència, en W/m2 per 100 lux
Si VEEI cal<VEEI limit ok
VEEI límit segons taula 2.1, secció HE3 del CTE

EDIFICI AUXILIAR TAP

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA IL·LUMINACIÓ

Càlcul del valor D'ENLLUERNAMENT UNIFICAT (UGR)

Nº Zona Ra UGRL UGR calculat

1 Consulta 840 22 18
2 Vestidor 840 19 18
3 Despatx tipus 840 19 18
4 Sala premsa 840 19 18

UGRL, Index CIE de limitació d'enlluernament
Ed i Ei, il·luminàncies verticals a l'ull (lux)
w, tamany de la font d'enlluernament
L, il·luminància de la font d'enlluernament (lux)
p, index de posició Guth
Ra: rendiment de color, Ra>80 edif.educatius
Si UGR calculat<G ok

Fòrmula: G=8log(2x(1+Ed/500)/Ei+Ed) Σ (L 2̂ x w/p 2̂))

El percentatge de forats a cada façana i el de lluernes de tota la coberta compleix les condicions d'aplicabilitat de l'article 
3.2.1.2 de HE1, pel que es pot aplicar la opció simplificada de comprovació de la demanda energètica de la envolvent 
tèrmica, pel que es justificaran els seus paràmetres, la transmissió amb zones comuns no calefactades, el control de les 
condensacions intersticials i superficials i les limitacions de permeabilitat a l'aire en forats i lluernes.  

 

Secció HE 2:  Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Les instal·lacions tèrmiques compliran amb el vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els Edificis RITE, 
RD.1027/2007, de 20 de juliol.  
 
Tanmateix, l’esmentat reglament especifica dins la instrucció tècnica IT 1.1.4.2 Exigència de qualitat de l’aire interior, que 
caldrà disposar d’un sistema de ventilació per a l’aportació del cabal suficient d’aire exterior que eviti la formació 
d’elevades concentracions de contaminants a l’interior dels locals on hagi activitat humana, d’acord amb la categoria de 
qualitat de l’aire interior en funció de l’ús de l’edifici. En el cas que ens ocupa, la categoria de l’aire interior IDA que cal 
assolir per a sales de lectura, aules i assimilables, serà com a mínim del tipus IDA 2 (aire de bona qualitat). 
 

Secció HE 3:  Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

S’adjunten els càlculs justificatius corresponents: 
 
a) Índex del local K i nombre de punts considerats  
 
EDIFICI AUXILIAR TAP

INDEX K DEL LOCAL

Nº Zona L(m) A(m) H(m) K punts 

1 Consulta 3,93 5,12 1,8 1,2 9
2 Vestidor 4,72 4,8 2,6 0,9 4
3 Despatx tipus 4,95 3 1,8 1,0 9
4 Sala premsa 8,95 4,91 2,1 1,5 9

L: longitud del local (m)
A: amplada del local (m)
H: distància del plà de treball a les luminàries  

 

b) Factor de manteniment 

Informacions generals sobre el local 
Condicions ambientals del local: Normal 
Interval de manteniment del local: Anual 
 
Disposició en quadre / Luminaria tipus OD-3241, T5 3x24W  (despatxos) 
Influència de les superfícies del local per reflexió: petita (k <= 1,6) 
Tipus d’il·luminació: Directe 
Interval de manteniment de las lluminàries: Anual 
Tipus de lluminàries: Tancat IP2X (segons CIE) 
Període d’operació per any (en 1000 hores): 2.58 
Interval de canvi de làmpades: Anual 
Tipus de làmpada: Làmpada fluorescent de tres bandes (segons CIE) 
Interval de canvi de làmpades cremades: Sí 
Factor de manteniment de les superfícies del local: 0.97 
Factor de manteniment de les lluminàries: 0.88 
Factor de manteniment del flux lluminós: 0.93 
Factor de durabilitat de les làmpades: 1.00 
Factor manteniment: 0.79 
 
Disposició en linia / 3241 1x39W  (Zones de pas) 
Influència de les superfícies del local per reflexió: petita (k <= 1,6) 
Tipus d’il·luminació: Directe 

Interval de manteniment de les luminaries: Anual 
Tipus de lluminàries: Tancada IP2X (segons CIE) 
Període d’operació per any (en 1000 hores): 2.58 
Interval de canvi de làmpades: Anual 
Tipus de làmpada: Làmpada fluorescent de tres bandes (segons CIE) 
Interval de canvi de làmpades cremades: Sí 
Factor de manteniment de les superfícies del local: 0.97 
Factor de manteniment de les lluminàries: 0.88 
Factor de manteniment del flux lluminós: 0.93 
Factor de durabilitat de les làmpades: 1.00 
Factor manteniment: 0.79 
 

 
 c)     Valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI), il·luminància mitja horitzontal i potència luminàries 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 d) Index d’enlluernament unificat (UGR)  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Secció HE 4:  Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 
Segons el CTE, a la Secció HE 4 “Contribució solar mínima d’ACS”, l’àmbit d’aplicació d’aquesta és aplicable als edificis 
de nova construcció i rehabilitació d’edifici existents de qualsevol us als que existeixi una demanda d’aigua calenta 
sanitària i/o climatització de piscina coberta. 
 
Es constata que se supera el mínim de 50 l/dia que fa efectiva l’aplicació d’aquesta contribució solar mínima. Es disposarà 
d’un sistema de captació solar per a la contribució a la producció d’ACS, format per 6 panels situats a la coberta. 
 
S’ha realitzat el càlcul de pèrdues de radiació solar per ombres obtenint-se un percentatge de pèrdues del 28,35%. 
 
 

Secció HE 5:  Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Atès que l’ús administratiu ha de superar els 4000 m2 construïts, segons la taula 1.1 d’Àmbits d’aplicació, no és preceptiva 
la incorporació de sistemes de captació i transformació d’energia solar per procediments fotovoltaics. 
 
 
 

AN.he Annex d’eficiència energètica 
 
 
 
Fitxes justificatives de l'opció simplificada 
 
Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjans 
 
 

ZONA CLIMÀTICA B3 Zona de baixa càrrega interna 
 

Zona d'alta càrrega interna 
 

 

Muros (UMm) y (UTm) 

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 

N 

Tancament 1 45.82 0.48 22.11 A =  83.11 m² 

Particions interiors 
(b = 0.82) 6.21 0.42 2.59 A · U =  

 
40.53 W/K 

Particions interiors 31.09 0.51 15.83 UMm = A · U / A =  
 

0.49 W/m²K 

E 

Particions interiors 27.32 0.51 13.91 A =  
 

198.15 m² 

Tancament 2 48.35 0.55 26.44 A · U =  99.45 W/K 
Tancament 1 122.48 0.48 59.10 UMm = A · U / A =  0.50 W/m²K 

 Tancament 1 71.54 0.48 34.52   

O 

Particions interiors 
(b = 0.82) 5.48 0.42 2.29 A =  

 
126.42 m² 

Particions interiors 24.99 0.51 12.73 A · U =  
 

59.61 W/K 

Particions interiors 
(b = 0.74) 13.74 0.38 5.18 UMm = A · U / A =  

 
0.47 W/m²K 

 Particions interiors 
(b = 0.90) 10.66 0.46 4.88 

  

S 

Tancament 1 39.60 0.48 19.11 A =  39.60 m² 

        A · U =  19.11 W/K 

        UMm = A · U / A =  0.48 W/m²K 

SE 

        A =  
 

        A · U =  
 

        UMm = A · U / A =  
 

SO 

Particions interiors 24.26 0.51 12.35 A =  
 

49.81 m² 

Tancament 1 25.55 0.48 12.33 A · U =  24.68 W/K 

        UMm = A · U / A =  0.50 W/m²K 

C-
TE
R 

        A =  
 

        A · U =  
 

        UTm = A · U / A =  
 

 
 



Suelos (USm) 

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 
Solera planta baixa 
(B' = 7.9 m) 195.59 0.40 78.07   

Forjat entre plantes 3.47 0.51 1.75 A =  
 

270.80 m² 

Forjat entre plantes 
(Voladizo) 43.94 0.52 22.92 A · U =  

 
113.15 W/K 

Forjat entre plantes 
(b = 0.74) 27.80 0.37 10.40 USm = A · U / A =  

 
0.42 W/m²K 

 
 
 
 
 

Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm) 

Tipos A (m²) U (W/m²K) 
A · U 

(W/K) 
Resultados 

Acabat 
impermeabilitzant amb 
graves (Forjat entre 
plantes-coberta) 

242.65 0.25 59.83 A =  
 

273.15 m² 

Forjat entre plantes 30.50 0.51 15.43 A · U =  75.26 W/K 

        UCm = A · U / A =  0.28 W/m²K 
 

Tipos A (m²) F A · F (m²) Resultados 

        A =  

A · F =  

FLm = A · F / A =  
 

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huecos (UHm, FHm) 

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 

N 

        A =  

A · U =  

UHm = A · U / A =  
 

        

        
 

Tipos A (m²) U F A · U 
A · F 
(m²) 

Resultados 

E 

ventanas 3.82 3.28 0.40 12.52 1.53 A =  34.40 m² 

A · U =  112.82 W/K 

A · F =  17.69 m² 
UHm = A · U / A =  3.28 W/m²K 
FHm = A · F / A =  0.51 

 

ventanas 0.57 3.28 0.45 1.85 0.25 

ventanas 30.02 3.28 0.53 98.45 15.91 

            

            

O 

ventanas 4.40 3.28 0.45 14.44 1.98 A =  112.92 m² 

A · U =  370.38 W/K 
A · F =  33.45 m² 
UHm = A · U / A =  3.28 W/m²K 
FHm = A · F / A =  0.30 

 

Ventana 
fotovoltaica 108.52 3.28 0.29 355.94 31.47 

            

            

            

S 

            A =  

A · U =  

A · F =  

UHm = A · U / A =  

FHm = A · F / A =  
 

            

            

            

            

SE 

            A =  

A · U =  

A · F =  

UHm = A · U / A =  

FHm = A · F / A =  
 

            

            

            

            

SO 

            A =  

A · U =  

A · F =  

UHm = A · U / A =  

FHm = A · F / A =  
 

            

            

            

            
 
 



Fitxa 2: Conformitat. Demanda energètica 
 
 

ZONA CLIMÀTICA B3 Zona de baixa càrrega interna 
 

Zona d'alta càrrega interna 
 

 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica 

Umáx(proyecto)(
1) 
 

  Umáx(2) 
 

Muros de fachada 0.55 W/m²K   1.07 W/m²K 

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en 
contacto con el terreno 

0.88 W/m²K 
 


1.07 W/m²K 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.51 W/m²K 
 


1.07 W/m²K 

Suelos 0.52 W/m²K   0.68 W/m²K 

Cubiertas 0.51 W/m²K   0.59 W/m²K 

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 3.28 W/m²K   5.70 W/m²K 

Medianerías 
 

 

 1.07 W/m²K 

  

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3) 
 

 

 1.20 W/m²K 
 

Muros de fachada Huecos 

 UMm(4) 
 UMlim(5) UHm(4) 

 UHlim(5) FHm(4) 
 FHlim(5) 

N 0.49 W/m²K  0.82 W/m²K 
 
 5.70 W/m²K    

E 0.50 W/m²K  0.82 W/m²K 3.28 W/m²K  5.70 W/m²K 

O 0.47 W/m²K  0.82 W/m²K 3.28 W/m²K  3.90 W/m²K 0.30  0.38 

S 0.48 W/m²K  0.82 W/m²K 
 
 5.70 W/m²K 

SE 
 
 0.82 W/m²K 

 
 5.70 W/m²K 

SO 0.50 W/m²K  0.82 W/m²K 
 
 5.70 W/m²K 

Cerr. contacto terreno  Suelos  Cubiertas y lucernarios  Lucernarios 

UTm(4) 
 

 UMlim(5) 
 

 USm(4) 
 

 USlim(5) 
 

 UCm(4) 
 

 UClim(5) 
 

 FLm(4) 
 

 FLlim(

5) 




0.82 W/m²K   0.42 W/m²K 


0.52 W/m²K   0.28 W/m²K 


0.45 W/m²K   


0.30 

(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en 
el proyecto. 
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o 
partición interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de 
calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
 

Fitxa 3: Conformitat. Condensacions 
 
 

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 

fRsi  fRsmin Pn  Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 

Tancament 1 
fRsi 0.88 Pn 826.50 941.82 1271.32 1275.44 1280.38 1285.32     

fRsmin 0.41 Psat,n 1257.94 1391.99 2053.14 2168.04 2207.57 2247.74     

Acabat 
impermeabilitzant 
amb graves (Forjat 
entre plantes-coberta) 

fRsi 
 

0.94 Pn 
 

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
fRsmin 
 

0.41 Psat,n 
 

Particions interiors 
fRsi 0.87 Pn 905.08 1000.14 1095.20 1190.26 1285.32       

fRsmin 0.41 Psat,n 1309.20 1336.04 2158.99 2200.58 2242.87       

Forjat entre plantes 
(Superior) 

fRsi 0.87 Pn 
Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 

fRsmin 0.41 Psat,n 

Tancament 2 
fRsi 0.86 Pn 1203.32 1281.98 1282.96 1284.14 1285.32       

fRsmin 0.41 Psat,n 1295.80 2017.69 2146.36 2190.81 2236.07       

Forjat entre plantes 
(Inferior) 

fRsi 0.88 Pn 810.06 817.54 817.60 973.32 1284.76 1285.01 1285.07 1285.32 

fRsmin 0.41 Psat,n 1309.29 1398.61 1414.53 1433.78 1442.71 2189.65 2213.24 2223.28 

Forjat entre plantes 
(Voladizo) 

fRsi 0.87 Pn 810.06 817.54 817.60 973.32 1284.76 1285.01 1285.07 1285.32 

fRsmin 0.41 Psat,n 1258.74 1350.85 1367.31 1387.23 1396.47 2180.31 2205.35 2216.02 

Puente térmico en 
esquina saliente de 
cerramiento 

fRsi 0.81 Pn                 

fRsmin 0.41 Psat,n                 

Puente térmico en 
esquina entrante de 
cerramiento 

fRsi 0.89 Pn                 

fRsmin 0.41 Psat,n                 

Puente térmico entre 
cerramiento y 
cubierta 

fRsi 0.69 Pn                 

fRsmin 0.41 Psat,n                 

Puente térmico entre 
cerramiento y solera 

fRsi 0.73 Pn                 

fRsmin 0.41 Psat,n                 

Puente térmico entre 
cerramiento y forjado 

fRsi 0.72 Pn                 

fRsmin 0.41 Psat,n                 

Puente térmico entre 
cerramiento y 
voladizo 

fRsi 0.61 Pn                 

fRsmin 0.41 Psat,n                 

 



DADES DE L'EDIFICI:

x

USOS DE L'EDIFICI:

AIGUA to ts els usos P A
x x
x x
x x

x x

%

IV-B3

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
AMB ENERGIA SOLAR 

si per la pro ducció  d’ A C S  s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte 
Jo ule;  a qualsevol zona climàtica:

co ntribució  mí nima d’ energia 
so lar  en producció  d’ACS 70

la zona no té servei de gas
canalitzat o l’ apo rtació  
energèt ica és co bre ix amb altres
fo nts d’ energies reno vables

Edifici Auxiliat TARRACO ARENA PLAZA

x

l/ dia

edificis amb demanda d’ aigua calenta 
sanitària  ≥ 50 l/ dia  a  600  han de disposar 
de sistema de producció  d’ A C S amb 
energia  so lar tèrmica 

USUARIS DE L'EDIFICI

70

x

zo na climàtica

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari

al menys una famí lia de pro ductes de
la co nstrucció de l’ edif ic i (productes 
destinats al mateix ús), haurà de dispo sar
d'un  dels següents :

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró  i rebuig

x x

x

x

per pro tecció  patrimo ni cultural català

RESIDUS.  DOMÈSTICS to ts els usos

etiqueta eco lògica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

preveu un espai fàcilment accessible  de    
150 dm 3  per separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-
se a les ordenances 
municipals)

RENTAVAIXELLES

ús do cent, sanitari o  espo rt iu: aixetes lavabo s i dutxes  : tempo ritzado rs o  detecto rs  de presència

l’edifici no  compta amb suf icient  asso lellament

en rehabilitació  per la co nfiguració  prèvia de 
l’ edif ic i o  de la  no rmativa urbaní st ica

no  és d’ aplicac ió  quan :

l’ apo rtació  energèt ica  so lar  és cobreix amb 
altres fo nts d’ energies reno vables

co ntribució  mí nima  d’energia so lar 
en producció  d’ACS %  (4)

etiqueta eco lògica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta eco lògica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya

%  (5)

marca AENOR M edioambiente

x
Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

Gran rehabilitacióNova edificació Reconversió d'antiga edificació

Habitatge

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, 
residències, albergs )

o bertures de co bertes i façanes  d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km  3 ,30 
W/ m 2 K 

parts massisses  de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km 
0,70 W/ m 2 K (2)(3)

demanda A C S a 60 0 320

en edificis de no va planta  per limitacio ns de  la  
no rmativa  urbaní st ica  que impossibilita la 
superfície de captació

cal just if icar-ho  adequadament a la  
memò ria

o bertures de co bertes i façanes o rientades a sud-o est  (± 900 ) , disposen d’element o  tractament a 
l’ exterio r o  entre els do s vidres  tal que : facto r so lar  de la part envidrada S 35%

PROTECCIÓ SOLAR

Tarragona

AIXETES

SANEJAMENT

ENERGIA to ts els usos

PROJECTE (1)

aixetes  de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/ min ; Q ≥ 9  l/ min a  1 bar
cisternes de vàters  amb mecanismes de do ble descàrrega  o  descàrrega interro mpible

M
xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fo ra propietat o  limit més proper

x

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS  
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS to ts els usos

si es preveu la instal·lació d’ apare ll rentavaixelles : a l’espai previst, hi haurà una presa d’ a igua freda
i una d’ aigua ca lenta 

Municipi:

les diferents unitats privatives dispo sen 
segons el seu ús un sistema 
d’ emmagatzematge  per separat dels 
diferents t ipus de residu  :

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

x x

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUST IF IC A C IÓ D E LES D ISP OSIC ION S 
A D OP T A D ES)

x

x
x

Tarragonès

x

x

Situació:
Comarca

AILLAMENT TÈRMIC

Docent (escoles infantils i centres de formació 
primària, secundària, universitària i professional)
Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de 
salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

P A

P A

5

5

5

5

6 6 x x

6 6 X X

5 5 x x

4

6

8 8 x x

4

5

4

4

5

8

7

3 3 x x
28

MATERIALS

AILLAMENT ACÚSTIC

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments
exteriors

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors
en un 30% de 0,70 W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors
en un 10% de 0,70 W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors
en un 20% de 0,70 W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K

PUNTS M

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

X

AILLAMENT TÈRMIC

DECRET 21/2006

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS  
EDIFICIS.                                                                                  

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

entre interio r d’ habitatges i espais  co munitaris: a ï llament  mí nim a so  aeri R  de 48 dB A

elements ho ritzo ntals i parets separado res entre pro pietaris o usuaris diferents: a ï llament
mí nim a so  aeri R  de 48 dB AAILLAMENT ACÚSTIC

en la construcció de l’edif ici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions 
constructives següents:

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS to ts els usos

PROJECTE

CONSTRUCCIÓ X

x

coberta ventilada

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

DISSENY  DE L'EDIFICI

façana ventilada a orientació  sud-oest (± 900)

(JUST IF IC A C IÓ D E LES D ISP OSIC ION S 
A D OP T A D ES)

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

M

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’asso lellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el so lstici d’hivern

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

coberta enjardinada

x

PROJECTE

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

INSTAL·LACIONS

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici

x

x

RESIDUS D'OBRA to ts els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per
tipòlogies i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen
realitzar a obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o
exposats (NRE-AT/87), disposen de so lucions de finestra, doble finestra o balconada, on
el conjunt de bastiment i envidrament tenen aïllament a so  aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i
usuaris diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les
que el nivell d’ impacte Ln en l’espai inferior sigui   74 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció ,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

 Fitxa d’adopció de criteris ambientals i d’Ecoefiència en els edificis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



CN 3. COMPLIMENT DELS REQUISITS  FUNCIONALS 
 
 
 
3.01 CRITERIS D’APLICACIÓ DELS SREVEIS TÈCNICS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
 
 
El projecte compleix amb els criteris de establerts  per l’àrea dels serveis tècnics de la TAP 
 

El programa s’estructura en els següents apartats : 

 

-  Àrea d’accés exterior: 

Vestidors generals homes i dones, vestidors de personal 1 i 2 ), i magatzem general. 

  

- Area de serveis tècnics: 

Infermeria ( consulta ). Sala de premsa i despatxos administratius. Sala general de treball per externs. 

 

- Àrees d’instal·lacions 

Els quartos per instal·lacions elèctriques, de subministrament de ACS i residus. El nuclis de serveis sanitaris centralitzats 

per planta.  

 

 

 

 

3.02 CODI D’ACCESSIBILITAT  
 
Codi d’accessibilitat 
 
El present projecte complirà lo determinat a l’article 19 Accessibilitat exigible als edificis d’us públic segons ell decret 

135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya en aplicació d’un edifici d’ús públic, com és aquest edifici annex de la 

TAP..  

La construcció de nova planta d’aquesta edificació  destinada a un ús públic, s’efectuarà  de manera que resulti adaptada 

per a les persones amb limitacions. 

 

1. Es projecta un itinerari adaptat a l’edifici per tot l’edifici: 

. no hi ha cap escala ni graó aïllat 

. als itineraris adaptats existeix un espai lluire de gir on es pugui inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre. 

. en els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,20 m. de diàmetre 

.  les portes tenen una amplada mínima de 80 cm i 210 d’alçària  

. en cas de portes de dos o més fulles, una d’elles haurà tenir l’amplada de 0,80 m. 

. a les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura de la porta, on es pot inscriure 

un cercle d’1,50 m. de diàmetre. 

. les manetes de les portes s’accionen amb mecanismes  de palanca 

. el paviment no és lliscant 

. la cabina de l’ascensor té unes dimensions d’1,40 m. en el sentit d’accés i d’1,10m. en el sentit perpendicular 

2. Lavabos adaptats,  

. es pot inscriure un cercle de 1,5 m de diàmetre sense topar amb obstacles a una alçada entre 0 i 70 cm. 

. el rentamans no tindrà peu ni mobiliari inferior 

. es disposaran dues barres de suport per fer la transferència lateral a inodors 

. les aixetes s’accionaran amb mecanismes de pressió o palanca 

. el paviment no serà lliscant 

. les portes tindran una amplada mínima de 80 cm. obrint-se cap a l’exterior o corredisses 

3. Es reserva una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 

 

Tarragona, abril de 2012 

 

L’autor del projecte 

Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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AN.eg.   ESTUDI GEOTÈCNIC 



NOTA ACLARATORIA.  
 
 
 
 
L’estudi geotènic inclós en aquest Pdf general  no està visat, donat que es troba protegit i no hi ha possibilitat d’incorporar.ho. 
 
Una còpia exacta de l‘Estudi geotècnic es troba visada en un PDF a part 
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AN. ANNEXES 
 

AN cq. CONTROL DE QUALITAT 



 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1. Objecte i plantejament general 
 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i programat una 
sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista 
(PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la 
supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per tal 
d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la 
seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos d'execució, incloent dins 
d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos 
d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques 
bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es 
centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o 
comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible 
que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 
 
 
1.2. Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
 
A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que les empreses 
constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), 
que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.  
 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla 
de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses 
constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla 
de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa constructora, tot i estar 
certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències notables entre unes i altres. La norma es 
centra en els procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que 
posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb 
l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i encara 
menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 
 
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els diferents sistemes de 
qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt.  
 
En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen estructurar-se els 
plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de control: 
 
1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint 

especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 
 
2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar correctament el 

sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris 
que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de 
projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del 
contractista. 

 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), 

indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al 
personal de les empreses subcontractades. 

 
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança de 

definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, 
és fonamental en la qualitat final de l’obra.  

 
5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, 

normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 

 
6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb 

el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que 
“engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per 
l’obra concreta. 

 
7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una relació 

d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament 
per criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions 
tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de 
materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, 
en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu 
apartat de control de materials.  

 
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar constància 
documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les 
empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent 
que s’apliqui a altres materials. 

 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les activitats que es 

controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en 
compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris 
d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins 
que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt 
d’avís). 

 
9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal 

d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat 
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

 
10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no 

conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció 
correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

 
11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions 

tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  
 
Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment 
molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, moltes vegades basat en anècdotes 
concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser 
contrastada amb la supervisió directa del director d’execució.  
 
Serà sens dubte l’actitud d’aquest director d’execució la que provocarà una millor aplicació del sistema. Quan es diu 
que aquests procediments serveixen només per “omplir paper”, ja que s’acostumen a complimentar tard i de cop (per 
exemple a final de mes), cal preguntar-se si la DEO ha demanat, amb certa freqüència, els registres d’inspecció i ha 
mostrat interès en el seu contingut. Si ningú intenta treure profit del sistema, és lògic que acabi derivant en un tràmit 
merament “burocràtic”. 
 
És interès de GISA ser un element dinamitzador d’una millor aplicació del pla d’autocontrol de qualitat conseqüència de la 
certificació ISO-9000. 
 
En l'APÈNDIX 1 es presenten exemples del format de presentació dels diferents apartats que aquí s'han comentat. En cap cas 
cal entendre que es demanarà al contractista la utilització d'aquests formats concrets, es tracta, únicament, de recolzar 
l'exposició amb exemples concrets. 



2.CONTROL DE MATERIALS 
 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun dels materials 
utilitzats a l'obra.  
 
 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
 
 Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte amb el 

certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de 
producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que 
garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.  

 
 Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra concreta), sempre que 

s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa 
relació amb el producte actual. 

 
 Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució. 
 
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions de qualitat, 
acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen 
a continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part 
d'un laboratori acreditat. Aquests assaigs es troben definits i valorats en el pressupost del pla de control de qualitat, adjunt a 
l’APÈNDIX 2. 
 
Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 
 

 Formigó estructural 
 Acer per armar 
 Maons i peces ceràmiques en general.  
 Materials per a aïllaments tèrmics i acústics 
 Terratzo 

 
 
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius 
del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests 
documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i 
Característiques de l’obra executada). 
 
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per estar pendent de 
presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per 
part del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 

3.CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
 
El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals d'acabat que, en 
general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació 
d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de 
l'obra. 
 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas 
de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no 
podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els 
punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un 
document viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva 
execució. 
 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control: 
 
 
 Replenats de terres 
 Estructura 
 Cobertes planes 
 Revestiments (acabats) horitzontals 
 Revestiments (acabats) verticals 
 Instal·lacions: 

 Electricitat 
 Climatització 
 Sanejament 
 Fontaneria 

 
 
Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment d'execució i el programa 
de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  
 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà durant el 
desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar.  De cada operació de control s'indicarà: 
 
 Punt  a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 
 
 Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 
 
 Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 
 
 Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 
 
 Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 
 
 
 
 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat ha de quedar aturada 
mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament.  
 
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret donarà lloc a una fitxa 
d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra 
que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les 
no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista.  
 
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del document 
EDC de final d'obra. 



4. PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
En l'APÈNDIX 2 es presenta el pressupost d'assaigs de control de qualitat per àmbits corresponents a aquest projecte, 
obtinguts del programa informàtic PCQ2000. 
 
 
 
L' import resultant és de 16.170,13 EUROS PEC (IVA inclòs), el que representa un 0,95% del pressupost d'execució per 
contrata de l'obra . 
 
 
 
 
 
Tarragona, desembre de 2012 
 
 
 
L’ Autor del Projecte 
 
 
 
Xavier Romaní Bové   Arqte.                                       
            



5. APÉNDIX 1 
 
EXEMPLES DE FORMATS DELS DIFERENTS APARTATS D'UN PLA DE QUALITAT, SEGONS METODOLOGIA ISO-9000 
 
 
 
 
 
NOM EMPRESA 
 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 
Revisió 0 
Data 01/11/2001 
Full          1  de   1 

 
PLA DE QUALITAT 

 

 
OBRA: Exemple d’una obra d’edificació 

 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
Obres de construcció de l’Institut d’ensenyament secundari de ...... , de 4 línies de ESO i 3 de batxillerat, situat al barri de .... 
de la ciutat de .... 
El cos principal està concebut com un element rectangular de 95x18 m d’amplada i agrupa totes les dependències a excepció 
del gimnàs i el vestuari. 
 
CARACTERÍSTIQUES REPRESENTATIVES: 
 
El conjunt s’edificarà sobre sabates contínues en el cas dels murs de contenció, o per sabates arriostrades o aïllades segons 
el cas. 
L’edifici està format per una estructura de murs, pilars de formigó armat, forjats reticulars, forjats prefabricats (forjat sanitari), 
jàsseres de formigó armat en gimnàs, d’11,43 m de llum, separades 4,05 m. entre si. Juntes de dilatació amb pilars duplicats 
en filera. 
Coberta tipus plana invertida i no transitable, a excepció de la coberta de pati a la planta primera. 
Tancament i divisòries amb bloc de formigó tipus TORHO, acabat vist. 
Els paviments interiors de l’edifici són de terratzo; els del gimnàs són amb paviment vinílic; i els vestuaris i la cuina de gres. 
La carpinteria exterior serà d’alumini lacat gris fosc sobre premarcs galvanitzats. 
Els vidres seran de 6 mm i en les zones accessibles situades per sota d’1m. es col·locaran instal·lacions d’electricitat, 
calefacció amb radiadors Runtal o similar, instal·lacions de gas natural, protecció contra incendis, extintors portàtils i de 
seguretat. 
Ascensor elèctric per a vuit persones i tres parades. 
 
 
 
 
UNITATS PRINCIPALS       PRESSUP. PARCIAL 
                      (Pressupost parcial d’execució material) 
  
MOVIMENT DE TERRES ........................................................................................................................ 4.140.000 
FONAMENTS I MURS ........................................................................................................................... 25.012.000 
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ .............................................................................................................. 88.542.000 
COBERTES ........................................................................................................................................... 20.852.000 
TANCAMENT FAÇANES I INTERIORS ................................................................................................ 32.372.000 
PAVIMENTS .......................................................................................................................................... 28.710.000 
INSTAL·LACIONS ................................................................................................................................. 61.630.000 
URBANITZACIÓ .................................................................................................................................... 21.256.000 
ACABATS I DIVERSOS ........................................................................................................................ 68.605.000 
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NÚMERO
D’ORDRE ACTIVITATS 

GRAU
D’AVANÇ 

% 
1 FONAMENTS - 
2 ESTRUCTURA - 
3 COBERTES - 
4 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I ELECTRICITAT - 
5 TANCAMENT DE BLOC - 
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ORGANIGRAMA 
 
 

 
Descripció de funcions: 
 

CAP DE DEPARTAMENT 
 

Preparació de documents: 
 Aprovació del procediment específic de l'obra. 
Organització de l'obra: 
 Aprovar l'organigrama de l'obra i definir funcions. 
 Assistir a l'elaboració de l'acta de comprovació del replanteig 
 Aprovar  informe de tancament d'obra i experiències a transmetre 
 Realitzar l'enquesta de final d'obra 
 Recepció provisional i definitiva de l'obra 
Revisió de contracte: 
 Aprovació de la proposta escollida per a solucionar cada problema. 
Compres: 
 Aprovar especificacions de compres. 
 Donar vist-i-plau a l'avaluació subjectiva de proveïdors 
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N. 

D’ORDRE 
DESCRIPCIÓ DATA

MÀX. 
RESOL. 

SOLUCIONS 
PROPOSADES I  

ADOPTADA 

DATA
APROV. 

CLAU
o 

SIGNAT. 
1 Falta porex en junt 15-12-01    
      
2  Els recobriments no  

compleixen la normativa 
30-06-01 Tot i que el recobriment  de 

projecte (2,5 cm) sigui menor 
que el recobriment nominal 
definit a la EHE (3,5 cm) per 
aquest cas, amb l’ús de 
separadors de 2,5 cm es 
compleix el mínim permès 

18-06-01  

      
3 Falta definició sobre l’armat 

de la pantalla de rampes 
30-06-01 S’arma d’acord al plànol 8A 

3/6 
10-06-01  

      
4 Divergències entre 

documents en referència a 
les cotes dels vestuaris 

01-12-01    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

CAP DE DEPARTAMENT: 

CAP D'OBRA: 

ENCARREGAT: 

ADMINISTRATIU: 

TÈCNIC DE QUALITAT: 

TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS: 
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OBRA: Exemple d’una obra d’edificació 

 
 
DEFINICIÓ DE LA UNITAT 
 
 Possible modificació de la impermeabilització del trasdòs del mur 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA 
 
 En el projecte, la impermeabilització del trasdòs del mur està prevista amb una pintura asfàltica (2 Kg/m2). La direcció 
d’execució ho considera insuficient. 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVES PROPOSADES 
 
 Es proposa afegir a la solució de projecte una làmina drenant (DELTADRAIN) amb geotextil incorporat. 
 
 
 
 
 
 
Proposta realitzada per:    Cap d’obra  Data: 14/12/01 Signatura: 
 
 
SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 La proposada. 
 S’aprova increment de preu inclòs al projecte d’ampliació del soterrani 2 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovat:    Cap d’obra    Data: 14/12/01 Signatura: 
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IDENT. TÍTOL ESTAT VERSIÓ DATA OBSERVACIONS 
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ACTIVITAT: Treballs en façanes 
 
1.  Objectiu 
 
Definir el procés de treball que cal portar a terme per a la correcta execució dels diferents elements que intervenen en els 
voladissos de façana. 
 
2.  Mitjans 
 
2.1 Dades bàsiques 
 
Dividirem l’edifici principal en tres zones de treball, E, D, y C, en les que treballarem per aquest ordre, dividint-les, a més, 
cadascuna d’elles en façana costat carrer i façana interior, treballant sempre des del forjat de coberta i baixant. 
 
Els treballs a realitzar són els següents: 
 
Formació de pendents amb soleres de morter 
Col·locació de tela mineral 
Col·locació de peces de xapa de zenc 
Suports metàl·lics. 
Bastida per a tots els treballs  
 
2.2 Equip 
 
2 oficials i 1 peó de paleta 
1 oficial i 1 ajudant de manyeria 
1 oficial col·locador de tela asfàltica 
 
3.  Execució 
 
Replanteig de nivells i alineació per part de l’encarregat de l’EMPRESA 
 
Amb l’equip de ram de paleta, muntarem la bastida de façana interior de la zona E i en la façana costat carrer zona E, per tal 
de combinar millor els treballs de tots els equips que participen en el procés. 
 
Un cop muntada la bastida, començarem sobre el sostre de planta segona, netejant i muntant perfectament el forjat de 
formigó, per aconseguir una bona adherència del morter M-40 A, amb el que formarem una pendent del 5%, començant en 
l’extrem del forjat amb un gruix mínim de 2cm. 
 
Paral·lelament a l’exposat anteriorment, l’equip de manyeria muntarà primer en la planta segona, i posteriorment a la primera, 
l’estructura de suport de la visera de xapa, per a passar a continuació a la planta de coberta, a col·locar la peça de 
trencaaigües sobre el morter, de tal manera que l’equip de tela asfàltica col·loqui la tela amb acabat de piçarrilla, rematant-se 
posteriorment l’esmentada tela amb el bimbell de xapa sobre el bloc de formigó existent a la coberta, per a continuació, 
col·locar la filada de bloc que falta en l’ampit de coberta, el que permetrà acabar la impermeabilització de la coberta. 
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ACTIVITAT: Treballs en façanes 
 
Un cop l’equip de manyeria hagi acabat de col·locar el trencaaigües de la planta coberta, procedirà d’igual manera en la planta 
segona, i posteriorment en la primera. Per a repetir totes les operacions a la façana costat carrer 
 
4.  Criteris d’acceptació 
 
+/- 5 mm., tant en anivellació com en alineació, col·locant una corda entre junt i junt, i comprovant les toleràncies admeses. 
 
5.  Croquis 
 
Es seguirà l’especificat en els plànols i croquis de l’acta núm. 30 
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MATERIAL, EQUIP O SERVEI A SUBMINISTRAR 

SUBMINISTRAMENT DE GERO CARA VISTA 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

 Descripció dels materials a subministrar: 

Geros vermells "suro" 5,8 

Peces especials per l'aplacat dels pilars i cantells del forjat 

 Característiques 

 Dimensionals: 

Toleràncies sobre el valor nominal: 

Llargària i amplada: +/- 3 mm 

Gruix: +/- 2 mm 

 Físiques: 

Color / Textura: d'acord amb la mostra aprovada per la D.F. 

Resistència mínima a compressió: 100 Kp/cm2 

Geladicitat: Qualificats com "no gelables". 

Eflorescències: Qualificats com "no eflorescits" o "lleugerament eflorescits" 

Succió: inferior a 0,45 g/cm2 per minut 

 Normativa aplicable 

RL-88: "Plec General de Condicions per la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció" i 
normes UNE aplicables, esmentades allà. 

CONDICIONS DE PRODUCCIÓ I LLIURAMENT 

Subministrament de material a peu d'obra amb palets i plastificat. 

 

DOCUMENTACIÓ A FACILITAR PEL PROVEÏDOR                              DATA DE LLIURAMENT 

Albarà de subministrament                                                                              A cada lliurament 

Certificat de garantia fet per laboratori acreditat                                       A la signatura del contracte 

 

AUTORITZACIÓ D'INSPECCIONS I PROVES 

L'industrial autoritza a EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., a realitzar per sí mateixa o per delegació, les 
inspeccions i assaigs i visites a les seves instal·lacions que estimi convenients. 

 

ALTRES ESPECIFICACIONS 
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ACTIVITAT (1): TANCAMENTS DE FAÇANA MATERIAL (1):  GERO CARA VISTA 

IDENT. PARTIDA 
(Albarà) (2): 
 

FABRICANT / PROCEDÈNCIA (1): ALMAR 

QUANTITAT (2): AUTORITZACIÓ D’ENVIAMENT (1): 
 

DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA AL LLIURAMENT (1 y/o 2) 
 
Albarà d’enviament 
 

INSPECCIONS ACCEP. 
(2) 

REBUIG 
(2) 

TOLERÀNCIES (1) 

Albarà d’enviament S’indiquen el tipus i nombre d’unitats lliurades 
DIMENSIONS: 
Llarg 
Ample 
Gruix 
Estat 
 
 
 
Color i textura 
 
 
 
Forma de subministrament 

 
28,5 +/- 5 mm 
13,5 +/- 5 mm 
5,7   +/- 5 mm 
Sense fisures, escrostonaments ni exfoliacions. 
Sense eflorencències apreciables 
 
Uniforme respecte a la mostra i anteriors 
lliuraments. Vermell clar, acabats superficials 
en llis i rústic. 
 
Amb palets  

Resultats dels assaigs programats   Veure programa d’assaigs 

ACCEPTACIÓ TOTAL DE LA 
PARTIDA (2) 

   

CONDICIONS D’ACOPI (1) LLOCS D’ACOPI (1) 

Subministrament a peu d’obra 

Transports dins l’obra 

Protecció 

En palets 

Sobre el mateix palet 

Sobre el mateix palet fins al seu ús i en lloc protegit de cops 
i caiguda d’objectes 

RECEPCIÓ (2) DATA SIGNATURA VIST I PLAU DATA SIGNATURA 

Encarregat 20/12/01  Cap d’obra 21/12/01  

OBSERVACIONS I COMENTARIS (1 o 2) 
1.  Es controlarà l’albarà en cada unitat d’enviament 
2.  S’inspeccionarà a partir de 6 peces preses a l’atzar 
3.  En cas de rebuig ha de comunicar-se d’immediat al Cap d’Obra 

FREQÜÈNCIA (1) 

A cada enviament 

 

(1) Dades a complimentar per qui faci l’informe 
(2) Dades a complimentar per qui realitzi la recepció 



 

 
 
NOM EMPRESA 
 
 

 
PROGRAMA D’ASSAIGS 

 
Revisió 0 
Data 01/11/2001 
Full          1  de   1 

 
PLA DE QUALITAT 

 

 
OBRA: Exemple d’una obra d’edificació 

 
ACTIVITAT: TANCAMENTS DE FAÇANA MATERIAL:  GERO CARA VISTA 

ASSAIG NORMA FREQÜÈNCIA AMIDAMENT NÚM. 
D’ASSAIGS 

ESPECIFICACIÓ 

Geladicitat 

Eflorescència 

Succió 

Massa, defectes 
estructurals i absorció 
d’aigua 

Resistència a 
compressió 

Característiques 
dimensionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE 67-028 

UNE 67-029 

UNE 67-031 

UNE 67-019 i 
UNE 67-027 

 
UNE 67-026 

UNE 67-030 

cada 50000 U 

cada 50000 U 

cada 50000 U 

cada 50000 U 

 

cada 50000 U 

cada 50000 U 

131.400 U 

“ 

“ 

“ 

 

“ 

“ 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

Aprovat CAP D’OBRA Data 01/11/01 Signatura  

OBSERVACIONS: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOM EMPRESA 
 
 

 
LLISTA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 

 
Revisió 0 
Data 01/11/2001 
Full          1  de   1 

 
PLA DE QUALITAT 

 

 
OBRA: Exemple d’una obra d’edificació 

 
PPI o PA 
NÚMERO 

REV. DATA MÀX.
DEFINICIÓ 

ESTAT TÍTOL 

PPI-01 0 15/11/01 Fet Fonaments 
PPI-02 1 15/11/01 Fet Estructura de formigó 
PPI-03 0 15/11/01 Fet Coberta plana 
PPI-04 0 30/11/01 Pendent Instal·lacions 
PPI-05 2 30/11/01 Fet Tancament de bloc vist 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 
 
NOM EMPRESA 
 
 

 
PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I 

ASSAIG 

 
Revisió 0 
Data 01/11/2001 
Full          1  de   1 

 
PLA DE QUALITAT 

 

 
OBRA: Exemple d’una obra d’edificació 

 
PPI NÚMERO: PPI-03 ACTIVITAT: COBERTA PLANA 

INSP.
NÚM. 

DESCRIPCIÓ DE 
L’OPERACIÓ 

PROCED. 
O NORMA 

TIPUS 
INSP. 

FREQ. RESPON
S. 

PUNT 
ESPER

A 

CRITERIS 
D’ACCEPTACI
Ó O REBUIG 

1 Inspecció del material 
subministrat 

 Visual En cada 
partida 

Tècnic 
d’obra 

 Ha de coincidir 
amb el sol·licitat 

 
2 

 
Comprovació de 
pendents, realització de 
junts perimetrals > 2cm i 
junts auxiliars 

  
Visual / 
mètrica 

 
1/faldò 

 
Encarrega

t 

  
La distància 
entre junts aux. 
< 15 cm 

 
3 

 
Comprovació dels 
cavalcamets entre 
làmines 

 
NBE-QB-96 

 
Mètrica 

 

 
1/ 100 m2

 
Tècnic 
d’obra 

 
 

 
> 8 cm 

 
4 

 
Acabats en junts 

 
NTE QAT-

73 

 
Visual 

 
100% dels 

junts 

 
Tècnic 
d’obra 

  
Segellat amb 
màstic asfàltic 

 
5 

 
Cavalcaments en panys 
verticals 

  
Mètrica 

 
1/100 m2 

 
Tècnic 
d’obra 

  
Tenen alçada 
adequada (15 
cm mínim, 10 
cm sobre 
careners) 

 
6 

 
La tela cobreix 
perfectament la solapa de 
les buneres  

  
Visual 

 
1/100 m2 

 
Tècnic 
d’obra 

  
Entrega mín 
10cm 

 
7 

 
Reforç de la membrana 
en careners, aiguafons i 
minvells 

  
Visual / 
mètrica 

 
1/faldò 

 
Tècnic 
d’obra 

  
Reforç > 50 cm 

 
8 

 
Prova d’estanquitat: es 
taponen les buneres i 
s’omple d’aigua, vigilant la 
possible pluja, durant 1 
dia 

  
Visual 

 
Cada 

coberta 

 
Tècnic 
d’obra 

  
No es 
produeixen 
filtracions 

 
9 

 
Comprovació col·locació 
aïllament tèrmic  

  
Visual 

 
Cada 

coberta 

 
Tècnic 
d’obra 

  
Característiques 
segons plec 

 
10 

 
Comprovació del gruix de 
la capa de morter 

  
Mètrica 

 
1/50 m2 

 
Encarrega

t 

  
Mímin 2 cm 
Variacions 
inferiors a 0,5 
cm amb regla 
de 2 metres 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOM EMPRESA 
 
 

 
FITXA D’EXECUCIÓ 

 
Revisió 0 
Data 01/11/2001 
Full          1  de   1 

 
PLA DE QUALITAT 

 

 
OBRA: Exemple d’una obra d’edificació 

 
ACTIVITAT / PPI/PA : COBERTA PLANA / PPI-03 

SECTOR ANALITZAT : COBERTA EDIFICI PRINCIPAL 

INSP.
NÚM.

DESCRIPCIÓ DE 
L’OPERACIÓ 

DATA 
INSPECCIÓ

CONF. NO 
CONF. 

RESPONS. SIGNATUR
A 

OBSERVACIO
NS 

1 Inspecció del material 
subministrat 

   Tècnic 
d’obra 

  

 
2 

 
Comprovació de 
pendents, realització de 
junts perimetrals > 2cm i 
junts auxiliars 

    
Encarregat 

  
 

 
3 

 
Comprovació dels 
cavalcamets entre 
làmines 

    
Tècnic 
d’obra 

 
 

 

 
4 

 
Acabats en junts 

    
Tècnic 
d’obra 

  
 

 
5 

 
Cavalcaments en panys 
verticals 

    
Tècnic 
d’obra 

  

 
6 

 
La tela cobreix 
perfectament la solapa 
de les buneres  

    
Tècnic 
d’obra 

  
 

 
7 

 
Reforç de la membrana 
en careners, aiguafons i 
minvells 

    
Tècnic 
d’obra 

  
 

 
8 

 
Prova d’estanquitat: es 
taponen les buneres i 
s’omple d’aigua, vigilant 
la possible pluja, durant 
1 dia 

    
Tècnic 
d’obra 

  

 
9 

 
Comprovació col·locació 
aïllament tèrmic  

    
Tècnic 
d’obra 

  

 
10 

 
Comprovació del gruix 
de la capa de morter 

    
Encarregat 

  

ACCEPTACIÓ LOT DATA SIGNATURA VIST I PLAU DATA SIGNATURA 

      

OBSERVACIONS: 



 

 
 
NOM EMPRESA 
 
 

 
LLISTAT DE NO CONFORMITATS 

 
Revisió 0 
Data 01/11/2001 
Full          1  de   1 

 
PLA DE QUALITAT 

 

 
OBRA: Exemple d’una obra d’edificació 

 
NÚM. 

ORDRE 
DATA 

OBERTURA 
DESCRIPCIÓ DATA 

TANCAMENT 
GREU ACCIÓ 

CORRECTORA 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

(1) Si hi ha alguna acció correctora s'anotarà el seu número 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE SEGUIMENT 

DATA: 

 
 
 
 

 
 
NOM EMPRESA 
 
 

 
INFORME DE NO CONFORMITAT 

 
Revisió 0 
Data 01/11/2001 
Full          1  de   1 

 
PLA DE QUALITAT 

 

 
OBRA: Exemple d’una obra d’edificació 

 
IDENTIFICACIÓ: NÚM. 

GREU 

DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN DE LA NO CONFORMITAT: (FONT) - DOCUMENTACIÓ IMPLICADA 

 

 

 

ACCIONS A PRENDRE 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

 

 

 

 

 

INCIDÈNCIA OBERTA PER: RESPONSABLE SEGUIMENT TANCAMENT INCIDÈNCIA 

 

 

DATA: DATA: DATA: 



 

 
 
NOM EMPRESA 
 
 

 
INFORME D'ACCIÓ CORRECTORA 

 
Revisió 0 
Data 01/11/2001 
Full          1  de   1 

 
PLA DE QUALITAT 

 

 
OBRA: Exemple d’una obra d’edificació 

 
ACCIÓ CORRECTORA: NÚM. 

INF. DE NO CONFOMITAT RELACIONAT: NÚM. 

CAUSES DE LA NO CONFORMITAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓ CORRECTORA 

 

 

 

PROCEDIMENT O ACTIVITATS AFECTADES 

 

 

 

 

 

CONTROL IMPLANTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

INFORME D'ACCIÓ CORRECTORA OBERT PER: 

 

 

 

RESPONSABLE TANCAMENT IAC: 

DATA OBERTURA: DATA TANCAMENT: 



 

6. APENDIX 2 
 
PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT ( TCQ ) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 02 Sistema estructural

Subcapitol 01 Fonamentació

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
7)

23,61 1,000 23,61

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 2)

26,69 1,000 26,69

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 5)

14,98 1,000 14,98

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

39,35 0,000 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

92,04 30,000 2.761,20

TOTAL Subcapitol 01.ON.02.01 2.826,48

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 02 Sistema estructural

Subcapitol 03 Estructura

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
7)

23,61 1,000 23,61

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 2)

26,69 1,000 26,69

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

39,35 2,000 78,70

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 5)

14,98 1,000 14,98

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

92,04 15,000 1.380,60

6 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-2 (P - 6)

52,05 1,000 52,05

7 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-2 (P - 3)

229,07 1,000 229,07

TOTAL Subcapitol 01.ON.02.03 1.805,70

Obra 01 Pressupost T.74

euros

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST Pàg.: 2

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 01 Envolvent sota rasant

Apartat 01 Soleres

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

92,04 3,000 276,12

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 5)

14,98 0,000 0,00

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 2)

26,69 0,000 0,00

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

39,35 0,000 0,00

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
7)

23,61 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.ON.03.01.01 276,12

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 01 Cobertes

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990,
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 8)

380,29 3,000 1.140,87

2 JZ11U011 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'evacuació i sanejament, segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent (P - 12)

513,00 1,000 513,00

3 JZ11U010 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació d'evacuació i sanejament, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final
de proves corresponent (P - 11)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Apartat 01.ON.03.02.01 2.166,87

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 02 Façanes

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -

92,04 3,000 276,12

euros



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST Pàg.: 3

1)
2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 2)

26,69 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

39,35 0,000 0,00

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 5)

14,98 0,000 0,00

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
7)

23,61 0,000 0,00

6 J7C1R70V U Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra de poliuretà
projectat, segons UNE 92120-2 (P - 9)

27,83 27,000 751,41

TOTAL Apartat 01.ON.03.02.02 1.027,53

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 05 Sistema d'acabats interiors

Subcapitol 02 Revestiments de paraments horitzontals

Apartat 03 Paviments

1 J9C1U002 U Assaig per a la determinació del valor de la resistència al lliscament /
relliscada dels paviments polits i no polits mitjançant el pèndul de
fricció a laboratori, segons la norma UNE ENV 12633. Mostra
subministrada pel peticionari. (P - 10)

151,20 4,000 604,80

TOTAL Apartat 01.ON.05.02.03 604,80

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 02 Aigua

Apartat 02 Producció ACS

1 JZ11U025 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16)

513,00 0,000 0,00

2 JZ11U021 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)

513,00 0,000 0,00

3 JZ11U020 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 13)

513,00 0,000 0,00

4 JZ11U024 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 15)

513,00 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.02.02 0,00

euros

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 02 Aigua

Apartat 03 Producció ACS ( plaques solars )

1 JZ11U020 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 13)

513,00 1,000 513,00

2 JZ11U021 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)

513,00 1,000 513,00

3 JZ11U024 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 15)

513,00 1,000 513,00

4 JZ11U025 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.02.03 2.052,00

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 03 Electricitat

Apartat 01 Electricitat

Subapartat 02 Connexió de subministrament, escomesa

1 JZ11U040 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 17)

513,00 1,000 513,00

2 JZ11U041 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
elèctriques, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 18)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Subapartat 01.ON.06.03.01.02 1.026,00

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 06 Audiovisuals, dades i control

Apartat 03 Televisió

1 JZ11U171 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)

513,00 1,000 513,00

2 JZ11U170 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les

513,00 1,000 513,00

euros



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST Pàg.: 5

exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 19)

TOTAL Apartat 01.ON.06.06.03 1.026,00

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 08 Urbanització

Subcapitol 01 Urbanització

Apartat 02 Sistema estructural

Subapartat 01 Fonamentació

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 5)

14,98 0,000 0,00

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 2)

26,69 0,000 0,00

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

92,04 3,000 276,12

TOTAL Subapartat 01.ON.08.01.02.01 276,12

Obra 01 Pressupost T.74

Subobra ON Obra nova

Capitol 08 Urbanització

Subcapitol 01 Urbanització

Apartat 02 Sistema estructural

Subapartat 02 Murs

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

39,35 0,000 0,00

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 5)

14,98 0,000 0,00

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 2)

26,69 0,000 0,00

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

92,04 3,000 276,12

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
7)

23,61 0,000 0,00

TOTAL Subapartat 01.ON.08.01.02.02 276,12

euros

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST Pàg.: 6

euros



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM PER IMPORTS 



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6: Subapartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subapartat 01.ON.06.03.01.02  Connexió de subministrament, escomesa 1.026,00
Apartat 01.ON.06.03.01  Electricitat 1.026,00
Subapartat 01.ON.08.01.02.01  Fonamentació 276,12
Subapartat 01.ON.08.01.02.02  Murs 276,12
Apartat 01.ON.08.01.02  Sistema estructural 552,24
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.578,24
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Apartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.ON.03.01.01  Soleres 276,12
Subcapitol 01.ON.03.01  Envolvent sota rasant 276,12
Apartat 01.ON.03.02.01  Cobertes 2.166,87
Apartat 01.ON.03.02.02  Façanes 1.027,53
Subcapitol 01.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 3.194,40
Apartat 01.ON.05.02.03  Paviments 604,80
Subcapitol 01.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 604,80
Apartat 01.ON.06.02.02  Producció ACS 0,00
Apartat 01.ON.06.02.03  Producció ACS ( plaques solars ) 2.052,00
Subcapitol 01.ON.06.02  Aigua 2.052,00
Apartat 01.ON.06.03.01  Electricitat 1.026,00
Subcapitol 01.ON.06.03  Electricitat 1.026,00
Apartat 01.ON.06.06.03  Televisió 1.026,00
Subcapitol 01.ON.06.06  Audiovisuals, dades i control 1.026,00
Apartat 01.ON.08.01.02  Sistema estructural 552,24
Subcapitol 01.ON.08.01  Urbanització 552,24
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.731,56
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.ON.02.01  Fonamentació 2.826,48
Subcapitol 01.ON.02.03  Estructura 1.805,70
Capitol 01.ON.02  Sistema estructural 4.632,18
Subcapitol 01.ON.03.01  Envolvent sota rasant 276,12
Subcapitol 01.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 3.194,40
Capitol 01.ON.03  Sistema envolvent 3.470,52
Subcapitol 01.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 604,80
Capitol 01.ON.05  Sistema d'acabats interiors 604,80
Subcapitol 01.ON.06.02  Aigua 2.052,00
Subcapitol 01.ON.06.03  Electricitat 1.026,00
Subcapitol 01.ON.06.06  Audiovisuals, dades i control 1.026,00
Capitol 01.ON.06  Sistema de condicionaments i instal.lacions 4.104,00
Subcapitol 01.ON.08.01  Urbanització 552,24
Capitol 01.ON.08  Urbanització 552,24
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.363,74
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capitol 01.ON.02  Sistema estructural 4.632,18
Capitol 01.ON.03  Sistema envolvent 3.470,52
Capitol 01.ON.05  Sistema d'acabats interiors 604,80
Capitol 01.ON.06  Sistema de condicionaments i instal.lacions 4.104,00
Capitol 01.ON.08  Urbanització 552,24
Subobra 01.ON  Obra nova 13.363,74
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.363,74
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.ON  Obra nova 13.363,74
Obra 01 Pressupost T.74 13.363,74
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.363,74
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost T.74 13.363,74

13.363,74

euros



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM PER % 



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6: Subapartat %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subapartat 01.ON.06.03.01.02  Connexió de subministrament, escomesa 7,68
Apartat 01.ON.06.03.01  Electricitat 7,68
Subapartat 01.ON.08.01.02.01  Fonamentació 2,07
Subapartat 01.ON.08.01.02.02  Murs 2,07
Apartat 01.ON.08.01.02  Sistema estructural 4,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11,81
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Apartat %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.ON.03.01.01  Soleres 2,07
Subcapitol 01.ON.03.01  Envolvent sota rasant 2,07
Apartat 01.ON.03.02.01  Cobertes 16,21
Apartat 01.ON.03.02.02  Façanes 7,69
Subcapitol 01.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 23,90
Apartat 01.ON.05.02.03  Paviments 4,53
Subcapitol 01.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 4,53
Apartat 01.ON.06.02.02  Producció ACS 0,00
Apartat 01.ON.06.02.03  Producció ACS ( plaques solars ) 15,35
Subcapitol 01.ON.06.02  Aigua 15,35
Apartat 01.ON.06.03.01  Electricitat 7,68
Subcapitol 01.ON.06.03  Electricitat 7,68
Apartat 01.ON.06.06.03  Televisió 7,68
Subcapitol 01.ON.06.06  Audiovisuals, dades i control 7,68
Apartat 01.ON.08.01.02  Sistema estructural 4,13
Subcapitol 01.ON.08.01  Urbanització 4,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65,34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapitol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.ON.02.01  Fonamentació 21,15
Subcapitol 01.ON.02.03  Estructura 13,51
Capitol 01.ON.02  Sistema estructural 34,66
Subcapitol 01.ON.03.01  Envolvent sota rasant 2,07
Subcapitol 01.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 23,90
Capitol 01.ON.03  Sistema envolvent 25,97
Subcapitol 01.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 4,53
Capitol 01.ON.05  Sistema d'acabats interiors 4,53
Subcapitol 01.ON.06.02  Aigua 15,35
Subcapitol 01.ON.06.03  Electricitat 7,68
Subcapitol 01.ON.06.06  Audiovisuals, dades i control 7,68
Capitol 01.ON.06  Sistema de condicionaments i instal.lacions 30,71
Subcapitol 01.ON.08.01  Urbanització 4,13
Capitol 01.ON.08  Urbanització 4,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 3: Capitol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capitol 01.ON.02  Sistema estructural 34,66
Capitol 01.ON.03  Sistema envolvent 25,97
Capitol 01.ON.05  Sistema d'acabats interiors 4,53
Capitol 01.ON.06  Sistema de condicionaments i instal.lacions 30,71
Capitol 01.ON.08  Urbanització 4,13
Subobra 01.ON  Obra nova 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.ON  Obra nova 100,00
Obra 01 Pressupost T.74 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost T.74 100,00

100,00

euros



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTIM FULL 
 



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 13.363,74

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 13.363,74

21 % IVA SOBRE 13.363,74................................................................................................ 2.806,39

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 16.170,13

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

setze mil  cent setanta euros amb tretze centims

L´ arquitecte autor del projecte

Xavier Romaní Bové

Tarragona, desembre 2012
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PLA DE CONTROL 
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NIVELL 6: Subapartat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subapartat 01.ON.03.02.04.01 Bastiments de base 3.381,44 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.03.02.04.02 Finestres i balconeres 41.886,36 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.03.02.04.03 Ram de vidrier 42.159,95 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.03.02.04.04 Manyeria 5.632,82 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.03.02.04.05 Persianes i elements d'enfosquiment 8.650,81 0,00 0,00
Apartat 01.ON.03.02.04 Fusteria i serralleria exterior 101.711,38 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.04.01.01.01 Bastiments de base 816,34 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.04.01.01.02 Parets i envans 96.396,79 0,00 0,00
Apartat 01.ON.04.01.01 Envans i elements divisòris 97.213,13 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.04.01.02.01 Portes i elements de fusteria 29.516,90 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.04.01.02.02 Ram de vidrier 6.930,43 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.04.01.02.03 Manyeria 8.353,36 0,00 0,00
Apartat 01.ON.04.01.02 Fusteria i serralleria interior 44.800,69 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.06.03.01.01 Xarxa de terres 1.284,30 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.06.03.01.02 Connexió de subministrament, escomesa 20.899,17 1.026,00 4,91
Subapartat 01.ON.06.03.01.03 Quadres, mecanismes i accessoris 28.009,57 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.06.03.01.04 Instal.lació elèctrica, conductors i tubs 29.041,16 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.06.03.01.05 Electricitat per climatització 758,60 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.06.03.01.06 Ajudes a paleteria 2.499,00 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.03.01 Electricitat 82.491,80 1.026,00 1,24
Subapartat 01.ON.06.03.02.01 Equips d'enllumenat i senyalització 60.918,43 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.03.02 Enllumenat interior 60.918,43 0,00 0,00
Subapartat 01.ON.08.01.02.01 Fonamentació 4.780,15 276,12 5,78
Subapartat 01.ON.08.01.02.02 Murs 11.732,06 276,12 2,35
Apartat 01.ON.08.01.02 Sistema estructural 16.512,21 552,24 3,34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

403.647,64 1.578,24 0,39
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Apartat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.ON.00.01.01 Enderrocs 11.264,19 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.00.01 Enderrocs 11.264,19 0,00 0,00
Apartat 01.ON.01.01.01 Moviment de terres 7.110,11 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.01.01 Moviment de terres 7.110,11 0,00 0,00
Apartat 01.ON.03.01.01 Soleres 28.040,22 276,12 0,98
Subcapitol 01.ON.03.01 Envolvent sota rasant 28.040,22 276,12 0,98
Apartat 01.ON.03.02.01 Cobertes 49.558,38 2.166,87 4,37
Apartat 01.ON.03.02.02 Façanes 115.887,41 1.027,53 0,89
Apartat 01.ON.03.02.04 Fusteria i serralleria exterior 101.711,38 0,00 0,00
Apartat 01.ON.03.02.05 Acabats exteriors 14.879,03 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.03.02 Envolvent sobre rasant 282.036,20 3.194,40 1,13
Apartat 01.ON.04.01.01 Envans i elements divisòris 97.213,13 0,00 0,00
Apartat 01.ON.04.01.02 Fusteria i serralleria interior 44.800,69 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.04.01 Elements divisoris verticals 142.013,82 0,00 0,00
Apartat 01.ON.04.02.02 Cel rasos 28.437,16 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.04.02 Elements divisoris horitzontals 28.437,16 0,00 0,00
Apartat 01.ON.05.01.01 Enguixats i arrebossats 325,54 0,00 0,00
Apartat 01.ON.05.01.02 Enrajolats, aplacats i folrats 22.584,80 0,00 0,00
Apartat 01.ON.05.01.03 Estucats i pintats 8.715,33 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.05.01 Revestiments de paraments verticals 31.625,67 0,00 0,00

euros
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Apartat 01.ON.05.02.01 Enguixats i arrebossats 479,12 0,00 0,00
Apartat 01.ON.05.02.02 Estucats i pintats 2.196,88 0,00 0,00
Apartat 01.ON.05.02.03 Paviments 40.285,19 604,80 1,50
Subcapitol 01.ON.05.02 Revestiments de paraments horitzontals 42.961,19 604,80 1,41
Apartat 01.ON.06.01.01 Evacuació d'aigües (clavegueram i drenatge) 20.043,47 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.01.02 Evacuació de residus 8.151,90 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.01.03 Aixetes, sanitaris i accessoris 22.550,12 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.01.04 Ajudes de paleteria 1.309,00 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.01 Sanejament 52.054,49 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.02.01 Distribució i regulació 7.480,77 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.02.02 Producció ACS 14.755,29 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.02.03 Producció ACS ( plaques solars ) 23.695,32 2.052,00 8,66
Apartat 01.ON.06.02.04 Ajudes a paleteria 1.606,50 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.02 Aigua 47.537,88 2.052,00 4,32
Apartat 01.ON.06.03.01 Electricitat 82.491,80 1.026,00 1,24
Apartat 01.ON.06.03.02 Enllumenat interior 60.918,43 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.03 Electricitat 143.410,23 1.026,00 0,72
Apartat 01.ON.06.05.01 Producció de fred i calor 27.488,60 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.05.02 Distribució 11.832,72 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.05.03 Unitats terminals interiors 69.701,30 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.05.04 Ventilació i extracció 59.218,76 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.05.05 Control centralitzat 6.704,40 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.05.06 Ajudes de paleteria 2.796,50 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.05 Climatització i ventilació 177.742,28 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.06.01 Xarxa integrada de veu i dades 11.777,04 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.06.02 Instal.lació interfonia 1.559,25 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.06.03 Televisió 1.390,19 1.026,00 73,80
Apartat 01.ON.06.06.04 Canalització i registre 2.803,89 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.06.05 Megafonia 1.586,92 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.06.06 Ajudes a paleteria 654,50 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.06 Audiovisuals, dades i control 19.771,79 1.026,00 5,19
Apartat 01.ON.06.07.01 Transport vertical 21.077,76 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.07.02 Ajudes a paleteria 535,50 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.07 Transport vertical 21.613,26 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.09.01 Detecció i polsadors d'alarma de foc 8.125,61 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.09.02 Extintors contra incendi 1.992,05 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.09.03 Sirenes 396,10 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.09.04 Ajudes a paleteria 178,50 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.09 Protecció contra incendi 10.692,26 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.10.01 Protecció patrimonial 3.040,22 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.10.02 Ajudes a paleteria 297,50 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.10 Protecció i seguretat 3.337,72 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.01.01 Equipament 9.102,83 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.07.01 Equipament 9.102,83 0,00 0,00
Apartat 01.ON.08.01.01 Moviment de terres 626,67 0,00 0,00
Apartat 01.ON.08.01.02 Sistema estructural 16.512,21 552,24 3,34
Apartat 01.ON.08.01.04 Sistema d'acabats 18.865,47 0,00 0,00
Apartat 01.ON.08.01.07 Equipament 8.069,15 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.08.01 Urbanització 44.073,50 552,24 1,25

euros
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.102.824,80 8.731,56 0,79

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapitol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.ON.00.01 Enderrocs 11.264,19 0,00 0,00
Capitol 01.ON.00 Enderrocs 11.264,19 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.01.01 Moviment de terres 7.110,11 0,00 0,00
Capitol 01.ON.01 Moviment de terres 7.110,11 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.02.01 Fonamentació 106.131,02 2.826,48 2,66
Subcapitol 01.ON.02.03 Estructura 124.551,83 1.805,70 1,45
Capitol 01.ON.02 Sistema estructural 230.682,85 4.632,18 2,01
Subcapitol 01.ON.03.01 Envolvent sota rasant 28.040,22 276,12 0,98
Subcapitol 01.ON.03.02 Envolvent sobre rasant 282.036,20 3.194,40 1,13
Capitol 01.ON.03 Sistema envolvent 310.076,42 3.470,52 1,12
Subcapitol 01.ON.04.01 Elements divisoris verticals 142.013,82 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.04.02 Elements divisoris horitzontals 28.437,16 0,00 0,00
Capitol 01.ON.04 Sistema de compartimentació 170.450,98 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.05.01 Revestiments de paraments verticals 31.625,67 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.05.02 Revestiments de paraments horitzontals 42.961,19 604,80 1,41
Capitol 01.ON.05 Sistema d'acabats interiors 74.586,86 604,80 0,81
Subcapitol 01.ON.06.01 Sanejament 52.054,49 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.02 Aigua 47.537,88 2.052,00 4,32
Subcapitol 01.ON.06.03 Electricitat 143.410,23 1.026,00 0,72
Subcapitol 01.ON.06.05 Climatització i ventilació 177.742,28 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.06 Audiovisuals, dades i control 19.771,79 1.026,00 5,19
Subcapitol 01.ON.06.07 Transport vertical 21.613,26 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.09 Protecció contra incendi 10.692,26 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.06.10 Protecció i seguretat 3.337,72 0,00 0,00
Capitol 01.ON.06 Sistema de condicionaments i instal.lacions 476.159,91 4.104,00 0,86
Subcapitol 01.ON.07.01 Equipament 9.102,83 0,00 0,00
Capitol 01.ON.07 Equipament 9.102,83 0,00 0,00
Subcapitol 01.ON.08.01 Urbanització 44.073,50 552,24 1,25
Subcapitol 01.ON.08.03 Jardineria 135,39 0,00 0,00
Capitol 01.ON.08 Urbanització 44.208,89 552,24 1,25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.333.643,04 13.363,74 1,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capitol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capitol 01.GR.01 Residus d'excavació 18.489,70 0,00 0,00
Capitol 01.GR.02 Residus de construcció 18.994,10 0,00 0,00
Subobra 01.GR Gestió de residus 37.483,80 0,00 0,00
Capitol 01.ON.00 Enderrocs 11.264,19 0,00 0,00
Capitol 01.ON.01 Moviment de terres 7.110,11 0,00 0,00
Capitol 01.ON.02 Sistema estructural 230.682,85 4.632,18 2,01
Capitol 01.ON.03 Sistema envolvent 310.076,42 3.470,52 1,12
Capitol 01.ON.04 Sistema de compartimentació 170.450,98 0,00 0,00
Capitol 01.ON.05 Sistema d'acabats interiors 74.586,86 604,80 0,81
Capitol 01.ON.06 Sistema de condicionaments i instal.lacions 476.159,91 4.104,00 0,86
Capitol 01.ON.07 Equipament 9.102,83 0,00 0,00
Capitol 01.ON.08 Urbanització 44.208,89 552,24 1,25

euros
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Subobra 01.ON Obra nova 1.333.643,04 13.363,74 1,00
Capitol 01.PA.01 Parttides alçades 11.900,00 0,00 0,00
Subobra 01.PA Partides alçades 11.900,00 0,00 0,00
Capitol 01.SS.01 Seguretat i salut 18.069,90 0,00 0,00
Subobra 01.SS Seguretat i salut 18.069,90 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.401.096,74 13.363,74 0,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.GR Gestió de residus 37.483,80 0,00 0,00
Subobra 01.ON Obra nova 1.333.643,04 13.363,74 1,00
Subobra 01.PA Partides alçades 11.900,00 0,00 0,00
Subobra 01.SS Seguretat i salut 18.069,90 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX 1.401.096,74 13.363,74 0,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.401.096,74 13.363,74 0,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX 1.401.096,74 13.363,74 0,95
Obra 01 1.401.096,74 13.363,74 0,95

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

euros



 

8. APÈNDIX 3 
 
MODEL D’INFORME MENSUAL DE SEGUIMENT DEL PAQ 
 

 

 

 
 

INFORME DE CONTROL DE QUALITAT 

 
    Data:    
 
     Pàg 1 de                     

OBRA: 
 

CLAU: 

Direcció d'execució: 
Contractista: 
Laboratori d'autocontrol: 
Laboratori de contrast: 

0 INFORME DE CONTROL DE QUALITAT DE FINAL D'OBRA 
         
¿És l'informe de control de qualitat de final d'obra ? Sí   No    
         

A ESTAT D'AVANÇ DE L'OBRA 
 Import (IVA inclòs) % sobre press 

Pressupost d'execució per contracta:  - 
Certificació a orígen:  
Pressupost final estimat (seguiment econòmic):  

 
% d'execució real  

B PRESSUPOST D'ASSAIGS 
 Import (IVA inclòs) % sobre press 
Pla d'autocontrol inicial   
Pla d'autocontrol modificat   
Pla de contrast   

      
¿S'adjunta documentació justificativa de modificacions acordades ? Sí   No    

      
C SEGUIMENT DELS ASSAIGS DE LABORATORI 

 Import (IVA inclòs) % sobre pla modif 
Assaigs realitzats   
Assaigs previstos segons pla modificat   
Previsió final d'assaigs (programa PCQ)   
Previsió final Direcció d'Execució   
Contrast realitzat   
Contrast previst actualment   

¿S'adjunta informe de detall ? Sí   No    
       
Retards en la recepció dels informes:     
     

Inferiors a 1 dia   Inferiors a una setmana   Superiors a 1 setmana   
       
Observacions i comentaris: 

 
 
 

 

 
 

INFORME DE CONTROL DE QUALITAT 

 
    Data:    
 
     Pàg 1 de                     

OBRA: 
 

CLAU: 

D INSPECCIONS DEL PLA D'AUTOCONTROL 
ACTIVITATS A CONTROLAR TOTAL 

FIXTES 
D'EXECUCI

Ó 

PREVISTES 
EN EL PAQ 
FINS A LA 

DATA 

REALITZAT
S 

FULLS AMB 
INCIDÈNCIE

S 

NO 
CONFORMITAT

S GREUS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
TOTALS      
       
¿S'adjunta detall de sectorització ? Sí   No    
¿S'adjunta llistat de NO conformitats ? Sí  X  No    
¿S'adjunta informes de NC  ? Sí   No    
       

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE QUALITAT DEL CONTRACTISTA: 
       
 Contingut de la informació  Terminis d'actuació 
       
 Satisfactori   Informació al dia   
 Informació deficient   Retards inferiors a 1 set.   
    Retards superiors a 1 set   
      
Observacions i comentaris: 
 
 

E AVALUACIÓ DEL CONTRACTISTA (Només en l'informe de final d'obra) 
 
 

      

¿S'adjunta informe d'avaluació ? Sí   No    
       
Signat: El Director d'Execució 
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AN.ss.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

1. MEMÒRIA 



MEMÒRIA 
 

  
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
  

1.1. Identificació de les obres 
 

PROJECTE D’EDIFICI ANNEX. TARRACO ARENA PLAÇA. TAP 
  

 
1.2. Objecte 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació 
a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

  
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor             : Diputació de Tarragona 
NIF            :  P-4300000-I 
Adreça                 : Passeig de Sant Antoni 
Població              : Tarragona 
Representant               : Vicenç Veses. Director  tècnic. TAP 
NIF                       :  

 
  

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Redactor E.S.S.   : Xavier Romaní Bové 
Titulació/ns  : Arquitecte superior 
Col·legiat  núm.    : 7724/0 
Despatx professional : Camí de la Cuixa 34-36 / 6 
Població              : 43007  Tarragona 

 
  

 
4. 

DADES DEL PROJECTE 

 
 
4.1. Autor/s del projecte 

 
Autor del projecte : Xavier Romaní Bové 
Titulació/ns  : Arquitecte superior 
Col·legiat  núm.    : 7724/0 
Despatx professional : Camí de la Cuixa 34-36 / 6 
Població              : 43007 Tarragona 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
A designar 

Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  

 
 
4.3. Tipologia de l'obra

 
L'objecte del projecte és la construcción d’un edifici de nova planta que acollirà algunes de els dependències que varen ser 
el.liminades de l’edifici circular del recinte a conseqüència de l’adaptació a les normatives vigents. Alguns dels espais a sota de 
les voltes de les grades estaven utilitzats per administración, magatzems, vestidors i que ara pasaran al nou edifici. 
 
Es tracta d’un edifici que s’alinea amb un edifici d’habitatges que fa cantonada amb el carrer Mallorca, de manera que crea una 
nova façana fins les parets de les façanes trasseres dels edificis del carrer Sevilla, amb l’intenció de crear una nova façana 
frontalment a l’antiga plça de braus a la vegada que intenta amagar la façana trassera dels edificis d’aquesta illa, de dubtosa 
qualitat arquitectónica. 
 
Consta de planta baixa , dues plantes pis i un cos de badalot per accés a la coberta. 
La planta baixa té una doble crugia, la que queda al costat dels antics corrals té només una planta. Un pas en aquest nivell per 
sota el nou edifici garanteix la connexió amb els espais dels antics corrals . A aquesta planta hi hauran els vestidors, magatzem i 
una infermeria. 
 
Les dues plantes pis són d’idèntica configuració i contenen les dependències administratives 
 

Els treballs s’executaran en una sola fase. 

 
4.4. Situació

 
Emplaçament      : Tarragona 
Carrer,plaça  : Carrer Mallorca  / Carrer Jaume I 
Número               :  
Codi Postal              : 43003 
Població              : Tarragona ( Tarragonés ) 

 
  

4.5. Comunicacions
 

Carretera              : Autopista AP-7 / Autovia A7 
Ferrocarril  : Linea Tarragona-Barcelona 
Línia Metro               : - 
Línia Autobús              : - 
Telèfon                 : 977 21 19 85 
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  

 
  

4.6. Subministrament i Serveis
 

Aigua                   : Si 
Gas           : Si 
Electricitat               : Si 
Sanejament              : Si 
Altres                   :  

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació
 

 
 CAP  CAP Jaume I   
    Carrer Felip Padrell 43-45.   43005 Tarragona 
   Tel. 977 24 72 11 
 Hospital  Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 
   Carrer Doctor Mallafré i Guasch 4.   43007   Tarragona 
   Tel. 977 29 58 35 
 Bombers  Parc bombers de Tarragona.  



   Polígon Francolí s/n   43006 Tarragona 
   Tel. 112 
 Policia local  Plaça d’Orleans 
   977 24 98 44   43007 Tarragona 
 
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.146.515,45 €. ( un milió cent quarana-sis mil 
cinc-cents quinze euros amb quaranta-cinc cèntims). 
  

 
4.9. Termini d'execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12  mesos. 

  
 
4.10. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 18 persones. 

  
 
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col.locador 
Oficial 1a polidor 
Oficial 1a guixaire 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a plomer 
Oficial 1a llauner 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col.locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant d'electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre guixaire 
Manobre especialista 
Peó jardiner 

  
 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 

ABOCADORS 
ABRAÇADORES 
ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS 
ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER NEGRE 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE COURE 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS 
ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ 
ACCESSORIS PER A REIXETES DE VENTILACIÓ 
ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIUS ASFÀLTICS 
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
ALTAVEUS 
APARELLS D'USUARI 
APLICS 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT III 
ARMARIS PER A EXTINTORS 
ARMARIS REGULADORS PRESSIÓ MITJANA / PRESSIÓ BAIXA 
ARMARIS, XASSÍS I BASTIDORS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
AUTOMATISMES DE PORTES TALLAFOCS 
BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
BANDES ACUSTIQUES PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
BARANES D'ACER 
BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
BATERIES DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
BEURADES 
BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR 
BOMBES DE CALOR AIRE/AIGUA AMB VENTILADORS CENTRÍFUGS 
BOQUES D'INCENDI 
BUNERES 
CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
CABLES 
CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL.LICS 
CABLES PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
CAIXES DE DERIVACIÓ 
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
CAIXES PER A MECANISMES 
CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
CALÇS 
CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUÏDS 
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
CARGOLS 
CENTRALETES DE MEGAFONIA 
CENTRALS DE DETECCIÓ 
CENTRALS DE SEGURETAT 
CIMENTS 
CLAUS 
CLIMATITZADORS VERTICALS 
COLUMNES 



COMPENSADORS DE DILATACIÓ 
COMPTADORS 
CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS 
CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS 
CONDUCTORS 
CONDUCTORS COAXIALS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
CONJUNTS DE PROTECCIO I MESURA 
CONTACTES 
CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ACER 
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
DETECTORS 
DIFUSORS CIRCULARS 
DIPÒSITS ACUMULADORS 
DISPENSADORS DE PAPER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
DOSIFICADORS DE SABÓ 
EIXUGAMANS 
ELEMENTS AUXILIARS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ANTENES COL.LECTIVES 
ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISIÓ DE VEU I DADES 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ 
EMULSIONS BITUMINOSES 
ENDOLLS 
ENTRAMATS METÀL.LICS 
EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ 
EQUIPS ELECTRONICS PER A SISTEMES DE TRANSMISIÓ DE DADES 
ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER 
ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 
ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I CONTROL 
D'INSTAL.LACIONS 
EXTINTORS MANUALS 
FAMÍLIA 63Z1 
FAMÍLIA ADQ 
FAMÍLIA AF5 
FAMÍLIA AF7 
FAMÍLIA ALF 
FAMÍLIA AZGU 
FAMÍLIA BHUA 
FAMÍLIA C1R 
FAMÍLIA F5D8 
FAMÍLIA G145 
FAMÍLIA HU83 
FAMÍLIA JAA 
FAMÍLIA K52 
FAMÍLIA P72 
FAMÍLIA Q42 
FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
FILFERROS 
FILTRES COLADORS PER A ROSCAR 
FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FOTOCONTROLS 
FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE 
GASOS REFRIGERANTS 
GEOTÈXTILS 
GRAPES 
GRAVES 
GRUPS ELECTRÒGENS 
GUIXOS 
INODORS 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
INTERRUPTORS MANUALS 
LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
LÀMPADES FLUORESCENTS 
LAVABOS 
LLATES 
LLUMS ANTIVANDÀLICS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI 
LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
LLUMS D'EMERGÈNCIA 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES 
MANÒMETRES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ADHESIUS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE SANEJAMENT 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
MATERIALS ESPECIALS PER A ENRAJOLATS 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A MINVELLS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
MIRALLS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS IGNÍFUGS 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
OBREPORTES ELÈCTRICS 
PALETS DE RIERA 
PALS I DIPOLS 
PARALLAMPS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMENERES EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS DE TUBS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE PREVENCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 
PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 



PECES PER A JUNTS DE PAVIMENTS 
PELFUTS ARRISSATS DE VINIL 
PERFILS METÀL.LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
PLANXES D'ACER 
PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL.LABORANTS 
PLANXES D'ALUMINI 
PLANXES DE ESCUMA ELASTOMÈRICA 
PLANXES DE PLOM 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PLAQUES DE TAULER FENÒLIC 
PLAQUES I MARCS 
PLATINES DE COURE NUES 
PLATS DE DUTXA 
POLSADORS 
POLSADORS D'ALARMA 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
PRESES DE SENYAL 
PRESTATGES PER A ARMARIS 
PUNTALS 
PURGADORS AUTOMATICS 
RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS I TOVES 
RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES 
REGISTRES PRINCIPALS 
REGISTRES SECUNDARIS 
REGULADORS DE FLUX CIRCULARS 
REIXES D'ACER 
REIXETES DE VENTILACIÓ METÀL.LIQUES 
REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
SAFATES METÀL.LIQUES 
SAFATES PLÀSTIQUES 
SEGELLANTS 
SIRENES 
SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
SORRES 
TACS I VISOS 
taulells acer inox 
TAULELLS DE FUSTA 
TAULERS 
Taulers de fusta 
TAULONS 
TERMÒMETRES 
TERRATZO LLIS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
topalls 
TOTXANES 
TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
TUBS DE COURE RECUIT 
TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS DE GASOS MEDICINALS 
TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES 
TUBS DE COURE SEMIDUR 
TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL.LACIONS FRIGORIFIQUES 
TUBS DE CPVC 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS METÀL.LICS 

TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
UNITATS EXTERIORS DE BOMBA DE CALOR AMB RECUPERACIÓ D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE 
REFRIGERANT 
UNITATS INTERIORS DE SOSTRE DE TIPUS CASSETTE D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
UNITATS INTERIORS DE SOSTRE D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
VÀLVULES DE BOIA DIRECTES AMB ROSCA 
VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
VALVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES 
VÀLVULES DE SEGURETAT 
VALVULES D'EQUILIBRAT ROSCADES 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS SOLDADES 
VENTILADORS-EXTRACTORS 
VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
VIES DE XISPES 
VISOS 
XEMENEIES CIRCULARS 

  
 
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra

 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala carregadora petita, sobre pneumàtics 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió grua 
Camio cistella de 10 m d'alçaria com a maxim 
Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 
Grua autopropulsada de 20 t 
Camió amb bomba de formigonar 
Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 
Formigonera de 165 l 
Martell trencador manual 
Polidora 
Abrillantadora 
Talladora amb disc de carborúndum 
Màquina taladradora 
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip d'injecció manual de resines 
Motoserra 

  
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte 
d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum 
de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o 
flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 



trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a 
una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 
 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 

mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert 

(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 

aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 

provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió 

sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas 

de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 

retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 

aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les 

persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 

Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

sustentació. 
  

 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora 
d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent 
comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb 
canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els 
punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
 
5.3. Instal·lació de sanejament

 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals 
d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o 
d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates 
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar 
respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i 
en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 
inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del 
vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, 
la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 



 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent 
ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els 
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant 
nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 
aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb 
el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per 
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si 
aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-
se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa 
del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, 
amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 

forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 

d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En 
locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la 
seva ubicació. 

  
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els 
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 

  
 
6.1. Serveis higiènics 

 
 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 

 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada 
d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
 
6.2. Vestuaris

 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  
 
6.3. Menjador

 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 
mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a 
cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l 
de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
 
6.4. Local de descans

 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable 
que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al 
menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
 
6.5. Local d'assistència a accidentats

 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà 
un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a 
mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors 
clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències 
subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a 
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat 
pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, 
benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 
l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 



 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o 
caducat. 

  
 
7. ÀREES AUXILIARS 

 
  

7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la 
zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. 
Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats 
i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m 
d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de 
bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà 
condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 
m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir 
de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 

  
 
7.2. Tallers 

 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais 
ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 
m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en 
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 
separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut 
de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 
paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font 
d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un 

d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació 
de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o 
passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura 
del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per 
hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 
(no inferior a 10 cops). 

  
 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems

 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons 
una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels 
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

  
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que 
puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu 
contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels 
factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles 
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als 
efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 



quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
 
9.1. Manipulació 

 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text 
en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. 

Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies 

presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents 
premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i 
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies 
respiratòries. 

  
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi 
de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra 
i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o 
durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica 
en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
 
10.1. Serveis afectats

 
No existeixen serveis afectats. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries 
tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per 
mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
 
10.2. Servituds

 
No existeixen servituds. 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les 
distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de 



la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

  
 
10.3. Característiques meteorològiques 

 
A Tarragona destaca el clima mediterràni.  
Comporta temperatures suaus a l'hivern  i persistents en dies anticilònics.  
Els estius son relativament calents i humits. 
Les temperetures mitjanes de gener, el mes més fred, es situen entorn dels 7 º centígrads. Les temperetures mitjanes 
de l'agost, es mouen daprop dels 26 º.  
Les precipitacions volten els 650 i els 850 litres per m2 anuals.  
Els vents s'escauen suaus i atemperats 
D'acord amb aquestes dades climatològiques no s'en derien condicions extremes que generin riscos  
 
  

10.4. Característiques del terreny 
 

 
En diferents talls i excavacions de la zona es poden veure aflorar els materials del subsòl, formats per un primer nivel a base de 
reblert de terreny natural remogut i/o terreny vegetal que donen pas a dos nivells diferenciats; un compost per unes argiles 
carbonatades de coloracions beige-blanquinoses amb alguna coloració ataronjada, i un altre compost per unes argiles de color 
marró-ataronjades amb decoloracions verd-grisoses 
Es varen realizar 4 sondeigos mecànics ( vegi’s Estudi geotècnic ) 

  
 
10.5. Característiques de l'entorn 

 
 

Casc urbà consolidat amb edificis residencials. 
 
Es troba dins de la parcel.la d’equipament ocupada per instal.lacions de la Tarraco Arena Plaça ( antiga Plaça de Braus ) 
 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
ENDERROCS 

ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS METÀL·LICS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, 
FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 
PARALLAMPS 
CONDUCTORS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 
MUNTAT SOTERRAT 

EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada 
una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
 
12.1. Procediments d'execució

 
 
Moviment de terres amb retroexcavadora 
 
Fonamentació semiprofunda, amb pous de formigó armat  encastada dins de l'estrat resistent 
 
Soilera armada autorresistent per previ als paviments 
 
Estructura de perfil pilars i jàsseres de formigó armat i forjats amb semibiguetes de formigó armat 
 
Coberta invertida 
 
Tancament amb paret d’obra, aïllament i cambra d’aire 
 
Divisòries amb plaques de cartró guix. 
 



Cel rasos registrables 
 
Instal.lacions de fontaneria, sanejament, electricitat, climatització, ventilació, audiovisuals, protecció, telefonía. 
 
Veure apartat Memòria constructiva de projecte executiu. 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats 
pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 

 
L’ordre d’execució, correspondrà a  fases diferenciades: 
 

1ª : Enderrocs 
2ª : Moviments de terres i fonaments 
3ª : Estructura 
4ª : Tancaments exteriors 
5ª : Tancaments interiors 
6º : Revestiments interiors i acabats   
7ª : Instal·lacions 

  8ª : Urbanització 
 
 
 

Procés constructiu: 
 
Corresponent als capítols de les anteriors fases d’obra, a continuació es detallen de forma general, en el marc particular de les 
obres a realitzar. 
 
Els riscos i mesures correctores per aquestes fases, es detallen més específicament a la identificació de riscos que es troba en 
els propers apartats 
 
Podran haver.hi gruas mòbils si fos necessari. 
 
L’accès a l’obra serà per el costat lateral , on hi haurà el nou carrer a urbanitzar. 
 
La tanca mòbil exterior  tindrà una alçària de 2m. 
 
1ª. Enderrocs 
Es procedirà a l'enderroc dels elements afectats, i posterior neteja de l'obra.  
 
2ª. Moviments de terres i fonaments: 
Seran de sabates aïllades i traves de arriostrament sobre pous de millora encastats a l’estrat resistent. Es protegiran el forats 
amb senyalització i plataformes de pas per tal de que no es puguin prodüir caigudes. 
 
3ª. Estructura: 
Pilars i jàsseres de formigó armat, i forjats unidireccionalsde formigó armat. Per al muntatge dels mateixos es faran servir 
bastides reglamentàries sense obstacles per tal de que no es puguin prodüir caigudes. El formigó per l'estructura es servirà amb 
bomba. 
 
4ª. Tancaments exteriors: 
Els tancaments exteriors serán de paret de maó ceràmic perforat. Per al muntatge dels mateixos es faran servir grues montades 
en camions, o també amb bastides, amb una plataforma de tres taulons ajuntats, nets de qualsevol clau, ni d´obstacle per tal de 
que no es puguin prodüir caigudes. 
 
5ª . Tancaments interiors: 
Els tancaments interiors s’executaran amb divisòries de plafons prefabicats amb muntatge “ sec “. Per al muntatge dels mateixos 
es faran servir bastides reglamentàries amb rodes, o bé bastides amb una alçada màxima de 1,5 m., amb una plataforma de 
tres taulons ajuntats, nets de qualsevol clau, ni d´obstacle per tal de que no es puguin prodüir caigudes. 
 
7ª. Revestiments interior i acabats: 
S´utilitzarán per fer els revestiments interiors, enrajolats, plafonats, i pintats, bastides amb una alçada màxima de 1,5 m., amb 
una plataforma de tres taulons ajuntats, nets de qualsevol clau, ni d´obstacle per tal de que no es puguin prodüir caigudes, o bé 
bastides reglamentàries amb rodes 
. 
8ª. Instal·lacions 
 

9ª. Urbanització  
Els paviments exteriors, sanejament i enllumenat exterior 
 
Electricitat 
 
Els circuits es canalitzaran amb tub empotrat o per el cel ras, i els endolls estaran protegits amb la presa de  terra corresponent. 

 
 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i 
planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 

  
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han 
tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha 
tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de 
durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés 
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX P

CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del 
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la 
Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent 
les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
  

14.1. Agents atmosfèrics
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran 
de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
 
14.2. Il·luminació

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en 
el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en 
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 



 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 
o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències 
visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
 
14.3. Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre 
els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, 
per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  
 
14.4. Pols

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho 
fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant 
en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi 
de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores 
diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon 
a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la 
pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 



A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar 
les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
 
14.5. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i 
neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla 

de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació 

de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de 

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a 
l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
 
14.6. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen 
de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de 
freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és 
insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 
nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, 
visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de 
soldadura elèctrica. 
 

Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En 
el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest 
tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de 
forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com 
sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. 
En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els 
soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, 
com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma 
de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars 
sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa 
dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es 
divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc 
risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, 
sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant 
d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, 
que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de 
conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació 
en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la 
intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti 
que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions 
que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 



prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en 
el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb 
visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 
topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com 
invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar 
danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 
radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 
classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments 

òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a 

la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i 

cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 
radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com 
per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR 
(700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les 
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials 
associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 
departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 
utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà 
de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les 
superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 
generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que 
els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per 
a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la 
proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a 

que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 
d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió 
especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; 
no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en 

funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 

ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector 

al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del 

raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se 
amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el 
visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
 
14.7. Radiacions ionitzants

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, 
malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 



 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de 
treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat 
de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors 

de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el 

nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 

fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular 
o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a 
persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a 
detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de 
radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda 
en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. 
Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també 
se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està 
en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula 
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre 
individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres 
sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball 
més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny 

de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 

mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i 

una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 

similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i 
que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir 
en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin 
a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 
que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 
els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 



5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 
l’equip. 

  
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 
a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-

ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, 
broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçada 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 

(HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 

fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 



HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 
3 mm de gruix 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge 
inclòs 

HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge 
inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
  

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el 
conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de 
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè 
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles 
peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a 
reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de 
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per 
la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de 
cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com 
es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" 
és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II 
del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de 

zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en 
base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES

ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 



ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, 
FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PARALLAMPS 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 

  
  

 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per 
part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació 
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de 
tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació 
quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar 
un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó 
de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix 
una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin 
de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 

urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de 
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els 
riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, 

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha 
de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
Accessibilitat 
 
El solar no presenta dificultats per el desenvolupament d el’obra, es trova dins del recinte del TAP, i amb una tanca 
metàl.lica. 
 
Estudi de l’organitxzació i desenvolupament de les obres 

 
Tota l’organització i implantació de l’obres es realitzarà segons es desprén del plànol d’implantació. 
 
Cal destacar que durant l’execució dels treballs s’ocuparà part dels espais derl recinte interior del TAP, i que 
també serà objecte de posterior urbanització. La col.locació de les casetes de direcció d’obra, un mòdul de 
vestidors i un mòdul per a lavabo-dutxes es farà a l'interior del pati interior. Així mateix s’habilitaran espais per els 
aplecs de materials. 
 
Es deixa a criteri de l’empresa constructora el tipus més adient de maquinària d’elevació més adient a emprar a 
l’obra 
 
Expropiacions i serveis afectats 
 
No hi ha cap propietat prevista a expropiar 
A l’hora de l’arribada de camions de gran tonatge, com a tràilers, cubes de formigó, etc..; es tindrà preparat amb la 
suficient antelació aquesta programació, la qual bàsicament serà: 
- Sol·licitud, seguiment i aprovació del corresponent permís municipal per a l’ocupació de via publica en el 
cas d’ocupació d’un carril de circulació. 
- Coordinació amb la guàrdia urbana municipal per la regulació del trànsit, en aquest cas la constructora 
regularà mitjançant l’aportació de dos operaris com a mínim amb les corresponents senyals de circulació per 
tal de no OCASIONAR caos en la circulació. 
-  Senyalització amb mitjans auxiliars, tal com tanques mòbils, llums, etc. Per a tenir preparat el lloc d’ocupació 
del mitjà de transport. 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 
provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les 
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i 
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 
a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 



 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
 
21.1. Normes de Policia 

 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de 
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com 
grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al 
menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
 Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra 
i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no 
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de 
dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint 
màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 
metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir 
amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 

propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants 

per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 

envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a 

la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA 
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els 
laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals 
de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants 
en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament. 

 
 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 



espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui 
possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de 
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si 
no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la 
Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el 
Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 

la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció 
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir 
la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o 
vehicles. 
 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 

materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es 

prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, 
en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després 
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o 
planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per 
l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre 
l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en 
dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els 
procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es 
puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho 
comprenen i ho compleixen. 

  



 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 

l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 
m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per 
als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 
lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i 
TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per 

a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les 

obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova 

ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o 
a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, 
xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de 
la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de 
març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 

diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 

tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus 
D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti 
la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i 
passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part 
d’obra que exigís la seva implantació. 

  
 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin 
a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ 
preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells 
i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de 
regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 



Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera 
que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de 
pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o 
elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que 
durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  
 
22.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que 
en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
 
22.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants 
de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, 

de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de 
les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina 
en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, 
es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei 
de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta 
funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i 
Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
E01 ENDERROCS
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O 
MECÀNICS,  A POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS 
EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE 
FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H144Q050 u Equip de protecció respiratòria filtrant de ventilació assistida incorporat a 
casc o caputxa, homologat segons UNE-EN 397 i UNE-EN 12941 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-

14 



EN 511 i UNE-EN 420 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey, prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /10 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /10 /25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 



SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /25 

segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

3 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb 

barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de 
pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 
mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 

1 



tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del 
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat 
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i 
subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey, prefabricada i col.locada 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP 
DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /17 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 

26 



i UNE-EN 352-3 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 

visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 

segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

3 /6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb 

barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de 
pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 
mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del 
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat 
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i 
subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey, prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 



amb el desmuntatge inclòs 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 /2 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS 
MECÀNICS, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA REBAIX  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: CABINES MÀQUINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 

1 



segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

5 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 

12 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

5 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 3 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 

d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /5 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del 
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat 
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i 
subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey, prefabricada i col.locada 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /5 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /13 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /13 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /13 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /5 /10 /12 
/25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

5 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 5 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 



I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 

a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 



Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 

vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey, prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 

d'entrar en servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I 
TRANSPORT A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 14 



sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /10 /12 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
1 

tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey, prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /14 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 



 
  

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB 
MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /12 /17 /25

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /3 /12 /17 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

2 /3 /12 /14 /17 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 

vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey, prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /3 /12 /13 /14 



de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /12 /25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A 
LA SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES 
DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, 
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció 
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 



H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 

integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 

9 /10 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

1 /11 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 

nominal 
16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
4 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels 
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /10 /11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /16 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /10 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 /25 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 



I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 /16 /20 
/21 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense 
visera, homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /13 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, 
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció 
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 
/11 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents 
a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera 
encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

10 /15 



plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i 
UNE-EN 347-2 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de 
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 /9 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 

1 /2 /4 

xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 /15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 



H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació 
en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 

velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 
17 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /6 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 
/25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /25 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /21 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 



I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT 
DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 

O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de 
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada 
segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, 
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció 
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del 
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena 
i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 



Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris 
1 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, 
amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió 
de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels 
puntals 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 

dorments de fusta 
3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 
caixa de camió 

10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de 

poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 
mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat 
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 
malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 
de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació 
en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels 
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

18 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 



HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /9 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 /4 /6 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES 
DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 14 



màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb 
muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela 
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 13 

seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
2 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
13 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 

d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 



H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH )
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I 
ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: SOLDADURA METALLS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 



P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb 
muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela 
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents 
a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera 
encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i 
UNE-EN 347-2 

15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /17 /18 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

2 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 

13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 



HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 

d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /15 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS 
ANCORATS ENTRE SI O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 



MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb 
muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela 
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

10 /11 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius 
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/17 /18 

340 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

2 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 

d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA



 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 
desmuntatge inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ 
DE PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS I COLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 

Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-

14 



EN 812 
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 

g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 
4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /14 
/15 /18 /21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 1 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 1 



proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /6 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 
desmuntatge inclòs 

6 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT 
MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: NETEJA DEL SUPORT  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 



 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 

O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 /18 
/21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 

seguretat integrat 
13 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 

nominal 
16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

21 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 



explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

/21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 

amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA  
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
Situació: POLS DE FIBRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 



turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

13 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 

13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 1 

10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 1 /4 



de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 

 
  

E07.E05 JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB 
PERFILS, CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 

1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 



amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /6 /9 /10 
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H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

13 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 

1 

de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 

proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/13 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 



I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  
ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 

O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 10 /14 /18 

visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 

sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

11 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-
35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 



HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 
de bastida de cavallets 

13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 

13 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 

malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 1 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació 
en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

 



MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I 
APLACATS DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense 
visera, homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 

sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 

4 



UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
4 

UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 

malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 

1 



desmuntatge inclòs 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i 

plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 
4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació 
en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E03 CEL RASOS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI 
CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 14 



màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 /9 /10 /14 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-

35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 
de bastida de cavallets 

13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 

malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 

1 



ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació 
en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, 
TUBS I ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 2 2 3 



O AL·LERGÈNIQUES) 
 Situació: DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 

sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de 
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons 
UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 
/18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-

35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 

13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 

dorments de fusta 
4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 

malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 



H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació 
en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I 
APLICACIONS, AMB UN ACABAT INDIVIDUALITZAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  



6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I 

ALÇADA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense 
visera, homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 /21 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /18 /21 
/25 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-
35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 



HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 

13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 

malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 1 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació 
en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

17 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 

velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 
17 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey, prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /4 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 



explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

6 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E09 PAVIMENTS
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, 
SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
Situació: CABINES MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 

10 /14 



abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 

visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 

12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 1 



proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey, prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
10 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/16 /17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/16 /17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/16 /17 /25 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 /11 
/25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

6 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I 
ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 



 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /13 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 



SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

18 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 



 Situació: POLS RUNES 
PROCESSOS DE TALL 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 

4 

paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 



HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 



HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 
llargada 3,5 m 

16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

 



E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE 
CANTELLS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 

a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 4 /9 /13 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics horitzontals, 
d'alçada 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació 
en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /17 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 16 



perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 
la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, 
ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIAL MAL APLEGAT 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 

10 /14 



UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 

segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 
UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 
/11 /24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius 
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, 
homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 2 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 

d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb 

barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de 
pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 
mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del 
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat 
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i 
subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 14 



perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 

màquina d'accionament manual 
11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /9 /11 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 

la instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 

calor 
15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: TREBALLS EN ALÇADA 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: BUFADOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /24 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 

10 /18 



abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 

visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 

segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 
UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /18 /24 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /18 
/24 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 

13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 



SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 
la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 

calor 
15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, 
DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 



 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 

segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 
UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 
/11 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 

11 /25 

UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 

folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 

d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 25 



amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb 

barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de 
pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 
mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del 
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat 
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i 
subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 /25 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 

màquina d'accionament manual 
11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 

calor 
15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 
DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 



10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE 

L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE 
SOLDADURA 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a 
ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador 
de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, 
amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació 

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, 
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 
420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE 
EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 1 



seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

20 /21 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 /21 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 17 /21 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 
m 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /20 /21

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

16 



HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 /11 /15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 

amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 
la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: OXIACETILÈ  



PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE 
EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 

12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 

4 



baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 
m 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
18 



inclòs 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 

amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al 
casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 10 



cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE 
EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 



H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 
m 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 

la instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 



Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al 
casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE 
EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 14 

soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 14 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 



SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 
m 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 

la instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE 
PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA  
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  



6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE 
EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 



HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 
m 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 

d'entrar en servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 
la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS 
COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: AMB EQUIPS, EINES  



EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE 
EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 



Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 

12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 16 

d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i 

llargada 3,5 m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 
m 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 4 /6 /11 /12 /18 



de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs /20 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 

vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

18 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 

amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  



P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 1 

nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 

seguretat integrat 
1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials 

contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de 
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 

1 



xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E20.E02 PARALLAMPS
INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10



H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 

4 

xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials 

contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de 
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 16 



204001 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  

E20.E03 CONDUCTORS
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, 
SEGURETAT PATRIMONIAL I PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

 ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 

1 /2 /4 /6 /9 /10



amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials 

contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de 
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 1 /2 /4 /6 /9 /10 



de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
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H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
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H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 



H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 



I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL 
I TELECOMANDAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA



 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials 

contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de 
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 1 

proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 



I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN L'OBRA 

VORES I BUITS EN COBERTA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN COBERTA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 1 /2 /4 /9 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 

estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /14 
/16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 



HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 
/14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 
/14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 
/14 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ  



MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 14 

soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials 

contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de 
1 



subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  



14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

1 /16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 

soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 

d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 11 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 11 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 

a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge 
inclòs 

11 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 
204001 

16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /9 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 1 /2 /4 /6 /9 /10 



de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I 

CUINES 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

Situació: EN ÀREA DE TREBALL 
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
1 /11 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 



HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 
a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials 

contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de 
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E24 JARDINERIA
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, 
RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 
 



Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 

butxaques exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 



H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 

Jersey, prefabricada i col.locada 
25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  
  

 
26. Signatures 

 
En Tarragona, abril de 2012 
 
 
L'autor de l'estudi de seguretat i salut 
 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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AN.ss.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

2. PLEC DE CONDICIONS 



  
PLEC 

 
  
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
 
1.1. Identificació de les obres 

 
  

PROJECTE D’EDIFICI ANNEX . TARRACO ARENA PLAÇA. TAP 
 

 
1.2. Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 
com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les 
seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de 
serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del 
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix 
i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva 

utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte 
les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 
que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 
utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les 

mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 

  
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de 
ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 
Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat 
i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades 
han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com 
a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també 

a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina 
monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
 
2.1. Promotor

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, 
les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
 



Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o 

es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi 
de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració 

del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat 
pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució 
material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 
administratives. 

 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 

Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap 
baix, equivalents. 

  
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració 
del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 
 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració 

els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 
particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 

diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a 
les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com 
les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en 
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 

1627/1997, són les següents: 
 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se 

als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o 

a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi 

haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment 
de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
 
2.3. Projectista

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada 
amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat 
pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar 

els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les 
obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  



 
2.4. Director d'Obra 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb 
la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la 

realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 
simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de 
l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al 
Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del 

Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador 
de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti 
per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu 
cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el 

seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord 
amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen 
directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals 
per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva 
activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor 
de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 
amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i 
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del 
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 



38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de 
donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General 
és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 
Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis 
treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la 
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de 
tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o 
als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, 
en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del 
carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes 
les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a 
l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
 
2.6. Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, 
el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 

l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 

l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part 
dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de 

seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 
del treball. 

  
 
2.7. Treballadors

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que 
assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a 
la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, 

en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment 

pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  

 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 
  

 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut 

en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 

qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 



Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, 
seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà 
l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització 
del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 
d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 
mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte 
i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un 
sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 

  
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com 
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 
podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i 
Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 
del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de 

runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i 



registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc 

de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior 
de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 
Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, 
en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i 
del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran 
realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 
hores. 

  
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb 

els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre 
les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de 
les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de 
ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 
jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora 
de l’esmentada jurisdicció. 

  
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el 
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, 
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
 
4.1. Textos generals

 

 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 
2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor 
capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 
216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. 
BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre 
de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 
de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 1971, 
en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de 
desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. 
D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de 
juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 



 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de 
desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 
298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per 
R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin 
Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 
de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 
488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i 
Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 
1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. 
R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 
de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics 
durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el 
lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció 
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. 
R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE 
de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, 
en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 
per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front 
als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 

  
 
4.2. Condicions ambientals 

 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 
de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als 
riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

  
 
4.3. Incendis 

 
 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
 Ordenances Municipals  

 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la 

qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
  

 
4.4. Instal·lacions elèctriques

 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. 

Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

  
 
4.5. Equips i maquinària

 
 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de 
desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. 
Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 
2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 
de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. 
Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors 
amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de 
la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 
de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. 
R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. 
BOE 11 d’abril de 1991. 

 
  

 
4.6. Equips de protecció individual

 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 

20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 
BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció 
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE 
núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per 
l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 



2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, 
de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

  
 
4.7. Senyalització 

 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 

d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
  

 
4.8. Diversos 

 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 
2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 
  

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
  

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat 
al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 
legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos 
exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el 
present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 
  

 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM :           Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

    
  

 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
  

 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de 
les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 



- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, 
en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la 
qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 

Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-
se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció 
que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important 
missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els 
àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com 
una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 
temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 

degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 
periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 
aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més 
serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, 
es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei 
de Prevenció (propi o concertat). 

  
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast 
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 



El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 

permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip 
no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat 
per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 

 
  

 
7.3. Normativa aplicable 

 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en 

vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 

19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en 
un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 
56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. 

ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 
de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del 
Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels 
Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i 
materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 
(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 
(B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 



 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a 

la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en 
vigor el 5/12/98. 

 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per 
la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), 
modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres 
(B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 
(B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de 
juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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ESTAT D’AMIDAMENTS 



E. S. i S. de la construcciño de l´edifici annex TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S.T.74.EDIFICI ANNEX
Capitol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Operaris 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Direcció tècnica 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Industrials 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb
visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro

E. S. i S. de la construcciño de l´edifici annex TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 2

7 H1431101 U Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 H1432012 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 H1455710 U Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 H1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 H1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 H145D002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

Euro



E. S. i S. de la construcciño de l´edifici annex TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 H1461110 U Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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E. S. i S. de la construcciño de l´edifici annex TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 8,000

21 H1481242 U Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 H1481542 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

24 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

26 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

Euro



E. S. i S. de la construcciño de l´edifici annex TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 8,000

28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

29 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a
la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 H1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

31 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

32 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

33 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

34 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S.T.74.EDIFICI ANNEX
Capitol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament en pati 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

2 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic
de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
11 Planta segona 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
15 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 2,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
19 3,000 5,350 16,050 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
21 Planta coberta 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
23 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
24 Planta badalot 2,000 7,400 14,800 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 209,150

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció escala 6,000 3,700 22,200 C#*D#*E#*F#
2 5,000 3,700 18,500 C#*D#*E#*F#
3 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,200

4 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de
10x10 cm i de 3 - 3 mm de D embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,410

5 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per senyalització excavació 1,000 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,500

6 H15141J1 m2 Protecció col.lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#
9 3,000 5,350 3,000 48,150 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,700 3,000 14,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,250

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S.T.74.EDIFICI ANNEX
Capitol 04 INSTAL.LACIONS DE SALUBRITAT I CONTROL PERSONAL 

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S.T.74.EDIFICI ANNEX
Capitol 07 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

1 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

E. S. i S. de la construcciño de l´edifici annex TAP
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1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 HX11X088 M Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana TAP 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S.T.74.EDIFICI ANNEX
Capitol 09 SENYALITZACIÓ, CARTELLERIA, ETIQUETAT, ABALISAMENT 

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S.T.74.EDIFICI ANNEX
Capitol 10 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S.T.74.EDIFICI ANNEX
Capitol 11 FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S.T.74.EDIFICI ANNEX
Capitol 13 MANTENIMENT PROTECCIONS I INS. PREVENTIVES 

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Euro
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €

A012E000 H Oficial 1a vidrier 21,37000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 H Manobre especialista 19,03000 €

E. S. i S. de la construcciño de l´edifici annex TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 15,46000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,65000 €

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

1,34000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,38000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,20000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,11000 €

B1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

3,28000 €

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,21000 €

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i
UNE EN 169

4,53000 €

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,18000 €

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,50000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,47000 €

B1431101 U Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €

B1432012 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

16,85000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,05000 €

B1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,05000 €

B1455710 U Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE
EN 420

2,10000 €

B1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

4,69000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,61000 €

B145D002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE EN 388 i UNE EN 420

5,18000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,70000 €

B1461110 U Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

4,93000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

59,30000 €

B1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

20,60000 €
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B146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568

2,09000 €

B1481242 U Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

22,97000 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76000 €

B1481542 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

20,97000 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,70000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00000 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

9,00000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 14,19000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42000 €

B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

113,90000 €

B1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,49000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

14,00000 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

47,24000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,09000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,10000 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,35000 €

B7J5009A DM3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

12,48000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,39000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

7,44000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m

12,94000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m

8,82000 €

E. S. i S. de la construcciño de l´edifici annex TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

7,82000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,50000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,63000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2 m d´alçària, per a 4 usos 9,50000 €

BC1K1300 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 20,99000 €

BDS11414 m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, per a 4 usos

9,56000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,60000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,22000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

95,60000 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

96,21000 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,41000 €

BQU22303 U Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 45,37000 €

BQU25500 U Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 124,46000 €

BQU27500 U Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 41,35000 €

BQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 96,06000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 50,80000 €

BQU2E002 U Forn microones, per a 2 usos 76,65000 €

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €

BQUA2100 U Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i
higiene en el treball

78,46000 €

BQUAM000 U Reconeixement mèdic 27,00000 €

BQUAP000 U Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,90070 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,06000 = 0,01060
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=

400 N/mm2
1,050      x 0,65000 = 0,68250

Subtotal: 0,69310 0,69310

COST DIRECTE 0,90070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90070

D0B34123 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 10 x 10
cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 1,55704 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,002 /R x 21,99000 = 0,04398
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,002 /R x 19,53000 = 0,03906

Subtotal: 0,08304 0,08304
Materials

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 1,34000 = 1,47400

Subtotal: 1,47400 1,47400

COST DIRECTE 1,55704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55704
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P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

1,000      x 3,28000 = 3,28000

Subtotal: 3,28000 3,28000

COST DIRECTE 3,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28000

P-2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168

1,000      x 5,21000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000

COST DIRECTE 5,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21000

P-3 H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE
EN 169

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE
EN 169

1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,53000 4,53000
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COST DIRECTE 4,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53000

P-4 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, homologades segons UNE-EN
1731

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, homologades segons UNE-EN
1731

1,000      x 5,18000 = 5,18000

Subtotal: 5,18000 5,18000

COST DIRECTE 5,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18000

P-5 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000

P-6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 12,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 12,47000 = 12,47000

Subtotal: 12,47000 12,47000

COST DIRECTE 12,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47000

P-7 H1431101 U Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 U Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24000

P-8 H1432012 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb
arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE
EN 352-1 i UNE EN 458

Rend.: 1,000 16,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1432012 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb
arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE
EN 352-1 i UNE EN 458

1,000      x 16,85000 = 16,85000

Subtotal: 16,85000 16,85000

COST DIRECTE 16,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,85000

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000
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COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66000

P-10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

COST DIRECTE 1,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05000

P-11 H1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

COST DIRECTE 1,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05000

P-12 H1455710 U Parella de guants d´alta resistència al tall i a
l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1455710 U Parella de guants d´alta resistència al tall i a
l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica
al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420

1,000      x 2,10000 = 2,10000
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Subtotal: 2,10000 2,10000

COST DIRECTE 2,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10000

P-13 H1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i
UNE EN 420

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i
UNE EN 420

1,000      x 4,69000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000

COST DIRECTE 4,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69000

P-14 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,61000 = 5,61000

Subtotal: 5,61000 5,61000

COST DIRECTE 5,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61000

P-15 H145D002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145D002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

1,000      x 5,18000 = 5,18000
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Subtotal: 5,18000 5,18000

COST DIRECTE 5,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18000

P-16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 20,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 20,70000 = 20,70000

Subtotal: 20,70000 20,70000

COST DIRECTE 20,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70000

P-17 H1461110 U Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461110 U Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

1,000      x 4,93000 = 4,93000

Subtotal: 4,93000 4,93000

COST DIRECTE 4,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93000

P-18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 59,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 59,30000 = 59,30000

Subtotal: 59,30000 59,30000

COST DIRECTE 59,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,30000

P-19 H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A
i UNE EN 347-2

Rend.: 1,000 20,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A
i UNE EN 347-2

1,000      x 20,60000 = 20,60000

Subtotal: 20,60000 20,60000

COST DIRECTE 20,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60000

P-20 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

1,000      x 2,09000 = 2,09000

Subtotal: 2,09000 2,09000

COST DIRECTE 2,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09000

P-21 H1481242 U Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

Rend.: 1,000 22,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481242 U Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

1,000      x 22,97000 = 22,97000

Subtotal: 22,97000 22,97000

COST DIRECTE 22,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97000

P-22 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 17,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 17,76000 = 17,76000

Subtotal: 17,76000 17,76000

COST DIRECTE 17,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,76000

P-23 H1481542 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE
EN 340

Rend.: 1,000 20,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B1481542 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE
EN 340

1,000      x 20,97000 = 20,97000

Subtotal: 20,97000 20,97000

COST DIRECTE 20,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,97000

P-24 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 16,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 16,70000 = 16,70000

Subtotal: 16,70000 16,70000

COST DIRECTE 16,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70000

P-25 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00000

P-26 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,00 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00000

P-27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 14,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 14,19000 = 14,19000

Subtotal: 14,19000 14,19000

COST DIRECTE 14,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,19000

P-28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42000

P-29 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada
amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

Rend.: 1,000 113,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada
amb material aïllant, butxaques exteriors i tires

1,000      x 113,90000 = 113,90000
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reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

Subtotal: 113,90000 113,90000

COST DIRECTE 113,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,90000

P-30 H1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

1,000      x 6,49000 = 6,49000

Subtotal: 6,49000 6,49000

COST DIRECTE 6,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49000

P-31 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00000

P-32 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 47,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 47,24000 = 47,24000

Subtotal: 47,24000 47,24000
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COST DIRECTE 47,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,24000

P-33 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

1,000      x 13,09000 = 13,09000

Subtotal: 13,09000 13,09000

COST DIRECTE 13,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,09000

P-34 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 21,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 21,88000 = 21,88000

Subtotal: 21,88000 21,88000

COST DIRECTE 21,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,88000

P-35 H15141J1 m2 Protecció col.lectiva vertical d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 9,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 9,17550 9,17550
Materials

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,10000 = 0,12000

B0DZ4000 m Fleix 0,100      x 0,20000 = 0,02000
B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,020      x 15,46000 = 0,30920

Subtotal: 0,44920 0,44920

COST DIRECTE 9,62470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,62470

P-36 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de D
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 94,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950
A0140000 h Manobre 5,000 /R x 18,39000 = 91,95000

Subtotal: 93,04950 93,04950
Materials

D0B34123 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 10 x 10
cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,050      x 1,55704 = 1,63489

Subtotal: 1,63489 1,63489

COST DIRECTE 94,68439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,68439

P-37 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 4,03800 4,03800
Materials
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,500      x 0,43000 = 1,50500
B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m

d´alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
0,500      x 1,35000 = 0,67500

Subtotal: 2,18000 2,18000

COST DIRECTE 6,21800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21800

P-38 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per
al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,39000 = 2,29875
A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875

Subtotal: 5,04750 5,04750
Materials

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m
d´alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,400      x 1,35000 = 0,54000

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos 2,400      x 0,11000 = 0,26400
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,38000 = 0,74360

Subtotal: 1,54760 1,54760

COST DIRECTE 6,59510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59510

P-39 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 40,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 40,38000 40,38000

COST DIRECTE 40,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,38000

P-40 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 131,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 21,99000 = 131,94000

Subtotal: 131,94000 131,94000

COST DIRECTE 131,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,94000

P-41 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 18,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000

P-42 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 11,39000 = 11,39000

Subtotal: 11,39000 11,39000

COST DIRECTE 11,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,39000

P-43 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 8,82000 = 8,82000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

1,000      x 6,05000 = 6,05000
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ésser vista fins 12 m

Subtotal: 14,87000 14,87000

COST DIRECTE 33,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26000

P-44 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 7,82000 = 7,82000

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 13,87000 13,87000

COST DIRECTE 32,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26000

P-45 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,44000 = 7,44000
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Subtotal: 7,44000 7,44000

COST DIRECTE 25,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,83000

P-46 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 40,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 12,94000 = 12,94000

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 22,44000 22,44000

COST DIRECTE 40,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,83000

P-47 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780

Subtotal: 0,36780 0,36780
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 9,63000 = 9,63000

Subtotal: 9,63000 9,63000

COST DIRECTE 9,99780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,99780



E. S. i S. de la construcciño de l´edifici annex TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

P-48 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,39000 = 1,19535

Subtotal: 1,19535 1,19535
Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,90070 = 0,10808

BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,26808 0,26808

COST DIRECTE 1,46343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46343

P-49 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m
d'alçada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340

Subtotal: 1,10340 1,10340
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2 m
d´alçària, per a 4 usos

0,400      x 9,50000 = 3,80000

Subtotal: 3,80000 3,80000

COST DIRECTE 4,90340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90340

P-50 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 95,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

1,000      x 95,60000 = 95,60000
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amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Subtotal: 95,60000 95,60000

COST DIRECTE 95,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,60000

P-51 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 96,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 96,21000 = 96,21000

Subtotal: 96,21000 96,21000

COST DIRECTE 96,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,21000

P-52 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 101,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

1,000      x 101,41000 = 101,41000
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lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Subtotal: 101,41000 101,41000

COST DIRECTE 101,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,41000

P-53 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 43,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 21,37000 = 21,37000

Subtotal: 21,37000 21,37000
Materials

B7J5009A DM3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 12,48000 = 1,31040

BC1K1300 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 20,99000 = 20,99000

Subtotal: 22,30040 22,30040

COST DIRECTE 43,67040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,67040

P-54 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials

BQU22303 U Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 45,37000 = 45,37000

Subtotal: 45,37000 45,37000

COST DIRECTE 49,96750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,96750

P-55 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 142,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BQU25500 U Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 1,000      x 124,46000 = 124,46000

Subtotal: 124,46000 124,46000

COST DIRECTE 142,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,85000

P-56 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials

BQU27500 U Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 1,000      x 41,35000 = 41,35000

Subtotal: 41,35000 41,35000

COST DIRECTE 47,78650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,78650

P-57 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 102,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials

BQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 96,06000 = 96,06000

Subtotal: 96,06000 96,06000

COST DIRECTE 102,49650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,49650

P-58 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 53,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
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Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos

1,000      x 50,80000 = 50,80000

Subtotal: 50,80000 50,80000

COST DIRECTE 53,55850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,55850

P-59 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 77,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150

Subtotal: 0,95150 0,95150
Materials

BQU2E002 U Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 76,65000 = 76,65000

Subtotal: 76,65000 76,65000

COST DIRECTE 77,60150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,60150

P-60 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 45,21000 = 45,21000

Subtotal: 45,21000 45,21000

COST DIRECTE 47,04900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,04900

P-61 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950
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Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 1,81950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81950

P-62 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut
establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

Rend.: 1,000 78,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA2100 U Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut
establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

1,000      x 78,46000 = 78,46000

Subtotal: 78,46000 78,46000

COST DIRECTE 78,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,46000

P-63 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 27,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAM000 U Reconeixement mèdic 1,000      x 27,00000 = 27,00000

Subtotal: 27,00000 27,00000

COST DIRECTE 27,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,00000

P-64 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 167,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAP000 U Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 167,82000 = 167,82000

Subtotal: 167,82000 167,82000

COST DIRECTE 167,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,82000

P-65 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
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Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000

P-66 HX11X088 M Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de
diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600

Subtotal: 16,15200 16,15200
Materials

BDS11414 m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm,
amb boques de descàrrega, brides i acoblament, per
a 4 usos

1,000      x 9,56000 = 9,56000

Subtotal: 9,56000 9,56000

COST DIRECTE 25,71200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,71200

P-67 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 41,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,22000 = 0,22000
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat
1,000      x 32,60000 = 32,60000

Subtotal: 32,82000 32,82000

COST DIRECTE 41,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,27000
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H1411111P-1 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H1421110P-2 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H1423230P-3 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer
recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H1426160P-4 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

H142AC60P-5 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H142CD70P-6 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,47 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

H1431101P-7 U Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1432012P-8 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

16,85 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H144D205P-10 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

H1451110P-11 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

H1455710P-12 U Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
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H1459630P-13 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H145B002P-14 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,61 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

H145D002P-15 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

H145K153P-16 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,70 €

(VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1461110P-17 U Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1463253P-18 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

59,30 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H1465275P-19 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H146J364P-20 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i
UNE EN 12568

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)

H1481242P-21 U Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

22,97 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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H1481442P-22 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H1481542P-23 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

20,97 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1481654P-24 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,70 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1482222P-25 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

(NOU EUROS)

H1482422P-26 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

(NOU EUROS)

H1485140P-27 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,19 €

(CATORZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

H1485800P-28 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H1486242P-29 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

113,90 €

(CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H1487350P-30 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

H1488580P-31 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,00 €

(CATORZE EUROS)

H1489580P-32 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

47,24 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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H1489890P-33 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,09 €

(TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

H148D900P-34 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H15141J1P-35 m2 Protecció col.lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

9,62 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

H151AEL1P-36 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de D embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

94,68 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H1521431P-37 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,22 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

H1523231P-38 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H15Z1001P-39 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H15Z1003P-40 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 131,94 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H15Z1004P-41 h Formació en Seguretat i Salut 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBB20005P-42 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBBAA005P-43 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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HBBAB115P-44 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HBBAC005P-45 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,83 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HBBAF004P-46 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,83 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HBC12300P-47 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €

(DEU EUROS)

HBC19081P-48 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HBC1KJ00P-49 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

HQU1521AP-50 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

95,60 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HQU1A20AP-51 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

96,21 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

HQU1H23AP-52 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

101,41 €

(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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HQU21301P-53 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 43,67 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

HQU22301P-54 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,97 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

HQU25201P-55 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 142,85 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HQU27502P-56 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 47,79 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

HQU2AF02P-57 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 102,50 €

(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

HQU2D102P-58 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 53,56 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

HQU2E001P-59 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 77,60 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HQU2GF01P-60 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

47,05 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

HQU2P001P-61 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

HQUA2100P-62 u Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat
i higiene en el treball

78,46 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HQUAM000P-63 u Reconeixement mèdic 27,00 €

(VINT-I-SET EUROS)

HQUAP000P-64 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

HQUZM000P-65 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HX11X088P-66 M Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,71 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

HX11X090P-67 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

41,27 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

3,28 €

B1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 3,28000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,21 €

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,21000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer
recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

4,53 €

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer r 4,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,18 €

Altres conceptes 5,18000 €

P-5 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,50 €

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,47 €

Altres conceptes 12,47000 €

P-7 H1431101 U Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24 €

B1431101 U Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1432012 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

16,85 €

B1432012 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,85000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €
Altres conceptes 1,66000 €

P-10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,05 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-11 H1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,05 €
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B1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,05000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1455710 U Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

2,10 €

B1455710 U Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

4,69 €

B1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 4,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,61 €

Altres conceptes 5,61000 €

P-15 H145D002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5,18 €

B145D002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homolog 5,18000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,70 €

Altres conceptes 20,70000 €

P-17 H1461110 U Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

4,93 €

B1461110 U Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 4,93000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

59,30 €

Altres conceptes 59,30000 €

P-19 H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

20,60 €
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B1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 20,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i
UNE EN 12568

2,09 €

B146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1481242 U Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

22,97 €

B1481242 U Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 22,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76 €

Altres conceptes 17,76000 €

P-23 H1481542 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

20,97 €

B1481542 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blan 20,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,70 €

Altres conceptes 16,70000 €

P-25 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-26 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,19 €
Altres conceptes 14,19000 €

P-28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

Altres conceptes 19,42000 €

P-29 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

113,90 €
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Altres conceptes 113,90000 €

P-30 H1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,49 €

B1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 6,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-31 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,00 €

Altres conceptes 14,00000 €

P-32 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

47,24 €

Altres conceptes 47,24000 €

P-33 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,09 €

Altres conceptes 13,09000 €

P-34 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88 €

Altres conceptes 21,88000 €

P-35 H15141J1 m2 Protecció col.lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

9,62 €

B0DZ4000 m Fleix 0,02000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,12000 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,30920 €
Altres conceptes 9,17080 €

P-36 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de D embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

94,68 €

Altres conceptes 94,68000 €

P-37 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,22 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb mordassa per al sos 0,67500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,50500 €
Altres conceptes 4,04000 €

P-38 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,60 €
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B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb mordassa per al sos 0,54000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,26400 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,74360 €
Altres conceptes 5,05240 €

P-39 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
Altres conceptes 40,38000 €

P-40 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 131,94 €
Altres conceptes 131,94000 €

P-41 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €

P-42 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
Altres conceptes 11,39000 €

P-43 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,26 €

Altres conceptes 33,26000 €

P-44 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,26 €

Altres conceptes 32,26000 €

P-45 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,83 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb picto 7,44000 €
Altres conceptes 18,39000 €

P-46 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,83 €

Altres conceptes 40,83000 €

P-47 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €
Altres conceptes 10,00000 €

P-48 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €
Altres conceptes 1,30000 €

P-49 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 4,90 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2 m d´alçària, per a 4 usos 3,80000 €
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Altres conceptes 1,10000 €

P-50 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

95,60 €

Altres conceptes 95,60000 €

P-51 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

96,21 €

Altres conceptes 96,21000 €

P-52 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

101,41 €

Altres conceptes 101,41000 €

P-53 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 43,67 €

B7J5009A DM3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,31040 €

BC1K1300 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 20,99000 €
Altres conceptes 21,36960 €

P-54 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,97 €

BQU22303 U Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 45,37000 €
Altres conceptes 4,60000 €

P-55 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 142,85 €

BQU25500 U Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 124,46000 €
Altres conceptes 18,39000 €

P-56 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 47,79 €

BQU27500 U Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 41,35000 €
Altres conceptes 6,44000 €

P-57 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 102,50 €

BQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 96,06000 €
Altres conceptes 6,44000 €

P-58 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 53,56 €
Altres conceptes 53,56000 €
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P-59 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 77,60 €

BQU2E002 U Forn microones, per a 2 usos 76,65000 €
Altres conceptes 0,95000 €

P-60 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

47,05 €

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €
Altres conceptes 1,84000 €

P-61 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
Altres conceptes 1,82000 €

P-62 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat
i higiene en el treball

78,46 €

BQUA2100 U Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança general de se 78,46000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-63 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00 €

BQUAM000 U Reconeixement mèdic 27,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-64 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82 €

BQUAP000 U Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-65 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €

P-66 HX11X088 M Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,71 €

BDS11414 m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de descàrrega, bride 9,56000 €
Altres conceptes 16,15000 €

P-67 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

41,27 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,22000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,60000 €
Altres conceptes 8,45000 €
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Tarragona, abril de 2012

L´autor de l´estudi de seguretat i salut
Xavier Romaní Bové   Arqte.
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Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex

Capitol 01 Equips de protecció individual

1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

3,28 17,000 55,76

2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

5,21 3,000 15,63

3 H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d
foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN
169 (P - 3)

4,53 2,000 9,06

4 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 1731 (P - 4)

5,18 2,000 10,36

5 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175 (P - 5)

7,50 1,000 7,50

6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 6)

12,47 1,000 12,47

7 H1431101 U Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 7)

0,24 40,000 9,60

8 H1432012 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 8)

16,85 6,000 101,10

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,66 12,000 19,92

10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 10)

1,05 12,000 12,60

11 H1455710 U Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P -
12)

2,10 8,000 16,80

12 H1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE 407 i UNE EN 420 (P - 13)

4,69 4,000 18,76

13 H1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 11)

1,05 6,000 6,30

14 H145D002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P - 15)

5,18 4,000 20,72

15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 14)

5,61 4,000 22,44

16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 16)

20,70 4,000 82,80

17 H1461110 U Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 17)

4,93 4,000 19,72

18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 18)

59,30 4,000 237,20

19 H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

20,60 4,000 82,40

euros
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envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 19)

20 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 (P - 20)

2,09 8,000 16,72

21 H1481242 U Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE EN 340 (P - 21)

22,97 6,000 137,82

22 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)

17,76 4,000 71,04

23 H1481542 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340 (P - 23)

20,97 4,000 83,88

24 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 24)

16,70 2,000 33,40

25 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 25)

9,00 4,000 36,00

26 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
26)

9,00 4,000 36,00

27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 27) 14,19 8,000 113,52
28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 28)
19,42 6,000 116,52

29 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 29)

113,90 2,000 227,80

30 H1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P -
30)

6,49 4,000 25,96

31 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 31)

14,00 2,000 28,00

32 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 32)

47,24 2,000 94,48

33 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 33)

13,09 4,000 52,36

34 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 34)

21,88 2,000 43,76

TOTAL Capitol 01.01 1.878,40

Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex

Capitol 02 Equips de protecció col.lectiva

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

4,90 78,000 382,20

2 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de

6,60 209,150 1.380,39

euros
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fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

6,22 48,200 299,80

4 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de D
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

94,68 4,410 417,54

5 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 48)

1,46 61,500 89,79

6 H15141J1 m2 Protecció col.lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

9,62 254,250 2.445,89

TOTAL Capitol 01.02 5.015,61

Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex

Capitol 04 Instal.lacions de salubritat i control personal

1 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 51)

96,21 12,000 1.154,52

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
50)

95,60 12,000 1.147,20

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 52)

101,41 12,000 1.216,92

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 53)

43,67 1,000 43,67

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

49,97 2,000 99,94

6 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)

142,85 2,000 285,70

7 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 56)

47,79 2,000 95,58

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

102,50 1,000 102,50

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 59)

77,60 1,000 77,60

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 58)

53,56 1,000 53,56

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

47,05 2,000 94,10

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61) 1,82 2,000 3,64
13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 65) 18,39 12,000 220,68

euros
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TOTAL Capitol 01.04 4.595,61

Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex

Capitol 07 Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva

1 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)

41,27 3,000 123,81

2 HX11X088 M Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques
de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 66)

25,71 14,000 359,94

TOTAL Capitol 01.07 483,75

Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex

Capitol 09 Senyalització, cartelleria, etiquetat, abalisament

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 42) 11,39 2,000 22,78
2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

33,26 2,000 66,52

3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 44)

32,26 2,000 64,52

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

40,83 2,000 81,66

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

25,83 2,000 51,66

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 47) 10,00 5,000 50,00

TOTAL Capitol 01.09 337,14

Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex

Capitol 10 Medicina preventiva i primers auxilis

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball (P - 62)

78,46 1,000 78,46

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 63) 27,00 6,000 162,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 64) 167,82 1,000 167,82

TOTAL Capitol 01.10 408,28

Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex

Capitol 11 Formació i informació

euros
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1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 40)

131,94 6,000 791,64

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 41) 18,39 12,000 220,68

TOTAL Capitol 01.11 1.012,32

Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex

Capitol 13 Manteniment proteccions i ins. preventives

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 39)

40,38 36,000 1.453,68

TOTAL Capitol 01.13 1.453,68

euros
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NIVELL 2: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capitol 01.01 Equips de protecció individual 1.878,40
Capitol 01.02 Equips de protecció col.lectiva 5.015,61
Capitol 01.04 Instal.lacions de salubritat i control personal 4.595,61
Capitol 01.07 Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva 483,75
Capitol 01.09 Senyalització, cartelleria, etiquetat, abalisament 337,14
Capitol 01.10 Medicina preventiva i primers auxilis 408,28
Capitol 01.11 Formació i informació 1.012,32
Capitol 01.13 Manteniment proteccions i ins. preventives 1.453,68
Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex 15.184,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15.184,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost E.S.S.T.74.Edifici annex 15.184,79

15.184,79

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 15.184,79

13 % Despeses generals SOBRE 15.184,79....................................................................... 1.974,02

6 % Benefici industrial SOBRE 15.184,79............................................................................ 911,09

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 18.069,90

21 % IVA SOBRE 18.069,90................................................................................................ 3.794,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 21.864,58

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

vint-i-un mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb cinquanta-vuit centims

Tarragona, desembre de 2012

L´autor de l´estudi de seguretat i salut
Xavier Romaní Bové   Arqte.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

01. Situació i emplaçament. 

02. Organització de l’obra. 

03. Proteccions col·lectives. Planta fonaments. Planta baixa 

04. Proteccions col·lectives. Planta primera i segona 

05. Proteccions col·lectives. Planta coberta i badalot 

06. Seccions 

07. Proteccions individuals. Detalls 
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5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
B0A3 - CLAUS 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
B0D4 - POSTS 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 

B7J5 - SEGELLANTS 
BB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO 

BBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
BBC - ABALISAMENT 

BBC1 - ABALISAMENT 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 

BC1 - VIDRES PLANS 
BC1K - MIRALLS 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA 
BQUA - EQUIPAMENT MEDIC 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 

HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
HBC - ABALISAMENT 

HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
HX - MAUP-MEDIS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

HX1 - MAUP-MEDIS AUXIL.LIARS D' UTILITAT PREVENTIVA25 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o 
sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A30B00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les 
parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-
036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions 
següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 
36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del 
corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S   ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)        ¦ (kg/m)  ¦ 
¦----------¦-------------------¦---------¦ 
¦    6     ¦       28,3        ¦  0,222  ¦ 
¦    8     ¦       50,3        ¦  0,395  ¦ 
¦   10     ¦       78,5        ¦  0,617  ¦ 
¦   12     ¦       113         ¦  0,888  ¦ 
¦   14     ¦       154         ¦  1,21   ¦ 
¦   16     ¦       201         ¦  1,58   ¦ 
¦   20     ¦       314         ¦  2,47   ¦ 
¦   25     ¦       491         ¦  3,85   ¦ 
¦   32     ¦       804         ¦  6,31   ¦ 
¦   40     ¦      1260         ¦  9,86   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦           ¦ fy (N/mm2)  ¦unitaria ¦de rotura   ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦----------¦-----------¦-------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦ Soldable  ¦  >= 400     ¦ >= 440  ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦ Soldable  ¦  >= 500     ¦ >= 550  ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist.  ¦Relació   ¦Allarg.de  ¦Allarg.¦Relació¦ 
¦          ¦ Re (MPa)  ¦a la     ¦Re-real/  ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦          ¦5 diàmetres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400   ¦ >= 480  ¦  >= 1,20 ¦  >= 20%   ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500   ¦ >= 575  ¦  >= 1,25 ¦  >= 12%   ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Composició química: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦  C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N   ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx.¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-----------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-
065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦----------------------------------¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de 
la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 
servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de 
hormigón armado. 
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B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34121. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica als 
punts de contacte. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del 
corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, 
barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦                 Assaig de tracció       ¦ 
¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦-----------------------------------------¦ 
¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 
¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy  ¦ 
¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦        ¦ 
¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦        ¦ 
¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦ 
¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03   ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068): Nul·la 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 
36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de 
la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 
servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
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¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D4 - POSTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D41010. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense que aquesta mida 
sobrepassi una polçada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Cal que provingui de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Nombre màxim d'usos:  3 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 

     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
     - Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix nominal:  ± 2 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
     - Torsió:  ± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZSM0K,B0DZ4000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl.lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl.lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl.liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics 
- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc... 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc... 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir 
les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que 
serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
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Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de 
forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que 
els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

B1411111,B1421110,B1423230,B1426160,B142AC60,B142CD70,B1431101,B1432012,B1445003,B144D205,B1455710,B14596
30,B1451110,B145D002,B145B002,B145K153,B1461110,B1463253,B1465275,B146J364,B1481242,B1481442,B1481542,B1481
654,B1482222,B1482422,B1485140,B1485800,B1486242,B1487350,B1488580,B1489580,B1489890,B148D900. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 
treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part del cos 
protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt 
el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la 
seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o de 
combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se. 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data 
de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats. 
- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució 
íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
E. S. i S. de la construcció de l'edifici annex TAP. Tarragona 
 
 

 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de 
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de montura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir 
l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament 
neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 
l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es 
disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell 
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en 
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, 
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-
se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir 
adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de 
plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures 
cosides. 
-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de 
poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques: 
-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint en compte 
les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els 
materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin 
produir irritacions o ferides. 
-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el 
temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui 
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de 
talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el 
contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari 
dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud 
dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat i 
desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de 
caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als 
riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 

-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
-  Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 
-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a 
l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, proporcionades 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes 
de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
Sistemes de qualitat:  Obligatori 
Control de la documentació:  Obligatori 
Identificació del producte:  Obligatori 
Inspecció i assaig:  Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
Control de productes no conformes:  Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
Registres de qualitat:  Obligatori 
Formació i ensinistrament:  Obligatori 
Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de 
càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa 
tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i 
els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no 
estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què 
hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals 
d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements 
addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals 
d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, suficientment 
apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o 
les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general del 
conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i 
senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o 
materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, 
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les 
propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació 
dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar 
materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, 
en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense 
perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als 
eventuals beneficiaris del SPC 
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Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i 
emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible 
l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les 
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. 
A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots els 
casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se 
correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d’ancoratge 
apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en relació a les 
parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes 
beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als que han estat 
concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, 
disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels 
perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus 
qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions tècniques de 
l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels 
elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal, 
acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà 
fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 

PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, 
PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT 
PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J5009A. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a 
que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), 
amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i 
càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 
càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la 
consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació màx.¦Resistència a  ¦ 
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¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦    a 5°C      ¦  temperatura  ¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦ -45 - +200°C  ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦      -        ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%        ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%      ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%        ¦ -50 - +80°C   ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%      ¦ -15 - +80°C   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%        ¦ -20 - +70°C   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%        ¦ -15 - +80°C   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦  Tipus massilla   ¦Resistència a ¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa    ¦ 
¦                   ¦  la tracció  ¦  100% d'allargament   ¦Shore A    ¦ 
¦                   ¦   (kg/cm2)   ¦     (kg/cm2)          ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Silicona neutra    ¦   >= 7       ¦     2                 ¦12° - 20°  ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Silicona àcida     ¦   >= 16      ¦     5                 ¦25° - 30°  ¦ 
¦ó bàsica           ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Polisulfur         ¦   >= 25      ¦         -             ¦   60°     ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Poliuretà          ¦   >= 15      ¦     3                 ¦30° - 35°  ¦ 
¦monocomponent      ¦              ¦   0,3-0,37 N/mm2      ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦  (de polimerització   ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦      ràpida)          ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Poliuretà          ¦     -        ¦    15                 ¦    -      ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Acrílica           ¦     -        ¦     1                 ¦    -      ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦De butils          ¦     -        ¦         -             ¦15° - 20°  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
     - Neutra:  >= 500% 
     - Àcida o bàsica:  >= 400% 
 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 
     - Monocomponent:  Poliuretà 
     - Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb 
una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel.lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la 
consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva 
preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
     - a 20°C:  15 N/cm2 
     - a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència        ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C  ¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)  ¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
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- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a 
una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos. 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant 
dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE OLEO-RESINES O CAUTXÚ-
ASFALT: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O PER A PLAQUES 
DE CARTÓ-GUIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
BBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB2A001,BBBAA005,BBBAD015,BBBAB115,BBBAD025,BBBAD004,BBBAF004,BBBAC005. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la 
seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació 
verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva 
immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de 
treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: 

Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: 

Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: 

Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: 
Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: 
Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: 
Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: 
Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries. 

- Color de seguretat: 
Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: 
Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o 
sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de “risc permanent”: 
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i 
parts sortints d’equips mòbils. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de centrar en: 

- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el destinatari entri en 

contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII del RD 

485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d’emergència. 
- Maniobres perilloses. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI 96: 
Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 48-103-94 1R Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios 
de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1KJ04,BBC19000,BBC12302. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Materials de reforç per a les senyalització de les carreteres. 
S'han considerat els elements següents: 

- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garnalda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl.lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col.locació en posició vertical. 
 
LLUMS: 
Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció de les condicions d’us 
previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense 
produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
 
PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
 
GARNALDA: 
Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments. 
Protecció de la galvanització ...................................................................................................... >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures ........................................................................... >= 345 g/m2 
Puresa del zinc ................................................................................................................................ >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Rectitud d'arestes ..................................................................................................................... ± 2 mm/m 
     - Planor ....................................................................................................................................... ± 1 mm/m 
     - Angles .......................................................................................................................................... ± 1 mm 
 
BARRERA DE PVC 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la seva col.locació en 
posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
LLUM: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. Ha d’anar acompanyat amb les 
instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb 
el terra. 
 
BARRERA DE PVC: 
Subministrament i emmagatzematge: sense que s’alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CINTA, GARNALDA REFLECTORA, TANCA METAL.LICA I BARRERA DE PVC 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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CON, TETRAPODE, PIQUETA, LLUMS I GARNALDA LLUMINOSA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T “Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo referente a sus materiales 
constituyentes” 
RD “Señalización de Seguredad y Salud en el Trabajo” (RD 485/1997, de 14 de Abril) 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC1K - MIRALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1K1300. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure 
protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral.lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, 
esquerdes, etc.).No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
Pes: 
     - Gruix 3 mm:  7,5 kg/m2 
     - Gruix 5 mm:  12,5 kg/m2 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Factor de reflexió (DIN 5036/1):  >= 85% 
Recobriment de plata reflectora (DIN 5036/1):  >= 0,7 g/m2 
Recobriment de coure protector (DIN 1238):  >= 0,2 g/m2 
Gruix de les capes de pintura (DIN 1238):  >= 50 micres 
Toleràncies: 
- Gruix i pes: 
+---------------------------+ 
¦ Gruix  ¦ Gruix  ¦  Pes    ¦ 
¦ lluna  ¦ (mm)   ¦(kg/m2)  ¦ 
¦ (mm)   ¦        ¦         ¦ 
¦--------¦--------¦---------¦ 
¦   3    ¦ ± 0,2  ¦ ± 0,5   ¦ 
¦   5    ¦ ± 0,2  ¦ ± 0,5   ¦ 
+---------------------------+ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1A20A,BQU1H23A,BQU1521A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del RD 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss per a permetre 
desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25500,BQU27500,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2D102,BQU2GF00. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
 
ARMARI METÀL.LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MEDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA2100,BQUAM000,BQUAP000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL.LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó 
amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B34123. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, manipulades a 
l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó 
amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1423230,H1426160,H142AC60,H142CD70,H1431101,H1432012,H1445003,H144D205,H1455710,H1459
630,H1451110,H145D002,H145B002,H145K153,H1461110,H1463253,H1465275,H146J364,H1481242,H1481442,H1481542,H1
481654,H1482222,H1482422,H1485140,H1485800,H1486242,H1487350,H1488580,H1489580,H1489890,H148D900. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S’ han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a laintempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física 
del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i 
mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador restà obligat a informar i instruir del seu ús 
adequat, als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
- Referència als accessoris i peces de reposada. 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant. 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc. 
- El temps o freqüència d’exposició al risc. 
- Les condicions del lloc de treball. 
- Les prestacions del propi EPI. 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se. 
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ tractament o cobriment recanviables, que 
garanteixin la higiene i salut dels subsegüents usuaris. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i informació que al 
respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va a utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions artesanals i/o decoratives que 
redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni legal 
en cas d’accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
 
PROTECCIONS DEL CAP 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres 
d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de 
caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o enginys en moviment, 
quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells 
o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 
passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc 
protector. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb 
visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus "panoràmiques", 
amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 
impedir entelament. 
- Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra fregament. 
Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
 
PROTECCIONS PER A LA CARA: 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre 
fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. 
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Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb 
atallatge graduable per a poder-se ajustar. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
- Vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre  per a garantir una 
absorció lumínica suficient. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 
Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelles de 
coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, 
cotó o llana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en aquest estudi. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a minimitzar en les següents activitats: 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació per 
gas o de insuficiència d’oxigen. 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de fluid frigorífic. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen 
respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres 
químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió de llet o qualsevol altra solució 
empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb adeptes al nostre sector. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se servir als efectes didals o 
manyoples. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en 
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest 
requisit indispensable. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als 
riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, 
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant d’aquestes. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-
se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat 
de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del 
pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir 
adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de 
plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes 
(tipus paracaigudista amb arnès). 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda prohibit per aquest fi el cable 
metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la llargada de la corda salvacaigudes 
haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, 
estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
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Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable l’emprament de pantalons 
amb pitet i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense accessoris 
metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics 
adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 

H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1523231,H1521431,H151AEL1,H15141J1,H15Z1003,H15Z1004,H15Z1001. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a 
l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l’energia fora 
de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements 
fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar 
o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc 
podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista o fabricant, si 
prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva 
eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la seva instal·lació 
no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que comprometin la eficàçia 
de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran d’adoptar-se les 
precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l’operació haurà de 
realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma incontrolada, posant en 
perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en perill la seguretat 
dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el compliment de les 
instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la 
seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura 
o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les 
mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària adequats a l’operació 
a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
LONA: 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, així com per a aïllar a aquells de les 
condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit ignífug equivalent (recordis que els 
teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
 
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS: 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, es condemnaran preferiblement amb malla 
electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al 
cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments 
des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
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- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de 
les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
BUITS PER A L'ABOCAMENT DE RUNA: 
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure superior a 7 m. Quan el  recorregut  final de les 
runes a evacuar estigui comprès dins del límit d’una llum vertical de 15 m fins el contenidor de recepció, s’utilitzaran els conductes 
normalitzats de trompes telescòpiques normalitzats per a evacuació de runes (MAUP). 
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat. 
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o protegits amb barana reglamentària de seguretat a 1 m del cantell perimetral, 
per a impedir l’eventual abast de personal circumdant, per al material abocat des de les cotes superiores. 
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada tres plantes (màxim 7 m), tenint present la 
sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada planta intermitja d’apilament parcial.  
 
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES: 
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de retícula màxima de 7,5 x 7,5 cm, 
diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 mm, de conformitat a norma EN 1263 - 1. Obligatoris com a 
components del SPC de forques i xarxes verticals de protecció a façanes. 
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals descobertes (ex. cel oberts) es col·locarà immediatament 
per sota del sòl transitable, una xarxa de seguretat, ancorada perimetralment al cèrcol del sostre o nervis estructurals inferiors, 
segons les circumstàncies. 
Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el nivell del paviment, que redueixin l’eficàcia de la 
barana perimetral reglamentària, degut que el traçat de la previsible paràbola de caiguda, passa pel damunt del passamans o 
ampit de la barana.  
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny, segons càlculs de l’estudi del terreny, estaran 
recoberts de xarxa de seguretat homologada, sobre làmina de polietilè de galga 300, ancorada sobre la superfície, per prevenir la 
meteorització de la superfície del talús, i el fortuït despreniment de “bolos“. 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat. 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia 
d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el 
pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i 
particularment amb els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de 
les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES: 
Absolutament prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de protecció de forats verticals a façanes o horitzontals 
a sostres. 
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals metàl·lics + portasotaponts + sotaponts + regletes + passadors + 
taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una xarxa o teixit horitzontal de protecció (tipus tenis de resistència 100 kg/m2) 
sota els portasotaponts, en previsió de caigudes de persones i objectes en desplaçar els taulers de fusta. 
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa reciclada de seguretat) per a impedir la caiguda de 
persones a diferent nivell entre muntant d’escala limítrof. Es lligaran als replans i laterals dels muntants d’escala mitjançant fleixos 
metàl·lics i claus d’impulsió. 
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de desencofrat, en paral·lel, i a la part més baixa del SPC 
de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell de la cota de treball de la planta a desencofrar, es faran servir xarxes diferents 
(xarxes comercials comunes o homologades reciclades d’altres obres i/o reparades, però resistents) a les utilitzades pels 
sistemes de protecció, per a no minvar l’eficàcia preventiva del sistema. Les xarxes de desencofrat podran instal·lar-se en sèrie, 
seguint a les superiors de seguretat i utilitzant els restants elements del sistema (forques, cordes d’hissat, amarraments laterals i 
ancoratges inferiors d’embossament), o directament per panys ancorats verticalment en façana als nans (“caliquenyos”) 
d’embossament de xarxes de seguretat del sistema. 
La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte tangencial d’objectes 
despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny l’empenta d’impacte.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat horitzontal inicial i la massa de l’objecte 
desplaçat. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA: 
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva idoneïtat en les condicions d’utilització per ell 
recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m de llargària generalment) coronat per un braç acartel·lat (de 2 m de 
voladís generalment), confeccionat amb tub rectangular en xapa d’acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), protegit 
anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a immersió o epoxit. 
L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està composat per una O d’acer dolç Ø 12, o un caixetí 
de pas previst per al pas entre sostres. 

L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per “caliquenyos“ d’acer corrugat Ø 8, cada 0,50 m. 
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats al seu costat menor 
(7 m) emplaçat verticalment, cobrint la previsible paràbola de caiguda de persones o objectes des del sostre superior de treball i 
cordes d’hissat i lligam entre panys també de poliamida d’alta tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans (“caliquenyos“) d’ancoratge i 
embossament inferior del pany embeguts als cantells del sostre; caixetins sobre el sostre o omegues de rondí d’acer dolç, 
situades en voladís i al cantell sostre per al pas i bloqueig del muntant del pescant , sòlidament fiançats tots els elements entre si, 
capaç de resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un objecte de 225 kg de pes, esllavissat des d’una alçada de 6 m pel damunt de 
la zona d’embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg. 
La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC de Forques i Xarxes, és la d’absorbir energia 
d’impacte per a caigudes d’objectes despresos des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes 
i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del campo gravitatori i 
de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
Muntatge: 
S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les soleres de plantes baixa i un sostre. Una vegada 
col·locada la forca, s’instal·larà un passador a l’extrem inferior per a evitar que el braç pugui girar en sentit horitzontal. 
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es tracta de forques comercials habitualment 
subministrades per proveïdor de materials generals i eines de construcció, degut a la seva baixa qualitat i espessors de seccions 
insuficients). 
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant cordó passant de poliamida d’alta tenacitat Ø 6. 
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de poliamida d’alta tenacitat Ø 12 i 12 m de longitud. 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació. 
Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als nans (“caliquenyos“) embeguts en el cantell del primer sostre. 
Nota:  El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del sostre de treball, i el seu immediat inferior (6 m en total). 
 
Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no homologades o reciclades) i paral·leles a les 
primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, que podran utilitzar també al suport de forca, o preferiblement, es col·locaran per 
panys independents, ancorats als nans (“caliquenyos“) embeguts en el cantell del sostre, en aquelles zones afectades pel 
despreniment dels elements d’encofrat horitzontal. 
Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra, s’executaran seguint els moviments realitzats a 
la primera. 
El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.  
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçades mitjançant proteccions 
individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les xarxes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
Nota: El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït, si s’ha previst al projecte, per passarel·les 
perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de suport per xarxes horitzontals. En qualsevol dels SPC contra caigudes 
d’alçada que s’adoptin serà preceptiva l’homologació o certificació d’idoneïtat expedit pel fabricant. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible eliminar el risc de caiguda 
d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les circumstàncies de cada cas. Es podran realitzar a base de pòrtics amb 
peus drets i llinda a base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements 
també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar elements amortidors sobre la coberta.( 
sacs de terres, capa de sorra, etc..). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments 
des de cotes superiores, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny  el pes (ex. càrrega en punta grua torre comuna: 750 
kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit resulten més idonis, per la seva ductilitat, els elements resistents 
metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecto) com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de 
les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport generalment metàl·lica en forma de mènsula 
o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada horitzontalment de taulons dorments de  repartiment i  taulons, capaços de retenir, 
sense col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des d’una alçada de 15 m i a una velocitat de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des 
de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes (ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc 
plantes: 15 m). En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre 
ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
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- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de 
les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Ampits provisionals de tancaments de buits verticals i perímetre de plataforma de treball, susceptible de permetre la caiguda de 
persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m constituït per: 
Balustre d’1 m d’altura com a mínim, a partir del nivell del pis i el buit existent entre el plint i la barana. 
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al balustre. Tots els seus elements entre si, capaços de 
resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb 
una llum màxima de retícula 0,15 m. 
Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si, capaços de resistir en el seu conjunt 
una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçades mitjançant proteccions 
individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
PROTECCIONS COL.LECTIVES CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió avalat per l’instal·lador homologat. 
Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses mitjançant clavilles normalitzades, blindades i 
interconnexionades amb unions antihumitat i antitopades. 
Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 
Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb un valor màxim de la resistència de 78 ohms. 
Les màquines fixes disposaran de connexió a terra independent. 
La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor 
diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 v. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l’època més 
eixuta de l’any. 
Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran blindades. 
Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat estaran protegides per ploms blindats, 
interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima 
dels interruptors diferencials, serà de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA per a força. 
Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de reparar per evitar la possibilitat de contactes 
elèctrics amb el conductor. 
Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 
Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o 
protecció mitjançant transformador de separació de circuits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà 
fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment 
Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PROTECCIÓ DE CAPITELL, TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, PONT VOLAT GRADUABLE, COMPORTA 
BASCULANT PER SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, PLATAFORMA EN VOLADIS PER CÀRREGA I DESCÀRREGA, 
TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS, ANELLAT PER A ESCALES, MARQUESINA DE PROTECCIÓ, PORTIC 
PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE DE SERRA CIRCULAR, PARELL DE VÀLVULES ANTIRETROCÈS DE 
FLAMA, LIMITADOR DE GIR DE GRUA, PROTECCIÓ SOLAR DE LA ZONA DE TREBALL I MAMPARA PLEGABLE DE 
PROTECCIÓ CONTRA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES, ELEMENTS DE PREVENCIÓ EN LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA: 
Unitat amidada segons amidament de la D.T. 
 
PROTECCIÓ D’EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT A TALLER O APLEC DE MOBILIARI O 
EQUIPAMENT FIX: 
m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la D.T. 
 
BARRERA AMB TERRES: 

m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
 
XARXES, LONES, VELES, PROTECCIÓ DE MOBILIARI I PROTECCIÓ PROVISIONAL D’EDIFICACIÓ, CARCASA DE MALLA, 
MATALÀS , PLATAFORMA METÀL.LICA PER PAS DE VEHÍCLES O PERSONES: 
m2 de superficie segons amidament de la D.T. 
 
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I DEL PERIMETRE DE LA FAÇANA, 
BARANA, EMPARA, PLATAFORMA DE TREBALL, LINIA PER A CINTURÓ, PASSADÍS PROTECCIÓ, CABLE, MARQUESINA, 
PANTALLA DE PROTECCIÓ AL VENT: 
m de llargària segons amidament de D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB20005,HBBAA005,HBBAB115,HBBAF004,HBBAC005. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a 
la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 

responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 485/1997, de 14 

d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
 En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de 

seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
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- S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles 
obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona 
de risc. 

- L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  

Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a 
l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el 

seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i 

anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 

següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb 

fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 

mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie 
de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I SENYALS: 

Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI 96: 
Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios 
de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00,HBC19081,HBC12300. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 

responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 

 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el 
seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si disposen en el costat 
de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei” o barana 
metàl·lica). 

- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 
següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
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- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 

tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues 

fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, 
amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors 
les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm 
d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI 96: 
Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios 
de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1A20A,HQU1H23A,HQU1521A. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant el temps de la 
seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a la seva 
utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats + 
autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal 
que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les 
característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una 
obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un 
projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les 
condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la 
llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, 
sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva retirada, així com 
el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions 
produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment 
Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de 
Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats 
d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors simultanis 
presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
E. S. i S. de la construcció de l'edifici annex TAP. Tarragona 
 
 

 

 
 
HX - MAUP-MEDIS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
HX1 - MAUP-MEDIS AUXIL.LIARS D' UTILITAT PREVENTIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HX11X090,HX11X088. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Utilització d'una plataforma elevadora motoritzada, per a treballs en alçada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport d ela plataforma fins a l'obra 
- Neteja i preparació del pla de treball de la plataforma, i protecció dels espais afectats 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Utilització d ela plataforma per als treballs en alçada 
- Retirada de la plataforma i dels elements de protecció i senyalització 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent. 
Els punts on es recolzin els peus de fixació han de resistir les càrregues previstes a la D.T de la bastida. Han de ser horitzontals. 
Per a fer treballs en alçada cal tenir fixats al terra els elements o dispositius incorporats a la plataforma per donar-li estabilitat. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm. 
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub 
intermedi a 520 mm d'alçada i un entornpeu de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la D.T, per tal de garantir la seguretat a la 
zona d’influència. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la plataforma i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions 
d'estabilitat. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les 
plataformes de treball. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge, cal comprovar la base de recolzament, l’existència de serveis, especialment línies elèctriques 
que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T., en mòduls de 2 m. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
 
 
 
Tarragona, abril de 2012 
 
L’autor de l’estudi de seguretat i salut 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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1. OBJECTE 
 
El present estudi de gestió de residus del projecte de la nova construcció d’un edifici annex a la Tarraco Arena Plaça, per usos 

administratius, magatzems i vestidors, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les 

obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residu; d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, 

catalana i estatal.  

Es tracta de reformar la totalitat de la planta baixa de l’edifici, i una ampliació d’una sola planta ocupant parcialment el pati de 

l’illa. També hi hauran algunes intervencions puntuals a les plantes intermitges i la renovació total de les cobertes. 

 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
A  continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte, per tal, de prevenir la 

generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus: 

 
 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 


No 


1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament?   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a  obra sense gairebé 
generar residus?   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  
5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el 
Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 
 

Emmagatzematge adient de materials i productes 
  

7 
 

Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització 
  

8 
 

Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS  RESIDUS 
 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 

generar per poder planificar la seva correcta gestió. Els següents llistats corresponents amb els valors adjuntats a les 

fitxes de construcció i enderroc  

 
Taula: Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de construcció  

 
 



 
 

 
        
 

 
 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
3  
 
 
Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 



 
 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’edificació, tant d’obra Nova com d’enderrocs esta 

formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la 

resta). 

 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 

menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a 

una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 

runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 

especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor 

autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra: 
 
RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 
a continuació.  
 
 Formigó: 160 T                        
 Maons, teules, ceràmics: 80 T           
Metall: 4 T                               
Fusta: 2 T          
Vidre: 2 T         
 Plàstic: 1 T                              
  Paper i Cartró: 1 T. 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la 
meitat). 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les 
següents: 
 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes. 

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  
 contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall        contenidor per fusta    
 contenidor per plàstic   contenidor per paper i cartró 
 contenidor per ...    contenidor per ... 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  
Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.             

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
 (m3):                 0m3 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg): 0                   (m3): 0 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 



 
 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
 No Especials 

barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 
per a cada tipus de residu: 
fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 

  

    
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada 
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 
 
 
 
Les opcions externes de gestió són: 
 
 
RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
4 Destí dels residus segons 

tipologia  
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 Inerts  Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       
  Planta de transferència      
  Planta de selecció      
  Dipòsit 2.689,81 1.336,29 E-428.97 Control de runes SA 

Dipòsit controlat de 
Tarragona 

Cta.Camp del Nàstic. 
La Budellera.Tarragona 

 Residus No Especials Quantitat estimada Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge formigó      
  Reciclatge de maons, 

teules, ceràmics 
     

  Reciclatge de fusta      
  Reciclatge de metalls      
    Reciclatge de plàstic 1,17     
   Reciclatge  paper cartró 0,61     
  Reciclatge altres      
  Planta de transferència      
  Planta de selecció      
  Dipòsit      
 Residus Especials  Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  
   Instal·lació de gestió de     

residus especials 
inapreciable      

 
 
 



 
 

       5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 

Al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, s’afegeixen les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de 

residus de construcció que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres 

operacions de gestió dels residus de construcció dintre de l’obra. 

 

1.- Amb caràcter General:  

 

Gestió de residus de construcció i demolició  

 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació conformement a la Llista Europea de 

Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. La segregació, 

tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d'empreses homologades 

mitjançant contenidors o sacs industrials.  

 

Certificació dels mitjos empleats  

 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció facultativa de l'obra i a la Propietat dels certificats dels 

contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades. 

 

Neteja de les obres 

 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants, 

retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les 

mesures que siguin apropiades perquè l'obra present bon aspecte. 

 
2.- Amb caràcter Particular: 
 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte ( es marquen aquelles que son d’aplicació 

a l’obra ): 

 

. Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, estructures 

auxiliars...per a les parts o elements perillós, referits tant a la pròpia obra com als edificis confrontants. Com norma 

general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan prompte com sigui possible, així com 

els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres...). Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts 

accessibles de les instal·lacions, fusteries i altres elements que ho permetin. 

 

. El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, amb la ubicació i 

condicionat al que referent a això estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit en apilaments, també haurà 

d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus 

 

 

. El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla...) que es realitzi en contenidors o 

apilaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada 

 

. Els contenidors haurien d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i contar 

amb una banda de material reflectant d’ almenys 15cm al llarg de tusso el seu perímetre. En els mateixos haurà de 

figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor / envàs i el nombre d'inscripció en el 

registre de transportistes de residus. Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i 

altres mitjans de contenció i magatzematge de residus. 

 

 

. El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit 

de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per a 

evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a la qual presten servei. 

 

. En l'equip d'obra haurien d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació d cada tipus de 

RCD 

 

. S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres...), especialment si obliguen a 

la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas s'haurà 

d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta 

operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs 

adequats. L'Adreça d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats 

locals o autonòmiques pertinents. 

 

. S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta de reciclatge, abocador, 

pedrera, incineradora...) són centres amb l'autorització autonòmica de la Conselleria que tingui atribucions per a això, 

així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el 

registre pertinent. Es portarà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de retirada i 

lliurament final de cada transport de residus. 

 

 

. La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderrocament o de nova 

planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. Així 

mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos...) seran gestionats d'acord amb 

els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

 

 

. S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva 

adequada segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors d'enderrocs amb components perillosos. 

 

 



 
 

Definicions. (Segons article 2 RD 105/2008). 
 

 Productor dels residus, que és el titular del bé immoble en qui resideix la decisió de construir o demolir. S'identifica 

amb el titular de la llicència o del bé immoble objecte de les obres.  

 

 Posseïdor dels residus, que és qui executa l'obra i té el control físic dels residus que es generen en la mateixa.  

 

 Gestor, qui duu el registre d'aquests residus en última instància i qui ha d'atorgar al posseïdor dels residus, un 

certificat acreditatiu de la gestió dels mateixos.  

 

 RCD, Residus de la Construcció i la Demolició  

 

 RSU, Residus Sòlids Urbans  

 

 RNP, Residus NO perillosos  

 

 RP,   Residus perillosos 

 

        6. PRESSUPOST 

 



 
 

      7. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de residus i 

desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa 

d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’èsser 

formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a 

l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

 

    8. MARC LEGISLATIU. NORMATIVA 

 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc 

- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientaals i d’ecoeficiència en els 

edificis 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 

treballs amb risc d’exposició a l’amiant ( “ BOE 86, d’11-4-2006 ) 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i 

la llista europea de residus. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció. 

- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i 

Perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición ( PNRCD ) 2001-2006. 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos. 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos. 

 
 
 
 

Tarragona, a abril de 2012 
 
 
L’autor del projecte 
Xavier Romaní Bové   Arqte. 
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Detall 
Projecte: Edifici annex. Tarraco Arena Plaça. TAP 
 
Emplaçament 
Adreça: C. Mallorca / C. Jaume I 
Codi Postal: 43003 Municipi: Tarragona ( Tarragonés ) 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: Diputació de Tarragona NIF: P-4300000-I 
Adreça: Passeig de Sant Antoni 
Codi Postal: 43003 Municipi: Tarragona 
 
Autor/s projecte 
Nom: Xavier Romaní Bové Núm. col.: 7724 / 0 
Nom:  Núm. col.:  
  
 
L’arquitecte: 
 
 
 

Signatura

Lloc i data:  Tarragona, a 30 D’ abril de 2012 
 
 
 
 
 
 

Visats oficials 

Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin 
les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 

estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb 

la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 

detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i 

de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 
projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció 
de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre 
de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, 
conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - 
per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser 
projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Administratiu associat al TAP C. Mallorca / C. Jaume I 
Usos subsidiaris: Situació: Tarragona ( Tarragonés ) 
 
 
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a 
l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 



L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció 
de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot 
d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els 
propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel 
seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o 
rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat 
estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a 
les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements 
de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció 
continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de 
terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de 
treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de 
la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 

impermeabilització exigit. 

Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es 
mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de 
càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment 
de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, 
piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre 
plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i 
no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 
Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F 
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la ......... – 2 – (200) 



categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: -------- 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els 
coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria 
d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, 
juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran 
productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes 
emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en 
els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les 
mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 

(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Plana  transitable. Solament accessible per manteniment  Sostre planta segona 
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat 
i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una 
alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució 
de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega 
excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar 
la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés 
l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells 
que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions 
necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades 
per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin 
les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables 
del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten 
a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de 
l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, 

etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) 
tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments 

verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, 
obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 



 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat 
i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments 
dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar 
l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i 
porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques 
diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar 
vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé 
malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un 
lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques 
equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent 
els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús 
i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a 
les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les 
mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, 

entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 

forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, 
entre d’altres). 

 
 
 
Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 
funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
Xarxa pública 
Situació clau general de l’edifici: 
En arqueta a peu edifici 
Tipus comptadors: Situació: 
Generals de tot el complex. Volumétric En paret entrada C. Eivissa 
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua 
vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 
litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 
mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de 
doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de 
lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions 
comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador 
especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 
procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables 
del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 



l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 
resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com 

a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 

mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua 

calenta sanitària. 
 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús col·lectiu 

(piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 
 
 
 

Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
En recinte general soterrat. Costat carrer Eivissa TAP 
Tipus comptadors: Situació: 
Armari CPM tipus TMF10 C.Mallorca / C. Jaume I 
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir 
una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat 
donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de 
l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots 
els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques 
comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador 
autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de 
seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en 

zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin 
urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la 
que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat 
potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 
facilitades pels fabricants. 
 

 
 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 



La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat 
i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, 
compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) 
que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els 
perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals 
olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells 
sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, 
s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores 
adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, 
ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els 
sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns 
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per 
tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 

 
 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les 
instal·lacions. 
 
 
Tipus de climatització: 
Sistema  de VRV d’expansió directe amb bomba de calor i volum de refrigerant variable 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 
temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i, si 
s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats 
amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació comunitària de 
climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació 
comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les 
actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 

condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir aerosols 
amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

 
 

 
Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o 
instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 



Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per 
tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç 
a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a 
càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  
 
 
 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: 
Diaria 
 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció s’aboqui 
a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la 
matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta 
s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de 
comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la recollida 
i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  manteniment de 
l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  
 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Extintors C02 En zona properes a quadres elèctrics 
Extintors pols polivalent En zones de pas 
 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i 
visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar 
els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst 
. Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els 
extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció 
contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es 
facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i 
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la 
integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones 
d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la 
pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys 
personals i materials causats pel sinistre. 



Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Unitats de tractament d’aire 
primària amb recuperació 
entàlpica 

En cel rasos interior edifici, repartits en diferentes estàncies 

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions 
de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

 
 
 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de 
netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per 
l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació. 



El Pla de manteniment de l'edifici 

 

Segons les característiques de l'edifici, la situació i condicions en què es troba, es prescriu que per conservar-lo en 
bon estat d'ús i funcionament, s'han d'executar les operacions de manteniment obligatòries per normativa i/o 
prescrites pel tècnic redactor del present manual: 
 
 
 

 Pla de manteniment de l'edifici 
Elements comuns de l'edifici Periodicitats 
  < 

1 
any 

cad
a 

any 

cad
a 

2 a. 

cad
a 

4 a. 

cad
a 

5 a. 

cad
a 

10 
a. 

cad
a 

12 
a. 

FONAMENTS        
Inspecció general dels components vistos dels 
fonaments 

     TC  

ESTRUCTURA        
Inspecció general dels components de l'estructura      TC  
COBERTES        
Inspecció general dels components de la/es coberta/es      TC  
Neteja i inspecció de terrat/s i dels seus elements 
singulars(3)  

C       

Substitució de juntes de dilatació de terrats transitables     C   
Inspecció i neteja de claraboies prefabricades  C      
FAÇANES        
Inspecció general dels components de la façana      TC  
Inspecció d'estucats de façanes    C    
Inspecció d'aplacats de pedra natural de façanes   C     
Substitució juntes dilatació de façanes     C   
Reposició de pintura exterior plàstica sobre superfícies 
d'obra 

     C  

Reposició de vernís exterior sobre superfícies de fusta   C     
Distribució interior espais comunitaris        
Inspecció general del components dels espais 
comunitaris 

     TC  

Reposició de pintura interior a l'esmalt sobre 
superfícies d'acer 

     C  

Reposició de pintura plàstica interior sobre superfícies 
d'obra 

     C  

Reposició de pintura interior a l'esmalt sobre 
superfícies de fusta 

     C  

Reposició de vernís interior sobre paraments verticals 
de fusta 

    C   

Revisió de portes mecàniques de garatge  E      
Instal·lació d'aigua        
Inspecció general dels components registrables      TC  
Inspecció tub d'alimentació d'aigua  C      
Inspecció de l'estat de la cambra de comptador d'aigua  C      
Inspecció de muntants d'aigua  C      
Revisió del grup de pressió amb buidat del dipòsit de 
pressió(4)  

E       

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA        
Revisió general dels components de la instal·lació 
d'electricitat 

    C   

XARXA DE DESGUÀS        

Inspecció general dels components comunitaris de la 
xarxa registrable de desguàs 

     TC  

Neteja dels pericons sifònics de la xarxa de 
sanejament 

  C     

Neteja  de les arquetes de la xarxa de sanejament   C     
Inspecció dels baixants de la xarxa de sanejament   C     
Inspecció dels col·lectors de la xarxa de sanejament   C     
INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS        
Inspecció de l'estat de subjecció de l'antena col·lectiva 
de TV 

  C     

Inspecció de la instal·lació de l'antena col·lectiva de TV    E    
Revisió del porter electrònic  E      
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS        
Comprovació de l'estat dels extintors(7)  E       
Retrimbratge extintors     E   
Verificació pressió extintors  E      
Revisió enllumenat d'emergència  E      
INSTAL·LACIÓ CONDUCTES DE VENTILACIÓ        
Revisió general dels components de la instal·lació de 
ventilació 

    C   

 
Personal que han d'efectuar les tasques 

C = Empresa constructora 
E = Empresa especialitzada 
EIC = Empresa d'inspecció i control concessionària de la Generalitat de Catalunya 
TC = Tècnic Competent 
 
Observacions 
(1) Les periodicitats s'estableixen a partir de la data de la redacció del present Manual. 
(2) La primera inspecció del Tècnic Competent es farà als 15 anys. 
(3) Cada 3 mesos. 
(4) Cada 6 mesos. 
(5) Cada mes. 
(6) Si l'ascensor té menys de 20 habitatges i 4 o menys plantes servides, es farà la revisió cada 6 anys. 
(7) Cada 3 mesos. 

 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, abril de 2012 
 
 
L’autor del projecte 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

  
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció 
de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0311010,B0312500,B0311500,B0312400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la 
construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% 
en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en 
pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% 
en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
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¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions mes 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant 
els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi 
han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
B0332300,B0331Q10,B033R500,B0332020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’una planta legalment autoritzada 
per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, 
si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions mes 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
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- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o 
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola 
cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-
050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del 
terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi 
han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 
especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 
B035 - PALETS DE RIERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0351000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més 
desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres capes de ferm, o contaminar el sòl o 
corrents d’aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la 
durabilitat de la capa. 
TOT-U NATURAL: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o per la mescla 
d'ambdòs. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-
EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzada legalment 
per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-
EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D6000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on 
intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
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TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de 
procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
B03E - ARGILES EXPANDIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03E1480. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori. 
S'han considerat les densitats nominals següents: 
- 300- 350 kg/m3 
- 550 kg/m3 
- 750 kg/m3 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics. 
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202): 
- Densitat aparent 300-350 kg/m3:  0,08 W/m K 
- Densitat aparent 550 kg/m3:  0,10 W/m K 
- Densitat aparent 750 kg/m3:  0,016 W/m K 
Terrossos d'argila, en volum (UNE 53-033) : < 0,25% 
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7-135) : < 2% 
Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7-245): 1,2% 
Resistència a la compressió: 
- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3:  1,3 N/mm2 
- Pes específic aparent 5,0 kN/m3:  1,7 N/mm2 
- Pes específic aparent 7,5 kN/m3:  1,9 N/mm2 
Absorció d'aigua:  < 14% en volum 
Toleràncies: 
- Resistència a la compressió:  ± 0,1 N/mm2 
- Densitat aparent:  ± 50 kg/m3 DN 
- Terrossos d'argila:  < 0,5% 
- Contingut de fins:  < 3,5% 
- Contingut de sulfats:  < 1,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT EN SACS: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar pes a sobre, per tal de no 
aixafar el material. 
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC: 
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec. 
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B0514501. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta 
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
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- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i 
mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 
22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec 
del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment. 
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM 
V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin 
amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns 
blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta 
(BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus 
components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
 
B052 - GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0527030,B0521200,B0521150. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques 
d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14-1-
1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Característiques químiques: 
+-----------------------------------------------+ 
¦ Característiques  ¦          TIPUS            ¦ 
¦                   ¦---------------------------¦ 
¦     químiques     ¦   YG   ¦   YF   ¦   E-30  ¦ 
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Aigua combinada   ¦  <= 6% ¦  <= 6% ¦  <= 7%  ¦ 
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Índex de puresa   ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦ (contingut teòric ¦ >= 75% ¦ >= 80% ¦ >= 90%  ¦ 
¦  total en sulfat  ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦  de calç i aigua) ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Sulfat càlcic     ¦    -   ¦    -   ¦ >= 85%  ¦ 
¦ semihidratat      ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦     pH            ¦  >= 6  ¦  >= 6  ¦  >= 6   ¦ 
+-----------------------------------------------+ 
Finura de la mòlta: 
+-------------------------------------------+ 
¦   FINURA DE   ¦          TIPUS            ¦ 
¦               ¦---------------------------¦ 
¦    LA MÒLTA   ¦   YG   ¦   YF   ¦   E-30  ¦ 
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Rotació tamís ¦   -    ¦   -    ¦  <= 0%  ¦ 
¦ 0,8 UNE 7-050 ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Rotació tamís ¦ <= 50% ¦<= 15%  ¦= 5%     ¦ 
¦ 0,2 UNE 7-050 ¦        ¦        ¦         ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Resistència mecànica a flexotracció: 
- Guix YG:  >= 2,0 N/mm2 
- Guix YF:  >= 2,5 N/mm2 
- Escaiola E-30 o E-30/L:  >= 3,0 N/mm2 
Temps en passar d'estat líquid a plàstic: 
- Guix YG, YF, escaiola E-30:  <= 8 minuts 
- Escaiola E-30/L:  <= 20 minuts 
Duració de l'estat plàstic: 
- Guix YG, YF, escaiola E-30:  >= 10 minuts 
- Escaiola E-30/L:  >= 30 minuts 
Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-85. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s’han de 
designar de la següent manera: 
- Mitjançant l’expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 
térmico/acústico o placas de yeso laminado” 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han 
d’anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l’embalatge, l’albarà o el certificat 
subministrat amb el producte amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
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- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Al sac hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb la norma RY-85 
- Pes net 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc      ¦-------------------------------¦ 
¦  p/plaques ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦ 
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦                     ¦         ¦ 
¦plaques guix¦ nats anteriorment                  ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦  laminat   ¦                                    ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’embalatge de manera visible (o si 
no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Resistència a l’esforç tallant 
          - Reacció al foc 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
          - Resistència a flexió 
          - Altres valors que de`penen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre l’ús previst 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
     - Com alternativa la designació normalitzada 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepción de Yesos y escayolas 
en las obras de construcción RY-85. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y 
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense 
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de 
conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes 
de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
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B05A - BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2102,B05A2EPO. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en 
estructures amb armadures pretensades. 
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles 
ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors. 
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que 
únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d’utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, 
que endureixen per una reacció química. 
BEURADA DE CIMENT: 
El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I 
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com és ara àcids o partícules 
laminars. 
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com és ara els 
sulfurs, els clorurs o els nitrats. 
Fluïdesa en el con de Marsh: 17 < F < 25 
Relació aigua-ciment: <= 0,5 
Exsudació en proveta cilíndrica: 
- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h:  0% 
pH de l'aigua:  >= 7 
Contracció en proveta cilíndrica:  <= 3% en volum 
Expansió:  <= 10% 
Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTOS (CG): 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a la abrasió i absorció d’aigua 
reduïda) 
Característiques fundamentals: 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 5 g 
     - Després de 240 min:  <= 10 g 
Característiques addicionals: 
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 2 g 
     - Després de 240 min:  <= 5 g 
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA DE CIMENT: 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús  
     - Àmbit d’aplicació 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT: 
l de volum necessari procedent de la instal.lació de l’obra. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
*UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
 
 
B05B - CIMENTS NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05B1001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a màxim, de 
substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
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¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500C,B064300B,B064100C,B064300C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 
la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com 
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de 
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, 
excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la 
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 
fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha 
de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions d’amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 
d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065EM1B,B065760B,B065760A,B065960B,B0652050,B065910C,B065C36C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 
la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com 
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de 
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, 
excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la 
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 
fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha 
de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions d’amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
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     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 
d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0711010,B0704200,B0711020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida 
per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la 
col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar 
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s’han de barrejar amb 
aigua just abans d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i 
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment 
resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
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El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma 
de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on 
es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar 
amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 
d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 
especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura 
especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant 
en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Morters dissenyats: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
Morters prescrits: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081C010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-
los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, 
en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al 
formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d’aire 
     - Reductor d’aigua/plastificant 
     - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d’aigua 
     - Accelerador d’adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d’aire/plastificant 
     - Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi 
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ: 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles 
d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 
75% 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d’aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la 
quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
>= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE: 
L’additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte disminuir fortament la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en 
con per una mateixa quantitat d’aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min desprès de l’addició, no ha de ser inferior a la 
consistència inicial 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 
80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDROFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal 
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 
85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar 
l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa 
que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT: 
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
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No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per incorporació en el pastat, d’una quantitat 
de petites bombolles d’aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d’1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per 
objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 
ADDICIONS: 
L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus 
amb excepció del fum de silici. 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la 
seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 
fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de 
carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat 
mitjançant filtres. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) 
- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85% 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 

- Pèrdua al foc:  + 2,0% 
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
- Contingut de clorurs:  + 0,01% 
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
- Estabilitat:  + 1,0 mm 
- Índex d'activitat:  - 5,0% 
FUM DE SILICI: 
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la producció de silici i 
ferrosilici. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1,00 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o 
sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6% 
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o 
químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN CENDRES VOLANTS: 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
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- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d’ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
     - Nom o marca d’identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d’ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: ZA.3 
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el compliment de les característiques 
especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
Als albarans hi han de constar les dades següents: 
- Nom del material 
- Nom, marca comercial o identificació del fabricant 
- Nom i localització del lloc de procedència 
- UNE_EN 450 1995 
- Marca de certificació, si en té 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.  Definniciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDITIU PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería, 
definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

CENDRES VOLANTS: 
*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad. 
 
 
B09 - ADHESIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B09414C0,B0905000,B0911000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció 
de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >= 5 
     - Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR <= 5 g/l 
          - En la resta de casos <= 1 g/l 
     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
          - Formigó pretesat <= 1 g/l 
          - Formigó armat <= 3 g/l 
          - Formigó en massa amb armadura de fissuració <= 3 g/l 
     - Hidrats de carboni (UNE 7-132) 0 
     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) <= 15 g/l 
    - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 
 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0905000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus:- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col.locació de plaques de poliestiré 
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col.locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:   250 - 350 g/m2 
 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col.locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:   Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:   >= 5°C 
 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col.locació de paviments tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:   1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:   84 - 86 
Rendiment:   Aprox. 450 g/m2 
 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col.locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un 
isocianat. 
Característiques de la pel.lícula líquida:- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pellofes ni dipòsits durs 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
     - Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
     - Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
     - Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel.lícula seca: 
     - Àcid cítric, 10%:  15 dies 
     - Àcid làctic, 5%:  15 dies 
     - Àcid acètic, 5%:  15 dies 
     - Oli de cremar:  Cap modificació 
     - Xilol:  Cap modificació 

     - Clorur sòdic, 10%:  15 dies 
     - Aigua:  15 dies 
 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:   > 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció:  > 180 kg/cm2 
 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col.locació de paviments de goma i revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:   3 - 4 h 
 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
     - Densitat:  ± 0,1% 
     - Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (Temperatura, materials, etc) 
- Toxicidad i inflamabilitat 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge:    
     - Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
     - Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0911000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva 
inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 
Temps útil de treball:  15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva 
inicial. 
Contingut de sòlids:  26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B094 - ADHESIUS ASFÀLTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B09414C0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius amb base d'hidrocarburs. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Oxiasfalt 
- Adhesiu bituminós tipus M-II 
- Adhesiu de base quitrà tipus MM-IIB 
- Adhesiu asfàltic tipus PB-II 
- Adhesiu per a butils, d'aplicació a dues cares 
- Pintura asfàltica tipus PI-I i PI-II 
OXIASFALT: 
Producte bituminós soluble en tricloroetilè, preparat a partir d'hidrocarburs naturals mitjançant un procés de destil·lació i d'oxidació 
posterior. 
Les característiques que han de complir els oxiasfalts es determinen en la taula 1 de la UNE 104-202. 
ADHESIU BITUMINÓS TIPUS M-II: 
Material elaborat de base asfàltica, de consistència pastosa i d'aplicació en calent. A la seva composició pot contenir matèria 
mineral fina, dissolvents, plastificants i altres additius idonis. 
Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 75°C 
Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 x 0,1 mm,   <= 70 x 0,1 mm 
Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 3 cm 
Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11):  <= 1% 
Fluència a 65°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1 mm 
ADHESIU DE BASE QUITRÀ TIPUS MM-IIB: 
Material elaborat, per aplicar en calent, de consistència pastosa, constituït per una mescla homogènia de quitrà, polímers i 
càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també dissolvents, plastificants i altres additius idonis. 
Mostra original: 
- Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2): <= 1,4 
- Viscositat BRTA a 30°C, broquet de D 4 mm (UNE 104-281/2-2): >= 130 s, :  <= 800 s 
Producte elaborat: 
- Punt d'estovament, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C 
- Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  <= 180 x 0,1 mm 
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 8 
- Fluència a 60°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1,0 mm 
- Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 25 cm 
- Resistència a tracció a 25°C. Proveta tipus I:  >= 0,07 N/mm2 
- Allargament mitjà fins al trencament. Proveta tipus I:  >= 200% 
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II: 
Solució en un dissolvent volàtil, d'un producte bituminós amb càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també polímers, 
plastificants i altres additius idonis. 
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials bituminosos prefabricats sense afectar les seves característiques. 
Ha de ser aplicable en fred, amb brotxa. 
ADHESIU PER A BUTILS, D'APLICACIÓ A DUES CARES: 
Adhesiu d'aplicació en fred, constituit per una base de cautxú sintètic. 
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials elastomèrics sobre suport d'obra, sense afectar les seves 
característiques. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb pinzell o corró. 
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
- Rendiment 
PINTURA BITUMINOSA: 
Pintura bituminosa d'emprimació, líquida, obtinguda a partir d'una base bituminosa tractada amb dissolvents. 
No ha de contenir dissolvents de toxicitat reconeguda. 
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Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura a l'envàs i després d'agitar-la 3 minuts (INTA 163.203), no ha de produir coàguls, pel·lícules ni dipòsits durs. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a poder-la aplicar amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se bé fins a formar una capa 
uniforme. 
- Per aplicar-la amb equip de polvorització cal afegir-hi dissolvents, seguint les instruccions del fabricant. 
Temps d'assecatge (UNE 104-281/5-12): 
- Al tacte:  <= 4 h 
- Totalment sec:  <= 24 h 
PINTURA BITUMINOSA DE BASE ASFÀLTICA TIPUS PI-I: 
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4):  >= 0,85,   <= 1,00 
Contingut d'aigua (UNE 104-281/5-8):  <= 0,5% 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281/5-5):  >= 25 s,  <= 75 s 
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 25°C 
Volum destil·lat a 225°C (UNE 104-281/5-11):  >= 35% 
Volum destil·lat a 360°C (UNE 104-281/5-11):  <= 65% 
Penetració sobre el residu de destil·lació a 360°C, a 25°C, 100 g, 5s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 1/10 mm:  <= 65 1/10 mm 
Solubilitat en tricloroetilè (UNE_EN 12592):  >= 99% 
PINTURA BITUMINOSA DE BASE QUITRÀ TIPUS PI-II: 
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4): >= 1,10, <= 1,25 
Matèria fixa, 3 h a 150°C (UNE 104-281/5-7):  >= 50% 
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 20°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
OXIASFALT: 
Subministrament: En sacs de paper siliconat. A l'envàs s'ha d'indicar el producte que conté. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
ADHESIU I PINTURA ASFÀLTICA: 
Subministrament: En recipients hermètics. A cada envàs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Limitacions de temperatura 
- Temps de dessecació al tacte, temps total i repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II: 
Emmagatzematge: En lloc fresc, protegit de la intempèrie. Temps màxim: 1 any amb l'envàs tancat hermèticament. 
ADHESIU DE BASE QUITRÀ: 
Emmagatzematge: En lloc fresc, a una temperatura < 30°C, i protegit de la intempèrie. Temps màxim: 3 mesos amb l'envàs tancat 
hermèticament. 
ADHESIU BITUMINÓS PER A BUTILS: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
PINTURA BITUMINOSA: 
Emmagatzematge: Desprès de 6 mesos en l'envàs tancat, a una temperatura entre 5 i 30°C, no ha de tenir cap alteració en cap 
de les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14300,B0A14200. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o 
sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A2 - TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A2U155,B0A2U340. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De torsió simple 
- De torsió triple 
- De teixit senzill de filferro ondulat 
- De teixit doble de filferro ondulat 
- Amb remat superior decoratiu 
S'han considerat els acabats dels filferros següents: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha 
de ser galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats també han de complir les de les 
normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de la UNE 37-732. 
Protecció de galvanització (UNE 37-506):  Ha de complir 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Pas de malla:  ± 7% 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
Toleràncies: 
- Pas de malla: 
     - Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 
- Alçària de la tela: 
     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
*UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple torsión. 
ALTRES TELES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les 
parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-
036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0A4 - VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A4A400,B0A44000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la 
seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
ACABAT CADMIAT: 
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El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A63H00,B0A61600,B0A61500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per 
expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de 
ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C : 20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 

- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A7 - ABRAÇADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A75F02,B0A75E00,B0A75Y00,B0A75800,B0A75600,B0A75900,B0A75G00,B0A71300,B0A71400,B0A71600,B0A71700,B0A7
1900,B0A71C00,B0A71E00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i 
revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió 
al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L’abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida 
amb un perfil de cautxú. 
En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l’altra part 
encaixarà en la primera desplaçant-se axialment. 
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha 
d’anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a la abraçadora per la seva base, que si és el 
cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s’admet la fixació al parament encaixant la abraçadora en una regleta de 
suport fixada prèviament. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A8 - GRAPES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A81010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Grapes per a tubs 
- Grapes per a miralls 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col·locació a l'obra. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles. 
GRAPES PER A TUBS: 
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que permetin el pas del vis de fixació. 
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar. 
GRAPES PER A MIRALLS: 
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un moviment paral·lel a la paret de fixació, 
esmorteït per una molla. 
Desplaçament de l'aleta:  >= 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0AC - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0ACULIV. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
- Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: 
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions 
següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 
36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del 
corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S   ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)        ¦ (kg/m)  ¦ 
¦----------¦-------------------¦---------¦ 
¦    6     ¦       28,3        ¦  0,222  ¦ 
¦    8     ¦       50,3        ¦  0,395  ¦ 
¦   10     ¦       78,5        ¦  0,617  ¦ 
¦   12     ¦       113         ¦  0,888  ¦ 
¦   14     ¦       154         ¦  1,21   ¦ 
¦   16     ¦       201         ¦  1,58   ¦ 
¦   20     ¦       314         ¦  2,47   ¦ 
¦   25     ¦       491         ¦  3,85   ¦ 
¦   32     ¦       804         ¦  6,31   ¦ 
¦   40     ¦      1260         ¦  9,86   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦           ¦ fy (N/mm2)  ¦unitaria ¦de rotura   ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
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¦          ¦           ¦             ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦----------¦-----------¦-------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦ Soldable  ¦  >= 400     ¦ >= 440  ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦ Soldable  ¦  >= 500     ¦ >= 550  ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist.  ¦Relació   ¦Allarg.de  ¦Allarg.¦Relació¦ 
¦          ¦ Re (MPa)  ¦a la     ¦Re-real/  ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦          ¦5 diàmetres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400   ¦ >= 480  ¦  >= 1,20 ¦  >= 20%   ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500   ¦ >= 575  ¦  >= 1,25 ¦  >= 12%   ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Composició química: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦  C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N   ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx.¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-----------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-
065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦----------------------------------¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de 
la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 
servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de 
hormigón armado. 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34136,B0B341C4,B0B341C2,B0B34134,B0B34121. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica als 
punts de contacte. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del 
corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, 
barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦                 Assaig de tracció       ¦ 
¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦-----------------------------------------¦ 
¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 
¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy  ¦ 
¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦        ¦ 
¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦        ¦ 
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¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦ 
¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03   ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068): Nul·la 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 
36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de 
la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 
servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC5000,B0CC5H00,B0CC5E00,B0CC1REG,B0CC1000,B0CC3H00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara interior, 
o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 
- Plaques de guix laminat: 
     - Plaques de guix laminat tipus A 
     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda) 
     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 

     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes temperatures) 
     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 
     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 
     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 
     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic: 
     - Transformats classe 1 
     - Transformats classe 2 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14-1-
1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I: 
     - Gruix nominal 9,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N 
     - Gruix nominal 12,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N 
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R: 
     - Gruix nominal 12,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N 
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 
- Plaques tipus P: 
     - Gruix nominal 9,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials per a plaques desniades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per 
a teulades apuntalades: 
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520) 
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc: 
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 
Resistència a flexió: 
- UNE-EN 520 
Resistència tèrmica: 
- UNE-EN 520 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús: 
- Resistència a l’impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- La expressió: “Placa de yeso laminado” 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
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- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal 
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l’etiqueta que l’acompanya, a 
l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l’enviament, amb la següent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Nom, marca comercial o d’altres o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Toleràncies: 
- Amplària: 
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 
- Llargària: 
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix: 
     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: 
          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm) 
- Rectitud d’arestes:  < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat) 
     - Fondària de l’afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 
     - Amplària de l’afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3: 
     - Capacitat d’absorció d’aigua superficial:  =< 180 g/m2 
     - Capacitat d’absorció d’aigua total: 
          - Plaques tipus H1:  =< 5% 
          - Plaques tipus H2:  =< 10% 
          - Plaques tipus H3:  =< 25% 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT: 
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes: 
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165 
- Aïllament d’escumes fenòliques (PF):  Ha de omplir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 
Resistència a la flexió: 
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 
Desenquadrament: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦          ¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦ 
¦          ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦  Plaques ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦    de    ¦ Per a rigiditzar estructures de    ¦ Resistència tallant ¦    3    ¦ 

¦   guix   ¦ fusta per a murs amb càrrega de    ¦---------------------¦---------¦ 
¦ laminat  ¦ vent o per a estructures de fusta  ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦          ¦ per a teulades                     ¦                     ¦         ¦ 
¦          ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦          ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦ 
¦          ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦    3    ¦ 
¦Transform.¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦ 
¦de plaques¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ de guix  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦ laminat  ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦ 
¦          ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 
     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 
per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat respectivament 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops 
i de la interpèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de ensayo. 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. 
 
 
B0CH - PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHUK10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un 
recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. 
S'han considerat els següents tipus de planxa: 
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions 
de la norma UNE-EN 10025-2. 
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Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està 
indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que 
es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Amplària de muntatge 
     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 
- Gruix de la planxa: 
     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente 
para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0,B0D629A0,B0D6U005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130,B0D71120,B0D7U100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
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Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81680,B0D81280,B0D81480,B0D81650. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres 
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZP600,B0DZP200,B0DZP400,B0DZU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir 
les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que 
serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de 
forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
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El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que 
els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1F2A1,B0F1D2A1,B0F1D2N1,B0F15251. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les 
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o 
II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la 
categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
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- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions 
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0F8 - SUPERMAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F85540. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa, obtingut per un procés 
d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les 
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o 
II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la 
categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
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- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions 
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0FA - TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres 
matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les 
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o 
II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la 
categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions 
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0FG - RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS I TOVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FG3JA3,B0FG2JA3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual o mecànic, i posterior cocció 
d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies. 
S'han considerat els següents tipus de peces: 

- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm 
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm i 1 cm de gruix aproximadament 
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2 
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm 
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser colpejada i un color uniforme 
en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació 
posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi 
submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
Eflorescències:  Sense eflorescències 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre 
Gruix mínim: 
+---------------------------------------+ 
¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦ 
¦------¦------------------¦-------------¦ 
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦ 
¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦ 
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦ 
+---------------------------------------+ 
ELABORACIÓ MANUAL: 
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua:  <= 20% 
Toleràncies de llargària, amplària i gruix: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦ 
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦ 
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦ 
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦ 
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  <= 10% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2 
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67-101):  >= 4 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 2% mesura mitja respecte a la dimensió nominal 
- Llargària i amplària respecte a la mitjana de la remesa:  ± 1,5% mesura mitja nominal de la remesa 
- Gruix:  ± 1,5% gruix mitg respecte a la dimensió nominal 
- Rectitud de les arestes:  ± 1,0% dimensió nominal 
- Ortogonalitat:  ± 1,0% dimensió nominal 
- Fletxa en diagonals i arestes:  ± 1,5% dimensió nominal 
- Guerxament respecte a la diagonal:  ± 1,5% dimensió nominal 
Les comprobacions s'han de fer segons UNE_EN ISO 10545-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions 
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
A l'embalatge han de constar les dades següents: 
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Referència a la norma UNE 67-187 (2) A II B 
- Dimensions nominals i de fabricació 
- Superfície sense esmaltar (UGL) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
UNE 67087:1985 Baldosas cerámicas para suelos y paredes. Definiciones, clasificación, características y marcado. 
UNE 67187-2:1986 Baldosas cerámicas extruidas, con absorción de agua de 6% menor e menor o igual 10% (grupo AIIB), parte 
2. 
ELABORACIÓ MANUAL: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FH1172,B0FH1152,B0FHU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de València (premsada i esmaltada) 
- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar 
- Rajola de gres porcellànic (premsat) 
- Rajola de gres premsat esmaltat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana. 
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Rajoles de valència (ceràmica premsada):  >= 15 N/mm2 
- Rajoles de gres extruït:  >= 20 N/mm2 
- Rajoles de gres premsat:  >= 27,5 N/mm2 
Duresa a les ratllades (UNE 67101): 
- Rajola de valència:  >= 3 
- Rajola ceràmica per a paviments:  >= 5 
- Gres esmaltat:  >= 5 
- Gres sense esmaltar:  >= 6 
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14) 
- Rajola de gres sense esmaltar:  >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13) 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2 
Resistència a l'abrasió: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦           Rajola            ¦ Tipus  ¦Resistència a l'abrasió¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦Rajola de ceràmica           ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 
¦esmaltada                    ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦Rajola de gres               ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 

¦esmaltat                     ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦Rajola de gres sense         ¦Premsat ¦   <= 205 mm3          ¦ 
¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦extruït ¦   <= 300 mm3          ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 
- Rajola de València (ceràmica premsada):  10-20% 
- Gres premsat:  <= 1,5% 
- Gres extruït:  <= 3% 
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8): 
- Rajola de valència (ceràmica premsada):  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres premsat:  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres extruït:  5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
     - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
- Gruix: 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
     - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
     - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 
- Rectitud de costats:  ± 0,3% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
     - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 
- Gruix: 
     - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 
- Rectitud de costats: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 
- Planor: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
- Ortogonalitat: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLES DE GRES EXTRUÏT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de costats:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 1,5% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Denominació i designació segons normativa vigent 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: 
     - UGL sense esmaltar 
     - GL esmaltades 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
*UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII). 
*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo BIII). 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
*UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 3%) Grupo B I. 
*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). Grupo BI. 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
*UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) grupo A1. 
*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%)-Grupo A1. 
*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo A1). 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z5025,B44Z502A,B44ZG02A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, 
segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la 
fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer 
producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la 
fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar 
el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la 
fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del 
producte de partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 
perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir 
soldadures addicionals. 
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L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies 
establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans de fer la 
següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a 
obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota 
dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant 
l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el 
muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i 
la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap 
dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 
equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A 
en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. 
Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota 
dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant 
l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les normes 
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o 
el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la 
unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig 
escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 
10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de 
suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro 
de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte I: 
condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.Parte 
1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de 
la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
 
B4F - MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4F7PK10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals a la cara superior, armats i formigonats, apte 
per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admeten les rebaves, les 
discontinuitats en el formigonament,  les superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni d'altres defectes que 
perjudiquinel seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la superfície. 
Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions relatives al recobriment de 
les armadures. 
Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser estriades o ratllades. 
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 
L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant. 
Alçària:  6 cm 
Pes: 
+-------------------+ 
¦Amplària ¦  Pes    ¦ 
¦  (cm)   ¦ (kg/m)  ¦ 
¦---------¦---------¦ 
¦    9    ¦ >= 12   ¦ 
¦   14    ¦ >= 16   ¦ 
¦  21,5   ¦ >= 24   ¦ 
+-------------------+ 
Gruix de les peces ceràmiques:  >= 7 mm 
Fondària de les estries:  >= 2 mm 
Fletxa lateral:  <= 1/300 L 
Resistència característica estimada 
del formigó (Fest) al cap de 28 dies:  >= 175 kg/cm2 
Límit elàstic de les armadures:  >= 5000 kg/cm2 
Resistència a la compressió de les peces ceràmiques:  >= 100 kg/cm2 
Absorció específica de l'aigua (UNE 67-027):  <= 22% 
Toleràncies: 
     - Amplària: 
+----------------------+ 
¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦  (cm)   ¦   (mm)     ¦ 
¦---------¦------------¦ 

¦    9    ¦   + 4      ¦ 
¦         ¦   - 2      ¦ 
¦---------¦------------¦ 
¦   14    ¦   + 7      ¦ 
¦         ¦   - 3      ¦ 
¦---------¦------------¦ 
¦  21,5   ¦   + 10     ¦ 
¦         ¦   - 4      ¦ 
+----------------------+ 
     - Llargària: 
+-----------------------+ 
¦Llargària ¦Tolerància  ¦ 
¦   (m)    ¦   (mm)     ¦ 
¦----------¦------------¦ 
¦   0,9    ¦   ± 5      ¦ 
¦1,05-1,2  ¦   ± 10     ¦ 
¦1,5-1,65  ¦   ± 15     ¦ 
¦2,1-2,25  ¦   ± 20     ¦ 
¦   2,7    ¦   ± 25     ¦ 
¦    3     ¦   ± 30     ¦ 
+-----------------------+ 
- Alçària:  + 3 mm,  - 1 mm 
- Alineació de les peces ceràmiques:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La peça ha de portar marcades en un lloc visible les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Data de fabricació 
- Designació del tipus garantit a la fitxa de característiques 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als extrems de manera que no tinguin contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
B4LD - SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LD0704. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat semiresistent format per una sola de ceràmica, o per motlles ceràmics formigonats, o per una sola de formigó, 
amb armadura bàsica inferior, rigiditzador superior i gelosia d'unió incorporada entre ambdues, apte per a resistir les sol·licituds de 
càlcul un cop completat a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
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Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del sistema de sostre 
utilitzat. 
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament que calgui, els esforços originats durant la seva posada a l'obra. 
Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'Autorització d'ús amb la fitxa de característiques tècniques, d'acord amb la normativa 
vigent. 
Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida i en vigència l'autorització administrativa de la 
Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de gener. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes. No s'admeten les rebaves, les 
discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes,les armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció EHE. 
El formigó de les biguetes ha de complir les condicions de l’art. 30 i s’ha de tipificar segons l’art. 39.2 de l’EHE 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la 
seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de Cementos”. Ha de 
ser del tipus pòrtland normal, amb addicions actives o putzolànic. 
No s'han d'utilitzar barreges de ciment de procedència diferent. 
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment, ni qe afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les 
armadures front a la corrosió. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació ha de garantir la resistència adequada i la durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre per l'acció dels agents 
exteriors a què han d'estar sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que continguin compostos ferrosos, guix, 
nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
Els acanalats de la peça, han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions relatives al 
recobriment de les armadures. 
Les peces ceràmiques han d'estar tallades a biaix de cartabò en els seus extrems per facilitar l'entrada de formigó en els junts. 
Els paraments de les peces ceràmiques col·laborants que han d'estar en contacte amb el formigó han de tenir estries o ratlles. 
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 
L'amplària dels junts entre les peces ha de ser constant. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que 
compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia segons la 
EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la peça. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d’estar d’acord amb l’article 10 de l’EFHE. 
Nombre de barres armadura bàsica inferior:  >= 2 
Contrafletxa:  <= 0,2% L 
Fletxa lateral:  <= 1/300 L 
Planor: 
- Superfícies vistes:  <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes:  <= 20 mm/2 m 
Gruix de les peces ceràmiques: 
- Col·laborants: >= 10 mm 
- De motlle : >= 7 mm 
Fondària de les estries : >= 2 mm 
Separació entre els junts (h: alçària de la peça): >= 10 mm, >= 1/8 h 
Resistència característica a la compressió de les peces ceràmiques: >= 25 N/mm2 
Absorció específica de l'aigua (UNE 67-027): <= 22% 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 25 N/mm2 
Diàmetre dels buits del formigó:  <= 2 mm 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2% 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Alineació lateral de les peces ceràmiques:  ± 3 mm 
- Pas de gelosia:  ± 5% 
L’Autorització d’ús ha d’estar vigent a l’inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques han de ser iguals 
o superiors a les indicades al projecte executiu. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricació i longitud) coincideixen amb 
les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb l’Autorització d’ús i coincideixen amb les especificades al 
projecte executiu 
- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l’art. 34.3 de l’EFHE 
- Que es disposa del certificat acreditatiu d’un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de fabricació dels elements 
signada per persona física d’acord amb l’art. 3.2, apartat E, de l’EFHE 
L’element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, descarrega i 
manipulació, no s’ha d’utilitzar en l’obra 
Les biguetes i lloses alveolars pretensades s’han d’apilar netes sobre suports –que han de coincidir en la mateixa vertical- amb 
vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d’indicació del propi fabricant 
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats entre 10 i 20 cm dels extrems i 
en el centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
 
B4LZ - MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LZ170R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents industrialitzats. 
S'han considerat els materials següents: 
- Revoltons de ceràmica 
- Revoltons de morter de ciment 
- Revoltons de poliestirè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No hi ha d'haver deformacions ni cantells escantonats. 
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del sistema de sostre 
utilitzat. 
L’Autorització d’ús ha d’estar vigent a l’inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques han de ser iguals 
o superiors a les indicades al projecte executiu. 
El perfil de la peça ha de complir en qualsevol punt: 
- Peces resistents:  h > c/8 
- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6 
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 
c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça. 
Càrrega de rotura a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit, i segons UNE 67037 per a 
peces d’altres materials 
Resistència a compressió en peces col·laborants:  >= fck formigó del sostre 
Toleràncies: 
- Angles diedres:  ± 3° 
Toleràncies de fletxa en arestes o diagonals planes: 
- Per a dimensions < 20 cm 
     - Revoltó ceràmic:  ± 2,0 mm 
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     - Revoltó de morter de ciment:  ± 1,0 mm 
- Per a dimensions >= 20 cm 
     - Revoltó ceràmic:  ± 3,0 mm 
     - Revoltó de morter de ciment:  ± 2,0 mm 
REVOLTÓ CERÀMIC: 
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argilosa. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser colpejada i un color uniforme en 
trencar-se. 
A les peces resistents no s'han d'admetre superficies fissurades a la cara superior ni a la cara inferior ni a les ales de suport ni als 
envans laterals. 
La reducció de resistència per partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i assecatge posterior) ha 
de ser inferior al 10%. 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 10 g/dm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 25% 
Expansió per humitat (UNE 67-036):  <= 1,8 mm/m 
Escrostonaments (UNE 67-039):  <= 15 mm 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1,5% 
- Amplària:  ± 1,0% 
- Llargària:  ± 1,5% 
En peces ceràmiques el valor mig de l’expansió per humitat no ha de ser major que 0.55 mm/m determinat segons UNE 67036 
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, granulat, aigua i, eventualment, additius. 
Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 3 mm 
- Amplària:  ± 3 mm 
- Llargària:  ± 3 mm 
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 
Peça rígida d'escuma de poliestirè expandit amb estructura de cèl·lula tancada. 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130°C. 
Densitat aparent:  >= 15 kg/m3 
Absorció d'aigua:  <= 0,4% 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1,5% 
- Amplària:  ± 1,0% 
Les peces que quedin exposades a l’exterior durant la vida útil de l’edifici han de tenir, com a mínim, una classificació de reacció 
al foc B-s3,d0 segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Dimensions i d'altres característiques 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
REVOLTÓ CERÀMIC O DE MORTER DE CIMENT: 
En cada subministrament d’elements d’entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que arribi a l’obra s’ha de verificar com a 
mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d’acord amb l’Autorització d’ús i que coincideixen amb les especificades als plànols 
del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió, i si la peça es ceràmica, de 
l’expansió per humitat segons l’apartat 11.1 de l’EFHE 
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 
En cada subministrament d’elements d’entrebigat de poliestirè que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d’acord amb l’Autorització d’ús i que coincideixen amb les especificades als plànols 
del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió 
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc declarada s’ha determinat segons la 
UNE-EN 13501-1 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
REVOLTONS CERÀMICS: 
*UNE 67020:1986 Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, clasificación y características. 
 
 
B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZD - MATERIALS PER A MINVELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZD5U01. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça per a minvell formada amb planxa 45 cm de desenvolupament, com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc de 0,6 a 0,82 mm de gruix 
- Planxa de coure de 0,6 a 0,82 mm de gruix 
- Planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Toleràncies: 
     - Desenvolupament:  ± 3 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
     - Gruix:  ± 0,03 mm 
     - Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
     - Llargària:  ± 5 mm 
 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 
Toleràncies: 
     - Gruix:  ± 0,1 mm 
     - Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLANXA DE ZINC O COURE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7-183-64 "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero." 
 
 
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZAEJ0,B5ZZJTNT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge 
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta 
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de carener 
- Peça de suport per a bunera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un 
procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm 
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 40x40 
cm 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina 
d'acer galvanitzat per a ancoratge 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat 
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per un 
rodó d'acer galvanitzat 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bunera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la 
paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
PAPER KRAFT: 
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera. 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% 
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 
Toleràncies: 
- Gramatge:  ± 4% 
- Contingut d'humitat:  ± 1% 
- Resistència a l'esqueixament:  - 15% 
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Característiques del junt: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: 
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts. 
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta. 
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport. 
Amplària de la vessant de plom:  120 mm 
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport. 
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts. 
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B61 - MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
B61Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B61ZVA01. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a col.laborar en l'execució de parets i envans d'obra de fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Connector fet amb filferro d'acer inoxidable per a traves de parets en forma de doble triangle o amb forma de Z o L amb dues 
volanderes de plàstic una per a trencaaigües i l'altra per a fixació de plaques aïllants 
- Connector fet amb rodó d'acer galvanitzat de 6 mm de diàmetre amb forma de Z, per a traves de parets 
- Perfil en forma d'U de PVC rígid per a bastiments de parets de vidre emmotllat 
- Perfil de PVC rígid per a junts de de parets de vidre emmotllat 
- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer treballada a taller amb un o dos plecs 
- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer galvanitzat treballada a taller amb un plec per a traves de parets 
 
CONNECTOR DE DOBLE TRIANGLE: 
Ha de tenir un trenat central amb un gir complet, com a mínim. 
Radis de curvatura:  >= 13 mm 
Llargària del trenat central:  >= 35 mm 
 
CONNECTOR PER A TRAVES DE PARETS EN FORMA DE Z O L: 
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 
Els plecs han de quedar a escaire. 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 
PERFIL DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures. 
Gruix: 
     - Perfil per a bastiment:  5 mm 
     - Perfil per a junts:  2 mm 
 
ANCORATGE DE PLATINA D'ACER: 
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 
Els plecs han de quedar a escaire. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les característiques mecàniques i la composió química de l'acer s'han d'adequar a les especificacions de la NBE EA-95 
Resistència (R) a tracció de la platina (UNE 7-474): 
     - Acer A/42B:  42 <= R <= 53 kp/mm2 
     - Acer A/52B:  52 <= R <= 62 kp/mm2 
Toleràncies: 
     - Llargària:  + 3 mm 
     :  - 0 mm 
- Amplària:  ± 1 mm 
     - Gruix:  ± 0,2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONNECTOR PER A TRAVES DE PARETS: 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
PERFIL DE PVC: 
Subministrament: En llargàries de 4 m en perfils per a bastiments i per a junts horitzontals, en els perfils per a junts verticals la 
llargària està en funció de les mides de l'emmotllat del vidre. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
ANCORATGE DE PLATINA D'ACER: 
Subministrament: Peces acabades en caixes de cartró. 
Emmagatzematge: En llocs sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONNECTOR O ANCORATGE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
PERFIL DE PVC: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONNECTOR D'ACER O PERFIL DE PVC RÍGID: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ANCORATGE DE PLATINA D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
 
B63 - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
B63Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B63Z117U1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments de plaques conformades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera formada amb planxa d'acer obtinguda per un procés de laminatge i galvanitzada en calent per un procés d'immersió 
contínua, amb accessoris i peces de muntatge. 
- Pal prefabricat autoresistent de formigó armat de 10x17 cm de secció. 
CANTONERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir una superficíe llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,07 mm 
- Planor:  ± 1 mm 
PAL DE FORMIGÓ ARMAT: 
Les seves cares han de ser planes i de superfície uniforme, sense rebaves, armadures visibles o buits en la seva massa. 
Ha d'estar suficientment armat per poder suportar els esforços als quals ha d'estar sotmès. 
Característiques essencials: 
-  Capacitat portant. D’acord amb UNE-EN-12839  
-  Durabilitat de la capacitat portant i al glaç-desglaç.  D’acord amb UNE-EN-12839  
Característiques de la superfície: 
-  Acabat de la superfície segons motllo: l’àrea total de cavitats no ha de superar el 3% de la superfície de formigó i ninguna 
cavitat ha de ser > 150 mm2 
- Acabat de la superfície tractada: ha d’estar d’acord amb documentació fabricant o amb mostres acceptades prèviament per la 
DF. 
-  Extrems de l’element: En els elements pretesats els extrems dels filferros han d’estar enrasats amb les parts visibles dels 
elements , i posteriorment coberts amb productes resistents a l’aigua dels que es conegui la seva durabilitat. Els extrems 
superiors dels postes armats han de tenir una forma que permeti el lliscament de l’aigua. 
-  Superfícies d’acoblament:  Les superfícies d’acoblament no han de tenir defectes o rebaves que puguin impedir el muntatge 
dels elements.  
Toleràncies: 
-  Alçària:  ± 1% 
-  Dimensions transversals:  ± 3 mm 
-  Rectitud:  <= 0,5% 
-  Situació dels forats: ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CANTONERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries per a garantir la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Horitzontalment sobre un jaç de taulons, alineats verticalment, situats entre 10 i 20 cm dels extrems i en el 
centre, sense contacte directe amb el terra. 
PAL DE FORMIGÓ ARMAT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb 
els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de la següent 
informació: 
-  Nom o marca identificativa i direcció declarada del fabricant 
-  Les dues últimes xifres de l’any d’impressió de marcatge 
-  Referència a la norma UNE-EN 12839: 2001 
-  Informació sobre les característiques mandatades : descripció i informació del producte, inclosos valors declarats considerats en 
la taula ZA.1. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CANTONERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
*UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. 
PAL DE FORMIGÓ ARMAT: 
UNE-EN 12839:2001 Elementos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
 
 
B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
B6B1 - PERFILS METÀL.LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B11200,B6B12200,B6B10U05. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-guix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o 
EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d’alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- La expressió “perfilería metálica” 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària 
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l’ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l’ala i l’anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana l’extrem no travat del perfil) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl.lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no 
és possible, sobre l’etiqueta, l’embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la 
següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B6M - MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA 
B6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B6MEWI50. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'alumini per a formar l'estructura de montants i travessers d'un tancament cortina, amb tots els elements complementaris 
per a la subjecció dels vidres i els plafons, com son ara els presors d'alumini, els distanciadors de  poliamida, el junt de cautxú per 
al vidre i les tapetes, d'alumini o de perfil de goma de silicona, segons el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Muntant central 
- Muntant de cantonada cóncava 
- Muntant de cantonada convexa 
- Muntant de cantonada d'angle variable 
- Travesser 
S'han considerat els acabats següents: 
- Anoditzat 
- Lacat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils i els elements auxiliars han de tenir les característiques dimensionals, la forma i el color indicats a la DT. 
El moment d'inèrcia dels perfils ha de ser l'indicat a la DT, o en els seu defecte ha de tenir un valor que garanteixi que les fletxes 
dels perfils col·locats, amb la càrrega del tancament, i la pressió de vent considerada per a la zona sigui  menor a 1/500 a la 
llargària dels perfils. 
Els diferents elements han de tenir un sistema de muntatge compatible que permeti l'ensamblatge del conjunt del tancament 
cortina i la seva fixació als suports. 
L'acabat superficial no ha de tenir defectes, com ara bonys, cops, ratlles, etc. 
Els perfils han de ser d'alumini de qualitat L-3441 (UNE 38-337), amb un gruix mínim de paret de 2 mm. 
Els talls del perfils han de ser rectes i nets, i si han de quedar a la vista, han de tenir el mateix acabat superficial que la resta del 
perfil. 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
L'anoditzat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD), o en el seu defecte 
que aporti un certificat amb el resultat dels assajos previstos a la norma UNE 38010. 
Gruix de l'anoditzat en funció de l'us del perfil (UNE 38-013): 
- Ambient normal amb neteja freqüent:  > 15 micres 
- Ambient marí o industrial:  > 20 micres 
Qualitat del segellat (UNE 38-017):  valor  =< 2 
Resistència a la llum (UNE 38-024):  => 9 
Resistència a la radiació ultraviolada (UNE_EN 12373-8):  Ha de complir 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
El lacat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat QUALICOAT, o en el seu defecte aportar un certificar 
amb el resultat del assajos establerts per aquesta marca de qualitat. 
Gruix de la capa de polièster (ISO 2360) en funció del tipus de recobriment: 
     - Pols:  > 60 micres 
     - Pols en dues capes, una de fons i una opaca:  > 110 micres 
- Pintures líquides: 
     - PVDF en dues capes:  > 35 micres 
     - PVDF metàl·liques a tres capes:  > 45 micres 
     - Polièster de silicona sense primari:  > 30 micres 
     - Altres pintures termodúctils:  > 50 micres 
     - Pintures de dos components:  > 50 micres 
     - Pintures electroforètiques:  > 25 micres 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7117090,B71620NM,B712909A,B71190R0,B712A0J0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S’han considerat els tipus de làmines següents: 
- AB: Làmina formada per una armadura impregnada de betum asfàltic fins a la saturació. 
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense protecció, amb 
autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LOM: Làmina d'oxiasfalt modificat amb polímers elastomèrics formada per una o vàries armadures, recobertes amb màstics 
bituminosos modificats a base d'oxiasfalt modificat, material antiadherent de plàstic, de superfície no protegida o amb 
autoprotecció metàl·lica. 
- LBME: Làmina extruïda de betum modificat amb polímers formada a base d’un màstic de betum modificat amb polímers, acabat 
antiadherent de plàstic i que eventualment, pot portar un reforç de feltre de fibra de vidre a la cara interna. Fabricada per extrussió 
i calandratge. 
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge. 
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries 
armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o 
metàl·lica). 
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries armadures 
recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i material 
antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o 
metàl·lica. 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FO: Feltre cel·lulòsic 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de poliester 
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de poliester 
- TJ: Teixit de jute 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini 
- NA: Sense armadura 
S’han considerat els tipus d’armadures bituminoses següents: 
- AB- FV: Feltre inorgànic de fibra de vidre 
- AB-FO: Feltre orgànic de fibres vegetals i/o animals 
- AB-TV: Teixit inorgànic de fibra de vidre 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant. 
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes, 
protuberàncies, clivelles, forats -excepte les perforacions característiques de la làmina perforada LO-40/P-, etc.). 
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la 
resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora d'aquest 
material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a 
la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a 
possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels. 
En l’armadura bituminosa (AB), i les làmines de base oxiasfalt (LO i LOM), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al 
desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C. 
Incompatibilitats: 
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- Làmines no protegides LBA, LBM, LO, LOM, LBME: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats. 
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO, LOM i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o 
derivats. 
Amplària nominal (UNE EN 1848-1) : 
- Làmines AB, LBM, LBME, LO, LOM  >= 100 cm 
- Làmines LAM:  >= 99 cm 
Llargària nominal (UNE EN 1848-1): 
- Làmines LBM, LO, LOM, LAM:  >= 5 m 
- Làmines LBME, AB:  >= 10 m 
LÀMINES LBA, LO, LOM, LBME O LBM: 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se. 
ARMADURA BITUMINOSA AB: 
La làmina ha de ser per si mateixa, mecànicament resistent. 
Massa i resistència a tracció: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus armadura               ¦ FO-300 ¦ FO-400 ¦   FV   ¦   TV   ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦Massa nominal (kg/10 m2)     ¦  6,3   ¦  8,4   ¦  8,0   ¦  0,75  ¦ 
¦UNE EN 1849-1                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦Massa mínima (kg/10 m2)      ¦  5,7   ¦  7,6   ¦  7,6   ¦  0,68  ¦ 
¦UNE EN 1849-1                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦Massa mínima armadura exenta ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d'humitat i sene saturar     ¦  250   ¦  330   ¦   450  ¦  450   ¦ 
¦(g/m2) UNE 104-281/6-8       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦Resistència     ¦direcció    ¦ >= 200 ¦ >= 280 ¦ >= 150 ¦ >= 500 ¦ 
¦ a tracció      ¦longitudinal¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦   a 23 °C      ¦------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦   (N/5 cm)     ¦direcció    ¦ >= 120 ¦ >= 150 ¦ >=  80 ¦ >= 500 ¦ 
¦UNE-EN 12311-1  ¦transversal ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Massa màxima de la matèria mineral superficial (UNE 104-206)  
- FV:  >= 6,0 kg/10 m2 
Massa mínima del material de saturació amb relació a l'armadura (UNE 104-281/6-8): 
- FO:  >= 110% 
Massa mínima de la matèria bituminosa (UNE 104-281/6-8): 
- FV:  >= 4,0 kg/10 m2 
- TV:  >= 0,2 kg/10 m2 
Pèrdua per escalfament a 105°C, 5 h (UNE 104-281/6-14): 
- Làmines FO:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1% 
- Llargària nominal (UNE EN 1848-1) :  - 1% 
LÀMINA BITUMINOSA D’OXIASFALT LO: 
Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 
+--------------------------------------------+ 
¦Tipus   ¦acabat  ¦Massa nominal¦Massa mínima¦ 
¦làmina  ¦antiadh.¦  (kg/m2)    ¦  (kg/m2)   ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-20   ¦ sorra  ¦      2,4    ¦    2,2     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      2,0    ¦    1,8     ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-30   ¦ sorra  ¦      3,4    ¦    3,1     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      3,0    ¦    2,7     ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-40   ¦ sorra  ¦      4,4    ¦    4,0     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      4,0    ¦    3,6     ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-50   ¦ plàstic¦      5,0    ¦    4,5     ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-40/G ¦ sorra  ¦      4,0    ¦    3,6     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      4,0    ¦    3,6     ¦ 
+--------------------------------------------+ 
Massa mínima de les capes de recobriment bituminos. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 

+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦Tipus armadura                                   ¦ 
¦làmina         ¦-------------------------------------------------¦ 
¦               ¦  FO  ¦  FV  ¦  FP  ¦  TJ  ¦  MV  ¦  PE  ¦  PR   ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-20   sorra  ¦ 0,91 ¦ 1,54 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦        plàstic¦ 1,07 ¦ 1,70 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-30   sorra  ¦ 1,81 ¦ 2,43 ¦ 2,36 ¦ 1,84 ¦ 2,45 ¦ 2,39 ¦ 2,45  ¦ 
¦        plàstic¦ 1,97 ¦ 2,59 ¦ 2,52 ¦ 2,00 ¦ 2,61 ¦ 2,55 ¦ 2,61  ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-40   sorra  ¦ 2,48 ¦ 3,33 ¦ 3,26 ¦ 2,74 ¦ 3,34 ¦ 3,39 ¦ 3,35  ¦ 
¦        plàstic¦ 2,64 ¦ 3,49 ¦ 3,42 ¦ 2,90 ¦ 3,50 ¦ 3,45 ¦ 3,51  ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-50   plàstic¦   -  ¦   -  ¦ 4,32 ¦ 3,80 ¦ 4,40 ¦ 4,34 ¦  -    ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-40/G sorra  ¦      ¦ 1,73 ¦ 1,66 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦        plàstic¦      ¦ 2,01 ¦ 1,93 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-30/M plàstic¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 2,34 ¦ 2,39  ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-40/M plàstic¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 2,69 ¦  -   ¦ 3,25 ¦ 3,30  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 
- Làmina no protegida: 
     - Sorra:  <= 0,60 kg/m2 
     - Plàstic:  <= 0,04 kg/m2 
- Làmina amb autoprotecció (només cara interna): 
     - Sorra:  <= 0,30 kg/m2 
     - Plàstic:  <= 0,02 kg/m2 
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment (UNE 104-281/6-3): 
     - Làmina LO-20, LO-30 i autoprotecció mineral (80°C) :  < 2 mm 
     - Làmina LO-40, LO-50 i autoprotecció metàl·lica (70°C) :  < 2 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
En les làmines amb armadura tipus FO o FV, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions. 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11): 
- Làmines perforades amb autoprotecció mineral o no protegides amb material antiadherent de sorra: <= 5% 
- En la resta de làmines:  <= 1% 
Recobriment asfàltic (UNE 104-232/1) :  Tipus II-B 
LÀMINA PERFORADA LO-40/P: 
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina. 
Diàmetre de les perforacions: <= 20 mm, >= 15 mm 
Superfície perforada:  <= 10%,   >= 2,4% 
LÀMINA D’OXIASFALT MODIFICAT LOM: 
Composició de les làmines (kg/m2): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Tipus làmina   ¦ LOM-40¦ FP-130¦ PE-95¦ PR-50¦ TV-50 ¦ FV-100¦ 
¦-----------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦ 
¦   Massa nominal ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦ UNE_EN 1849-1   ¦       ¦  4,00 ¦  4,00¦  4,00¦  4,00 ¦  4,00 ¦ 
¦-----------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦ 
¦   Massa mínima  ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦ UNE-EN 1849-1   ¦       ¦  3,80 ¦  3,80¦  3,80¦  3,80 ¦  3,80 ¦ 
¦-----------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦ 
¦  Massa mínima   ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦capes recobriment¦ LOM   ¦  3,62 ¦  3,65¦  3,69¦   -   ¦  3,65 ¦ 
¦ bituminós       ¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦ 
¦UNE 104-281/6-8  ¦ LOM/M ¦  3,40 ¦  3,44¦  3,49¦  3,49 ¦   -   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Massa màxima del material antiadherent (plàstic) (UNE 104-281/6-8) 
- Làmina no protegida :  <= 0,04 kg/m2 
- Làmina amb autoprotecció metàl·lica (només cara interna):  <= 0,02 kg/m2 
Plegabilitat a -5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 70°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
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- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Amb armadura de polietilè :  <= 2,5% 
- Amb la resta d'armadures :  <= 1% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11):  <= 1% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Tipus (UNE 104-232/2):  Tipus I-A 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C 
- Penetració, 25ºC, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm,  <= 70 mm 
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 5 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 30% 
LÀMINES BITUMINOSES LBM, LO I LOM: 
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 
+--------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus¦  Massa ¦ Massa armadura¦Allargament al ¦   Resistència tracció     ¦ 
¦     ¦ nominal¦    exempta    ¦trencament a   ¦   de la làmina a 23°C     ¦ 
¦     ¦armadura¦   d'humitat   ¦   23°C        ¦     UNE-EN 12311-1        ¦ 
¦     ¦(g/m2)  ¦i sense saturar¦UNE-EN 12311-1 ¦           (N/5 cm)        ¦ 
¦     ¦        ¦UNE 104-281/6-8¦---------------¦---------------------------¦ 
¦     ¦        ¦     (g/m2)    ¦longit ¦transv ¦ longitudinal¦transversal  ¦ 
¦     ¦        ¦               ¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦sense ¦autop ¦sense ¦autop ¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦ prot.¦mèt.  ¦ prot.¦mèt.  ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------------¦ 
¦FO   ¦   300  ¦     250       ¦  -    ¦  -    ¦>= 300¦   -  ¦>= 200¦  -   ¦ 
¦FO   ¦   400  ¦     330       ¦  -    ¦  -    ¦>= 400¦   -  ¦>= 300¦  -   ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦FV   ¦    50  ¦      45       ¦  -    ¦  -    ¦>= 200¦   -  ¦>= 120¦   -  ¦ 
¦FV   ¦    60  ¦      54       ¦  -    ¦  -    ¦>= 250¦   -  ¦>= 175¦   -  ¦ 
¦FV   ¦   100  ¦      90       ¦  -    ¦  -    ¦>= 280¦   -  ¦>= 240¦   -  ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦FP   ¦   130  ¦     120       ¦>= 30% ¦>= 30% ¦>= 500¦>= 500¦>= 300¦LO-LOM¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦>= 400¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦LBM   ¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦>= 300¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦TJ   ¦   300  ¦     270       ¦  -    ¦  -    ¦>= 400¦>= 600¦>= 400¦>= 600¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦TV   ¦    50  ¦      45       ¦  -    ¦  -    ¦   -  ¦>= 600¦   -  ¦>= 600¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦MV   ¦   100  ¦      90       ¦  -    ¦  -    ¦>= 400¦>= 300¦>= 400¦   -  ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦FM   ¦   130  ¦     120       ¦  >=3% ¦  >=3% ¦>= 350¦   -  ¦>= 350¦   -  ¦ 
¦FM   ¦   180  ¦     170       ¦  -    ¦  -    ¦   -  ¦>= 500¦   -  ¦>= 500¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦PE   ¦    95  ¦      85       ¦>=250% ¦>=250% ¦>= 100¦>= 220¦>= 100¦>= 220¦ 
¦PE   ¦ 2 x 95 ¦      85       ¦>=250% ¦>=250% ¦>= 280¦   -  ¦>= 250¦   -  ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦PR   ¦    50  ¦      45       ¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦ 
¦PR   ¦    70  ¦      63       ¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦NA   ¦   -    ¦           -   ¦  -    ¦  -    ¦  -   ¦>= 200¦  -   ¦>= 200¦ 
+--------------------------------------------------------------------------+ 
Massa de la protecció metàl·lica (alumini) (UNE 104-281/6-8):  >= 0,20 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl·lica (UNE 104-207):  >= 80/1000 mm 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE EN 1848-1): 
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1% 
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5% 
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA: 
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de la UNE 104206. 
Aspecte (UNE-EN 1850-1):  Ha de complir 
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 
+-----------------------------------------------------------+ 

¦Tipus¦  Massa  ¦Allargament al ¦   Resistència tracció     ¦ 
¦     ¦ nominal ¦trencament a   ¦   de la làmina a 23°C     ¦ 
¦     ¦ làmina  ¦   23°C        ¦     UNE-EN 12311-1        ¦ 
¦     ¦(kg/10m2)¦UNE-EN 12311-1 ¦           (N/5 cm)        ¦ 
¦     ¦         ¦---------------¦---------------------------¦ 
¦     ¦         ¦longit ¦transv ¦ longitudinal¦transversal  ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦FV   ¦         ¦  -    ¦  -    ¦    >= 200   ¦   >= 120    ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦FP   ¦ <= 20   ¦>= 30% ¦>= 30% ¦    >= 300   ¦   >= 200    ¦ 
¦FP   ¦ >= 25   ¦>= 30% ¦>= 30% ¦    >= 500   ¦   >= 300    ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦PE   ¦         ¦>=150% ¦>=150% ¦    >= 100   ¦   >= 100    ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦TPP  ¦         ¦>= 20% ¦>= 20% ¦    >= 500   ¦   >= 500    ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦AL   ¦         ¦  -    ¦  -    ¦    >= 180   ¦   >= 180    ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Massa de la protecció metàl.lica (alumini) (UNE 104281-6-8):  >= 0,120 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl.lica (UNE 104207):  >= 50/1000 mm 
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8):  >= 0.80 kg/m2 
Plegabilitat a - 15°C (UNE-EN 1109):  No s'ha d'esquerdar 
Resistencia a la calor i Adherencia: 
Ha de complir l’assaig de lliscament de les diferents capes (UNE 104481-2) i de resistencia a la separació entre capes (UNE-EN 
12316-1) amb les especificacions definides en la UNE 104241. 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anella-bola) (UNE 104281-1-3):  >= 90°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  >= 50 mm; <= 125 mm 
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0% 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE EN 1848-1): 
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1% 
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5% 
- Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 
      - Massa nominal 1,5 kg/m2:  - 0,1 kg/m2 
      - Massa nominal >1,5 kg/m2:   - 0,2 kg/m2 
- Rectitut (UNE EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m 
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM: 
Gruix i massa (UNE-EN 1849-1): 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦ Gruix  ¦ Massa  ¦ Massa ¦  Massa màxima del      ¦ 
¦Tipus de làmina ¦ (mm)   ¦nominal ¦mínima ¦material antiadherent   ¦ 
¦                ¦        ¦(kg/m2) ¦(kg/m2)¦UNE 104-281-6-8 (kg/m2) ¦ 
¦--------------- ¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-24          ¦>= 2,0  ¦  2,40  ¦ 2,20  ¦sorra 0,60              ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-30          ¦>= 2,4  ¦  3,00  ¦ 2,80  ¦plàstic 0,04            ¦ 
¦LBM-30/M        ¦>= 2,5  ¦        ¦       ¦plàstic 0,02            ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-40          ¦>= 3,2  ¦  4,00  ¦ 3,80  ¦plàstic 0,04            ¦ 
¦LBM-40/G        ¦        ¦        ¦       ¦sorra 0,30 plàstic 0,02 ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-48          ¦>= 4,0  ¦  4,80  ¦ 4,50  ¦plàstic 0,04            ¦ 
¦LBM-48/M        ¦        ¦        ¦       ¦plàstic 0,02            ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-50/G        ¦>= 4,0  ¦  5,00  ¦ 4,80  ¦plàstic 0,02            ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-30/M        ¦>= 3,4  ¦  3,00  ¦ 2,80  ¦plàstic 0,04            ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Massa mínima de les capes de recobriment bituminós. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus   ¦mat.   ¦ FP  ¦ FV  ¦ FV  ¦ MV  ¦ FM  ¦ FM  ¦ TV  ¦ PE  ¦ PR  ¦ NA  ¦ 
¦làmina  ¦antiadh¦ 130 ¦ 50  ¦ 100 ¦ 100 ¦ 130 ¦ 180 ¦ 50  ¦ 95  ¦ 70  ¦     ¦ 
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦LBM-24  ¦sorra  ¦ 1,46¦ 1,54¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦LBM-30  ¦plàstic¦ 2,39¦ 2,70¦  -  ¦ 2,65¦ 2,39¦  -  ¦  -  ¦ 2,65¦ 2,70¦  -  ¦ 
¦LBM-40  ¦plàstic¦ 3,39¦  -  ¦ 3,65¦ 3,65¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 3,65¦ 3,70¦  -  ¦ 
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¦LBM-48  ¦plàstic¦ 4,10¦  -  ¦ 4,35¦ 4,35¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 4,35¦ 4,40¦  -  ¦ 
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦LBM-40/G¦sorra  ¦ 1,63¦ 1,89¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦        ¦plàstic¦ 1,91¦ 2,17¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦LBM-50/G¦plàstic¦ 2,91¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 2,86¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦LBM-30/M¦plàstic¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 2,49¦ 2,44¦ 2,49¦ 2,55¦ 
¦LBM-48/M¦plàstic¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 4,30¦ 4,25¦ 4,30¦  -  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8): 
- Pissarra granulada:  >= 0,80 kg/m2 
- Granulats colorejats:  >= 1,00 kg/m2 
Plegabilitat (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 15°C 
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 10°C 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment  
     - Làmines amb armadura de film de poliester (80°C) :  <= 2 mm 
     - En la resta de làmines (100°C) :  <= 2 mm 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Làmines no protegides: 
     - Amb armadura de feltre i film de poliester :  <= 1% 
     - Amb armadura de polietilè :  <= 2,5% 
     - Amb la resta d'armadures :  <= 0,5% 
- Làmines autoprotegides :  <= 0,6% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4) 
     - LBM (SBS):  >= 25 mm,  <= 65 mm 
     - LBM (APP):  >= 20 mm,  <= 80 mm 
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0% 
- Deformació remanent per tracció: SBS (UNE 104-242/1):  <= 10% 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7) :  <= 30% 
- Plegabilitat (UNE 104-281/6-4) :  No s'ha d'esquerdar 
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 20°C 
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 15°C 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material després de l’assaig han de ser les especificades a la norma 
UNE 104-242-1 per les làmines LBM (SBS) i a la norma UNE 104-242-2 per les làmines LBM (APP). 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE EN 1849-1): 
     - Valor mig:  - 0,2 mm 
     - Valor individual 
          - Làmines no protegides :  ± 10% 
          - Làmines amb autoprotecció (mineral o metàl·lica) :  ± 15% 
LÀMINA EXTRUIDA DE BETUM MODIFICAT LBME: 
Composició de les làmines (kg/m2): 
+--------------------------------------------------+ 
¦  Tipus làmina     ¦      ¦LBME-20¦LBME-15¦LBME-20¦ 
¦                   ¦      ¦  NA   ¦   FV  ¦   FV  ¦ 
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   Gruix           ¦  mm  ¦       ¦       ¦       ¦ 
¦  UNE EN 1849-1    ¦      ¦  2,00 ¦  1,50 ¦  2,00 ¦ 
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   Massa nominal   ¦ kg/m2¦       ¦       ¦       ¦ 
¦  UNE EN 1849-1    ¦      ¦  2,00 ¦  1,50 ¦  2,00 ¦ 
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   Massa mínima    ¦ kg/m2¦       ¦       ¦       ¦ 
¦  UNE EN 1849-1    ¦      ¦  1,80 ¦  1,30 ¦  1,80 ¦ 
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Massa mínima arma- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦ 
¦dura desaturada i  ¦      ¦   -   ¦ 0,045%¦ 0,045%¦ 
¦exenta d'humitat   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦ 
¦  UNE 104-281/6-8  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 

- Amb armadura:  <= 0,02 kg/m2 
- Sense armadura:  <= 0,04 kg/m2 
Plegabilitat a -20°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la tracció a 23°C (UNE_EN 12311-1): 
- En direcció longitudinal:  >= 400 N/5 cm 
- En direcció transversal:  >= 400 N/5 cm 
Allargament fins al trencament a 23°C (UNE_EN 12311-1): 
- En direcció longitudinal:  >= 400% 
- En direcció transversal:  >= 400% 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 6 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Amb armadura :  <= 2% 
- Sense armadura :  <= 1% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm 
- Pèrdua per calentament 5 h a 163ºC (UNE 104-281/1-11):  <= 1,0 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 5% 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l'assaig han de ser les especificades en la norma 
UNE 104-243. 
Toleràncies: 
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1% 
- Gruix nominal (UNE EN 1849-1):  ± 0,2 mm 
LÀMINA QUITRÀ MODIFICAT LAM: 
Gruix i massa (UNE EN 1849-1): 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Tipus  ¦ Gruix ¦Tolerància¦ Massa mitjana ¦ Massa mínima  ¦ 
¦làmina ¦ (mm)  ¦   (mm)   ¦    (kg/m2)    ¦  (kg/m2)      ¦ 
¦-------¦-------¦----------¦---------------¦---------------¦ 
¦LAM-2  ¦  2,2  ¦  ± 0,2   ¦      3,0      ¦   2,8         ¦ 
¦LAM-3  ¦  3,3  ¦  ± 0,3   ¦      4,5      ¦   4,2         ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Plegabilitat a - 10°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la tracció a 23°C, en proveta tipus 1 (UNE 53-510): 
- En direcció longitudinal:  >= 2,5 MPa (25 kgf/cm2) 
- En direcció transversal:  >= 1,5 MPa (15 kgf/cm2) 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510): 
- En direcció longitudinal:  >= 60% 
- En direcció transversal:  >= 150% 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80ºC (UNE 104-281/6-7): 
- Longitudinal:  <= 4% 
- Transversal:  <= 2% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2% 
Duresa Shore A, (UNE 53-130):  60° 
Punt de reblaniment anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 140°C 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l’assaig han de ser les especificades en la norma 
UNE 104-244. 
Toleràncies: 
- Duresa Shore A (UNE 53-130):  ± 10° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi 
haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar: 
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor 
- Designació del producte segons normativa 
- Nom comercial de la làmina 
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m 
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas 
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- Data de fabricació 
- Condicions d'emmagatzematge 
- En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per m2 
- En làmines LAM: Massa mitjana de la làmina per m2 
- En armadures bituminoses: Massa nominal de la làmina per 10 m2 
- En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades 
posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104238:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas bituminosas de oxiasfalto. 
UNE 104239:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas de oxiasfalto modificado. 
UNE 104243:1990 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas extruidas de betún 
modificado con polimeros. 
UNE 104244:1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de alquitrán modificado con 
polímeros. 
UNE 104237:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Características de las armaduras 
bituminosas. 
UNE 104242-2:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de betún modificado con 
plastómeros. 
UNE 104242-1:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de betún modificado con 
elastómeros. 
*UNE 104241:2002 EX Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Làminas autoadhesivas de betún 
modificado 
 
 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7711F00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina termoplàstica de polietilè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
- Làmina de baixa densitat 
- Làmina d'alta densitat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
VEL DE POLIETILÈ: 
Amplària:  >= 100 cm 
Llargària:  >= 1000 cm 
Resistència a l'esquinçament:  >= 300 N/cm 
Característiques mecàniques: 
+--------------------------------------------------------+ 
¦ Gruix   ¦Resistència a ¦Resistència a¦ Allargament fins¦ 
¦         ¦   l'impacte  ¦ la tracció  ¦ al trencament   ¦ 
¦(micres) ¦      (g)     ¦   (N/mm2)   ¦      (%)        ¦ 
¦---------¦--------------¦-------------¦-----------------¦ 
¦  50     ¦     >= 80    ¦      -      ¦       -         ¦ 
¦ 100-150 ¦     >= 300   ¦    >= 15    ¦     >= 350      ¦ 
¦ 250     ¦     >= 600   ¦    >= 15    ¦     >= 350      ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 15% 
- Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal:  ± 5% 
- Amplària: - 0%, + 2% 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix 
material calent, etc.). 
Gruix nominal:  >= 1 mm 
Duresa Shore:  64° 
Assaig de doblegat a baixes temperatures:  No ha de tenir esquerdes 
Resistència a la tracció en ambdues direccions:  >= 2,5 kN/m2 
Allargament al trencament en ambdues direccions:  >= 700% 
Resistència mecànica a la perforació:  >= 4,5 kN/cm 
Envelliment artificial accelerat: 
- Pèrdua d'allargament al trencament:  < 15% 
- Pèrdua de resistència:  < 15% 
Resistència a l'esquinçament:  >= 9 kN 
Comportament a la calor, variació de les dimensions (assaig a 100°C): < 3% 
Absorció d'aigua: 
- a les 24 h:  < 0,2% 
- als 6 dies:  < 1% 
Resistència a la perforació per arrels:  Sense perforacions 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-300. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 10% 
- Variació del gruix en la zona lateral de la làmina (a 60 mm de la vora): 0,15 mm 
- Amplària:  ± 1% 
- Duresa Shore:  ± 5° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Color 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VEL DE POLIETILÈ: 
*UNE 53254-1:1978 Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la construcción. Características y métodos de ensayo. 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
UNE 104300:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) para la impermeabilización en obra 
civil. Características y métodos de ensayo. 
 
 
B7B - GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B111D0,B7B11170. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
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S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 24 h des de la seva 
col.locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-
norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 
- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 
     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
Per als elements amb funció de separació: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
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- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a les normes aplicables 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras zonas de 
tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión 
(protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de túneles y estructuras 
subterráneas. 
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos 
líquidos. 
 
 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C100N0,B7C100AE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com aïllaments al reblert de cambres, projectats o 
estesos sobre elements constructius. 
S'han considerat els materials següents: 
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per a 
injectar o per a projectar 
- Morter d’escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en sacs o pastat per projectar 
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar 
- Escumant per a formigó cel·lular 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes. 
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal. 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA: 
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de pastar amb aigua per a formar el 
morter i pot portar additius incorporats. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35. 
Conductivitat tèrmica: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Subministrament       ¦  Densitat aparent       ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦                      ¦      (kg/m3)            ¦            (W/m K)    ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦en sacs               ¦escaiola      800        ¦ escaiola  <= 0,35     ¦ 

¦                      ¦perlita       110-130    ¦ perlita   <= 0,052    ¦ 
¦                      ¦mescla en sec 450-500    ¦                       ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec)  ¦    <= 0,081           ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR: 
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:2002:  A1 o A2-s1,d0 
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C):  >= 50 
MORTER DE CIMENT I PERLITA: 
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua i un airejant en les proporcions 
adequades, per a formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 
Característiques del material: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Característiques de la perlita   ¦ Característiques del morter        ¦ 
¦----------------------------------¦------------------------------------¦ 
¦Densitat      ¦ <= 120 kg/m3      ¦Densitat       ¦ 0,5 - 0,6 g/cm3    ¦ 
¦              ¦                   ¦(endurit i sec)¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Conductivitat ¦   <=0,052 W/m K   ¦Conductivitat  ¦  <= 0,070 W/m K    ¦ 
¦tèrmica       ¦                   ¦tèrmica        ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Granulometria ¦     <= 3 mm       ¦Resistència a  ¦ >=0,8 N/mm2        ¦ 
¦              ¦                   ¦la compressió  ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦              ¦                   ¦Reacció al foc ¦  A1 o A2-s1,d0     ¦ 
¦              ¦                   ¦(UNE-EN13501-1)¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA: 
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua en la proporció adequada per a 
formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 
Característiques de la vermiculita: 
- Granulometria:  2 - 6 mm 
- Densitat:  80/100 kg/m3 
Densitat de la mescla seca:  270/290 kg/m3 
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03." 
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR: 
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les proporcions indicades pel fabricant per tal 
d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de densitat. 
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS: 
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material ha d'anar preparat per a aplicar-lo i 
amb la qualitat controlada. 
En el sac han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Pes net o volum 
- Distintiu del control de qualitat 
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS: 
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de col·locar pes a sobre per tal de no 
aixafar el material. 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA: 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepción de Yesos y escayolas 
en las obras de construcción RY-85. 
MORTERS DE CIMENT: 
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
ESCUMA O ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C23670,B7C2P100,B7C23470,B7C2P200,B7C21330. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a 
connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a 
simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a 
mitjamossa, segons el cas. 
Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.025 m2K/W 
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
Les toleràncies dimensionals han de complir l’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163. 
Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163. 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 
     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm 
     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planor (UNE-EN 825): 
     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm 
     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm 
La tolerància en el gruix ha de complir l’especificat en la UNE-EN 13164. 
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202):  <= 0,033 W/(m.K) 
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm 
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3 
PLACA PER A TERRA RADIANT: 
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir 
un traçat correcte de les conduccions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor 
del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s’ha aplicat una millora 
en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s’ha aplicat cap 
millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes classificats en classes D i E: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l’assaig de reacció al foc, 
classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció del 
vent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 
expandido (EPS). Especificación. 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 
extruido (XPS). Especificación. 
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno extruído (XPS). Especificación. 
 
 
B7C7 - LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C76585. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants, extrussió i expansió realitzades al forn. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de polietilè expandit no reticulat 
- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment expansionada en un forn afegint-hi 
escumants, i es realitza la reticulació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys. 
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846). 
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua. 
Característiques dimensionals i tèrmiques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat  ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦                   ¦  (m)    ¦ (kg/m3)   ¦         (W/m K)       ¦ 
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 
¦No reticulat       ¦ >= 1,2  ¦  30-60    ¦  <=0,065 (a 20°C      ¦ 
¦                   ¦         ¦           ¦    DIN 52612)         ¦ 
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 
¦Reticulat          ¦ >= 1,5  ¦aprox.33   ¦    <=0,042            ¦ 
¦                   ¦         ¦DIN 53420) ¦                       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT: 
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2 
POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT: 
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575): 
- Longitudinal:  >= 11 N/cm 
- Transversal:  >= 12 N/cm 
Resistència a la tracció (ISO 1978): 
- Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2 
- Transversal:  >= 0,22 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor 
del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les pluges i les humitats i també contra 
les flames i d'altres fonts de calor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C91G10,B7C9YE00,B7C9H500,B7C936B0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, 
en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes. 

Ha de tenir una resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608) suficient per a suportar el doble del pes de l’element 
considerat en la seva dimensió total. 
Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.025 m2K/W 
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 
Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Amplària nominal:  ± 1.5% 
Les toleràncies del gruix han de complir l’especificat en la UNE-EN 13162. 
PLANXES O PANNELLS: 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d’elements 
més rígids com pannells o planxes. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor 
del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s’ha aplicat una millora 
en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s’ha aplicat cap 
millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes classificats en classes D i E: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l’assaig de reacció al foc, 
classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales de lana mineral 
(MW). Especificación. 
 
 
B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7CZ2P05. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions. 
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos. 
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades pel tipus de suport i la placa que cal fixar. 
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat 
dimensional. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
B7DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7DZC1R1,B7DZC1R2,B7DZC1R3. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l’aïllament contra el foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Imprimació de resines termoplàstiques 
- Abraçadora amb material intumescent 
- Coixinets intumescents 
- Escuma 
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic 
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció dels paràmetres especificats. 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 
Ha de ser impermeable a l’aigua i a l’oli. 
Pes específic:  14 kN/m3 
Temps d’assecatge (20ºC i 65% humitat relativa):  12 hores 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT: 
Les abraçadores poden ser dels següents tipus: 
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent 
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent 
COIXINETS INTUMESCENTS: 
No han d’estar trencats ni deteriorats. 
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL: 
Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades 
Temperatura d’aplicació:  5ºC a 30ºC 
Enduriment inicial:  6 a 10 minuts 
Retracció (1dia):  0-1% 
Retracció (5dies):  0,5-1,5% 
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
Temperatura d’aplicació:  >5ºC 
Densitat:  Aprox. 900 kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades. 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT: 
Ha de subministrar-se amb les instruccions d’ús. 
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie. 
COIXINETS INTUMESCENTS: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL: 
Ha de subministrar-se amb les instruccions d’ús. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: En envasos d’alumini, protegit de la intempèrie. 
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT: 
Unitat d’element realment col·locat a l’obra segons les especificacions de la DT. 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J50090,B7J50010,B7J500ZZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a 
que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), 
amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i 
càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 
càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la 
consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb 
una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la 
consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva 
preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
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Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a 
una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant 
dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00E1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa 
uniforme després de l'assecatge. 
CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb 
membranes. 
CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 
Amplària:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les 
gelades. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z24000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol.lució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una 
agitació moderada. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
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Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
B81Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B81ZU0C1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cantoneres per a arestes. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues bandes laterals de la mateixa xapa 
perforada o desplegada 
     - Cantonera d'alumini per a arestes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions. 
Llargària:  >= 2 m 
Dimensions de les bandes laterals 
     - Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 
     - Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm 
Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm 
Toleràncies: 
     - Fletxa:  ± 3 mm 
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B82 - MATERIALS PER A ENRAJOLATS 
B82Z - MATERIALS ESPECIALS PER A ENRAJOLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B82ZREV1,B82ZPERF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cantoneres per a arestes d’enguixats, arrebossats o enrajolats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat 
- Cantonera d'alumini 
- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, d'acord amb la seva funció. 
Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials. 
Llargària:  >= 2 m 
Dimensions de les bandes laterals 
- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 
- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm 
Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm 
Toleràncies: 
- Fletxa:  ± 3 mm 
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B83 - MATERIALS PER A APLACATS 
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B83Z2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 
- Estructura de suport per a panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’alumini 50x50 mm amb ales de 30 
mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i estructura horitzontal de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques per a 
obra de fàbrica 
PERFILERIA: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació 
mecànica al parament. 
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El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o 
EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d’alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- La expressió “perfilería metálica” 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària 
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l’ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l’ala i l’anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana l’extrem no travat del perfil) 
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 
GANXO D'ACER GALVANITZAT: 
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la subjecció de les 
peces de l'aplacat. 
Diàmetre:  >= 0,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm 
PLATINA: 
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit contrari o amb una 
disposició similar que n'asseguri l'ancoratge. 
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2 
Llargària:  >= 7 cm 
Gruix:  >= 0,3 cm 
Alçària:  >= 2,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques. 
Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix. 
Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa d’alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions per a 
fixar els suports a la obra de fàbrica de l’edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els 
suports. 
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques adaptats al tamany de les safates, per tal 
de reforçar-les horitzontament. 
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA: 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 

¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl.lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no 
és possible, sobre l’etiqueta, l’embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la 
següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
GANXO I PLATINA: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA: 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 
B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8442100,B844U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de 10 mm de gruix, formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, eventualment, altres 
plaques o làmines adherides. 
S'han considerat els acabats especials següents: 
- Fibra de vidre incorporada al guix 
- Làmina d'alumini adherida 
- Acabat vinílic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14-1-
1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del cartó. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Densitat:  800 kg/m3 
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Pes per m2:  7,5 kg 
Apte per a paraments corbs amb radi:  > 600 mm 
Conductivitat tèrmica: 0,18 W/m K 
PLACA SENSE FIBRA DE VIDRE NI LÀMINA D'ALUMINI: 
Resistència tèrmica:  0,053 m2 K/ W 
PLACA AMB FIBRA DE VIDRE: 
Resistència al foc: 
- Una placa de 13 mm:  30 minuts 
- Dos plaques de 13 mm:  60 minuts 
PLACA AMB LÀMINA D'ALUMINI ADHERIDA: 
Resistència al vapor d'aigua: 4000 MN s/g (347 mm Hg m2 dia/g) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per parelles, amb les vores precintades i embalades en paquets paletitzats de diferent nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, apilats sobre travessers separats 40 cm com a màxim, per evitar el contacte directe 
amb el terra, en llocs protegits de cops i de la intemperie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepción de Yesos y escayolas 
en las obras de construcción RY-85. 
UNE 102023:1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. 
UNE 102023:1998 Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones. 
 
 
B84B - PLAQUES METÀL.LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84B97B0,B84BU300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa d'acer galvanitzat obtinguda per estampació, pintada al forn, de 60 x 60 cm per a utilitzar en cel ras desmuntable. 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Placa d'acer llisa 
- Placa d'acer perforada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Ha de tenir la secció indicada per la DT i, en el seu defecte, ha de ser compatible amb els elements de suport. 
Alçària:  20 mm 
Gruix:  0,6 mm 
Distància entre els eixos de les perforacions:  5 mm 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 2 mm 
- Amplària:  ± 2 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
PLACA PERFORADA: 
Diàmetre de les perforacions:  2 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre de les perforacions:  ± 0,1 mm 
- Distància entre els eixos de les perforacions:  ± 0,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: embalades en caixes. 
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, protegides de la intempèrie i dels 
impactes. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZB0E0,B84ZA0B0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, per a la formació de cels rasos de plaques o 
lamel·les, amb entramat vist o ocult. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre els perfils quan es col·loquin. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF. 
Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg): <= 0,33 cm 
Protecció de la galvanització:  >= 275 g/m2 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B88 - MATERIALS PER A ESTUCATS I MONOCAPES 
B881 - ESTUCS I MONOCAPES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8816200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Morters preparats per a realitzar estucs d'una sola capa, continus i impermeables. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter monocapa de ciment i additius, amb granulat seleccionat, per a acabat rugós 
- Morter monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat, per a acabat raspat 
- Morter monocapa de ciment i additius amb granulats seleccionats, per a acabar amb un granulat projectat 
- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a textures ratllades o a la tirolesa. 
MORTER MONOCAPA: 
No ha de tenir partícules estranyes ni disgregacions. 
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Ha de ser de color estable, insaponificable, resistent a la intempèrie, al xoc i al rentat. 
Ha de tenir prou poder de cobriment per a realitzar el revestiment amb el nombre de capes previst. 
Els granulats han de ser calcaris o silicis de granulometria compensada. 
L'aglomerant ha de ser bàsicament ciment blanc amb additius que puguin modificar-ne les característiques. 
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 
- Resistència a la compressió:  >= 50 kg/cm2 
- Resistència a la tracció:  >= 20 kg/cm2 
- Retracció: 
     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 
     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 
- Adherència (tracció vertical): 
    - sobre ceràmica (en sec):  >= 3 kg/cm2 
PASTA VINÍLICA: 
Pasta acuosa composada per un copolímer vinílic com a lligant, pigments, càrregues minerals i additius. 
Característiques físiques: 
- Pigments:  9% 
- Càrregues minerals: 
     - Textura ratllada:  67% 
     - Textura tirolesa:  65% 
- Lligants i additius en sec:  9% 
- Aigua i caolescents: 
     - Textura ratllada:  15% 
     - Textura tirolesa:  20% 
- Densitat: 
     - Textura ratllada:  1,75 a 1,85 kg/dm3 
     - Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3 
- Contingut de cendres a 450ºC: 
     - Textura ratllada:  75 a 80% 
     - Textura tirolesa:  73% 
- Extracte sec a 105ºC: 
     - Textura ratllada:  80 a 95% 
     - Textura tirolesa:  80% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MORTER MONOCAPA: 
Subministrament: En sacs de paper de moltes capes o de plàstic, de més de 25 kg de pes net. 
A cada sac hi ha d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Color o referència 
- Pes net 
- Rendiment 
- Data de caducitat o de fabricació 
- Instruccions d'ús i d'aplicació 
- Temps màxim de pastat 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Si se li demana, el fabricant ha de garantir les característiques mesurades segons els tipus d'assaigs següents: 
- Duresa: UNE 48-173, UNE 48-024  
- Solidesa a la llum:  NF-T-30.057 
- Permeabilitat a l'aigua de pluja:  INCE 628-2/75 M 
- Resistència a l'aigua i al rentat:  UNE 48-144 
- Transmissió del vapor d'aigua:  NF-T-30.018 
- Resistència a la intempèrie: UNE 48-025, INCE 628-1/75 M, MELC 12.94 
- Resistència a l'abrasió:  NF-T-30.015 
- Resistència a la calor 85°C:  UNE 40-033 
- Adherència:  INCE 628-5/75 M 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
PASTA VINÍLICA: 
Subministrament: En envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Color (UNE 48-103) 
- Capacitat de l'envàs 
- Data de caducitat 
- Rendiment 

- Condicions ambientals mínimes per a la seva aplicació 
- Instruccions d'ús i d'aplicació 
- Temps d'assecatge al tacte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Incompatibilitats i atacs físics o químics 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZMO01,B89ZB000,B89ZPD00,B89ZC100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als 
àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-
estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca 
a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i 
a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. 
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de 
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-
estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha 
d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins 
a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació 
de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies 
extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha 
d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació 
de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
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Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació 
de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació 
de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, 
querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8K - ESCOPIDORS 
B8K9 - ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8K9UD01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Planxa metál.lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs o d’escopidors de tancaments. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
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- Planxa d'acer galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8KA - ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8KAUFIN. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa metál.lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs o d’escopidors de tancaments. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa d’alumini lacat 
- Planxa d’alumini anoditzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
PLANXA D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z1 - MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z101JK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment continu, principalment en punts de 
discontinuïtat del suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície neta i uniforme. 
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters. 
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦ 
¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦ 
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦ 
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦ 
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦ 
¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦ 
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 1 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAA000,B8ZA1000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de 
poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un 
activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres 
additius 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química 
alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to 
blavós i el podriment 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment 
- Solució de silicona 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb 
la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen 
en ser mesclades amb un isocianat 
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en 
dissolvents adequats 
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar 
una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
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Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  13 kN/m3 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies 
poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9917MET. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escossells. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 
Han de tenir un color i una textura uniformes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix. 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 10% 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Gruix:  ± 5 mm 
- Fletxes:  ± 3 mm 
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa: 
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- Llargària:  ± 5 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En palets. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB 
RESINA 
B9C1 - TERRATZO LLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9C12412. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa intermèdia que 
a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 
S'han considerat els terratzos següents: 
- Terratzo llis 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants 
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2): 
- Ús interior 
- Ús exterior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de marbre o d'altres 
pedres de mida més gran, i colorants. 
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles. 
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització d'àcids per a 
suprimir els fins. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 o une-en 13748-2): 
     - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI ) 
     - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII ) 
- Mida del granulat: 
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0 – 6         ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+ 
-Característiques superficials i aspecte visual 

     - Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural i ambient sec.  
     - Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola. 
     - S’admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles causades per variacions inevitables 
en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a 
lot. 
- Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦------------------------------------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
- Toleràncies de forma 
     - Rectitud d'arestes: 
          - Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
          - Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix 
     - Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada) 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1): 
     - Absorció total:  <= 8% 
     - Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1): 
     - Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 
     - Mòdul resistent individual:  < 4 MPa 
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requisits                      ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requisits                     ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦       <2,5 kN           ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦ 
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦       <3,0 kN           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(a)   Classe 1 – Els productes només s’utilitzaran si les rajoles es col.loquen sobre llit de morter sobre una base rígida  
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1): 
+----------------------------------------+ 
¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 
¦-----------------¦----------------------¦ 
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1) 
 El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que explica la normativa. 
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): 
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de declarar les propietats 
d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
  - Resistència a flexió (UNE-EN 13478-2) 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦ 
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦ 
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦ 
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦ 
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
  - Tensió de ruptura (UNE-EN 13478-2) 
+---------------------------------------------------------------+ 
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¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦ 
¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦-------------------¦ 
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦ 
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2): 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)            ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     1     ¦      F     ¦     Característica no medida                 ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència  a les relliscades: 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que s’indiquen en la normativa UNE-EN 13478-2. 
-Resistència climàtica: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l’aigua    ¦ Massa perduda després d’assaig  ¦ 
¦        ¦       ¦     %en massa           ¦       de gel-desgel kg/m2       ¦ 
¦--------¦-------¦-------------------------¦---------------------------------¦ 
¦   1    ¦   A   ¦Característica no medida ¦ Característica no medida        ¦ 
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja       ¦ Característica no medida        ¦ 
¦   3    ¦   D   ¦Característica no medida ¦ <=1,0 com a mitja, ningun valor ¦ ¦        ¦       ¦                         ¦ individual >1,5                 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència al foc UNE-EN 13478-2 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE. 
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2. 
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense necessitat de fer 
assajos d’acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE. 
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): 
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de declarar les propietats 
d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el subministrament de les 
rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable. 
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar per la següent informació: 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-1  
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Recció al foc 

       - Impermeabilitat a l’aigua 
       - Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica. 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-2 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
        - Recció al foc 
       - Comportament davant al foc extern 
       - Resistència climàtica 
       - resistència al trencament 
       - resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
 
 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ1000,B9CZ2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la 
proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir alçàries 
diferents. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  15 - 18 cm 
Alçària:  5 - 7 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de les rajoles del 
paviment, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  11 - 13 cm 
Alçària:  3 - 5 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F16200,B9F1U035. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada 
pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la 
seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de 
determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de 
determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
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     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
POLS DE MARBRE: 
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans 
han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 
POLS DE QUARS: 
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per 
a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més 
contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la UNE 80305 quan s’utilitzi ciment blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 
Densitat:  1,5 g/cm3 
Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, no pot formar pols i ha de complir les 
característiques següents: 
- Porositat de la base:  <= 3% 
- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005):  0,3 g/cm2 
- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001):  3 mm 
- Comportament a l'atac d'olis i petrolis:  Ha de resistir 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó. 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió. 
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14% 
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Pes:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
POLS DE QUARS: 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS 
B9U1 - SÒCOLS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B9U1U280,B9U1UENT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de pedra natural provinent de roques sanes d'estructura compacta. 
S'han considerat els tipus de pedra següents: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares exfoliades de forma natural. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
El cantell superior pot estar tallat a bisell. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix (d). 
Els acabats superficials s’han d’extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de 
tractament i la naturalesa dels materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 
1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials aglomerants 
diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents:  
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 

          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes són els següents: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l’aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 
12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix >12mm 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les 
toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl.lics a l’embalatge, aleshores 
aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
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- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a la flexió 
     - Resistència a l’abrasió 
     - Resistència al lliscament 
     - Absorció d’aigua 
     - Tractament químic superficial 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L’ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports 
públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin ni 
s'escantonin. 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:   
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
 
 
B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS 
B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9V2AMUB,B9V2ABK0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra artificial rentada amb àcid 
- Pedra artificial no rentada amb àcid 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix:  >= 3 cm 
Gruix de l'estesa:  >= 3 cm 
Gruix del davanter:  >= 2 cm 
Mida del granulat: 
+--------------------------------+ 
¦ Gra   ¦Mida del granulat (mm)  ¦ 
¦-------¦------------------------¦ 
¦Petit  ¦       2 - 4            ¦ 
¦Mitjà  ¦      10 - 15           ¦ 
¦Gros   ¦      30 - 40           ¦ 
+--------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 
Resistència al desgast (UNE 127-005): 
- Pedra artificial no rentada amb àcid:  <= 2 mm 
- Pedra artificial rentada amb àcid:  <= 3 mm 
Bisell d'aresta:  1 cm 
Toleràncies: 
- Llargària de la peça:  ± 3 mm 
- Gruix de l'estesa:  ± 1 mm 
- Gruix del davanter:  ± 1 mm 
- Variacions de gruix:  <= 8% 
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça ha de portar al dors la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAF1UMO1,BAF5AL01,BAF5AL02,BAF5AL03,BAF3AL04,BAF3AL05,BAF7AL06,BAF7AL07,BAF5AL08,BAF3AL09,BAF3AL10,B
AF5ALI1. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l’element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és 
el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i 
segellat del vidre, així com la ferramenta d’apertura i tancament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més 
desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de 
complir les indicacions de la UNE 85222. 
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 12020-1. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 
Tipus d’alumini: 
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 
Toleràncies: 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2. 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d’obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L’element 
classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210 
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els 
tapajunts. 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i 
(UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua 
infiltrada o condensada. 
PORTES: 
Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 
12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 
Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s’observen a una distància mínima de 5 
m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives. 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 
*UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi. 
*UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW-
6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 
*UNE-EN 12020-2:2001 Aluminnio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en 
AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
*UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las características 
de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación  anódica del aluminio. 
*UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos para 
la evaluación. 
*UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
*UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
*UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
FINESTRES O BALCONERES: 
*UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
BAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAN5AL02,BAN5AL03,BAN5AL04,BAN5AL05,BAN5AL06,BAN5AL07,BAN5AL08,BAN5AL09,BAN5AL10. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o balconera. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer. 
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en el recobriment. 
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents: 
- Soldadura: Per arc o per resistència 
- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar la seva rosca 
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat. 
La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la D.T. 
Tipus d'acer (UNE 36-086):  AP00 ó AP01 
Protecció de galvanitzat (UNE 36-130): 
     - Tub d'acer:  >= 385 g/m2 
     - Soldadures:  >= 346 g/m2 
Separació entre ancoratges:  <= 60 cm 
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm):  >= 33 kp/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  > 65 
Toleràncies: 
     - Llargària dels perfils (UNE 36-537): + 5 mm, - 0 mm 
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- Gruix: El corresponent al gruix segons la taula V de la UNE 36-537 
- Dimensions de la secció: Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula IV de la UNE 36-537 
- Torsió: La corresponent a la taula VI de la UNE 36-537 
     - Planor (UNE 36-537): 2 mm/m 
     - Angles (UNE 36-537): 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BANAU186,BANAU486. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar el bastiment de la porta o de 
l'armari. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Escairada mínima dels perfils (Gruix x amplària): 
     - Bastiment d'envà:  60 x 30 mm 
     - Bastiment de paredó:  110 x 30 mm 
     - Bastiment 3/4:  145 x 30 mm 
Escairada mínima dels perfils: 
     - Bastiment d'envà:  55 x 45 mm 
     - Bastiment de paredó:  110 x 45 mm 
     - Bastiment 3/4:  145 x 45 mm 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529) 
     - Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
     - Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  < 6% 
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56-851): 
     - Portes interiors: 
          - Resistència mitjana:  550 N 
          - Resistència mínima:  500 N 
     - Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
          - Resistència mitjana:  1000 N 
          - Resistència mínima:  900 N 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 1,3 N 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
     - Coníferes:  > 450 kg/m3 
     - Frondoses:  > 530 kg/m3 
Toleràncies: 
     - Amplària:  ± 1 mm 
     - Alçària:  ± 3 mm 

     - Secció del perfil: 
          - Amplària:  ± 1 mm 
          - Gruix:  ± 2 mm 
     - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
     - Torsió del perfil:  ± 1°/m 
     - Planor:  ± 1 mm/m 
     - Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 56802:1989 Puertas de madera.Medidas y tolerancias. 
*UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas. 
 
 
BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BASAUPM1,BASAUPM2,BASAUPM3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta 
- Metàl·lica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi 
ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació. 
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir 
les condicions exigides a la resta de la fulla. 
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de 
tancar automàticament. 
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 
¦            ¦de partícules                                            ¦ 
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 
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¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 
¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦Metàl.lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Comportament al foc (UNE 23-802): 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Resistència ¦Resistència ¦Estabilitat ¦Estanquitat ¦Paraflames  ¦ 
¦  al foc    ¦  al foc    ¦  al foc    ¦  al foc    ¦            ¦ 
¦   (EI2-C)  ¦  (min)     ¦  (min)     ¦  (min)     ¦  (min)     ¦ 
¦------------¦------------¦------------¦------------¦------------¦ 
¦    30      ¦  >= 30     ¦  >= 30     ¦  >= 30     ¦  >= 30     ¦ 
¦    60      ¦  >= 60     ¦  >= 60     ¦  >= 60     ¦  >= 60     ¦ 
¦    90      ¦  >= 90     ¦  >= 90     ¦  >= 90     ¦  >= 90     ¦ 
¦   120      ¦  >= 120    ¦  >= 120    ¦  >= 120    ¦  >= 120    ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 
Dimensions: 
Porta de una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
PORTA DE FUSTA: 
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert. 
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han 
d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%. 
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 
Les fulles han de ser planes llises i massisses. 
PORTA METÀL·LICA: 
El bastiment i la porta ha d'estar formada per perfils i mecanismes metàl·lics. 
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats 
per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge. 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8 
Nombre de golfos: 
- Porta d'una fulla:  >= 2 
- Porta de dues fulles:  >= 4 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui correctament. 
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades horitzontalment 
sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos 
fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES  
BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZ2U003. 
 
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
BAZ MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
BAZ2 GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIO: 
Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La secció dels perfils ha de ser adeqüada per a cobrir el bastiment de base, permetre la col.locació de la fulla, de manera que obri 
i tanqui correctament, i la col.locació del tapajunts. 
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta. 
Els perfils no han de tenir defectes superficials. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
Toleràncies: 
     - Gruix .......................................................................................................................................... ± 0,3 mm 
     - Amplària .................................................................................................................................... ± 0,5 mm 
     - Llargària .................................................................................................................................... ± 1,0 mm 
     - Rectitud de les arestes ................................................................................................................ 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB92U200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de senyalització 
- Caràcter numèric 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte. 
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits. 
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
Toleràncies: 
- Superfície (planor):  ± 1 mm 
PLACA DE SENYALITZACIÓ: 
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície. 
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF. 
La informació ha de ser clara i precisa. 
CARÀCTER NUMÈRIC: 
Símbol indicador en forma de guarisme. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC151C00,BC151700. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de polivinil intercalada, capaç de 
proporcionar una protecció contra atacs manuals o de projectils. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en 
les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, 
etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT: 
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual amb la categoria indicada 
(A o B). 
Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/1986): 

- Categoria A: 
     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
- Categoria B: 
     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
     - Impacte concentrat d'energia baixa:  Ha de complir 
     - Impacte concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
     - Impacte de pedra i "coctel molotov":  Ha de complir 
     - Assaig d'ebullició:  Ha de complir 
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 
Toleràncies: 
- Planor de la lluna trempada: 
     - Superfície <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m 
     - Superfície > 0,5 m2:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tipos de 
blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
BC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1FU010,BC1F1A20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un 
intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El vidre laminar ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual amb 
el nivell indicat. 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en 
les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, 
etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament. 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
- Cambra d’aire de gruix 6 mm:  <= 3,37 (W/m2 K) 
- Cambra d’aire de gruix 8 mm:  <= 3,26 (W/m2 K) 
- Cambra d’aire de gruix 12 mm:  <= 3,02 (W/m2 K) 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Toleràncies: 
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- Gruix lluna: 
     - Gruix 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix de la cambra d'aire: 
     - Gruix cambra 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
     - Gruix cambra 8 mm:  ± 0,3 mm 
     - Gruix cambra 12 mm:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tipos de 
blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
BC1K - MIRALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1K1500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure 
protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, 
esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, 
etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
Els vidres de capa s’han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l’interior o 
l’exterior de l’edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l’aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la 
zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral.lels i centre 
comú amb l’anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són: 
     - Defectes d’uniformitat o taques de la capa:  S’admeten en la mesura que no restin molestos visualment 
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s’admeten en cap zona 
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S’admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2 
     - Agregats:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió 
     - Rascades >75 mm:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm 
     - Rascades =<75 mm:  S’admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificación 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las 
clases A, B y S. 
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las 
clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13177B,BD13129B,BD13139B,BD13179B,BD13187B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques 
generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, 
impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o per a components a l’exterior 
de l’edifici fixats a la paret. 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als 
sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici.  
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser llegible després de 
l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l’àrea d’aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s’afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d’acord 
amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d’aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d’aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 

          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha introduït material de PVC-
U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius 
necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d’acord amb UNE-EN 1451-1. 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 
tubos,accesorios 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de 
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
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BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1Z2200,BD1Z3000,BD1Z2300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en 
forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols 
galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
Amplària:  >= 1,5 cm 
Gruix:  >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD51 - BUNERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD514EN1,BD511110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bunera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 
- Bunera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm 
- Bunera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bunera de paret té una boca d'entrada 
formant angle 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
PEÇA DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
BUNERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bunera amb cargols protegits contra l'oxidació. 
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre de la tapa: 
     - Diàmetre 110 – 125 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 160 – 200 mm:  ± 2 mm 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
La bunera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bunera. 
Llargària: 
- Bunera:  33 cm 
- Bunera de paret:  34,5 cm 
BUNERA DE FOSA: 
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua. 
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement. 
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes. 
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BUNERA O MANIGUET: 
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PECES DE FOSA: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
*ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BD5A2D00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les embocadures 
necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB DE VOLTA: 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d' evitar manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5HU5DA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua als paviments, per a zones de 
circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de 
sanejament i la reixa o tapa superior. 
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal: 
- Reixa de fosa 

- Reixa d'acer inoxidable 
- Reixa d'acer galvanitzat 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S'han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés d'emmotllament i curat del 
formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de l'alçada 
interior constant. 
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb pendent 
interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, ni la 
capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les. 
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar lateralment. 
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica de disseny específica o amb 
una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de la UNE-EN 1433. 
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta  
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol 
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i horitzontals, I 
per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària interior (L): 
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal.lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l'aigua 
- Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. Clasificación, diseño y requisitos de 
ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, 
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, 
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 
 
 
 
BD5L - LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5L2B00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina de polietilè d’alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat. 
S’han considerat els elements següents: 
- Làmina amb nòduls 
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
La geometria dels nòduls ha de correspondre a les indicacions de la DT 
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d’aquest recobriment sense adherir, 
corresponent a la amplada d’encavalcament, i la resta adherit a la part superior dels nòduls. 
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm 
Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2 
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50% 
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE EN 426):  ± 10% 
- Ample (UNE EN 426):  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FP260,BD7FP360,BD7FP460,BD7FP560. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col.lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en 
servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament a la rotura: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes 
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d’1m. de forma que sigui llegible després 
d’emmagatzemar-los, exposició a l’intempèrie i instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot 
produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
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-  Número normativa ( UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d’extrusió 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2mm. 
   - 63-75-90:  0,3mm. 
   - 110-125:  0,4mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes 
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col.locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als 
sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici.  
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en 
exposició a l’intempèrie i en la instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o 
defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 

   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Longitud útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per 
mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD153A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació 
per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en 
la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han 
d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície 
interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el 
funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orofici d'apertura 
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El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 
mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la 
paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de 
hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZHEC0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la 
norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre 
la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de 
vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
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La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 
d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc 
a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B700,BDW3B800,BDW3B900,BDW3BA00,BDW3BB00,BDW3B200,BDW3B300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i 
accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no 
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de 
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
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*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 
tubos,accesorios 
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B700,BDY3B800,BDY3B900,BDY3BA00,BDY3BB00,BDY3B200,BDY3B300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i 
accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no 
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de 
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 
tubos,accesorios 
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE3 - EMISSORS PER AIGUA 
BE38 - AEROESCALFADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE38U0KK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aeroescalfador per a instal.lacions de calefacció per aigua calenta, aigua sobrescalfada o vapor, amb projecció forçada d'aire 
calent. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Intercanviador de calor 
- Ventilador helicoidal 
- Motor trisifàsic  
- Aletes orientables per a dirigir l'aire 
Han de tenir boques de connexió amb rosca soldades al plafó a dalt i a baix. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
Els elements han de ser de planxa d'acer comercial soldada. 
L'envolvent ha de ser de planxa d'acer pintada. 
No han d'haver peces que tinguin defectes en les rosques dels forats extrems, rebaves a la planxa o senyals de cops que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
Ha d'estar preparat per que la descàrrega d'aire sigui en qualsevol posició. 
Ha d'estar provist de suports fixes o orientables. 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant. 
Cada element ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal.lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica  
- Potència  
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
Característiques en condicions normals de funcionament: 
+-------------------------------------+ 
¦ Potència calorífica ¦ Cabal d’aire  ¦ 
¦         (kW)        ¦    (m3/h)     ¦ 
¦-------------------------------------¦ 
¦       15,1          ¦     1350      ¦ 
¦       22,1          ¦     1900      ¦ 
¦       32,6          ¦     2800      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Condicions màximes de funcionament: 
- Pressió màxima de treball:  8 bar 
- Temperatura màxima de treball:  175 °C 
Condicions normals de funcionament: 
- Temperatura de l'aigua:  80 ºC 
- Temperatura d'entrada de l'aire:  10 ºC 
- Salt tèrmic:  - 5 ºC 
- Nivell Sonor:  <= 45 dB (A) 
Característiques del motor: 
- Tensió:  220/380 V 
- Velocitat:  1500 rpm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades amb els corresponents junts i cargols. S’han d’obturar les boques de connexió per a 
impedir l’entrada de matèries estranyes fins que es muntin. 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
BE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE42Q410,BE42Q910. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Alumini flexible 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així 
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
Característiques tècniques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Característiques tècniques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 

Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament articulat per les 
seves vores, les quals han de ser comprimibles. 
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m 
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT: 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub 
estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores. 
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox: 
+-------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
¦     ( mm )      ¦             ¦ 
¦-----------------¦-------------¦ 
¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 
¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 
¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 
¦      400        ¦   + 1       ¦ 
+-------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora 
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, 
por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se 
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
*UNE 100102:1988 Conductos de chapa  metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
*UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
 
 
BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
BE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE52Q150. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°. 
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant". 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així 
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
*UNE 100102:1988 Conductos de chapa  metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
*UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
 
 
BEA - SISTEMES SOLARS 
BEAZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEAZ11H2,BEAZ1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per a captadors solars. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Suports metàl·lics per a captadors solars constituïts per un conjunt de perfils d’acer per a muntar a l’obra 
- Fluid caloportador format per una mescla d’aigua i additius 
SUPORTS: 
Els perfils d’acer que constitueixen la estructura de suport dels panells han de tenir aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT del fabricant. Les toleràncies han d’estar dins dels límits 
especificats. 
Juntament amb el conjunt de perfils que conformen els suports, s’han de lliurar les instruccions per al seu muntatge. 
Les peces s’han de poder identificar fàcilment dins de l’esquema de muntatge. 
Les parts del suport s’han de muntar amb cargols, femelles i volanderes. Han de quedar unides pels forats practicats al perfil. 
No es poden practicar forats nous ni modificar els existents. 
Els suports, un cop muntats, han de resistir el pes del captador, així com les accions i sobrecàrregues pròpies de la seva funció. 
L’estructura de suport ha d’estar protegida superficialment contra l’acció dels agents ambientals. Si durant el muntatge es 
provoquen desperfectes lleus sobre la protecció superficial, aleshores s’ha de procedir a la seva reparació amb mètodes i 
materials compatibles amb la pròpia protecció superficial. 
FLUID CALOPORTADOR: 
Ha d’estar format per una mescla homogènia d’aigua i líquid anticongelant, anticorrossiu i antiebullició (prolenglicol). 
No ha de ser tòxic, irritar la pell, els ulls o les mucoses, o contaminant de l’aigua. Ha de ser totalment biodegradable. 
Ha de ser compatible amb tots els materials de la instal·lació. 
Ha de mantenir les seves propietats físiques i químiques en els intervals de temperatura admissible per tots els components i 
materials de la instal.lació. 
El contingut de sals s’ha d’ajustar a les especificacions de l’apartat 3.2.2.1. del CTE DB HE 4. 
pH (20°C):  5-9 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Desmuntats i embalats amb totes les proteccions necessàries de manera que no pateixin deformacions, cops ni 
esforços no previstos. El fabricant ha de subministrar els accessoris necessaris per a la seva instal·lació així com un esquema per 
a l’ensamblatge de l’estructura de suport. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s’alterin les 
seves condicions. 
FLUID CALOPORTADOR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d’ús 
- Límits de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Ahorro de energía. DB-HE 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE-ENV 12977-3:2002 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 3: Caracterización del 
funcionamiento de acumuladores para las instalaciones de calefacción solares. 
 
 
BEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK21KA7,BEK21K77. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així 
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al marc. 
Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les orientar. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
BEK9 - DIFUSORS CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK91400,BEK92400,BEK93401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, de 150 a 300 mm de diàmetre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així 
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
Ha d'estar format per diferents troncs de con concèntrics, de conicitats divergents, acoblats a un coll cilíndric curt i a un cèrcol que 
fracciona el doll d'aire que entra pel coll. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
BEKB - DIFUSORS ROTACIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKB1D33. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors rotacionals quadrats o circulars, destinats a provocar un efecte de remolí a la sortida del flux d’aire. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 

Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així 
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
Han d’estar formats per: 
- Caixa de planxa d’acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van muntats els elements de suport, la 
boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas 
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements d’acabat necessaris per a 
l’adaptació al fals sostre 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
BEKC - REGULADORS DE FLUX CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKCA3F0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reguladors de flux circulars d'acer lacat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Ha de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les 
vibracions que es puguin produir com a conseqúència del règim normal de funcionament. 
No ha de contaminar l'aire que circula al seu través. 
Ha d'estar format per una estructura amb dues aletes semicirculars que giren en sentits oposats i permeten la regulació 
volumètrica de l'aire que travessa el difusor. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
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Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
BEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEM3B110. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic. 
Han d'estar formats per: 
- Hèlix impulsora 
- Motor elèctric 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa. 
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos cilíndric, que ha de servir d'element de 
fixació de conjunt, amb una placa frontal. 
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de 
connexió elèctrica. 
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 
Característiques tècniques: 
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Potència  ¦ 
¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   100 ¦   <= 20   ¦ 
¦   160 ¦   <= 35   ¦ 
¦   250 ¦   <= 50   ¦ 
¦   450 ¦   <= 40   ¦ 
¦   600 ¦   <= 45   ¦ 
¦   900 ¦   <= 65   ¦ 
+-------------------+ 
Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 
Material de construcció:  Plàstic injectat 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats en capses de cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA 
BEU1 - PURGADORS AUTOMATICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU1111LL. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació. 
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica. 
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta. 
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria. 
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió 
Gruix mínim del cos:  2 mm 
Temperatura màxima de treball:  110°C 
Pressió de treball:  <= 10 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU4U025,BEU4U0LL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Dipòsit de planxa d’acer tancat amb membrana elàstica 
- Dipòsit de planxa d’acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat elèctricament 
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i quadre elèctric, d'una capacitat 
de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb connexions roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a 
col.locar verticalment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl.lic o d'un altre material estanc i resistent als esforços que ha de suportar. 
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió. 
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al seu ús. 
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
Ha de tenir una membrana especial interna. 
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua. 
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades. 
La  rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves. 
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada. 
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant. 
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió 
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DIPÒSIT DE PLANXA D’ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA: 
Ha d'estar format per: 
- Cambra de nitrogen 
- Cambra d'expansió d'aigua 
- Boca de connexió  
- Membrana especial 
- Vàlvula de càrrega de nitrogen 
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més: 
- Compressor accionat per motor elèctric 
- Manometre indicador 
Diàmetre de la rosca de connexió: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  3/4" ó 1" 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2" 
Sobrepressió màxima: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  0,5 bar 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de matèries 
estranyes, fins que es muntin. 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels impactes i les altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
 
BEU5 - TERMÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU545A5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Termòmetre bimetàl.lic, de contacte o amb beina roscada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar protegit contra la corrosió. 
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de 
lectura. 
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
Diàmetre de l'esfera:  65 mm 
Escala de temperatura:  de 0 a 120º C. 
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA: 
La beina ha d'estar construida amb material metàl.lic inoxidable. 
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei. 
La llargària de la veina ha de ser l’especificada en la DT. 
Diàmetre de la rosca:  1/2" 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA: 
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca. 
TERMÒMETRE DE CONTACTE: 
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora. 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación. 
 
 
BEU6 - MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU6U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Manòmetres d'esfera per a roscar. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de 
lectura. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió de servei 
Material:  Acer 
Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C 
Tolerància de precisió:  ± 0,1 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida. 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e 
instrucciones MIG. 
 
 
BEV - MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEV3 - ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I CONTROL 
D'INSTAL.LACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV3T32E,BEV3BMS1,BEV31HE1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions. 
S’han considerat els següents tipus d’elements: 
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- Controladors locals 
- Pantalles LCD de presa de dades local 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l’element han de coincidir amb les 
indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model. 
El fabricant ha de garantir que les característiques de l’element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia 
documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas 
que s’integrin. 
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als 
usuaris o pels elements de la instal·lació que l’envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les 
condicions d’ús, muntatge i manteniment. 
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la qualitat, seguretat i 
funcionament, segons el previst en les condicions de la DT. 
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí. 
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics han 
de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures d'halogenurs. 
Grau de protecció mínim:  IP30 
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90% 
CONTROLADORS LOCALS: 
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a la alimentació, sense que es produeixen interferències 
elèctriques als circuit elèctric o de dades. 
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de manera permanent. 
Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de 230V c.a. i 50Hz 
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT  
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i provat el seu funcionament, 
segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF . 
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin mínim de 15  hores en cas de 
fallada de tensió d'alimentació. 
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL: 
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d’instal·lar. 
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió 
de l’element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l’embalatge original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BEV4 - CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV41210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables per a bus de dades i materials per a l’execució de la instal·lació elèctrica de punts de control per a la regulació, control, 
supervisió i gestió d’instal·lacions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables per a bus de dades 

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació elèctrica del punt de control. 
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) “Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas” i amb el “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión.” 
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 “Conductores de cables aislados.” i amb el “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión.” 
CABLES DE DADES: 
Aquests cables han d’estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, aïllats amb una 
capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, 
amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície  ha de ser llisa, neta i brillant i 
ha d’esar exempta d’escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte. 
Per a l’aïllament dels conductors s’ha d’emprar polietilè d’alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s’ha d’aïllar amb una 
capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s’han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un 
codi de colors per distingir-los. Cadascú dels aparells s’ha d’encintar individualment amb una cinta de poliester aplicada  
helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d’alumini-poliester ( de 0,025 mm el fruix de poliester i 0,023 mm 
l’alumini) aplicada també helicoidalment i amb un cavalcament adequat. 
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d’una pantalla d’alumini i una coberta de termoplàstic ignífug 
envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s’ha de disposar una cinta d’alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d’un gruix de 
0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s’ha d’aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat 
de pantalla. 
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents: 
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales. 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
 
 
BEVW - ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEVW2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Programació de controlador i programari per a supervisió de la gestió d’instal·lacions. 
S’han considerat els següents tipus d’elements: 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les indicades a la 
DT i cal que la DF aprovi prèviament el programa de necessitats de la instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En suport magnètic instal·lat en el controlador o programari. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió 
de l’element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l’embalatge original. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de programació de cada punt de control, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEW4 - ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW44000,BEW49000. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW52000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BEY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEYK8000. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies 
del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEZG4001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per a radiadors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Taps cecs 
- Taps amb reducció 
- Purgadors manuals 
- Purgadors automàtics 
- Aixetes 
- Detectors de sortida 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF52D500,BF529400,BF52C300. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs de coure semidur per a instal.lacions portadores de fluids. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall 
perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Coure (UNE 37-137) ........................................................................................................................... C-1130 
Estat (UNE 37-136) ................................................................................................................... (semidur) H-4 
Llargària .................................................................................................................................................... 5 m 
Pressió de treball (bar): 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Gruix │                    DN (mm)                            │ 
│      │───────────────────────────────────────────────────────│ 
│(mm)  │ 6  │ 8  │ 10 │12 │14 │15 │16 │18 │22 │28 │35 │42 │54  │ 
│──────│────│────│────│───│───│───│───│───│───│───│───│───│────│ 
│0,75  │ -  │ -  │ -  │62 │52 │48 │45 │40 │-  │-  │-  │-  │-   │ 
│──────│────│────│────│───│───│───│───│───│───│───│───│───│────│ 
│ 1,0  │220 │146 │110 │88 │73 │67 │62 │55 │44 │33 │25 │22 │-   │ 
│──────│────│────│────│───│───│───│───│───│───│───│───│───│────│ 
│ 1,2  │ -  │ -  │ -  │-  │-  │-  │-  │-  │54 │-  │-  │-  │20  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
Toleràncies: 

- Diàmetre: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│DN (mm)  │ 6  8  10  12  14  15  16  18 │ 22  28 │ 35  42  54  │ 
│─────────│──────────────────────────────│────────│─────────────│ 
│Diàmetre │                              │        │             │ 
│exterior │           ± 0,045            │± 0,055 │  ± 0,07     │ 
│(mm)     │                              │        │             │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

- Gruix de paret: 
┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│           │             Gruix (mm)                  │ 
│           │─────────────────────────────────────────│ 
│           │  0,5  │  0,75  │  1,0  │  1,2  │  1,5   │ 
│───────────│───────│────────│───────│───────│────────│ 
│ Gruix de  │       │        │       │       │        │ 
│  paret    │± 0,05 │± 0,075 │± 0,10 │± 0,12 │± 0,15  │ 
│  (mm)     │       │        │       │       │        │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BF5A - TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL.LACIONS FRIGORIFIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF5A4200,BF5A5300,BF5A6600,BF5A7600,BF5A8600,BF5AA600,BF5ABA00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall 
perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han d’estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús. 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 
La designació del tub ha de constar de: 
- La denominació (tub de coure) 
- El número d’aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- La designació de l’estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1 
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 
Composició del material: 
- Cu+Ag:  => 99,90% 
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 
Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa 
- Allargament:  => 30% 
- Duresa (HV 5):  75 a 100 
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s’han de mantenir dintre dels paràmetres especificats 
per la norma UNE-EN 12735-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d’estar embalats en lots de les mateixes mides i estat de tractament. 
S’han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del tub en les 
condicions normals de manipulació i emmagatzematge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 
Cada embalatge a d’indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble: 
- El número d’aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Quantitat 
- Estat de tractament 
- Marca d’identificació del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acondicionado y 
refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones. 
 
 
BF5B - TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF5B2300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall 
perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han d’estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús. 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 
La designació del tub ha de constar de: 
- La denominació (tub de coure) 
- El número d’aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- La designació de l’estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1 
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 
Composició del material: 
- Cu+Ag:  => 99,90% 
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 
Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a la tracció:  => 220 Mpa 
- Allargament:  => 40% 
- Duresa (HV 5):  40 a 70 
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s’han de mantenir dintre dels paràmetres especificats 
per la norma UNE-EN 12735-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m. 
S’han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del tub en les 
condicions normals de manipulació i emmagatzematge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes. 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 

Cada embalatge a d’indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble: 
- El número d’aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Quantitat 
- Estat de tractament 
- Marca d’identificació del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acondicionado y 
refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones. 
 
 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB4 - TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB44351. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a pressió, per a col.locar encastat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE-EN ISO 15875-2. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la EN ISO 15875. 
El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875. 
El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades al procés d'assaig descrit a la norma 
EN ISO 15875. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència a la norma EN 15875 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm) 
- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875 
- Referència del material i sistema de reticulació 
     - PE-Xa material reticulat per peròxid 
     - PE-Xb material reticulat per silà 
     - PE-Xc material reticulat per radiació d’electrons 
     - PE-Xd material reticulat per azo 
- Classe d’aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875 
- Opacitat (si es declara pel fabricant) 
- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat 
Toleràncies: 
- Gruix de la paret: 
+---------------------------------------+ 
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 
¦         (mm)            ¦             ¦ 
¦-------------------------¦             ¦ 
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 
¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,3     ¦ 
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,4     ¦ 
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¦    3,0     ¦    4,0     ¦     0,5     ¦ 
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,6     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,7     ¦ 
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,8     ¦ 
¦    7,0     ¦    8,0     ¦     0,9     ¦ 
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 
¦   10,0     ¦   11,0     ¦     1,3     ¦ 
¦   11,0     ¦   12,0     ¦     1,4     ¦ 
¦   12,0     ¦   13,0     ¦     1,5     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   13,0     ¦   14,0     ¦     1,6     ¦ 
¦   14,0     ¦   15,0     ¦     1,7     ¦ 
¦   15,0     ¦   16,0     ¦     1,8     ¦ 
¦   16,0     ¦   17,0     ¦     1,9     ¦ 
+---------------------------------------+ 
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix gruix nominal. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents dades al paquet o a l'albarà: 
- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per 
mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. 
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-1:2003). 
UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para insttalaciones de agua caliente y fría. 
Polietileno reticulado (PE-X) . Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003) 
 
 
BFC - TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 
BFC1 - TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFC17C00,BFC16C00,BFC15C00,BFC14C00. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser llises i estar netes i exemptes de 
ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en 
la norma EN ISO 15874-2. Els extrems dels tubs han d'estar tallats perpendicularment al seu eix, amb un tall net. 
Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i diàmetre nominal, el gruix de paret mínim, ha de ser tal que, el 
valor de la sèrie calculada per al tub (Scalc.), sigui menor o igual que els valors definits a les taules 1, 2 o 3 de la EN ISO 15874-2, 
en funció del tipus de material. 

Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de la EN ISO 15874-2. 
La pressió màxima de servei i la temperatura d’aplicació, ha de complir amb els valors de l’annex A de la norma EN ISO 15874-2, 
en funció del material del tub i de la classe de condició de servei. 
Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons la UNE-EN 921, han de complir amb l’especificat en l’apartat 7 de 
la norma EN ISO 15874-2. 
Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l’especificat en l’apartat 8 de la norma EN ISO 15874-2. 
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents: 
- Referència a la norma EN 15874 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal 
- Classe de dimensió 
- Tipus de material 
- Classe d’aplicació relacionada amb la pressió de disseny 
- Opacitat (si es declarada pel fabricant) 
- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte) 
Les marques s’han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub. 
Material: 
- PP-H: Polipropilè-homopolímer 
- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc 
- PP-R: Polipropilè-copolímer al atzar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades (ISO 15874-1:2003) 
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. 
Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2003) 
 
 
BFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
BFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFQ3N7R0,BFQ3F3M0,BFQ3F4M0,BFQ3F5M0,BFQ3F7M0,BFQ3F9M0,BFQ3NAR0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma. 
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes. 
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del condensat. 
Llargària:  2 m 
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C 
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible 
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios". 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en paquets. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
UNE 53127:1966 Inflamabilidad de las espumas y láminas de plástico. 
 
 
BFR - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
BFR1 - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFR11110,BFR11410. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions ni altres defectes. 
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9) 
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNE-EN 485-2 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària. 
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els impactes, i les bobines col·locades 
horitzontalment sobre superfícies planes i protegides contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWC1720,BFWC1620,BFWC1520,BFWC1420,BFWB5305,BFW529B0,BFW52CB0,BFWR1111,BFW5BT14,BFW5BY55,BFW5
Y105,BFW5Y205,BFW5Y305,BFW5A2B0,BFW5A4B0,BFW5A5B0,BFW5A6B0,BFW5A7B0,BFW5A8B0,BFW5AAB0,BFW5ABB0,
BFWR1141. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no 
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYC1720,BFYC1620,BFYC1520,BFYC1420,BFYB5305,BFYQN7R0,BFY529B0,BFY52CB0,BFYR1111,BFY5A2B0,BFY5A4B0,
BFY5A5B0,BFY5A6B0,BFY5A7B0,BFY5A8B0,BFY5AAB0,BFY5ABB0,BFYQF3M0,BFYQF4M0,BFYQF5M0,BFYQF7M0,BFYQF9
M0,BFYQNAR0,BFYR1141. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies 
del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG146502,BG14BB,BG146B33. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Metàl·lic 
- Plàstic i metàl·lic 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Per a encastar 
- Per a muntar superficialment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o sense. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat de connectar-hi altres cables. 
PLÀSTIC: 
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de 
maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos. 
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió. 
METÀL·LICA: 
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de portar fileres d'obertures 
per a fer accessibles els mecanismes de maniobra amb una tapeta extraible per filera. 
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
PER A ENCASTAR: 
Ha de portar obertures per al pas de tubs. 
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per 
pressió. 
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324):  >= IP-425 
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324):  >= IP-405 
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
AMB PORTA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de 
maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos. 
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió. 
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de 
maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG151522,BG151B22,BG151D22,BG153B22,BG151812. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1AU030,BG1AU008,BG1AU050. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 
S'han considerat els tipus de serveis següents: 
     - Interior 
     - Exterior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
INTERIOR: 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427 
EXTERIOR: 
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció. 
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG212510,BG212710,BG212810,BG21H910,BG21016R,BG21RC01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o 
usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y 
roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TQ10,BG22TP10,BG22TF10,BG221410,BG22H810,BG22TL10,BG22KA10,BG22KB10,BG22K810,BG222710. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o 
usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y 
roscas para tubos y accesorios. 
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BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG230300,BG230400,BG230500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o 
usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y 
roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG2C - SAFATES PLÀSTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2C1600,BG2C1500,BG2C1300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safata plàstica de PVC rigid llis o perforat, de fins a 60x400 mm com a màxim. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Safata amb fons llis 
- Safata amb fons perforat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la coberta. 
Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i 
sense rebaves. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0 
Rigidesa dielèctrica (UNE 21-316):  Alta 
Conductivitat tèrmica:  Baixa 
Potència de servei:  <= 16 kW 
FONS LLIS: 
Grau protecció (UNE 20-324):  IP-429 
Les dimensions s'han d'expressar-se:  Alçària x amplària 
FONS PERFORAT: 
Grau protecció (UNE 20-324):  IP-229 
Les dimensions han d'expressar-se:  Amplària 
Temperatura de servei (T):  -20°C <= T <= +60°C 
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64°C/ 1/10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Tipus de PVC 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a les normes 
Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG2D - SAFATES METÀL.LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2D9800,BG2DB500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safates metàl·liques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
- Llisa 
- Perforada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
Potència de servei:  <= 16 kW 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Llisa:  >= IP-419 
- Perforada:  >= IP-219 
REIXA D'ACER: 
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella. 
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-XX9 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 
REIXA: 
En mòduls de llargària 1 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
PLANXA: 
En mòduls de llargària 1,2 i 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
Inclou accessoris per a l’anul·lació d'obertures innecessàries. 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a les normes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31ED00,BG31EB00,BG31G200,BG31G300,BG31H400,BG31H500,BG31J600,BG31J700. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
     - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
     - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 
kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300  ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
     - Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
     - Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
     - Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 
de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la 
norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de 
fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Tipus de conductor 
     - Secció nominal 
     - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
     - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
 
BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG326200,BG329200,BG329300. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió assignada, per a instal.lacions 
fixes. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5 - 6¦10 - 16¦25 - 35¦50 - 70¦95 - 120¦150¦185¦240¦  ¦ 
¦------------¦---¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦---¦---¦---¦--¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦  0,8  ¦  1,0  ¦  1,2  ¦  1,4  ¦  1,6   ¦1,8¦2,0¦2,2¦  ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor. 
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa) 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del 
tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002. 
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 
3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 

UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de 
humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas. 
 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
 
 
BG3B - PLATINES DE COURE NUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3B5400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Platina de coure electrolític recuit i nu de fins a 1000 mm2 de secció i 1400 A d'intensitat màxima. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de tenir una superfície llisa de secció constant. 
No ha de tenir esquerdes, rugositats, plecs, estries, inclusions ni d'altres defectes que perjudiquin la seva solidesa. 
No ha de tenir impureses d'òxid de sulfur o matèries extranyes ni d'altres productes químics utilizats en el procés de decapatge. 
Resistivitat:  <= 0,017 Ohm mm2/m 
Densitat a 20°C:  >= 8,89 g/cm3 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Llargària segons comanda. 
Cada platina ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG41LTTT,BG41G1QP,BG415DJD,BG415DJH,BG415DJJ,BG415D99,BG415D9B,BG415DJ9,BG415DJK,BG415DJB,BG415F99
. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar 
amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Per a control de potència (ICP) 
     - Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
     - Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
ICP: 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades les dades següents: 
     - La denominació ICP-M 
     - La intensitat nominal, en ampers (A) 
     - La tensió nominal, en volts (V) 
     - El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
     - El poder de tall nominal, en ampers 
     - El nom del fabricant o la marca de fabrica 
     - La referència del tipus del fabricant 
     - Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell 
     - Número d’ordre de fabricació 
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l’interior d’un 
rectangle. 
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A). 
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l’interruptor. 

Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que 
tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de 
l’interruptor. 
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l’esquema de 
connexions, els borns s’han de designar amb els símbols corresponents. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no 
fixes de l’interruptor.  
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents: 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions següents: 
     - El nom del fabricant o la seva marca comercial 
     - Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació 
     - Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
     - El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 
     - La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
     - El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 
     - L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
     - La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
     - Classes de limitació d’energia, si s’aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha de 
ser visible quan l’interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor. 
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió dels cables d’alimentació. 
No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no 
fixes de l’interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o 
vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat: 
     - Intensitat assignada en ampers (A) 
     - Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
     - Indicació de la posició d’obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat: 
     - Nom del fabricant o marca de fàbrica 
     - Designació del tipus o del número de sèrie 
     - Referència a aquesta norma 
     - Categoria d’ús 
     - Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V) 
     - Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
     - Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
     - Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
     - Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B 
     - Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
     - Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
     - Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
     - Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han d’especificar-
se en els catàlegs o manuals del fabricant. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació per 
pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4252JH,BG4243JH,BG42429H. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S’han contemplat els següents tipus: 
     - Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
     - Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
     - Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte a 
terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
     - El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
     - La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
     - La o les tensions assignades 
     - La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
     - El corrent assignat 
     - El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
     - El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 
     - Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 
     - Esquema de connexió 
     - Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols 
normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han 
d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts movibles 
de l’interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjanits diferents als específicament destinats a la 
regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim les 
indicacions següents: 
     - El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
     - La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
     - La o les tensions assignades 
     - La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
     - El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 
     - El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
     - El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
     - Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 
     - Esquema de connexió 
     - La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a 
l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de 
l’interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a 
mínim les indicacions següents: 
     - El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
     - La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
     - La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
     - Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
     - Temps mínim de no resposta 
     - El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
     - Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
     - La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 
     - La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 
     - Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
     - Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les especificacions 
de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema 
de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de 
connexió per a la unió amb l’interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección 
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BG47 - INTERRUPTORS MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG472540. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Interruptor manual de 15 o 20 A, tripolar o tripolar més neutre i amb indicador lluminós o de comandament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'interruptor de superficie ha d'estar format per una caixa estanca de plàstic o d'alumini, dins la qual hi han d'haver els borns de 
connexió i el mecanisme de tall omnipolar simultani. L'element d'accionament ha de sobresortir de la tapa. Al fons de la caixa hi 
han d'haver forats per a la fixació. 
El comandament ha de ser manual. 
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 
Amb indicador lluminós: 
     - A l'exterior de la caixa ha d'haver-hi una làmpada pilot de color vermell per a indicar la posició tancada o oberta dels circuits 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Ha de portar indicades de forma indeleble les dades següents: 
     - Nom del fabricant 
     - Tensió d'alimentació 
     - Intensitat nominal 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 
*UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y análogos. Reglas generales. 
 
 
BG49 - INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG49U005. 
 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, per a instal.lar. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format pels següents components: 
            - Rellotge programable  
            - 4 sotides amb 3 posicions 
             - Pantalla de LCD 
             - Selector 
             - Carcasa   
             - Accessoris 
L'envolvent ha de ser aïllant. 
Ha de tenir un sistema de connexió automàtica de conductors. 
Ha de tenir un dispositiu automàtic d'interrupció connectat al mecanisme regulador de temps ajustable manualment. 
Ha de tenir 4 sortides, cadascuna amb 3 possibilitats: aturat, manual i automàtic. 
Ha de tenir la possibilitat de programar la derogació de funcionament o aturada en dies. 
També ha de ser possible programar el funcionament impulsional repetitiu. 
Ha de tenir 4 commutacions d'1 minut. 
Ha de tenir reserva de funcionament de 100 hores com a mínim. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
Ha de ser de construcció modular. 
Ha de dur un sistema de fixació per pressió. 
No ha de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns. 
Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles i fusible, i un dispositiu de fixació a 
la caixa de mecanismes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les parts metàl.liques del mecanisme no han de ser accessibles. 
 Resistència de l'aïllament (UNE 20-378) Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-378) Ha de complir 
 Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl.lics de control manual  55ºC 
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl.lics de control manual 65ºC 
Temperatura de funcionament 0 - 40ªC 
Característiques tècniques: 
Freqüència 50/60 Hz 
Tensió nominal 220 V ± 15% 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
  
Subministrament: En caixes. 
L'interruptor horari programable ha de portar placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents: 
   - Identificació de la marca o nom comercial 
   - Referència del tipus de fabricant 
   - Esquema   
   - Número de mida 
   - Tensió nominal en volts  
   - Intensitat nominal en ampers 
   - Tipus de desconnexió instantànea 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. La temperatura 
d'emmagatzematje ha d'estar entre -25 i 70ºC.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Condiciones generales de 
seguridad." 
UNE 60898 1992 "Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades" 
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles." 
UNE 20-460-90/4-42 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los 
efectos térmicos." 
UNE 20-460-90/4-473 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
sobreintensidades." 
 
 
BG4R - CONTACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4RU015. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives 
     - Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió o motor llançat) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un circuit magnètic de comandament i una 
envoltant. 
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o interruptors automàtics. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a l'alimentació a la bobina i contactes 
auxiliars. 
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del comandament compreses entre el 85% 
i el 110%. 
Tensió nominal circuit principal:  400 V 
Freqüència:  50 Hz 
Número de pols circuit principal:  3 
Condicions de funcionament: 
     - Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C 
     - Altitud:  <= 2000 m 
     - Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir 
     - Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir 
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Tipus o número de sèrie 
     - Tensions d'ús 
     - Categoria d'ús i intensitats o potencia assignada per a les tensions d'ús 
     - Freqüència 
     - Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin diferents a les de les bobines 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos. 
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 
 
BG6 - MECANISMES 
BG61 - CAIXES PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG611020. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent. 
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la introducció de tubs 
per als conductors. 
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els mecanismes i les 
plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels 
ganxos. 
Dimensions de les caixes: 
+--------------------------------+ 
¦Capacitat     ¦Dimensions (mm)  ¦ 
¦--------------¦-----------------¦ 
¦1 element     ¦   73x88x43      ¦ 
¦2 elements    ¦  109x88x43      ¦ 
¦3 elements    ¦  145x88x43      ¦ 
+--------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG62D1AK,BG62DJ9K,BG6211SZ,BG6211XX,BG6211KK,BG62D19J. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar accessoris embellidors. 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de 
creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat. 
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants. 
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 
Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les 
persones i el seu entorn. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  230 V 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
 
 
BG63 - ENDOLLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG63U100,BG63U110,BG63B153,BG63D15R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de protecció. 
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C 
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que 
la conexió als contactes que tenen tensió. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
 
 
BG64 - POLSADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG64U010,BG64D17P,BG6431S3. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment. 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- A la intempèrie 
- A l'interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris 
embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació superficial). 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. 
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de material anticorrosiu. 
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Tensió nominal (UNE-EN 60669):  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Capacitat dels borns (UNE-EN 60669): 
+-----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦      6     ¦     10     ¦     10    ¦ 
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦ 
¦Secció (mm2)   ¦ 0,75 - 1,5 ¦    1 - 2,5 ¦  1,5 - 4  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Nombre de maniobres (UNE-EN 60669):  >= 40000 
A LA INTEMPÈRIE: 
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos. 
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu. 
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Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324):  >= IP-245 
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs. 
A L'INTERIOR: 
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la caixa mitjançant 
visos. 
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669): 
- Intensitat assignada (A) 
- Tensió assignada (V) 
- Naturalesa del corrent 
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació 
- Referència 
- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau 
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys 
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 
 
 
BGD - MATERIALS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIONS CATÒDIQUES 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD14210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 
mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZ1102. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col.locar superficiament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de 
terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
- Caixa  
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris 
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que 
es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de 
material aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW14000,BGW15000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW21000,BGW2D000,BGW2C000,BGW23000,BGW2UX00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de 
safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW3B000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de 
coure o canalitzacions conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors 
d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure 
nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de 
seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW41000,BGW42000,BGW47000. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores o interruptors 
manuals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
     - Material 
     - Tipus 
     - Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW62000,BGW64000,BGW63000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, 
sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i el bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de 
connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
BH2D - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH2D4AJK,BH2D4AJL,BH2D4AKK,BH2D4AKL,BH2D4AGG,BH2D4AGH,BH2D4AFY,BH2D4AJY,BH2D4ADY,BH2D4ACK,BH2D
1MND. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de material plàstic, amb o sense òptica, 
amb o sense difusor, per a làmpades fluorescents compactes, halogenes o incandescents i per a encastar. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos del llum 
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum 
- Lluminàries sense equip electrònic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als 
usuaris o pels elements de la instal·lació que l’envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les 
condicions d’ús, muntatge i manteniment. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra” 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextingibles. 
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com en les 
operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i 
compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l’interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que 
puguin provocar l’abrasió de la coberta o de l’aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables. 
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potència 
d’entrada en ús normal.  
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L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que 
afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació. 
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d’estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha d’haver 
accessibles els borns de connexió a la xarxa. 
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s’ha de fer servir únicament per a les connexions de terra. La resta de 
conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors 
de fase poden ser de color marró, gris o negre. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I, II o III 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la 
tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una 
coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent 
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la 
lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC: 
Ha d’incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o electrònica, condensador per a la 
correcció del factor de potència (per a equips convencionals) i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els components de 
l’equip auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la 
lluminària. 
La connexió de l’equip amb la xarxa s’ha de poder fer d’alguna de maneres següents: 
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l’interior de la caixa 
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de l’exterior 
- Per mitjà d’una regleta de connexió integrada al cos de la caixa 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels circuits balast-làmpada, especificada 
en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM: 
Si l’equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha de tenir un espai per al seu allotjament. 
Si l’equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d’estar muntat a l’interior d’una caixa fixada mecànicament a la 
carcassa de la lluminària. Les connexions entre l’equip i la lluminària han d’estar fetes. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM: 
L’equip electrònic ha d’estar muntat a dintre d’una caixa que es fixa de manera independent de la lluminària. 
Les connexions entre l’equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment d’instal·lar el llum, en qualsevol cas, els 
borns han d’estar marcats en ambdós elements o bé el sistema de connexió es tal que només admet una posició de muntatge. 
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC: 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
A l'embalatge hi han de constar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s’ha de subministrar amb la lluminària. 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt 
(làmpada-equip auxiliar). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
*UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
*UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS: 
*UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad. 
*UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS: 
*UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 
*UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones de funcionamiento. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA: 
*UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto de lámparas 
fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad. 
*UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes 
tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
 
BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61MCA1,BH61MCA2,BH61AA34,BH612220. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim. 
S'han de considerar els tipus de làmpades següents: 
- Incandescència 
- Fluorescència 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega, 
portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors elèctrics. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextingibles. 
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives. 
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h. 
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 
+---------------------------------------------+ 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Superfície il·luminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
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¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+ 
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
- Duració funcionament 
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 
funcionamiento. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 
oficial EN 60968:1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991). 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 
funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento. 
FLUORESCÈNCIA: 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento. 
 
 
BHA - LLUMS INDUSTRIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHA1H2Q0. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Llum industrial amb tubs fluorescents, làmpades d’incandescència, de descàrrega o mixtes. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llum amb distribució simètrica extensiva,de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb equip elèctric incorporat per a 
làmpades d'incandescència de 150-200 W, de vapor de mercuri a pressió alta de 250 W, de vapor de sodi a pressió alta de 250 W 
o de llum mixta de 250 W. 
- Llum de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb xassís de poliester, per un o dos tubs 
fluorescents de 36 o 58 W, A.F. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han d'anar marcats de forma indeleble amb el 
símbol "Terra". 
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la 
tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una 
coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la 
lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS: 
S'han de considerar els tipus de luminàries següents: 
- Amb reflector simètric 
- Sense difusor ni reflector 
Ha d'estar formada per: 
- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de poliester, amb orificis que permetin la seva fixació 
adossada o suspesa al sostre 
- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reactàncies, condensadors per AF i regleta de connexió. Aquesta connexió s'ha 
de fer a l'interior del llum 
Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V. 
Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels circuits balast-làmpada, especificada 
en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002. 
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D’INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES: 
Ha d'estar formada per: 
- Un reflector de xapa d'alumini anoditzat, un sistema de fixació i orientació i un portalàmpades E-40 
- Si és per a làmpades de vapor de mercuri o de sodi ha d'incorporar un equip elèctric complet dins d'un cos solidari al reflector: 
reactància, condensadors de compensació, arrencador i regleta de connexió 
- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt 
(làmpada-equip auxiliar). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D’INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES: 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS: 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 
oficial EN 60968:1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 
 
 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHNK - APLICS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHNK41BE. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aplics circulars per a exteriors amb làmpades d’incandescència o de fluorescència compactes, per a encastar o muntar 
superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als 
usuaris o pels elements de la instal·lació que l’envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les 
condicions d’ús, muntatge i manteniment. 
Ha d’estar format per un cos base de policarbonat sobre el que hi han d’anar muntats els portalàmpades, els balasts (en 
làmpades de fluorescència), les regletes de connexió i el premsaestopa per a la entrada de cables, un difusor de vidre texturitzat 
amb o sense reixa de protecció, i un junt perimetral d’EPDM entre la base i el difusor per a garantir el grau  de protecció del 
conjunt. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextingibles. 
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com en les 
operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i 
compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l’interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que 
puguin provocar l’abrasió de la coberta o de l’aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables. 
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potència 
d’entrada en ús normal.  
L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que 
afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació. 
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d’estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha d’haver 
accessibles els borns de connexió a la xarxa. 
Els conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els 
conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-663 
Aïllament (REBT):  Classe II 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’haver marcada la següent informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la 
tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una 
coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- El símbol normalitzat corresponent a la classe II 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
- Símbol normalitzat per al muntatge de la lluminària directament sobre superfícies inflamables. (triangle equilater invertit amb la 
lletra F al seu interior) 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la 
lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels circuits balast-làmpada, especificada 
en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
A l'embalatge hi han de constar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l’aparell. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
*UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
*UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad. 
*UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 
LLUMINÀRIES PER A ENCASTAR: 
*UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
 
 
BHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHT1 - FOTOCONTROLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHT1ULC1,BHT1ULC2,BHT1ULC3,BHT1UDIM,BHT1UDIN,BHT1U030. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 220 v de tensió. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de fer la funció d'interruptor automàtic d'un circuit d’il·luminació. 
Ha d'estar format per un cos que conté l'interruptor foto-elèctric, la cèl·lula, el circuit amplificador i el suport. 
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Un cop aconseguit el valor de consigna, ha d'haver un retard en l'accionament de l'interruptor, per tal de compensar variacions 
accidentals del nivell lluminós. 
Valor de consigna:  50 lux 
Camp de sensibilitat:  2 - 150 lux 
Retard:  >= 10 s 
Potència de tall:  8 A x 220 v 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHU - LÀMPADES 
BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHU82315,BHU8233T,BHU8234T,BHU8235Y. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades fluorescents estàndard. 
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les làmpades han d’estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat i la 
subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús de làmpades amb l’ampolla o 
casquet defectuosos. 
Característiques dimensionals i funcionals: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Diàmetre màxim de l’ampolla (mm)        ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:  
- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 
- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa. 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Potència nominal 
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
- Tipus de làmpada 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHW61000,BHWA1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o 
encesa d’instal·lacions d’il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques 
pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
     - Material 
     - Tipus 
     - Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ1A - ABOCADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1AUGAR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abocador. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
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- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és 
observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 
escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin 
embasaments. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma 
UNE-EN 695. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
Toleràncies: 
- Dimensions:  - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
 
 
BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1ZS000,BJ1ZBB02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic 
brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 
suport 

- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol 
regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
- Accessoris per a inodors suspesos 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni 
clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell 
sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma perquè l'aparell hi recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les 
especificacions d'aquestes normes. 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans 
o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha 
d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres 
mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o 
junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Métodos de ensayo 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ23MSAN,BJ23UTLV. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta 
- Bateria mescladora 
- Broc 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 
recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
AIXETA O BATERIA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja 
d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de 
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir 
aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua 
calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de 
produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ28 - AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ28212A,BJ28U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua 
calenta. 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja 
d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de 
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir 
aigua calenta o aigua freda. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 
recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de 
produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ2Z - AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ2Z412B. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta de llautó cromat 
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat 
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Senzilla 
- De pas 
- De regulació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
AIXETA: 
El volant ha de permetre un accionament de la apertura, tancament i regulació de cabal suau i precís. 
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de 
produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 
recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ331151,BJ33U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els següents elements: 
- Desguàs recte 
- Desguàs sifònic 
- Desguàs de pipa 
- Sifò registrable 
- Sifò de botella 
- Vàlvules equilibradores de pressió per a connectar als baixants o ramals dels sistemes de desguàs 
- Sifons amb vàlvula de ventilació per a desgüassos d’aparells sanitaris 
DESGÜASSOS I SIFONS SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ : 
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Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar 
el funcionament del dispositiu. 
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 
Totes les peces han de resistir l’acció de l’aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació. 
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274. 
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet: 
- Desguàs:  >= 0,6 l/s 
- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 
- Sifó:  >= 0,6 l/s 
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 
Les anteriors característiques s’han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 
VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ I SIFONS AMB VENTILACIÓ: 
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380. 
Cada producte ha d’anar marcat amb la següent informació: 
- Número de la norma, es a dir, EN 12380 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetre nominal 
- Els dos últims dígits de l’any de fabricació 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
DESGÜASSOS I SIFONS SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ : 
Les peces o l’envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 274 
VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ I SIFONS AMB VENTILACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el 
mateix producte, l’embalatge, o bé la informació comercial que l’acompanya): 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fer el marcatge 
- Referència a la norma EN 12380 
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst 
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 
- La capacitat del flux d’aire (l/s) 
- L’interval de temperatures 
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads 
 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESGÜASSOS I SIFONS SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ : 
*UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 
VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ I SIFONS AMB VENTILACIÓ: 
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación 
de la conformidad. 
 
 
BJ38 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

BJ3847D7,BJ38B7DG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els següents elements: 
- Desguàs recte 
- Desguàs sifònic 
- Desguàs de pipa 
- Sifò registrable 
- Sifò de botella 
- Vàlvules equilibradores de pressió per a connectar als baixants o ramals dels sistemes de desguàs 
- Sifons amb vàlvula de ventilació per a desgüassos d’aparells sanitaris 
DESGÜASSOS I SIFONS SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ : 
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar 
el funcionament del dispositiu. 
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 
Totes les peces han de resistir l’acció de l’aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació. 
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274. 
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet: 
- Desguàs:  >= 0,6 l/s 
- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 
- Sifó:  >= 0,6 l/s 
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 
Les anteriors característiques s’han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 
VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ I SIFONS AMB VENTILACIÓ: 
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380. 
Cada producte ha d’anar marcat amb la següent informació: 
- Número de la norma, es a dir, EN 12380 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetre nominal 
- Els dos últims dígits de l’any de fabricació 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
DESGÜASSOS I SIFONS SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ : 
Les peces o l’envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 274 
VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ I SIFONS AMB VENTILACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el 
mateix producte, l’embalatge, o bé la informació comercial que l’acompanya): 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fer el marcatge 
- Referència a la norma EN 12380 
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst 
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 
- La capacitat del flux d’aire (l/s) 
- L’interval de temperatures 
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads 
 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESGÜASSOS I SIFONS SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ : 
*UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 
VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ I SIFONS AMB VENTILACIÓ: 
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación 
de la conformidad. 
 
 
BJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
BJ65 - FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ654640. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres manuals de sorra o carbó activat, amb connexions per rosca. 
S'han considerat els materials següents: 
- Acer inoxidable 
- Poliester reforçat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'ús ve donat pel tipus de llit filtrant: 
- Carbó activat:  Eliminació de clor 
- Sorra:  Clarificació 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes 
superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu 
funcionament. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Pressió màxima:  7 bar 
Velocitat filtració:  >= 20 m3/h/m2 
POLIESTER: 
Cos de poliester reforçat de color vermell amb manòmetre i vàlvula selectora. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Diàmetre cos segons cabal: 
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Diàmetre  ¦ 
¦ (m3/h)¦   (mm)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   6   ¦   350     ¦ 
¦   8   ¦   450     ¦ 
¦  10   ¦   500     ¦ 
¦  15   ¦   650     ¦ 
+-------------------+ 
Diàmetre connexions:  1 1/2" 
ACER INOXIDABLE: 
Cos d'acer inoxidable amb tapa de poliamida i vàlvula lateral. 
Diàmetre cos:  750 mm 
Cabal:  22 - 35 m3/h 
Diàmetre connexions:  2" 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes. 
Les boques de connexió han d'anar protegides. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJA - APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJA293B1,BJA243B2,BJA263B3. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb cubeta d'acer esmaltat 
- Amb cubeta d'acer galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant que a la vegada ha d'estar 
recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador. 
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també d'acer al 
carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc. 
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim. 
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de funcionament i, 
opcionalment, un termòmetre. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de 
connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment. 
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de 
manera indeleble i sobre una superfície fixa. 
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no 
hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder 
fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l’aigua serán de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de treball. 
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida. 
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
Temperatura de treball:  <= 98°C 
Temperatura de seguretat:  130°C 
Pressió de treball:  <= 6 bar 
Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 
Connexió de l'aigua:  1/2" ó 3/4" 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
- Pressió nominal en bar 
- Capacitat 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctric 
- Potència 
- Intensitat 
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Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20305, la indicació 
"Termo". 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los 
termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992). 
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstco y análogo. Parte 1: Requisitos generales. 
(Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991). 
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos 
particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos. 
 
 
BJAA - FAMÍLIA JAA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJAA20C1,BJAA20VV,BJAAU0JJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acumulador intercanviador d’acer inoxidable per a aigua calenta sanitària de 60 a 1500 l de capacitat, per a col.locar en posició 
vertical. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sense resistència elèctrica de recolzament 
- Amb resistència elèctrica de recolzament 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Cubeta d’aigua calenta sanitària 
- Purgador 
- Termòstat i beina 
- Entrada d’aigua de xarxa 
- Sortida d’aigua calenta sanitària 
- Entrada d’aigua de l’aparell escalfador d’aigua 
- Sortida d’aigua retorn de l’aparell escalfador d’aigua 
- Intercanviador de doble paret 
- Recirculació 
- Termòmetre 
- Vàlvula de seguretat 
Ha d’estar recobert d’una capa aïllant i de l’envoltant exterior. 
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim. 
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de funcionament i, 
opcionalment, un termòmetre. 
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de 
manera indeleble i sobre una superfície fixa. 
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no 
hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder 
fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l’aigua serán de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de treball. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal. 
El dipòsit d’aigua ha de tenir un punt de buidatge d’obertura fàcil, només amb l’ajuda d’eines ordinàries. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
Temperatura de treball:  <= 98°C 

Temperatura de seguretat:  130°C 
Pressió de treball del circuit de calefacció:  <= 3 bar 
Pressió de treball del circuit d’aigua per al consum: <= 7 bar 
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA: 
Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica. 
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 
Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 
Resistència elèctrica:  2500 W 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
- Pressió nominal en bar 
- Capacitat 
- Esquema d’instal.lació on s’indiqui la situació de: 
     - Aixeta de tancament 
     - Purgador de control d’estanquitat del dispositiu de retenció 
     - Vàlvula de seguretat 
Els aparells amb resistència elèctrica també han d’indicar les dades següents: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctric 
- Potència 
- Intensitat 
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20305, la indicació 
"Termo". 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los 
termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992). 
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstco y análogo. Parte 1: Requisitos generales. 
(Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991). 
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos 
particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos. 
 
 
BJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJAB15C1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acumulador amb cubeta d’acer inoxidable AISI 316 o d’acer esmaltat, amb aïllament de poliuretà, per a aigua calenta sanitària, 
amb una capacitat entre 100 l i 1500 l, per a col.locar en posició vertical. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sense resistència elèctrica de recolzament 
- Amb resistència elèctrica de recolzament 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Cubeta d’aigua calenta sanitària 
- Purgador 
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- Termòstat i beina 
- Entrada d’aigua de xarxa 
- Sortida d’aigua calenta sanitària 
- Termòmetre 
- Vàlvula de seguretat 
Ha d’estar recobert d’una capa aïllant i de l’envoltant exterior. 
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim. 
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de funcionament i, 
opcionalment, un termòmetre. 
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de 
manera indeleble i sobre una superfície fixa. 
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no 
hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder 
fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l’aigua serán de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de treball. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal. 
El dipòsit d’aigua ha de tenir un punt de buidatge d’obertura fàcil, només amb l’ajuda d’eines ordinàries. 
Temperatura de treball:  <= 98°C 
Temperatura de seguretat:  130°C 
Pressió de treball:  <= 3 bar 
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA: 
Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica. 
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 
Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 
Resistència elèctrica:  2500 W 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
- Pressió nominal en bar 
- Capacitat 
- Esquema d’instal.lació on s’indiqui la situació de: 
     - Aixeta de tancament 
     - Purgador de control d’estanquitat del dispositiu de retenció 
     - Vàlvula de seguretat 
Els aparells amb resistència elèctrica també han d’indicar les dades següents: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctric 
- Potència 
- Intensitat 
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20305, la indicació 
"Termo". 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los 
termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992). 
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstco y análogo. Parte 1: Requisitos generales. 
(Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991). 

UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos 
particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos. 
 
 
BL - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
BL1 - GUIES I CABLES DE TRACCIÓ PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL115430. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Guies i cables de tracció per a aparells elevadors elèctrics. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Guies i cables per a ascensors de passatgers des de 300 kg fins a 1500 kg de càrrega útil, recorregut des de 4 fins a 18 
parades i velocitats de 0,63 m/s, 1 m/s i 1,6 m/s. 
     - Guies i cables per a ascensors industrials de 1000, 2000 i 3000 kg de càrrega útil 
     - Cables per a muntacàrregues de 50 kg de càrrega útil 
GUIES: 
Han de consistir en un conjunt de perfils d'acer per a asegurar el desplaçament de la cabina i el contrapès, a més de ser el suport 
del funcionament de les falques del paracaigudes. 
Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats. 
Les guies han de ser d'acer estirat o en el seu cas les superfícies de lliscament han de ser mecanitzades. 
La resistència de les guies, fixacions i els elements d'unió ha de ser suficient per a suportar els esforços resultants de l'actuació 
del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i del de retenció i la possible fletxa produïda per un descentrament de càrrega. 
La cabina i el contrapès han d'estar guiats, cadascun, per almenys dues guies rígides. 
GUIES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS: 
Perfil mínim de les guies de la cabina: 
+----------------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦    Perfil        ¦ 
¦  (kg)   ¦   (m/s)   ¦     (mm)         ¦ 
¦---------¦-----------¦------------------¦ 
¦   300   ¦    0,63   ¦ T 60 x 50 x 9    ¦ 
¦   300   ¦       1   ¦ T 70 x 65 x 9    ¦ 
¦   450   ¦       1   ¦ T 70 x 65 x 9    ¦ 
¦   600   ¦       -   ¦ T 90 x 65 x 14   ¦ 
¦   900   ¦       -   ¦ T 90 x 75 x 16   ¦ 
¦  1500   ¦       -   ¦ T 125 x 82 x 96  ¦ 
+----------------------------------------+ 
Perfil mínim de les guies del contrapès: 
+--------------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦   Perfil       ¦ 
¦  (kg)   ¦   (m/s)   ¦    (mm)        ¦ 
¦---------¦-----------¦----------------¦ 
¦   300   ¦   0,63    ¦V 45 x 45 x 5   ¦ 
¦   300   ¦      1    ¦T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦   450   ¦      -    ¦T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦   600   ¦      -    ¦T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦   900   ¦      -    ¦T 70 x 65 x 9   ¦ 
¦  1500   ¦      -    ¦T 90 x 65 x 14  ¦ 
+--------------------------------------+ 
GUIES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS: 
Perfil mínim de les guies de la cabina: 
+------------------------------+ 
¦  Càrrega   ¦    Perfils      ¦ 
¦   (kg)     ¦     (mm)        ¦ 
¦------------¦-----------------¦ 
¦   1000     ¦T 90 x 75 x 16   ¦ 
¦   2000     ¦T 125 x 82 x 16  ¦ 
¦   3000     ¦T 125 x 82 x 16  ¦ 
+------------------------------+ 
Perfil mínim de les guies del contrapès:  T 70 x 65 x 9 
CABLES: 
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Els cables han d'estar fets de filferros trenats amb cordons al voltant d'un nucli de fibra per a sostenir la cabina, el seu bastidor i el 
contrapès mitjançant la politja tractora de l'equip de tracció. 
Les característiques han de ser les definides a la UNE 36-715 (composició, allargament, ovalitat, flexibilitat, assaigs, etc.). 
L'adherència dels cables ha de complir la fórmula donada per la relació entre la força estàtica més gran i més petita situades a 
ambdós costats de la politja tractora tal com s'especifica a la UNE 58-705. 
La relació entre el diàmetre primitiu de les politjes i el diàmetre nominal dels cables de suspensió ha de ser com a mínim de 40, 
qualsevol que sigui el nombre de cordons. 
El coeficient de seguretat dels cables de suspensió ha de ser 12, com a mínim. 
La resistència dels amarraments dels cables ha de ser com a mínim del 80% de la càrrega de trencament mínima del cable. 
Resistència dels fils: 
     - Cables d'una sola resistència:  1570 N/mm2 o 1770 N/mm2 
     - Cables de dues resistències: 
          - Per a fils exteriors:  1370 N/mm2 
          - Per a fils interiors:  1770 N/mm2 
CABLES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS: 
Nombre de cables segons la càrrega i la velocitat: 
+-------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦ Cables  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦         ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦ 
¦   300   ¦   0,63    ¦   3     ¦ 
¦   300   ¦      1    ¦   4     ¦ 
¦   450   ¦      1    ¦   5     ¦ 
¦   600   ¦      1    ¦   5     ¦ 
¦   900   ¦      1    ¦   5     ¦ 
¦  1500   ¦      1    ¦   5     ¦ 
+-------------------------------+ 
+-------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦ Cables  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦         ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦ 
¦   600   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
¦   900   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
¦  1500   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
+-------------------------------+ 
Diàmetre dels cables segons la càrrega i la velocitat: 
+---------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦ Diàmetre  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦   (mm)    ¦ 
¦---------¦-----------¦-----------¦ 
¦   300   ¦   0,63    ¦    8      ¦ 
¦   300   ¦      1    ¦    9      ¦ 
¦   450   ¦      1    ¦    9      ¦ 
¦   600   ¦      -    ¦   11      ¦ 
¦   900   ¦      -    ¦   13      ¦ 
¦  1500   ¦      -    ¦   15      ¦ 
+---------------------------------+ 
CABLES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS: 
Nombre de cables:  5 
Diàmetre dels cables segons la càrrega: 
+------------------------+ 
¦  Càrrega   ¦ Diàmetre  ¦ 
¦    (kg)    ¦   (mm)    ¦ 
¦------------¦-----------¦ 
¦    1000    ¦    11     ¦ 
¦    2000    ¦    13     ¦ 
¦    3000    ¦    15     ¦ 
+------------------------+ 
CABLES PER A MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS: 
Nombre de cables:  2 
Diàmetre nominal cables:  6 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la superfície de lliscament de les guies protegida. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  Tècnica necessària per a la seva 
inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
RAEM ITC MIE-AEM1 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
 
BLH - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
BLH1 - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLH15514. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Quadres i cables de maniobra per a ascensors elèctrics de passatgers. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Quadres i cables de maniobra per a ascensors amb sistema d'accionament d'1 velocitat i maniobra universal simple 
     - Quadres i cables de maniobra per a ascensors amb sistema d'accionament de 2 velocitats i maniobra universal simple, 
maniobra col·lectiva de baixada o maniobra col·lectiva de pujada i baixada 
     - Quadres i cables de maniobra per a ascensors amb sistema d'accionament electrònic i maniobra col·lectiva de pujada i 
baixada 
QUADRE DE MANIOBRA: 
Ha d'estar format per un conjunt de circuits i mecanismes elèctrics per al comandament i control de l'ascensor. 
Ha d'incorporar els circuits elèctrics següents amb els corresponents dispositius i mecanismes: 
     - Circuit de potència format per: 
          - Fusibles 
          - Contactor general d'entrada amb protecció tèrmica 
          - Conjunt parada-marxa i sentit de l'ascensor 
     - Circuits de comandament, control i senyalització formats per: 
          - Fusibles 
          - Transformador reductor de tensió 
          - Rectificador de corrent altern a continu 
          - Relès electromagnètics o circuits electrònics per a les parades 
          - Temporitzadors de trucada i relès de senyalització 
          - Circuit d’il·luminació i alarma de la cabina 
En cas de fallada de l'alimentació normal, el circuit d’il·luminació i alarma ha de quedar cobert per un sistema d'acumuladors. 
CABLE DE MANIOBRA: 
El cable de maniobra està destinat a la connexió de la cabina de l'ascensor a través del buit amb el quadre elèctric de 
comandament situat a la cambra de màquines. 
Aquest cable ha d'estar format pel nombre necessari de conductors elèctrics. 
Aquest cable és destinat a: 
     - Il·luminació reglamentària de la cabina 
     - Alimentació del circuit d'enllumenat d'emergència 
     - Senyal d'alarma amb acumuladors 
     - Connexió de tots els botons de comandament 
     - Senyals lluminoses de la botonera i de l'interior de la cabina 
     - Sistemes de ventilació 
En cas de l'existència de portes automàtiques, l'alimentació de l'operador destinat al seu accionament s'ha de realitzar també a 
través del cable de maniobra. 
Tensió de la xarxa:  400/230 V, trifàsica 
Tensió de circuits de comandament, control i senyalització:  <= 100 V, contínua 
MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE: 
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La complimentació de les trucades ha de ser del tipus normal de bloqueig. 
Cada trucada exterior només ha de ser complimentada per un sol ascensor. 
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA: 
El quadre ha de complimentar les trucades exteriors memoritzant-les totes i complimentant-les en ordre, des del pis més alt en el 
sentit de baixada. 
També s'han de complimentar les trucades memoritzades a la cabina, en l'ordre del sentit de la marxa. 
Un dispositiu elèctric, ha de registrar el nombre de parades en el sentit de la marxa, en funció de la capacitat i dels pisos servits. 
Ha de mantenir el registre de les trucades fins a ser complimentades. 
Aquesta disposició només és pel sentit de baixada. 
MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA: 
La complimentació de cada trucada exterior ha de ser memoritzant-les totes i complimentant-les totes en ordre, segons el sentit 
de marxa de l'ascensor. 
Recull totes les trucades que es facin pels usuaris que situats a diferents plantes desitgin pujar o baixar a d'altres. 
Executa totes les sol·licituds de viatge segons l'ordre correlatiu de les parades. 
També s'han de complimentar les trucades memoritzades a la cabina, en l'ordre del sentit de la marxa. 
Un dispositiu elèctric, ha de registrar el nombre de parades en el sentit de la marxa, en funció de la capacitat i dels pisos servits. 
Ha de mantenir el registre de les trucades fins a ser complimentades. 
Aquesta disposició afecta tant al sentit de pujada com de baixada. 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  Tècnica necessària per a la seva 
inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
RAEM ITC MIE-AEM1 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM1 - MÒDULS D'INTERFÍCIE PER A SISTEMES DE DETECCIÓ D'INCENDIS 
BM11 - DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM11AA20. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d’incendis i de detecció de gasos. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums per a instal.lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal.lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal.lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Detectors lineals de fums per a instal.lacions contra incendis convencionals 

- Detectors lineals de fums per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat 
manualment a la base. El detector ha d’estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-7. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués 
disparat una alarma, fins que es restableixi la alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d’altres condicions, 
s’haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d’alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de 
manteniment. L’indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L’indicador visual 
haurà de ser visible des d’una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a) - Referència la norma EN 54-7 
b) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 
c) - La denominació del model (tipus o número) 
d) - Les denominacions dels terminals de connexió 
e) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de 
la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre el cap del detector, i almenys la 
informació c) i d) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal.lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. 
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12 – 35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18 – 35V (amb polaritat) 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un 
cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d’estar fabricat segons les especificacions de la norma 
UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, 
s’ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Els detectors tèrmics s’han de classificar segons alguna de les següents classes: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix S indica que el detector no 
respon per sota de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica 
termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d’augment de temperatura de l’aire elevades. 
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui 
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi la alarma. Si el detector pot presentar també 
indicació visual d’altres condicions, s’haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d’alarma, excepte quan el 
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detector es trobi en la posició de manteniment. L’indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del 
cap del detector. L’indicador visual haurà de ser visible des d’una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé algun altre dispositiu per a la 
indicació local de l’estat d’alarma del detector. 
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, indicadors remots, relés de control), les 
avaries per curtcircuit o circuit obert d’aquests dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector. 
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la separació del cap de la base i doni un 
senyal d’avaria. 
Cada detector ha d’anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a) - Referència la norma EN 54-5 
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l’ajust “in situ” de la classe, la marca de la classe es 
podrà substituir el símbol P 
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 
d) - La denominació del model (tipus o número) 
e) - Les denominacions dels terminals de connexió 
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de 
la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s’haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre el cap del detector, i almenys la 
informació d) i e) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s’hauran d’explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal.lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 
No s’han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones. 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués 
disparat una alarma, fins que es restableixi la alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d’altres condicions, 
s’haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d’alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de 
manteniment. L’indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L’indicador visual 
haurà de ser visible des d’una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12 – 35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18 – 35V (amb polaritat) 
DETECTORS DE FUMS LINEALS: 
Han d’estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius reflectors per a la detecció 
dels fums per l’atenuació i/o els canvis en l’atenuació d’un feix òptic. 
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12. 
Cada detector ha d’estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti identificar-lo en cas de que hagi 
donat un senyal d’alarma, i que ha de romandre encès fins que s’anul.li la condició d’alarma. 
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en aquests circuits no poden interferir 
el correcte funcionament del detector. 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a) - Referència la norma EN 54-12 
b) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 
c) - La denominació del model (tipus o número) 
d) - Les denominacions dels terminals de connexió 
e) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de 
la versió de software continguda en el detector 
f) - La separació màxima i mínima 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre el cap del detector, i almenys la 
informació c) i d) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal.lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. 
DETECTORS DE CO: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat 
manualment a la base. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei. 
Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm 
Tensió d’alimentació (corrent continu):  25 V 
Si són detectors autònoms: 
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en marxa un extractor. 
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c. 
- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 
- Humitat relativa de treball:  <= 95% 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE 
Així mateix, el símbol del marcatge CE s’ha d’acompanyar de les característiques essencials del producte i de la següent 
informació (ja sigui sobre el mateix producte, l’embalatge o la informació comercial que l’acompanya): 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- Descripció del producte de construcció 
- La designació del tipus/model del producte 
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació de la norma EN 54-5 
S’hauran de subministrar amb la informació tècnica d’instal.lació i manteniment suficient per a la seva correcta instal.lació i 
funcionament. Si no es subministra la totalitat d’aquesta informació per a cada detector, s’haurà de fer referència a les fulles 
tècniques corresponents sobre cada detector, o a la documentació tècnica que l’acompanya. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per 
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales. 
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales. 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que 
funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios . Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que 
funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
DETECTORS DE FUMS LINEALS: 
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que 
utilizan un haz óptico de luz. 
DETECTORS DE CO: 
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de monóxido de carbono. 
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono. 
 
 
BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM122440,BM12RC03. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de color vermell, amb indicadors de zona, 
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver: 
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria 
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria. 
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 
Tensió de treball:  24 V, corrent continu 
CENTRALS D'INCENDIS: 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i els 
fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 
Mòdul de zones format per: 
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 
- Un polsador de prova d'alarma 
- Un polsador de prova d'avaria 
- Un polsador per a activar l'alarma 
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació 
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO: 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, els polsadors, els interruptors, 
l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador de concentració de CO en ppm 
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 
- Un interruptor d'alarma acústica 
- Un interruptor de "parada-servei" 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un indicador lluminós de "servei" 
Mòdul de zones, ha d'estar format per: 
- Un indicador lluminós d'avaria 
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i en tenir tensió les connexions de 
comandament a distància 
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar l'alarma acústica 
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels detectors 
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BM13 - SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

BM13RC03,BM132311,BM132312. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sirenes electròniques per a instal.lacions fixes de protecció contra incendis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior) 
S'han considerat els complements següents: 
- Amb senyal lluminós 
- Sense senyal lluminós 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha d’estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en el seu interior els 
components necessaris per a la correcta configuració de l’aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, 
l’espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de fixació. 
Han d’estar dissenyats i construïts d’acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans per a limitar 
l’accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de 
fer servir eines especials, ús de codis d’accés, cargols ocults, precintes, etc. 
El grau de protecció proporcionat per l’envoltant (codi IP) ha de complir: 
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminós, han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la 
làmpada corresponent a l'interior. 
Cada dispositiu acústic d’alarma d’incendis ha d’anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 54-3 
- El tipus d’ambient (A o B) 
- El nom o marca comercial del fabricant o proveïdor 
- La designació del model del fabricant o del proveïdor (tipus o número) 
- La nomenclatura dels terminals 
- Les tensions nominals d’alimentació, i tipus de corrent d’alimentació (alterna o contínua) 
- La intensitat i consum de potència 
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així com el número de la 
versió del software contingut en el dispositiu. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s’haurà de donar una explicació a la documentació subministrada amb el 
dispositiu. 
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal.lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible 
durant la instal.lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 
No s’hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a les normes EN 54-3 
- Descripció del producte de construcció 
- La categoria de l’entorn (A o B) 
- La designació del tipus/model del producte 
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3: 
     - El(s) interval(s) de tensió d’alimentació 
     - Les gammes de freqüència d’alimentació 
     - Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB 
     - La freqüència acústica principal 
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     - Codi IP segons la norma EN 60529 
     - Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal.lació, funcionament i manteniment 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per 
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 
acústicos. 
UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 
acústicos. 
 
 
BM14 - POLSADORS D'ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM1422D2. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Polsadors manuals d’alarma per a ús en instal.lacions de detecció i alarma d’incendis, per a muntar superficialment o encastar. 
S’han considerat els tipus de polsadors següents: 
- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per trencament d’un element fràgil 
- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per canvi de posició d’un element fràgil (rearmables) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir. 
L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan s'accioni. 
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d’accionament, els símbols i textes de la cara frontal 
i l’accés de l’eina especial (si n’hi ha) així com els orificis d’entrada de cables i els cargols. 
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació. 
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica. 
Intensitat admisible:  <= 80 mA 
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X 
Cada polsador ha d’anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 54-11 
- El nom o marca comercial del fabricant 
- Definició del model (tipus A o tipus B) 
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l’entorn) 
- Designació dels terminals e connexió 
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la 
versió de software continguda en el polsador, si és el cas 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal.lació del polsador, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per 
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 
 
 
BM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 
BM31 - EXTINTORS MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM312611,BM3135ZZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una pressió interna. Son 
extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una 
massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’extintor correspon a un tipus registrat davant l’Administració i que 
disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti 
que l’extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AP 5 del Reglamento de 
Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5 del Reglamento de 
Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un nuevo artículo a la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de 
Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 del Reglamento de 
Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
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BM3A - ARMARIS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM3A1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre. 
Ha d'estar pintat de color vermell. 
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense trencar el vidre. 
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 
Alçària:  >= 600 mm 
Amplària:  >= 300 mm 
Fondària:  >= 220 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BMD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT 
BMD1 - DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD119C6,BMD1U012. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements captadors per a instal·lacions de seguretat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre 
- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret 
- Detectors microfònics 
- Radars volumètrics 
- Detectors d'infraroigs i radar combinat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Condicions de funcionament: 
- Humitat relativa:  <= 95% 
- Temperatura de treball:  0°C - 45°C 
- Tensió d'alimentació:  12 V c.c. 
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS: 
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de temperatura. 
Ha d'estar format per un suport i un cos. 
Angles de cobertura:  >= 90° 
Per a muntar superficialment al sostre: 
- Angle de detecció:  360° 
Abast màxim:  >= 7,5 m 
Nombre ventalls (plans verticals de detecció):  >= 2 
Nombre de feixos (plans horitzontals de detecció):  >= 5 

Cobertura corredor. Abast màxim:  >= 10 m 
Cobertura contínua. Abast màxim:  >= 10 m 
Si són de cortina espessa: 
- Ha de tenir una lent de cortina. 
- Zones sensibles de detecció:  1 
- Cobertura lateral:  >= 1 m 
- Abast longitudinal:  >= 10 m 
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT: 
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones. 
Ha d'estar format per un suport i un cos. 
Les conexions han de ser pel circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led). 
Han de servir per a vigilància d'interiors. 
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables. 
Han de portar un dispositiu antisabotatge. 
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques. 
Nombre ventalls (plans verticals de detecció):  >= 2 
Nombre de feixos (plans horitzontals de detecció):  >= 5 
Cobertura corredor. Abast:  >= 10 m 
Abast màxim: 
- Llargària:  >= 10 m 
- Amplària:  >= 5 m 
Freqüència de treball:  9,4 - 10,7 GHz 
DETECTORS MICROFÒNICS: 
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat. 
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret. 
Radi de detecció:  >= 5 m 
Freqüencia de treball:  5 - 60 KHz 
RADARS VOLUMÈTRICS: 
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler captant moviments. 
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil. 
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos. 
Abast màxim: 
- Llargària:  >= 15 m 
- Amplària:  >= 5 m 
Freqüència de treball:  9,4 - 10,7 GHz 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 108210:1986 Detectores. Clasificación. 
 
 
BMD3 - CENTRALS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD31440,BMD31442,BMD31441,BMD31206,BMD31443,BMD3TAMP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centrals de seguretat antirobatori. 
S'han considerat els elements següents: 
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior 
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior 
- Amb alarma acústica i senyal lluminós per a muntar a l'exterior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver: 
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria 
La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió. 
Toleràncies: 
- Tensió d'entrada:  ± 20% 
PER A MUNTAR A L'INTERIOR: 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i els 
fusibles. 
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació per xarxa. 
Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions. 
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria. 
Capacitat bateria:  <= 6,5 A/h 
Tensió d'alimentació per bateria:  12 V c.c. 
Font d'alimentació: 
- Entrada:  125, 220 V c.a. 
- Sortida:  12 V c.c. 
- Corrent màxim:  1 - 2,5 A 
- Corrent màxim d'ús permanent:  0,8 - 2 A 
Sistemes d'actuació: 
- Tensió funcionament:  12 V c.c. 
- Consum en repòs:  15 - 125 mA 
- Consum en vigilància:  15 - 800 mA 
- Consum en alarma:  90 mA - 1 A 
- Temps d'entrada (ajustable):  0 - 40 s 
- Temps de sortida (ajustable):  0 - 40 s 
- Temps d'alarma (ajustable):  0 s - 3 min 
- Sirena electrònica:  >= 100 dB 
- Altaveu interior:  20 W 
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C 
PER A MUNTAR A L'EXTERIOR: 
La caixa ha de ser resistent als cops i a l'intempèrie, amb protecció antiobertura de la tapa i separació de la paret. A la cara frontal 
ha d'haver l'òptica del senyal d'alarma, a la lateral unes ranures de ventilació i a la posterior uns forats per per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació ha de ser per xarxa. 
Font d'alimentació:  125, 220 V c.a. 
Altaveu:  45 W 
Sirena electrònica:  >= 100 db 
Temps d'entrada (ajustable):  0 - 40 s 
Temps de sortida (ajustable):  0 - 40 s 
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BMD4 - SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD41079,BMD41004. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'anar incloses dins d'una caixa metàl·lica esmaltada al foc. 
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i l'òptica del senyal lluminós. 
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil·lador i la làmpada. 
El senyal lluminòs ha de ser intermitent. 
Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret respectivament. 
Tensió d'alimentació:  12 V c.c. 
Intensitat de so:  > 100 dB 
Consum:  > 700 mA 
Potència làmpada:  > 10 W 
Potència altaveu:  > 15 W 
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BMD6 - CONDUCTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD62620. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductors blindats i apantallats. 
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i alarma. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors. 
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació. 
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva composició. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014. 
Ha d'estar protegit contra interferències. 
Han de portar un dispositiu antisabotatge. 
Capacitat:  90 pF/m 
Recobriment pantalla:  >= 75% 
Temperatura de servei:  0 - 60°C 
Tensió de servei:  250 V 
Tensió de prova:  1000 V 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de 100 m. 
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de cable 
- Secció nominal 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY12000,BMY13000,BMY11000,BMY14000,BMY31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per 
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
 
 
BMY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han de fer disminuir la seva 
qualitat i el bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
     - Material 
     - Tipus 
     - Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN3184F0,BN3164F0,BN3154F0,BN3153P0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió mascle) 
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que gira 90°. 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Materials: 
Vàlvules amb cos de bronze: 
- Bola:  Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat:  Tefló 
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 
- Bola:  poli(clorur de vinil) 
- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer de etilepropilediè EPDM 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
BN83 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN83B3E0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) per a muntar entre brides. 
S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 
- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial 
- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de desplaçament oscil·lant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per: 
- Cos d’acer inoxidable amb el sistema de guiatge del disc i preparat per a muntar entre brides 
- Sistema de tancament per disc d’acer inoxidable 
- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre el disc 
La vàlvula de retenció de disc partit o de doble clapeta ha d’estar formada per: 
- Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entre brides 
- Clapetes d’acer inoxidable 
- Junts de tancament de EPDM 
- Eix d’acer inoxidable 
- Molla d’acer inoxidable, amb força predeterminada, que actua sobre el sistema de doble clapeta 
Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents: 
- Diàmetre nominal 
- Pressió nominal 
- Material 
- Marca comercial 
- Fletxa sentit circulació fluid 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN84 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN841181. 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de retenció de disc amb els extrems roscats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar formada per: 
- Cos cilíndric de llautó amb els extrems roscats 
- Disc obturador de material sintètic o metàl.lic amb eix de guia i junt d’estanquitat 
- Molla helicoïdal tarada a una pressió predeterminada per a mantenir el disc contra el seient 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
L’eix que suporta l’element obturador ha de desplaçar-se lliurement per l’allotjament. 
En estat de repòs, la molla ha de mantenir el disc contra el seient mecanitzat al cos. 
El disc ha d’estar centrat amb el seient i ha de fer contacte en tot el perímetre. 
Sobre el cos de la vàlvula hi ha d’anar gravada la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió nominal 
- Sageta que indiqui el sentit de circulació del fluid 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
BNE - FILTRES COLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNE1A300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres coladors per a muntar entre tubs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filtres de llautó roscats. 
- Filtres de fosa per a muntar amb brides 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant. 
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes 
superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu 
funcionament. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió nominal 
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 
FILTRES ROSCATS: 
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca. 
FILTRES EMBRIDATS: 
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
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Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S’ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L’element filtrant ha d’estar en el seu interior o bé s’ha de subministrar aparat. 
L’element que va amb rosca s’ha de subministrar amb la rosca corresponent. 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
 
BNF - VÁLVULES PER A INSTAL.LACIONS D'ACS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNF11AC1,BNF11A80,BNFBU007. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvula per a buidat d’instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió roscada i un element obturador. 
L’accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma part de la vàlvula. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes 
superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu 
funcionament. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades. 
La clau de quadradet s’ha de subministrar amb la vàlvula. 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
 

BNL - BOMBES ACCELERADORES I GRUPS AMB BOMBES ACCELERADORES 
BNL2 - BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNL261C2,BNL261C1,BNL261KK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bomba acceleradora monobloc amb motor sense inundar, formada per un motor acoblat directament a la bomba. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les connexions d'aspiració i d'impulsió han d'estar en un mateix eix. 
El cos de la bomba i la tapa del motor han de portar gravada la indicació del sentit de circulació de l'aigua i de gir del motor, 
respectivament. 
Grau protecció motor:  >= IP-44X 
Tensió d'alimentació (trifàsic):  230/400 V 
Freqüència:  50 Hz 
Temperatura ambient de treball:  <= 40°C 
Temperatura de servei:  <= 110°C 
Velocitat de gir:  1450 r.p.m. 
Materials: 
- Cos:  Fosa 
- Impulsor:  Fosa 
- Junt d'estanquitat:  Segell mecànic 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
BP1 - ANTENES COL.LECTIVES 
BP11 - PALS I DIPOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP11U010,BP11U110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de pal i dipols, amb els seus travaments, destinats a captar els senyals irradiats per les emissores de FM (Freqüència 
Modulada) i TV (Televisió) per a ser transmesos a l'equip d'amplificació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El pal ha de ser de tub d'acer galvanitzat capaç de resistir l'oxidació i la corrosió. Els trams que el formen s'han d'empalmar amb 
maniguets. 
Cada dipol (o antena) ha d'estar format pel dipol doblegat pròpiament dit, un reflector col·locat darrera i un o diversos directoris. 
Ha de portar incorporat el transformador d'adaptació (transductor) que adapta la impedància característica de l'antena (300 ohms) 
a la del cable coaxial (75 ohms). Ha d'incloure també tots els elements de fixació que calen per al seu ancoratge correcte al pal. 
El cable de travament ha de ser d'acer galvanitzat i plastificat. La fixació del pal s'ha de fer per mitjà d'una anella i la fixació a 
l'estructura de l'edifici s'ha de fer per mitja d'un ancoratge amb anella de seguretat, guardacaps, dos subjectacables de forquilla i 
un  tensor. 
Els pals o tubs que serveixin de suport per a les antenes i elements anexos hauran d'estar dissenyats de manera que s'impedeixi 
o, com a mínim es dificulti que hi entri aigua i, en tot cas, es garanteixi l'evacuació de la que es poguès recollir. 
Senyal de sortida cap a l'equip d'amplificació: 
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- FM:  >= 300 microvolts 
- Banda I:  >= 750 microvolts 
- Banda IV o Banda V:  >= 1000 microvolts 
Un cop donada la corba de directivitat d'una antena (o dipol) pel fabricant, tenint en compte l'atenuació dels lòbuls secundaris 
respecte al lòbul principal, aquesta antena ha de complir el seguent: 
Banda I: 
- Angle < 90°, atenuació:  >= 7 dB 
- Angle > 90°, atenuació:  >= 10 dB 
Banda IV o V: 
- Angle < 90°, atenuació:  >= 15 dB 
- Angle > 90°, atenuació:  >= 20 dB 
Diàmetre exterior del pal:  >= 40 mm 
Gruix del pal:  >= 2 mm 
Diàmetre del cable de travament segons l'alçària del pal: 
+-------------------------------------------------+ 
¦Alçària pal (m) ¦ Diàmetre cable travament (mm)  ¦ 
¦----------------¦--------------------------------¦ 
¦       4        ¦           >= 4                 ¦ 
¦     4 - 6      ¦           >= 5                 ¦ 
¦     6 - 8      ¦           >= 6                 ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comuns de 
telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl.lit. 
 
 
BP12 - EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP121904,BP1219C4,BP1219C5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equips d'amplificació per a muntar superficialment o en armari tancat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per una placa de base, una connexió a la xarxa, una font d'alimentació, amplificadors, un mesclador i un 
distribuïdor. 
Tot el conjunt ha de quedar cobert per un armari metàl·lic amb una porta batent horitzontal i un pany de seguretat. 
Tipus de font d'alimentació:  Estabilitzada 
Tipus d'amplificadors:  Monocanal 
Característiques tècniques de la instal·lació a la sortida de l'equip de capçalera: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦  Paràmetre        ¦   Unitat  ¦        Banda de Freqüència      ¦ 
¦                   ¦           ¦   15-862 MHz   ¦  950-2150 MHz  ¦ 
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦ 
¦  Impedància       ¦   Ohm     ¦       75       ¦       75       ¦ 
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦ 
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 6       ¦             -  ¦ 
¦  en equips amb    ¦           ¦                ¦                ¦ 

¦  mescla tipus "Z" ¦           ¦                ¦                ¦ 
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦ 
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 10      ¦      => 6      ¦ 
¦  en equips sense  ¦           ¦                ¦                ¦ 
¦  mescla           ¦           ¦                ¦                ¦ 
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦ 
¦  Nivell màxim de  ¦   dBuV    ¦      120       ¦       110      ¦ 
¦  treball/sortida  ¦           ¦                ¦                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Per a canals modulats en capçalera, el nivell autoritzat de la portadora de so en relació amb la portadora de vídeo estarà comprès 
entre -8 dB i -20 dB. 
També, per als senyals distribuïts amb la seva modulació original, l'equip de capçalera haurà de respectar la integritat dels serveis 
associats a cada canal i haurà de permetre la transmissió de serveis digitals. 
Atenuadors:  Un per amplificador (regulable 0 - 20 dB) 
Temperatura màxima de l'ambient:  <= 55°C 
Temperatura mínima de l'ambient:  >= -10°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comuns de 
telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl.lit. 
 
 
BP14 - PRESES DE SENYAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP141212. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Preses de senyal de TV i FM de forma rectangular o rodona. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de proporcionar els senyals provinents de l'equip d'amplificació directament als aparells receptors, per mitjà d'una connexió per 
cable coaxial. 
Ha de constar d'una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada i dues sortides (FM i TV) per a connectors endollables. 
La connexió de FM s'ha de diferenciar de la de TV. 
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic. 
Desacoblament entre connexions de FM:  >= 46 dB 
Desacoblament entre connexions de TV:  >= 26 dB 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
 
BP15 - CONDUCTORS COAXIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP152000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament (folre exterior) i finalment, una capa 
aïllant protectora. 
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les diferents connexions dels usuaris. 
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en d'altres instal·lacions, i ha de protegir 
la instal·lació de la captació directa de senyals emesos per antenes emissores, excessivament pròximes, o de pertorbacions 
externes causades per vehicles, instal·lacions industrials, etc. 
Impedància característica:  75 ohms 
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m:  <= 1,3 
Freqüència inferior, mesura ROE:  <= 50 MHz 
Freqüència superior, mesura ROE:  >= 800 MHz 
Material de la malla d'apantallament:  Coure 
Material aïllant dels conductors: 
- Atenuació normal:  polietilè compacte 
- Atenuació baixa:  polietilè expandit 
Atenuació per a 100 m de llargària: 
- Conductors d'atenuació normal:  20 dB 
- Conductors d'atenuació baixa:  15 dB 
Freqüència del mesurament de l'atenuació:  >= 500 MHz 
Toleràncies: 
- Impedància característica:  ± 3 ohms  (mesurada a una freqüencia de 200 MHz) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
 
BP2 - INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
BP21 - EQUIPS D'ALIMENTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP21AT32,BP213102,BP213005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip d'alimentació per a intercomunicadors telefònics o video-telefònics. 
S'han considerat les caracteristiques opcionals següents: 

- Alimentació amb bateria de reserva 
- Alimentació amb secret de conversa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Equip destinat a l'alimentació elèctrica de tota la instal·lació a partir de la connexió a la xarxa elèctrica. Ha de portar tots els 
elements, circuits i mecanismes necessaris per a permetre el funcionament integral de la instal·lació. Ha d'anar proveït d'un 
estabilitzador de la tensió d'entrada, autoprotegit contra curt circuits. 
Ha de permetre un senyal acústic en el punt de trucada centralitzada, i ha de confirmar la recepció en el punt individual que rep la 
trucada. 
Ha de permetre l'amplificació en àudio amb controls de volum, en direcció centralització-individual i en direcció individual-
centralització. 
Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de tensió a la línia. 
EQUIP D'ALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE RESERVA: 
Ha de tenir alimentació d'emergència perquè, en cas de tall en el subministrament de fluid elèctric, continuï proporcionant un 
funcionament total i normal de l'equip, amb una autonomia >= 2 h, treballant en condicions normals. 
EQUIP D'ALIMENTACIÓ AMB SECRET DE CONVERSA: 
Ha de tenir una unitat per a secret de conversa que generi el temps de comunicació i l'avís de finalització per mitjà de tons 
intermitents. S'ha de desconnectar un cop transcorregut un minut, aproximadament, i ha d'atendre la trucada següent. 
Tensió d'alimentació:  230 V, corrent monofàsic 
Freqüència:  50 Hz 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BP22 - UNITATS EXTERIORS (PLAQUES DE CARRER) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP221L33,BP223T49. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Unitats exteriors d'intercomunicadors telefònics o video-telefònics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Intercomunicadors telefònics 
- Intercomunicadors video-telefònics. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la comunicació des de l’accés exterior de l'edifici. 
Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un polsador i ha d'allotjar el micròfon i 
l'altaveu corresponents. 
Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial. 
PLAQUES D'INTERCOMUNICADORS VIDEO-TELEFÒNICS: 
També ha d'allotjar la telecambra amb la seva il·luminació d'escena corresponent. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BP24 - OBREPORTES ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP24P20A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Obreportes elèctrics, manuals o automàtics, amb o sense palanca de desbloqueig, per a encastar a la porta, amb o sense funda. 
S'han considerat les característiques següents: 
- Accionament normal. 
- Accionament automàtic. 
- Amb palanca de desboqueig. 
- Sense palanca de desbloqueig. 
- Amb funda. 
- Sense funda. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Mecanisme destinat a l'allotjament del pestell de la porta, amb el seu cantell retenidor movible electrònicament a voluntat des dels 
punts individuals, per tal de poder franquejar la porta. 
OBREPORTES D'ACCIONAMENT MANUAL: 
El retenidor ha de quedar sense fixació mentre es mantingui oprimit el polsador en el punt individual. 
OBREPORTES D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC: 
El retenidor ha de quedar sense fixació en rebre una polsació instantània des del punt individual. Un cop s'hagi tornat a tancar la 
porta, el retenidor ha de quedar novament fixat fins a la pròxima operació. 
OBREPORTES AMB PALANCA DE DESBLOQUEIG: 
Ha de tenir un dispositiu manual per a deixar permanentment sense fixació el retenidor. 
OBREPORTES AMB FUNDA PER A ENCASTAR: 
Ha d'estar allotjat en una funda o en un caixetí protector. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa. 
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BP25 - APARELLS D'USUARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP255229. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells de comunicació telefònica o video-telefònica, amb o sense secret de conversa, per a taula o per a muntar a paret. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Comunicació només telefònica 
- Comunicació telefònica i recepció de video 
- Amb secret de conversa 
- Sense secret de conversa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització. 
Ha de tenir una base i un microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un element acústic de trucada. 

A la base hi ha d'haver: 
- Un polsador per a obrir la porta 
- Un polsador per a trucar a consergeria 
Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de temps de comunicació. 
El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor, col·locats en un allotjament antixoc. Tot el 
conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en caure lliurement sobre una superfície llisa i indeformable pel xoc, des d'una 
alçària <= 1 m. 
En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu recolzament actui sobre una lleva, la funció 
de la qual és moure un paquet de contactes elèctrics situats a l'interior de la base. Aquests contactes han de predisposar l'aparell 
per a la comunicació, quan el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de senyal de trucada quan estigui recolzat. 
APARELLS DE COMUNICACIÓ VIDEO-TELEFÒNICA: 
Ha d'haver a la base un monitor per a la recepció d'imatge. 
El monitor ha de tenir una pantalla de 6" i els comandaments següents: 
- Interruptor per a connexió-desconnexió 
- Indicador lluminós de connexió 
- Comandament lineal de brillantor 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació. 
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BP27 - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP272010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable per a transmissió telefònica de 8 parells fins a 20 parells de cable de 0,5 mm2 de secció cadascun 
- Cable per a transmissió telefònica d'un parell fins a 8 parells de cables de 1 mm2 de secció cadascun 
- Cable per a transmissió de video d'atenuació normal o baixa 
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA: 
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i al d'obrir portes. 
CABLES DE VIDEO: 
Cable coaxial de TV de les característiques següents: 
- Impedància característica:  75 ohms 
- Atenuació per a 100 m de llargària: 
     - Conductors d'atenuació normal:  <= 20 dB 
     - Conductors d'atenuació baixa:  <= 15 dB 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BP3 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
BP33 - PUPITRES I MICRÒFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP33U111,BP33U112. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pupitre microfònic per a muntar sobre taula. 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El pupitre microfònic ha d'estar format per: 
- Preamplificador 
- Selectors independents de zones 
- Senyal de preavís lluminosa i/o sonora 
- Micròfon en flexo  
- Suport de sobretaula 
- Polsador d'activació 
- Indicador lluminós de funcionament 
- Depenent del model, ajustador intern o extern de sensibilitat 
El pupitre microfònic ha d'actuar sobre els següents elements: 
- Central de megafonia 
- Altaveus i/o columnes acústiques 
El suport del micròfon ha de ser estable. 
Resposta de freqüències: 12 Hz - 50 KHz 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada centraleta ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica  
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BP35 - ALTAVEUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP35UAS9. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements destinats a la difusió de so, per a interior o exterior. 
S'han considerat els tipus d'elements següents: 
- Columnes acústiques metàl.liques 

- Altaveus exponencials 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La potència necessària ha de ser la indicada per la D.F. 
COLUMNES ACÚSTIQUES METÀL.LIQUES: 
Han d'estar formades: 
- Altaveus 
- Caixa exterior taladrada metàl.lica 
- Transformador  
- Sistema de subjecció 
- Reixeta de protecció  
- Connector 
Ha d'estar construït amb material metàl.lic protegit contra la corrossió. 
Ha d'estar provist d'elements de fixació per a l'altaveu i el transformador al seu interior. 
Ha d'estar provist de dispositius per a la sujecció a parets o sostres. 
Ha de tenir fet un taladre central, de la mateixa forma i dimensions que els de l'altaveu col.locat en el seu interior. 
Aquest taladre ha d'estar protegit  mitjançant reixeta o material diàfan al so, exent d'elements que pel seu tipus de fixació o per la 
seva naturalesa puguin produïr sorolls o vibracions. 
Ha de disposar de tapa posterior per a la protecció mecànica de tots els elements interiors. 
ALTAVEUS EXPONENCIALS: 
Ha d'estar construït amb material resistent a la corrossió. 
Ha de tenir sistema de sujecció que permeti com a mínim fixació amb tres punts. 
Tensió del transformador: 100 V 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació . 
Cada centraleta ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica  
- Potència 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
Ha de dur les instruccions d'instal.lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intemperie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE  20502-5: 1993   "Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: altavoces" 
 
 
BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP41 - CABLES COAXIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP412021. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa. 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament (folre exterior) i finalment, una capa 
aïllant protectora. 
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les diferents connexions dels usuaris. 
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en d'altres instal.lacions, i ha de protegir 
la instal.lació de la captació directa de senyals emesos per antenes emissores,excessivament pròximes, o de pertorbacions 
externes causades per vehicles, instal.lacions industrials, etc. 
Impedància característica: 75 ohms 
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m: <= 1,3 
Freqüència inferior, mesurament ROE: <= 50 MHz 
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Freqüència superior, mesurament ROE: >= 800 MHz 
Material de la malla d'apantallament : Coure 
Material aïllant dels conductors: 
- Atenuació normal: polietilè compacte 
- Atenuació baixa: polietilè expandit 
Atenuació per a 100 m de llargària: 
- Conductors d'atenuació normal : 20 dB 
- Conductors d'atenuació baixa : 15 dB 
Freqüència del mesurament de l'atenuació >= 500 MHz 
Toleràncies: 
- Impedància característica: ± 3 ohms (mesurada a una freqüencia de 200 MHz) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
comunicación". 
 
 
BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP434670. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 
S’han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis 
- Cables amb o sense pantalla  per a instal·lacions en l’àrea de treball i cables per a connexionat  
 
CONDICIONS GENERALS: 
El cable ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, 
durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l’entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials les 
condicions d’emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment. 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 
El conductor ha de ser d’un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha de ser circular i uniforme. La 
superfície del conductor ha d’estar nua o bé recoberta d’un altre metall. 
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm 
L’aïllament ha de ser poliofelina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. 
L’aïllament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al conductor i s’ha de poder retirar 
fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un 
aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s’han 
de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació 
dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 
L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del 
cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o formant unitats).  
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar fet d’alguna de les maneres següents, 
o d’una combinació d’elles: 
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora 
Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d’un 
o més fils de coure nu o recobert d’una capa metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per 
cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. Ha d’estar 
lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb 
tonalitat i brillantor uniforme.  
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n l’aïllament. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
El conductor pot ser d’un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o conductors ha de ser 
circular i uniforme. La superfície del conductor ha d’estar nua o bé recoberta d’un altre metall. 
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïlament. Els fils han d’estar cablejats en capes concèntriques o en grup. 
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm 
L’aïllament ha de ser poliofelina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. 
L’aïllament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al conductor i s’ha de poder retirar 
fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un 
aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s’han 
de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació 
dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 
L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del 
cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o formant unitats).  
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar fet d’alguna de les maneres següents, 
o d’una combinació d’elles: 
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora 
Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d’un 
o més fils de coure nu o recobert d’una capa metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per 
cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. Ha d’estar 
lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb 
tonalitat i brillantor uniforme.  
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n l’aïllament. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
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- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 
 
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d’estar d’acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 
60603. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració dels 
contactes del connector en l’aïllament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 
Hi ha d’haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el 
connector lliure a dintre del fix. 
La funda ha d’estar ajustada al cable al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els mateixos 
parells trenats pot sobresortir de la funda. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera que no s’alterin 
les seves condicions. 
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL.LACIONS EN L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL.LACIONS EN L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 “Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.” 
* UNE-EN 50173/A1: 2000 “Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.” 
* EN 50713-1:2002 “Information technology. Generic cabling systems. Part 1:General requeriments and office areas.” 
* UNE-EN 50288-1:2001 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 1: Especificación genérica.” 
* UNE-EN 50290-1-1:2002 “Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.” 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
* UNE-EN 50288-2-1:2001 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios.” 
* UNE-EN 50288-3-1 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 
digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones 
horizontales y verticales en edificios.” 
* PNE-prEN 50288-5-1 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios.” 
* PNE-prEN 50288-6-1 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios.” 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS EN L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
* UNE-EN 50288-2-2:2001 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.” 
* UNE-EN 50288-3-2 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 
digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en 
el área de trabajo y cables para conexionado.” 
* PNE-prEN 50288-5-2 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados  aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.” 

* PNE-prEN 50288-6-2 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.” 
 
 
BP49 - CABLES PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP49U011. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables per a megafonia de 1 a 8 parells de conductors, per a col.locar en tub. 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Els conductors han de ser bipolars. 
Els conductors han d'estar composats de coure multifilar de 0,22 mm2 de secció mínima. 
L'aillament de cada conductor ha de ser de PVC. 
La coberta dels conductors ha de ser de PVC. 
El cable ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Temperatura mínima de servei: -5ºC 
Temperatura màxima de servei : +80ºC 
Tensió nominal : 250 V 
Tensió de prova : 1.500 V 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BP4A - CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP4A2210,BP4AACB0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona protecció folgada, amb reblert del 
nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic trenat S-Z, destinats a xarxes subterrànies o per a col·locar sota tub, amb 
característiques de cable antirosegador i amb alta resistència als impactes. 
Es contemplen els següents tipus de cables: 
- Cables de designació PESP-MR: Cables amb element central de reforç d'acer 
- Cables de designació PESP-DR: Cables amb element central de reforç de fibra de vidre 
- Cables amb dos connectors als extrems 
- Cables amb un connector a l’extrem i l’altre connector preparat per a soldar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta densitat i una d'interior de polietilè de 
densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen les fibres i l'element central de reforç. 
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Entre les dues cobertes hi ha d'haver un cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, recoberta amb copolímer per ambdues 
bandes, disposada longitudinalment y corrugada. 
Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de polietilè, juntament amb els actius, 
trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i passius constitueixen el nucli òptic del cable. 
Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles amb les propietats físiques i òptiques 
de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI que els concerneixen. 
La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de complir els requisits de la norma UNE-EN 
188-000. 
La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un revestiment. 
L'índex de refracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra de que es tracti. En cas de ser requerit 
es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 
El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques aplicades uniformement al llarg de tota la 
longitud de la fibra, sense interrupcions ni variacions apreciables del gruix. Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars 
característiques per tal d'identificar les diferents fibres que conformen el cable. En cap cas les marques d'identificació poden influir 
sobre les característiques òptiques de les guies d'ona lluminosa. 
La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la integritat inicial de la superfície. 
S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta protecció ha de ser l'especificat pel 
mateix fabricant. 
El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec de condicions, o be per 
combinacions d'aquestes. 
Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors vàlids per als tubs actius son el blanc, 
el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de ser de color negre. L'alternància de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel 
que fa a una capa com pel que fa a capes concèntriques consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de colors estàndard. 
Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En aquest cas es respectarà el codi de colors 
estàndard. 
Temperatura de servei: -20ºC =< T =< 70ºC 
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-MR: 
L'element central de reforç ha d'estar constituït per un cable d'acer eptafilar sense galvanitzar amb una secció total d'1 mm2, 
recobert amb polietilè en funció de la configuració geomètrica del nucli. 
Els set fils que conformen el cable d'acer han de ser del mateix diàmetre. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a tracció: >= 3000 N 
- Resistència a l'aixafament : 50 N/mm 
- Resistència a l'impacte : >=5J 
- Radi màxim de curvatura : >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-DR: 
L'element central de reforç ha de ser dielèctric, en base a fibra de vidre, i recobert amb polietilè en funció del nombre de fibres del 
cable. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència màxima a tracció: 2600 N 
- Resistència a l'aixafament : 40 N/mm 
- Resistència a l'impacte : >=5J 
- Radi màxim de curvatura : >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 
 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
El connector ha d’estar subjectat a la coberta del cable. 
La fibra ha d’estar unida a l’element de transmissió de la senyal del connector. 
Hi ha d’haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l’element de transmissió de senyal. 
 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km 
     - Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 
- Longitud d'ona de tall: 1190 nm =< L =< 1320 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 

- Dispersió cromàtica: 
     - Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km 
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en la atenuació en 1310 i 1550 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 
(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona al enrotllar 100 voltes de cable en un mandril de 60 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 
 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 1,0 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm 
- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 
- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero:  entre 1525 nm i 1575 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en la atenuació en 1310 i 1550 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB 
(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona al enrotllar 100 voltes de cable en un mandril de 75 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) : 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 50 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques òptiques 
- Obertura numèrica: 0,200 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km 
- Uniformitat en la atenuació en 850 i 1300 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
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     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 62,5 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques òptiques 
- Obertura numèrica: 0,275 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació : 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km 
- Uniformitat en la atenuació en 850 i 1300 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE 21-167. 
El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 
Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent informació: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 
- Número de bobina 
- Tipus de cable 
- Llargària 
- Número de metratge de la punta interna 
- Pes 
- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina 
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al cable. 
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Temperatura de transport i emmagatzematge: -20ºC =< T =< 50ºC 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 188-000:1997 "Especificaciones generales para fibras òpticas". 
UNE 20-702-92 "Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones". 

UNE 20-703-92 "Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones". 
UNE-EN 60-794-3:2000 "Cables de fibra óptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y aéreos. Especificación intermedia. 
Cables de exterior.” 
 
 
BPD - MATERIALS PER A L'INFRAESTRUCTURA COMU DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
BPDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ICT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BPDZ61BG,BPDZ61BF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT). 
S'han considerat els elements següents: 
- Xassís repartidor per al suport de regletes de cables de parells 
- Armari sense fons per al xassís repartidor 
- Regletes per a cables de parells 
- Elements de suport per a regletes 
- Caixes de connexió per a cables de parells 
- Derivador per a cable coaxial 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels fabricants dels 
materials respectius. 
La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida útil de l'element. 
Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació  previstos. 
XASSIS REPARTIDOR PER AL SUPORT DE REGLETES DE CABLES DE PARELLS: 
Ha d'estar format per un bastiment d'acer galvanitzat amb les patilles de suport per a fixar a la placa de muntatge de registre. 
El bastiment ha de portar els allotjaments per als elements de suport de les regletes. 
ARMARIS SENSE FONS PER AL XASSIS REPARTIDOR: 
Ha d'estar format per un bastiment i una porta. 
Ha d'estar dotat del corresponent sistema de tancament. 
Les frontises de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90º. 
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció. 
REGLETES DE CABLES DE PARELLS: 
Ha d'estar constituïda per un bloc de material aïllant proveït d'un nombre variable de terminals. 
Cadascun d'aquests terminals ha de tenir un costat preparat per a connectar els conductors de cable, i l'altre ha d'estar disposat 
de tal manera que permeti la connexió dels cables d'escomesa o dels ponts. 
El sistema de connexió ha de ser per desplaçament de l'aïllament, realitzant-se la connexió mitjançant una eina especial en el 
punt d'interconnexió o sense necessitat de la mateixa en els punts de la distribució. 
Les regletes d'interconnexió i les de distribució han de permetre la presa de mesures sense necessitat de desfer la connexió. 
La capacitat màxima de les regletes ha de ser: 
- Regleta d'interconnexió:  10 parells 
- Regleta de distribució:  5 parells 
Resistencia de l'aïllament entre contactes (c.n.):  >=10E6 MOhm 
Resistencia de contacte amb el punt de connexió (c.n.):  <=10 mOhm 
Rigidesa dielèctrica: 
 :  1000 Vef c.a.±10% 
 :  1500 V c.c.±10% 
CAIXES DE CONNEXIO PER A CABLE DE PARELLS: 
Ha d'estar format per un cos i una tapa registrable. 
Ha d'estar preparat per a allotjar les regletes de connexió. 
DERIVADORS: 
Caixa de derivació per a derivar connexions per als usuaris, en un punt determinat de la línia. 
Ha de tenir una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada, derivacions i sortida. 
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic. 
Atenuació de pas:  <=2,5 dB 
Atenuació de la derivació:  <=12 dB 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Decret 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable en edificis. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ132124. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Banc prefabricat d’aspecte semblant a la pedra natural, obtingut per un procés d’emmotllament d’una mescla de ciment, granulats 
seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants, per anar ancorat a la paret. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares. 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 4 mm 
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Balcaments:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P1310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terra vegetal no adobada 
- Terra vegetal 
- Terra de bosc 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Roldor de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
ROLDOR DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
pH:  6 
Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
TERRA VOLCÀNICA: 
Subministrament: A granel. 
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Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BR4 - PLANTES 
BR45 - ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR452610. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de correspondre a l'edat de 
l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o 
radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida 
de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el transport i subministrament; per 
això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D06L - FORMIGONS LLEUGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D06L1CH1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment, granulats, d'argila expandida i aigua. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les recomanacions 
del fabricant d'argila expandida. 
La descripció del formigó indica la resistència característica estimada a compressió a 28 dies i la densitat del formigó. 
Resistència a compressió 
al cap de 7 dies (UNE 83-304):  >= 0,65 x resistència a 28 dies 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
La relació aigua/ciment i el contingut mínim de ciment, s'ha de ajustar les indicacions del fabricant d'argila expandida. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
No s'utilitzarà formigó de consistència fluida en elements que tinguin una funció resistent. 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la 
resta de l'aigua. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i 
mitja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641,D070A4D1,D070A8B1,D0701911,D0701461,D0701821. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0714821. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d’aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de 
pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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D077 - PASTES ASFÀLTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0771011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla fets amb sorra granítica i emulsió bituminosa tipus ED. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
Ha de tenir una dosificació 1:4 en volum. S'hi pot afegir aigua per augmentar la plasticitat i també una mica de ciment pòrtland. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D07A - FORMIGONS CEL.LULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07AA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni l'enduriment. 
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir les condicions següents: 
Densitat:  300 - 400 kg/m3 
Resistència a la compressió:  >= 0,4 N/mm2 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,09 W/m K 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó 
amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B34138,D0B341C6,D0B341C4,D0B34136,D0B34123. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, manipulades a 
l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
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¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó 
amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
14 - ESTRUCTURES 
14E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
14E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14E239E5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida 
premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per 
a quedar vist o per a revestir. Inclou la col.locació de l’armadura de reforç amb barrers corrugades d’acer i el massissat amb 
formigó de traves i brancals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estasa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Col.locació de l’armadura de reforç 
- Massissat de la paret amb formigó 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts estructurals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden col·locar-se peces de mig bloc. 
Els blocs s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Els junts cal que estiguin plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del 
terra al sostre. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a 
mínim 65 mm. 
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat en 
les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
ARMADURES: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. 
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
FORMIGONAMENT: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar 
l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del 
formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar 
compactat i sense buits dins de les peces. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura 
alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l’execució 
de l’obra o d’altres. 
ARMADURES: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
FORMIGONAMENT: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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14L - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
14LD - SOSTRES AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14LDU68H. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de sostre amb elements resistents de formigó o acer, amb o sense elements d’entrebigat (revoltons), armadura amb 
barres corrugades i malla electrosoldada i capa de compressió de formigó. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Sostre amb elements lineals (bigueta o semibigueta) de formigó armat o pretesat i entrebigats amb revoltó de morter de ciment 
- Sostre amb plaques, semiplaques o lloses alveolars de formigó armat o pretesat 
- Sostre amb semiplaques d’acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament 
- Replanteig i col·locació dels elements resistents 
- Col·locació dels revoltons, en el seu cas 
- Neteja de les armadures 
- Tallat i doblegat de l’armadura 
- Neteja del fons de l’encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l’armadura 
- Subjecció dels elements que formen l’armadura 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Replanteig i anivellament de la cara superior del sostre 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició dels nervis, la separació entre eixos i les zones sense revoltons per a massissar, han de ser els indicats a la DT amb 
les modificacions acceptades per la DF. 
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als elements 
de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment. 
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser: 
- Per penetració de la bigueta al suport 
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport 
Enllaç per penetració: 
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels mateixos. 
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 de la EFHE, i que ha d'estar 
indicada als plànols de muntatge. 
Enllaç per perllongació: 
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 de la 
EFHE, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge. 
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del recolzament directe, 
o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte. 
Enllaç per cavalcament: 
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària d'ancoratge, i la llargària 
de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 de la EFHE, i que ha d'estar indicada als plànols 
de muntatge. 
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó. 
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm. 
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d’aquest s’han de definir per càlcul d’acord amb l’apartat 21.2 de 
l’EFHE 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la 
bigueta. 
Si el sostre te mes d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades. 

Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral·leles a la 
trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la part inferior del sostre. 
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment negatiu, d'almenys una barra per 
nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva 
partida d'obra. 
El sostre ha de tenir una capa de compressió de formigó i amb una armadura de repartiment, que han de complir les 
especificacions de les partides d’obra corresponents. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
En recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 
37.2.4. de la norma EHE. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la 
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
La deformació admissible del sostre ha de ser, en cada cas, el menor dels valors següents (L = llargària del tram): 
- Fletxa total a termini infinit:  <= L/250 i <= L/500+1 cm 
- Fletxa activa (suporten envans):  <= L/400 i <= L/800+0,6 cm 
- Fletxa activa (suporten envans molt rígids o murs de tancament de fàbrica):  <= L/500 i <= L/1000+0,5 cm 
Gruix capa de compressió:  >= 4 cm 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 8.2.2 de la EHE: 
- Semibiguetes armades: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qa, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Biguetes o Semibiguetes pretensades: 
     - En classe d’exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d’exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona. Lb=MxDxD: >= Fyk x D / 20, >= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient. Lb=1,4xMxDxD:  >= Fyk x D / 14 
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 
+----------------------------------+ 
¦  Resistència ¦         ¦         ¦ 
¦característica¦ B 400 S ¦ B 500 S ¦ 
¦   Formigó    ¦         ¦         ¦ 
¦--------------¦---------¦---------¦ 
¦   25 N/mm2   ¦   12    ¦   15    ¦ 
¦   30 N/mm2   ¦   10    ¦   13    ¦ 
¦   35 N/mm2   ¦    9    ¦   12    ¦ 
¦   40 N/mm2   ¦    8    ¦   11    ¦ 
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¦   45 N/mm2   ¦    7    ¦   10    ¦ 
¦   50 N/mm2   ¦    7    ¦   10    ¦ 
+----------------------------------+ 
Llargària neta d'ancoratge Lb neta: Lb x B x (As/As real), >= 10 D, >= 15cm 
- Barres traccionades: >= 1/3xLb 
- Barres comprimides: >= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 
+---------------------------------------------------+ 
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦ 
¦---------------------------¦---------¦-------------¦ 
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦ 
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦ 
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
 
(*) Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
Llargària de solapament:  Ls >=axLb neta 
Valors d'a: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦ 
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦ 
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦ 
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦ 
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦ 
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦ 
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Barres Corrugades: 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Assentament en el con d'Abrams: 
+---------------------------+ 
¦Consistència ¦Assentament  ¦ 
¦             ¦   (cm)      ¦ 
¦-------------¦-------------¦ 
¦    Seca     ¦    0-2      ¦ 
¦  Plàstica   ¦    3-5      ¦ 
¦    Tova     ¦    6-9      ¦ 
¦   Fluida    ¦   10-15     ¦ 
+---------------------------+ 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre els revoltons de morter de ciment o de ceràmica:  >= 4 cm 
- Sobre altres tipus de revoltons:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig en planta de les semibiguetes:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Separació entre eixos (semibiguetes o biguetes):  ± 5 mm 
- Desviació eixos nervis enfrontats: < distància entre testes biguetes, < 5 cm en voladissos 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Consistència: 
     - Seca:  Nul·la 

     - Plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Fluida:  ± 2 cm 
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de fletxa, moments 
de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament. 
Per a començar el muntatge del sostre la DF. ha de signar o conformar els plànols d’execució del sostre. Si els plànols son 
realitzats pel Projectista o per la Direcció Facultativa, com a projectista, han de portar la signatura d’aquest. Si l’autor del projecte 
del sostre no es cap dels anteriors (consultor, prefabricador, etc.) els plànols han de portar la signatura de la persona física que 
els ha fet a mes del vist i plau de la DF. 
La separació màxima entre sotaponts s’ha de determinar per càlcul d’acord amb l’apartat 16.1 de l’EFHE 
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
La separació entre les biguetes s'ha de regular tot presentant revoltons als extrems. 
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta. 
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar 
l'adherència. 
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge. 
Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han d'estar prou travats per a 
suportar les empentes horitzontals del muntatge. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
En sostres de biguetes armades s’han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre aquests s’han de 
col·locar les biguetes 
En sostres de biguetes pretensades s’han de col·locar les biguetes i s’han d’ajustar tot seguit els apuntalats 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
El doblegat de l’armadura s’ha de realitzar en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l’ajut d’un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
Les superfícies de peces de material porós han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua del formigó. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat la posició de les armadures i demés elements ja 
col·locats. 
L'abocada del formigó ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions.  
S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s’ha de 
vibrar enèrgicament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF previ al començament del formigonat. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
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- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments. 
No s’inclouen els encofrats dels cèrcols. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
 
15 - COBERTES 
151 - COBERTES PLANES 
1512 - COBERTES PLANES NO TRANSITABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
15127CDH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de coberta plana no transitable amb capa de protecció granular. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Coberta invertida: 
     - Formació de pendents 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Aïllament tèrmic 
     - Capa separadora antipunxonament i filtrant 
     - Capa de protecció de palet de riera 
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida: 
     - Barrera de vapor 
     - Formació de pendents i aïllament tèrmic 
     - Capa de protecció de morter 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Capa separadora antipunxonament 
     - Capa de protecció amb formigó lleuger d’argila expandida 
- Coberta convencional amb pendents de formigó: 
     - Formació de pendents 
     - Barrera de vapor 
     - Aïllament tèrmic 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Capa separadora antipunxonament 
     - Capa de protecció de palet de riera 
S’ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana: 
- Membrana amb làmina de PVC 
- Membrana amb làmina bituminosa 
- Membrana amb làmina elastomèrica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Coberta invertida: 
     - Formació de pendents 
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Col.locació de la membrana impermeabilitzant 
     - Col.locació de les plaques d’aïllament 
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament 
     - Execució de la capa de protecció de palet de riera 
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida: 

     - Estesa de la barrera de vapor 
     - Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec 
     - Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Col.locació de la membrana impermeabilitzant 
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament 
     - Execució de la capa de protecció amb formigó lleuger d’argila expandida 
- Coberta convencional amb pendents de formigó: 
     - Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 
     - Estesa de la barrera de vapor 
     - Col.locació de les plaques d’aïllament 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Execució de la membrana impermeabilitzant 
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament 
     - Execució de la capa de protecció de palet de riera 
CONDICIONS GENERALS: 
La coberta ha de ser estanca a l’aigua de pluja i ha d’evitar l’aparició d’humitat de condensacions. 
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF. 
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació. 
La superfície d’acabat ha de ser plana i no transitable. 
L’accés a la coberta serà només a efectes de conservació i manteniment. 
La barrera de vapor ha de quedar col.locada immediatament sota l’aïllament. 
La barrera de vapor ha de quedar col.locada sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament. 
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d’estar en contacte, son químicament compatibles, en cas 
contrari, cal interposar entre ells una capa separadora. 
S’han de respectar les sortides d’aigua previstes a la coberta. Han d’estar connectades als baixants i protegides amb un morrió 
amb reixa. 
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d’afectar a les diferents capes, a partir de l’element que serveix de suport. 
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport. 
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació entre els 
elements d’obra entre els quals s’intercala. 
Els junts de dilatació han de quedar situats en: 
- Encontre amb parament vertical 
- Junt estructural 
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º. 
Pendent:  >= 1%; <= 5% 
Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m 
Amplària del junt:  >= 3 cm 
FORMACIÓ DE PENDENTS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser 
l’adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió 
necessàries per a les sol.licitacions mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforçat amb una capa de morter del gruix 
necessari per a aquest fi. 
Si es suport de la capa d’impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb 
el sistema d’unió de la capa d’impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa separadora. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport. 
CAPA D’IMPERMEABILITZACIÓ: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
L’aplicació, col.locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material. 
Si s’utilitza un sistema no adherit, la coberta s’ha de protegir amb una capa de protecció pesada. 
En el sistema d’impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al 
voltant de tots els elements que la traspassin. 
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o 
discontinuïtat, relatives al sistema d’impermeabilització que s’utilitzi. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta. 
L’acabament superior de la impermeabilització ha d’impedir la filtració de l’aigua de pluja, en el parament. 
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1. 
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bunera o de la canal. 
La unió de la impermeabilització amb la bunera o la canal ha de ser estanca. 
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació. 
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm 
Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm 
CAPA SEPARADORA: 
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La capa separadora per a evitar l’adherència entre capes, en el sistema d’impermeabilització no adherit, ha de quedar col.locada 
immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d’anar adherida (perímetre, 
elements que traspassen la coberta, etc.). 
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al punxonament, ha d’evitar el 
contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta. 
La capa separadora com a protecció de l’aïllament ha d’evitar el contacte de la capa de protecció amb l’aïllament en tota la 
superfície transitable de la coberta. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
AÏLLAMENT TÈRMIC: 
El material constitutiu de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al sistema la 
solidesa necessària davant les sol.licitacions mecàniques 
Si l’aïllament tèrmic es col.loca per sobre de la capa d’impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb l’aigua, ha de 
tenir unes característiques adequades per a aquesta situació. 
Quan l’aïllament es col.loca sota la capa d’impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a quedar exposat a 
l’acció de l’aigua, no ha de quedar sense protecció impermeable en cap punt. 
L’aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics. 
CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de servir de protecció a la capa d’impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d’evitar l’acció de les 
radiacions ultraviolades i l’impacte tèrmic directe del sol. 
Ha de facilitar l’evacuació de l’aigua cap els punts de desgüàs. 
La capa de grava ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions ni discontinuïtats. 
La grava o palet de riera ha d’estar  net, sense terra i ha de ser de canto arrodonit. 
Gruix de la capa:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha d’estar net, sense irregularitats. 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta 
feta. 
Abans de col·locar la làmina, han d’estar col·locades les bases de les buneres, i aquestes han d’estar connectades als baixants. 
Els components de la coberta s’han d’aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits en les 
corresponents especificacions d’aplicació. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat 
d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació. 
Quan s’han d’interrompre els treballs, s’han de protegir els elements de la coberta que ja estan col·locats. 
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d’altres accions els desplacin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
No inclou la realització d’elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC: 
*UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, utilización y mantenimiento. 
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA: 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos 
modificados 
*UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
45 - COBERTES 
451 - COBERTES PLANES 
4511 - COBERTES PLANES TRANSITABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4511PR03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de terrat existent, amb membrana impermeabilitzant a base d’una làmina bituminosa, acabada amb un 
paviment doblat de rajola ceràmica, o làmina autoprotegida o execució de coberta plana transitable. 
Execució de coberta plana transitable: 
- Coberta invertida: 
     - Formació de pendents 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Aïllament tèrmic 
     - Capa separadora antipunxonament 
     - Capa de protecció: Paviment flotant 
- Coberta amb cambra d’aire: 
     - Formació de pendents amb envans de sostremort 
     - Aïllament tèrmic amb barrera de vapor incorporada 
     - Solera d’encadellat sobre envans 
     - Capa de protecció de morter 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Capa de protecció amb paviment fix 
- Coberta convencional amb pendents de formigó: 
     - Formació de pendents 
     - Barrera de vapor 
     - Aïllament tèrmic 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Capa separadora antipunxonament, en el seu cas 
     - Capa de protecció amb paviment fix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Execució de coberta plana transitable: 
- Coberta invertida: 
     - Formació de pendents 
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Col.locació de la membrana impermeabilitzant 
     - Col.locació de les plaques d’aïllament 
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament 
     - Col.locació dels suports i les peces de paviment 
- Coberta amb cambra d’aire: 
     - Execució dels envans de sostremort 
     - Col.locació de l’aïllament entre envans 
     - Execució de la solera d’encadellat amb pasta de ciment ràpid 
     - Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Col.locació de la membrana impermeabilitzant 
     - Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica 
- Coberta convencional amb pendents de formigó: 
     - Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 
     - Estesa de la barrera de vapor 
     - Col.locació de les plaques d’aïllament 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Execució de la membrana impermeabilitzant 
     - Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica 
Impermeabilització de terrat: 
- Arrencada del minvell existent 
- Repicat del morter del parament i sanejat d’aquest i del paviment del terrat 
- Execució de la regata perimetral per a encastar la membrana 

- Execució del matarracó, a la base del minvell 
- Col·locació d’una làmina separadora 
- Col·locació de la membrana 
- Reforç lineal de la membrana a la zona del minvell 
- Protecció de la membrana amb una làmina separadora i una capa de morter (Impermeabilització acabada amb paviment) 
- Acabat del terrat amb dues capes de rajola ceràmica (Impermeabilització acabada amb paviment) 
- Col·locació del minvell de rajola ceràmica 
- Arrebossat dels paraments verticals laterals fins al minvell 
CONDICIONS GENERALS: 
La coberta ha de ser estanca a l’aigua de pluja i ha d’evitar l’aparició d’humitat de condensacions. 
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF. 
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació. 
La superfície d’acabat ha de ser llisa, plana i transitable. 
La barrera de vapor ha de quedar col.locada immediatament sota l’aïllament. 
La barrera de vapor ha de quedar col.locada sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament. 
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d’estar en contacte, son químicament compatibles, en cas 
contrari, cal interposar entre ells una capa separadora. 
S’han de respectar les sortides d’aigua previstes a la coberta. Han d’estar connectades als baixants i protegides amb un morrió 
amb reixa. 
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d’afectar a les diferents capes, a partir de l’element que serveix de suport. 
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport. 
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació entre els 
elements d’obra entre els quals s’intercala. 
Els junts de dilatació han de quedar situats en: 
- Encontre amb parament vertical 
- Junt estructural 
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º. 
Pendent:  >= 1%; <= 5% 
Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m 
Amplària del junt:  >= 3 cm 
COBERTA AMB CAMBRA D’AIRE: 
La cambra d’aire ventilada s’ha de situar en la banda exterior de l’aïllament. 
Ha d’estar neta, lliure d’elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, etc.) 
Ha de tenir forats oberts a l’exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació creuada. 
Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):  > 3; < 30 
FORMACIÓ DE PENDENTS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser 
l’adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió 
necessàries per a les sol.licitacions mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforçat amb una capa de morter del gruix 
necessari per a aquest fi. 
Si es suport de la capa d’impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb 
el sistema d’unió de la capa d’impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa separadora. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport. 
CAPA D’IMPERMEABILITZACIÓ: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
L’aplicació, col.locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material. 
Si s’utilitza un sistema no adherit, la coberta s’ha de protegir amb una capa de protecció pesada. 
En el sistema d’impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al 
voltant de tots els elements que la traspassin. 
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o 
discontinuïtat, relatives al sistema d’impermeabilització que s’utilitzi. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta. 
L’acabament superior de la impermeabilització ha d’impedir la filtració de l’aigua de pluja, en el parament. 
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1. 
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bunera o de la canal. 
La unió de la impermeabilització amb la bunera o la canal ha de ser estanca. 
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació. 
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm 
Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
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CAPA SEPARADORA: 
La capa separadora per a evitar l’adherència entre capes, en el sistema d’impermeabilització no adherit, ha de quedar col.locada 
immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d’anar adherida (perímetre, 
elements que traspassen la coberta, etc.). 
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al punxonament, ha d’evitar el 
contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta. 
La capa separadora com a protecció de l’aïllament ha d’evitar el contacte de la capa de protecció amb l’aïllament en tota la 
superfície transitable de la coberta. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
AÏLLAMENT TÈRMIC: 
El material constitutiu de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al sistema la 
solidesa necessària davant les sol.licitacions mecàniques 
Si l’aïllament tèrmic es col.loca per sobre de la capa d’impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb l’aigua, ha de 
tenir unes característiques adequades per a aquesta situació. 
Quan l’aïllament es col.loca sota la capa d’impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a quedar exposat a 
l’acció de l’aigua, no ha de quedar sense protecció impermeable en cap punt. 
L’aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics. 
CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de servir de protecció a la capa d’impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d’evitar l’acció de les 
radiacions ultraviolades i l’impacte tèrmic directe del sol. 
Ha de facilitar l’evacuació de l’aigua cap els punts de desgüàs. 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en ambdues direccions. 
PAVIMENT FIX: 
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 
Hi haurà junts de dilatació que han d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament del paviment. 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants. 
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d’acabat de la coberta. 
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
PAVIMENT FLOTANT SOBRE SUPORTS: 
Les peces sobre suports, han de quedar horitzontals. 
Els suports han de tenir una plataforma de suport per a repartir les càrregues. 
Els suports han de quedar col.locats sobre la capa separadora, en el pla inclinat de desgüàs. 
Les peces han de ser resistents als esforços de flexió a les que hagin d’estar sotmeses. 
Les peces han de quedar col.locades amb el junt obert, sense emmorterar. 
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals. 
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçada mitjana del suport:  ± 20 cm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 6 mm/2 m 
- Gruix dels junts:  <= 3 mm 
- Pendent:  ± 0,5% 
- Rectitud parcial dels junts:  <= 2 mm/m 
- Rectitud total dels junts:  <= 10 mm 
MINVELL: 
El minvell col.locat ha de garantir la protecció de la impermeabilització en tota la llargària del cavalcament en el parament, en el 
cas en que la impermeabilització no estigui autoprotegida. 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins d'una regata, que ha de 
quedar reblerta de morter. 
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins. 

Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb les vores doblegades i 
encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran 
ha d'anar a sota. 
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la 
seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la recrescuda perimetral de la coberta. 
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta. 
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la coberta. 
Pendent de la peça: 
- Minvell contra parament:  >= 100% 
- Minvell encastat al parament:  25% - 50% 
Volada màxima de la rajola: 
- Col.locada amb morter:  <= 10 cm 
- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm 
- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 10 mm/total 
     - Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m 
     - Maó:  ± 5 mm/2m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha d’estar net, sense irregularitats. 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta 
feta. 
Abans de col·locar la làmina, han d’estar col·locades les bases de les buneres, i aquestes han d’estar connectades als baixants. 
En la impermeabilització de terrat, s’ha de verificar que no hi ha elements del terrat original despresos, o inestables. 
Els components de la coberta s’han d’aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits en les 
corresponents especificacions d’aplicació. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat 
d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació. 
Quan s’han d’interrompre els treballs, s’han de protegir els elements de la coberta que ja estan col·locats. 
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d’altres accions els desplacin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos 
modificados 
*UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
 
  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E21 - ENDERROCS 
E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E213512U,E2135122,E213123U,E2135352,E2131352. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre 
camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de 
material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats 
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2212422. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a buidada de soterrani 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
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Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat 
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i 
d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o 
de camions sense gran dificultat. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions arqueológiques, i 
els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com a mínim: 
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, 
que s’han d’especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- El siglatge del material arqueològic moble. 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment 
- Anàlisi de mostres de terres o d’altres elements per analitzar, si s’escau 
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 
EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI: 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de 
barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 
treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222222U,E222B223. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, 
de forma contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat 
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
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- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació 
del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui formigonar la capa de 
neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com 
ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir mentre durin els 
treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 
treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2241100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a 
màxim. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
- Situació dels punts topogràfics 
- Neteja de les parets i el fons de l’excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer just  abans de l’abocada del formigó. 
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb l'acord del fons i la paret en angle 
recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 5% 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m 
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou o neva. 
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que puguin ser propenses a 
esllavissaments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2251772,E225AR70,E225AH70. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o esplanades 
que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una excavació, prèviament al seu 
reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
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- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres 
superposades, o el reblert d’una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents 
al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny 
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han 
d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de 
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E242B037. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de 
la construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o 
mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 
contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a 
centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin 
sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la 
quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per 
al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
E2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2A16000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA1200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de 
la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o 
mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 
contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a 
centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin 
sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la 
quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al 
tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. 
els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara 
pintures, dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per 
al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
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m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de 
Catalunya. 
 
 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31521GU,E31525HU. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat a 
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 
amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la 
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats : + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m : + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
          - D > 2,5 m : + 200 mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés 
elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 
vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B3000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments 
i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31DC100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
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- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest 
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar 
el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 
sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a 
la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-
se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E32517HU. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat a 
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 
amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la 
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés 
elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 
vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el 
formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32B300P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
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Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments 
i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32D1A03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest 
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar 
el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 
sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a 
la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-
se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
E38 - TRAVES I PILARETS 
E38B - ARMADURES PER A TRAVES I PILARETS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E38B3000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Traves i pilarets 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
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Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments 
i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E3C - LLOSES 
E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C515H4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat a 
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 
amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses de fonament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la 
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Nivells: ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés 
elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 
vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CB3000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Lloses de fonament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments 
i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
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- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E3CD - ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CDC100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest 
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar 
el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
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S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 
sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a 
la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-
se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z112Q1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les rases o dels pous de 
fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 20 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps 
entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’acabat final del terreny 
just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E442502C,E4425024,E442G025. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10219-1 
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- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense autorització de la DF encara 
que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de 
correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de 
la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que 
s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que estigui neta de pols, oli, 
greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó 
fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol 
material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el 
muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i 
la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap 
dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els 
treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà 
al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge 
i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç del muntatge permeti 
que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin l’estructura ni disminueixin 
la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui deformada o sobrecarregada 
permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida 
provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de 
l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de l’estructura s’han de 
reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-
ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 
equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A 
en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
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Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. 
Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la 
unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure, com a mínim, els 
detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a 
evitar l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d’operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 
perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a 
obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45118C4,E45218C4,E45318C4,E45C18C4,E45918D4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat a 
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 
amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Pilars 
- Murs 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes i voltes 
S’han considerat les operacions auxiliars següents: 
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
Tractament de cura amb producte filmògen: 
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la 
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 
Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 
- Junts: ± 16 mm 
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements : ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm 
- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés 
elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 
vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat 
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l’ample 
d’aquests 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el 
formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar 
fins que la DF els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF. 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d’abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts 
següents del acabat superficial. 
El sistema d'aplicació ha d’estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
 
E4B - ARMADURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B13000,E4B23000,E4B35000,E4BC3000,E4BCDACC,E4B9DC88,E4B93000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
- Lloses i bancades 
- Sostres 
- Membranes i voltes 
- Armadures de reforç 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments 
i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, 
superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
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El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta 
d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D1 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D11103,E4D11105. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest 
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar 
el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 
sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a 
la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-
se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
E4D2 - ENCOFRATS PER A MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D21106,E4D21A06,E4D21A23,E4D2U110,E4D2U106. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest 
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar 
el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
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Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 
sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a 
la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-
se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
E4D3 - ENCOFRATS PER A BIGUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D31105,E4D31505. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest 
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar 
el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
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¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 
sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a 
la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-
se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
E4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DC2D00,E4DCBD00,E4DC1D00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest 
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar 
el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 
sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a 
la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-
se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
E4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E2961L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida 
premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per 
a quedar vist o per a revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
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El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del 
terra al sostre. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a 
mínim 65 mm. 
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat en 
les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar 
l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del 
formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter 
sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 
col·locar. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense 
buits dins de les peces. 
En el moment de l’abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura 
alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l’execució 
de l’obra o d’altres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4EZ3000,E4EZQ024. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per a reforç d'estructura 
de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics 
alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals 
- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat manualment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'armadures: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
En el cas de formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Cura del formigó 
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul 
ARMADURES: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l’armadura. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
L’ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla. 
No s’accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm. 
No s’accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de compressió. 
Els ancoratges de les barres de l’armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l’especificat 
en l’article 7.5.2 del DB-SE-F. 
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm 
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm 
Distància lliure entre armadures properes paral.leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; >= 10 mm 
Gruix del recobriment de l’armadura:  >= 20 mm, >= D 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
FORMIGONAMENT: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció 
de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. 
ARMADURES: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
S’ha d’utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim. 
Les armadures s’han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posició durant la 
col.locació del morter o formigó. 
FORMIGONAMENT: 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 
La zona que s’ha de formigonar, ha d’estar neta, sense restes de morter o runa. 
En el moment de l’abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d’omplir completament els forats en els que s’aboca i sense segregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARMADURES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com és 
ara retalls, lligams i cavalcaments. 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E4F - ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4F2B575,E4F7PK11,E4F2BD7G. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d’estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Pilars 
- Parets 
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla 
- Voltes 
- Voltes d’escala 
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pilars i parets: 
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter 
Arcs, voltes i llindes: 
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 

- Col·locació de les peces humitejant-les 
- Repàs dels junts i neteja de l’element si ha de quedar vist 
- Protecció de l’element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
Ha de tenir la forma indicada a la DT. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
No hi ha d'haver fissures. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
PARETS I PILARS: 
Els paraments han d'estar aplomats. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir 
uniformement les càrregues. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a 
mínim 65 mm. 
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat en 
les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Alçària parcial: ± 15 mm 
- Alçària total: ± 25 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
PARETS DE TOTXANA: 
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior. 
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa modulació. 
ARC: 
Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l’arc o la volta. 
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar 
desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. 
Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. 
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. 
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves. 
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. 
Gruix dels junts:  8 - 15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm 
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm 
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- Planor de las cares: ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA: 
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. 
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. 
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. 
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a 
trencajunt. 
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons. 
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la interior. 
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. 
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. 
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. 
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. 
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. 
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. 
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves. 
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra. 
Gruix dels junts:  8 - 15 mm 
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm 
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
LLINDA: 
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT. 
Ha de ser horitzontal. 
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. 
En el recolzament, l’armadura s’ha d’allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l’armadura central de la peça. 
En la zona de recolzament ha d’haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de l’armadura central. 
Els ancoratges de les barres de l’armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l’especificat 
en l’article 7.5.2 del DB-SE-F. 
Llargària del recolzament:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 15 mm/total 
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar 
l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Si l’obra s’ha d’aixecar en èpoques diferents, la travada s’ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui 
possible, si no és així, s’ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints. 
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i s’han d’utilitzar dins del temps màxim 
establert. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter 
sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 
col·locar. 
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura 
alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l’execució 
de l’obra o d’altres. 
ARC I VOLTA: 
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. 
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. 
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. 
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. 

No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme. 
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PARET: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT. 
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA: 
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
E4LD - SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4LDY7QR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons per a la formació de sostres 
unidireccionals. 
S'han considerat els elements següents: 
- Biguetes de formigó precomprimit 
- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament 
- Col·locació dels suports provisionals del sostre 
- Replanteig i col·locació de les semibiguetes 
- Col·locació dels revoltons 
Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i tallants, la malla de repartiment de la 
capa de compressió, i posteriorment s'han de formigonar, els nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les 
corresponents partides d'obra. 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició dels nervis, la separació entre eixos i les zones sense revoltons per a massissar, han de ser els indicats a la DT amb 
les modificacions acceptades per la DF. 
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als elements 
de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment. 
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser: 
- Per penetració de la bigueta al suport 
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- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport 
Enllaç per penetració: 
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels mateixos. 
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 de la EFHE, i que ha d'estar 
indicada als plànols de muntatge. 
Enllaç per perllongació: 
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 de la 
EFHE, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge. 
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del recolzament directe, 
o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte. 
Enllaç per cavalcament: 
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària d'ancoratge, i la llargària 
de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 de la EFHE, i que ha d'estar indicada als plànols 
de muntatge. 
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó. 
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm. 
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d’aquest s’han de definir per càlcul d’acord amb l’apartat 21.2 de 
l’EFHE 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la 
bigueta. 
Si el sostre te mes d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades. 
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral·leles a la 
trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la part inferior del sostre. 
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment negatiu, d'almenys una barra per 
nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva 
partida d'obra. 
Toleràncies d'execució: 
- Separació entre eixos:  ± 5 mm 
- Desviació eixos nervis enfrontats: < distància entre testes biguetes, < 5 cm en voladissos 
SEMIBIGUETES ARMADES: 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 8.2.2 de la EHE: 
- En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIIc, Qa, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a començar el muntatge del sostre la DF. ha de signar o conformar els plànols d’execució del sostre. Si els plànols son 
realitzats pel Projectista o per la Direcció Facultativa, com a projectista, han de portar la signatura d’aquest. Si l’autor del projecte 
del sostre no es cap dels anteriors (consultor, prefabricador, etc.) els plànols han de portar la signatura de la persona física que 
els ha fet a mes del vist i plau de la DF. 
La separació màxima entre sotaponts s’ha de determinar per càlcul d’acord amb l’apartat 16.1 de l’EFHE 
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
La separació entre les biguetes s'ha de regular tot presentant revoltons als extrems. 
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta. 
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar 
l'adherència. 
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge. 
Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han d'estar prou travats per a 
suportar les empentes horitzontals del muntatge. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
En sostres de biguetes armades s’han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre aquests s’han de 
col·locar les biguetes 
En sostres de biguetes pretensades s’han de col·locar les biguetes i s’han d’ajustar tot seguit els apuntalats 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E5 - COBERTES 
E51 - TERRATS 
E511 - ACABATS DE TERRATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5113351. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
Acabat amb paviment flotant: 
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir. 
Acabat amb capa granular: 
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus 
Acabat amb paviment fix: 
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida. 
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Acabat amb peces prefabricades de formigó: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport 
Capa de protecció amb grava o palet de riera: 
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat 
Capa de protecció amb formigó lleuger: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material 
Paviment de rajola ceràmica: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d’acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. 
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent. 
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants. 
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic. 
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d’acabat de la coberta. 
Amplària del junt:  >= 3 cm 
PAVIMENT FIX: 
Hi haurà junts de dilatació que han d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament del paviment. 
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar. 
Separació entre peces:  <= 0,2 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total 
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CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
Pendent (col.locat en sec):  < 5% 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa:  ± 10 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter. 
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens 
de morter. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica. 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar 
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps caloròs i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL.LIQUES 
E547 - COBERTES DE PLANXA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E547UKC0. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de coberta amb safates contínues d’alumini, amb junt longitudinal alçat amb unió plegada, col·locades sobre estructura 
de suport formada per base de planxa nervada d’acer, barrera de vapor, aïllament de llana de roca i accessoris de fixació formats 
per clips distribuïts uniformement al llarg del junt. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Col·locació de la planxa nervada inferior 
- Col·locació de la barrera de vapor de betum modificat 
- Col·locació de l’aïllament de llana mineral en plaques rígides 
- Col·locació del perfil de suport de les fixacions de les safates sobre la placa rígida de llana mineral 
- Col·locació dels clips de fixació de les safates sobre els perfils de suport 
- Col·locació de l’aïllament de feltre de llana mineral 
- Col·locació de les safates d’alumini 
- Execució de la unió entre safates adjacents amb maquinària específica 
- Comprovació de l’estanquitat 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme i ha de formar una superficie plana i sense defectes (cops, bonys, ratlles, etc.). 
Les planxes han d’estar col·locades amb la dimensió més gran en el sentit del pendent. Han de quedar alineades longitudinalment 
en la direcció del pendent. 
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les fixacions 
han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
La subjecció de les planxes he d’estar feta amb grapes d’ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les patilles 
de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Els clips de suport de les planxes han d’estar col·locats sobre els perfils prèviament fixats sobre la placa rígida de llana mineral. 
La fixació pot ser mecànica amb perns d’acer inoxidable, o bé per forma, encaixada a les ranures del perfil. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall. 
No han de coincidir els junts transversals de trams diferents de coberta. 
En la unió de la coberta amb els elements que la traspassin (xemeneies, lluernaris, etc.), l'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre 
l'element, aquesta prolongació ha de quedar protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar 
fixat a l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els extrems verticals han de quedar 
units mitjançant engrapat senzill. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta 
feta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures d’1,00 m2, com a màxim:  No es dedueixen  
- Obertures de més d’1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z15N30. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm 
de gruix mitjà 
- Bigueta de formigó precomprimit 
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
Formació de pendents amb biguetes de formigó: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser 
l’adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Pendents:  ± 0,5% 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim:  <= 30 cm 
Gruix mínim:  >= 5 cm 
Distància entre mestres:  <= 2 m 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça. 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la 
bigueta. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats 
perpendicularment. 
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb 
els forats inferiors. 
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 

Alçària:  <= 4 m 
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: 
     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Separació entre les peces:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han de estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les 
reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar 
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
E5ZD - MINVELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZDU001,E5ZDU002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica encastada al parament en la seva vora superior amb morter 
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb morter 
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament 
- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceràmica amb trencaaigües, col·locat amb morter 
- Minvell de planxa metàl·lica, fixat mecànicament al parament 
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

Formació de minvell amb planxa encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastades amb morter dins de la rasa 
- Execució dels junts entre làmines 
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o d'encadellat 
ceràmics 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la cobertura 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell de caixa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Execució de la filada amb totxana col·locada amb morter 
- Col·locació de la rajola ceràmica cobrint la filada, encastada amb morter dins del parament sola, o recolzada sobre una filera de 
rajola ceràmica o d'encadellat ceràmic 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical: 
- Replanteig de l’element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació del morter 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
L’element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l’acabat de la coberta. 
L’encontre superior de l’element de protecció amb el parament s’ha de fer de manera que impedeixi la filtració de l’aigua en el 
parament. 
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1. 
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, l’element de protecció ha de cavalcar per 
sobre de les peces de la teulada. 
Cavalcament de l’element de protecció sobre el parament: 
- Coberta plana: >= 20 cm 
- Coberta inclinada: >= 25 cm 
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm 
Pendent de la peça: 
- Minvell contra parament:  >= 100% 
- Minvell encastat al parament:  25% - 50% 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total 
     - Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total 
     - Maó:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total 
MINVELL DE PLANXA: 
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb les vores doblegades i 
encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran 
ha d'anar a sota. 
La unió de planxes s’ha de fer, sempre que sigui posible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les 
planxes. 

Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre sí. Els extrems han de quedar doblegats 
en angle recte. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments. 
L'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre el parament, aquesta prolongació ha de quedar protegida amb una banda de planxa, 
l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat en l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la 
seva rigidesa. Els extrems verticals han de quedar units mitjançant engrapat senzill. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. 
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades. 
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm 
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa:  >= 5 cm 
Cavalcaments: 
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat:  >= 5 cm 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm 
Amplària de l’estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcament:  ± 5 mm 
MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT: 
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus amb junts de plom. 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o 
visos de bronze o aliatge de coure 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall. 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins d'una regata, que ha de 
quedar reblerta de morter. 
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins. 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT: 
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la 
seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la recrescuda perimetral de la coberta. 
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta. 
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la coberta. 
Volada màxima de la rajola: 
- Col.locada amb morter:  <= 10 cm 
- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm 
- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm 
MINVELL DE CAIXA: 
El minvell ha de quedar pla, alineat i amb el pendent previst. Les rajoles d'acabat superior no han de tenir celles. 
El minvell ha d'estar format per una totxana amb acabat superior de rajola ceràmica, que ha d'anar encastada dintre d'una regata 
feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment amb morter. Les rajoles han de quedar rejuntades. 
El maó de suport del minvell ha d'anar recolzat sobre l'encadellat ceràmic i separat dels paraments i dels elements verticals. 
Distància als paraments i als elements verticals:  >= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 3 mm/m 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament vertical, ha de quedar encastada dins 
d’una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
MINVELL DE PLANXA: 
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix. 
Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s'ha de preparar prèviament amb una capa d'emulsió bituminosa. 
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt. 
No s’han de recalentar les parts a soldar. 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
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S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Si s’utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i de 
qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al suport i 
el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA 
AMB PARAMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL PENDENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
E5ZF - ACROTERIS I GARGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZFU002. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta 
S'han considerat els elements següents: 

- Acroteri i minvell de dues peces de planxa de 60 i 25 cm de desenvolupament col.locades amb fixacions mecàniques. 
- Acroteri alt en pendent de planxa de 60 cm de desenvolupament col.locada amb fixacions mecàniques. 
- Acroteri lateral o baix en pendent amb muntants cada 80 cm, de planxa col.locada amb fixacions mecàniques. 
- Acroteri amb peça en forma d'L de ceràmica, col.locada amb morter i acabat amb planxa de 80 cm de 
desenvolupament col.locada amb fixacions mecàniques 
- Gàrgola de planxa amb reixeta, de 100 mm de diàmetre, col.locada amb fixacions mecàniques. 
- Gàrgola de PVC amb reixeta, de 100 mm de diàmetre, col.locada amb fixacions mecàniques 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Zinc de 0,60 a 0,82 mm de gruix 
- Coure de 0,60 a 0,82 mm de gruix 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Element de planxa col.locat amb fixacions mecàniques: 

- Replanteig de l'element 
- Col.locació de les làmines metàl.liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 

Acroteri de peça ceràmica: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col.locació de la peça ceràmica collada amb morter sobre el suport i recobriment d'aquesta amb planxa metàl.lica 
fixada mecànicament 
- Execució dels junts entre làmines 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col.locat ha de ser estanc. 
En els elements col.locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al suport sòlidament mitjançant visos. 
 
ACROTERI: 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany. 
Les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades. 
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant. 
L'acroteri amb abocador a la canal, ha de cavalcar sobre d'aquesta. 
La peça ceràmica ha de recolzar sobre la paret perimetral i sobre l'envanet de sostremort. Verticalment ha de seguir el pla de 
façana. 
Distància entre junts de dilatació .................................................................................................... <= 600 cm 
Distància entre els punts de fixació .................................................................................................. <= 50 cm 
Cavalcaments ..................................................................................................................................... >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alineació ................................................................................................................................... ± 5 mm/m 
  ................................................................................................................................................. ± 10 mm/total 
     - Horitzontalitats .......................................................................................................................... ± 2 mm/m 
  ................................................................................................................................................. ± 15 mm/total 
 
ACROTERI DE PEÇA EN FORMA D'L DE CERAMICA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Alineació de la peça ................................................................................................................. ± 5 mm/m 
  ................................................................................................................................................. ± 15 mm/total 
     - Horitzontalitat de la peça .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
  ................................................................................................................................................. ± 20 mm/total 
     - Desviació de la peça respecte al pla de façana ........................................................................... ± 2 mm 
 
GARGOLA: 
La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura d'estany en tot el seu perímetre. 
La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a l'ampit amb morter. 
El conjunt ha de portar una reixeta d'acer galvanitzat per a evitar l'entrada de cossos estranys. 
Pendent cap a l'exterior ...................................................................................................................... >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Situació ...................................................................................................................................... ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
ELEMENT DE PLANXA: 
En els elements de planxa s'ha d'evitar el contacte directe del zinc amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos, la calç, 
l'acer no galvanitzat, el coure sense estanyar i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
 
ELEMENT DE PEÇA CERAMICA COL.LOCADA AMB MORTER: 
La peça s'ha d'humitejar abans de col.locar-la. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C. 
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El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
 
GARGOLA: 
La gàrgola s'ha de col.locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta. 
La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha d'adherir. En la gàrgola de PVC s'ha d'adherir de la 
mateixa forma que els junts entre làmines. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACROTERI: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
GARGOLA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E5ZH - BUNERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZH4EN7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bunera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques 
- Bunera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
- Bunera de fosa col·locada amb morter. 
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L 
- Prolongació recta per a bunera de goma termoplàstica connectada al baixant. 
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs: 
- Fixada amb morter de ciment 
- Ancorada al formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
Reixa ancorada al formigó: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element per formigonar 
Prolongació recta per a bunera connectada al baixant: 
- Replanteig de l'element. 
- Connexió per pressió en el baixant. 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
BUNERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bunera ha d’estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la 
bunera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic. 
La vora superior de la bunera ha de quedar per sota del nivell d’escorrentia de la coberta. 

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bunera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. 
En la bunera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bunera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bunera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bunera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. 
La bunera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm 
Distància de la bunera al baixant:  <= 5 m 
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bunera de fosa i el paviment:  ± 5 mm 
REIXA DE DESGUÀS: 
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm 
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm 
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm 
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm 
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total 
PROLONGACIÓ RECTA: 
Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bunera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la 
zona corresponent al perímetre de la bunera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ: 
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
BUNERA O PROLONGACIÓ RECTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
REIXA CIRCULAR: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
E5ZZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZZULIV,E5ZZU002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'elements amb finalitats diverses que complementen la coberta. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Col·locació d'ancoratge metàl·lic de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 25 a 45 cm d'alçària, fixat mecànicament al 
suport 
- Formació de cèrcol per a suports de soleres de formigó armat de 20x20 cm de secció mitjana 
- Formació de massís de formigó per a protecció de càrregues puntuals 
- Col·locació de peça de suport per a bunera de paret, de planxa d'acer galvanitzat, adherida amb oxiasfalt 
- Col·locació de peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat, amb tub soldat a una base quadrada, fixada 
mecànicament 
- Col·locació de peça especial de ventilació de ceràmica fixada amb morter 
- Col·locació de reixa circular de ventilació de planxa d'acer galvanitzat fixada mecànicament amb patilles d'ancoratge 
- Col·locació de tub de PVC per a ventilació de cambra d'aire de coberta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Element col·locat amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Unió al suport mitjançant la col·locació de les fixacions mecàniques. 
Formació d'element de formigó: 
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació amb desencofrant dels components de l'encofrat 
- Execució de l'encofrat 
- Col·locació de les armadures, en el seu cas 
- Abocada i compactació del formigó 
- Desencofrat de l'element 
- Cura del formigó 
Col·locació de la peça per a bunera adherida amb oxiasfalt: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa de l'oxiasfalt 
- Col·locació de l'element 
Col·locació de la peça ventilada de ceràmica: 
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
Tub de ventilació embegut al formigó: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element a formigonar 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Ha de quedar sòlidament fixat al suport mitjançant unions mecàniques. 
Alçària del tub sobre el paviment o l'acabat:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat: 
     - Alçària del tub de 25 cm:  ± 2 mm 
     - Alçaria del tub entre 40 i 50 cm:  ± 3 mm 
- Posició:  ± 20 mm 
CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT O MASSÍS DE FORMIGÓ: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
L'encofrat ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
L'interior de l'encofrat ha de ser pintat amb desencofrant abans del muntatge, i no hi ha d'haver regalims. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 
L'element acabat ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
Separació de l'encofrat:  20 cm 
Moviment local de l'encofrat:  <= 0,5 cm 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 
Resistència a compressió del formigó (28 dies):  >= 0,9 x 25 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació dels eixos de l'element:  ± 5 mm 
- Separacions de l'encofrat:  ± 10 mm 
- Aplomat de l'encofrat:  ± 5 mm 
- Planor de l'encofrat:  ± 5 mm/m:  ± 15 mm/total 
CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT: 
S'han d'utilitzar separadors per tal de garantir el recobriment mínim necessari, de les armadures. 
El cèrcol ha de quedar agafat al sostre mitjançant les peces previstes en aquest. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT. 
No s'han d'acceptar toleràncies en el recobriment ni en el cavalcament d'armadures. 

Diàmetres de les armadures principals:  >= 8 mm 
Diàmetres dels estreps:  >= 6 mm 
Llargària del cavalcament:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
PEÇA DE SUPORT PER A BUNERA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 
Ha de quedar ben adherida al suport. 
El forat de la planxa ha de coincidir dins del forat del suport. 
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua i ha de tenir la dotació prevista. 
Dotació d'oxiasfalt 0A 80/25:  - 1,5 kg/m2 
PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Ha de quedar sòlidament fixat al suport mitjançant unions mecàniques. 
El forat de la planxa ha de coincidir dins del forat del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Eix del forat:  ± 5 mm 
PEÇA ESPECIAL DE VENTILACIÓ DE CERÀMICA: 
La seva posició s'ha de fixar prèviament, de manera que substitueixi la situació d'una teula. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El forat de ventilació del suport ha de coincidir amb el de la peça. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment i transversalment amb la resta de peces de la coberta. 
Àrea de ventilació:  >= 100 cm2 
Cavalcament en el sentit del pendent: 
- Pendent < 30%:  15 cm 
- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 
- Pendent > 40 %:  10 cm 
REIXA CIRCULAR DE VENTILACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant unions mecàniques. 
El forat de la planxa ha de coincidir dins del forat del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Eix del forat:  ± 5 mm 
TUB DE PVC EMBEGUT AL FORMIGÓ: 
El tub ha de quedar embegut al formigó amb l'extrem exterior enrasat amb el parament. 
Ha de tenir un lleuger pendent cap a l'exterior per expulsar les possibles infiltracions d'aigua. 
El tub connectarà la cambra d'aire de la coberta amb l'exterior a travès de l'element en el que està inclós. 
Ambdós extrems del tub han de quedar nets de residus que puguin impedir la ventilació correcta de la cambra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT O MASSÍS DE FORMIGÓ: 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el formigonament requereix precaucions i 
l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la 
resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es preveu que, durant les 48 h següents, 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó 
amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. L'alçària màxima de la tongada dependrà del vibrador que s'utilitzi. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense disgregacions. 
CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT: 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la 
solidesa del conjunt. 
No s'admet el redreçament de colzes, fora del cas que es pugui verificar que es farà sense danys. 
PEÇA DE SUPORT PER A BUNERA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre - 5°C i 35°C, i sense pluja. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al seu acabat. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 180°C i 220°C. No ha d'ultrapassar mai els 260°C dins la caldera. 
La planxa s'ha de col·locar sobre l'oxiasfalt abans que es refredi. 
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PEÇA DE CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
TUB DE PVC EMBEGUT AL FORMIGÓ: 
S'ha de lligar de manera que mantingui la seva posició durant el procés de formigonat. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ANCORATGE, PEÇA DE SUPORT PER A BUNERA, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES O PECES ESPECIALS PER A 
VENTILACIÓ: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
CÈRCOL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
MASSÍS DE FORMIGÓ: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ANCORATGE, PEÇA DE SUPORT PER A BUNERA, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES O PECES ESPECIALS PER A 
VENTILACIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ELEMENTS DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E612B51K,E612A51K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres 
condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta 
travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, 
etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i 
mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap 
altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter 
sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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E63 - TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
E63C - TANCAMENTS DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E63CU0BT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element de tancament mitjançant plaques prefabricades de formigó. 
S’han considerat els següents elements: 
- Plaques conformades llises de formigó armat 
- Plaques alveolades de formigó pretesat 
- Plaques de ciment reforçat amb fibra de vidre (GRC) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les plaques 
- Fixació amb els elements de l’estructura 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color i una textura uniforme. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
Han de quedar ben encaixades entre elles en els acords laterals. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
La part superior ha d'estar protegida de l'entrada d'aigua amb peces especials. 
Els acords en cantonada entre les plaques s’ha de fer amb peces especials, bisellades, escairades o corbades. 
Totes les fixacions han d'estar a la part interior de la placa. 
Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant. 
Els junts s’han de segellar amb un material que garanteixi l’estanquitat del conjunt. 
Punts de fixació per placa:  >=2 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Aplomat total:  ± 20 mm 
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm 
- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm 
- Nivell entre les plaques d'una filada:  ± 10 mm 
Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix. 
Els junts entre plaques s’han de protegir amb un segellat impermeabilitzant desprès que les plaques s’hagin fixat a l’estructura. 
Les plaques han de quedar fixades com a mínim a nivell del fonaments i en el coronament a nivell de la coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
E65A - ENTRAMATS METÀL.LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65A4545,E65A84U1,E65AUREF. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici amb fixacions mecàniques, per a suport de 
plaques de cartó-guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). 
La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. 
La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre el dintell. El buit s'ha d'encerclar amb els 
muntants necessaris i reforçar-lo amb escaires de 20 cm collats als muntants a nivell del terra i de l'acord amb el dintell. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements 
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 
Distància entre les fixacions al parament:  <= 60 cm 
Distància de les fixacions extremes d'un perfil al parament més proper:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre les fixacions al parament:  + 5 mm 
- Distància entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: ± 10 mm 
- Replanteig:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva 
directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E66 - MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E66AU005,E66AU070,E66ACC80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d’acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat de 
fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir locals. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Mampares amb perfils d'acer 
- Mampares amb perfils d’alumini 
La unitat d’obra comprèn les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Acabament i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
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No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m. 
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o material elàstic per absorbir els 
moviments. 
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant els tensors disposats en els perfils 
horitzontals superiors. 
La resta de perfils complementaris han d’anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de pressió col·locats cada 25 cm com a 
màxim. 
El conjunt ha de quedar pla i aplomat. 
La superfície d’acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos. 
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements d'acoblament, tensors, pomel·les, 
etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas 
Tecnológicas de la Edificación" PMA i PML, respectivament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu correcte 
acabament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTE-PMA/1977 Particiones: MAMPARAS DE ACERO. 
NTE-PML/1976 Particiones: MAMPARAS DE ALEACIONES LIGERAS. 
 
 
E69 - GELOSIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E69ZVA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de gelosia de peces ceràmiques o de morter de ciment col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
La gelosia ha de ser estable, plana, aplomada i resistent als impactes horitzontals. 
La manera de col·locar-la ha d'eliminar la possibilitat que pugui arribar a ser sotmesa a cap tensió estructural. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell l'element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, 
i mai abans de 24 h. 
Gruix dels junts:  1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
- Aplomat: ± 3 mm/m, ± 9 mm/total 
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m, ± 6 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. Si es sobrepassen aquests límits, 
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen. 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E6M - ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA 
E6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6MEWI50. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estructura de muntants i travessers d’alumini lacat o anoditzat, per a tancaments cortina, fixada als sostres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Muntants de tram central, de cantonada convexa, cóncava o d’angle variable 
- Travessers 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntants: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports als sostres 
- Fixació inicial dels muntants 
- Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport 
- Neteja dels perfils 
Travessers: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports als muntants 
- Fixació dels travessers 
- Neteja dels perfils 
MUNTANTS: 
Ha d’estar aplomat, al pla i a la distància entre eixos previstos a la DT. 
Els suports han de tenir tots els cargols col.locats i apretats. 
Entre cada dos trams de muntant ha d’haver un connector. Els muntants han d’estar separats per a fer un junt de dilatació. 
Els extrems superior i inferior del conjunt del muntant, han d’estar tapats amb una peça especial. 
Junt de dilatació entre muntants:  >= 2 mm/m 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat:  ± 2% 
- Nivell:  ± 2% 
TRAVESSERS: 
Ha de ser horitzontal, ha d’estar en el pla i al nivell previstos en la DT. 
Cada extrem ha d’estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de dilatació. 
Junt de dilatació entre muntant i travesser:  >= 2 mm/m 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 2% 
- Nivell:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h. 
Per a col.locar els travessers és necessari que els muntants estiguin fixats en la seva posició definitiva. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants i les fixacions dels travessers. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA 
 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E711H694. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense 
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines 
bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes no protegides col·locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides, no adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI: 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts 
de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 

La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO o LBME adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una 
capa de recobriment d'oxiasfalt. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Dotació per capa: 
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LO-20-FV, LBM-24   ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40, LO-40/M     ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦AB-FO              ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦                   ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
Desplaçament de les làmines superposades: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Nombre components¦ Desplaçament                      ¦ 
¦-----------------¦-----------------------------------¦ 
¦       2         ¦ >= 1/2 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       3         ¦ >= 1/3 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       4         ¦ >= 1/4 de l'amplària de la làmina ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament 
amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d’una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o 
LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la 
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de membrana    ¦  Pendent  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦ 
¦ PA-2, PA-3, PA-5    ¦  1-10%    ¦ 
¦ PA-6, PA-7          ¦  1-15%    ¦ 
¦ PA-8 PA-9           ¦  0-15%    ¦ 
¦ PN-1 PN-3, PN-6     ¦  1-5%     ¦ 
¦ PN-7 PN-8           ¦  0-5%     ¦ 
¦ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 ¦  >= 1%    ¦ 
¦ MA-2                ¦  >= 10%   ¦ 
¦ MA-3                ¦  >= 5%    ¦ 
¦ MA-4                ¦  5-15%    ¦ 
¦ GF-1                ¦  >= 20%   ¦ 
¦ GF-2                ¦  >= 15%   ¦ 
+---------------------------------+ 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1 mm 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a 
base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la 
solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de 
permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles 
entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb 
paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’han de protegir, també, del 
sol. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de làmina ¦Mètode per a soldar els cavalcaments                 ¦ 
¦----------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦LBME-20         ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor amb un bufador d'aire calent           ¦ 
¦LOM o LBM       ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor                                        ¦ 
¦LAM-3           ¦Amb adhesiu                                          ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi 
en aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de 
base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb 
punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest 
abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos 
modificados 
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
 
 
E72 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7216CE7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense 
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines 
bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides: 
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent 
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades semiadherides: 
- GS-2: Una làmina LBM-40/G o LBM-50/G, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades semiadherides: 
- MS-3: Una làmina LO-40/M o LBM-30/M, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques: 
- GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques 
- GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides, no adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes. 
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa exterior. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI: 
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Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada semiadherida ha de quedar parcialment adherida al suport per punts distribuïts uniformement. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts 
de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Dotació per capa: 
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LO-20-FV, LBM-24   ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40, LO-40/M     ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦AB-FO              ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦                   ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
Desplaçament de les làmines superposades: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Nombre components¦ Desplaçament                      ¦ 
¦-----------------¦-----------------------------------¦ 
¦       2         ¦ >= 1/2 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       3         ¦ >= 1/3 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       4         ¦ >= 1/4 de l'amplària de la làmina ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament 
amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d’una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 mm 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. 
En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la 
làmina. 
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. 
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues 
plaques superposades. 
El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. 
Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor 
o amb adhesiu asfàltic. 
Cavalcaments: 
- De les plaques:  >= 50% 
- De les làmines:  >= 10 cm 
Separació de les tatxes: 
- En les plaques:  <= 35 cm 
- En les làmines:  <= 50 cm 
- De la vora de la placa:  >= 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o 
LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la 
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de membrana    ¦  Pendent  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦ 
¦ PA-2, PA-3, PA-5    ¦  1-10%    ¦ 
¦ PA-6, PA-7          ¦  1-15%    ¦ 
¦ PA-8 PA-9           ¦  0-15%    ¦ 
¦ PN-1 PN-3, PN-6     ¦  1-5%     ¦ 
¦ PN-7 PN-8           ¦  0-5%     ¦ 
¦ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 ¦  >= 1%    ¦ 
¦ MA-2                ¦  >= 10%   ¦ 
¦ MA-3                ¦  >= 5%    ¦ 
¦ MA-4                ¦  5-15%    ¦ 
¦ GF-1                ¦  >= 20%   ¦ 
¦ GF-2                ¦  >= 15%   ¦ 
+---------------------------------+ 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1 mm 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a 
base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la 
solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de 
permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles 
entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb 
paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’han de protegir, també, del 
sol. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de làmina ¦Mètode per a soldar els cavalcaments                 ¦ 
¦----------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦LBME-20         ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor amb un bufador d'aire calent           ¦ 
¦LOM o LBM       ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor                                        ¦ 
¦LAM-3           ¦Amb adhesiu                                          ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi 
en aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de 
base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb 
punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
En les membranes semiadherides, la làmina perforada s'ha de col·locar directament sobre el suport, amb els cavalcaments sense 
soldar. 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest 
abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. 
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament. 
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos 
modificados 
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
*UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas inclinadas para edificios. 
 
 
E7A - BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7A1220N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes 
- Làmina bituminosa 
- Full d'alumini 
- Làmina de polietilè 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt 
- Làmina bituminosa, full d’alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barrera amb pel·lícula bituminosa: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació del producte amb les capes necessàries 
Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'emprimació 
- Col·locació de la làmina 
Barrera amb full d’alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d’alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm 
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua. 
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i 
antiadherents. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 
BARRERA AMB LÀMINES: 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per la làmina tipus LBM i els 35°C. 
Característiques del suport: 
- Rugositat:  <= 1 mm 
- Humitat:  <= 5% 
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. 
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
BARRERA AMB LÀMINES: 
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7B21E0L,E7B111D0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
E7C1 - AÏLLAMENTS AMORFS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C124A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o projectat, amb materials sense forma 
especifica (granulats, escumes, formigons o morters). 
S'han considerat els tipus següents: 
- Aïllament en solera, inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; 
morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida 
- Aïllament en revestiment de paraments de 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita 
i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat 

- Aïllament projectat d'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà 
- Aïllament en reblert de cambres de 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànuls de poliestirè expandit o de 
suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol 
- Aïllament en solera de 10 a 20 cm de gruix amb argila expandida abocada en sec 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament en solera amb morter o formigó, o en revestiments de paraments: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
- Execució de l'acabat 
Aïllament projectat: 
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en vàries capes 
- Curat 
Aïllament en reblert de cambres: 
- Repàs de les superfícies que limiten la cambra 
- Aplicació del material 
Aïllament en solera amb granulat abocat en sec: 
- Neteja i preparació del suport 
- Abocat del material 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
En l'aïllament en reblert de cambres, l’aïllament ha de ser continu i ha de reblir totalment la cambra. 
Dosificació del material aplicat: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Components:       ¦   Morter de     ¦    Morter de       ¦Formigó   ¦ 
¦Contingut per m3  ¦perlita i ciment ¦vermiculita i ciment¦d'argila  ¦ 
¦                  ¦                 ¦                    ¦expandida ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Argila expandida  ¦       -         ¦        -           ¦ 1000 l   ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Perlita expandida ¦    1000 l       ¦        -           ¦    -     ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Vermiculita       ¦       -         ¦      1200 l        ¦    -     ¦ 
¦expandida         ¦                 ¦                    ¦          ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Ciment  ¦solera   ¦  aprox. 300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦120-150kg ¦ 
¦Pòrtland¦parament ¦     200-300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦    -     ¦ 
¦--------¦---------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Aigua   ¦solera   ¦  aprox. 200 l   ¦   aprox. 270 l     ¦100-140 l ¦ 
¦        ¦parament ¦     280-290 l   ¦   aprox. 270 l     ¦    -     ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Conductivitat tèrmica: 
- Formigó d'argila expandida en solera:  <= 0,13 W/m K 
- Morter de perlita i ciment o morter de vermiculita i ciment en revestiment de paraments:  <= 0,09 W/m K 
Resistència a la compressió: 
- Morter de perlita i ciment en solera:  Aprox. 2 N/mm2 
- Morter de perlita i ciment en paraments:  >= 1,3 N/mm2 
- Formigó d'argila expandida en solera:  >= 2 N/mm2 
- Morter de vermiculita i ciment en solera i paraments:  >= 0,5 N/mm2 
- Escuma de poliuretà:  Aprox. 0,2 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
+-------------------------------------------------------+ 
¦Forma de col·locació ¦  Planor   ¦  Aplomat   ¦  Gruix ¦ 
¦de l'aïllament       ¦           ¦            ¦        ¦ 
¦---------------------¦-----------¦------------¦--------¦ 
¦Revestiment de       ¦± 10 mm/2m ¦ ± 10 mm/3m ¦  - 1%  ¦ 
¦paraments            ¦           ¦            ¦  + 5%  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦------------¦--------¦ 
¦Solera               ¦     -     ¦      -     ¦  - 1%  ¦ 
¦                     ¦           ¦            ¦  + 2%  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦------------¦--------¦ 
¦Projectat            ¦     -     ¦      -     ¦  - 1%  ¦ 
¦                     ¦           ¦            ¦  + 5%  ¦ 
+-------------------------------------------------------+ 
AÏLLAMENT EN SOLERA O EN REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. 
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AÏLLAMENT PROJECTAT: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
AÏLLAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ: 
La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense segregacions. 
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
Per al morter la temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
AÏLLAMENT EN SOLERA O REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb una humitat ambiental inferior al 80%. 
El suport ha d'estar net i no hi ha d'haver matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant i la temperatura entre 10°C i 40°C. 
- Pendent: 
+--------------------------------+ 
¦Forma de col·locació ¦ Pendent  ¦ 
¦de la membrana       ¦          ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Adherida o           ¦  >= 1%   ¦ 
¦semiadherida         ¦  <= 30%  ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Sense adherir        ¦  <= 3%   ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Clavada              ¦  >= 30%  ¦ 
+--------------------------------+ 
AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES: 
El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de 
garantir el rebliment total de la cambra. 
S'ha de començar per la part inferior del parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB ESPECIFICACIÓ D’ON S’APLICA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord amb els 
criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueix 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueix el 100% 
AÏLLAMENT AMB NÒDULS DE LLANA DE VIDRE: 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
AÏLLAMENT AMB FORMIGÓ, GRANULATS O ESCUMES: 
Ordre de 27 d'abril de 1987 per la qual s'aproba la Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. 
AÏLLAMENT AMB MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA: 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepción de Yesos y escayolas 
en las obras de construcción RY-85. 
 
 
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C23671,E7C2347D,E7C21331,E7C23471. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 

- Plaques de poliestirè expandit 
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de 
quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT: 
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de 
calefacció, quedin alineades i siguin contínues. 
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de 
quedar a la part superior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C7 - AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C765F2. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de polietilè expandit 
- Làmines de polietilè expandit col·locades no adherides. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. 
En els paviments flotants, l'acord amb els paraments verticals o amb elements que traspassin el sostre, ha de pujar com a mínim, 
fins al nivell del paviment acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C9H501,E7C9U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de 
quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
E7DZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7DZB3RI,E7DZB3R2,E7DZB3R3. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d’elements diversos per a complementar l’aïllament contra el foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Col·locació de tela metàl·lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la formació de base de capa de morter aïllant. 
- Segellat amb escuma 
- Aplicació de resines termoplàstiques 
- Col·locació de llana de roca 
- Col·locació de morter ignífug 
- Col·locació de coixinets intumescents 
- Col·locació d’abraçadores 
- Col·locació de passamurs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de tela metàl·lica: 
- Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir 
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- Fixació de la tela sobre l'element 
Segellat amb escuma: 
- Preparació del junt 
- Reblert del junt amb escuma 
Aplicació de resines termoplàstiques: 
- Neteja i preparació de la superfície a protegir 
- Aplicació de la resina 
Col·locació de llana de roca: 
- Preparació de l’element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície a protegir 
- Col·locació del pannell de llana de roca 
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica 
- Segellat de junts 
Col·locació de morter ignífug: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
Col·locació de saquets intumescents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació dels saquets intumescents 
Col·locació d’abraçadores: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l’abraçadora 
Col·locació de passamur: 
-Fixació d’una de les plaques segellants al passamur 
-Col.locació del passamurs  
-Fixació de l’altra placa segellant  
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA: 
La tela metàl·lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions metàl·liques i ha de cobrir tota la superfície prevista. 
Un cop col·locada, no s'han de formar bosses. 
El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF. 
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 
La resina ha de ser contínua i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Els cables i les safates que travessen l’aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica. 
Les esquerdes i obertures s’han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica. 
La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica. 
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm 
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm 
- Longitud de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm 
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes. 
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l’aplomat previstos. 
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb el morter ignífug. 
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS: 
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells. 
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions. 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
L’abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d’ajustar-se completament al tub. 
SEGELLAT AMB ESCUMA: 
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista. 
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS 
Els passamurs s’encaixaran de tal manera que els seus extrems sobresurtin la mateixa distància a cada costat de la paret o del 
terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA: 
La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència. 
SEGELLAT AMB ESCUMA: 
El suport ha de mullar-se prèviament a l’aplicació de l’escuma. 
El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar. 

- Temperatura d’ús:  1 a 35º C 
- Amplària del junt:  de 10 a 40 mm 
- Profunditat d’injecció del junt:  7 a 15 cm 
- Dimensions màximes del forat:  100x50 mm 
- Nombre màxim de cables per forat:  3 cables 
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 
El suport ha de ser net i lliure de greix. 
La resina termoplàstica s’ha d’aplicar amb brotxa, corró o per ruixament i posteriorment s’ha de distribuir amb espàtula. També es 
pot aplicar amb equip de pintura de dipòsit a pressió. 
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA: 
El suport ha de ser net. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG: 
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat. 
Si està previst el posterior pas dels cables, s’utilitzaran falques que deixaran preparat l’espai per on passarà el cable. 
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS: 
Quan s’utilitzin per segellar buits de sostres, ha d’utilitzar-se un sistema de suport temporal, com malles, per tal de mantenir els 
saquets en la seva posició. 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS 
Es podrà instal.lar tant en posició horitzontal (parets) com vertical (terra). 
La instal.lació del passamurs pot ser prèvia a la instal.lació dels cables. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O 
SAQUETS INTUMESCENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
SEGELLAT DE JUNTS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
Unitat d’abraçadora realment col·locada a l’obra segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad en caso de incendio DB-SI. 
 
 
E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7Z2 - PROTECCIONS PER A MEMBRANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7Z26D31. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció per a membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Capa de morter de ciment d'1 a 3 cm de gruix i acabat remolinat 
- Capa de morter sintètic de resines epoxi d'1 cm de gruix. 
- Capa de rajola ceràmica comuna col·locada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Capa de protecció de morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície, en el seu cas 
- Curat del morter 
Capa de protecció de rajola ceràmica: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els del suport de la membrana. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER: 
La capa de protecció acabada ha de ser plana i llisa. 
La fondària dels junts ha de ser igual al gruix de la capa. 
Junts de retracció: 
- Fondària: 
+----------------------------+ 
¦Gruix de la capa ¦Fondària  ¦ 
¦      (cm)       ¦  (cm)    ¦ 
¦-----------------¦----------¦ 
¦       1         ¦>= 0,3    ¦ 
¦       2         ¦>= 0,7    ¦ 
¦       3         ¦>= 1,0    ¦ 
+----------------------------+ 
- Amplària:  Aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
     - Gruix: 
+------------------------------+ 
¦Gruix de la capa ¦Tolerància  ¦ 
¦     (cm)        ¦   (mm)     ¦ 
¦-----------------¦------------¦ 
¦      1          ¦   ± 2      ¦ 
¦      2          ¦   ± 5      ¦ 
¦      3          ¦   ± 7      ¦ 
+------------------------------+ 
CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA: 
La capa de protecció ha de ser plana en els trams previstos. 
Els junts entre peces han de quedar plens de morter. 
Ha de quedar separada dels paraments i dels elements verticals. 
Els junts de dilatació han de quedar segellats amb silicona, si la rajola es col·loca amb morter mixt, o amb morter asfàltic. 
Junts de dilatació: 
- Amplària:  >= 2 cm 
- Separació entre els junts:  <= 5 m 
Separació entre peces:  >= 0,2 cm 
Separació dels paraments verticals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La membrana per protegir ha de ser neta de matèries que en dificultin l'adherència. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C i 25°C, sense pluja. 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les rajoles s'han de barrejar per a evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
La protecció no s'ha de trepitjar fins que hagin passat 48 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81135L2,E81126D2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments 
horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
- Formació d'arestes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir 
una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 
- Planor: 
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
Ha de ser recta i contínua. 
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 
plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts 
afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a 
més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants 
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona 
esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E812 - ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81211P2,E81213P2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 
- Formació d'aresta o de racó 
- Execució de reglada de sòcol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enguixat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Enguixat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta o de racó: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície 
Execució de la reglada de sòcol: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, 
forats o d'altres defectes. 
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada. 
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments. 
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments. 
El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments. 
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 
+-----------------------------------+ 
¦Tipus d'enguixat    ¦Duresa mitjana¦ 
¦--------------------¦--------------¦ 
¦A bona vista        ¦   >= 50      ¦ 
¦Reglejat o reglada  ¦   >= 55      ¦ 
+-----------------------------------+ 
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els 
formen. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, 
com a mínim. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als 
paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols. 
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix. 
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes 
característiques que la dels paraments. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ACABAT LLISCAT: 
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la 
segona de lliscat. 
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre 
les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el 
cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Llargàries <= 1,00 m: No es dedueixen 
- Llargàries > 1,00 m: Es dedueix el 100% 
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E81Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81ZU0C1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Acer galvanitzat 
     - Alumini 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Neteja i preparació de la superfície de suport 
     - Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments. 
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al 
revestiment posterior. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E82 - ENRAJOLATS 
E823 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE VALÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E823123V,E823125V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals 
i arrimadors. 
S’han considerat els revestiments següents: 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa 
d’altres condicions. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Junts: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Situació   ¦   Distància entre  ¦   Amplària dels  ¦ 
¦del parament ¦ junts de dilatació ¦junts de dilatació¦ 
¦             ¦        (m)         ¦       (mm)       ¦ 
¦-------------¦--------------------¦------------------¦ 
¦  Interior   ¦       <= 8         ¦       >= 10      ¦ 
¦  Exterior   ¦       <= 3         ¦       >= 10      ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de morter ¦Gruix del morter¦ 
¦                ¦      (mm)      ¦ 
¦----------------¦----------------¦ 
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¦    Morter      ¦     10 - 15    ¦ 
¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3     ¦ 
+---------------------------------+ 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts i planor: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦    Tipus rajola     ¦ Situació  ¦ Amplària junts¦ Tolerància¦ Planor   ¦ 
¦                     ¦ parament  ¦      (mm)     ¦    (mm)   ¦(mm/2 m)  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 1     ¦   ± 0,5   ¦  ± 2     ¦ 
¦mecànica o fina,     ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦valència, esmaltada o¦ exterior  ¦      >= 1     ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
¦vidriada             ¦           ¦               ¦           ¦          ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦   manual            ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦                     ¦ exterior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Refractària o Gres   ¦         - ¦           -   ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
TRENCADÍS: 
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 
plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència 
del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 
m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E82Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ENRAJOLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
E82ZPERF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera de PVC. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de la protecció amb morter adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments. 
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al 
revestiment posterior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
El morter adhesiu s’ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83 - APLACATS 
E831 - APLACATS AMB PECES DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E831UCER. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb peça ceràmica. 
S’han contemplat els següents tipus de revestiments: 
- Revestiments amb peces ceràmiques aplicats en paraments verticals interiors o exteriors i en faixes exteriors horitzontals o 
verticals, collats amb morter. S’han contemplat els següents tipus de morters: 
     - Morter adhesiu 
     - Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
     - Morter refractari, només per a paraments d’alçària inferior o igual a 3 m. 
     - Morter pòrtland o mixt, per a carquinyoli 
     - Morter de ciment blanc, per a plaqueta sílico calcària col·locada en paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
- Revestiments amb peça ceràmica per a la formació de façana ventilada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els revestiments de peces fixades amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
En els revestiments per a la formació de façana ventilada: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Col.locació de la estructura de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les peces a la estructura de suport 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
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Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
REVESTIMENTS DE PECES FIXADES AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
Si l'aplacat és realitzat amb plaqueta, els junts del revestiment han de ser rectes i han d'estar rejuntats amb morter de ciment gris 
o blanc i eventualment colorants, si la DF no fixa d'altres condicions. 
Si l'aplacat és realitzat amb carquinyoli, els junts entre les peces han de quedar reblerts i han d'estar matats superiorment, en els 
paraments exteriors, o enrasats, en els interiors. Si la DF no fixa d'altres condicions. 
Si l'aplacat complementa un revestiment ha de complir les característiques d'aquest revestiment. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Junts: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Situació   ¦   Distància entre  ¦   Amplària dels  ¦ 
¦del parament ¦ junts de dilatació ¦junts de dilatació¦ 
¦             ¦        (m)         ¦       (mm)       ¦ 
¦-------------¦--------------------¦------------------¦ 
¦  Interior   ¦       <= 8         ¦       >= 10      ¦ 
¦  Exterior   ¦       <= 3         ¦       >= 10      ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de morter ¦Gruix del morter¦ 
¦                ¦      (mm)      ¦ 
¦----------------¦----------------¦ 
¦    Morter      ¦     10 - 15    ¦ 
¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3     ¦ 
+---------------------------------+ 
Amplària dels junts: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦   Tipus plaqueta      ¦ Situació parament ¦Amplària dels junts  ¦ 
¦                       ¦                   ¦       (mm)          ¦ 
¦-----------------------¦-------------------¦----------¦----------¦ 
¦Ceràmica, sílico       ¦     interior      ¦   >= 1   ¦  ± 0,5   ¦ 
¦calcària, refractària  ¦-------------------¦----------¦----------¦ 
¦o gres                 ¦     exterior      ¦   >= 1   ¦   ± 1    ¦ 
¦-----------------------¦-------------------¦----------¦----------¦ 
¦Carquinyoli            ¦             -     ¦     10   ¦   ± 2    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
REVESTIMENTS PER A LA FORMACIÓ DE FAÇANA VENTILADA: 
El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre dels paràmetres admissibles. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 
Els perfils han de quedar alineats. 
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots els materials han de ser 
compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema 
de fixació de les peces. 
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esforços entre les peces ni entre aquestes i la estructura. 
Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la mateixa resistència que la resta del 
conjunt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 
plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
REVESTIMENTS DE PECES FIXADES AMB MORTER: 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

En la col.locació amb morter adhesiu l'arrebossat s'ha d'haver adormit previament a la col.locació del revestiment, ha de tenir una 
humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 
m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
En la col.locació amb els altres morters els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 
abans. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. El morter s'ha d'estendre per 
tota la bescara de la peça. 
REVESTIMENTS PER A LA FORMACIÓ DE FAÇANA VENTILADA: 
El muntatge de la estructura de suport s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir 
la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83C - APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83C66GF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial. 
S’han contemplat els següents tipus de revestiments: 
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals o verticals, fixats amb morter 
i elements metàl·lics (ganxos o platines) 
- Revestiments muntats sobre estructura metàl.ica de suport per a formació de façana ventilada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els revestiments de peces fixades amb morter i ganxos: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
En els revestiments per a la formació de façana ventilada: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Col.locació de la estructura de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les peces a la estructura de suport 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Les peces han de quedar ben subjectades han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m 
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul 
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REVESTIMENTS DE PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 
Els junts entre les peces de pedra, han d’estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la 
DF no especifica d’altres condicions. 
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, col·locats en el junt horitzontal 
superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de 
policlorur de vinil en el junt horitzontal. 
Nombre de ganxos per peça:  >= 2 
Separació entre fixacions:  <= 80 cm 
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm 
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3 
REVESTIMENTS PER A LA FORMACIÓ DE FAÇANA VENTILADA: 
El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre dels paràmetres admissibles. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 
Els perfils han de quedar alineats. 
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots els materials han de ser 
compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema 
de fixació de les peces. 
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esforços entre les peces ni entre aquestes i la estructura. 
Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la mateixa resistència que la resta del 
conjunt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS : 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Un cop acabades les tasques de col.locació el revestiment, aquest s’ha de netejar i s’han de retirar de l’obra les restes de peces i 
els materials sobrants. 
REVESTIMENTS DE PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les. 
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport. 
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta. 
REVESTIMENTS PER A LA FORMACIÓ DE FAÇANA VENTILADA: 
El muntatge de la estructura de suport s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir 
la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83F - APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83F5003,E83FU015,E83FUH05,E83FUH25,E83FUF15. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de diferents materials col·locades en obra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de fibres de fusta aglomerades amb ciment pòrtland col·locades a l'obra mitjançant fixacions mecàniques. 
- Plaques de guix laminat 
S’han considerat els tipus de col·locació següents per a les plaques de guix laminat: 
- Sobre perfileria 
- Directament sobre el parament amb tocs de guix 
- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfileria: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als muntants 
- Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig 
- Fixació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF En qualsevol cas, no han de quedar tires de 
menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de l’edifici s’hagin acabat, inclosa la 
fusteria dels buits d’obra que quedin en l’àmbit d’actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap ha de ser la correcta. 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83Z17U1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat col·locats en paraments horitzontals o verticals, fixats amb guix o amb fixacions 
mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
CONDICIONS GENERALS: 
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament. Si cal, s'han de col·locar sobre una reglada de morter mixt 1:2:10. 
S'han de fixar els perfils a tot el perímetre dels paraments. 
El conjunt acabat ha de formar una superfície plana i horitzontal o aplomada. 
Els perfils han de quedar alineats. 
Amplària dels junts entre perfils:  <= 5 mm 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els eixos dels perfils:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Nivell: ± 5 mm 
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m 
- Alineació entre perfils consecutius:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E84 - CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8441REG,E844101A,E844101H,E84421AA,E84BU7BB,E84BU300,E844COR1,E844COR2,E844COR3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d’escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques metàl·liques 
- Lamel·les de PVC o metàl·liques 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat: 
- Replanteig del nivell del cel ras 
- Fixació dels tirants de filferro al sostre 
- Col·locació de les plaques 
Sistema fix i entramat de perfils: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
En les plaques de guix laminat, no hi ha d’haver defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/m 
- Nivell:  ± 10 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
Separació entre punts de suspensió:  <=  1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 
 
 
E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E865U32E,E865U3RE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fibres de fusta i resines sintètiques o taulers de 
fusta premsada amb resines fenòliques, col·locades clavades o adherides sobre enllatat, en paraments interiors o exteriors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l’adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 
nivell i en la posició prevista. 
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, 
etc.). 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm. 
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una ventilació 
constant que eviti la formació d’humitats permanents. 
Junt vertical :  >= 1 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s’exigeixen al revestiment acabat. 
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates. 
Si en el parament on s’han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el 
parament. 
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l’aire per l’interior de 
l’espai buit. 
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels 
buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E86B - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E86BUFA2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l’obra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxes d’alumini col·locades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de planxes d’alumini o planxes d’acer inoxidable: 
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les planxes 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, 
etc.). 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
PLANXA D’ALUMINI: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 
nivell i en la posició prevista. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Les unions s’han de mantenir paral·leles entre si. 
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PLANXA D’ALUMINI: 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que 
quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates. 
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap ha de ser la correcta. 
Un cop acabades les tasques de col.locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls 
de planxes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E881M130. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en dues capes 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat 
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat o rugós, o amb granulat 
projectat 
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- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat al làtex o al plàstic 
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabat ratllat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d’estuc amb especejat en carreus 
- Estesa o projectat de les pastes 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF. 
En l’acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 
Forma de les arestes: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦ 
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦ 
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
+--------------------------------------------------+ 
¦            Tipus de revestiment         ¦ Planor ¦ 
¦                                         ¦ (mm/m) ¦ 
¦-----------------------------------------¦--------¦ 
¦Calç i sorra de marbre                   ¦  ± 2   ¦ 
¦Morter monocapa                          ¦  ± 5   ¦ 
¦Pasta de guix amb cola                   ¦  ± 1   ¦ 
¦Morter de ciment blanc i sorra de marbre ¦  ± 1   ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
MORTER MONOCAPA: 
Gruix:  >= 8 mm 
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 
- Resistència a la compressió:  >= 50 kg/cm2 
- Resistència a la tracció:  >= 20 kg/cm2 
- Retracció: 
     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 
     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 
- Adherència (tracció vertical): 
    - sobre ceràmica (en sec):  >= 3 kg/cm2 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 5 mm/m 
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS: 
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base. 
Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat 
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm 
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA: 
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb 
granulats seleccionats o de pasta vinílica: 
     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C 
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: 
     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada 
cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment. 
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; 
a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. 
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de 
guix ni eflorescències. 
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. 
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l’adhesiu de la base. 
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS: 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres 
imperfeccions. 
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de 
neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. 
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS: 
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. 
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix l'acabat. 
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca 
sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. 
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar 
l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. 
MORTER MONOCAPA: 
Els suports sobreescalfats s’han d’humitejar abans i desprès de l’aplicació, passades 24 h. 
S’ha d’aplicar passat un mes de l’execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de morter de ciment cal esperar dos mesos. 
Si el suport es massa llis (formigó), s’ha d’aplicar un tractament per conferir-li la rugositat necessaria per tal de facilitar 
l’adherència del revestiment (imprimació, raig de sorra, decapat químic, etc.). 
Característiques del suport: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment 
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant. 
En l’acabat rústic, s’ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui fresca. 
En l’acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació. L’acabat s’ha de realitzar amb una 
aplanadora dentada quan el revestiment ha començat l’enduriment pero la consistencia encara ho permet. En acabar, cal 
respatllar la superficie per tal d’eliminar les restes. 
En l’acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de l'estesa del morter i sempre 
seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície. 
ESTUCAT PINTAT: 
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. 
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REVESTIMENT EN PARAMENTS: 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: 0% 
- Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 
- Obertures > 2 m: 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, 
etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89ACBJ0,E898J2A0,E89A2BA0,E89ABBJ0,E89BACJ0,E898924C,E898K2A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en 
obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a 
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit 
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 

- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les normes 
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en 
pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 
EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el 
cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Acero DB-SE-A 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8B1MO01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d’un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en 
obra. 
S'han considerat els tractaments següents: 
- Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superficies de formigó o morter 
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- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la finalitat d’incrementar la resistència 
del suport a la penetració de l’aigua. 
- Recobriment antigraffiti 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d’assecatge, de les capes necessàries 
Recobriment antigraffiti: 
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació d’una capa de producte decapant 
- Neteja amb aigua 
- Aplicació d’una capa d’imprimació antigraffiti 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 
ANTICARBONATACIÓ: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 60 micres;  <= 1,2 mm 
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada 
ANTIGRAFFITI: 
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de garantir que el graffiti s’adherirà sobre el 
vernís i no sobre el suport protegit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
ANTICARBONATACIÓ: 
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 8ºC 
- Humitat relativa de l’aire > 80% 
No s’ha d’aplicar sobre superfícies humides. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en 
pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Quan s’apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir una antiguitat de 5 dies com a mínim. 
Quan s’apliqui sobre suports molt absorbents s’ha de diluir la primera capa amb un 5% d’aigua. 
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures superiors a 35ºC 
- Humitat relativa de l’aire superior a 85% 
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada. 
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat. 
Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació penetrant i segelladora. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser compatible amb aquell. 
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de comprovar que l'hidrofugant escollit té el 
següent comportament: 
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
ANTIGRAFFITI: 
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 10ºC 
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 
- Humitat relativa de l’aire superior a 80% 

El suport ha d’estar suficientment sec i endurit. 
S’han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de garantir l’adherència del vernís. 
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d’eliminar les restes de pintura del suport a tractar. 
Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació penetrant i segelladora. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E8J - CORONAMENTS 
E8JA - CORONAMENTS DE  PARET D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8JAU404,E8JAU403,E8JAU402. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació del remat superior d’una paret amb planxa d’alumini anoditzat, col.locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de les superfícies de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col.locació i fixació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja dels paraments 
 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials (ratlles, bonys, etc.). 
Ha de tenir el color i la textura uniformes. 
Les peces han d'estar fixades al suport, i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada. 
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats. 
En les peces amb trencaaigües, aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 
S’han de respectar els junts estructurals. 
Pendent >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C 
- En exteriors: 
          - Velocitat del vent > 50 km/h 
          - Pluja 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col.locació de les peces. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E8K - ESCOPIDORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8K9UD01,E8KAUFIN,E8K4U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col·locades formant pendent 
per tal d’escopir l’aigua fora del parament. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter 
- Escopidor de maó col·locat a sardinell, collat amb morter 
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, collades amb morter. 
- Escopidor de planxa col·locat amb fixacions mecàniques. 
- Suport d'escopidor amb rajola ceràmica, maó calat o supermaó col·locats amb morter. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Acer galvanitzat 
- Alumini 
- Zinc 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Neteja i preparació de les superfícies de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació i fixació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja dels paraments 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir el color i la textura uniformes. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada. 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir 
respecte a l'acabat de la paret. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Sortint del trencaaigües:  >= 3 cm 
Toleràncies d’execució de l’escopidor: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 
ESCOPIDOR CERÀMIC: 
Desnivell: 
+-------------------------------------------+ 
¦Tipus peça ¦Amplària escopidor ¦Desnivell  ¦ 
¦           ¦      (cm)         ¦  (cm)     ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-----------¦ 
¦           ¦       12          ¦>= 0,25    ¦ 
¦ Rajola    ¦       15          ¦>= 0,3     ¦ 
¦           ¦       25          ¦>= 0,5     ¦ 
¦           ¦       29          ¦>= 0,6     ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-----------¦ 
¦  Maó      ¦    12 - 15        ¦>= 1,5     ¦ 
¦           ¦    25 - 29        ¦>= 3,0     ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Sortint dels maons:  >= 2 cm 
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ: 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats. 

Pendent:  >= 2% 
ESCOPIDOR DE PLANXA: 
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.). 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall. 
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats. 
Pendent:  >= 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir 
l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha d’humitejar. 
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar a trencajunt respecte a l'inferior. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ESCOPIDOR DE PLANXA: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les peces. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment portland frescos i les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlades ni han de tenir nusos saltadissos. 
SUPORT D’ESCOPIDOR: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9232G91. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada 
per el tractament d’aquests residus. 
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se 
en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9361760,E93617B0,E93615B0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han de ser 
d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els 
acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E937 - SOLERES DE FORMIGÓ LLEUGER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9371CHB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han de ser 
d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els 
acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93A6570,E93AU010,E93A13D0,E93AXMAR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada 
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora 
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura 
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO: 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc. 
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA: 

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia. 
Gruix:  <= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB 
MORTER DE CIMENT: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una 
fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària 
i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 
N/mm2 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT: 
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
TERRATZO: 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha d'estendre la beurada. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada. 
PASTA ALLISADORA: 
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d’assecat ràpid i de 20 a 30 min si és 
d’assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si 
és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment. 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9B412CK,E9B3U37N,E9B3127P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments de lloses col·locats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni 
en els encontres d’aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 
mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLOSES: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles: 
     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a Obertures 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9C12412,E9C1P412. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
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- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
E9DA - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DAU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
S’han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col.locació a l’estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha 
d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G11CN1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat sense additius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els 
acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. 
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 
N/mm2 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 10% del gruix 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G2468K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o 
amb l’execució d’una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la 
DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas 
fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el 
procés d’enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i 
fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de 
superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin 
a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la 
pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h 
si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les 
condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc 
en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó 
que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la 
situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la 
posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 
del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació 
per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó 
fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu 
cas, ha de complir l’especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible 
per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al 
mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla 
al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que 
aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície 
del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
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S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials 
adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, 
han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. 
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui 
en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 
 
 
E9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9GZU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó. 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal de obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Corronat manual de paviment de formigó 
- Ratllat manual de paviment de formigó 
- Formació de junt amb perfil buit de PVC 
- Formació de junt amb serra de disc 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
En el corronat o ratllat: 
- Acabat de la superfície del paviment 
En la formació del junt en formigó fresc: 
- Replanteig del junt 
- Formació del junt 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 

CONDICIONS GENERALS: 
FORMACIÓ DE JUNT: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
CORRONAT: 
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu. 
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
RATLLAT: 
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues. 
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als eixos del paviment. 
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó. 
FORMACIÓ DE JUNT: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir 
esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols. 
RATLLAT: 
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un altre material aprovat per la DF. 
CORRONAT: 
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat ha de ser aprovat per la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 
la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
E9U - SÒCOLS 
E9U1 - SÒCOLS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U1U28D,E9U1UENT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes 
condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter de gruix >= 1 cm. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9V - ESGLAONS 
E9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9V2AMUB,E9V2ABKK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 

- Fals escaire:  ± 5 mm 
ESGLAÓ DE PEDRA O TERRATZO: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  >= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de 
tornar a fer les parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la 
peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984  Revestimientos 
de Suelos: Piezas Rígidas. 
 
 
E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9VZUFOR,E9VZ191N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter 
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin la 
resistència o la qualitat. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per al revestiment 
superior, plana i llisa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar plens de 
morter de ciment. 
ACABAT ARREBOSSAT: 
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar 
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
El suport ha de ser net i humitejat. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
ACABAT ARREBOSSAT: 
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 
Durant el temps de cura del morter se n'ha d'humitejar la superfície. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Rebaixat 
- Polit 
- Abrillantat 
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a ser polida 
posteriorment. 
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les 
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat 
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a rebre un paviment 
prim o ser abrillantada posteriorment. 
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes. 
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC: 
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra  
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció. 
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes i 
ha de ser antilliscant. 
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA: 
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo preparat per a ser envernissat 
posteriorment. 
En paviments nous no hi ha d’haver ressalts. La superficie ha de quedar plana i afinada. 
En paviments antics no hi ha d’haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una màquina radial de discs flexibles i 
s'han d'acabar manualment. 
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment. 
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal 
d'eliminar les marques del rebaix. 
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment. 
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de rebaix. 
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar 
les marques anteriors i deixar la superfície completament preparada. 
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC: 
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit. 
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2. 
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha d'aplicar un líquid 
metal·litzador d'abrillantament. 

En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la superfície que es tracta estigui 
completament seca. 
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors. 
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA: 
El rebaix i polit s’ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals d’humitat relativa i temperatura. 
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d’humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura de 15 a 20º, els temps 
d’espera recomanats en funció del tipus d’adhesiu són els següents: 
- Adhesius d’acetat en dispersió aquosa:  20 dies 
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies 
- Adhesius de dos components:  4 dies 
El procés complet s’ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La quantitat de passades 
depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del vernís i de la fusta instal·lada. 
S’ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres. 
La primera passada s’ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La segona passada en la diagonal 
oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la fusta. 
Després de diverses passades s’ha d’escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z4AA18,E9Z4AB24,E9Z4AA16. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments 
i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAF1UMO1,EAF5AL01,EAF5AL02,EAF5AL03,EAF3AL04,EAF3AL05,EAF7AL06,EAF7AL07,EAF5AL08,EAF3AL09,EAF3AL10,E
AF5ALI1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte 
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Finestres o balconeres: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
Portes: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 
El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, 
separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència 
al vent indicats a la DT. 
PORTES: 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
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Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés constructiu, i 
d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
EAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAN5AL02,EAN5AL03,EAN5AL04,EAN5AL05,EAN5AL06,EAN5AL07,EAN5AL08,EAN5AL09,EAN5AL10. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col.locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació 
- Fixació definitiva i neteja 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant. 
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge. 
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre. 
Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
     - Aplomat (enfora):  3 mm 
     - Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col.locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col.locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va 
col.locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col.locació de bastiments en 
altre cas. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EANAU186,EANAU486. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Bastiments de base per a folrar 
     - Bastiments de base per a pintar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
     - Fixació definitiva 
     - Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
     - Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
     - Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
     - Amplària > 175 cm:  4 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Nivell previst:  ± 10 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 1 mm 
     - Aplomat:  ± 3 mm 
     - Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el 
bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els 
forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.) 
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va pujant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va 
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en 
altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
EAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQDBP1A,EAQDCP2B,EAQDCP3C. 
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Fulla per a porta batent, col.locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 

- Exteriors 
- Interiors 
- D'armari 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col.locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat ............................................................................................................................... ± 1 mm 
     - Aplomat ........................................................................................................................................ ± 3 mm 
     - Pla previst de la fulla respecte al bastiment ................................................................................. ± 1 mm 
     - Posició de la ferramenta ............................................................................................................... ± 2 mm 
 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment ......................................................................................... <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment .............................................................................................. >= 0,2 cm 
  ....................................................................................................................................................... <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment .................................................................................................. >= 3 
 
PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment ........................................................................................... >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment .......................................................................................... >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment ......................................................................................... <= 0,2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
EAS - PORTES TALLAFOCS 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASAUPM1,EASAUPM2,EASAUPM3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automàtic per termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 1 mm 
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 
PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, 
etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu 
cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad en caso de incendio DB-SI. 
 
 
EAV - PERSIANES 
EAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVJGE01,EAVJGE02,EAVJGE03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Persianes de llibret i gelosies, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils 
- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports o ancoratges 
- Muntatge de la persiana 
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm 
PERSIANES FIXES: 
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra impactes durant tot el procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZ1U003,EAZAAR01,EAZAAR02,EAZAAR03. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col.locació de porta tallafoc de fusta o metàl.lica, d’accionament manual o automàtic per termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Portes de fulles corredisses 
- Portes de fulles batents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col.locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
     - Anivellament ± 1 mm 
     - Aplomat <= 3 mm (enfora) 
 
PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col.locació dels mecanismes d'obertura 1 m ( ± 50 mm ) 
 
PORTES DE FULLES CORREDISSES: 
Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades amb una pendent cap el 
punt mitjà de la porta >= 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser 
autolubricats per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. 
Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir en cap punt l'amplària real de 
la via d'evacuació. 
 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, 
etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu 
cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 
En les portes de fulles corredisses, l'ajustatge de les cares de contacte entre els perfils tallafocs i les fulles s'ha de regular amb la 
posició dels topalls de les guies. 

 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
 
 
EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZ1U003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, col·locats amb puntes, tapades amb 
massilla. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels perfils 
- Segellat dels forats de la porta 
CONDICIONS GENERALS: 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició. 
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAZA - PRESTATGES PER A ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZAAR01,EAZAAR02,EAZAAR03. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Taulers de fusta o derivats de la fusta tallats a mida i col.locats dins l'armari. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports 
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- Col.locació del prestatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La partida inclou tots els accessoris necessaris per a la subjecció dels taulers. 
El prestatge ha de ser estable. 
Ha d'estar col.locat horitzontalment, al nivell i en el pla previstos. 
Els llistons han d'estar fixats a la paret per mitjà de visos. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell previst:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12UB01,EB12UB02,EB12ESEX. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la barana, col.locades en la seva 
posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb 
fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui 
l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la 
seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement .................................................................................. 100 kp/m 

- Empenta horitzontal repartida uniformement: 

          - Lloc d'ús privat ....................................................................................................................... 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic ..................................................................................................................... 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal ................................................................................................... <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada ..................................................................................................... <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig .................................................................................................................................. ± 10 mm 
     - Alçària ........................................................................................................................................... ± 1 cm 
     - Horitzontalitat ............................................................................................................................... ± 5 mm 
     - Aplomat .................................................................................................................................... ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants .............................................................................................................. Nul.la 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal.lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre baranes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. Barandillas." 
 
EB4 - REIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB42U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i 
ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d’ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
REIXA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant 
els ancoratges d’acer com les fixacions mecàniques han d’estar protegits contra la corrosió. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
REIXA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 
fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR 
EB92 - SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB92U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en la seva posició 
definitiva amb el sistema de fixació previst. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb adhesiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT: 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU: 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa. 

L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter. 
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC: 
Unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DT. 
VINIL AUTOADHESIU: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC151C03,EC15U002,EC15U001,EC15172C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acústica 
de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre laminar de seguretat 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular: 
- Confecció de plantilles 
- Retall a mida del vidre 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit 
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra 
- Fixació del vidre al buit d’obra 
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit 
- Allisat del màstic i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi 
amb la indicada com a tal pel fabricant. 
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Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre laminar o simple: 
+-------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar: 
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
+----------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància 
d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre laminar o de protecció al foc: 
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 

¦--------¦---------¦------------¦ 
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 
+-------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre. 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que 
la dimensió no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1FU010,EC1FUMUR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acústica 
de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
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CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi 
amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància 
d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que 
la dimensió no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
EC1K - MIRALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1K1502. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de mirall. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherit sobre tauler de fusta 
- Amb fixacions mecàniques al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Adherit sobre tauler de fusta: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Neteja del suport 
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació del mirall 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior. 
Distància entre els miralls:  >= 1 mm 
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall. 
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT: 
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall. 
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, 
facilitant la circulació de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ECZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS 
ECZ3 - POLIT DE CANTELLS DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ECZ3U055,ECZ3U004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Polit del cantell de vidres i miralls per a poder deixar el vidre exempt. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les cares a polir 
- Polit i neteja final del vidre 
CONDICIONS GENERALS: 
Els cantells polits han de ser rectes, amb la secció plana o arrodonida segons indiqui la DT. 
La secció ha de ser constant al llarg del cantell. 
No han de tenir cops, esquerdes ni arestes tallants. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
ED11 - DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED111B21,ED111B31,ED111B71. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d’estar exposat a obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s’han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col.lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables. 
Els trams que vagin encastats han d’anar aïllats i no s’han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d’elements estructurals s’ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s’ha d’ataconar amb 
massilla asfàltica o material elàstic. 
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d’aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d’aparells amb sifó individual: 
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d’instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
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ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED15B771,ED15B871. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d’instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l’obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables, una de fixació sota l’embocadura i la resta de guiatge a intervals 
regulars. 
El pes d’un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d’elements estructurals s’ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la formació 
de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d’impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal.lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s’han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED35 - PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

ED357355,ED351355,ED35T565,ED357120,ED35T120,ED357335,ED35TS55,ED357945. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa 
fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “in situ”: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col.locació del pericó sobre la superfície d’assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col.locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser 
hermètica, ha de disposar de junt de goma. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d’impedir la sortida de gasos a l’exterior. 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix 
nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat 
de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la 
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de col.locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
ED5 - DRENATGES 
ED51 - BUNERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED511110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bunera col·locada amb morter 
- Bunera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb morter: 
- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bunera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bunera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, materials sobrants, etc 
Elements adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
BUNERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bunera ha d’estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la 
bunera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bunera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. 
En la bunera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bunera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bunera de fosa, de poliamida o de etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bunera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bunera i el paviment: -2 mm, 0 mm 
MORRIÓ: 
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bunera amb els procediments indicats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bunera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la 
zona corresponent al perímetre de la bunera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BUNERA: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
MORRIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5A1500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col.locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col.locació del tub inclós el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del terreny 
i del tub. 
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les 
alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant. 
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INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació >= 
75% del P.N. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
 
 
ED5F - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5FC174. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d’acer, sobre solera de 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED5L - DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5L2930. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col.locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l’element, formi canals per on pugui circul.lar l’aigua. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locada amb fixacions mecàniques 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Làmina col·locada no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de la làmina 
- Col.locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal cumplir l’especificat en 
l’apartat 2.1.3.1 del DB HS 1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada. 
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb 
l'origen de l'humitat (terreny). 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 50 mm/m 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície. 
Nombre de fixacions:  2/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
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ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FP262,ED7FP362,ED7FP462,ED7FP562,ED7FBB7P,ED7FP162. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S’han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col.locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal.lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquícia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i 
d’estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima de 0,90m. sempre que 
estiguin a l’abric de les gelades. 
Per a tubs instal.lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. es requerirà una protecció 
addicional. 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d’assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal.lacions enterrades >= 0,4m. en 
condicions normals. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer 
la prova. 
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst 
per el flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S’han d’instal.lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s’ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el 
desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s’ha de col.locar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
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S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EE3 - EMISSORS (PER AIGUA) 
EE38 - AEREOESCALFADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE38U0JJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'aeroescalfadors per a instal·lacions de calefacció amb projecció forçada d'aire calent, col·locat i connectat amb 
suports murals. 
S'han de considerar els tipus de col·locació següents: 
- Muntats amb suports murals fixes 
- Muntats amb suports murals orientables 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició de l'aeroescalfador  
- Colocació dels suports 
- Col·locació i fixació de l'aeroescalfador sobre els suports corresponents 
- Connexió al circuit d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. 
L'aereoescalfador ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. 
No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. 
Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. 
Els conductes de fluids han d'estar connectats a la xarxa d'aigua calenta impulsada. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder 
fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
La connexió, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc 
de treball. 
L'aeroescalfador ha d'estar instal·lat de manera que les parts en moviment no puguin ser causa d'accident. 
La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o igual a 
1 kW, i d’1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. 
Les canonades d'entrada i sortida han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a l'aeroescalfador. 
El raig d'aire, un cop en funcionament l'aeroescalfador, no ha de xocar perpendicularment sobre les parets externes. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió  han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 
L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90ºC. 

Distància aeroescalfador:  >= 30 cm 
Angle entre el raig d'aire i les parets:  <= 30º 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de l'aeroescalfador s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE42Q412,EE42Q912. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductes muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports pel muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 
CONDICIONS GENERALS: 
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF Els conductes horitzontals han de passar a prop del 
sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes. 
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal 
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi 
pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la 
càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han 
de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els 
conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. 
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte 
d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire. 
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran 
que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha 
de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. 
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. 
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. 
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Distància màxima entre suports horitzontals(UNE 100-103):  Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, ACER INOXIDABLE O PLANXA D'ACER GALVANITZADA: 
Distancia entre suports: 
- Trams horitzontals:  <= 3,5 m 
- Trams verticals:  <= 8 m 
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 
Distància entre suports: 
- Trams horitzontals:  <= 1,5 m 
- Trams verticals:  <= 3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis 
de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora 
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, 
por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se 
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
*UNE 100102:1988 Conductos de chapa  metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
*UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. 
*UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
 
 
EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE52Q15A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, 
muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Conductes metàl·lics penjats del sostre 
- Conductes metàl·lics penjats de la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes metàl·lics: 
- Col·locació dels suports pels conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de 
resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris 
subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest. 
No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l’element d’ancoratge i la 
càrrega que determina l’arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han 
de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que 
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. 
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols 
autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per 
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes 
penjats de la paret, la unió s’ha de fer per punts de soldadura. 
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les 
operacions de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
*UNE 100102:1988 Conductos de chapa  metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
*UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. 
*UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
 
 
EE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
EE61 - AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EE618042. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aïllament tèrmic per a conductes. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat interiorment 
- Muntat exteriorment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de superfícies a recobrir 
- Fixació de l'aïllament als conductes 
CONDICIONS GENERALS: 
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF. 
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats. 
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb adhesiu. 
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense recobriment. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb cinta 
autoadhesiva UNE 100-106. 
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de 
contacte amb el suport ha de ser de tipus dur. 
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap 
pressió que el faci disminuir. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura 
antioxidant si no té cap protecció. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos. 
 
 
EEA - SISTEMES SOLARS 
EEA1 - CAPTADORS SOLARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEA111J2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, col·locats amb suport sobre coberta plana. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 

- Col·locació dels suports 
- Col·locació dels captadors solars 
- Execució de totes les unions del circuit hidràulic 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tot el conjunt ha d’estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. 
La instal·lació ha d’estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d’execució que garanteixin les exigències del 
servei, la durabiliat, salubritat i manteniment. 
No es s’han de barrejar en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal.lació. 
No s’han de col.locar elements d’acer galvanitzat si l’aigua pot arribar a una temperatura de 60°C. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l’estructura de l’edifici.  
El subministrador ha de fixar la mínima temperatura que permet el sistema. Totes les parts que estiguin exposades a l’exterior han 
de suportar la temperatura especificada sense que es produeixin danys permanents en el sistema. 
Els elements de la instal·lació han d’anar subjectats pels punts previstos pel fabricant. Si es modifica algun suport, aleshores 
aquest ha de quedar degudament protegit contra la corrosió. 
L’estructura de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels components de la instal.lació. 
Els punts de suport han de ser suficients i han d’estar distribuïts de manera que no produeixin flexions sobre el captador, 
superiors a les admeses per el fabricant. 
Un cop col.locat, cap element de l’estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors. 
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s’hagin de manipular han de ser accessibles. 
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d’actuacions sobre els altres elements. 
Ha de tenir instal.lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d’acord amb la reglamentació vigent. 
Han d’estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d’aquestes amb la part fixa de la instal·lació. 
Les connexions han de ser estanques. 
Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S’ha de comprovar que la estructura de l’edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar el pes i les accions de la 
instal·lació. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les 
especificades al projecte. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Si s’han d’interrompre les feines de muntatge, aleshores, s’han de protegir els elements que ja estan col·locats. 
S’ha d’evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest període les connexions 
hidràuliques han d’estar obertes, però protegint-les de la entrada de brutícia. 
Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema d’estanquitat aprovat pel fabricant. 
Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a eliminar les rebabes que hi puguin haver. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de tot el material sobrant (restes d’embalatges, 
retalls de tubs, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Ahorro de energía. DB-HE 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
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EED - EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EED5MMY2,EEDAMD71,EEDAMD91,EEDAD184,EEDAD241,EEDAD361,EEDDU071,EEDDV100,EEDDVN80,EEDDVN50,EED
DVN25. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips de cabal variable de refrigerant. 
S’han considerat els següents tipus d’aparells: 
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor 
- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació 
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment 
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment 
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en fals sostre 
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Fixació de l’aparell a la bancada o al suport 
- Col·locació de la carcassa, si és el cas 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
- Connexió a la xarxa de drenatge 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
En els aparells connectats a conductes, a més: 
- Connexió al conducte 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l’estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l’estructura de suport. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat 
de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Les parts de l’equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d’estar situades en emplaçaments que permetin 
la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les 
recomanacions del fabricant. 
Per aquells equips proveïts d’elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s’ha de preveure un sistema de fàcil accés 
per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d’aquests elements d’accés ha de ser indicada 
durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació. 
Les parts mòbils de l’aparell, com ara ventiladors i comportes, s’han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l’obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus 
indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra. 
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d’anar muntada sota una canal, 
aleshores han d’anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de 
connexió. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l’equip. 
Els cables elèctrics han d’entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d’estar feta de manera que entre la canonada i l’aparell no es transmeti 
cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES: 
Ha d’estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s’han de transmetre esforços entre el 
conducte i l’equip. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 
extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les 
unions s’ha d’interposar el material necessari per a la obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de 
servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 
Frigorificas. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
EEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
EEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK21KA7,EEK21K77. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a 
pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser 
manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia 
mínima de 10 cm del terra. 
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Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
EEK9 - DIFUSORS CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK91407,EEK92407,EEK93407. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge. 
CONDICIONS GENERALS: 
El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar pla sobre el suport. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 

 
EEKB - DIFUSORS ROTACIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKB1D33. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Difusors rotacionals amb difusor frontal de planxa d’acer galvanitzat, plenum de connexió de planxa d’acer galvanitzat i comporta 
de regulació, muntats suspesos. 
La execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Fixació del plènum a l’obra 
- Fixació del difusor frontal al plènum 
- Regulació del cabal amb l’apertura de la comporta del plenum 
- Retirada de l’obra de restes d’embalatges, retalls de conductes, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar sòlidament fixat a l’estructura del edifici pels punts de subjecció del plenum. 
Ha de quedar anivellat. 
Ha de quedar feta la connexió del plènum amb el conducte. La connexió ha de ser estanca i no s’han de transmetre esforços 
entre el conducte i el difusor. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques de l’element corresponen a les especificades al projecte. 
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació i regulació del difusor s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
L’actuació sobre la comporta de regulació s’ha de fer amb el difusor frontal col·locat en la seva posició definitiva. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de conductes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 
 
EEKC - REGULADORS DE FLUX CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKCA3FF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reguladors de flux d'acer lacat muntats sobre difusors circulars. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del regulador al conducte de distribució 
- Fixació del difusor al regulador 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
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El regulador de flux ha de quedar fixat sòlidament al coll del difusor circular que cal regular i al conducte de distribució, intercalat 
entre ambdós. No ha d'impedir el comandament frontal de la regulació que es fa a travésdels cons del difusor. 
Ha de quedar ben alineat amb el conducte i el difusor. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM3B112. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
- Muntats en conducte 
- Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
- Muntat de l’extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors de teulada: 
- Col·locació de l’extractor o dels accessoris de transició en l’orifici corresponent 
- Fixació de l’extractor a l’extrem del tub o a l’accessori de transició corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, 
que el sentit de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l’extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a 
la boca de descàrrega. 
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se subministra 
juntament amb l'extractor. 
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de 
l'extractor. 
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
En els extractors muntats en tubs, s’han d’instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud 
igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s’han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la 
distància eficaç. 
EXTRACTOR DE TEULADA: 
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d’aspiració de l’extractor. 
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU111LL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició dins de l'esquema. 
S'ha d’instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. 
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball. 
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al 
tub de coure. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de 
Climatización: Radiación. 
*NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente. 
 
 
EEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU4U025,EEU4U0LO. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb connexions 
roscades de 3/4”, 1”, 1” 1/2 i 2” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el pas 
de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió, 
mai sigui superior a 0,5 bar. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la 
temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 

La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 
 
EEU5 - TERMÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU545A5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en tuberia. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb abraçadora 
- Amb beina roscada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com ara radiadors, difusors etc. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA: 
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació 
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA: 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación. 
 
 
EEU6 - MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU6U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Manòmetres d'esfera instal·lats roscats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar connectat a la xarxa. 
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
 
EEV - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
EEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV21A00. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització. 
S’han contemplat els següents tipus d’elements: 
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l’aire i de qualitat de l’aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La part sensible de l’equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la 
manera especificada pel fabricant. 
Les connexions elèctriques i de dades han d’estar fetes. Les connexions s’han de fer d’acord amb el sistema de connexió de 
l’equip. 
Les parts dels equips que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre els equips i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment i no ha 
d’afectar la presa de dades. S’han de respectar les distàncies d’instal·lació i les recomanacions d’ubicació especificades a la DT 
del fabricant. 
 S’ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EEV3 - CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV3T32E,EEV3BMS1,EEV31HE1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions, muntats i connectats. 
S’han de considerar els següents tipus d’elements: 
- Controladors locals 
- Pantalles LCD de presa de dades local 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra d’embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a les instruccions d’instal·lació del fabricant. 
Les connexions s’han de fer per mitjà de connectors normalitzats. 
Han d’estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit d’alimentació. Es faran 
servir els connectors adequats en cada cas. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EEV4 - CABLEJAT D'INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV41210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions, muntats i connectats. 
S’han considerat els següents tipus d’elements: 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
- Cables per a la transmissió i recepció de dades 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d’obra 
- Estesa de cables i tubs 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l’obra del embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d’estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF. 
CABLES DE DADES: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
S’han de dur a terme amb l’utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els 
conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor 
aliè a la instal·lació. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES DE DADES: 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EEVG - COMPTADORS DE CALORÍES I MESURADORS DE CONSUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEVG26LL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Comptadors de calories, col·locats. 
S’han considerat els següents tipus de comptadors de calories: 
- Comptadors de tipus compacte 
- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els comptadors de tipus compacte: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la canonada) 
- Connexió de les sondes de temperatura 
- Configuració de l’equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils): 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge del mesurador de cabal 
- Muntatge de les sondes de temperatura 
- Muntatge del comptador de calories 
- Muntatge de l’emissor 
- Configuració de l’equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de funcionament. El fluid ha de circular pel seu interior 
en el sentit que indica la fletxa que hi te gravada al cos. Hi ha d’haver una clau de pas a la entrada i una altra a la sortida amb la 
finalitat de regular el cabal destinat a un usuari. 
Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats. 
No s’han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la canonada. El mesurador de cabal ha d’anar muntat 
preferentment en el circuit de retorn. 
Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d’estar fetes. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements d’instal·lació de les sondes de temperatura i la resta de components de 
l’equip. 
Les parts de l’equip que necessitin operacions de manteniment han de ser accessibles, per aquest motiu, s’ha de deixar l’espai 
suficient entre el comptador i els elements que l’envolten. 
El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d’energia tèrmica ha d’anar muntat directament sobre el 
mesurador de cabal i ha de formar una unitat compacte amb aquest. 
Les sondes de temperatura han d’anar connectades al capçal. 
La mesura s’ha de poder fer des de l’exterior de l’edifici o bé des d’una centralització de comptadors d’energia tèrmica. 
Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 
extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les 
unions s’ha d’interposar el material necessari per a la obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de 
servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
UNE-EN 1434-1/A1:2003 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 1434-2/A1:2003 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción. 
 
 
EEVW - ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEVW20C1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Programació de controlador i programari per a supervisió de la gestió d’instal·lacions. 
S’han considerat els següents tipus d’elements: 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Projecte de la programació 
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador 
- Prova de servei 
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada 
CONDICIONS GENERALS: 
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les indicades a la 
DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de supervisió. 
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 
La programació  han de quedar instal·lada i en condicions de funcionament. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les tasques de programació han d’estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de personal. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEZG - CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEZG4001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització. 
S’han contemplat les partides d’obra següents: 
- Càrrega de fluids frigorífics 
- Càrrega de gasos frigorífics 
- Càrrega d’olis anticongelants per a compressors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització: 
- Preparació de la zona de treball 
- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega 
- Càrrega del refrigerant 
- Comprovació de la càrrega 
- Verificació de l’estanquitat 
En la càrrega dels fluids frigorífics 
- Preparació de la zona de treball 
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d’emplenada del circuit 
- Aportació del fluid frigorífic 
- Prova de servei 
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials 
En la càrrega d’olis anticongelants per a compressors: 
- Preparació de la zona de treball 
- Aportació de l’oli anticongelant 
- Prova de servei 
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
L’empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació que justifiqui les operacions 
realitzades i que la instal·lació o el component estan en condicions de ser utilitzat. S’ha d’indicar el periode de vigència de la 
càrrega. 
Els equips han de quedar en condicions de funcionament. 
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS: 
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic especificats a la DT. 
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació. 
CÀRREGA D’OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS: 
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d’oli especificat a la DT del fabricant. 
No hi poden haver fuites d’oli en cap dels taps d’omplerta o buidat, ni en cap altre part del compressor. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a manipular aquests productes. 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
La manipulació de les ampolles s’ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments, etc. 
El fluid s’ha d’introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT. 
S’han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin. 
Un cop acabades les tasques d’omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la retirada de l’obra dels bidons buits, 
restes de materials, etc. 
CÀRREGA D’OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS: 
En la substitució de l’oli vell, s’ha de respectar el temps d’espera entre l’aturada del compressor ii la càrrega d’oli especificat a la 
DT del fabricant. 
GASOS REFRIGERANTS: 
Les operacions de càrrega s’han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de l’aparell i les recomanacions de 
manipulació del fabricant del fluid. 
En cas de fuita de gas refrigerant, s’han d’aturar els treballs. 
Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació. 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GASOS REFRIGERANTS: 
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT. 
FLUIDS: 
Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF5 - TUBS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF5294B2,EF52C3B2,EF5ABT14,EF5ABY55,EF5AY105,EF5AY205,EF5AY305,EF5B23B2,EF5A42B1,EF5A53B1,EF5A66B1,EF
5A76B1,EF5A86B1,EF5AA6B1,EF5ABAB1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Instal·lació dels tubs 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectat a pressió 
- Soldat per capil·laritat 
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d’aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions frigorífiques 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació superficial 
- Soterrat 
- Encastat 
- Col·locat a l’interior de canals 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, 
etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
TUBS: 
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 
per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat. 
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre tubs i entre aquests i els 
accessoris, han d’estar fetes amb soldadura d’aquest tipus. 
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el 
recorregut. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar 
al tub. 
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS ENCASTATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS: 
El tub, o en el seu defecte l’aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant els accessoris de fixació del fabricant 
de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest. 
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub. 
TUBS SOTERRATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o inert. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
TUBS: 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS: 
En canals tancades, la base ha d’estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han d’estar col·locats abans de la 
col·locació del tub. 
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
EFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFB44351. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 
- Polietilè reticulat (EPR) 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 
s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a 
la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de 
garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, 
entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
- Tubs polietilè reticulat: 
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), 
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de 
fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
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S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades 
i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
EFC - TUBS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFC17C22,EFC16C22,EFC15C22,EFC14C22. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, amb les unions soldades, 
col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació. 
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels accessoris adequats de polipropilè. Les 
unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb material d'aportació. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, 
entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar les dilatacions. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
+---------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 
¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm 
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm 
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), 
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
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No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades 
i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
EFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFQ3N7R1,EFQ3F3M3,EFQ3F4M3,EFQ3F5M3,EFQ3F7M3,EFQ3F9M3,EFQ3NAR3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu 
- Tubs amb escumes elastomèriques 
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats 
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu 
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, 
etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix. 
L’aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris 
de la instal·lació. 
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a 
pressió. 
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La unió per testa amb 
les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar. 
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió de camises veïnes, 
que han de quedar a compressió. 
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una 
pintura antioxidant si no té cap protecció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
EFR - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
EFR1 - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFR11112,EFR11412. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, 
etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt al descobert l'aïllament tèrmic. 
Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o vàlvules, s'utilitzaran únicament les peces especials 
adequades, colzes de planxa d'alumini i cobertes de vàlvules o brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les cobertes de brides i vàlvules que abraçaran els 
extrems dels recobriments adjacents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 
EG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG146502,EG145BZ4,EG146B33. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
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Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG151522,EG151B22,EG151D22,EG153B22,EG151812. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1AU030,EG1AU008,EG1AU050. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició:  ± 20 mm 
     - Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21251H,EG21271H,EG21281H,EG21H91H,EG21RC01,EG21016R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
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COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió 
i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
 
 
EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG221411,EG22H811,EG22KA15,EG22KB15,EG22K811,EG222711,EG222715. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió 
i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles 
(pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
 
 
EG23 - TUBS RÍGIDS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EG23030H,EG23040H,EG23050H. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment. 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs, sense que 
es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió 
i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos. 
 
 
EG2C - SAFATES PLÀSTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2C160A,EG2C150A,EG2C130A. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, de 60x400 mm de dimensions màximes, muntada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Fixada amb suports 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Tallat en curves i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per safata, fixades al parament amb tacs de PVC i visos. 
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant una peça d'unió fixada amb 
cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Els conductors han d'anar fixats al suports tele-rails, i aquests han d'anar collats a la canalització amb separadors d'acer 
galvanitzat. Els tele-rails i els separadors han de complir les especificacions fixades als seus plecs de condicions. 
Distància entre les fixacions:  <= 2,5 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Desploms: <= 1%, <= 30 mm 
FIXADA AMB SUPORTS: 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG2D - SAFATES METAL.LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2D980A,EG2DB502. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
- Escala de perfil d’acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al parament o al 
sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s’instal.laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant. 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata, 
fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà 
utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant. 
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Si la instal.lació consta simultániament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància de 
separació adequadai, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col.locaran perfils separadors.  
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
XAPA D’ACER: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
REIXA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
 
 
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG31ED06,EG31EB06,EG31G206,EG31G306,EG31H406,EG31H506,EG31J606,EG31J706. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
     - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
     - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 
kV. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
     - Muntat superficialment 
     - Col·locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
     - Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
     - Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha de ser 
l'establerta al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
EN TUB: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
EG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG326206,EG329206,EG329306. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió assignada, per a instal.lacions 
fixes. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col·locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
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COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i 
la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380907. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material 
inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG3B - PLATINES DE COURE NUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG3B5402. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Platina de coure nua de fins a 1000 mm2 de secció i 1400 A d'intensitat màxima, i muntada superficialment o en canalització. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les platines de coure han de quedar instal·lades sobre suports constituïts per materials aïllants no inflamables, tant les de fase 
com les de neutre i immobilitzades mecànicament amb visos o brides. 
En muntatges de disposició vertical la barra del neutre ha d'estar muntada a la part superior del conjunt de les barres. 
Els empalmaments i les derivacions han d'estar units per pressió de vis o per mitjà de brides adients, no s'ha d'acceptar la 
connexió per soldadura. 
Les derivacions han d'estar fetes a la vora d'un suport i no han d'exercir tracció mecànica sobre les barres. 
Han d'estar muntats allunyat del lloc on pugui trobar-se o passar cap persona de tal forma que sigui impossible el contacte fortuït, 
o bé s'han de col·locar obstacles que impedeixin aquest contacte. 
La distància entre conductors de coure, entre aquests i el parament, murs o sostres no ha de ser inferior a 10 cm, excepte que es 
justifiqui mitjançant la col·locació de materials aïllants i en aquest cas la distància no ha de ser mai inferior a 5 cm. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Separació entre suports:  <= 90 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG41LTTT,EG41G1QP,EG415DJD,EG415DJH,EG415DJJ,EG415D99,EG415D9B,EG415DJ9,EG415DJK,EG415DJB,EG415F99
. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar 
amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Per a control de potència (ICP) 
     - Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
     - Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Col·locació i anivellació 
     - Connexionat 
     - Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En aquest cas, 
l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa també aïllant. En aquest cas 
l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la D.T. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 3 kg 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la D.T. 
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
EG47 - INTERRUPTORS MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG47254B. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Interruptor manual de 15 o 20 A, tripolar o tripolar més neutre, amb indicador lluminós o de comandament, i fixat a pressió o 
muntat transquadre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig de la unitat d’obra 
     - Muntatge, fixació i anivellació 
     - Connexionat 
     - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la D.F. 
L'interruptor ha de quedar encastat a l'orifici practicat en el quadre i ha de quedar fixat sòlidament. 
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació. 
Les connexions s'han de fer per pressió de vis. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a D.T. tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
EG49 - INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG49U005. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Aquest plec de condicions tècniques dóna resposta a les següents unitats d’obra: 
     - Programadors horaris de tipus analògic 
     - Programadors horaris de tipus digital 
     - Programadors astronòmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Col·locació i nivellació 
     - Connexionat 
     - Regulació dels paràmetres de funcionament 
     - Prova de servei 
     - Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
En cas d'instal·lació en una vivenda ha d'estar muntat dins del quadre de distribució a situar el més a prop possible de l'entrada de 
la derivació individual. 
Ha de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Ha de quedar connectat a les línies que es volen programar. 
Ha de quedar connectat a la xarxa. 
Ha de quedar feta la prova de servei. 
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Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del 
cargol. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició:  ± 20 mm 
     - Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la D.T. del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
EG4R - CONTACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4RU015. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig de la unitat d'obra 
     - Fixació i connexió de l'aparell 
     - Prova de servei 
     - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a D.T. tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out. 
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant 
visos. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 3 kg 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la D.T. 
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos. 
 
 
EG6 - MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG63U100,EG63U110,EG611021,EG62D1AK,EG64U010,EG64D17P,EG62DJ9K,EG63B153,EG63D15R,EG6431F1,EG6211SZ,
EG6211SE,EG6211FP,EG62D19J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva 
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment. 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior. 
- Sortida de fils, encastada 
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d’intensitat: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Sortides de fils: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils 
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Fixació i nivellació 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L’endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 
encastat), al menys per dos punts mitjançant visos. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
SORTIDES DE FILS: 
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el 
seu plec de condicions. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils. 
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Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
PLACA, MARC O TAPA CEGA: 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 
CAIXES PER A MECANISMES: 
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d’entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir i tancar correctament. 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la 
tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte correspon a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l’interior de la caixa. Per aquest motiu, s’han 
d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 
 
 
EGD - INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIONS CATÒDIQUES 
EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD1421E. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGDZ1102. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i 
connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les 
persones i el seu entorn. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d’estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d’estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. 
Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d’assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d’estar situat a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d’un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts, 
que estiguin connectats al mateix electròde o conjunt d’electròdes. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH2D4AEX,EH2D4AEZ,EH2D4AFX,EH2D4AFZ,EH2D4AGG,EH2D4AGH,EH2D4AHY,EH2D4AJY,EH2D4ADY,EH2D4ACK,EH2
DTR15,EH2DTR12,EH2DTR10,EH2D4A06,EH2D1MND. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S’han considerat lluminàries amb els tipus d’equips següents: 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’alumini anoditzat, amb 
òptica i amb difusor o sense. 
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part 
no lluminosa. 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, amb difusor 
o sense, per a tubs fluorescents. 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense 
- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientable o no, sense difusor o amb reflector, per a làmpada d'incandescència tipus 
estàndard o amb reflector de vidre bufat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas (versión oficial EN 60598-2-
2: 1989) 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión oficial EN 
60598-2-1: 1989). 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 
oficial EN 60968:1990) 
 
 
EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH614190,EH614195,EH61AA34,EH612225. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a 300 
lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
- Muntades superficialment a la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra. 
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 
funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
 
 
EHA - LLUMS INDUSTRIALS 
EHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHA1H2Q4. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 36 o 58 W de potència, A.F., muntat 
superficialment. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
- Suspeses del sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
S’inclou en la partida d’obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA PER A INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT 
EHT1 - FOTOCONTROLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHT1ULC1,EHT1ULC2,EHT1ULC3,EHT1UDIM,EHT1UDIT,EHT1U030. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors crepusculars per al control d’instal·lacions d’enllumenat, muntats en perfil DIN. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 

- Col·locació del sensor 
- Col·locació del mecanisme 
- Execució de totes les connexions, tant del mecanisme com del sensor 
- Regulació dels paràmetres de funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
COL·LOCACIÓ DEL MECANISME: 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
COL·LOCACIÓ DEL SENSOR: 
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols. 
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament. 
S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o punt de llum que li doni llum 
directament. 
Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT 
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ12B7M1,EJ12B7M2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana 
- Gres esmaltat 
- Planxa d'acer 
- Resina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
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Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la DF. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en 
tots els casos. 
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13BFOR,EJ13BDIV,EJ13BBER. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastat a un taulell 
- Sobre un peu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon 
cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, 
ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14BVER,EJ14BVIC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de sortida vertical o horitzontal, col·locat 
amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de 
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ1A - ABOCADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ1AUGAR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports murals o 
sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
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- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada en la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ1ZBB02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu 
- Marxapeu per a urinari de peu 
- Tapajunts per a urinari de peu 
- Tapajunts inferior per a urinari de peu 
- Cistella de filferro plastificat 
- Fusta per a pica d'aigüera 
- Reixa cromada per a abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista. 
Toleràncies d’instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa: 
- Nivell:  El mateix exigit a l'aparell sanitari 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
TAPATUBS: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
MARXAPEU: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment. 
SEPARADOR: 
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament amb morter. 
REIXA: 
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos. 
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador i girar correctament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

SEPARADOR: 
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts. 
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació. 
REIXA: 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA: 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ23MSAN,EJ23UTLV,EJ28212A,EJ28U010,EJ22U001,EJ22U020,EJ22712C,EJ22T120,EJ22W720,EJ22X920,EJ22V130,EJ2Z
412B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
- Enllaç mural 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i 
centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda 
a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb 
l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat 
directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb 
l'aparell sanitari. 
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Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ331151,EJ3847D7,EJ33U020,EJ38B7DG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal.lat. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha 
d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, 
només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les 
possibles dilatacions. 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ46U020,EJ46U015,EJ4ZUMA1,EJ4ZUMA2,EJ4ZU0CO,EJ46U025,EJ4ZU060,EJ4ZU040,EJ4ZU030,EJ42U010,EJ43U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col.locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Saboneres murals o per encastar al taulell 
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques. 
- Dispensador de paper col.locat amb fixacions mecàniques 
- Porta rotlles col.locat amb fixacions mecàniques 
- Tovalloler, col.locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
- Accessoris per a banys adaptats: 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'element al parament 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant. 
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ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la 
transferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
 
 
EJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
EJ65 - FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ654647. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de filtres de carbó activat o sorra. 
Filtres dels tipus següents: 
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada 
- Filtres de poliester muntats entre tubs 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Muntat sobre bancada: 
- Fixació d'aparell a la bancada 
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Prova de servei 
Muntat entre tubs: 
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions han de ser per rosca. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
MUNTAT SOBRE BANCADA: 

El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats situats a la bancada. 
MUNTAT ENTRE TUBS: 
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. 
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJA293B1,EJA243B2,EJA263B3. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb fixacions murals 
- Sobre bancades o paviment 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb 
contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EJAA - ACUMULADORS BESCANVIADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJAAU0KK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d’interacumuladors de 60 a 1500 l de capacitat col·locats en posició vertical. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Neteja de l’interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l’element 
- Fixació de l’aparell 
- Col·locació dels junts corresponents de l’aparell 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d’incloure resistència elèctrica de recolzament) 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La regulació de temperatura de ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada d'aigua calenta o termòstat que 
aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i l’intercanviador de doble paret. 
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
Ha de tenir instal·lat: 
- Una aixeta de tancament 
- Un purgador de control d’estanquitat del dispositiu de retenció 
- Una vàlvula de seguretat amb tub d’evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l’element que reculli l’aigua 
Entre la vàlvula de seguretat i l’interacumulador no ha d’haver instal·lada cap vàlvula de tancament. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 
A la part inferior del vas hi ha d’haver una vàlvula de purga i neteja d’obertura ràpida, amb la finalitat d’extreure els sediments que 
es puguin acumular a l’interior del dipòsit. 
Tota superfície calefactora accessible per l’usuari ha d’estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90 ºC. 
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària del conducte ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 494/1988 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como combustible. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. 
 
 
EJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJAB15C1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d’acumuladors de 200 a 1500 l de capacitat col·locats en posició vertical. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Neteja de l’interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l’element 
- Fixació de l’aparell 
- Col·locació dels junts corresponents de l’aparell 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d’incloure resistència elèctrica de recolzament) 
- Prova de servei 
Si l’acumulador te resistència elèctrica de recolzament: 
- S’han de fer les connexions a xarxes elèctrica i de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
La regulació de temperatura de ACS ha d’estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l’entrada d’aigua calenta o termòstat que 
aturi l’aparell productor d’aigua calenta. 
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
Ha de tenir instal·lat: 
- Una aixeta de tancament 
- Un purgador de control d’estanquitat del dispositiu de retenció 
- Una vàlvula de seguretat amb tub d’evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l’element que reculli l’aigua 
Entre la vàlvula de seguretat i l’acumulador no ha d’haver instal·lada cap vàlvula de tancament. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 
A la part inferior del vas hi ha d’haver una vàlvula de purga i neteja d’obertura ràpida, amb la finalitat d’extreure els sediments que 
es puguin acumular a l’interior del dipòsit. 
Tota superfície calefactora accessible per l’usuari ha d’estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90 ºC. 
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament l’enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària del conducte ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
Real Decreto 769/1979, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de Aparatos a Presión. 
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. 
 
 
EJAC - BESCANVIADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJAC20C1,EJAC20KK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d’intercanviadors de producció d’aigua calenta sanitària de 50 a 204,7 kW de potència calorífica, col·locats muralment. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Neteja de l’interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l’element 
- Fixació de l’aparell 
- Col·locació dels junts corresponents de l’aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d’aigua sanitària 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar instal·lat en combinació d’un o més acumuladors d’aigua calenta sanitària amb prou capacitat per dues hores de temps 
mínim de preparació, per el cas de producció instantània d’aigua. 
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l’intercanviador. 
La regulació de temperatura de ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada d'aigua calenta o termòstat que 
aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i l’intercanviador de doble paret. 
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
Ha de tenir instal·lat: 
- Una aixeta de tancament 
- Una vàlvula de seguretat amb tub d’evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l’element que reculli l’aigua 
Entre la vàlvula de seguretat i l’intercanviador no ha d’haver instal·lada cap vàlvula de tancament. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 
Tota superfície calefactora accessible per l’usuari ha d’estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90 ºC. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del intercanviador acumulador s’ha de netejar l’interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
Real Decreto 769/1979, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de Aparatos a Presión. 
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. 
 
 
EL - INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
EL7 - ASCENSORS ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA PER A MINUSVÀLIDS, SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL79U18N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Aparells elevadors amb tracció elèctrica incorporada a la cabina, instal·lats de forma permanent. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Col·locació de guies i cables de tracció 
     - Col·locació d'amortidors de fossat 
     - Col·locació de contrapesos 
     - Col·locació de portes d'accés 
     - Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
     - Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
     - Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
     - Col·locació de portes de cabina 
     - Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
     - Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
     - Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
     - Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
     - Prova de servei de l'instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una 
franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems i s'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les 
guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments de falca 
d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per cables. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. 
El funcionament de l'ascensor ha d'estar subordinat al retorn dels amortidors a la seva posició normal. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior o la part posterior del bastidor de la cabina. 
El grup tractor ha d'estar muntat sobre un bastidor de perfils d'acer de la resistència adequada i proveït dels dispositius 
antivibratoris necessaris. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si. 
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut. 
El paracaigudes ha d'anar col·locat a la part inferior de la cabina. 
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La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell elevador 
corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari. 
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta per a aturar la cabina al nivell 
del pis corresponent. 
Distància horitzontal contrapès - cabina o elements sobresortints:  >= 5 cm 
Distància horitzontal contrapès - paret:  >= 3 cm 
Toleràncies: 
     - Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm 
     - S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents: 
          - Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm 
          - Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 
          - Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm 
          - Entre els elements mòbils:  >= 5 cm 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97) 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: 
     - Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
     - Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria 
dels components) 
     - Limitador de l'excés de velocitat 
     - Amortiguadors d'acumulació d'energia 
     - Amortiguadors de dissipació d'energia 
No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el valor màxim admissible. 
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. 
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i 
que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada 
produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. 
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup tractor, l'ascensor ha de 
finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de politges de l'ascensor han d'estar completament acabats i han de complir les condicions fixades a 
la D.T. i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores". 
S'han de seguir les instruccions de la D.T. facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
ASCENSORS ELÈCTRICS: 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 
 
 
EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM1 - INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS 
EM11 - DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM11AA21. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums per a instal.lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal.lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal.lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Detectors lineals de fums per a instal.lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal.lacions contra incendis analògiques 
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d’obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d’obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir. 
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. 
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions es faran amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per 
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM122441,EM12RC03. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions es faran amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EM13 - SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM13RC03,EM132311,EM132312. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació. 
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EM14 - POLSADORS D'ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM1422D3. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment:  1500 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per 
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
EM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31262K,EM31359K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
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- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense 
perill de despendre's. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per 
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
EM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31262K,EM31359K. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
     - Amb armari muntat superficialment 
     - Amb suport a la paret 
     - Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 
     - Fixació de l'armari al parament. 
     - Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
     - Col·locació del suport al parament. 
     - Col·locació de l'extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
     - Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició:  ± 50 mm 

     - Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense 
perill de despendre's. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: 
Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
EMD - INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT 
EMD1 - DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD119C6,EMD1U012. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Detector d'infraroigs passiu 
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 
- Detector microfònic 
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base ha de quedar fixada sòlidament. 
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. 
Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d’una central de detecció, a 24 
V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instalació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EMD3 - CENTRALS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD3144T,EMD31442,EMD31441,EMD31206,EMD31443,EMD3TAMP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior o a l'exterior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la central al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EMD4 - SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD41079,EMD41004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EMD6 - CONDUCTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD62623. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció. 
- Connexió al circuit de detecció corresponent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes. 
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). 
Penetració del conductor dins les caixes >= 10 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EMDB - RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMDBU005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locats en la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
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- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
 
 
EN - ARMARIS 
EN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
EN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN3184F7,EN3164F7,EN3154F7,EN3153P7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
EN83 - VÀLVULES DE RETENCIO DE DISC MUNTADES ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN83B3E7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) muntades entre brides. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la tuberia quedin alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les 
brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
EN84 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN841181. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de disc roscades, muntades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
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- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
No s’han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
ENE - FILTRES COLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENE1A300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 
Les parts del filtre que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre el filtre i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment. 
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre. 
Les unions han de ser estanques. 
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques. 
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament 
aprovats per aquest. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
ENF - VÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS D'ACS 
ENF1 - VÀLVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENF11AC1,ENF11A80. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d’aigua calenta sanitària. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les parts de la vàlvula que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre la vàlvula i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
ENFB - VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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ENFBU007. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules per al buidat d’instal·lacions amb connexió roscada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt elastomèric 
- Roscat de la vàlvula al tub 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició dins de l'esquema. 
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al 
tub de coure. 
Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de la vàlvula. 
La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d’estar feta de manera que resulti visible el pas d’aigua. 
La vàlvula s’ha de protegir adequadament per tal d’evitar maniobres accidentals. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
*Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de 
Climatización: Radiación. 
*NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente. 
 
 
ENL - BOMBES ACCELERADORES 
ENL2 - BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENL261C2,ENL261C1,ENL261LP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bombes acceleradores amb motor sense inundar muntades entre tubs amb les connexions embridades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de fluid a servir 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal 
d'evitar la formació de bosses d'aire. 
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç radial o axial a la 
bomba. 
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
EP1 - ANTENES COL.LECTIVES 
EP11 - PALS I DIPOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP11U010,EP11U110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pals i dipols per a FM i TV col·locats. 
S'han considerat les fixacions següents: 
- Fixats a la paret 
- Recolzats a una base plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pals fixats a la paret: 
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades 
- Fixació dels dipols al pal 
- Connexió del pal a la xarxa de terra 
Pals recolzats a una base: 
- Fixació de la base a la superfície de recolzament 
- Fixació del suport a la base 
- Col·locació i ancoratge del pal al suport 
- Fixació dels dipols al pal 
- Connexió del pal a la xarxa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament aceptades per la DF. 
El pal ha de ser vertical. 
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació. 
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent: 
- Per a orientació dins d'un angle < 20°: 
    - Entre Banda I - Banda IV : 1 m 
    - Entre Banda I - Banda V : 1 m 
    - Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m 
    - Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m 
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    - Entre Banda V - Banda V : 0,65 m 
- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°: 
    - Entre Banda I - Banda IV : 0,75 m 
    - Entre Banda I - Banda V : 0,75 m 
    - Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m 
    - Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m 
    - Entre Banda V - Banda V : 0,50 m 
Els pals d'antena hauran d'estar connectats a la presa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible, amb cable de 6 mm 
de diàmetre. 
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de manera adequada. 
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes. 
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 m a l'obstacle o pal més proper. 
La distància mínima a línies elèctriques serà de 1,5 vegades la llargària del pal. 
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, allunyats de xemeneies i altres 
obstacles. 
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: 
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h 
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h 
PALS FIXATS A LA PARET: 
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h): 
+-------------------------+ 
¦    h (m)    ¦   d (m)   ¦ 
¦-------------¦-----------¦ 
¦      4      ¦  <= 0,5   ¦ 
¦    4 - 6    ¦  <= 0,75  ¦ 
¦    6 - 8    ¦  <= 1     ¦ 
+-------------------------+ 
PALS RECOLZATS A UNA BASE: 
El recolzament del pal s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de 
les antenes i l'acció del vent sigui <= 1,6 KNm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comuns de 
telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl.lit. 
 
 
EP12 - EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP121904,EP1219C4,EP1219C5,EP1219C6,EP1219C7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips d'amplificació muntats superficialment o en armari tancat. 
Es considera incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'armari al parament 
- Col·locació d'un punt de llum 
- Fixació de l'equip d'amplificació 
- Connexió a la caixa de distribució i a la xarxa elèctrica 
- Connexió a terra 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics. 
S'ha de col·locar un punt de llum incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. 
El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució ha de connectar-se a terra. 
Distància conductors d'enllaç al peu del pal:  <= 8 m 
Alçària part inferior de l'equip a la part accesible per manteniment:  <= 2 m 
Distància llum a la part superior de l'equip:  <= 0,2 m 
Secció conductors a terra:  >= 2 mm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
 
EP14 - PRESES DE SENYAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP141212. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preses de senyal de TV i FM muntades superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes encastades: 
- Col·locació de la presa dins la caixa de registre ja encastada 
- Connexió al cable coaxial 
Caixes muntades superficialment: 
- Fixació de la presa al parament 
- Connexió al cable coaxial 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els costats han d'estar aplomats. 
La caixa ha d'estar enrrasada amb el parament. 
Distància presa al paviment (d):  19 cm <= d <= 21 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
 
EP15 - CONDUCTORS COAXIALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP152006. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors coaxials col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat 
- Connexió al circuit de comunicació 
CONDICIONS GENERALS: 
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al 
peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels 
habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a 
la instal·lació de l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la 
malla recargolada. 
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 
Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
 
EP1Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ANTENES COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP1ZU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements auxiliars per a antenes col·lectives, col·locats. 
S’han contemplat els següents tipus d’elements: 
- Pal d’acer galvanitzat per al muntatge d’antenes de TV i de FM, fixat a la paret 
- Connector coaxial mascle muntat al cable coaxial 
- Resistència terminal de línia 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pals fixats a la paret: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades 
- Connexió del pal a la xarxa de terra 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges i retalls de tub, etc. 
Connector coaxial mascle: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les obertures per a la refrigeració no poden quedar obstruïdes. 

La instal·lació i muntatge han d’estar fets d’acord amb les instruccions de muntatge i funcionament subministrades pel fabricant. 
Les parts dels equips que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components constituents de l’equip han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris 
subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per ell. 
PALS FIXATS A LA PARET: 
El pal ha de ser vertical. 
Els pals d'antena hauran d'estar connectats a la presa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible, amb cable de 6 mm 
de diàmetre. 
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de manera adequada. 
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes. 
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 m a l'obstacle o pal més proper. 
La distància mínima a línies elèctriques serà de 1,5 vegades la llargària del pal. 
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, allunyats de xemeneies i altres 
obstacles. 
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: 
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h 
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h 
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h): 
+-------------------------+ 
¦    h (m)    ¦   d (m)   ¦ 
¦-------------¦-----------¦ 
¦      4      ¦  <= 0,5   ¦ 
¦    4 - 6    ¦  <= 0,75  ¦ 
¦    6 - 8    ¦  <= 1     ¦ 
+-------------------------+ 
CONNECTOR COAXIAL MASCLE: 
Les connexions amb el cable coaxial han d’estar fetes. 
RESISTÈNCIA TERMINAL DE LINEA: 
Les connexions amb el cable coaxial han d’estar fetes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La col·locació i connexionat de l’amplificador s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EP2 - INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
EP21 - EQUIPS D'ALIMENTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP21AT32,EP213102,EP213005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips d'alimentació d'intercomunicadors muntats superficialment i muntats en armari tancat. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Equips muntats superficialment: 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió a la xarxa d'intercomunicadors i a la placa al carrer. 
- Fixació de l'equip al parament 
Equips muntats en armari tancat: 
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- Fixació de l'armari 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió a la xarxa d'intercomunicadors i a la placa al carrer. 
- Fixació de l'equip a l'armari 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de muntar en un lloc sec i d'accès fàcil per al personal de manteniment. 
La posició ha de ser l'indicada a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EP22 - UNITATS EXTERIORS (PLAQUES DE CARRER) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP221L33,EP223T49. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades. 
S'han considerat els muntatges següents: 
- Muntades superficialment. 
- Encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntades superficialment: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació 
- Col·locació de l'unitat dins una caixa muntada superficialment en el parament 
Encastades: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació 
- Fixació de la caixa en el seu forat previst del parament, col·locació dels mecanismes i la placa exterior. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EP24 - OBREPORTES ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

EP24P20A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obreportes elèctrics encastats a la porta. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit 
- Fixació de l'aparell al seu lloc previst 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de col·locar encastat al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. 
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es reb. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EP25 - APARELLS D'USUARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP255229. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells d'usuari de comunicació telefònica o video-telefònica de taula o muntats a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació al lloc previst. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d’instal·lació per a aparells muntats a la paret: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EP27 - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP272013. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del cable dins del tub de protecció 
- Connexió al circuit de comunicació 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els cables s'han de muntar protegits dins d'un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació. No 
s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació. 
El diàmetre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diàmetre del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EP3 - INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
EP31 - AMPLIFICADORS I PREAMPLIFICADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP31U031. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Amplificadors i preamplificadors per a instal·lacions de megafonia. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Fixació al lloc previst 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d’estar fetes amb els connectors 
normalitzats adequats. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les feines, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·lació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EP33 - PUPITRES I MICRÒFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP33U111,EP33U112. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pupitre microfònic o mòdul de conmutació connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els interruptors i elements de control, han de quedar accessibles. 
Ha de quedar  connectat correctament a cadascun dels elements pels punts previstos. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, sense humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. 
El pupitre microfònic, ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EP35 - ALTAVEUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP35UAS9. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells per a la difusió de so, muntats a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replantejar la posició de l'element 
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- Encastar suports 
- Col·locació i fixació de l'element sobre els suports corresponents 
- Connexió a la xarxa terminal del circuit de megafonia 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de fixació. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els suports han de quedar fixats sòlidament. 
L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. 
Distància mínima al paviment:  180 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió de l'element correspon a la disponible. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60268-5:1997 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: Altavoces. 
 
 
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
EP41 - CABLES COAXIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP412024. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors coaxials col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat 
- Connexió al circuit de comunicació 
CONDICIONS GENERALS: 
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al 
peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels 
habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a 
la instal·lació de l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la 
malla recargolada. 
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 
Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
 
EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP434670. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats. 
S’han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat 
S’han contemplat els tipus de col·locació següents: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de la envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La prova de servei ha d’estar feta. 
S’han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 
L’instal·lador ha d’aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres instal·lacions. La secció interior del 
tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions 
elements d’altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d’ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d’estar fetes. La continuïtat del senyal 
ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La estesa del cable s’han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s’han de dur a 
terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop acabades les tasques d’estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables, etc. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Durant les operacions d’estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S’ha de vigilar que el cable no es 
malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
 
 
EP49 - CABLES PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP49U011. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i fixació  
- Connexionat a caixes o elements 
CONDICIONS GENERALS: 
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements: 
- Regulador del nivell sonor  
- Selector de programes 
- Central de megafonia 
- Altaveus  
Els cables han de penetrar dins els conductes. 
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 
Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d’anar fixat al suport. 
Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la canalització ha de complir les especificacions 
fixades en el seu plec de condicions. 
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EP4A - CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP4A2211,EP4AACB1. 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats. 
S’han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat 
Es contemplen els següents tipus de col·locació: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l’embolcall de protecció 
- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els materials que intervenen en la partida d’obra han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, les connexions han 
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
S’han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT o bé els que sol·liciti la DF. Les proves 
s’han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència. 
L’instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els certificats requerits sobre la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres instal·lacions. La secció interior del 
tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions 
elements d’altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d’ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de senyal han d’estar fetes. La continuïtat del senyal ha 
de quedar garantida en els punts de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 
El cable s’ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. 
L’embolcall de protecció ha d’estar instal·lat abans d’introduir els conductors. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua. 
Les tensions mecàniques que es generin durant l’estesa, i les remanents un cop aquest instal·lat, seran inferiors a les que suporta 
el cable. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció. 
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable) 
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 
*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones. 
*UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
*UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
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*UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
 
 
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE VEU I DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP731471,EP7394D3,EP731J72. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connectors fixes per a instal·lacions de comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes. 
S'han contemplat els tipus de connectors següents: 
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Preparació de l'extrem del cable 
- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa 
de mecanismes. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360º al 
voltant del connector. 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 
pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el 
traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
*UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con 
garantía de calidad. 
*EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2002) 
*EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 2002) 
 
 
EP74 - ARMARIS, XASSÍS I BASTIDORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP74E312. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19”, porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats, 
equipats amb bateria d’endolls I ventilació forçada, col·locat superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Col·locació i anivellació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. 
Tots els material que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 
S’ha de deixar l’espai suficient al voltant de l’armari per tal de permetre les operacions de muntatge i manteniment. 
Les reixetes de ventilació de l’armari no poden quedar obstruidse. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus 
indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
No s’han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates o cables) i els components de 
l’equip. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 
La prova de funcionament ha d’estar feta. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
 
 
EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A TRANSMISSIÓ DE DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7E11CF,EP7E111C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats. 
S’han contemplat les partides d’obra següents: 
- Switch col·locat en armari rack de 19” 
- Hub col·locat en armari rack de 19” 
- Router col·locat en armari rack de 19” 
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l’interior del PC 
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l’interior del PC 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En elements col·locats dins de l’armari rack de 19”: 
- Col·locació dins de l’armari 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges 
En elements col·locats a l’interior del PC: 
- Retirada de la carcassa del PC 
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 
- Comprovació del funcionament 
- Tancat de la carcassa del PC 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges 
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L’ARMARI RACK DE 19”: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 
La porta de l’armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal·lació de dades. 
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l’apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del 
cable s’ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de 
connexió entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el 
traçat del cable de fibra òptica. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC: 
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC: 

Les targetes s’han d’introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme. 
No s’ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d’introduir la targeta, per tal de no malmetre el 
circuit imprès ni cap component electrònic. 
No s’han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 
La targeta s’ha de fixar a la carcassa del PC. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
 
 
EP7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7Z21XC,EP7Z21CV,EP7Z21LK,EP7Z113B,EP7Z2161,EP7ZE161,EP7ZA122. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 
S’han contemplat els següents tipus d’elements: 
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l’element a l’interior de l’armari 
- Fixació a l’armari 
- Execució de les connexions 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s’han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 
pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el 
traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’element corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
*UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con 
garantía de calidad. 
*EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2002) 
*EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 2002) 
 
 
EPD - INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS ICT 
EPDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ICT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EPDZ61BJ,EPDZ61BX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació i anivellació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements han de quedar sòlidament fixats als elements de suport. 
La posició ha de ser fixada a la DT. 
Han de quedar fetes totes les connexions per al seu correcte funcionament. 
Toleràncies de col·locació: 
- Posició:  ±5mm 
- Aplomat:  ±2% 
XASSIS REPARTIDOR, ARMARIS PER A XASSIS REPARTIDOR, ELEMENTS DE SUPORT PER A REGLETES, CAIXES DE 
CONNEXIO PER A CABLE DE PARELLS: 
Han d'anar fixats al parament per un mínim de quatre punts. 
DERIVADORS: 
Han d'anar fixats al parament per un mínim de dos punts. 
Han de col.ocar-se a dintre dels registres corresponents. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els elements han de quedar fixats pels punts disposats per a aquesta finalitat. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions es faran amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Decret 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable en edificis. 
 
 
EQ - EQUIPAMENTS 
EQ5 - TAULELLS 
EQ54 - TAULELLS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ54FEN1,EQ54FEN2,EQ54UM08,EQ54UM09. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de fusta de densitat mitjana fixats mecànicament sobre suports murals. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixació dels suports al parament 
- Fixació del taulell als suports 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports suficients perquè el taulell sigui estable. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no 
s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1 % 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EQ5B - TAULELLS INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ5BU001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de planxa d’acer inoxidable col·locats sobre suports murals i encastats al parament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació dels suports al parament 
- Col·locació del taulell sobre els suports 
- Fixació del taulell 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no 
s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1% 
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- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ER - JARDINERIA 
ER3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
ER3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ER3P1311. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
- Roldor de pi 
- Torba 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria 
orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar immediatament. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua 
superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
F6A - TANCAMENTS METÀL.LICS 
F6A1 - REIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F6A1U155,F6A1U340. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de reixat d'1,5 a 2 m d'alçària, de malla d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb malla de torsió senzilla 
- Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 
- Ancorat a l'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar 
visibles. 
Llargària de l'ancoratge dels suports: 
- Alçària 1,5 m:  >= 3 cm 
- Alçària 1,8 o 2 m:  >= 35 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre suports: 
     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
REIXAT ANCORAT A L'OBRA: 
Distància entre els suports:  2 m 
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 

F921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzada legalment 
per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a 
l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9917MET. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d’acer galvanitzat 
- Xapa d’acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de 
ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les 
cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la DT 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F16241,F9F5U035. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
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Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni 
en els encontres d’aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 
mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar 
d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a Obertures 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9I - PAVIMENTS D'AGLOMERAT D'ÀRID I LLIGANT CALCI DE VIDRE 
F9I1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9I1U001. 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o 
amb l’execució d’una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la 
DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas 
fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el 
procés d’enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i 
fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de 
superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin 
a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la 
pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h 
si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les 
condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc 
en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó 
que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la 
situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la 
posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 
del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació 
per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó 
fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu 
cas, ha de complir l’especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible 
per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al 
mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla 
al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que 
aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície 
del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials 
adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, 
han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. 
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui 
en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22TQ1K,FG22TP1K,FG22TF1K,FG22TL1K. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
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Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió 
i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles 
(pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHNK - APLICS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHNK41BE. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aplics per a exteriors amb làmpades halògenes, incandescents o fluorescents no integrades (sense equip incorporat). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Aplics muntats superficialment 
- Aplics encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR2G3A81. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Clot 
- Rasa 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
- Càrrega sobre camió 
- Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
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Toleràncies d'execució: 
- Volum:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat 
adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la DF. 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DT, o en el seu defecte per les que digui la DF. 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar en dues parts: per una banda la 
superficial i per l'altre la profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR452610. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreges de cespitoses 
- Arbres 
- Arbusts 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes de temporada 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes aquàtiques 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
- Palmeres, palmiformes, coníferes i resinoses: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Arbres 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Arbusts 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 

- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- En bulbs 
- En safates 
- En llavors 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Planta crassa suculenta o aqüàtica: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Arbres, arbusts i plantes: 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat, nom botànic de l'espècie 
vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i 
presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota la superfície, especialment a les 
vores. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i 
presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels palmons 
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i germinar per ell mateix. 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la seva base o mare, s'ha de conservar de 
manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un 
control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i s'han de posar el mateix dia. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria, i sobre la part radical 
si el pa de terra no té protecció. 
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una esporgada de la 
part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de 
plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es puguin plantar en una jornada. 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar creuats per capes. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
BARREJA CESPITOSES: 
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
 
 
FR6 - PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR643131. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de temporada 
- Plantes crasses 
- Arbres 
- Plantes vivaces 
- Arbusts 
- Cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust: 

- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
- En contenidor 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
ARBRES I ARBUSTS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, 
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
PA D'HERBA: 
Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques. 
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta. 
ESQUEIX: 
Han d'estar col·locats a portell. 
Han d'estar enterrats per la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la 
tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl 
excessivament mullat. 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha 
d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en 
posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla 
metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
PA D'HERBA: 
Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió. 
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en contacte amb el terreny. 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al cap d'una setmana. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5HU5DA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d'acer, sobre solera de 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
GDB - SOLERES PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDB1U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Soleres de formigó amb armadura lleugera 
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques 
d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes 
laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. 
 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment 
sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
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Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
GDD - PARETS PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDD15098. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat 
exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del 
pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element 
resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat 
de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
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Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2149341. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat 
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de las seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els 
carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de 
material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats 
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE 
VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE 
D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K215701U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat 
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de 
treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runes sobre 
camió 
- Arrencada de bunera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els 
carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin 
esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de 
material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de les feines, l’empresa encarregada 
d’executar-les haurà d’establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l’autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions 
de demolició. 
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes a l’Ordre de 31 
d’octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’amiant respirables, s’han d’utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’estar clarament delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que imipideixin l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient. 
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE BUNERA: 
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D’ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen 
normas complementarias al citado Reglamento 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d’obra de fàbrica de ceràmica  
- Envans i paredons d’obra de ceràmica  
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L’edifici ha de quedar tancat per una tanca d’alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l’edifici i de la 
bastida i convenientment senyalitzada. 
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia 
de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual contra incendis. 
Si durant l’enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s’han de col·locar testimonis per a observar els possibles 
efectes de l’enderroc i dur a terme l’apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de 
que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d’enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar 
les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de 
material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a 
l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l’aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S’han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d’arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l’esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s’enderrocaran les que no són estructurals després d’haver enderrocat el sostre superior i abans 
d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt. 
Abans d’enderrocar els arcs, s’han d’equilibrar les empentes laterals i s’apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d’alçària superior a set vegades el seu gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S’han d’enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S’enderrocaran un nivell per sota del que s’està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest 
cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s’han de tallar en bandes paral·leles a l’armadura principal, de pes no més gran a l’admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l’esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2192311,K2192913. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat 
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
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- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i 
de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de 
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a 
l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 

 
K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21AU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d’elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s’ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a 
l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
Si l’arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s’ha de malmetre el forat d’obra de l’element que 
s’arrenca. 
Quan s’arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no s’afectarà l’estabilitat de l’element estructural on 
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s’arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l’edifici ha de quedar envoltat d’una tanca 
d’alçària >2 m, situada a una distància de l’edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància 
>2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb 
politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K21B - DESMUNTATGE, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21B1011,K21B501U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
K21Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21Z2760. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous forats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui 
- Realització del tall 
- Neteja de la runa produïda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, parets, sostres, etc.), com ara 
cops, ratlles, etc. 
S’ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall. 
Cal verificar que l’estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements que indiqui la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 
la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K5 - COBERTES 
K51 - TERRATS 
K511 - ACABATS DE TERRATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K511PJFB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
Acabat amb paviment flotant: 
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir. 
Acabat amb capa granular: 
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus 
Acabat amb paviment fix: 
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida. 
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Acabat amb peces prefabricades de formigó: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport 
Capa de protecció amb grava o palet de riera: 
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat 
Capa de protecció amb formigó lleuger: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material 
Paviment de rajola ceràmica: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d’acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. 
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent. 
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants. 
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic. 
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d’acabat de la coberta. 
Amplària del junt:  >= 3 cm 
PAVIMENT FIX: 
Hi haurà junts de dilatació que han d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament del paviment. 
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar. 
Separació entre peces:  <= 0,2 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
Pendent (col.locat en sec):  < 5% 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa:  ± 10 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter. 
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens 
de morter. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica. 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar 
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps caloròs i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K71387RK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense 
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines 
bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes no protegides col·locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48 
Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades adherides: 
- MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat MM-IIB 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides, no adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
Reparació puntual d'impermeabilització realitzat amb làmina bituminosa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
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El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes. 
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa exterior. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI: 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts 
de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Dotació per capa: 
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LO-20-FV, LBM-24   ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40, LO-40/M     ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦AB-FO              ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦                   ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
Desplaçament de les làmines superposades: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Nombre components¦ Desplaçament                      ¦ 
¦-----------------¦-----------------------------------¦ 
¦       2         ¦ >= 1/2 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       3         ¦ >= 1/3 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       4         ¦ >= 1/4 de l'amplària de la làmina ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament 
amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d’una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 mm 
REPARACIÓ PUNTUAL D’IMPERMEABILITZACIÓ: 
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la Documentació Tècnica o, a 
manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o 
LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la 
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de membrana    ¦  Pendent  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦ 
¦ PA-2, PA-3, PA-5    ¦  1-10%    ¦ 
¦ PA-6, PA-7          ¦  1-15%    ¦ 
¦ PA-8 PA-9           ¦  0-15%    ¦ 
¦ PN-1 PN-3, PN-6     ¦  1-5%     ¦ 
¦ PN-7 PN-8           ¦  0-5%     ¦ 
¦ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 ¦  >= 1%    ¦ 
¦ MA-2                ¦  >= 10%   ¦ 
¦ MA-3                ¦  >= 5%    ¦ 
¦ MA-4                ¦  5-15%    ¦ 
¦ GF-1                ¦  >= 20%   ¦ 
¦ GF-2                ¦  >= 15%   ¦ 
+---------------------------------+ 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1 mm 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a 
base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la 
solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de 
permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles 
entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb 
paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’han de protegir, també, del 
sol. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de làmina ¦Mètode per a soldar els cavalcaments                 ¦ 
¦----------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦LBME-20         ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
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¦                ¦aplicar calor amb un bufador d'aire calent           ¦ 
¦LOM o LBM       ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor                                        ¦ 
¦LAM-3           ¦Amb adhesiu                                          ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi 
en aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de 
base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb 
punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest 
abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. 
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
REPARACIÓ PUNTUAL D’IMPERMEABILITZACIÓ: 
Cal assegurar-se de la compatibilitat de la làmina amb la resta de components de la impermeabilització. 
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reparar amb la temperatura d'aplicació de la làmina, amb la 
temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació. 
L'operació de reparació s'ha de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de la 
impermeabilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos 
modificados 
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
 
 
K7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
K7Z2 - PROTECCIONS PER A MEMBRANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7Z26D31. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció per a membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Capa de morter de ciment d'1 a 3 cm de gruix i acabat remolinat 
- Capa de morter sintètic de resines epoxi d'1 cm de gruix. 
- Capa de rajola ceràmica comuna col·locada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Capa de protecció de morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície, en el seu cas 

- Curat del morter 
Capa de protecció de rajola ceràmica: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els del suport de la membrana. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER: 
La capa de protecció acabada ha de ser plana i llisa. 
La fondària dels junts ha de ser igual al gruix de la capa. 
Junts de retracció: 
- Fondària: 
+----------------------------+ 
¦Gruix de la capa ¦Fondària  ¦ 
¦      (cm)       ¦  (cm)    ¦ 
¦-----------------¦----------¦ 
¦       1         ¦>= 0,3    ¦ 
¦       2         ¦>= 0,7    ¦ 
¦       3         ¦>= 1,0    ¦ 
+----------------------------+ 
- Amplària:  Aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
     - Gruix: 
+------------------------------+ 
¦Gruix de la capa ¦Tolerància  ¦ 
¦     (cm)        ¦   (mm)     ¦ 
¦-----------------¦------------¦ 
¦      1          ¦   ± 2      ¦ 
¦      2          ¦   ± 5      ¦ 
¦      3          ¦   ± 7      ¦ 
+------------------------------+ 
CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA: 
La capa de protecció ha de ser plana en els trams previstos. 
Els junts entre peces han de quedar plens de morter. 
Ha de quedar separada dels paraments i dels elements verticals. 
Els junts de dilatació han de quedar segellats amb silicona, si la rajola es col·loca amb morter mixt, o amb morter asfàltic. 
Junts de dilatació: 
- Amplària:  >= 2 cm 
- Separació entre els junts:  <= 5 m 
Separació entre peces:  >= 0,2 cm 
Separació dels paraments verticals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La membrana per protegir ha de ser neta de matèries que en dificultin l'adherència. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C i 25°C, sense pluja. 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les rajoles s'han de barrejar per a evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
La protecció no s'ha de trepitjar fins que hagin passat 48 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
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- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P - PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
PP - PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
PPA - PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
PPA0 - PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PPA00GRC,PPA000SS,PPA0U001. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
DEFINICIO: 
Arrencada de paviments i enderroc de solera, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Rajola ceràmica o gres amb mitjans manuals 
- Material sintètic i capa d’anivellació amb mitjans manuals 
- Terratzo i capa de sorra amb mitjans manuals 
- Solera de formigó a ma i amb martell picador 
- Esglaó a ma i amb martell picador 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 
Abans de començar l’enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades. 
El paviment s’aixecarà abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de 
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la D.F. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d’edificacions i elements aliens a 
l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 Kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
Un cop acabat l’enderroc, el suport ha de quedar exempt de restes de morter i de paviment. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
PPAU - PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PPAUREBR,PPAUREBA,PPAUCONP,PPAUCONR,PPAUSANE,PPAUU0G1,PPAUUCLI,PPAUTRAN,PPAUPRPP,PPAUU0G2,P
PAUU0G3,PPAU4CIN,PPAUU0G4. 

 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
DEFINICIO: 
Arrencada de paviments i enderroc de solera, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Rajola ceràmica o gres amb mitjans manuals 
- Material sintètic i capa d’anivellació amb mitjans manuals 
- Terratzo i capa de sorra amb mitjans manuals 
- Solera de formigó a ma i amb martell picador 
- Esglaó a ma i amb martell picador 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 
Abans de començar l’enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades. 
El paviment s’aixecarà abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de 
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la D.F. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d’edificacions i elements aliens a 
l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 Kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
Un cop acabat l’enderroc, el suport ha de quedar exempt de restes de morter i de paviment. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B - MATERIALS 
B0CU - TAULERS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CU50N0,B0CUU32E,B0CUU3RE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a formació de solera i empostissats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles 
- Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per pintar o acabat xapat amb 
fusta per a envernissar. 
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles. 
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les característiques de la fusta. 
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells. 
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 3,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 20 mm/m 
- Amplària nominal:  ± 3 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total 
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic (UNE 56709): 
- Gruix 16 mm:  >= 650 kg/m3; <= 750 kg/m3 
- Gruix 25 mm:  >= 620 kg/m3; <= 720 kg/m3 
Mòdul d'elasticitat (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  21000 kg/cm2; Mitjà:  25000 kg/cm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  19000 kg/cm2; Mitjà:  20000 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56711): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  245 kp/cm2; Mitjà:  280 kp/cm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  245 kp/cm2; Mitjà:  250 kp/cm2 
Inflament (UNE 56713): 
- Gruix 16 mm:  <= 3% 
- Gruix 25 mm:  <= 2% 
- Llargària:  <= 0,3% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm:  >= 6 kp/cm2 
- Gruix 25 mm:  >= 5,5 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56720): 
- A la cara: 
     - Gruix 16 mm:  >= 140 kp 
     - Gruix 25 mm:  >= 120 kp 
- Al cantell: 
     - Gruix 16 mm:  >= 115 kp 
     - Gruix 25 mm:  >= 100 kp 
Absorció d'aigua (UNE 56713):   
- Hidrofugat:  <= 0,8% 
- Sense hidrofugar:  <= 6% 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 0,5 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 

TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA: 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb terra. 
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un 
emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0CV - PLAQUES SINTÈTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CVU015,B0CVU070,B0CVCC80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques fetes amb resines sintètiques termoenduribles reforçades homogèniament amb fibres de cel·lulosa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
La coloració ha de ser estable. 
Les cares han de ser llises i no han de tenir irregularitats o defectes superficials que afectin la qualitat o el funcionament de la 
placa. 
La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de les seves característiques físiques i 
mecàniques. 
Els cantells han de ser rectes i nets. 
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada de la placa. 
Els costats de la placa han de ser escairats. 
Toleràncies: 
- Gruix: 
     - plaques de 6, 8 ó 10 mm de gruix:  ± 0,5 mm 
     - plaques de 13 mm de gruix:  + 0,3 mm,   - 0,9 mm 
- Llargària :  + 5 mm,  - 0 mm 
- Amplària:  + 5 mm,  - 0 mm 
- Perpendicularitat:  ± 0,4% de la diagonal calculada 
- Rectitud:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en palets estables i plans de dimensions mínimes iguals a les de la placa. 
A efectes de càrrega i descàrrega les plaques han d’aixecar-se una a una. 
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Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Emmagatzematge: En lloc tancat, a temperatura ambient i amb grau d’humitat normal, recolzades sobre una superfície plana i 
anivellada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G1JB0D,B0G1KB04,B0G19A04,B0G1U37N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes 
orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix (d). 
Els acabats superficials s’han d’extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de 
tractament i la naturalesa dels materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 
1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials aglomerants 
diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 

La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents:  
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm. 
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes són els següents: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l’aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 
12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix >12mm 
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- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les 
toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el següent: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l’aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
Toleràncies: 
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30     10% 
     -30<E<=80     ±3 mm 
     -E>80      ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant declararà les 
toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d’ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador): 
     - Localització de l’eix mesurat al llarg de la longitud o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix:  ±1mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Profunditat del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl.lics a l’embalatge, aleshores 
aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a la flexió 
     - Resistència a l’abrasió 
     - Resistència al lliscament 
     - Absorció d’aigua 
     - Tractament químic superficial 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L’ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports 
públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin ni 
s'escantonin. 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:   
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:   
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Plaques per a ús intern: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP 
 
 

  

          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l’ancoratge 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
         - Densitat aparent 
     - Plaques per a ús exterior: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l’ancoratge 
          - Resistència al glaç / desglaç 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
          - Resistència al xoc tèrmic 
         - Densitat aparent 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 
 
 
B8J - CORONAMENTS 
B8JA - CORONAMENTS DE PARET DE PLANXA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8JAU404,B8JAU403,B8JAU402. 
 
 
 
 
1.DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Planxa d'alumini anoditzat conformada amb una plegadora automàtica. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la D.T. 
No ha de tenir defectes superficials, com es ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
Toleràncies: 
     - Llargària o amplària ± 1 mm 
     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Planor ± 1 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col.locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAQDBP1A,BAQDCP2B,BAQDCP3C. 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 

- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes 

S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per envernissar 
- De sapel.li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 

S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc... 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529) ................................................................................. 7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529) .......................................................... < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
     - Coníferes .............................................................................................................................. > 450 kg/m3 
     - Frondoses ............................................................................................................................ > 530 kg/m3 
Gruix del plafó d'acabat: 
     - Amb el plafó de partícules ......................................................................................................... >= 4 mm 
     - Amb el plafó contraplacat .......................................................................................................... >= 3 mm 
     - Amb plafó de fibres de densitat alta ....................................................................................... >= 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
     - Llargària .................................................................................................................................... >= 30 cm 
     - Amplària ...................................................................................................................................... >= 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534) ............................................................................................................ >= 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor .................................................................................................... >= 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824) ................................................................................................. <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
     - Bancades .................................................................................................................................. <= 6 mm 
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     - Testeres .....................................................................................................................................<= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
     - Amplària ....................................................................................................................................... ± 1 mm 
     - Alçària .......................................................................................................................................... ± 2 mm 
     - Gruix............................................................................................................................................. ± 1 mm 
     - Rectitud de les arestes ............................................................................................................. ± 2 mm/m 
     - Planor ....................................................................................................................................... ± 1 mm/m 
     - Escairat (UNE 56-821) ...............................................................................................................<= 2 mm 
     - Gruix de les fulles ......................................................................................................................... ± 1 mm 
     - Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla .................................................................. ± 1 mm 
 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRO: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat. 
Gramatge del material de rebliment: 
     - Amb paper ............................................................................................................................ >= 250 g/m2 
     - Amb cartró ............................................................................................................................ >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
     - Amb paper o cartró llis .............................................................................................................. <= 6 cm2 
     - Amb cartró ondulat .................................................................................................................. <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment: 
     - Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2 .......................................................................... >= 0,39 mm 
     - Amb cartró ondulat .....................................................................................................................>= 2 mm 
 
ACABAT PER A PINTAR: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta. 
 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE 56-521) .................................................................... <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus .................................................................................................. <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials 
produïdes per l'assecatge (UNE 56-520) ............................................................................ <= 5% de la peça 
 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors ............................................................... >= 7 cm 
Amplària del travesser de base ........................................................................................................ >= 24 cm 
 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans ............................................................................................................... <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius ............................................................................................. <= 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

BAV - PERSIANES I PROTECCIONS SOLARS 
BAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAVJGE01,BAVJGE02,BAVJGE03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Persianes de gelosia de lamel·les mòbils. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les lamel·les han de ser totes paral·leles. 
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la persiana, de tal manera que permeti 
moure-les conjuntament. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions més desfavorables, 
la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
Les parts susceptibles d’entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o feridors que 
puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l’estructura de la persiana, a col.locar a una alçada menor de 2,50m per 
sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d’accés permanent, han de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió d’assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb associació 
mecànica amb la finestra tancada. D’acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d’un intrús des de l’exterior sense 
eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d’apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació de gel ) i en 
cas contrari , el producte ha de portar l’avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la persiana. 
- Resistència a l’impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l’acció d’un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que perjudiquin el 
seu bon funcionament i que portin a defectes d’aspecte no admissibles. D’acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
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PERSIANES D’ALUMINI O ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui tancada. 
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d’ésser com a mínim classe 2 
Resistència a la corrosió: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦ 
¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Components d’interior   ¦   24 h   ¦   48 h   ¦    -     ¦    -     ¦ 
¦Components d’exterior   ¦     -    ¦   48 h   ¦  96 h    ¦  240 h   ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel·les: 
     - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
PERSIANES D'ALUMINI LACAT: 
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S (UNE 38-337). 
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, polimeritzades al forn i resistents a la 
intempèrie. 
Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d’instal·lació o albarà) : 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
BAZA - PRESTATGES PER A ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZAAR01,BAZAAR02. 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauler de partícules de fusta o lignocel.lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent, de 16, 
19 o 22 mm de gruix, acabat per a pintar o acabat xapat amb fusta per a envernissar. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 650 kg/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
     - Mínim:  21000 kg/cm2 
     - Mitjà:  25000 kg/cm2 
Humitat del tauler:  >= 7% 
                  :  <= 10% 
Inflament en: 
     - Gruix:  <= 3% 
     - Llargària:  <= 0,3% 
     - Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 6 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
     - A la cara:  >= 140 kp 
     - Al cantell:  >= 115 kp 
Acabat xapat: 
- Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
- La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
Toleràncies: 
     - Gruix:  ± 0,3 mm 
     - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
     - Angles:  ± 1° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb 
el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGU010,BAZGTGEZ,BAZGU00A,BAZGTEC2,BAZGUPA2,BAZGUA0B,BAZGKLEI,BAZGU00T. 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, 
finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
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Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accesoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera óptica i pom a la cara exterior. 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari. 

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca 
amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la D.T. o en el seu defecte els que determini la D.F. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de 
fixació. 
Toleràncies: 
     - Dimensions nominals ................................................................................................................... ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BB1 - BARANES 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12UB01,BB12UB02,BB12ESEX. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 

 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles 
dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga 
més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la 
separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
     - Llargària del perfil ......................................................................................................................... ± 1 mm 

     - Secció del perfil ............................................................................................................................ ± 2,5% 
     - Rectitud d'arestes ..................................................................................................................... ± 2 mm/m 
     - Torsió del perfil .............................................................................................................................. ± 1°/m 
     - Planor ....................................................................................................................................... ± 1 mm/m 
     - Angles ............................................................................................................................................... ± 1° 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions 
de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d'acer .......................................................................................................................................... A-42 b 
Protecció de galvanització .......................................................................................................... >= 400 g/m2 
Puresa del zinc ................................................................................................................................ >= 98,5% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BB17 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB17U002,BB17U003. 
 
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
BB1 BARANES 
BB12 BARANES D'ACER 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIO: 
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Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 

 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles 
dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga 
més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la 
separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
     - Llargària del perfil ......................................................................................................................... ± 1 mm 
     - Secció del perfil .............................................................................................................................± 2,5% 
     - Rectitud d'arestes ..................................................................................................................... ± 2 mm/m 
     - Torsió del perfil .............................................................................................................................. ± 1°/m 
     - Planor ....................................................................................................................................... ± 1 mm/m 
     - Angles ............................................................................................................................................... ± 1° 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions 
de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d'acer .......................................................................................................................................... A-42 b 
Protecció de galvanització ........................................................................................................... >= 400 g/m2 
Puresa del zinc ................................................................................................................................ >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13BFOR,BJ13BDIV,BJ13BBER. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és 
observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 
escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col·locació del conjunt d'aixetes. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin 
embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
Toleràncies: 
- Amplària (lavabo):  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
 
 
BJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14BVER,BJ14BVIC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
En funció de la col·locació els inodors poden ser: 
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra. 
En funció d’on cauen els excrements els inodors poden ser: 
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l’aigua profunda que conté la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 
En funció de la composició els inodors poden ser: 
- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional 
- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d’una sola peça tassa i cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor. 
Els inodors es classifiquen: 
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament. 
 - Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de 
descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a 
màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 
Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent , que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de CTE: 
-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant. 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
     - Classe, volum nominal de descàrrega i dispositiu de descàrrega 
- En la documentació comercial que acompanya el producte:  
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
    - Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció declarada del fabricant  
     - Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat 
     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...  
          - Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, independent o conjunt d’inodor) 
          - Material de que està fabricat. 
          - Classe, tipus,dispositius de descàrrega i categoria del mecanisme de descàrrega. 
     - Informació sobre les característiques reglamentades: 
          - Capacitat d’aigua de descàrrega. 
           - Prevenció del reflux 
           - Aptitud per a la neteja 
           - Resistència a les càrregues 
           - Durabilitat 
           - Substàncies perilloses 
           - Fiabilitat de la vàlvula 
           - Estanquitat  a  l’aigua 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de 
tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
 
 
BJ22 - AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ22U001,BJ22U020,BJ22712C,BJ22T120,BJ22W720,BJ22X920,BJ221V30. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat 
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat 
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de llautó cromat 
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic 
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable 
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Mescladora termostàtica 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per l'aixeta. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
AIXETA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal i de barreja 
d'aigua suau i precís. 
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de 
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir 
aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 45°C. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de 
produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 
recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellament. Métode de 
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BLE - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
BLE1 - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLE1U18N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Grups tractors per a ascensors elèctrics de passatgers amb sistema d'accionament d'1 velocitat, de 2 velocitats o electrònic. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El grup tractor ha de ser del tipus d'adherència i ha d'estar constituït per: 
     - Una màquina de vis sense fí amb corona, muntats sobre rodaments axials de doble efecte 
     - Una politja tractora 
     - Un motor elèctric de les característiques i potència adequades a la velocitat i càrrega nominal 
     - Un sistema de fre electromecànic que haurà d'actuar automàticament per l'aturada de l'aparell elevador 
El sistema de fre ha d'actuar en cas d'absència d'energia a la xarxa elèctrica o de tensió als circuits de maniobra. 
El motor ha de ser independent de l'eix del vis sense fí del reductor, al qual s'ha d'unir per acoblament elàstic sobre bancada. El 
format del motor cal que sigui segons IEC perquè es pugui intercanviar amb diferents marques. 
El fre, per sí sol ha d'ésser capaç d'aturar la màquina quan la cabina marxi a la velocitat nominal amb la seva càrrega màxima 
augmentada en un 25%. 
Si l'esforç manual necessari per a desplaçar la cabina en pujada amb la seva càrrega nominal, no supera 400 N, la màquina 
haurà d'estar proveïda d'un dispositiu manual de socors que permeti portar la cabina a un nivell d'accés per mitjà d'un volant llis. 
Han de portar en lloc visible una placa amb les dades següents: 
     - Nom del fabricant 
     - Potència del motor 
     - Velocitat asincrònica 
     - Tensió i freqüència 
     - Intensitat nominal 
     - Connexions per hora 
     - Control d'homologació 
Característiques del grup tractor: 
     - Tensió d'alimentació:  380/220 V, trifàsica 
Freqüència:  50 Hz 
     - Velocitat sincrònica:  <= 1500 rpm 
     - Connexions per hora:  >= 90 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  Tècnica necessària per a la seva 
inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
RAEM ITC MIE-AEM1 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
 
 
Tarragona, abril de 2012 
 
L’autor del projecte 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 



FITXA DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
Serà d'aplicació el Plec de Condicions Tècniques de GISA-ItECEDIFICACIÓ. 
 
El Plec de CondicionsTècniques generals completarà, en defecte de la documentació del Plec de Condicions Tècniques 
Particulars, la Normativa assenyalada d´obligat compliment, les normatives de compliment condicional per a la ubicació de 
l´edifici i establerta pels organismes de l´Administració local i empreses concessionàries de serveis públics, que haurà de ser 
coneguda i emplenada per l´empresa constructora i els seus representants a l´obra; com també el Plec de Condicions 
Tècniques de la Direcció General d´Arquitectura de l´any 1.973, I la Reglamentació vigent sobre Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
 
 
 
 
 
L'autor del projecte 
 
 
Tarragona, abril de 2012 
 
Xavier Romaní Bové     Arqte. 
 

ADDICIONAL AL PLEC DE CONDICIONS    
 
 
 
 
Les Condicions Econòmiques i Administratives d´aplicació en aquesta obra, seran recollides en el Plec de Condicions 
Tècniques Generals per a la Contractació d´Obres de l´Estat, Llei de Contractes de les Administracions Pùbliques i Reglament 
General de Contractació 
 
Qualsevol altre consideració de caràcter econòmic o administratiu continguda en aquest Plec particular, només serà 
d´aplicació en altre que amplii i no contradigui les disposicions abans esmentades. 
 
 
 
 
 
 
 
L'autor del projecte 
 
 
Tarragona, abril de 2012 
 
Xavier Romaní Bové     Arqte. 
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Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Capitol 01  RESIDUS D'EXCAVACIÓ

1 E242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20%
2 Edifici
3 E2212422 1,000 459,300 1,200 551,160 C#*D#*E#*F#
4 E222222U 1,000 696,140 1,200 835,368 C#*D#*E#*F#
5 E222B223 1,000 43,840 1,200 52,608 C#*D#*E#*F#
6 -E2251772 -1 29,218 1,200 -35,0616 C#*D#*E#*F#
7 Urbanització
8 E2212422 1,000 85,490 1,200 102,588 C#*D#*E#*F#
9 E222222U 1,000 24,430 1,200 29,316 C#*D#*E#*F#

10 FR2G3A81 2,000 0,250 0,500 1,200 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.536,278

2 E2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20%
2 Edifici
3 E2212422 1,000 459,300 1,200 551,160 C#*D#*E#*F#
4 E222222U 1,000 696,140 1,200 835,368 C#*D#*E#*F#
5 E222B223 1,000 43,840 1,200 52,608 C#*D#*E#*F#
6 -E2251772 -1,000 29,218 1,200 -35,062 C#*D#*E#*F#
7 Urbanització
8 E2212422 1,000 85,490 1,200 102,588 C#*D#*E#*F#
9 E222222U 1,000 24,430 1,200 29,316 C#*D#*E#*F#

10 FR2G3A81 2,000 0,250 0,500 1,200 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.536,278

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Capitol 02  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

1 PPA00GRC pa Partida alçada a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de residus de la construcció, en base a l'estudi
de Gestió de Residus de Construcció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 00  ENDERROCS
Subcapitol 01  ENDERROCS
Apartat 01  ENDERROCS

1 E213512U m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Al costat migtgera edif. C.Mallorca
2 façana 1,000 2,200 4,350 0,400 3,828 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,600 4,600 0,400 1,104 C#*D#*E#*F#
4 1er. contrafort 1,000 1,650 4,400 0,600 4,356 C#*D#*E#*F#
5 2on. contrafort 1,000 1,900 4,550 0,600 5,187 C#*D#*E#*F#
6 Paret separadora amb pas a corrals 1,000 9,600 3,050 0,600 17,568 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,500 3,050 0,600 0,915 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,000 3,000 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#
9 Parets quarto muralla 1,000 4,900 5,800 0,600 17,052 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,700 5,800 0,600 9,396 C#*D#*E#*F#
11 Bases piques 1,000 3,000 0,650 0,800 1,560 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,100 0,500 0,800 1,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,806

2 E2135122 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret baluard 1,000 10,500 1,500 0,450 7,088 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,500 4,000 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,688

3 E213123U m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Al costat migtgera edif. C.Mallorca
2 façana 1,000 2,200 0,600 0,500 0,660 C#*D#*E#*F#
3 1er. contrafort 1,000 1,650 0,600 0,500 0,495 C#*D#*E#*F#
4 2on. contrafort 1,000 1,900 0,600 0,500 0,570 C#*D#*E#*F#
5 Paret separadora amb pas a corrals 1,000 9,600 0,600 0,500 2,880 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,500 0,600 0,500 0,150 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,000 0,600 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#
8 Parets quarto muralla 1,000 4,900 0,600 0,500 1,470 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,700 0,600 0,500 0,810 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

10 Mur contenció baluard 1,000 10,500 0,900 0,600 5,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,805

4 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Travesser en baluard 1,000 8,800 6,000 0,500 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

5 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Travesser en baluard 1,000 8,800 0,500 0,800 3,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,520

6 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Troços de pav. formigó en pati corrals 1,000 7,000 0,900 0,070 0,441 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,500 1,800 0,070 1,197 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,700 0,900 0,070 0,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,808

7 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En cercle perimetre plaça per nova
arqueta

1,000 5,600 2,000 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

8 K21B1011 m Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana sobre forjat 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,700

9 K2149341 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre quarto baluard 1,000 4,900 2,150 10,535 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 10,535

10 K215701U m2 Arrencada de plaques de planxa metàl.lica de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Teuladeta piques 1,000 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

11 K21B501U u Enderroc de ´´burladero´´ amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Burladeros 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 K21AU010 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de dimensió mitjana, de 10 m2, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i
carrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes corrals 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parets piques 1,000 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,650 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,640

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapitol 01  MOVIMENT DE TERRES
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons seccions plànol 21
2 secció 1 1,000 63,830 63,830 C#*D#*E#*F#
3 secció 2 1,000 70,400 70,400 C#*D#*E#*F#
4 secció 3 1,000 84,920 84,920 C#*D#*E#*F#
5 secció 4 1,000 87,390 87,390 C#*D#*E#*F#
6 secció 5 1,000 50,760 50,760 C#*D#*E#*F#
7 interior muralla 1,000 3,000 8,500 4,000 102,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 459,300

2 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons seccions plànol 21
2 secció 1 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
3 secció 2 1,000 6,870 6,870 C#*D#*E#*F#
4 secció 3 1,000 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
5 secció 4 1,000 9,900 9,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,470

3 E222222U m3 Excavació de rases i pous de fins a 3,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per pous
2 pou 1 1,000 3,400 4,200 3,050 43,554 C#*D#*E#*F#
3 pou 2 1,000 2,750 4,200 3,300 38,115 C#*D#*E#*F#
4 pou 3 1,000 2,750 4,200 2,700 31,185 C#*D#*E#*F#
5 pou 4 1,000 2,750 4,200 3,500 40,425 C#*D#*E#*F#
6 pou 5 1,000 2,600 4,000 3,500 36,400 C#*D#*E#*F#
7 pou 6 1,000 3,500 3,800 3,500 46,550 C#*D#*E#*F#
8 pou 7 1,000 3,400 4,000 3,300 44,880 C#*D#*E#*F#
9 pou 8 1,000 2,750 4,000 3,300 36,300 C#*D#*E#*F#

10 pou 9 1,000 2,600 4,000 2,700 28,080 C#*D#*E#*F#
11 pou 10 1,000 2,600 4,000 3,500 36,400 C#*D#*E#*F#
12 pou 11 1,000 2,600 4,000 3,500 36,400 C#*D#*E#*F#
13 pou 12 1,000 3,500 3,900 3,500 47,775 C#*D#*E#*F#
14 pou 13 1,000 3,400 2,650 3,300 29,733 C#*D#*E#*F#
15 pou 14 1,000 2,500 2,500 2,700 16,875 C#*D#*E#*F#
16 pou 15 1,000 2,100 2,100 2,700 11,907 C#*D#*E#*F#
17 pou 16 1,000 2,100 2,100 2,700 11,907 C#*D#*E#*F#
18 pou 17-18 1,000 6,150 2,600 2,700 43,173 C#*D#*E#*F#
19 increment 15% per esllavisaments 1,000 579,659 0,150 86,949 C#*D#*E#*F#
20 Per traves
21 P1-P2/P7-P8 2,000 1,850 0,600 1,100 2,442 C#*D#*E#*F#
22 P2-P3/P8-P9 2,000 3,450 0,600 1,100 4,554 C#*D#*E#*F#
23 P3-P4/P9-P10 2,000 3,450 0,600 1,100 4,554 C#*D#*E#*F#
24 P4-P5 1,000 3,450 0,600 1,100 2,277 C#*D#*E#*F#
25 P10-P11 1,000 3,450 0,800 1,100 3,036 C#*D#*E#*F#
26 P5-P6 1,000 1,900 0,600 1,100 1,254 C#*D#*E#*F#
27 P11-P12 1,000 1,000 0,600 1,100 0,660 C#*D#*E#*F#
28 P13-P14 1,000 1,950 1,000 1,100 2,145 C#*D#*E#*F#
29 P14-P15 1,000 3,900 1,000 0,700 2,730 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

30 P15-P16 1,000 4,100 1,000 0,700 2,870 C#*D#*E#*F#
31 P16-P17 1,000 3,900 1,000 0,700 2,730 C#*D#*E#*F#
32 arrancada d'escala 1,000 1,000 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 696,140

4 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per xarxa evacuació d'aigues
2 arquetes pluvials
3 P8 1,000 0,300 1,000 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
4 P9 1,000 0,750 1,000 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#
5 P10 1,000 0,800 1,000 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
6 P11 1,000 0,200 1,000 1,000 0,200 C#*D#*E#*F#
7 P12 1,000 0,700 1,000 1,000 0,700 C#*D#*E#*F#
8 P5 1,000 0,300 1,000 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
9 P6 1,000 0,800 1,000 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

10 P7 1,000 0,900 1,150 1,750 1,811 C#*D#*E#*F#
11 P4 1,000 0,900 1,150 1,750 1,811 C#*D#*E#*F#
12 P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 col.lectors d. 125
14 P8-P10 1,000 4,000 0,400 0,350 0,560 C#*D#*E#*F#
15 P11-P12 1,000 2,850 0,400 0,250 0,285 C#*D#*E#*F#
16 a col.lector d..250 1,000 3,300 0,400 0,600 0,792 C#*D#*E#*F#
17 P5-P6 1,000 4,000 0,400 0,350 0,560 C#*D#*E#*F#
18 de drenatge a P4 1,000 7,500 0,400 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
19 col.lectors d. 160
20 P9-P10 1,000 3,500 0,400 0,700 0,980 C#*D#*E#*F#
21 P10-P12 1,000 11,100 0,400 0,700 3,108 C#*D#*E#*F#
22 P6-P7 1,000 3,800 0,400 0,850 1,292 C#*D#*E#*F#
23 del límit projecte a P4 1,000 8,500 0,400 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
24 P3-P4 1,000 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#
25 del límit projecte a P1 1,000 1,250 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#
26 col.lectors d. 200
27 P10- existent 1,000 14,500 0,400 0,900 5,220 C#*D#*E#*F#
28 P7-P13 1,000 12,700 0,400 0,850 4,318 C#*D#*E#*F#
29 col.lectors d. 250
30 connexió a xarax interior 1,000 7,000 0,400 0,900 2,520 C#*D#*E#*F#
31 Per xarxa evacuació residuals
32 aequetes residuals
33 B2 1,000 0,050 1,000 1,000 0,050 C#*D#*E#*F#
34 B3 1,000 0,650 1,000 1,000 0,650 C#*D#*E#*F#
35 B4 1,000 0,150 1,000 1,450 0,218 C#*D#*E#*F#
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36 B6 1,000 0,200 1,000 1,000 0,200 C#*D#*E#*F#
37 B7 1,000 0,900 1,000 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
38 col.lector d.160
39 B5-B6 1,000 3,750 0,400 0,100 0,150 C#*D#*E#*F#
40 col.lectror d.200
41 B2-B3 1,000 3,750 0,400 0,350 0,525 C#*D#*E#*F#
42 B3-a existent 1,000 13,200 0,400 0,900 4,752 C#*D#*E#*F#
43 B4-B6 1,000 0,950 0,400 0,200 0,076 C#*D#*E#*F#
44 B6-B7 1,000 6,500 0,400 0,700 1,820 C#*D#*E#*F#
45 B7-a existent 1,000 10,200 0,400 0,900 3,672 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,840

5 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per traves
2 P1-P2/P7-P8 2,000 1,850 0,600 2,220 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3/P8-P9 2,000 3,450 0,600 4,140 C#*D#*E#*F#
4 P3-P4/P9-P10 2,000 3,450 0,600 4,140 C#*D#*E#*F#
5 P4-P5 1,000 3,450 0,600 2,070 C#*D#*E#*F#
6 P10-P11 1,000 3,450 0,800 2,760 C#*D#*E#*F#
7 P5-P6 1,000 1,900 0,600 1,140 C#*D#*E#*F#
8 P11-P12 1,000 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
9 P13-P14 1,000 1,950 1,000 1,950 C#*D#*E#*F#

10 P14-P15 1,000 3,900 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
11 P15-P16 1,000 4,100 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#
12 P16-P17 1,000 3,900 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
13 arrancada d'escala 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
14 Per xarxa evacuació d'aigues
15 arquetes pluvials 0,000
16 P8 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P9 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P10 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P11 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P12 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P6 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P7 1,000 1,150 1,750 2,013 C#*D#*E#*F#
24 P4 1,000 1,150 1,750 2,013 C#*D#*E#*F#
25 P1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 col.lectors d. 125 0,000
27 P8-P10 1,000 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#
28 P11-P12 1,000 2,850 0,250 0,713 C#*D#*E#*F#
29 a col.lector d..250 1,000 3,300 0,600 1,980 C#*D#*E#*F#
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30 P5-P6 1,000 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#
31 de drenatge a P4 1,000 7,500 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#
32 col.lectors d. 160 0,000
33 P9-P10 1,000 3,500 0,700 2,450 C#*D#*E#*F#
34 P10-P12 1,000 11,100 0,700 7,770 C#*D#*E#*F#
35 P6-P7 1,000 3,800 0,850 3,230 C#*D#*E#*F#
36 del límit projecte a P4 1,000 8,500 0,400 3,400 C#*D#*E#*F#
37 P3-P4 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
38 del límit projecte a P1 1,000 1,250 0,400 0,500 C#*D#*E#*F#
39 col.lectors d. 200 0,000
40 P10- existent 1,000 14,500 0,900 13,050 C#*D#*E#*F#
41 P7-P13 1,000 12,700 0,850 10,795 C#*D#*E#*F#
42 col.lectors d. 250
43 connexió a xarax interior 1,000 7,000 0,900 6,300 C#*D#*E#*F#
44 Per xarxa evacuació residuals 0,000
45 aequetes residuals
46 B2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
47 B3 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
48 B4 1,000 1,450 1,000 1,450 C#*D#*E#*F#
49 B6 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
50 B7 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
51 col.lector d.160 0,000
52 B5-B6 1,000 3,750 0,100 0,375 C#*D#*E#*F#
53 col.lectror d.200
54 B2-B3 1,000 3,750 0,350 1,313 C#*D#*E#*F#
55 B3-a existent 1,000 13,200 0,900 11,880 C#*D#*E#*F#
56 B4-B6 1,000 0,950 0,200 0,190 C#*D#*E#*F#
57 B6-B7 1,000 6,500 0,700 4,550 C#*D#*E#*F#
58 B7-a existent 1,000 10,200 0,900 9,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,672

6 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per xarxa evacuació d'aigues
2 (de les mateixes terres deixades a la

vora)
3 arquetes pluvials 25% aprof.
4 P8 0,250 0,300 1,000 1,000 0,075 C#*D#*E#*F#
5 P9 0,250 0,750 1,000 1,000 0,188 C#*D#*E#*F#
6 P10 0,250 0,800 1,000 1,000 0,200 C#*D#*E#*F#
7 P11 0,250 0,200 1,000 1,000 0,050 C#*D#*E#*F#
8 P12 0,250 0,700 1,000 1,000 0,175 C#*D#*E#*F#
9 P5 0,250 0,300 1,000 1,000 0,075 C#*D#*E#*F#
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10 P6 0,250 0,800 1,000 1,000 0,200 C#*D#*E#*F#
11 P7 0,250 0,900 1,150 1,750 0,453 C#*D#*E#*F#
12 P4 0,250 0,900 1,150 1,750 0,453 C#*D#*E#*F#
13 P1 0,250 1,000 1,000 1,000 0,250 C#*D#*E#*F#
14 col.lectors d. 125
15 P8-P10 1,000 4,000 0,400 0,050 0,080 C#*D#*E#*F#
16 P11-P12 1,000 2,850 0,400 0,050 0,057 C#*D#*E#*F#
17 a col.lector d..250 1,000 3,300 0,400 0,300 0,396 C#*D#*E#*F#
18 P5-P6 1,000 4,000 0,400 0,050 0,080 C#*D#*E#*F#
19 de drenatge a P4 1,000 7,500 0,400 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
20 col.lectors d. 160
21 P9-P10 1,000 3,500 0,400 0,400 0,560 C#*D#*E#*F#
22 P10-P12 1,000 11,100 0,400 0,400 1,776 C#*D#*E#*F#
23 P6-P7 1,000 3,800 0,400 0,550 0,836 C#*D#*E#*F#
24 del límit projecte a P4 1,000 8,500 0,400 0,100 0,340 C#*D#*E#*F#
25 P3-P4 1,000 1,000 0,400 0,100 0,040 C#*D#*E#*F#
26 del límit projecte a P1 1,000 1,250 0,000 0,100 0,000 C#*D#*E#*F#
27 col.lectors d. 200
28 P10- existent 1,000 14,500 0,400 0,600 3,480 C#*D#*E#*F#
29 P7-P13 1,000 12,700 0,400 0,550 2,794 C#*D#*E#*F#
30 col.lectors d. 250
31 connexió a xarax interior 1,000 7,000 0,400 0,600 1,680 C#*D#*E#*F#
32 Per xarxa evacuació residuals
33 aequetes residuals 25% aprof
34 B2 0,250 0,050 1,000 1,000 0,013 C#*D#*E#*F#
35 B3 0,250 0,650 1,000 1,000 0,163 C#*D#*E#*F#
36 B4 0,250 0,150 1,000 1,450 0,054 C#*D#*E#*F#
37 B6 0,250 0,200 1,000 1,000 0,050 C#*D#*E#*F#
38 B7 0,250 0,900 1,000 1,000 0,225 C#*D#*E#*F#
39 col.lectror d.200
40 B2-B3 1,000 3,750 0,400 5,000 7,500 C#*D#*E#*F#
41 B3-a existent 1,000 13,200 0,400 0,600 3,168 C#*D#*E#*F#
42 B4-B6 1,000 0,950 0,400 0,050 0,019 C#*D#*E#*F#
43 B6-B7 1,000 6,500 0,400 0,400 1,040 C#*D#*E#*F#
44 B7-a existent 1,000 10,200 0,400 0,600 2,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,218

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 01  FONAMENTACIÓ

1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per traves
2 P1-P2/P7-P8 2,000 1,850 0,600 2,220 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3/P8-P9 2,000 3,450 0,600 4,140 C#*D#*E#*F#
4 P3-P4/P9-P10 2,000 3,450 0,600 4,140 C#*D#*E#*F#
5 P4-P5 1,000 3,450 0,600 2,070 C#*D#*E#*F#
6 P10-P11 1,000 3,450 0,800 2,760 C#*D#*E#*F#
7 P5-P6 1,000 1,900 0,600 1,140 C#*D#*E#*F#
8 P11-P12 1,000 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
9 P13-P14 1,000 1,950 1,000 1,950 C#*D#*E#*F#

10 P14-P15 1,000 3,900 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
11 P15-P16 1,000 4,100 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#
12 P16-P17 1,000 3,900 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
13 arrancada d'escala 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
14 entre sabata P1-P7 1,000 3,400 0,900 3,060 C#*D#*E#*F#
15 entre sabata P7-P13 1,000 3,400 1,700 5,780 C#*D#*E#*F#
16 entre sabata P6-P12 1,000 3,500 1,150 4,025 C#*D#*E#*F#
17 entre sabata P12-P18 1,000 3,500 1,800 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,485

2 E31521GU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per pous
2 pou 1 1,000 3,400 4,200 3,050 43,554 C#*D#*E#*F#
3 pou 2 1,000 2,750 4,200 3,300 38,115 C#*D#*E#*F#
4 pou 3 1,000 2,750 4,200 2,700 31,185 C#*D#*E#*F#
5 pou 4 1,000 2,750 4,200 3,500 40,425 C#*D#*E#*F#
6 pou 5 1,000 2,600 4,000 3,500 36,400 C#*D#*E#*F#
7 pou 6 1,000 3,500 3,800 3,500 46,550 C#*D#*E#*F#
8 pou 7 1,000 3,400 4,000 3,300 44,880 C#*D#*E#*F#
9 pou 8 1,000 2,750 4,000 3,300 36,300 C#*D#*E#*F#

10 pou 9 1,000 2,600 4,000 2,700 28,080 C#*D#*E#*F#
11 pou 10 1,000 2,600 4,000 3,500 36,400 C#*D#*E#*F#
12 pou 11 1,000 2,600 4,000 3,500 36,400 C#*D#*E#*F#
13 pou 12 1,000 3,500 3,900 3,500 47,775 C#*D#*E#*F#
14 pou 13 1,000 3,400 2,650 3,300 29,733 C#*D#*E#*F#
15 pou 14 1,000 2,500 2,500 2,700 16,875 C#*D#*E#*F#
16 pou 15 1,000 2,100 2,100 2,700 11,907 C#*D#*E#*F#
17 pou 16 1,000 2,100 2,100 2,700 11,907 C#*D#*E#*F#
18 pou 17-18 1,000 6,150 2,600 2,700 43,173 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 579,659
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3 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió per esllavisament pous
2 pou 1 2,000 3,400 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,200 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
4 pou 2 2,000 2,750 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,200 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
6 pou 3 2,000 2,750 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
7 2,000 4,200 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
8 pou 4 2,000 2,750 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,200 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#

10 pou 5 2,000 2,600 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
12 pou 6 2,000 3,500 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,800 0,600 2,280 C#*D#*E#*F#
14 pou 7 2,000 3,400 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
16 pou 8 2,000 2,750 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
17 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
18 pou 9 2,000 2,600 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#
19 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
20 pou 10 2,000 2,600 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#
21 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
22 pou 11 2,000 2,600 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#
23 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
24 pou 12 2,000 3,500 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,900 0,600 2,340 C#*D#*E#*F#
26 pou 13 2,000 3,400 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#
27 1,000 2,650 0,600 1,590 C#*D#*E#*F#
28 pou 14 2,000 2,500 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
29 2,000 2,500 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
30 pou 15 2,000 2,100 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
31 2,000 2,100 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
32 pou 16 2,000 2,100 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
33 2,000 2,100 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
34 pou 17-18 1,000 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
35 1,000 6,300 0,600 3,780 C#*D#*E#*F#
36 1,000 2,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#
37 Per traves
38 P1-P2 1,000 1,500 0,250 0,375 C#*D#*E#*F#
39 1,000 3,600 0,250 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,805
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4 E31525HU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIb+Qa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per sabates
2 P2/P8/P3/P4 4,000 2,750 4,200 1,000 46,200 C#*D#*E#*F#
3 P5/P9/P10/P11 4,000 2,600 4,000 1,000 41,600 C#*D#*E#*F#
4 P14 1,000 2,500 2,500 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#
5 P15/P16 2,000 2,100 2,100 1,000 8,820 C#*D#*E#*F#
6 P6-P12-P18-P17 1,000 3,500 10,850 1,000 37,975 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,050 2,500 1,000 15,125 C#*D#*E#*F#
8 P1-P7-P13 1,000 3,350 9,100 1,000 30,485 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,350 4,400 1,000 14,740 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,350 0,900 0,240 0,724 C#*D#*E#*F#
11 Per traves

TOTAL AMIDAMENT 201,919

5 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per sabates
2 sabates 420x275 -P2/P3/P4/P8
3 arm.inf. 4,000 14,000 4,500 2,470 622,440 C#*D#*E#*F#
4 4,000 22,000 3,050 2,470 662,948 C#*D#*E#*F#
5 arm. sup. 4,000 14,000 4,500 1,580 398,160 C#*D#*E#*F#
6 4,000 22,000 3,050 1,580 424,072 C#*D#*E#*F#
7 sabates 400x260 -P5/P9/P10/P11
8 arm.inf. 4,000 14,000 4,300 2,470 594,776 C#*D#*E#*F#
9 4,000 21,000 2,900 2,470 601,692 C#*D#*E#*F#

10 arm. sup. 4,000 14,000 4,300 1,580 380,464 C#*D#*E#*F#
11 4,000 21,000 2,900 1,580 384,888 C#*D#*E#*F#
12 sabates 250x250 -P14
13 arm.inf. 1,000 13,000 2,800 2,470 89,908 C#*D#*E#*F#
14 1,000 13,000 2,800 2,470 89,908 C#*D#*E#*F#
15 arm. sup. 1,000 13,000 2,800 1,580 57,512 C#*D#*E#*F#
16 1,000 13,000 2,800 1,580 57,512 C#*D#*E#*F#
17 sabates 210x210 -P15/P16
18 arm.inf. 2,000 11,000 2,400 2,470 130,416 C#*D#*E#*F#
19 2,000 11,000 2,400 2,470 130,416 C#*D#*E#*F#
20 arm. sup. 2,000 11,000 2,400 1,580 83,424 C#*D#*E#*F#
21 2,000 11,000 2,400 1,580 83,424 C#*D#*E#*F#
22 sabata P1-P7-P13
23 arm.inf. 1,000 17,000 9,400 2,470 394,706 C#*D#*E#*F#
24 1,000 46,000 3,700 2,470 420,394 C#*D#*E#*F#
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25 1,000 17,000 5,650 2,470 237,244 C#*D#*E#*F#
26 1,000 23,000 3,700 2,470 210,197 C#*D#*E#*F#
27 a 60º 1,000 17,000 3,000 2,470 125,970 C#*D#*E#*F#
28 arm. sup. 1,000 17,000 9,400 1,580 252,484 C#*D#*E#*F#
29 1,000 46,000 3,700 1,580 268,916 C#*D#*E#*F#
30 1,000 17,000 6,600 1,580 177,276 C#*D#*E#*F#
31 1,000 23,000 3,700 1,580 134,458 C#*D#*E#*F#
32 sabata P17-P18-P12-P6
33 arm.inf. 1,000 18,000 14,000 2,470 622,440 C#*D#*E#*F#
34 1,000 55,000 3,700 2,470 502,645 C#*D#*E#*F#
35 1,000 13,000 6,400 2,470 205,504 C#*D#*E#*F#
36 1,000 13,000 2,800 2,470 89,908 C#*D#*E#*F#
37 arm. sup. 1,000 18,000 14,000 1,580 398,160 C#*D#*E#*F#
38 1,000 55,000 3,700 1,580 321,530 C#*D#*E#*F#
39 1,000 13,000 6,400 1,580 131,456 C#*D#*E#*F#
40 1,000 13,000 2,800 1,580 57,512 C#*D#*E#*F#
41 increment 5% per solapaments 1,000 9.342,760 0,050 467,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.809,898

6 E38B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de traves i pilarets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per traves
2 traves T-1 q= 46,49 kg/ml. 0,000
3 P2-P8/P3-P9/P4-P10/P5-P11 4,000 5,050 46,490 1,050 986,053 C#*D#*E#*F#
4 P8-P14/P9-P15/P10-P16/P11-P17 4,000 5,050 46,490 1,050 986,053 C#*D#*E#*F#
5 traves T-2 q= 79,41 kg/ml 0,000
6 P1-P2 1,000 6,300 79,410 1,050 525,297 C#*D#*E#*F#
7 P2-P3/P3-P4/P4-P5 3,000 6,200 79,410 1,050 1.550,877 C#*D#*E#*F#
8 P5-P6 1,000 6,200 79,410 1,050 516,959 C#*D#*E#*F#
9 P7-P8 1,000 6,300 79,410 1,050 525,297 C#*D#*E#*F#

10 P8-P9/P9-P10 2,000 6,200 79,410 1,050 1.033,918 C#*D#*E#*F#
11 traves T-3 q= 124,08 kg/ml 0,000
12 P10-P11 1,000 6,200 124,080 1,050 807,761 C#*D#*E#*F#
13 P11-P12 1,000 5,200 124,080 1,050 677,477 C#*D#*E#*F#
14 traves T-4 q= 56,67 kg/ml 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 P15-P16/P16-P17 2,000 6,200 56,670 1,050 737,843 C#*D#*E#*F#
16 traves T-5 q= 130,40 kg/ml 0,000
17 P13-P14 1,000 6,350 130,400 1,050 869,442 C#*D#*E#*F#
18 P14-P15 1,000 6,200 130,400 1,050 848,904 C#*D#*E#*F#
19 trava arrencada escala q= 12,52 kg/ml 1,000 1,100 12,520 1,050 14,461 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.080,342

7 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una
alçària màxima de 3 m
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per muret fosat ascensor
2 esperes 1d.8 c/15 cm. 6,660 1,850 1,350 0,400 6,653 C#*D#*E#*F#
3 6,660 1,850 1,350 0,400 6,653 C#*D#*E#*F#
4 6,660 2,500 1,350 0,400 8,991 C#*D#*E#*F#
5 increment 5% per solapaments 1,000 22,297 0,050 1,115 C#*D#*E#*F#
6 cercol superior 20x35 q= 5,96 kg/ml
7 costat façana 1,000 1,900 5,960 1,050 11,890 C#*D#*E#*F#
8 cercol superior 20x25 q= 5,42 kg/ml 1,000 2,150 5,420 1,050 12,236 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,538

8 E9Z4AA18 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per murets fosat ascensor
2 costat façana 2,000 1,900 0,900 1,050 3,591 C#*D#*E#*F#
3 costat interior 2,000 2,150 0,900 1,050 4,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,655

9 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per muret fosat ascensor
2 costat façana 1,000 1,900 0,930 1,767 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,900 0,690 1,311 C#*D#*E#*F#
4 costat interior 1,000 2,150 0,930 2,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,750 0,930 2,558 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,636

10 E32517HU m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIb+Qa de consistència tova i
grandaria màxima del granulat 20 mm. amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa,
abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muret fosat ascensor
2 costat façana 1,000 1,900 0,350 0,690 0,459 C#*D#*E#*F#
3 costat interior 1,000 2,150 0,250 0,690 0,371 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,830

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
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1 E45118C4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars de planta baixa
2 P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P1

1-
3 P12-P13-P18 14,000 0,300 0,550 3,760 8,686 C#*D#*E#*F#
4 P14-P15-P16-P17 4,000 0,300 0,300 3,760 1,354 C#*D#*E#*F#
5 Pilars de planta primera
6 P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P1

1-P12
12,000 0,300 0,550 2,920 5,782 C#*D#*E#*F#

7 Pilars de planta segona
8 P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P1

1-P12
12,000 0,300 0,550 2,920 5,782 C#*D#*E#*F#

9 Pilars de planta badalot
10 P1-P2-P7-P8 4,000 0,300 0,550 2,920 1,927 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,531

2 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esperes dels pilars
2 Pilars amb d.25 i est. c/15
3 P1-P7
4 esperes 2,000 12,000 2,840 3,850 262,416 C#*D#*E#*F#
5 est. 2,000 6,000 1,600 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#
6 P6-P12
7 esperes 2,000 10,000 2,840 3,850 218,680 C#*D#*E#*F#
8 est. 2,000 6,000 1,600 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#
9 Pilars amb d.25 i est. c/18

10 P2-P8-P5
11 esperes 3,000 12,000 2,840 3,850 393,624 C#*D#*E#*F#
12 est. 2,000 6,000 1,600 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#
13 P3-P4
14 esperes 2,000 10,000 2,840 3,850 218,680 C#*D#*E#*F#
15 est. 2,000 6,000 1,600 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#
16 Pilars amb d.20 i est. c/18
17 P9-P10-P11-P13-P18
18 esperes 5,000 10,000 2,180 2,470 269,230 C#*D#*E#*F#
19 est. 5,000 4,000 1,600 0,400 12,800 C#*D#*E#*F#
20 Pilars amb d.16 i est. c/19
21 P14-P15-P16-P17
22 esperes 4,000 8,000 1,800 1,580 91,008 C#*D#*E#*F#
23 est. 5,000 4,000 1,000 0,220 4,400 C#*D#*E#*F#
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24 Planta baixa
25 P1-P7
26 d.25 2,000 12,000 5,390 3,850 498,036 C#*D#*E#*F#
27 est c/15 2,000 13,000 1,600 0,400 16,640 C#*D#*E#*F#
28 2,000 18,000 1,600 0,400 23,040 C#*D#*E#*F#
29 P6-P12
30 d.25 2,000 10,000 5,390 3,850 415,030 C#*D#*E#*F#
31 est c/15 2,000 13,000 1,600 0,400 16,640 C#*D#*E#*F#
32 2,000 21,000 1,600 0,400 26,880 C#*D#*E#*F#
33 P2-P8-P5
34 d.25 3,000 12,000 5,390 3,850 747,054 C#*D#*E#*F#
35 est c/18 3,000 11,000 1,600 0,400 21,120 C#*D#*E#*F#
36 3,000 18,000 1,600 0,400 34,560 C#*D#*E#*F#
37 P3-P4
38 d.25 2,000 10,000 5,390 3,850 415,030 C#*D#*E#*F#
39 est. c/18 3,000 11,000 1,600 0,400 21,120 C#*D#*E#*F#
40 3,000 18,000 1,600 0,400 34,560 C#*D#*E#*F#
41 P9-P10-P11
42 d.20 3,000 10,000 4,730 2,470 350,493 C#*D#*E#*F#
43 est. c/18 3,000 11,000 1,600 0,400 21,120 C#*D#*E#*F#
44 3,000 18,000 1,600 0,400 34,560 C#*D#*E#*F#
45 P13-P18
46 d.20 2,000 10,000 4,720 2,470 233,168 C#*D#*E#*F#
47 est. c/18 2,000 11,000 1,600 0,400 14,080 C#*D#*E#*F#
48 2,000 18,000 1,600 0,400 23,040 C#*D#*E#*F#
49 P14-P15-P16-P17
50 d.16 5,000 8,000 4,450 1,580 281,240 C#*D#*E#*F#
51 est. c/19 4,000 10,000 1,000 0,220 8,800 C#*D#*E#*F#
52 4,000 14,000 1,000 0,220 12,320 C#*D#*E#*F#
53 Planta primera
54 P1-P7-P2-P8-P5
55 d.20 5,000 12,000 4,090 2,470 606,138 C#*D#*E#*F#
56 est. c/19 5,000 11,000 1,600 0,220 19,360 C#*D#*E#*F#
57 5,000 13,000 1,600 0,220 22,880 C#*D#*E#*F#
58 P3-P4-P6-P12-P9-P10-P11
59 d.20 7,000 10,000 4,090 2,470 707,161 C#*D#*E#*F#
60 est. c/19 7,000 11,000 1,600 0,220 27,104 C#*D#*E#*F#
61 7,000 13,000 1,600 0,220 32,032 C#*D#*E#*F#
62 Planta segona
63 P1-P7-P2-P8
64 d.16 4,000 10,000 4,090 1,580 258,488 C#*D#*E#*F#
65 est. c/19 8,000 11,000 1,050 0,220 20,328 C#*D#*E#*F#
66 8,000 13,000 1,050 0,220 24,024 C#*D#*E#*F#
67 P3-P4-P6-P12-P9-P10-P11

Euro



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 17

68 d.16 7,000 8,000 4,090 1,580 361,883 C#*D#*E#*F#
69 14,000 11,000 1,050 0,220 35,574 C#*D#*E#*F#
70 14,000 13,000 1,050 0,220 42,042 C#*D#*E#*F#
71 P5
72 d.16 1,000 12,000 4,090 1,580 77,546 C#*D#*E#*F#
73 est. c/19 1,000 11,000 1,300 0,220 3,146 C#*D#*E#*F#
74 1,000 13,000 1,300 0,220 3,718 C#*D#*E#*F#
75 Planta badalot
76 P1-P7-P2-P8
77 d.16 4,000 8,000 4,090 1,580 206,790 C#*D#*E#*F#
78 est. c/19 8,000 11,000 0,950 0,220 18,392 C#*D#*E#*F#
79 8,000 13,000 0,950 0,220 21,736 C#*D#*E#*F#
80 increment 5% per solapaments 1,000 7.238,431 0,050 361,922 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.600,353

3 E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir,
d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars de planta primera
2 P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P1

1-P12
12,000 2,000 0,300 2,920 21,024 C#*D#*E#*F#

3 12,000 2,000 0,550 2,920 38,544 C#*D#*E#*F#
4 Pilars de planta segona
5 P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P1

1-P12
12,000 2,000 0,300 2,920 21,024 C#*D#*E#*F#

6 12,000 2,000 0,550 2,920 38,544 C#*D#*E#*F#
7 Pilars de planta badalot
8 P1-P2-P7-P8 4,000 2,000 0,300 2,920 7,008 C#*D#*E#*F#
9 4,000 2,000 0,550 2,920 12,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,992

4 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir,
d'alçària fins a 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars de planta baixa
2 P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P1

1-P12
12,000 2,000 0,300 3,760 27,072 C#*D#*E#*F#

3 12,000 2,000 0,550 3,760 49,632 C#*D#*E#*F#
4 P13-P18 2,000 2,000 0,300 3,760 4,512 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 0,550 3,760 8,272 C#*D#*E#*F#
6 P14-P15-P16-P17 4,000 2,000 0,300 3,760 9,024 C#*D#*E#*F#
7 4,000 2,000 0,300 3,760 9,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,536
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5 E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur mitgera costat esquerra 1,000 2,150 4,150 0,350 3,123 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,600 3,910 0,350 3,558 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,750 3,610 0,350 6,002 C#*D#*E#*F#
4 Mur mitgera costat dret 1,000 5,150 3,610 0,350 6,507 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,400 3,910 0,350 7,390 C#*D#*E#*F#
6 Mur P19
7 p.baixa 2,000 2,050 4,150 0,250 4,254 C#*D#*E#*F#
8 p.primera 2,000 2,050 3,220 0,250 3,301 C#*D#*E#*F#
9 p.segona 2,000 2,050 3,220 0,250 3,301 C#*D#*E#*F#

10 p.badalot 2,000 2,050 3,220 0,250 3,301 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,737

6 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur amb mitgera esquerra
2 esperes
3 entre P1-P7 d.20 5,000 2,150 2,470 2,140 56,822 C#*D#*E#*F#
4 5,000 2,600 2,470 2,140 68,715 C#*D#*E#*F#
5 5,000 4,750 2,470 2,140 125,538 C#*D#*E#*F#
6 d.16 5,000 2,150 1,870 1,580 31,762 C#*D#*E#*F#
7 5,000 2,600 1,870 1,580 38,410 C#*D#*E#*F#
8 5,000 4,750 1,870 1,580 70,172 C#*D#*E#*F#
9 entre P7-P13 d.20 5,000 2,150 2,470 2,140 56,822 C#*D#*E#*F#

10 5,000 2,600 2,470 2,140 68,715 C#*D#*E#*F#
11 5,000 4,750 2,470 2,140 125,538 C#*D#*E#*F#
12 d.16 5,000 2,150 1,870 1,580 31,762 C#*D#*E#*F#
13 5,000 2,600 1,870 1,580 38,410 C#*D#*E#*F#
14 5,000 4,750 1,870 1,580 70,172 C#*D#*E#*F#
15 coronament 35x30 q= 6,00 kg/m
16 P1-P7 1,000 4,750 6,000 28,500 C#*D#*E#*F#
17 P7-P13 1,000 4,750 6,000 28,500 C#*D#*E#*F#
18 armat mur q= 36,05 kg/m2
19 entre P1-P7 1,000 2,150 4,150 36,050 321,656 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,600 3,910 36,050 366,484 C#*D#*E#*F#
21 entre P7-P13 1,000 4,750 3,610 36,050 618,167 C#*D#*E#*F#
22 Mur amb mitgera dreta
23 esperes
24 entre P6-P18 d.20 5,000 10,550 2,470 2,140 278,826 C#*D#*E#*F#
25 entre P6-P18 d.16 5,000 10,550 1,870 1,580 155,855 C#*D#*E#*F#
26 coronament 35x30 q= 6,00 kg/m
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27 entre P6-P12 1,000 5,400 6,000 32,400 C#*D#*E#*F#
28 entre P12-P8 1,000 5,150 6,000 30,900 C#*D#*E#*F#
29 armat mur q= 43,95 kg/m2
30 entre P6-P12 1,000 5,400 3,910 43,950 927,960 C#*D#*E#*F#
31 entre P12-P18 1,000 5,150 3,610 43,950 817,096 C#*D#*E#*F#
32 Mur P19
33 esperes d.16 5,000 2,050 1,750 1,580 28,341 C#*D#*E#*F#
34 armat mur q= 68,83 kg/m2
35 p.baixa 1,000 2,050 4,150 68,830 585,571 C#*D#*E#*F#
36 p.primera 1,000 2,050 3,220 68,830 454,347 C#*D#*E#*F#
37 p.segona 1,000 2,050 3,220 68,830 454,347 C#*D#*E#*F#
38 p.badaloy 1,000 2,050 3,220 68,830 454,347 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.366,135

7 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a una cara, d'alçària <=6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur mitgera costat esquerra 1,000 2,150 4,150 8,923 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,600 3,910 10,166 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,750 3,610 17,148 C#*D#*E#*F#
4 Mur mitgera costat dret 1,000 5,150 3,610 18,592 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,400 3,910 21,114 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,350 3,610 1,264 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,350 3,910 1,369 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,576

8 E4D21A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <=6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur P19
2 p.baixa 2,000 2,050 4,150 17,015 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,250 4,150 1,038 C#*D#*E#*F#
4 p.primera 2,000 2,050 3,220 13,202 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,250 3,220 0,805 C#*D#*E#*F#
6 p.segona 2,000 2,050 3,220 13,202 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,250 3,220 0,805 C#*D#*E#*F#
8 p.badalot 2,000 2,050 3,220 13,202 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,250 3,220 0,805 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,074

9 E45318C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sostre planta baixa
2 P1-P2-P3-P4-P5-P6 1,000 0,350 0,600 31,800 6,678 C#*D#*E#*F#
3 P7-P8-P9-P10-P11-P22 1,000 0,350 0,600 30,800 6,468 C#*D#*E#*F#
4 P13-P14-P15-P16-P17-P18 1,000 0,600 0,300 29,900 5,382 C#*D#*E#*F#
5 P14-P8/P15-P9/P16-P10/P17-P11 4,000 0,500 0,300 4,250 2,550 C#*D#*E#*F#
6 P8-P2/P9-P3/P10-P4/P11-P5 4,000 0,500 0,300 4,750 2,850 C#*D#*E#*F#
7 P13-P7 1,000 0,300 0,300 4,250 0,383 C#*D#*E#*F#
8 P7-P1 1,000 0,300 0,300 4,750 0,428 C#*D#*E#*F#
9 P18-P12 1,000 0,300 0,300 4,400 0,396 C#*D#*E#*F#

10 P12-P6 1,000 0,300 0,300 4,850 0,437 C#*D#*E#*F#
11 brotxals
12 B165-B164 0,000 0,300 0,300 2,100 0,000 C#*D#*E#*F#
13 B161-B17 1,000 0,300 0,300 2,400 0,216 C#*D#*E#*F#
14 mitgera-amb P1.P2 1,000 0,300 0,300 6,000 0,540 C#*D#*E#*F#
15 per forat instal.lacions T2 2,000 0,300 0,300 4,750 0,855 C#*D#*E#*F#
16 2,000 0,300 0,300 1,800 0,324 C#*D#*E#*F#
17 Sostre planta primera
18 P1-P2-P3-P4-P5-P6 1,000 0,350 0,600 31,800 6,678 C#*D#*E#*F#
19 P7-P8-P9-P10-P11-P12 1,000 0,350 0,600 30,800 6,468 C#*D#*E#*F#
20 P7-P1 1,000 0,300 0,600 4,750 0,855 C#*D#*E#*F#
21 P8-P2/P9-P3/P10-P4/P11-P5 4,000 0,500 0,300 4,750 2,850 C#*D#*E#*F#
22 P12-P16 1,000 0,550 0,300 4,850 0,800 C#*D#*E#*F#
23 remat de forjat D4 1,000 0,250 0,300 4,850 0,364 C#*D#*E#*F#
24 brotxals
25 B01-B100 1,000 0,300 0,300 2,100 0,189 C#*D#*E#*F#
26 B1-B21 1,000 0,300 0,300 2,400 0,216 C#*D#*E#*F#
27 mitgera-amb P1.P2 1,000 0,300 0,300 6,000 0,540 C#*D#*E#*F#
28 per forat instal.lacions T2 2,000 0,300 0,300 4,750 0,855 C#*D#*E#*F#
29 2,000 0,300 0,300 1,800 0,324 C#*D#*E#*F#
30 Sostre planta segona
31 P1-P2-P3-P4-P5-P6 1,000 0,350 0,600 31,800 6,678 C#*D#*E#*F#
32 P7-P8-P9-P10-P11-P12 1,000 0,350 0,600 30,800 6,468 C#*D#*E#*F#
33 P7-P1 1,000 0,300 0,600 4,750 0,855 C#*D#*E#*F#
34 P8-P2/P9-P3/P10-P4/P11-P5 4,000 0,500 0,300 4,750 2,850 C#*D#*E#*F#
35 P12-P16 1,000 0,550 0,300 4,850 0,800 C#*D#*E#*F#
36 remat de forjat D4 1,000 0,250 0,300 4,850 0,364 C#*D#*E#*F#
37 brotxals
38 B60-B61 1,000 0,300 0,300 2,100 0,189 C#*D#*E#*F#
39 B17-B64 1,000 0,300 0,300 2,400 0,216 C#*D#*E#*F#
40 mitgera-amb P1.P2 1,000 0,300 0,300 6,000 0,540 C#*D#*E#*F#
41 per forat instal.lacions T2 2,000 0,300 0,300 4,750 0,855 C#*D#*E#*F#
42 2,000 0,300 0,300 1,800 0,324 C#*D#*E#*F#
43 Sostre badalot C#*D#*E#*F#
44 P7-P8/P1-P2 2,000 0,350 0,600 6,800 2,856 C#*D#*E#*F#
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45 P2-vol/p8-vol 2,000 0,300 0,350 0,500 0,105 C#*D#*E#*F#
46 P7-P1 1,000 0,300 0,600 4,750 0,855 C#*D#*E#*F#
47 P8-P2-vol lateral 1,000 1,000 0,300 4,750 1,425 C#*D#*E#*F#
48 brotxals
49 mitgera-B19 1,000 0,250 0,300 1,800 0,135 C#*D#*E#*F#
50 B19-P8.P2 1,000 0,600 0,300 4,450 0,801 C#*D#*E#*F#
51 B19-B18 1,000 0,300 0,300 1,850 0,167 C#*D#*E#*F#
52 B1-B20 1,000 0,300 0,300 2,400 0,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,345

10 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre planta baixa
2 pòrtic L1
3 arm. sup. 2,000 3,200 0,890 1,050 5,981 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,000 0,890 1,050 5,607 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,000 0,890 1,050 5,607 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,950 0,890 1,050 9,252 C#*D#*E#*F#
7 3,000 8,200 0,890 1,050 22,989 C#*D#*E#*F#
8 3,000 7,550 0,890 1,050 21,166 C#*D#*E#*F#
9 3,000 6,550 0,890 1,050 18,363 C#*D#*E#*F#

10 3,000 3,750 0,890 1,050 10,513 C#*D#*E#*F#
11 arm. inf. 3,000 8,200 0,890 1,050 22,989 C#*D#*E#*F#
12 3,000 7,550 0,890 1,050 21,166 C#*D#*E#*F#
13 3,000 6,550 0,890 1,050 18,363 C#*D#*E#*F#
14 3,000 3,750 0,890 1,050 10,513 C#*D#*E#*F#
15 2,000 6,350 0,890 1,050 11,868 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,350 0,890 1,050 8,130 C#*D#*E#*F#
17 2,000 3,750 0,890 1,050 7,009 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,000 0,890 1,050 3,738 C#*D#*E#*F#
19 est. 243,000 0,980 0,220 1,050 55,010 C#*D#*E#*F#
20 243,000 0,380 0,220 1,050 21,331 C#*D#*E#*F#
21 pòrtic L2
22 arm. sup. 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
23 4,000 3,400 2,470 1,050 35,272 C#*D#*E#*F#
24 4,000 3,300 2,470 1,050 34,234 C#*D#*E#*F#
25 4,000 3,300 2,470 1,050 34,234 C#*D#*E#*F#
26 4,000 3,800 2,470 1,050 39,421 C#*D#*E#*F#
27 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
28 3,000 7,050 0,890 1,050 19,765 C#*D#*E#*F#
29 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
30 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
31 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
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32 3,000 6,850 0,890 1,050 19,204 C#*D#*E#*F#
33 arm. inf. 2,000 6,650 0,620 1,050 8,658 C#*D#*E#*F#
34 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
35 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
36 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
37 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
38 3,000 7,100 1,580 1,050 35,337 C#*D#*E#*F#
39 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
40 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
41 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
42 3,000 6,850 1,580 1,050 34,092 C#*D#*E#*F#
43 2,000 5,550 1,580 1,050 18,415 C#*D#*E#*F#
44 2,000 3,800 1,580 1,050 12,608 C#*D#*E#*F#
45 2,000 3,800 1,580 1,050 12,608 C#*D#*E#*F#
46 2,000 3,800 1,580 1,050 12,608 C#*D#*E#*F#
47 2,000 4,600 1,580 1,050 15,263 C#*D#*E#*F#
48 est. 206,000 1,820 0,400 1,050 157,466 C#*D#*E#*F#
49 pòrtic L3
50 arm. sup. 3,000 5,000 0,890 1,050 14,018 C#*D#*E#*F#
51 arm. inf. 2,000 4,500 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
52 3,000 5,000 0,890 1,050 14,018 C#*D#*E#*F#
53 est. 39,000 1,080 0,220 1,050 9,730 C#*D#*E#*F#
54 pòrtic l4
55 arm. sup. 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
56 4,000 3,750 2,470 1,050 38,903 C#*D#*E#*F#
57 4,000 3,350 1,580 1,050 22,231 C#*D#*E#*F#
58 4,000 3,350 1,580 1,050 22,231 C#*D#*E#*F#
59 4,000 3,300 1,580 1,050 21,899 C#*D#*E#*F#
60 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
61 3,000 7,050 0,890 1,050 19,765 C#*D#*E#*F#
62 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
63 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
64 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
65 3,000 5,900 0,890 1,050 16,541 C#*D#*E#*F#
66 arm. inf. 2,000 6,650 0,620 1,050 8,658 C#*D#*E#*F#
67 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
68 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
69 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
70 2,000 5,550 0,620 1,050 7,226 C#*D#*E#*F#
71 3,000 7,100 1,580 1,050 35,337 C#*D#*E#*F#
72 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
73 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
74 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
75 3,000 5,950 1,580 1,050 29,613 C#*D#*E#*F#
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76 2,000 4,700 0,890 1,050 8,784 C#*D#*E#*F#
77 2,000 3,750 1,580 1,050 12,443 C#*D#*E#*F#
78 2,000 3,750 1,580 1,050 12,443 C#*D#*E#*F#
79 2,000 3,750 1,580 1,050 12,443 C#*D#*E#*F#
80 2,000 4,600 1,580 1,050 15,263 C#*D#*E#*F#
81 estr. 177,000 1,820 0,400 1,050 135,299 C#*D#*E#*F#
82 pòrtic L5
83 arm. sup. 6,000 2,500 1,580 1,050 24,885 C#*D#*E#*F#
84 1,000 3,100 2,470 1,050 8,040 C#*D#*E#*F#
85 6,000 2,800 1,580 1,050 27,871 C#*D#*E#*F#
86 6,000 2,800 1,580 1,050 27,871 C#*D#*E#*F#
87 6,000 2,600 1,580 1,050 25,880 C#*D#*E#*F#
88 3,000 2,250 1,580 1,050 11,198 C#*D#*E#*F#
89 4,000 7,050 0,890 1,050 26,353 C#*D#*E#*F#
90 4,000 6,450 0,890 1,050 24,110 C#*D#*E#*F#
91 4,000 6,450 0,890 1,050 24,110 C#*D#*E#*F#
92 4,000 6,450 0,890 1,050 24,110 C#*D#*E#*F#
93 4,000 5,000 0,890 1,050 18,690 C#*D#*E#*F#
94 arm. inf. 4,000 7,050 1,580 1,050 46,784 C#*D#*E#*F#
95 4,000 6,550 1,580 1,050 43,466 C#*D#*E#*F#
96 4,000 6,550 1,580 1,050 43,466 C#*D#*E#*F#
97 4,000 6,550 1,580 1,050 43,466 C#*D#*E#*F#
98 4,000 4,950 1,580 1,050 32,848 C#*D#*E#*F#
99 3,000 5,000 2,470 1,050 38,903 C#*D#*E#*F#

100 3,000 3,750 1,580 1,050 18,664 C#*D#*E#*F#
101 3,000 3,750 1,580 1,050 18,664 C#*D#*E#*F#
102 3,000 3,750 1,580 1,050 18,664 C#*D#*E#*F#
103 3,000 4,550 1,580 1,050 22,645 C#*D#*E#*F#
104 est. 140,000 2,120 0,400 1,050 124,656 C#*D#*E#*F#
105 140,000 2,120 0,400 1,050 124,656 C#*D#*E#*F#
106 pòrtic T1
107 arm. sup. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
108 arm. inf. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
109 est. 14,000 1,080 0,220 1,050 3,493 C#*D#*E#*F#
110 pòrtic T2
111 arm. sup. 3,000 3,380 0,890 1,050 9,476 C#*D#*E#*F#
112 arm. inf. 3,000 3,380 0,890 1,050 9,476 C#*D#*E#*F#
113 est. 16,000 1,080 0,220 1,050 3,992 C#*D#*E#*F#
114 pòrtic T3
115 arm. sup. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
116 arm. inf. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
117 est. 13,000 0,980 0,220 1,050 2,943 C#*D#*E#*F#
118 13,000 0,380 0,220 1,050 1,141 C#*D#*E#*F#
119 pòrtic T8
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120 arm. sup. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
121 arm. inf. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
122 est. 13,000 0,980 0,220 1,050 2,943 C#*D#*E#*F#
123 13,000 0,380 0,220 1,050 1,141 C#*D#*E#*F#
124 pòrtic T4
125 aram. sup. 4,000 3,250 1,580 1,050 21,567 C#*D#*E#*F#
126 4,000 6,920 0,890 1,050 25,867 C#*D#*E#*F#
127 4,000 5,760 0,890 1,050 21,531 C#*D#*E#*F#
128 arm. inf 4,000 3,250 1,580 1,050 21,567 C#*D#*E#*F#
129 4,000 5,710 1,580 1,050 37,892 C#*D#*E#*F#
130 4,000 5,760 1,580 1,050 38,223 C#*D#*E#*F#
131 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
132 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
133 est. 9,000 1,420 0,400 1,050 5,368 C#*D#*E#*F#
134 9,000 0,830 0,400 1,050 3,137 C#*D#*E#*F#
135 52,000 1,520 0,400 1,050 33,197 C#*D#*E#*F#
136 52,000 0,930 0,400 1,050 20,311 C#*D#*E#*F#
137 pòrtic T5
138 aram. sup. 4,000 3,250 1,580 1,050 21,567 C#*D#*E#*F#
139 4,000 6,920 0,890 1,050 25,867 C#*D#*E#*F#
140 4,000 5,760 0,890 1,050 21,531 C#*D#*E#*F#
141 arm. inf 4,000 3,250 1,580 1,050 21,567 C#*D#*E#*F#
142 4,000 5,710 1,580 1,050 37,892 C#*D#*E#*F#
143 4,000 5,760 1,580 1,050 38,223 C#*D#*E#*F#
144 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
145 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
146 est. 9,000 1,420 0,400 1,050 5,368 C#*D#*E#*F#
147 9,000 0,830 0,400 1,050 3,137 C#*D#*E#*F#
148 52,000 1,520 0,400 1,050 33,197 C#*D#*E#*F#
149 52,000 0,930 0,400 1,050 20,311 C#*D#*E#*F#
150 52,000 0,930 0,400 1,050 20,311 C#*D#*E#*F#
151 pòrtic T6
152 aram. sup. 4,000 3,250 1,580 1,050 21,567 C#*D#*E#*F#
153 4,000 6,920 0,890 1,050 25,867 C#*D#*E#*F#
154 4,000 5,760 0,890 1,050 21,531 C#*D#*E#*F#
155 arm. inf 4,000 3,250 1,580 1,050 21,567 C#*D#*E#*F#
156 4,000 5,710 1,580 1,050 37,892 C#*D#*E#*F#
157 4,000 5,760 1,580 1,050 38,223 C#*D#*E#*F#
158 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
159 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
160 est. 9,000 1,420 0,400 1,050 5,368 C#*D#*E#*F#
161 9,000 0,830 0,400 1,050 3,137 C#*D#*E#*F#
162 52,000 1,520 0,400 1,050 33,197 C#*D#*E#*F#
163 52,000 0,930 0,400 1,050 20,311 C#*D#*E#*F#
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164 52,000 0,930 0,400 1,050 20,311 C#*D#*E#*F#
165 pòrtic T7
166 aram. sup. 4,000 3,250 1,580 1,050 21,567 C#*D#*E#*F#
167 4,000 6,920 0,890 1,050 25,867 C#*D#*E#*F#
168 4,000 5,760 0,890 1,050 21,531 C#*D#*E#*F#
169 arm. inf 4,000 3,250 1,580 1,050 21,567 C#*D#*E#*F#
170 4,000 5,710 1,580 1,050 37,892 C#*D#*E#*F#
171 4,000 5,760 1,580 1,050 38,223 C#*D#*E#*F#
172 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
173 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
174 est. 9,000 1,420 0,400 1,050 5,368 C#*D#*E#*F#
175 9,000 0,830 0,400 1,050 3,137 C#*D#*E#*F#
176 52,000 1,520 0,400 1,050 33,197 C#*D#*E#*F#
177 52,000 0,930 0,400 1,050 20,311 C#*D#*E#*F#
178 52,000 0,930 0,400 1,050 20,311 C#*D#*E#*F#
179 T2 al voltant forat instal.lacions q=5,67

kg/ml
2,000 5,450 5,670 1,050 64,893 C#*D#*E#*F#

180 2,000 2,600 5,670 1,050 30,958 C#*D#*E#*F#
181 costat mitgtera dreta forq. d.12 c.15

l=125 cm.
34,000 1,250 0,890 1,050 39,716 C#*D#*E#*F#

182 34,000 1,250 0,890 1,050 39,716 C#*D#*E#*F#
183 Sostre planta primera
184 pòrtic L1
185 arm. sup. 2,000 3,850 0,890 1,050 7,196 C#*D#*E#*F#
186 2,000 3,300 0,890 1,050 6,168 C#*D#*E#*F#
187 2,000 3,300 0,890 1,050 6,168 C#*D#*E#*F#
188 2,000 5,750 0,890 1,050 10,747 C#*D#*E#*F#
189 3,000 2,500 0,890 1,050 7,009 C#*D#*E#*F#
190 3,000 7,100 0,890 1,050 19,905 C#*D#*E#*F#
191 3,000 6,550 0,890 1,050 18,363 C#*D#*E#*F#
192 3,000 6,300 0,890 1,050 17,662 C#*D#*E#*F#
193 3,000 4,050 0,890 1,050 11,354 C#*D#*E#*F#
194 arm. inf. 3,000 2,550 0,890 1,050 7,149 C#*D#*E#*F#
195 3,000 7,100 0,890 1,050 19,905 C#*D#*E#*F#
196 3,000 6,550 0,890 1,050 18,363 C#*D#*E#*F#
197 3,000 6,300 0,890 1,050 17,662 C#*D#*E#*F#
198 3,000 4,000 0,890 1,050 11,214 C#*D#*E#*F#
199 2,000 4,100 0,890 1,050 7,663 C#*D#*E#*F#
200 2,000 4,500 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
201 2,000 4,250 0,890 1,050 7,943 C#*D#*E#*F#
202 2,000 3,650 0,890 1,050 6,822 C#*D#*E#*F#
203 est. 202,000 1,080 0,220 1,050 50,395 C#*D#*E#*F#
204 pòrtic L2
205 arm. sup. 2,000 2,500 1,580 1,050 8,295 C#*D#*E#*F#
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206 4,000 3,750 2,470 1,050 38,903 C#*D#*E#*F#
207 4,000 3,500 2,470 1,050 36,309 C#*D#*E#*F#
208 4,000 3,500 2,470 1,050 36,309 C#*D#*E#*F#
209 4,000 4,100 2,470 1,050 42,533 C#*D#*E#*F#
210 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
211 3,000 7,000 0,890 1,050 19,625 C#*D#*E#*F#
212 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
213 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
214 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
215 3,000 6,850 0,890 1,050 19,204 C#*D#*E#*F#
216 arm. inf. 2,000 6,650 0,620 1,050 8,658 C#*D#*E#*F#
217 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
218 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
219 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
220 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
221 3,000 7,000 1,580 1,050 34,839 C#*D#*E#*F#
222 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
223 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
224 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
225 3,000 6,900 1,580 1,050 34,341 C#*D#*E#*F#
226 2,000 5,600 1,580 1,050 18,581 C#*D#*E#*F#
227 2,000 3,900 1,580 1,050 12,940 C#*D#*E#*F#
228 2,000 3,900 1,580 1,050 12,940 C#*D#*E#*F#
229 2,000 3,900 1,580 1,050 12,940 C#*D#*E#*F#
230 2,000 4,500 2,470 1,050 23,342 C#*D#*E#*F#
231 est. 222,000 1,820 0,400 1,050 169,697 C#*D#*E#*F#
232 18,000 1,820 0,400 1,050 13,759 C#*D#*E#*F#
233 18,000 1,430 0,400 1,050 10,811 C#*D#*E#*F#
234 pòrtic L3
235 arm. sup. 3,000 4,980 0,890 1,050 13,961 C#*D#*E#*F#
236 arm. inf 3,000 4,980 0,890 1,050 13,961 C#*D#*E#*F#
237 2,000 4,500 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
238 est. 16,000 1,120 0,400 1,050 7,526 C#*D#*E#*F#
239 15,000 1,120 0,400 1,050 7,056 C#*D#*E#*F#
240 15,000 0,800 0,400 1,050 5,040 C#*D#*E#*F#
241 pòrtic L4
242 arm. sup. 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
243 4,000 3,200 1,580 1,050 21,235 C#*D#*E#*F#
244 4,000 3,100 1,580 1,050 20,572 C#*D#*E#*F#
245 4,000 3,150 1,580 1,050 20,903 C#*D#*E#*F#
246 4,000 3,150 1,580 1,050 20,903 C#*D#*E#*F#
247 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
248 3,000 7,000 0,890 1,050 19,625 C#*D#*E#*F#
249 3,000 6,550 0,890 1,050 18,363 C#*D#*E#*F#
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250 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
251 3,000 5,850 0,890 1,050 16,400 C#*D#*E#*F#
252 arm. inf. 2,000 6,650 0,620 1,050 8,658 C#*D#*E#*F#
253 2,000 6,550 0,620 1,050 8,528 C#*D#*E#*F#
254 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
255 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
256 2,000 5,550 0,620 1,050 7,226 C#*D#*E#*F#
257 3,000 7,000 1,580 1,050 34,839 C#*D#*E#*F#
258 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
259 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
260 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
261 3,000 5,900 1,580 1,050 29,364 C#*D#*E#*F#
262 2,000 5,250 1,580 1,050 17,420 C#*D#*E#*F#
263 2,000 3,800 1,580 1,050 12,608 C#*D#*E#*F#
264 2,000 3,750 1,580 1,050 12,443 C#*D#*E#*F#
265 2,000 3,850 1,580 1,050 12,774 C#*D#*E#*F#
266 2,000 4,650 1,580 1,050 15,429 C#*D#*E#*F#
267 est. 147,000 1,820 0,400 1,050 112,367 C#*D#*E#*F#
268 pòrtic T1
269 arm. sup. 2,000 1,500 0,890 1,050 2,804 C#*D#*E#*F#
270 2,000 1,450 1,580 1,050 4,811 C#*D#*E#*F#
271 2,000 1,650 0,890 1,050 3,084 C#*D#*E#*F#
272 4,000 3,350 1,580 1,050 22,231 C#*D#*E#*F#
273 4,000 3,600 1,580 1,050 23,890 C#*D#*E#*F#
274 arm. inf. 2,000 2,750 0,890 1,050 5,140 C#*D#*E#*F#
275 2,000 3,350 0,890 1,050 6,261 C#*D#*E#*F#
276 3,000 3,250 1,580 1,050 16,175 C#*D#*E#*F#
277 3,000 3,350 1,580 1,050 16,673 C#*D#*E#*F#
278 2,000 2,700 1,580 1,050 8,959 C#*D#*E#*F#
279 2,000 3,150 1,580 1,050 10,452 C#*D#*E#*F#
280 est. 31,000 1,720 0,400 1,050 22,394 C#*D#*E#*F#
281 pòrtic T2
282 arm. sup. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
283 arm. inf. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
284 est. 14,000 1,080 0,220 1,050 3,493 C#*D#*E#*F#
285 pòrtic T3
286 arm. sup. 3,000 3,380 0,890 1,050 9,476 C#*D#*E#*F#
287 arm. inf. 3,000 3,380 0,890 1,050 9,476 C#*D#*E#*F#
288 est. 24,000 1,080 0,220 1,050 5,988 C#*D#*E#*F#
289 pòrtic T4
290 arm. sup. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
291 arm. inf. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
292 est. 13,000 1,080 0,220 1,050 3,243 C#*D#*E#*F#
293 pòrtic T5
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294 arm. sup. 6,000 3,400 1,580 1,050 33,844 C#*D#*E#*F#
295 6,000 1,650 1,580 1,050 16,424 C#*D#*E#*F#
296 4,000 7,060 0,890 1,050 26,390 C#*D#*E#*F#
297 arm. inf. 4,000 7,060 1,580 1,050 46,850 C#*D#*E#*F#
298 3,000 5,350 1,580 1,050 26,627 C#*D#*E#*F#
299 est. 45,000 1,520 0,400 1,050 28,728 C#*D#*E#*F#
300 45,000 0,930 0,400 1,050 17,577 C#*D#*E#*F#
301 pòrtic T6
302 arm. sup. 6,000 3,400 1,580 1,050 33,844 C#*D#*E#*F#
303 6,000 1,650 1,580 1,050 16,424 C#*D#*E#*F#
304 4,000 7,060 0,890 1,050 26,390 C#*D#*E#*F#
305 arm. inf. 4,000 7,060 1,580 1,050 46,850 C#*D#*E#*F#
306 3,000 5,350 1,580 1,050 26,627 C#*D#*E#*F#
307 est. 45,000 1,520 0,400 1,050 28,728 C#*D#*E#*F#
308 45,000 0,930 0,400 1,050 17,577 C#*D#*E#*F#
309 pòrtic T7
310 arm. sup. 6,000 3,400 1,580 1,050 33,844 C#*D#*E#*F#
311 6,000 1,650 1,580 1,050 16,424 C#*D#*E#*F#
312 4,000 7,060 0,890 1,050 26,390 C#*D#*E#*F#
313 arm. inf. 4,000 7,060 1,580 1,050 46,850 C#*D#*E#*F#
314 3,000 5,350 1,580 1,050 26,627 C#*D#*E#*F#
315 est. 45,000 1,520 0,400 1,050 28,728 C#*D#*E#*F#
316 45,000 0,930 0,400 1,050 17,577 C#*D#*E#*F#
317 pòrtic T8
318 arm. sup. 6,000 3,400 1,580 1,050 33,844 C#*D#*E#*F#
319 6,000 1,650 1,580 1,050 16,424 C#*D#*E#*F#
320 4,000 7,060 0,890 1,050 26,390 C#*D#*E#*F#
321 arm. inf. 4,000 7,060 1,580 1,050 46,850 C#*D#*E#*F#
322 3,000 5,350 1,580 1,050 26,627 C#*D#*E#*F#
323 est. 45,000 1,520 0,400 1,050 28,728 C#*D#*E#*F#
324 45,000 0,930 0,400 1,050 17,577 C#*D#*E#*F#
325 pòrtic T9
326 arm. sup. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
327 arm. inf. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
328 est. 13,000 1,080 0,220 1,050 3,243 C#*D#*E#*F#
329 pòrtic T10
330 arm. sup. 6,000 2,450 2,470 1,050 38,124 C#*D#*E#*F#
331 6,000 2,650 2,470 1,050 41,237 C#*D#*E#*F#
332 4,000 5,900 1,580 1,050 39,152 C#*D#*E#*F#
333 arm. inf. 4,000 5,980 2,470 1,050 62,037 C#*D#*E#*F#
334 3,000 5,450 2,470 1,050 42,404 C#*D#*E#*F#
335 est. 25,000 1,620 0,400 1,050 17,010 C#*D#*E#*F#
336 25,000 0,970 0,400 1,050 10,185 C#*D#*E#*F#
337 T2 al voltant forat instal.lacions q=5,67

kg/ml
2,000 5,450 5,670 1,050 64,893 C#*D#*E#*F#
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338 2,000 2,600 5,670 1,050 30,958 C#*D#*E#*F#
339 costat mitgtera dreta forq. d.12 c.15

l=125 cm.
34,000 1,250 0,890 1,050 39,716 C#*D#*E#*F#

340 34,000 1,250 0,890 1,050 39,716 C#*D#*E#*F#
341 Sostre planta segona
342 pòrtic L1
343 arm. sup. 2,000 3,450 0,890 1,050 6,448 C#*D#*E#*F#
344 2,000 3,000 0,890 1,050 5,607 C#*D#*E#*F#
345 2,000 2,800 0,890 1,050 5,233 C#*D#*E#*F#
346 2,000 5,550 0,890 1,050 10,373 C#*D#*E#*F#
347 3,000 9,250 0,890 1,050 25,932 C#*D#*E#*F#
348 3,000 6,550 0,890 1,050 18,363 C#*D#*E#*F#
349 3,000 6,550 0,890 1,050 18,363 C#*D#*E#*F#
350 3,000 3,750 0,890 1,050 10,513 C#*D#*E#*F#
351 arm. inf. 3,000 9,250 0,890 1,050 25,932 C#*D#*E#*F#
352 3,000 6,550 0,890 1,050 18,363 C#*D#*E#*F#
353 3,000 6,550 0,890 1,050 18,363 C#*D#*E#*F#
354 3,000 3,750 0,890 1,050 10,513 C#*D#*E#*F#
355 2,000 4,350 0,890 1,050 8,130 C#*D#*E#*F#
356 2,000 3,750 0,890 1,050 7,009 C#*D#*E#*F#
357 2,000 3,750 0,890 1,050 7,009 C#*D#*E#*F#
358 2,000 2,050 0,890 1,050 3,831 C#*D#*E#*F#
359 est. 247,000 0,980 0,220 1,050 55,916 C#*D#*E#*F#
360 247,000 0,380 0,220 1,050 21,682 C#*D#*E#*F#
361 pòrtic L2
362 arm. sup 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
363 4,000 3,500 2,470 1,050 36,309 C#*D#*E#*F#
364 4,000 3,500 2,470 1,050 36,309 C#*D#*E#*F#
365 4,000 3,500 2,470 1,050 36,309 C#*D#*E#*F#
366 4,000 3,650 2,470 1,050 37,865 C#*D#*E#*F#
367 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
368 3,000 7,000 0,890 1,050 19,625 C#*D#*E#*F#
369 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
370 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
371 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
372 3,000 6,800 0,890 1,050 19,064 C#*D#*E#*F#
373 arm. pell 2,000 6,650 0,620 1,050 8,658 C#*D#*E#*F#
374 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
375 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
376 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
377 2,000 6,450 0,620 1,050 8,398 C#*D#*E#*F#
378 arm. inf. 3,000 7,050 1,580 1,050 35,088 C#*D#*E#*F#
379 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
380 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
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381 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
382 3,000 6,500 1,580 1,050 32,351 C#*D#*E#*F#
383 2,000 5,650 1,580 1,050 18,747 C#*D#*E#*F#
384 2,000 4,000 1,580 1,050 13,272 C#*D#*E#*F#
385 2,000 4,000 1,580 1,050 13,272 C#*D#*E#*F#
386 2,000 3,900 1,580 1,050 12,940 C#*D#*E#*F#
387 2,000 4,550 1,580 1,050 15,097 C#*D#*E#*F#
388 est. 209,000 1,820 0,400 1,050 159,760 C#*D#*E#*F#
389 30,000 1,820 0,400 1,050 22,932 C#*D#*E#*F#
390 30,000 1,430 0,400 1,050 18,018 C#*D#*E#*F#
391 pòrtic L3
392 arm. sup. 3,000 5,100 0,890 1,050 14,298 C#*D#*E#*F#
393 arm. inf. 3,000 5,150 0,890 1,050 14,438 C#*D#*E#*F#
394 2,000 4,650 0,890 1,050 8,691 C#*D#*E#*F#
395 est. 40,000 1,080 0,220 1,050 9,979 C#*D#*E#*F#
396 pòrtic L4
397 arm. sup. 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
398 4,000 3,200 1,580 1,050 21,235 C#*D#*E#*F#
399 4,000 3,100 1,580 1,050 20,572 C#*D#*E#*F#
400 4,000 3,050 1,580 1,050 20,240 C#*D#*E#*F#
401 4,000 2,850 1,580 1,050 18,913 C#*D#*E#*F#
402 2,000 2,250 1,580 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
403 3,000 7,000 0,890 1,050 19,625 C#*D#*E#*F#
404 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
405 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
406 3,000 6,500 0,890 1,050 18,223 C#*D#*E#*F#
407 3,000 5,800 0,890 1,050 16,260 C#*D#*E#*F#
408 aram. pell 2,000 6,650 0,620 1,050 8,658 C#*D#*E#*F#
409 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
410 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
411 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
412 2,000 6,500 0,620 1,050 8,463 C#*D#*E#*F#
413 arm. inf. 3,000 7,050 1,580 1,050 35,088 C#*D#*E#*F#
414 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
415 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
416 3,000 6,550 1,580 1,050 32,599 C#*D#*E#*F#
417 3,000 5,850 1,580 1,050 29,115 C#*D#*E#*F#
418 2,000 5,650 1,580 1,050 18,747 C#*D#*E#*F#
419 2,000 3,800 1,580 1,050 12,608 C#*D#*E#*F#
420 2,000 3,800 1,580 1,050 12,608 C#*D#*E#*F#
421 2,000 3,850 1,580 1,050 12,774 C#*D#*E#*F#
422 2,000 5,500 1,580 1,050 18,249 C#*D#*E#*F#
423 est. 150,000 1,820 0,400 1,050 114,660 C#*D#*E#*F#
424 pòrtic T1
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425 arm. sup. 2,000 1,300 0,890 1,050 2,430 C#*D#*E#*F#
426 2,000 1,450 1,580 1,050 4,811 C#*D#*E#*F#
427 2,000 1,650 0,890 1,050 3,084 C#*D#*E#*F#
428 4,000 3,400 1,580 1,050 22,562 C#*D#*E#*F#
429 4,000 3,450 1,580 1,050 22,894 C#*D#*E#*F#
430 arm. pell 2,000 2,750 0,620 1,050 3,581 C#*D#*E#*F#
431 2,000 2,900 0,620 1,050 3,776 C#*D#*E#*F#
432 arm. inf. 3,000 3,250 1,580 1,050 16,175 C#*D#*E#*F#
433 3,000 3,350 1,580 1,050 16,673 C#*D#*E#*F#
434 2,000 2,700 0,890 1,050 5,046 C#*D#*E#*F#
435 2,000 2,850 0,890 1,050 5,327 C#*D#*E#*F#
436 est. 23,000 1,720 0,400 1,050 16,615 C#*D#*E#*F#
437 pòrtic T2
438 arm. sup. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
439 arm. inf. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
440 est. 16,000 1,080 0,400 1,050 7,258 C#*D#*E#*F#
441 pòrtic T4
442 arm. sup. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
443 arm. inf. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
444 est. 13,000 0,980 0,220 1,050 2,943 C#*D#*E#*F#
445 13,000 0,380 0,220 1,050 1,141 C#*D#*E#*F#
446 pòrtic T9
447 arm. sup. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
448 arm. inf. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
449 est. 16,000 1,080 0,400 1,050 7,258 C#*D#*E#*F#
450 pòrtic T4
451 arm. sup. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
452 arm. inf. 3,000 3,000 0,890 1,050 8,411 C#*D#*E#*F#
453 est. 13,000 0,980 0,220 1,050 2,943 C#*D#*E#*F#
454 13,000 0,380 0,220 1,050 1,141 C#*D#*E#*F#
455 pòrtic T3
456 arm. sup. 3,000 3,380 0,890 1,050 9,476 C#*D#*E#*F#
457 arm. inf. 3,000 3,380 0,890 1,050 9,476 C#*D#*E#*F#
458 est. 24,000 1,080 0,220 1,050 5,988 C#*D#*E#*F#
459 pòrtic T5
460 arm. sup. 6,000 2,250 1,580 1,050 22,397 C#*D#*E#*F#
461 3,000 3,200 1,580 1,050 15,926 C#*D#*E#*F#
462 4,000 3,250 0,890 1,050 12,149 C#*D#*E#*F#
463 6,000 1,600 1,580 1,050 15,926 C#*D#*E#*F#
464 4,000 5,760 0,890 1,050 21,531 C#*D#*E#*F#
465 arm. inf 4,000 7,010 1,580 1,050 46,518 C#*D#*E#*F#
466 3,000 5,350 1,580 1,050 26,627 C#*D#*E#*F#
467 est. 9,000 1,420 0,400 1,050 5,368 C#*D#*E#*F#
468 9,000 0,320 0,400 1,050 1,210 C#*D#*E#*F#
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469 32,000 1,520 0,400 1,050 20,429 C#*D#*E#*F#
470 32,000 0,930 0,400 1,050 12,499 C#*D#*E#*F#
471 pòrtic T6
472 arm. sup. 6,000 2,250 1,580 1,050 22,397 C#*D#*E#*F#
473 3,000 3,200 1,580 1,050 15,926 C#*D#*E#*F#
474 4,000 3,250 0,890 1,050 12,149 C#*D#*E#*F#
475 6,000 2,000 1,580 1,050 19,908 C#*D#*E#*F#
476 4,000 5,760 0,890 1,050 21,531 C#*D#*E#*F#
477 arm. inf. 4,000 7,010 1,580 1,050 46,518 C#*D#*E#*F#
478 3,000 5,350 1,580 1,050 26,627 C#*D#*E#*F#
479 est. 7,000 1,420 0,400 1,050 4,175 C#*D#*E#*F#
480 7,000 0,830 0,400 1,050 2,440 C#*D#*E#*F#
481 33,000 1,520 0,400 1,050 21,067 C#*D#*E#*F#
482 33,000 0,930 0,400 1,050 12,890 C#*D#*E#*F#
483 pòrtic T7
484 arm. sup. 6,000 2,250 1,580 1,050 22,397 C#*D#*E#*F#
485 3,000 3,200 1,580 1,050 15,926 C#*D#*E#*F#
486 4,000 3,250 0,890 1,050 12,149 C#*D#*E#*F#
487 6,000 2,000 1,580 1,050 19,908 C#*D#*E#*F#
488 4,000 5,760 0,890 1,050 21,531 C#*D#*E#*F#
489 arm. inf. 4,000 7,010 1,580 1,050 46,518 C#*D#*E#*F#
490 3,000 5,350 1,580 1,050 26,627 C#*D#*E#*F#
491 est. 7,000 1,420 0,400 1,050 4,175 C#*D#*E#*F#
492 7,000 0,830 0,400 1,050 2,440 C#*D#*E#*F#
493 33,000 1,520 0,400 1,050 21,067 C#*D#*E#*F#
494 33,000 0,930 0,400 1,050 12,890 C#*D#*E#*F#
495 pòrtic T8
496 arm. sup. 6,000 2,350 1,580 1,050 23,392 C#*D#*E#*F#
497 3,000 3,200 1,580 1,050 15,926 C#*D#*E#*F#
498 6,000 2,350 1,580 1,050 23,392 C#*D#*E#*F#
499 4,000 3,200 0,890 1,050 11,962 C#*D#*E#*F#
500 4,000 5,780 0,890 1,050 21,606 C#*D#*E#*F#
501 arm. inf. 4,000 7,010 1,580 1,050 46,518 C#*D#*E#*F#
502 3,000 5,350 1,580 1,050 26,627 C#*D#*E#*F#
503 est. 7,000 1,380 4,000 1,050 40,572 C#*D#*E#*F#
504 7,000 0,790 0,400 1,050 2,323 C#*D#*E#*F#
505 28,000 1,480 0,400 1,050 17,405 C#*D#*E#*F#
506 28,000 0,890 0,400 1,050 10,466 C#*D#*E#*F#
507 pòrtic T10
508 arm. sup. 6,000 2,300 2,470 1,050 35,790 C#*D#*E#*F#
509 6,000 2,450 2,470 1,050 38,124 C#*D#*E#*F#
510 4,000 5,900 0,890 1,050 22,054 C#*D#*E#*F#
511 arm. inf. 4,000 5,900 1,580 1,050 39,152 C#*D#*E#*F#
512 3,000 5,450 1,580 1,050 27,125 C#*D#*E#*F#
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513 est. 26,000 1,620 0,400 1,050 17,690 C#*D#*E#*F#
514 26,000 0,970 0,400 1,050 10,592 C#*D#*E#*F#
515 T2 al voltant forat instal.lacions q=5,67

kg/ml
2,000 5,450 5,670 1,050 64,893 C#*D#*E#*F#

516 2,000 2,600 5,670 1,050 30,958 C#*D#*E#*F#
517 costat mitgtera dreta forq. d.12 c.15

l=125 cm.
34,000 1,250 0,890 1,050 39,716 C#*D#*E#*F#

518 34,000 1,250 0,890 1,050 39,716 C#*D#*E#*F#
519 Sostre planta badalot
520 pòrtic L1
521 arm. sup. 2,000 1,850 1,580 1,050 6,138 C#*D#*E#*F#
522 2,000 2,450 1,580 1,050 8,129 C#*D#*E#*F#
523 3,000 7,660 0,890 1,050 21,475 C#*D#*E#*F#
524 arm. pell 2,000 6,650 0,620 1,050 8,658 C#*D#*E#*F#
525 arm. inf. 3,000 7,190 1,580 1,050 35,785 C#*D#*E#*F#
526 2,000 5,600 2,470 1,050 29,047 C#*D#*E#*F#
527 est 30,000 1,820 0,400 1,050 22,932 C#*D#*E#*F#
528 6,000 1,180 0,220 1,050 1,635 C#*D#*E#*F#
529 6,000 0,420 0,220 1,050 0,582 C#*D#*E#*F#
530 pòrtic L2
531 arm. sup. 4,000 54,100 0,890 1,050 202,226 C#*D#*E#*F#
532 arm. inf. 4,000 5,100 2,470 1,050 52,907 C#*D#*E#*F#
533 3,000 2,550 1,580 1,050 12,691 C#*D#*E#*F#
534 est. 27,000 1,720 0,400 1,050 19,505 C#*D#*E#*F#
535 27,000 1,000 0,400 1,050 11,340 C#*D#*E#*F#
536 pòrtic L3
537 arm. sup. 2,000 2,500 1,580 1,050 8,295 C#*D#*E#*F#
538 2,000 2,450 1,580 1,050 8,129 C#*D#*E#*F#
539 3,000 7,660 0,890 1,050 21,475 C#*D#*E#*F#
540 arm. pell 2,000 6,650 0,620 1,050 8,658 C#*D#*E#*F#
541 arm. inf. 3,000 7,190 1,580 1,050 35,785 C#*D#*E#*F#
542 2,000 5,100 2,470 1,050 26,454 C#*D#*E#*F#
543 est. 30,000 1,820 0,400 1,050 22,932 C#*D#*E#*F#
544 6,000 1,180 0,220 1,050 1,635 C#*D#*E#*F#
545 6,000 0,420 0,220 1,050 0,582 C#*D#*E#*F#
546 pòrtic T1
547 arm. sup. 2,000 1,300 0,890 1,050 2,430 C#*D#*E#*F#
548 2,000 1,300 1,580 1,050 4,313 C#*D#*E#*F#
549 2,000 1,300 0,890 1,050 2,430 C#*D#*E#*F#
550 2,000 3,250 1,580 1,050 10,784 C#*D#*E#*F#
551 3,000 3,450 1,580 1,050 17,171 C#*D#*E#*F#
552 arm. pell 2,000 2,750 0,890 1,050 5,140 C#*D#*E#*F#
553 2,000 2,900 0,890 1,050 5,420 C#*D#*E#*F#
554 arm. inf. 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
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555 3,000 3,200 1,580 1,050 15,926 C#*D#*E#*F#
556 2,000 2,700 0,890 1,050 5,046 C#*D#*E#*F#
557 2,000 1,950 0,890 1,050 3,645 C#*D#*E#*F#
558 pòrtic L2
559 arm. sup. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
560 arm. inf. 3,000 3,130 0,890 1,050 8,775 C#*D#*E#*F#
561 est. 13,000 1,080 0,220 1,050 3,243 C#*D#*E#*F#
562 pòrtic T3
563 arm. sup. 3,000 3,580 0,890 1,050 10,037 C#*D#*E#*F#
564 arm. inf. 3,000 3,580 0,890 1,050 10,037 C#*D#*E#*F#
565 est. 24,000 1,080 0,220 1,050 5,988 C#*D#*E#*F#
566 pòrtic T4
567 arm. sup. 3,000 2,200 2,470 1,050 17,117 C#*D#*E#*F#
568 3,000 2,200 2,470 1,050 17,117 C#*D#*E#*F#
569 4,000 5,810 0,890 1,050 21,718 C#*D#*E#*F#
570 ar. inf. 4,000 5,610 1,580 1,050 37,228 C#*D#*E#*F#
571 3,000 3,050 1,580 1,050 15,180 C#*D#*E#*F#
572 est. 29,000 1,720 0,400 1,050 20,950 C#*D#*E#*F#
573 29,000 1,000 0,400 1,050 12,180 C#*D#*E#*F#
574 T2 1,000 3,300 5,670 1,050 19,647 C#*D#*E#*F#
579 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.829,784

11 E4D31105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues planes de directriu recta, a una alçària <=5
m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre planta baixa
2 P2.P8/P3.P9/P4.P10/P5.P11 4,000 0,500 4,750 9,500 C#*D#*E#*F#
3 P8.P14/P9.P15/P10.P16/P11.P18 4,000 0,500 4,250 8,500 C#*D#*E#*F#
4 P13-P14-P15-P16-P17-P18 1,000 0,800 29,600 23,680 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,300 29,900 8,970 C#*D#*E#*F#
6 brotxals
7 B165-B17 1,000 0,300 4,000 1,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,300 4,500 1,350 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,300 1,900 0,570 C#*D#*E#*F#

10 B161-B17 1,000 0,300 2,350 0,705 C#*D#*E#*F#
11 forat ascensor 1,000 0,300 2,100 0,630 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,300 2,100 0,630 C#*D#*E#*F#
13 forat mur contenció-mitgera esquerra
14 escala 1,000 0,300 2,300 0,690 C#*D#*E#*F#
15 ascensor 1,000 0,300 2,100 0,630 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,300 2,100 0,630 C#*D#*E#*F#
17 per forat instal.lacions 2,000 0,300 4,750 2,850 C#*D#*E#*F#
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18 2,000 0,300 0,550 0,330 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,300 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,300 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#
21 Sostre planta primera
22 P2.P8/P3.P9/P4.P10/P5.P11 4,000 0,500 4,750 9,500 C#*D#*E#*F#
23 P6-P12-mitgera dreta 1,000 0,800 4,900 3,920 C#*D#*E#*F#
24 brotxals
25 B1-B21 1,000 0,300 2,350 0,705 C#*D#*E#*F#
26 B11-B21 1,000 0,300 4,000 1,200 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,300 4,500 1,350 C#*D#*E#*F#
28 B01-B100 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
30 lateral mur formigó escales 1,000 0,300 1,900 0,570 C#*D#*E#*F#
31 forat instal.lacions 2,000 0,300 4,750 2,850 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,300 0,550 0,330 C#*D#*E#*F#
33 2,000 0,300 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#
34 2,000 0,300 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#
35 Sostre planta segona
36 P2.P8/P3.P9/P4.P10/P5.P11 4,000 0,500 4,750 9,500 C#*D#*E#*F#
37 P6-P12-mitgera dreta 1,000 0,800 4,900 3,920 C#*D#*E#*F#
38 brotxals
39 B1-B21 1,000 0,300 2,350 0,705 C#*D#*E#*F#
40 B11-B21 1,000 0,300 4,000 1,200 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,300 4,500 1,350 C#*D#*E#*F#
42 B01-B100 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
44 lateral mur formigó escales 1,000 0,300 1,900 0,570 C#*D#*E#*F#
45 forat instal.lacions 2,000 0,300 4,750 2,850 C#*D#*E#*F#
46 2,000 0,300 0,550 0,330 C#*D#*E#*F#
47 2,000 0,300 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#
48 2,000 0,300 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#
49 Sostre planta badalot
50 P2.P8 1,000 0,600 4,750 2,850 C#*D#*E#*F#
51 P2-vol/P8-vol 2,000 0,300 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
52 2,000 0,350 0,500 0,350 C#*D#*E#*F#
53 2,000 0,350 3,000 2,100 C#*D#*E#*F#
55 B1-B20 1,000 0,300 2,350 0,705 C#*D#*E#*F#
56 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
58 T2 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
59 central 1,000 0,600 2,150 1,290 C#*D#*E#*F#
60 lateral ascensor 1,000 0,300 1,900 0,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,875
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12 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <=5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre planta baixa
2 P1-P2-P3-P4-P5-P6 1,000 0,600 4,500 2,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,300 24,700 7,410 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,100 24,700 2,470 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,600 2,700 1,620 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,600 1,900 1,140 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,300 29,600 8,880 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,350 3,900 1,365 C#*D#*E#*F#
9 4,000 0,350 5,650 7,910 C#*D#*E#*F#

10 P7-P8-P9-P10-P11-P12 1,000 0,300 30,900 9,270 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,600 4,500 2,700 C#*D#*E#*F#
12 4,000 0,300 5,650 6,780 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,300 4,650 1,395 C#*D#*E#*F#
14 Sostre planta primera
15 P1-P2-P3-P4-P5-P6 1,000 0,600 4,500 2,700 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,350 31,500 11,025 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,600 2,750 1,650 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,300 24,700 7,410 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,350 5,850 2,048 C#*D#*E#*F#
20 4,000 0,350 5,650 7,910 C#*D#*E#*F#
21 P7-P8-P9-P10-P11-P12 1,000 0,600 31,800 19,080 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,600 4,500 2,700 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,300 26,100 7,830 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,350 5,850 2,048 C#*D#*E#*F#
25 3,000 0,350 5,650 5,933 C#*D#*E#*F#
26 1,000 0,350 4,750 1,663 C#*D#*E#*F#
27 amb mitgera esquerra 1,000 0,600 2,150 1,290 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,600 2,350 1,410 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
31 Sostre planta segona C#*D#*E#*F#
32 P1-P2-P3-P4-P5-P6 1,000 0,600 4,450 2,670 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,600 2,750 1,650 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,300 24,650 7,395 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,100 24,650 2,465 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,600 1,900 1,140 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,300 29,650 8,895 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,350 5,900 2,065 C#*D#*E#*F#
39 5,000 0,350 5,750 10,063 C#*D#*E#*F#
40 P7-P8-P9-P10-P11-P12 1,000 0,600 30,800 18,480 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,600 4,500 2,700 C#*D#*E#*F#
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42 1,000 0,300 26,100 7,830 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,350 5,900 2,065 C#*D#*E#*F#
44 3,000 0,350 5,750 6,038 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,350 4,750 1,663 C#*D#*E#*F#
46 amb mitgera esquerra 1,000 0,600 2,150 1,290 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,600 2,350 1,410 C#*D#*E#*F#
49 1,000 0,300 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
50 Sostre planta badalot
51 P1-P2 1,000 0,600 6,800 4,080 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,600 1,900 1,140 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,300 4,600 1,380 C#*D#*E#*F#
54 P7-P8 1,000 0,600 6,800 4,080 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,300 6,500 1,950 C#*D#*E#*F#
56 amb mitgera esquerra 1,300 0,300 2,300 0,897 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,300 2,300 0,690 C#*D#*E#*F#
58 1,000 0,600 2,150 1,290 C#*D#*E#*F#
59 1,000 0,300 2,100 0,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,873

13 E442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra
amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques ancoratge per remunta
2 P1-P2-P7-P8
3 placa 300x300x20 q= 14,13 kg/ut. 4,000 14,130 56,520 C#*D#*E#*F#
4 4 perns/placa d.16 l.80 cm. 16,000 0,800 1,580 1,050 21,235 C#*D#*E#*F#
5 P3-P4-P5-P6-P9-P10-P11-P12
6 placa 360x320x20 q= 18,08 kg/ut. 8,000 18,080 144,640 C#*D#*E#*F#
7 4 perns/placa d.16 l.80 cm. 32,000 0,800 1,580 1,050 42,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,865

14 E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre planta baixa
2 troços entre pòrtic del forjat
3 devant escala 1,000 1,250 2,350 0,300 0,881 C#*D#*E#*F#
4 al costat P2-P8 1,000 0,700 4,750 0,300 0,998 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,800 1,600 0,300 0,864 C#*D#*E#*F#
6 llosa voladiu 1,000 1,300 24,700 0,200 6,422 C#*D#*E#*F#
7 Sostre planta primera
8 troços entre pòrtic del forjat
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9 devant escala 1,000 1,250 2,350 0,300 0,881 C#*D#*E#*F#
10 al costat P2-P8 1,000 0,700 4,750 0,300 0,998 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,800 1,600 0,300 0,864 C#*D#*E#*F#
12 llosa voladiu 1,000 1,300 24,700 0,300 9,633 C#*D#*E#*F#
13 Sostre planta segona
14 troços entre pòrtic del forjat
15 devant escala 1,000 1,250 2,350 0,300 0,881 C#*D#*E#*F#
16 al costat P2-P8 1,000 0,700 4,750 0,300 0,998 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,800 1,600 0,300 0,864 C#*D#*E#*F#
18 llosa voladiu 1,000 1,300 24,700 0,200 6,422 C#*D#*E#*F#
19 Sostre planta badalot
20 troços entre pòrtic del forjat
21 al costat P2-P8 1,000 1,200 2,350 0,300 0,846 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,400 4,750 0,300 0,570 C#*D#*E#*F#
23 Llosa sostre ascensor 1,000 2,750 2,500 0,150 1,031 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,153

15 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa escala
2 esperes arrencada 9,000 1,830 0,890 14,658 C#*D#*E#*F#
3 9,000 1,180 0,890 9,452 C#*D#*E#*F#
4 de p.baixa a p. primera
5 1er. tram i replà
6 arm. long. inf. 9,000 5,050 0,890 40,451 C#*D#*E#*F#
7 arm. long. sup. 9,000 1,700 0,620 9,486 C#*D#*E#*F#
8 9,000 5,570 0,620 31,081 C#*D#*E#*F#
9 trans. inclinada +arrencada 28,000 1,400 0,400 15,680 C#*D#*E#*F#

10 28,000 1,400 0,400 15,680 C#*D#*E#*F#
11 2on. tram i replà
12 arm. long. inf. 8,000 5,900 0,898 42,386 C#*D#*E#*F#
13 arm. long. sup. 8,000 1,930 0,620 9,573 C#*D#*E#*F#
14 8,000 4,200 0,620 20,832 C#*D#*E#*F#
15 arm. trans. 26,000 1,250 0,400 13,000 C#*D#*E#*F#
16 26,000 1,250 0,400 13,000 C#*D#*E#*F#
17 replà
18 arm. trans. 8,000 2,450 0,400 7,840 C#*D#*E#*F#
19 8,000 2,450 0,400 7,840 C#*D#*E#*F#
20 de p. primera a p. 2ª
21 1er. tram i replà
22 arm. long. inf. 8,000 5,050 0,890 35,956 C#*D#*E#*F#
23 8,000 2,300 0,890 16,376 C#*D#*E#*F#
24 arm. long. sup. 8,000 6,080 0,620 30,157 C#*D#*E#*F#
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25 8,000 1,280 0,620 6,349 C#*D#*E#*F#
26 arm. trans. 24,000 1,250 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
27 24,000 1,250 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
28 2on. tram i replà
29 arm. long. inf. 8,000 4,730 0,890 33,678 C#*D#*E#*F#
30 arm. long. sup. 8,000 2,270 0,620 11,259 C#*D#*E#*F#
31 8,000 4,790 0,620 23,758 C#*D#*E#*F#
32 arm. trans. 24,000 1,250 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
33 24,000 1,250 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
34 replà
35 arm. trans. 10,000 2,450 0,400 9,800 C#*D#*E#*F#
36 10,000 2,450 0,400 9,800 C#*D#*E#*F#
37 de p.2ª a p. badalot
38 1er. tram i replà
39 arm. long. inf. 8,000 5,050 0,890 35,956 C#*D#*E#*F#
40 8,000 2,300 0,890 16,376 C#*D#*E#*F#
41 arm. long. sup. 8,000 6,080 0,620 30,157 C#*D#*E#*F#
42 8,000 1,280 0,620 6,349 C#*D#*E#*F#
43 arm. trans. 24,000 1,250 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
44 24,000 1,250 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
45 2on. tram i replà
46 arm. long. inf. 8,000 4,730 0,890 33,678 C#*D#*E#*F#
47 arm. long. sup. 8,000 2,270 0,620 11,259 C#*D#*E#*F#
48 8,000 4,790 0,620 23,758 C#*D#*E#*F#
49 arm. trans. 24,000 1,250 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
50 24,000 1,250 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
51 replà
52 arm. trans. 10,000 2,450 0,400 9,800 C#*D#*E#*F#
53 10,000 2,450 0,400 9,800 C#*D#*E#*F#
54 Llosa voladiu sostre p. baixa
55 corretga perimetral 30x20 q= 4,89 kg/m 2,000 1,300 4,890 12,714 C#*D#*E#*F#
56 1,000 24,700 4,890 120,783 C#*D#*E#*F#
57 2 d. 8 per figura retranqueix 2,000 24,700 0,400 19,760 C#*D#*E#*F#
58 forquilla d. 8, l =1,30 cm. c.15 cm 6,660 24,700 1,300 0,400 85,541 C#*D#*E#*F#
59 barra a 45º l = 1,15 cm. 6,660 24,700 1,150 0,400 75,671 C#*D#*E#*F#
60 reforços negatius
61 arm. trans. 6,660 3,450 3,000 0,890 61,349 C#*D#*E#*F#
62 6,660 3,100 3,000 0,620 38,402 C#*D#*E#*F#
63 6,660 3,100 3,000 0,890 55,125 C#*D#*E#*F#
64 6,660 3,100 3,000 0,620 38,402 C#*D#*E#*F#
65 6,660 3,100 3,000 0,890 55,125 C#*D#*E#*F#
66 6,660 3,100 3,000 0,620 38,402 C#*D#*E#*F#
67 6,660 3,100 5,200 0,890 95,550 C#*D#*E#*F#
68 arm. longit.
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69 P2 6,660 0,950 0,890 4,300 24,213 C#*D#*E#*F#
70 P3 6,660 0,950 0,890 4,100 23,087 C#*D#*E#*F#
71 P4 6,660 0,950 0,890 4,100 23,087 C#*D#*E#*F#
72 P5 6,660 0,950 0,890 6,100 34,349 C#*D#*E#*F#
73 parts massisses entre forjat o bigues
74 B161-B17-P8
75 arm trans. 6,660 1,300 0,620 1,900 10,199 C#*D#*E#*F#
76 6,660 1,900 0,620 2,950 23,144 C#*D#*E#*F#
78 arm. long. 6,656 2,300 1,580 3,600 87,076 C#*D#*E#*F#
79 entre P2-P8 i T2
80 arm trans. 6,660 0,700 1,580 3,700 27,254 C#*D#*E#*F#
81 6,660 0,700 0,620 1,900 5,492 C#*D#*E#*F#
82 6,660 0,700 0,620 3,800 10,984 C#*D#*E#*F#
83 arm. long. 6,660 2,400 0,620 3,600 35,676 C#*D#*E#*F#
84 LLosa voladiu de sostre p. primera
85 corretga perimetral 30x30 q= 5.04kg/m 2,000 1,300 5,040 13,104 C#*D#*E#*F#
86 1,000 24,700 5,040 124,488 C#*D#*E#*F#
87 reforços negatius
88 arm. trans. 6,660 3,450 3,000 0,890 61,349 C#*D#*E#*F#
89 6,660 3,100 3,000 0,620 38,402 C#*D#*E#*F#
90 6,660 3,100 3,000 0,890 55,125 C#*D#*E#*F#
91 6,660 3,100 3,000 0,620 38,402 C#*D#*E#*F#
92 6,660 3,100 3,000 0,890 55,125 C#*D#*E#*F#
93 6,660 3,100 3,000 0,620 38,402 C#*D#*E#*F#
94 6,660 3,100 5,200 0,890 95,550 C#*D#*E#*F#
95 arm. longit.
96 P2 6,660 0,950 0,890 4,300 24,213 C#*D#*E#*F#
97 P3 6,660 0,950 0,890 4,100 23,087 C#*D#*E#*F#
98 P4 6,660 0,950 0,890 4,100 23,087 C#*D#*E#*F#
99 P5 6,660 0,950 0,890 6,100 34,349 C#*D#*E#*F#

100 parts massisses entre forjat o bigues
101 B1-B121-P8
102 arm trans. 6,660 1,300 0,620 1,900 10,199 C#*D#*E#*F#
103 6,660 1,900 0,620 2,950 23,144 C#*D#*E#*F#
105 arm. long. 6,656 2,300 1,580 3,600 87,076 C#*D#*E#*F#
106 entre P2-P8 i T2
107 arm trans. 6,660 0,700 1,580 3,700 27,254 C#*D#*E#*F#
108 6,660 0,700 0,620 1,900 5,492 C#*D#*E#*F#
109 6,660 0,700 0,620 3,800 10,984 C#*D#*E#*F#
110 arm. long. 6,660 2,400 0,620 3,600 35,676 C#*D#*E#*F#
111 Llosa voladiu de sostre p. segona
112 corretga perimetral 30x20 q= 4,89 kg/m 2,000 1,300 4,890 12,714 C#*D#*E#*F#
113 1,000 24,700 4,890 120,783 C#*D#*E#*F#
114 2 d. 8 per figura retranqueix 2,000 24,700 0,400 19,760 C#*D#*E#*F#
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115 forquilla d. 8, l =1,30 cm. c.15 cm 6,660 24,700 1,300 0,400 85,541 C#*D#*E#*F#
116 barra a 45º l = 1,15 cm. 6,660 24,700 1,150 0,400 75,671 C#*D#*E#*F#
117 reforços negatius
118 arm. trans. 6,660 3,450 3,000 0,890 61,349 C#*D#*E#*F#
119 6,660 3,100 3,000 0,620 38,402 C#*D#*E#*F#
120 6,660 3,100 3,000 0,890 55,125 C#*D#*E#*F#
121 6,660 3,100 3,000 0,620 38,402 C#*D#*E#*F#
122 6,660 3,100 3,000 0,890 55,125 C#*D#*E#*F#
123 6,660 3,100 3,000 0,620 38,402 C#*D#*E#*F#
124 6,660 3,100 5,200 0,890 95,550 C#*D#*E#*F#
125 arm. longit.
126 P2 6,660 0,950 0,890 4,300 24,213 C#*D#*E#*F#
127 P3 6,660 0,950 0,890 4,100 23,087 C#*D#*E#*F#
128 P4 6,660 0,950 0,890 4,100 23,087 C#*D#*E#*F#
129 P5 6,660 0,950 0,890 6,100 34,349 C#*D#*E#*F#
130 parts massisses entre forjat o bigues
131 B17-B64-P8
132 arm trans. 6,660 1,300 0,620 1,900 10,199 C#*D#*E#*F#
133 6,660 1,900 0,620 2,950 23,144 C#*D#*E#*F#
135 arm. long. 6,656 2,300 1,580 3,600 87,076 C#*D#*E#*F#
136 entre P2-P8 i T2
137 arm trans. 6,660 0,700 1,580 3,700 27,254 C#*D#*E#*F#
138 6,660 0,700 0,620 1,900 5,492 C#*D#*E#*F#
139 6,660 0,700 0,620 3,800 10,984 C#*D#*E#*F#
140 arm. long. 6,660 2,400 0,620 3,600 35,676 C#*D#*E#*F#
141 Llosa sostre p. badalot
142 parts massisses entre forjat o bigues
143 B1-B20-P8
144 arm. trans. 6,660 1,200 0,620 2,950 14,617 C#*D#*E#*F#
145 6,660 1,200 0,620 1,900 9,415 C#*D#*E#*F#
146 arm. long. 6,660 2,350 1,580 2,500 61,821 C#*D#*E#*F#
147 6,660 2,400 0,620 2,500 24,775 C#*D#*E#*F#
148 Llosa sostre ascensor
149 esperes . forquilla d. 8 a 15 cm., l=95

cm.
2,000 6,660 2,700 0,400 14,386 C#*D#*E#*F#

150 2,000 6,660 2,450 0,400 13,054 C#*D#*E#*F#
151 cercol perimetral 30x15 q=4,74 kg/ml 2,000 4,740 2,750 26,070 C#*D#*E#*F#
152 2,000 4,740 2,500 23,700 C#*D#*E#*F#
153 Increment 5% per solapaments 1,000 3.716,341 0,050 185,817 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.902,158

16 E4BCDACC m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B
500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sostre p. baixa
2 llosa de voladiu 2,000 24,700 1,450 1,050 75,212 C#*D#*E#*F#
3 parts massisses entre forjats o bigues
4 B161-B17-P8 2,000 1,500 2,550 1,050 8,033 C#*D#*E#*F#
5 paral.lel P2-P8 2,000 1,000 5,050 1,050 10,605 C#*D#*E#*F#
6 costat forat instal.lacions 2,000 2,100 1,850 1,050 8,159 C#*D#*E#*F#
7 Sostre p. primera
8 llosa de voladiu 2,000 24,700 1,450 1,050 75,212 C#*D#*E#*F#
9 parts massisses entre forjats o bigues

10 B1-B21-P8 2,000 1,500 2,550 1,050 8,033 C#*D#*E#*F#
11 paral.lel P2-P8 2,000 1,000 5,050 1,050 10,605 C#*D#*E#*F#
12 costat forat instal.lacions 2,000 2,100 1,850 1,050 8,159 C#*D#*E#*F#
13 Sostre p. segona
14 llosa de voladiu 2,000 24,700 1,450 1,050 75,212 C#*D#*E#*F#
15 parts massisses entre forjats o bigues
16 B17-B64-P8 2,000 1,500 2,550 1,050 8,033 C#*D#*E#*F#
17 paral.lel P2-P8 2,000 1,000 5,050 1,050 10,605 C#*D#*E#*F#
18 costat forat instal.lacions 2,000 2,100 1,850 1,050 8,159 C#*D#*E#*F#
19 Sostre p. badalot
20 B1-B20-P8 2,000 1,400 2,650 1,050 7,791 C#*D#*E#*F#
21 paral.lel P2-P8 2,000 0,550 5,000 1,050 5,775 C#*D#*E#*F#
22 Llosa sostre forat ascensor 2,000 2,750 2,500 1,050 14,438 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,031

17 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre planta baixa
2 troços entre pòrtic del forjat
3 devant escala 1,000 1,250 2,350 2,938 C#*D#*E#*F#
4 al costat P2-P8 1,000 0,700 4,750 3,325 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,800 1,600 2,880 C#*D#*E#*F#
6 llosa voladiu 1,000 1,300 24,700 32,110 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,200 1,300 0,520 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,200 24,700 4,940 C#*D#*E#*F#
9 Sostre planta primera C#*D#*E#*F#

10 troços entre pòrtic del forjat
11 devant escala 1,000 1,250 2,350 2,938 C#*D#*E#*F#
12 al costat P2-P8 1,000 0,700 4,750 3,325 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,800 1,600 2,880 C#*D#*E#*F#
14 llosa voladiu 1,000 1,300 24,700 32,110 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,300 1,300 0,780 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,300 24,700 7,410 C#*D#*E#*F#
17 Sostre planta segona C#*D#*E#*F#
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18 troços entre pòrtic del forjat
19 devant escala 1,000 1,250 2,350 2,938 C#*D#*E#*F#
20 al costat P2-P8 1,000 0,700 4,750 3,325 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,800 1,600 2,880 C#*D#*E#*F#
22 llosa voladiu 1,000 1,300 24,700 32,110 C#*D#*E#*F#
23 2,000 0,200 1,300
24 1,000 0,200 24,700
25 Sostre planta badalot C#*D#*E#*F#
26 troços entre pòrtic del forjat
27 al costat P2-P8 1,000 1,200 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,400 4,750 1,900 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,300 4,750 1,425 C#*D#*E#*F#
30 Llosa forat ascensor 1,000 1,900 2,150 4,085 C#*D#*E#*F#
31 2,000 0,150 2,750 0,825 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,150 2,500 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,214

18 E4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De p. baixa a p. primera
2 arrencada vertical 1,000 0,550 1,100 0,605 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,450 1,100 0,495 C#*D#*E#*F#
4 1er inclinat 1,000 3,850 1,250 4,813 C#*D#*E#*F#
5 replà 1,000 0,800 1,250 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#
7 2on inclinat 1,000 3,750 1,100 4,125 C#*D#*E#*F#
8 laterals 2,000 0,500 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
9 3,000 3,900 0,200 2,340 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,950 0,200 0,190 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,250 0,200 0,250 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,800 0,200 1,520 C#*D#*E#*F#
13 De p. primera a p. segona
14 1er inclinat 1,000 3,750 1,100 4,125 C#*D#*E#*F#
15 replà 1,000 1,350 2,350 3,173 C#*D#*E#*F#
16 2on inclinat 1,000 3,750 1,100 4,125 C#*D#*E#*F#
17 laterals 2,000 3,750 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,550 0,200 0,620 C#*D#*E#*F#
19 2,000 3,750 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#
20 De p. segona a p. badalot
21 1er inclinat 1,000 3,750 1,100 4,125 C#*D#*E#*F#
22 replà 1,000 1,350 2,350 3,173 C#*D#*E#*F#
23 2on inclinat 1,000 3,750 1,100 4,125 C#*D#*E#*F#
24 laterals 2,000 3,750 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#

Euro

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 44

25 2,000 1,550 0,200 0,620 C#*D#*E#*F#
26 2,000 3,750 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,834

19 14LDU68H m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4000 a 5000 N/m2, amb revoltó de morter de
ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer en
barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia
de 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre p. baixa
2 P1-P2-P7-P8 1,000 3,850 2,100 8,085 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3-P8-P9 1,000 1,800 1,950 3,510 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,550 4,750 12,113 C#*D#*E#*F#
5 P3-P4-P9-P10 / P4-P5-P11P-P12 2,000 5,700 4,750 54,150 C#*D#*E#*F#
6 P5-P6-P11-P12 1,000 5,650 4,750 26,838 C#*D#*E#*F#
7 P7-P8-P13-P14 1,000 6,050 4,300 26,015 C#*D#*E#*F#
8 P8-P9-P14-P15 / P9-P10-P15-P16 /
9 P10-P11-P16-P17 3,000 5,650 4,300 72,885 C#*D#*E#*F#

10 P11-P12-P17-P18 1,000 4,800 4,300 20,640 C#*D#*E#*F#
11 Sostre p. primera
12 P1-P2-P7-P8 1,000 3,850 2,100 8,085 C#*D#*E#*F#
13 P2-P3-P8-P9 1,000 1,800 1,950 3,510 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,550 4,750 12,113 C#*D#*E#*F#
15 P3-P4-P9-P10 / P4-P5-P11P-P12 2,000 5,700 4,750 54,150 C#*D#*E#*F#
16 P5-P6-P11-P12 1,000 5,650 4,750 26,838 C#*D#*E#*F#
17 Sostre p. segona
18 P1-P2-P7-P8 1,000 3,850 2,100 8,085 C#*D#*E#*F#
19 P2-P3-P8-P9 1,000 1,800 1,950 3,510 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,550 4,750 12,113 C#*D#*E#*F#
21 P3-P4-P9-P10 / P4-P5-P11P-P12 2,000 5,700 4,750 54,150 C#*D#*E#*F#
22 P5-P6-P11-P12 1,000 5,650 4,750 26,838 C#*D#*E#*F#
23 Sostre p. badalot
24 P1-P2-P7-P8 1,000 3,800 1,800 6,840 C#*D#*E#*F#
25 1,000 4,450 2,350 10,458 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,926

20 E4F2B575 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per recolçament 1er. replà escala 1,000 0,800 1,650 0,140 0,185 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,350 1,650 0,140 0,543 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,100 1,650 0,140 0,254 C#*D#*E#*F#
4 Per recolçament
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TOTAL AMIDAMENT 0,982

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 03  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 01  ENVOLVENT SOTA RASANT
Apartat 01  SOLERES

1 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subbase llosa paviment 1,000 30,000 10,100 303,000 C#*D#*E#*F#
2 fosat ascensor -1 2,400 2,800 -6,72 C#*D#*E#*F#
3 Recrescut zona cota +15 cm. 1,000 9,200 10,100 92,920 C#*D#*E#*F#
4 fosat ascensor -1 2,400 2,800 -6,72 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,480

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subbase llosa paviment 1,000 30,000 10,100 303,000 C#*D#*E#*F#
2 fosat ascensor -1 2,400 2,800 -6,72 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,280

3 E9Z4AA18 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa estructural de solera
2 tot 1,000 31,800 10,400 1,050 347,256 C#*D#*E#*F#
3 a línea façana per el pas sota edifici 2,000 3,450 0,250 1,050 1,811 C#*D#*E#*F#
4 forat ascensor -1 2,200 2,100 1,050 -4,851 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,216

4 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per reforços llosa
2 longitudinals
3 P1.P7 16,000 2,400 0,400 1,050 16,128 C#*D#*E#*F#
4 P7.P13 34,000 2,400 0,400 1,050 34,272 C#*D#*E#*F#
5 P2.P8 16,000 6,500 0,620 1,050 67,704 C#*D#*E#*F#
6 16,000 4,200 0,890 1,050 62,798 C#*D#*E#*F#
7 P8.P14 34,000 4,200 0,890 1,050 133,447 C#*D#*E#*F#
8 P3.P9 32,000 4,200 0,890 1,050 125,597 C#*D#*E#*F#
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9 P9.P15 34,000 4,200 0,890 1,050 133,447 C#*D#*E#*F#
10 P4.P10 32,000 4,200 0,890 1,050 125,597 C#*D#*E#*F#
11 P10.P16 34,000 4,200 0,890 1,050 133,447 C#*D#*E#*F#
12 P5.P11 32,000 4,200 0,890 1,050 125,597 C#*D#*E#*F#
13 P11.P17 34,000 4,200 0,890 1,050 133,447 C#*D#*E#*F#
14 P6.P12 32,000 2,400 0,400 1,050 32,256 C#*D#*E#*F#
15 34,000 2,400 0,400 1,050 34,272 C#*D#*E#*F#
16 tranversals
17 P1.P2 27,000 1,900 0,400 1,050 21,546 C#*D#*E#*F#
18 P2-P3 39,000 1,900 0,400 1,050 31,122 C#*D#*E#*F#
19 P3-P4 31,000 1,900 0,400 1,050 24,738 C#*D#*E#*F#
20 P4-P5 39,000 1,900 0,400 1,050 31,122 C#*D#*E#*F#
21 P5-P6 40,000 1,900 0,400 1,050 31,920 C#*D#*E#*F#
22 P7-P8 15,000 4,200 0,890 1,050 58,874 C#*D#*E#*F#
23 26,000 3,400 0,890 1,050 82,610 C#*D#*E#*F#
24 P8-P9 39,000 3,400 0,890 1,050 123,915 C#*D#*E#*F#
25 P9-P10 39,000 3,400 0,890 1,050 123,915 C#*D#*E#*F#
26 P10-P11 39,000 3,400 0,890 1,050 123,915 C#*D#*E#*F#
27 P11-P12 36,000 3,400 0,890 1,050 114,383 C#*D#*E#*F#
28 P13-P14 41,000 1,800 0,400 1,050 30,996 C#*D#*E#*F#
29 P14-P15 39,000 1,800 0,400 1,050 29,484 C#*D#*E#*F#
30 P15-P16 39,000 1,800 0,400 1,050 29,484 C#*D#*E#*F#
31 P16-P17 39,000 1,800 0,400 1,050 29,484 C#*D#*E#*F#
32 P17-P18 30,000 1,800 0,400 1,050 22,680 C#*D#*E#*F#
33 Forquilles per ancoratge q= 3.3 kg/m
34 P1-P2 1,000 5,750 3,300 1,050 19,924 C#*D#*E#*F#
35 P2-P3/P3-P4/P4-P5 3,000 5,600 3,300 1,050 58,212 C#*D#*E#*F#
36 P5-P6 1,000 5,650 3,300 1,050 19,577 C#*D#*E#*F#
37 P7-P8 1,000 5,750 3,300 1,050 19,924 C#*D#*E#*F#
38 P8-P9/P9-P10/P10-P11 3,000 5,600 3,300 1,050 58,212 C#*D#*E#*F#
39 P11-P12 1,000 4,650 3,300 1,050 16,112 C#*D#*E#*F#
40 P2-P8/P3-P9/P4-P10/P5-P11 4,000 4,750 3,300 1,050 65,835 C#*D#*E#*F#
41 P8-P14/P9-P15/P10-P16/P11-P17 4,000 4,700 3,300 1,050 65,142 C#*D#*E#*F#
42 Congreny amb mur façana q=

4,51kg/m
43 P1-P2-P3-P4-P5-P6 1,000 30,900 4,510 1,050 146,327 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.537,462

5 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa estructural de solera
2 tot 1,000 31,800 10,400 0,200 66,144 C#*D#*E#*F#
3 a línea façana per el pas sota edifici 2,000 3,450 0,250 0,200 0,345 C#*D#*E#*F#
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4 forat ascensor -1 2,200 2,100 0,200 -,924 C#*D#*E#*F#
5 Espai 20 cm. sobre traves
6 P1-P2 1,000 5,650 0,500 0,200 0,565 C#*D#*E#*F#
7 P2-P3/P3-P4/P4-P5 3,000 4,950 0,500 0,200 1,485 C#*D#*E#*F#
8 P5-P6 1,000 5,800 0,500 0,200 0,580 C#*D#*E#*F#
9 P7-P8 1,000 5,650 0,500 0,200 0,565 C#*D#*E#*F#

10 P8-P9/P9-P10/P10-P11 3,000 4,950 0,500 0,200 1,485 C#*D#*E#*F#
11 P11-P12 1,000 4,850 0,500 0,200 0,485 C#*D#*E#*F#
12 P2-P8/P3-P9/P4-P10/P5-P11 4,000 3,300 0,500 0,200 1,320 C#*D#*E#*F#
13 P8-P14/P9-P15/P10-P16/P11-P17 4,000 4,250 0,500 0,200 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,750

6 E8B1MO01 m2 Hidrofugat de soleres amb protector hidròfug ref. AK-15 de la sèrie Recobriments tècnics de AKRIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre llosa paviment
2 llosa 1,000 30,000 10,100 303,000 C#*D#*E#*F#
3 fosat ascensor -1 2,400 2,800 -6,72 C#*D#*E#*F#
4 part del pas sota edifici -1 3,450 10,650 -36,7425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,537

7 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A lateral línea façana per  pas sota
edifici

2,000 3,450 0,350 2,415 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,415

8 E7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2,
aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre llosa paviment
2 llosa 1,000 30,000 10,100 303,000 C#*D#*E#*F#
3 fosat ascensor -1,000 2,400 2,800 -6,720 C#*D#*E#*F#
4 part del pas sota edifici -1,000 3,450 10,650 -36,743 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,537

9 E7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locada
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre llosa paviment
2 llosa 1,000 30,000 10,100 303,000 C#*D#*E#*F#
3 fosat ascensor -1,000 2,400 2,800 -6,720 C#*D#*E#*F#
4 part del pas sota edifici -1,000 3,450 10,650 -36,743 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 259,537

10 E9Z4AB24 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D: 4 - 4 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre llosa paviment
2 llosa 1,000 30,000 10,100 303,000 C#*D#*E#*F#
3 fosat ascensor -1,000 2,400 2,800 -6,720 C#*D#*E#*F#
4 part del pas sota edifici -1,000 3,450 10,650 -36,743 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,537

11 E93A6570 m2 Llosa de 6 cm de gruix amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre llosa paviment
2 llosa 1,000 30,000 10,100 303,000 C#*D#*E#*F#
3 fosat ascensor -1,000 2,400 2,800 -6,720 C#*D#*E#*F#
4 part del pas sota edifici -1,000 3,450 10,650 -36,743 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,537

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 03  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Apartat 01  COBERTES

1 E7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2,
aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta p.baixa 1,000 4,900 29,900 146,510 C#*D#*E#*F#
2 Coberta p.segona 1,000 4,950 24,300 120,285 C#*D#*E#*F#
3 Coberta badalot 1,000 4,950 6,900 34,155 C#*D#*E#*F#
4 Coberta voladiu 1,000 24,200 1,300 31,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,410

2 15127CDH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular, capa de protecció per a membranes, de
morter, impermeabilització amb una membrana PA-2 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM
(SBS)-24-FP amb armadura de feltre polièster de 130 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia
imprimació, aïllament amb plaques de poliestirè extruït dues capes de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i
acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta p.baixa 1,000 4,900 29,900 146,510 C#*D#*E#*F#
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2 Coberta p.segona 1,000 4,950 24,300 120,285 C#*D#*E#*F#
3 Coberta badalot 1,000 4,950 6,900 34,155 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,950

3 E547UK10 m2 Coberta amb safates contínues d'alumini de 40 cm d'amplària i 1,0 mm de gruix, de forma recte, amb junt
longitudinal per a unió plegada de 65 mm d'alçària, tipus Kalzip DuoPlus 65/400 de Kalzip o equivalent, acabat
llis àmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb autoprotecció metàl.lica,
placa rígida de llana de roca de densitat 116 a 125 kg/m3 de 50 mm de gruix, feltre de llana de roca de 20 a 25
kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft, inclosa la part proporcional de carril d'alumini extruït, els clips de
subjecció de les safates i les fixacions d'acer inoxidable dels clips al carril

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta voladiu façana a TAP 1,000 24,800 1,550 38,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,440

4 E5ZDU001 m Minvell contra parament de làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 130 g/m2,adherides amb oxiasfalt, prèvia imprimació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta p.baixa 1,000 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 30,600 30,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
5 Coberta p.segona 1,000 23,900 23,900 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,900 24,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
9 Coberta p.badalot 2,000 6,900 13,800 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,100 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,500

5 E5ZDU002 m Minvell, acabat perimétric de connexió a paraments verticals amb un perfil especial de remat de planxa d'acer
galvanitzat en angle, de 75x10 mm., colaminada amb pvc en angle, fixat mecanicament per la seva part
superior, inclosa una banda de connexió de làmina de pvc de 12 mm. i làmina antipunxonament de feltre de
poliester,amb un desenvolupament miním de 45 cm. solada inferiorment a lamina impermeabilitzant, i segellat
de ranura amb cautxú de silicona neutra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En coberta voladiu façana a TAP 1,000 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,200

6 E5ZH4EN7 u Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta p.baixa 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta p.segona 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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3 Coberta p.badalot 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 E5ZFU002 u Sobreixidor de 50 cm. de llargària de tub de coure de 65 mm. de diàmetre, acabat en pipa, col.locat encastat a l'
obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta p.baixa 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta p.segona 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta p.badalot 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 E5ZZULIV m Linia de vida sistema travspring o equivalent formada per conjunt d'ancoratges d'extrem amb anella ràpida,
absorvidor d'energia tot d'acer inoxidable, suport intermig d'cuproalumi,i cable fiador d'acer galvanitzat de d.8
mm., ancorat amb fixacions mecàniques, col.locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En coberta p.baixa 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 E93AU010 m2 Recrescuda del suport per coronament d´empit, formant pendent, de 3 cm de gruix amb morter de ciment 1:6,
eleborat a l' obra amb formigonera de 165l.acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per empits cob. baixa 1,000 29,500 0,200 5,900 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,100 0,200 1,020 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,950 0,200 0,990 C#*D#*E#*F#
4 Per empits cob. segona 1,000 23,500 0,200 4,700 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,050 0,200 1,010 C#*D#*E#*F#
6 1,000 24,500 0,200 4,900 C#*D#*E#*F#
7 Per empits cob. badalot 2,000 7,300 0,200 2,920 C#*D#*E#*F#
8 2,000 5,050 0,200 2,020 C#*D#*E#*F#
9 Per pendent voladiu coberta faç. a TAP 1,000 24,700 1,300 32,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,570

10 E5Z2J2KB m2 Llosa prefabricada de formigó armat de 5 cm. de gruix, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i recolzada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapa forat instal.lacions 1,000 2,200 1,450 3,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,190

11 E9371CHB m2 Solera de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recrescut coberta p.badalot 1,000 6,900 2,600 17,940 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,700 2,550 11,985 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 29,925

12 E8K9UD01 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix fins a 10 cm de desenvolupament com a màxim,
amb un plec, col.locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta p.baixa (paret balconeres) 1,000 30,200 30,200 C#*D#*E#*F#
2 -14,000 0,650 -9,100 C#*D#*E#*F#
3 Coberta p.segona 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,300 23,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
11 ( cos sortida instal.lacions 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
12 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
13 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
14 Coberta p.badalot 2,000 5,050 10,100 C#*D#*E#*F#
15 2,000 6,900 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

13 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica o maçoneria, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Empits coberta p.baixa 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
3 Empits coberta p.segona 1,000 5,550 5,550 C#*D#*E#*F#
4 Empits coberta p.badalot 1,000 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

14 E8JAU404 m Coronament de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Empits coberta p.baixa 1,000 29,800 29,800 C#*D#*E#*F#
2 Empits coberta p.segona 1,000 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 24,550 24,550 C#*D#*E#*F#
4 Empits coberta p.badalot 2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,900

15 E8JAU403 m Coronament de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Empits coberta p.baixa 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
3 Empits coberta p.segona 1,000 5,550 5,550 C#*D#*E#*F#
4 Empits coberta p.badalot 1,000 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

16 E8JAU402 m Minvell de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Empits coberta p.baixa 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
3 Empits coberta p.segona 1,000 5,550 5,550 C#*D#*E#*F#
4 Empits coberta p.badalot 1,000 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

17 16183AF5 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment gris de dues cares
vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment
amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta p.baixa
2 empits amb mitgera 1,000 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,950 0,400 1,980 C#*D#*E#*F#
4 Coberta p.segona
5 empit perimetral 1,000 23,500 0,600 14,100 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,050 0,600 3,030 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,500 0,600 14,700 C#*D#*E#*F#
8 empits forat instal.lacions 2,000 1,450 0,400 1,160 C#*D#*E#*F#
9 Coberta p.badalot 2,000 5,500 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#

10 2,000 7,000 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,970

18 16183AU5 m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment gris de dues cares
vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment
amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta p.segona
2 empit perimetral 1,000 23,500 0,600 14,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,050 0,600 3,030 C#*D#*E#*F#
4 1,000 24,500 0,600 14,700 C#*D#*E#*F#
5 empits forat instal.lacions 2,000 1,550 0,400 1,240 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,450 0,600 1,740 C#*D#*E#*F#
7 Coberta p.badalot 2,000 5,500 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#

Euro



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 53

8 2,000 7,000 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,810

19 E5ZZU002 m Formació de junt perimetral de capa de formació de pendents en coberta invertida amb planxa de poliestirè 2cm
de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta p.baixa
2 perimetral 1,000 29,400 29,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
4 1,000 30,300 30,300 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#
6 Conberta p.segona
7 perimetral 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
9 1,000 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
11 1,000 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
15 forat instal.lacions 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
19 Cobeerta badalot
20 perimetral 2,000 6,800 13,600 C#*D#*E#*F#
21 2,000 4,950 9,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,700

20 E9361760 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancada clima 1,000 2,700 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

21 E4425024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancada clima 1,000 2,700 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

22 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Bancada clima 2,000 2,700 0,100 0,540 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,740

23 E9GZU010 m2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancada clima 1,000 2,700 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

24 4511PR03 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40, col.locada entre dues capes separadores i acabat amb un paviment doblat de rajola
ceràmica i perimetral amb goteró.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapa forat instal.lacions 1,000 2,200 1,450 3,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,190

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 03  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Apartat 02  FAÇANES

1 E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de façana posterior 1,000 1,650 3,600 0,250 1,485 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,100 2,750 0,250 9,694 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,450 3,600 0,250 4,905 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,750 3,600 0,250 4,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,359

2 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per mur de façana posterior
2 esperes 1d. 10 l=120cm. c.15 cm. 2,000 6,660 21,200 0,620 175,078 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,660 4,750 0,620 39,227 C#*D#*E#*F#
4 armadura mur dos cares

q=13,58kg/m2
1,000 1,650 3,600 13,580 80,665 C#*D#*E#*F#

5 1,000 14,100 2,750 13,580 526,565 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,450 3,600 13,580 266,440 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,750 3,600 13,580 232,218 C#*D#*E#*F#
8 cercol 25x25 q=4,73kg/m 1,000 1,650 4,730 7,805 C#*D#*E#*F#
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9 1,000 14,100 4,730 66,693 C#*D#*E#*F#
10 1,000 5,450 4,730 25,779 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,750 4,730 22,468 C#*D#*E#*F#
12 Increment 5% per solapaments 1,000 0,050 1.442,938 72,147 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.515,085

3 E4D21A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per mur de façana posterior 2,000 1,650 3,600 11,880 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,750 0,250 0,188 C#*D#*E#*F#
3 2,000 14,100 2,750 77,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,750 0,250 0,188 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,450 3,600 39,240 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 0,250 0,750 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,000 0,250 0,750 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,750 3,600 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,746

4 E63CU0BT m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 0,8 m d'amplària i 6,5 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara, i ancoratges a estructura,col.locades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana jardí 1,000 29,500 0,800 23,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

5 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 façana a TAP 1,000 3,700 3,150 11,655 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,700 2,250 6,075 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,100 2,400 14,640 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,500 0,750 4,125 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,500 2,550 14,025 C#*D#*E#*F#
7 pas sota edifici 1,000 4,400 3,300 14,520 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,350 3,300 14,355 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,500 0,750 1,125 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,500 0,750 1,125 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,000 0,750 1,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,100 0,750 1,575 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,850 2,550 4,718 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,800 2,550 9,690 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,050 2,550 5,228 C#*D#*E#*F#
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16 Planta primera
17 façana a TAP 1,000 4,250 3,220 13,685 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,500 3,220 4,830 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,500 3,220 4,830 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,500 3,220 8,050 C#*D#*E#*F#
21 façana jardí 1,000 30,550 3,220 98,371 C#*D#*E#*F#
22 Planta segona
23 façana a TAP 1,000 4,250 3,220 13,685 C#*D#*E#*F#
24 1,000 1,500 3,220 4,830 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,500 3,220 4,830 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,500 3,220 8,050 C#*D#*E#*F#
27 façana jardí 1,000 30,550 3,220 98,371 C#*D#*E#*F#
28 Planta badalot
29 façana a TAP 1,000 7,300 3,220 23,506 C#*D#*E#*F#
30 façana a coberta 1,000 0,600 3,220 1,932 C#*D#*E#*F#
31 1,000 0,150 3,220 0,483 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,300 3,220 10,626 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,150 3,220 0,483 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,600 3,220 1,932 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,150 3,220 0,483 C#*D#*E#*F#
36 façana a jardí 1,000 7,300 3,220 23,506 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,839

6 E831UCER m2 Aplacat de cantell de forjat exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb supermaó de 500x250x40 mm,
p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantells forjat sostre p. baixa
2 façana costat TAP 1,000 4,300 0,600 2,580 C#*D#*E#*F#
3 1,000 25,150 0,300 7,545 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,350 0,300 0,705 C#*D#*E#*F#
5 Cantells forjat sostre p. primera
6 façana costat TAP 1,000 4,300 0,300 1,290 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
8 façana costat jardí 1,000 30,550 0,300 9,165 C#*D#*E#*F#
9 Cantells forjat sostre p. segona

10 façana costat TAP 1,000 4,300 0,300 1,290 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
12 façana costat jardí 1,000 30,550 0,300 9,165 C#*D#*E#*F#
13 Cantells forjat sostre p. badalot
14 façana costat TAP 1,000 4,300 0,300 1,290 C#*D#*E#*F#
15 façana costat jardí 1,000 4,300 0,300 1,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,760
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7 E7C124A0 m2 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vertical
3 façana a TAP 1,000 1,950 3,150 6,143 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,700 2,250 6,075 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,800 2,400 6,720 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,850 3,300 9,405 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,150 3,300 7,095 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,700 3,300 18,810 C#*D#*E#*F#
9 ( part biga sup ) 1,000 29,000 0,400 11,600 C#*D#*E#*F#

10 pas sota edifici 1,000 4,400 3,300 14,520 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,350 3,300 14,355 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,500 3,300 4,950 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,500 3,300 4,950 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,100 3,300 6,930 C#*D#*E#*F#
16 façana a jardí 1,000 1,100 3,150 3,465 C#*D#*E#*F#
17 1,000 8,000 2,250 18,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,100 2,400 14,640 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,300 3,300 17,490 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,700 3,300 15,510 C#*D#*E#*F#
21 ( part biga sup ) 1,000 20,700 0,400 8,280 C#*D#*E#*F#
22 1,000 4,700 0,400 1,880 C#*D#*E#*F#
23 horitzontal ( sostre )
24 costat TAP ( perimetral 1 m. ) 1,000 18,600 1,000 18,600 C#*D#*E#*F#
25 1,000 6,500 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#
26 costat jardí ( perimetral 1 m. ) 1,000 20,700 1,000 20,700 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,700 1,000 4,700 C#*D#*E#*F#
28 sostre de pas sota edifici 1,000 3,500 6,000 21,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 3,500 0,300 1,050 C#*D#*E#*F#
30 Planta primera
31 vertical
32 façana a TAP 1,000 3,800 3,220 12,236 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,500 3,220 4,830 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,500 3,220 4,830 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,700 3,220 5,474 C#*D#*E#*F#
36 façana jardí 1,000 5,450 3,220 17,549 C#*D#*E#*F#
37 3,000 5,650 3,220 54,579 C#*D#*E#*F#
38 1,000 4,700 3,220 15,134 C#*D#*E#*F#
39 horitzontal sostre
40 costat TAP ( perimetral 1 m. ) 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
41 1,000 24,700 1,000 24,700 C#*D#*E#*F#
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42 1,000 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
43 costat jardí ( perimetral 1 m. ) 1,000 24,100 1,000 24,100 C#*D#*E#*F#
44 Planta segona
45 vertical
46 façana a TAP 1,000 3,800 3,220 12,236 C#*D#*E#*F#
47 1,000 1,500 3,220 4,830 C#*D#*E#*F#
48 1,000 1,500 3,220 4,830 C#*D#*E#*F#
49 1,000 1,700 3,220 5,474 C#*D#*E#*F#
50 façana jardí 1,000 5,450 3,220 17,549 C#*D#*E#*F#
51 3,000 5,650 3,220 54,579 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,700 3,220 15,134 C#*D#*E#*F#
53 horitzontal sostre
54 costat TAP ( perimetral 1 m. ) 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
55 1,000 24,700 1,200 29,640 C#*D#*E#*F#
56 1,000 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
57 costat jardí ( perimetral 1 m. ) 1,000 24,100 1,000 24,100 C#*D#*E#*F#
58 Planta babalot
59 vertical
60 façana a TAP 1,000 4,200 3,220 13,524 C#*D#*E#*F#
61 façana a coberta 1,000 3,200 3,220 10,304 C#*D#*E#*F#
62 façana a jardí 1,000 6,300 3,220 20,286 C#*D#*E#*F#
63 horitzontal sostre
64 costat TAP ( perimetral 1 m. ) 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
65 costat coberta ( perimetral 1 m. ) 1,000 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 665,486

8 E4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,95 m de llargària, per a revestir, col.locada
amb el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 façana costat corrals 14,000 0,950 13,300 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona
4 façana costat corrals 14,000 0,950 13,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,600

9 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baranes de AL.7
2 Planta primera. Façana costat corrals 14,000 0,650 0,950 8,645 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona. Façana costat corrals 14,000 0,650 0,950 8,645 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 17,290

10 E881M130 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments
sense revestir i acabat raspat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana costat TAP
2 vertical 1,000 11,500 0,350 4,025 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,500 2,750 15,125 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,500 0,350 1,225 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,100 2,750 19,525 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,300 7,350 31,605 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,400 7,350 17,640 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,550 7,350 22,785 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,300 4,050 29,565 C#*D#*E#*F#

10 1,000 24,500 1,200 29,400 C#*D#*E#*F#
11 horitzontal
12 (sota biques) 1,000 5,500 0,250 1,375 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,700 0,250 0,675 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,500 0,300 1,050 C#*D#*E#*F#
15 (sota llosa) 1,000 1,550 25,200 39,060 C#*D#*E#*F#
16 Façana costat jardí 1,000 30,600 8,100 247,860 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,300 2,900 21,170 C#*D#*E#*F#
18 Faaçana costat coberta
19 vertical 1,000 5,400 1,500 8,100 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,450 2,900 2,610 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,650 2,900 3,770 C#*D#*E#*F#
22 1,000 3,150 2,700 8,505 C#*D#*E#*F#
23 horitzontal 1,000 4,650 0,650 3,023 C#*D#*E#*F#
24 Empit coberta 1,000 24,250 0,600 14,550 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,150 0,600 3,090 C#*D#*E#*F#
26 1,000 23,300 0,600 13,980 C#*D#*E#*F#
27 Empit coberta badalot 2,000 6,900 0,600 8,280 C#*D#*E#*F#
28 2,000 5,050 0,600 6,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 554,053

11 E81135L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 façana costat TAP 1,000 4,300 3,300 14,190 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,550 2,200 21,010 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,100 0,700 3,570 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,100 0,750 5,325 C#*D#*E#*F#
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6 pas sota edifici 1,000 4,350 0,750 3,263 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,250 0,750 3,188 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,850 0,750 1,388 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,800 0,750 2,850 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,050 0,750 1,538 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,322

12 E83C66GF m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra granítica nacional, amb una cara flamejada,
preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com
a màxim amb platines i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 façana costat TAP 1,000 4,300 3,300 14,190 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,550 2,200 21,010 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,100 0,700 3,570 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,100 0,750 5,325 C#*D#*E#*F#
6 pas sota edifici 1,000 4,350 0,750 3,263 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,250 0,750 3,188 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,850 0,750 1,388 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,800 0,750 2,850 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,050 0,750 1,538 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,322

13 ECZ3U055 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 5mm de gruix cadascuna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baranes de AL.7
2 Planta primera. Façana costat corrals 14,000 2,000 0,650 18,200 C#*D#*E#*F#
3 14,000 2,000 0,950 26,600 C#*D#*E#*F#
4 Planta segona. Façana costat corrals 14,000 2,000 0,650 18,200 C#*D#*E#*F#
5 14,000 2,000 0,950 26,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,600

14 EC15U002 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 15 mm, col.locat amb cargols, per a fixació de
vidres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per guies baranes de vidre AL.7
2 Planta primera. Façana costat corrals 14,000 2,000 0,950 26,600 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona. Façana costat corrals 14,000 2,000 0,950 26,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,200

15 E93AU010 m2 Recrescuda del suport per coronament d´empit, formant pendent, de 3 cm de gruix amb morter de ciment 1:6,
eleborat a l' obra amb formigonera de 165l.acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Per finestres de p. baixa
2 façana jardí 1,000 14,150 0,250 3,538 C#*D#*E#*F#
3 façana principal.. 1,000 5,450 0,250 1,363 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,650 0,250 0,663 C#*D#*E#*F#
5 Per balconres p. primera 14,000 0,620 0,250 2,170 C#*D#*E#*F#
6 Per balconres p. segona 14,000 0,620 0,250 2,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,904

16 E8KAUFIN m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat plata mate d'1,2 mm de gruix, fins 30 cm de desenvolupament,
amb tres plecs, col.locat amb massilla de poliuretà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 per finestres façana principal 1,000 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
4 per finestres façana jardí 1,000 14,150 14,150 C#*D#*E#*F#
5 Planta primera
6 per balconeres façana jardí 14,000 0,650 9,100 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona
8 per balconeres façana jardí 14,000 0,650 9,100 C#*D#*E#*F#
9 Planta badalot

10 per sotida a coberta 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,950

17 E8K9UD01 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix fins a 10 cm de desenvolupament com a màxim,
amb un plec, col.locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per encerclat balconeres AL.7
2 Planta primera 14,000 0,650 9,100 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona 14,000 0,650 9,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

18 E86BUFA2 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 2 mm. de gruix plegada amb un màxim de dos plecs, amb
acabat anoditzat plata mate, de fins a 100 cm d'amplada, sbre reforç de tauler aglomerat de fibres de fusta de
16 mm., col.locat adherit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa-brancals
2 façana jardí 2,000 0,700 0,750 1,050 C#*D#*E#*F#
3 façana principal 2,000 0,700 0,750 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

19 E69ZVA01 u Subministre i col.locació de gelosia Ge.4 formada per 12 peces prismàtiques de planxa d'acer de 4mm de gruix,
de dimensions 15x15x15 cm., unides per rodons d'acer corrugat d.6 mm, de dimensions totals 55x195 cm. Tot
el conjunt galvanitzat en calent i col.locat a l'obra amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 EAF1UMO1 u Muntant de perfil rectangular d'alumini per ensamblatge entre dues vidrieres, d'alumini anoditzat color plata de
desenvolupament perimetral 24-50 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa. per rebre envans
2 façana jardi
3 consulta-instal.lacions 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
4 residus-quadres elèctrics 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
5 façana principal
6 vestidor VIP-vestidor 2 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

21 E7216CE7 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA
90/40, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per impermeabilització baixos p.baixa
2 façana costa TAP 1,000 21,300 0,900 19,170 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,700 0,900 6,030 C#*D#*E#*F#
4 façana pas sota edifici 1,000 4,400 0,900 3,960 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,350 0,900 3,915 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,800 0,900 1,620 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,800 0,900 3,420 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,050 0,900 1,845 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,960

22 E81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per impermeabilització baixos p.baixa
2 façana costa TAP 1,000 3,750 0,450 1,688 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,800 0,454 6,719 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,700 0,450 3,015 C#*D#*E#*F#
5 façana pas sota edifici 1,000 4,400 0,450 1,980 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,350 0,450 1,958 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,800 0,450 0,810 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,050 0,450 0,923 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,803

23 E6MEWI50 m Mur cortina amb tapetes, model Wictec 50 de Wicona, amb muntants i travessers de 50 mm. d'amplada en
perfils d'alumini anoditzat plata mate, per suportar una fletxa màx. 1/200 ó 15mm. de la llum entre recolçaments.
Aïllament tèrmic amb perfil intermedi de trencament de pont tèrmic. Perfils tapeta clipats sobre perfils presors
d'alumini, travessers fresats en els extrems per cargolar frontalment sobre els muntants, amb cargols d'acer
inox. Juntes d'envidrament interiors i exteriors en EPDM resistent al raigs UVA i intempèrie. Ancoratge a
l'estructura mitjançant peces d'ancoratge d'alumini o acer galvanitzat amb possibiliatat de regulació
tridimensional. Per acristallament aïllant, i dues obertures batents. Planxes de remat perimetrals i de
coronament, aïllaments tèrmics i acústics entre plantes,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana costat TAP 1,000 24,900 7,400 184,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,260

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 03  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Apartat 04  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR
Subapartat 01  BASTIMENTS DE BASE

1 EAN5AL02 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.2, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a
una llum de bastiment de 170x217 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EAN5AL03 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.3, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a
una llum de bastiment de 90x217 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAN5AL04 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a finestra AL.4, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a
una llum de bastiment de 270x73 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EAN5AL05 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a finestra AL.5, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a
una llum de bastiment de 182x73 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EAN5AL06 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a balconera AL.6, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per
a una llum de bastiment de 100x217 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EAN5AL07 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a balconera AL.7, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per
a una llum de bastiment de 62x217 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 EAN5AL08 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.8, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a
una llum de bastiment de 150x265 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta badalot 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAN5AL09 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a lamel.les AL.9, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a
una llum de bastiment de 170x84 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EAN5AL10 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a lamel.les AL.10, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per
a una llum de bastiment de 90x84 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 03  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Apartat 04  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR
Subapartat 02  FINESTRES I BALCONERES

1 EAF5AL01 u Vidriera AL.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent, col.locada sobre encerclat
de pletina metàl.lica, amb una fulla batents, per a un buit d'obra de 110x217 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
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segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre
laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer inox Pba
programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau, i mecanisme ocult de retrocés per portes batents força 2-4 ( ref
99728 ) i guia amb retenció mecànica ( ref. 99141 ) mod. Geze Boxer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 AL.1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAF5AL02 u Vidriera AL.2 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent, col.locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 170x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a
vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer inox
Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 AL.2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EAF5AL03 u Vidriera AL.3 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent, col.locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre
laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer inox Pba
programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 AL.3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EAF3AL04 u Finestra AL.4 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie Soleal
mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb tres fulles abatibles, per a un buit d'obra de
270x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges, amb retenedor i mecanisme manual d'obertura a distància.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 AL.4 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 EAF3AL05 u Finestra AL.5 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie Soleal
mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles abatibles, per a un buit d'obra de
182x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges, amb retenedor i mecanisme manual d'obertura a distància.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 AL.5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAF7AL06 u Balconera AL.6 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie Soleal
mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x217
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 AL.6 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona
4 AL.6 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EAF7AL07 u Balconera AL.7 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie Soleal
mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 64x217
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 AL.7 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona
4 AL.7 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

8 EAF5AL08 u Vidriera AL.8 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent, col.locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent i un fix, ( pas de fulla de 90 cm. d'ample ) per a un buit d'obra de 150x265 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, per a vidre laïllant 6/8/3+3, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges,
joc de tiradors d'acer inox Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta badalot
2 AL.8 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAF3AL09 u Lamel.les fixes AL.9 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie SP equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, lamel.les de tubular, per a un buit d'obra de 170x84 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 AL.9 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EAF3AL10 u Lamel.les fixes AL.10 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie SP equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, lamel.les de tubular, per a un buit d'obra de 90x84 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 AL.10 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 03  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Apartat 04  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR
Subapartat 03  RAM DE VIDRIER

1 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 AL.1 1,000 1,000 0,900 1,950 1,755 C#*D#*E#*F#
3 (fix) 1,000 1,000 0,850 3,300 2,805 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#
5 AL.2 2,000 2,000 0,700 1,950 5,460 C#*D#*E#*F#
6 AL.3 1,000 1,000 0,700 1,950 1,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,595

2 EC1FU010 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de seguretat incolor, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna de 6 mm i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 AL.4 7,000 3,000 0,800 0,600 10,080 C#*D#*E#*F#
3 AL.5 1,000 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
4 Planta primera
5 AL.6 1,000 1,000 0,800 1,950 1,560 C#*D#*E#*F#
6 AL.7 14,000 1,000 0,450 1,950 12,285 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona
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8 AL.6 1,000 1,000 0,800 1,950 1,560 C#*D#*E#*F#
9 AL.7 14,000 1,000 0,450 1,950 12,285 C#*D#*E#*F#

10 Planta badalot
11 AL.8 1,000 1,000 0,450 2,500 1,125 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,000 0,800 2,450 1,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,815

3 EC15U001 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 30mm, col.locat amb cargols, per a fixació de
vidres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per vidrieres AL. 1 2,000 0,850 1,700 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,900

4 ECZ3U055 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 5mm de gruix cadascuna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vidrieres AL.1 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,130 2,260 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,860

5 EC1FUMUR m2 Vidre aïllant amb cambra d'aire deshidratat, d'una lluna incolora (ext) de 5mm. de gruix amb tractament de
contriol solar i baixa emissivitat a la cara interior / cambra d'aire de 20 mm. / i vidre laminat 4+4 mm. de gruix
amb dues làmines de PVB incolor, amb tots els cantos polits, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vidres mur cortine i dos batents 1,000 24,800 7,000 173,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,600

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 03  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Apartat 04  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR
Subapartat 04  MANYERIA

1 E4425024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encerclats carpinteries exteriors
2 tub 60.40.2. q=3,01 kg/ml
3 platina 390.8 q= 25,198 kg/ml
4 platina 170.8 q= 10,68 kg/ml
5 platina 100.8 q= 6,28 kg/ml
6 Planta baixa
7 SE.1
8 390.8 1,000 2,000 3,300 25,198 166,307 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 1,950 25,198 49,136 C#*D#*E#*F#

10 100.8 1,000 1,000 3,300 6,280 20,724 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,000 1,100 6,280 6,908 C#*D#*E#*F#
12 SE.2
13 170.8 2,000 2,000 3,050 10,680 130,296 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,000 1,700 10,680 36,312 C#*D#*E#*F#
15 100.8 2,000 2,000 1,700 6,280 42,704 C#*D#*E#*F#
16 tub 60.40.2 2,000 1,000 1,700 3,010 10,234 C#*D#*E#*F#
17 SE.3
18 170.8 1,000 2,000 3,050 10,680 65,148 C#*D#*E#*F#
19 100.8 1,000 2,000 0,920 6,280 11,555 C#*D#*E#*F#
20 tub 60.40.2 1,000 1,000 0,920 3,010 2,769 C#*D#*E#*F#
21 SE.4
22 170.8 28,000 2,000 2,180 10,680 1.303,814 C#*D#*E#*F#
23 28,000 1,000 0,650 10,680 194,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.040,283

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 03  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Apartat 04  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR
Subapartat 05  PERSIANES I ELEMENTS D'ENFOSQUIMENT

1 EAVJGE01 u Subministre i colocació de gelosia Ge.1 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una distància de 180 mm,
tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra de 1400x73 cm. Perfileria de soport per
pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers
finals en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 Ge.1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAVJGE02 u Subministre i colocació de gelosia Ge.2 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una distància de 180 mm,
tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra de 550x73 cm. Perfileria de soport per
pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers
finals en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 Ge.1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAVJGE03 u Subministre i colocació de gelosia Ge.3 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una distància de 180 mm,
tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra de 270x73 cm. Perfileria de soport per
pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers
finals en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 Ge.1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 03  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Apartat 05  ACABATS EXTERIORS

1 E8K4U010 m Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra calcària acabat tall de fleix de 3 cm de gruix, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plnta baixa
2 entrada principal 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

2 E881M130 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments
sense revestir i acabat raspat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana costat TAP
2 vertical 1,000 11,500 0,350 4,025 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,500 2,750 15,125 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 3,500 0,350 1,225 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,100 2,750 19,525 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,300 7,350 31,605 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,400 7,350 17,640 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,550 7,350 22,785 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,300 4,050 29,565 C#*D#*E#*F#

10 1,000 24,500 1,200 29,400 C#*D#*E#*F#
11 horitzontal ( sota bigues) 1,000 5,500 0,250 1,375 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,700 0,250 0,675 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,500 0,300 1,050 C#*D#*E#*F#
14 (sota llosa) 1,000 1,550 25,200 39,060 C#*D#*E#*F#
15 Façana costat jardí 1,000 30,600 8,100 247,860 C#*D#*E#*F#
16 1,000 7,300 2,900 21,170 C#*D#*E#*F#
17 Façana costat coberta
18 vertical 1,000 5,400 1,500 8,100 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,450 2,900 2,610 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,650 2,900 3,770 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,150 2,700 8,505 C#*D#*E#*F#
22 horitzontal 1,000 4,650 0,650 3,023 C#*D#*E#*F#
23 Empit coberta 1,000 24,250 0,600 14,550 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,150 0,600 3,090 C#*D#*E#*F#
25 1,000 23,300 0,600 13,980 C#*D#*E#*F#
26 Empit coberta badalot 2,000 6,900 0,600 8,280 C#*D#*E#*F#
27 2,000 5,050 0,600 6,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 554,053

3 E89ACBJ0 m2 Pintat de portes vidrieres d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encerclats carpinteries exteriors
2 Planta baixa
3 SE.1 0,000
4 390.8 1,000 2,000 3,300 0,450 2,970 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 1,950 0,450 0,878 C#*D#*E#*F#
6 100.8 1,000 1,000 3,300 0,220 0,726 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 1,100 0,220 0,242 C#*D#*E#*F#
8 SE.2 0,000
9 170.8 2,000 2,000 3,050 0,200 2,440 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,000 1,700 0,200 0,680 C#*D#*E#*F#
11 100.8 2,000 2,000 1,700 0,100 0,680 C#*D#*E#*F#
12 tub 60.40.2 2,000 1,000 1,700 0,040 0,136 C#*D#*E#*F#
13 SE.3 0,000
14 170.8 1,000 2,000 3,050 0,200 1,220 C#*D#*E#*F#
15 100.8 1,000 2,000 0,920 0,100 0,184 C#*D#*E#*F#
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16 tub 60.40.2 1,000 1,000 0,920 0,040 0,037 C#*D#*E#*F#
17 SE.4 0,000
18 170.8 28,000 2,000 2,180 0,200 24,416 C#*D#*E#*F#
19 28,000 1,000 0,650 0,200 3,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,249

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Subcapitol 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Apartat 01  ENVANS I ELEMENTS DIVISÒRIS
Subapartat 01  BASTIMENTS DE BASE

1 EANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.1 per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 217 cm
d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 residus 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 rack-quadres elèctrics 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 vestidor VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 vestidor homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 vestidor dones 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 armari abocador 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 armari costat abocador 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 ( armari termo ) 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 Planta primera
16 abocador 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 Planta segona
20 abocador 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 vestidor-servei 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 EANAU486 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.2 per a una llum de bastiment de 80+60 cm d'amplària i 217
cm d'alçària
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 instal.lacions 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 distribuidor quartos tècnics 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Subcapitol 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Apartat 01  ENVANS I ELEMENTS DIVISÒRIS
Subapartat 02  PARETS I ENVANS

1 E612A51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x75 mm, per a revestir, col.locat amb
morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 recinte escala 1,000 4,250 3,210 13,643 C#*D#*E#*F#
3 magatzem-vestidor 1,000 4,650 3,360 15,624 C#*D#*E#*F#
4 Planta primera
5 recinte escala 1,000 4,150 3,220 13,363 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,350 3,220 7,567 C#*D#*E#*F#
7 -,5 0,950 3,220 -1,5295 C#*D#*E#*F#
8 mitgera-replà escala 1,000 2,350 1,560 3,666 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,350 1,160 2,726 C#*D#*E#*F#

10 mitgera forat escala 1,000 2,100 3,220 6,762 C#*D#*E#*F#
11 Planta segona
12 recinte escala 1,000 4,150 3,220 13,363 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,350 3,220 7,567 C#*D#*E#*F#
14 -,5 0,950 3,220 -1,5295 C#*D#*E#*F#
15 mitgera-replà escala 1,000 2,350 1,560 3,666 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,350 1,160 2,726 C#*D#*E#*F#
17 mitgera forat escala 1,000 2,100 3,220 6,762 C#*D#*E#*F#
18 Planta badalot
19 recinte escala 1,000 2,400 3,220 7,728 C#*D#*E#*F#
20 mitgera-replà escala 1,000 2,350 3,220 7,567 C#*D#*E#*F#
21 mitgera forat escala 1,000 2,100 3,220 6,762 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,432

2 E65A4545 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 45
cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, i banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm. d'amplària, fixats
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Planta baixa. Part esquerra
2 perfileria per parets de cambra
3 amb mitgera esquerra 1,000 4,700 3,000 14,100 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
6 amb façana costat jardí 1,000 1,050 3,000 3,150 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,650 2,170 5,751 C#*D#*E#*F#
8 (repisa) 1,000 0,200 2,650 0,530 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,800 2,170 3,906 C#*D#*E#*F#

10 (rep.) 1,000 0,200 1,800 0,360 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,900 2,170 1,953 C#*D#*E#*F#
13 (rep.) 1,000 0,200 0,900 0,180 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,800 2,170 3,906 C#*D#*E#*F#
15 (rep..) 1,000 0,200 1,800 0,360 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,300 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,700 3,150 2,205 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,300 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
21 (rep.) 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,800 3,150 8,820 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,600 3,150 1,890 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,300 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,800 3,150 5,670 C#*D#*E#*F#
26 pas sota edifici 1,000 4,250 3,150 13,388 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,350 3,150 4,253 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,950 3,000 2,850 C#*D#*E#*F#
29 -1 1,700 3,050 -5,185 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,700 3,450 12,765 C#*D#*E#*F#
31 amb façana costat plaça 1,000 2,400 3,450 8,280 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,850 3,450 9,833 C#*D#*E#*F#
33 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
34 (rep.) 1,000 0,200 2,320 0,464 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,300 3,450 1,035 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,700 3,450 2,415 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,300 3,450 1,035 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
39 (rep.) 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
40 1,000 2,700 2,170 5,859 C#*D#*E#*F#
41 (rep.) 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
42 1,000 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,700 3,300 2,310 C#*D#*E#*F#
44 1,000 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
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45 Planta baixa. Part dreta
46 façana costat jardí 1,000 0,200 3,150 0,630 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,300 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
48 1,000 3,850 3,150 12,128 C#*D#*E#*F#
49 1,000 0,300 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
50 1,000 0,600 3,150 1,890 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,450 3,150 4,568 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,350 3,150 1,103 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,900 3,150 2,835 C#*D#*E#*F#
54 1,000 0,250 3,150 0,788 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,900 3,150 2,835 C#*D#*E#*F#
56 1,000 0,250 3,150 0,788 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
58 pas sota edifici 1,000 4,700 3,150 14,805 C#*D#*E#*F#
59 -,5 0,900 3,100 -1,395 C#*D#*E#*F#
60 1,000 4,700 3,450 16,215 C#*D#*E#*F#
61 -1 1,700 3,050 -5,185 C#*D#*E#*F#
62 1,000 6,400 3,450 22,080 C#*D#*E#*F#
63 perfileria per divisòries
64 part dreta edifici
65 zona entrada 1,000 5,250 3,000 15,750 C#*D#*E#*F#
66 1,000 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
67 1,000 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#
68 1,000 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#*F#
69 1,000 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
70 1,000 1,150 3,000 3,450 C#*D#*E#*F#
71 1,000 2,800 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#
72 1,000 0,350 3,000 1,050 C#*D#*E#*F#
73 1,000 0,900 3,000 2,700 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,700 3,300 15,510 C#*D#*E#*F#
75 -1 1,100 2,170 -2,387 C#*D#*E#*F#
76 1,000 2,300 3,300 7,590 C#*D#*E#*F#
77 1,000 3,300 3,300 10,890 C#*D#*E#*F#
78 1,000 0,800 3,300 2,640 C#*D#*E#*F#
79 -1 1,100 2,170 0,000 -2,387 C#*D#*E#*F#
80 2,000 0,250 3,300 1,650 C#*D#*E#*F#
81 1,000 3,500 3,300 11,550 C#*D#*E#*F#
82 -,5 1,050 2,170 -1,13925 C#*D#*E#*F#
83 1,000 3,900 1,130 4,407 C#*D#*E#*F#
84 zona vestidors 1,000 5,200 3,150 16,380 C#*D#*E#*F#
85 1,000 5,100 3,450 17,595 C#*D#*E#*F#
86 3,000 1,500 3,150 14,175 C#*D#*E#*F#
87 2,000 1,500 3,150 9,450 C#*D#*E#*F#
88 1,000 2,100 3,150 6,615 C#*D#*E#*F#
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89 1,000 0,700 3,150 2,205 C#*D#*E#*F#
90 1,000 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
91 1,000 0,300 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
92 1,000 0,750 3,150 2,363 C#*D#*E#*F#
93 1,000 2,550 3,150 8,033 C#*D#*E#*F#
94 1,000 1,200 3,150 3,780 C#*D#*E#*F#
95 1,000 0,800 3,150 2,520 C#*D#*E#*F#
96 1,000 2,800 3,150 8,820 C#*D#*E#*F#
97 2,000 0,750 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
98 2,000 0,500 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
99 1,000 5,400 3,150 17,010 C#*D#*E#*F#

100 3,000 1,500 3,450 15,525 C#*D#*E#*F#
101 2,000 1,500 3,450 10,350 C#*D#*E#*F#
102 1,000 2,100 3,450 7,245 C#*D#*E#*F#
103 1,000 0,700 3,450 2,415 C#*D#*E#*F#
104 1,000 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
105 1,000 0,300 3,450 1,035 C#*D#*E#*F#
106 1,000 0,750 3,450 2,588 C#*D#*E#*F#
107 1,000 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
108 1,000 2,550 3,450 8,798 C#*D#*E#*F#
109 1,000 1,200 3,450 4,140 C#*D#*E#*F#
110 1,000 0,800 3,450 2,760 C#*D#*E#*F#
111 part dreta edifici 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
112 1,000 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
113 1,000 0,600 3,150 1,890 C#*D#*E#*F#
114 1,000 0,950 3,150 2,993 C#*D#*E#*F#
115 1,000 3,500 3,150 11,025 C#*D#*E#*F#
116 1,000 1,800 3,150 5,670 C#*D#*E#*F#
117 1,000 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
118 1,000 0,950 3,150 2,993 C#*D#*E#*F#
119 1,000 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
120 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
121 1,000 1,550 3,150 4,883 C#*D#*E#*F#
122 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
123 1,000 4,200 3,150 13,230 C#*D#*E#*F#
124 1,000 0,200 3,150 0,630 C#*D#*E#*F#
125 1,000 0,350 3,150 1,103 C#*D#*E#*F#
126 Planta primera
127 perfileria per parets de cambra 1,000 5,450 3,110 16,950 C#*D#*E#*F#
128 2,000 0,200 3,110 1,244 C#*D#*E#*F#
129 1,000 3,200 3,110 9,952 C#*D#*E#*F#
130 1,000 9,000 3,110 27,990 C#*D#*E#*F#
131 12,000 0,300 3,110 11,196 C#*D#*E#*F#
132 1,000 3,100 3,110 9,641 C#*D#*E#*F#
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133 4,000 0,300 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
134 1,000 3,100 3,110 9,641 C#*D#*E#*F#
135 4,000 0,300 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
136 1,000 3,100 3,110 9,641 C#*D#*E#*F#
137 4,000 0,300 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
138 1,000 2,400 3,110 7,464 C#*D#*E#*F#
139 2,000 0,300 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
140 1,000 4,800 3,110 14,928 C#*D#*E#*F#
141 1,000 2,300 3,110 7,153 C#*D#*E#*F#
142 1,000 1,700 3,110 5,287 C#*D#*E#*F#
143 1,000 1,700 3,110 5,287 C#*D#*E#*F#
144 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
145 -,5 1,000 2,170 -1,085 C#*D#*E#*F#
146 -,5 1,700 2,170 -1,8445 C#*D#*E#*F#
147 1,000 2,400 3,110 7,464 C#*D#*E#*F#
148 perfileria per divisòries 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
149 1,000 1,300 3,110 4,043 C#*D#*E#*F#
150 2,000 1,900 3,110 11,818 C#*D#*E#*F#
151 1,000 0,700 3,110 2,177 C#*D#*E#*F#
152 1,000 2,900 3,110 9,019 C#*D#*E#*F#
153 2,000 0,250 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
154 1,000 0,350 3,110 1,089 C#*D#*E#*F#
155 1,000 0,850 3,110 2,644 C#*D#*E#*F#
156 1,000 0,800 3,110 2,488 C#*D#*E#*F#
157 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
158 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
159 -,5 1,050 2,170 -1,13925 C#*D#*E#*F#
160 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
161 1,000 23,000 3,110 71,530 C#*D#*E#*F#
162 -3 0,600 3,110 -5,598 C#*D#*E#*F#
163 -4 2,700 2,170 -23,436 C#*D#*E#*F#
164 -1 5,550 2,170 -12,0435 C#*D#*E#*F#
165 -,5 0,950 2,170 -1,03075 C#*D#*E#*F#
166 1,000 1,750 3,110 5,443 C#*D#*E#*F#
167 -,5 1,750 2,170 -1,89875 C#*D#*E#*F#
168 1,000 4,700 3,110 14,617 C#*D#*E#*F#
169 1,000 0,900 3,110 2,799 C#*D#*E#*F#
170 2,000 0,250 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
171 1,000 0,600 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
172 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
173 1,000 4,700 3,110 14,617 C#*D#*E#*F#
174 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
175 Planta segona
176 perfileria per parets de cambra 1,000 5,450 3,110 16,950 C#*D#*E#*F#
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177 2,000 0,200 3,110 1,244 C#*D#*E#*F#
178 1,000 3,200 3,110 9,952 C#*D#*E#*F#
179 1,000 3,400 3,110 10,574 C#*D#*E#*F#
180 4,000 0,300 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
181 1,000 17,500 3,110 54,425 C#*D#*E#*F#
182 22,000 0,300 3,110 20,526 C#*D#*E#*F#
183 1,000 4,800 3,110 14,928 C#*D#*E#*F#
184 1,000 2,300 3,110 7,153 C#*D#*E#*F#
185 1,000 1,700 3,110 5,287 C#*D#*E#*F#
186 1,000 1,700 3,110 5,287 C#*D#*E#*F#
187 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
188 -,5 1,000 2,170 -1,085 C#*D#*E#*F#
189 -,5 1,700 2,170 -1,8445 C#*D#*E#*F#
190 1,000 2,400 3,110 7,464 C#*D#*E#*F#
191 perfileria per divisòries 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
192 1,000 1,300 3,110 4,043 C#*D#*E#*F#
193 2,000 1,900 3,110 11,818 C#*D#*E#*F#
194 1,000 0,700 3,110 2,177 C#*D#*E#*F#
195 1,000 2,900 3,110 9,019 C#*D#*E#*F#
196 2,000 0,250 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
197 1,000 0,350 3,110 1,089 C#*D#*E#*F#
198 1,000 0,850 3,110 2,644 C#*D#*E#*F#
199 1,000 0,800 3,110 2,488 C#*D#*E#*F#
200 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
201 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
202 -,5 1,050 2,170 -1,13925 C#*D#*E#*F#
203 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
204 1,000 1,750 3,110 5,443 C#*D#*E#*F#
205 -,5 1,750 3,110 -2,72125 C#*D#*E#*F#
206 1,000 6,250 3,110 19,438 C#*D#*E#*F#
207 -,5 0,950 2,170 -1,03075 C#*D#*E#*F#
208 2,000 5,000 3,110 31,100 C#*D#*E#*F#
209 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
210 1,000 0,700 3,110 2,177 C#*D#*E#*F#
211 1,000 2,600 3,110 8,086 C#*D#*E#*F#
212 1,000 0,500 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
213 1,000 2,000 3,110 6,220 C#*D#*E#*F#
214 1,000 2,000 3,110 6,220 C#*D#*E#*F#
215 Planta badalot
216 perfileria per parets de cambra 1,000 6,000 3,110 18,660 C#*D#*E#*F#
217 1,000 4,700 3,110 14,617 C#*D#*E#*F#
218 -,5 1,500 3,110 -2,3325 C#*D#*E#*F#
219 1,000 4,000 3,110 12,440 C#*D#*E#*F#
220 1,000 2,350 3,110 7,309 C#*D#*E#*F#
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221 perfileria per divisòries 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
222 -,5 1,050 2,170 -1,13925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.319,338

3 E65A84U1 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb mestres de muntant de 82 mm. d'amplària i 16 mm de fondària,
col.locats cada 45 cm, fixats mecànicament sobre parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 2,000 0,200 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,800 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#
4 forro pilar 1,000 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,600 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#
6 escala 1,000 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,200 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,800 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,700 2,200 5,940 C#*D#*E#*F#

10 Planta primera
11 escala 1,000 6,000 3,110 18,660 C#*D#*E#*F#
12 -,5 0,950 2,170 -1,03075 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,350 3,110 7,309 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,700 3,110 11,507 C#*D#*E#*F#
15 forro pilar 1,000 0,350 3,110 1,089 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,600 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,600 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,450 3,110 2,799 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,600 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,450 3,110 2,799 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,600 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
22 2,000 0,450 3,110 2,799 C#*D#*E#*F#
23 Planta segona
24 escala 1,000 6,000 3,110 18,660 C#*D#*E#*F#
25 -,5 0,950 2,170 -1,03075 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,350 3,110 7,309 C#*D#*E#*F#
27 forro pilar 1,000 0,350 3,110 1,089 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,600 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,500 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,300 3,110 0,933 C#*D#*E#*F#
31 2,000 0,600 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,400 3,110 2,488 C#*D#*E#*F#
33 2,000 0,600 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
34 2,000 0,400 3,110 2,488 C#*D#*E#*F#
35 Planta badalot
36 escala 1,000 4,400 3,110 13,684 C#*D#*E#*F#
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37 1,000 0,250 3,110 0,778 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,400 3,110 7,464 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,234

4 E7C9H501 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, col.locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa. Part esquerra
2 perfileria per divisòries
3 part dreta edifici
4 zona entrada 1,000 5,250 3,000 15,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,150 3,000 3,450 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,800 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,350 3,000 1,050 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,900 3,000 2,700 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,700 3,300 15,510 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,300 3,300 7,590 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,300 3,300 10,890 C#*D#*E#*F#
16 2,000 0,250 3,300 1,650 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,500 3,300 11,550 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,900 1,130 4,407 C#*D#*E#*F#
19 -6 0,900 2,150 -11,61 C#*D#*E#*F#
20 -2 1,500 2,150 -6,45 C#*D#*E#*F#
21 -1 1,050 2,170 -2,2785 C#*D#*E#*F#
22 zona vestidors 1,000 5,200 3,150 16,380 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,100 3,450 17,595 C#*D#*E#*F#
24 3,000 1,500 3,150 14,175 C#*D#*E#*F#
25 2,000 1,500 3,150 9,450 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,100 3,150 6,615 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,700 3,150 2,205 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,300 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,750 3,150 2,363 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,550 3,150 8,033 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,200 3,150 3,780 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,800 3,150 2,520 C#*D#*E#*F#
34 1,000 2,800 3,150 8,820 C#*D#*E#*F#
35 2,000 0,750 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
36 2,000 0,500 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
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37 1,000 5,400 3,150 17,010 C#*D#*E#*F#
38 3,000 1,500 3,450 15,525 C#*D#*E#*F#
39 2,000 1,500 3,450 10,350 C#*D#*E#*F#
40 1,000 2,100 3,450 7,245 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,700 3,450 2,415 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,300 3,450 1,035 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,750 3,450 2,588 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
46 1,000 2,550 3,450 8,798 C#*D#*E#*F#
47 1,000 1,200 3,450 4,140 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,800 3,450 2,760 C#*D#*E#*F#
49 -4 0,900 2,150 -7,74 C#*D#*E#*F#
50 part dreta edifici 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
51 1,000 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,600 3,150 1,890 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,950 3,150 2,993 C#*D#*E#*F#
54 1,000 3,500 3,150 11,025 C#*D#*E#*F#
55 1,000 1,800 3,150 5,670 C#*D#*E#*F#
56 1,000 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,950 3,150 2,993 C#*D#*E#*F#
58 1,000 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
59 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
60 1,000 1,550 3,150 4,883 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
62 1,000 4,200 3,150 13,230 C#*D#*E#*F#
63 1,000 0,200 3,150 0,630 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,350 3,150 1,103 C#*D#*E#*F#
65 -3 0,900 2,150 -5,805 C#*D#*E#*F#
66 Planta primera
67 perfileria per divisòries 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,300 3,110 4,043 C#*D#*E#*F#
69 2,000 1,900 3,110 11,818 C#*D#*E#*F#
70 1,000 0,700 3,110 2,177 C#*D#*E#*F#
71 1,000 2,900 3,110 9,019 C#*D#*E#*F#
72 2,000 0,250 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
73 1,000 0,350 3,110 1,089 C#*D#*E#*F#
74 1,000 0,850 3,110 2,644 C#*D#*E#*F#
75 1,000 0,800 3,110 2,488 C#*D#*E#*F#
76 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
77 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
78 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
79 1,000 23,000 3,110 71,530 C#*D#*E#*F#
80 -3 0,600 3,110 -5,598 C#*D#*E#*F#
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81 -4 2,700 2,170 -23,436 C#*D#*E#*F#
82 -1 5,550 2,170 -12,0435 C#*D#*E#*F#
83 1,000 1,750 3,110 5,443 C#*D#*E#*F#
84 1,000 4,700 3,110 14,617 C#*D#*E#*F#
85 1,000 0,900 3,110 2,799 C#*D#*E#*F#
86 2,000 0,250 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
87 1,000 0,600 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
88 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
89 1,000 4,700 3,110 14,617 C#*D#*E#*F#
90 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
91 -1 1,050 2,170 -2,2785 C#*D#*E#*F#
92 -1 1,750 2,170 -3,7975 C#*D#*E#*F#
93 -3 0,900 2,170 -5,859 C#*D#*E#*F#
94 Planta segona
95 perfileria per divisòries 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
96 1,000 1,300 3,110 4,043 C#*D#*E#*F#
97 2,000 1,900 3,110 11,818 C#*D#*E#*F#
98 1,000 0,700 3,110 2,177 C#*D#*E#*F#
99 1,000 2,900 3,110 9,019 C#*D#*E#*F#

100 2,000 0,250 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
101 1,000 0,350 3,110 1,089 C#*D#*E#*F#
102 1,000 0,850 3,110 2,644 C#*D#*E#*F#
103 1,000 0,800 3,110 2,488 C#*D#*E#*F#
104 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
105 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
106 2,000 5,000 3,110 31,100 C#*D#*E#*F#
107 1,000 1,750 3,110 5,443 C#*D#*E#*F#
108 1,000 6,250 3,110 19,438 C#*D#*E#*F#
109 2,000 5,000 3,110 31,100 C#*D#*E#*F#
110 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
111 1,000 0,700 3,110 2,177 C#*D#*E#*F#
112 1,000 2,600 3,110 8,086 C#*D#*E#*F#
113 1,000 0,500 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
114 1,000 2,000 3,110 6,220 C#*D#*E#*F#
115 1,000 2,000 3,110 6,220 C#*D#*E#*F#
116 -1 1,050 2,170 -2,2785 C#*D#*E#*F#
117 -1 1,750 2,170 -3,7975 C#*D#*E#*F#
118 -4 0,900 2,170 -7,812 C#*D#*E#*F#
119 -1 0,900 2,700 -2,43 C#*D#*E#*F#
120 Planta badalot
121 perfileria per divisòries 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
122 -1 1,050 2,170 -2,2785 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 678,019
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5 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestibul 1,000 1,900 2,170 4,123 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 2,170 7,812 C#*D#*E#*F#
4 -,5 1,050 2,170 -1,13925 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,600 2,170 7,812 C#*D#*E#*F#
6 (sota escala ) 0,500 1,400 0,900 0,630 C#*D#*E#*F#
7 Planta primera
8 vestibul 1,000 2,150 2,170 4,666 C#*D#*E#*F#
9 -,5 1,000 2,170 -1,085 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,150 2,170 4,666 C#*D#*E#*F#
11 -,5 1,050 2,170 -1,13925 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,900 2,170 8,463 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,350 2,170 1,519 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,800 2,170 1,736 C#*D#*E#*F#
15 sala premsa 2,000 0,800 3,110 4,976 C#*D#*E#*F#
16 2,000 0,300 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,250 3,110 10,108 C#*D#*E#*F#
18 Planta primera
19 vestibul 1,000 2,150 2,170 4,666 C#*D#*E#*F#
20 -,5 1,000 2,170 -1,085 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,150 2,170 4,666 C#*D#*E#*F#
22 -,5 1,050 2,170 -1,13925 C#*D#*E#*F#
23 1,000 3,900 2,170 8,463 C#*D#*E#*F#
24 2,000 0,350 2,170 1,519 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,800 2,170 1,736 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,840

6 E83FU015 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestibul 1,000 3,900 1,130 4,407 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 1,130 2,825 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,600 1,130 5,198 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,650 3,000 4,950 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,800 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#
7 -,5 1,500 2,150 -1,6125 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,450 3,000 4,350 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,350 3,000 1,050 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,200 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#
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11 1,000 1,800 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,700 2,200 5,940 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,250 3,300 4,125 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,050 3,300 3,465 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,250 3,300 4,125 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,850 1,130 8,701 C#*D#*E#*F#
17 consulta 1,000 3,700 3,000 11,100 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,200 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,150 3,000 12,450 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,400 3,000 13,200 C#*D#*E#*F#
21 distribuidor quartos tècnics 2,000 3,350 3,000 20,100 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,200 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
23 -,5 1,500 2,150 -1,6125 C#*D#*E#*F#
24 rack i quadres elèctrics 1,000 1,700 2,170 3,689 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,200 2,170 0,434 C#*D#*E#*F#
27 sala vestidor VIP 1,000 3,400 3,300 11,220 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,150 3,300 3,795 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,100 3,300 3,630 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,150 3,300 7,095 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,600 3,300 8,580 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,650 3,300 8,745 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,200 2,650 0,530 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,600 3,300 1,980 C#*D#*E#*F#
36 vestibul vestidors 1,000 1,650 3,300 5,445 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,650 3,450 5,693 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,300 3,450 7,935 C#*D#*E#*F#
39 2,000 0,150 3,450 1,035 C#*D#*E#*F#
40 armari costat abocador 2,000 1,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
41 2,000 0,700 3,450 4,830 C#*D#*E#*F#
42 magatzem 1,000 6,350 3,450 21,908 C#*D#*E#*F#
43 1,000 4,700 3,450 16,215 C#*D#*E#*F#
44 -1 1,700 3,100 -5,27 C#*D#*E#*F#
45 vestibul vestidor personal 2,000 1,250 3,150 7,875 C#*D#*E#*F#
46 2,000 1,700 3,150 10,710 C#*D#*E#*F#
47 -,5 0,900 3,100 -1,395 C#*D#*E#*F#
48 2,000 0,150 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
49 Planta primera
50 vestibul 1,000 3,900 0,940 3,666 C#*D#*E#*F#
51 1,000 2,150 0,940 2,021 C#*D#*E#*F#
52 1,000 3,900 0,940 3,666 C#*D#*E#*F#
53 1,000 2,015 0,940 1,894 C#*D#*E#*F#
54 (distribuidor) 1,000 1,800 3,110 5,598 C#*D#*E#*F#
55 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
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56 1,000 3,600 3,110 11,196 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
58 1,000 0,750 3,110 2,333 C#*D#*E#*F#
59 escala 2,000 5,900 3,110 36,698 C#*D#*E#*F#
60 2,000 2,350 3,110 14,617 C#*D#*E#*F#
61 2,000 0,200 3,110 1,244 C#*D#*E#*F#
62 sala de premsa 1,000 8,900 3,110 27,679 C#*D#*E#*F#
63 12,000 0,250 3,110 9,330 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,600 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
65 2,000 0,500 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
66 1,000 8,900 3,110 27,679 C#*D#*E#*F#
67 -1 2,750 2,170 -5,9675 C#*D#*E#*F#
68 -1 5,500 2,170 -11,935 C#*D#*E#*F#
69 despatx gerència 1,000 4,600 3,110 14,306 C#*D#*E#*F#
70 1,000 0,250 3,110 0,778 C#*D#*E#*F#
71 1,000 0,400 3,110 1,244 C#*D#*E#*F#
72 1,000 3,000 3,110 9,330 C#*D#*E#*F#
73 4,000 0,250 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,900 3,110 15,239 C#*D#*E#*F#
75 1,000 2,700 3,110 8,397 C#*D#*E#*F#
76 -1 2,700 2,170 -5,859 C#*D#*E#*F#
77 oficina explotació 1 1,000 4,600 3,110 14,306 C#*D#*E#*F#
78 1,000 0,250 3,110 0,778 C#*D#*E#*F#
79 1,000 0,400 3,110 1,244 C#*D#*E#*F#
80 1,000 3,000 3,110 9,330 C#*D#*E#*F#
81 4,000 0,250 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
82 1,000 4,900 3,110 15,239 C#*D#*E#*F#
83 1,000 2,700 3,110 8,397 C#*D#*E#*F#
84 -1 2,700 2,170 -5,859 C#*D#*E#*F#
85 oficina explotació 2 1,000 4,600 3,110 14,306 C#*D#*E#*F#
86 1,000 0,250 3,110 0,778 C#*D#*E#*F#
87 1,000 0,400 3,110 1,244 C#*D#*E#*F#
88 1,000 3,000 3,110 9,330 C#*D#*E#*F#
89 4,000 0,250 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
90 1,000 4,900 3,110 15,239 C#*D#*E#*F#
91 1,000 2,700 3,110 8,397 C#*D#*E#*F#
92 -1 2,700 2,170 -5,859 C#*D#*E#*F#
93 control 1,000 2,400 3,110 7,464 C#*D#*E#*F#
94 2,000 0,250 3,110 1,555 C#*D#*E#*F#
95 1,000 4,700 3,110 14,617 C#*D#*E#*F#
96 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
97 1,000 0,300 3,110 0,933 C#*D#*E#*F#
98 1,000 1,000 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
99 1,000 3,900 3,110 12,129 C#*D#*E#*F#
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100 pas 1,000 19,500 3,110 60,645 C#*D#*E#*F#
101 -1 2,700 2,170 -5,859 C#*D#*E#*F#
102 -1 5,500 2,170 -11,935 C#*D#*E#*F#
103 -1 2,700 2,170 -5,859 C#*D#*E#*F#
104 -1 2,700 2,170 -5,859 C#*D#*E#*F#
105 2,000 1,300 3,110 8,086 C#*D#*E#*F#
106 1,000 0,250 3,110 0,778 C#*D#*E#*F#
107 Planta segona C#*D#*E#*F#
108 vestibul 1,000 3,900 0,940 3,666 C#*D#*E#*F#
109 1,000 2,150 0,940 2,021 C#*D#*E#*F#
110 1,000 3,900 0,940 3,666 C#*D#*E#*F#
111 1,000 2,015 0,940 1,894 C#*D#*E#*F#
112 (distribuidor) 1,000 1,800 3,110 5,598 C#*D#*E#*F#
113 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
114 1,000 3,600 3,110 11,196 C#*D#*E#*F#
115 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
116 1,000 0,750 3,110 2,333 C#*D#*E#*F#
117 escala 2,000 5,900 3,110 36,698 C#*D#*E#*F#
118 2,000 2,350 3,110 14,617 C#*D#*E#*F#
119 2,000 0,200 3,110 1,244 C#*D#*E#*F#
120 vestidor-sala 1,000 1,800 3,110 5,598 C#*D#*E#*F#
121 1,000 1,050 3,110 3,266 C#*D#*E#*F#
122 1,000 0,600 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
123 1,000 1,450 3,110 4,510 C#*D#*E#*F#
124 1,000 2,100 3,110 6,531 C#*D#*E#*F#
125 1,000 2,400 3,110 7,464 C#*D#*E#*F#
126 1,000 2,100 3,110 6,531 C#*D#*E#*F#
127 1,000 0,100 3,110 0,311 C#*D#*E#*F#
128 1,000 3,300 3,110 10,263 C#*D#*E#*F#
129 4,000 0,250 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
130 espai liure-pas 1,000 3,400 3,110 10,574 C#*D#*E#*F#
131 1,000 5,000 3,110 15,550 C#*D#*E#*F#
132 1,000 17,600 3,110 54,736 C#*D#*E#*F#
133 22,000 0,250 3,110 17,105 C#*D#*E#*F#
134 1,000 4,650 3,110 14,462 C#*D#*E#*F#
135 1,000 2,200 3,110 6,842 C#*D#*E#*F#
136 1,000 1,650 3,110 5,132 C#*D#*E#*F#
137 2,000 0,450 3,110 2,799 C#*D#*E#*F#
138 2,000 0,600 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
139 2,000 0,450 3,110 2,799 C#*D#*E#*F#
140 2,000 0,600 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#
141 Planta badalot C#*D#*E#*F#
142 escala 1,000 6,050 3,110 18,816 C#*D#*E#*F#
143 1,000 2,350 3,110 7,309 C#*D#*E#*F#
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144 1,000 4,450 3,110 13,840 C#*D#*E#*F#
145 1,000 0,200 3,110 0,622 C#*D#*E#*F#
146 1,000 2,400 3,110 7,464 C#*D#*E#*F#
147 1,000 2,150 3,110 6,687 C#*D#*E#*F#
148 -1 1,050 2,170 -2,2785 C#*D#*E#*F#
149 1,000 4,000 3,110 12,440 C#*D#*E#*F#
150 1,000 4,750 3,110 14,773 C#*D#*E#*F#
151 -1 1,500 2,600 -3,9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 971,116

7 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,200 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,200 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,700 2,170 5,859 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,200 2,170 0,434 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,200 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,600 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#
12 quarto instal.lacions 2,000 2,400 3,000 14,400 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,800 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#
14 -,5 1,500 2,170 -1,6275 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,800 2,170 3,906 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,200 1,800 0,360 C#*D#*E#*F#
17 residus 1,000 1,450 3,000 4,350 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,600 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,900 2,170 1,953 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,200 0,900 0,180 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#
23 servei adaptat 1,000 0,900 3,000 2,700 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,550 3,000 4,650 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#
28 servei vestidor VIP 1,000 2,050 3,000 6,150 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,900 3,150 5,985 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,250 3,150 0,788 C#*D#*E#*F#

Euro

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 88

31 1,000 0,250 3,150 0,788 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,800 3,150 5,670 C#*D#*E#*F#
33 1,000 2,200 3,150 6,930 C#*D#*E#*F#
34 2,000 0,800 3,300 5,280 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,100 3,300 0,330 C#*D#*E#*F#
36 vestidor homes 1,000 5,150 3,150 16,223 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,500 2,320 1,160 C#*D#*E#*F#
40 1,000 0,700 2,320 1,624 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,500 2,320 1,160 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,200 2,320 0,464 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
46 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
47 1,000 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,500 3,150 7,875 C#*D#*E#*F#
49 1,000 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
50 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,250 3,150 3,938 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,800 3,150 5,670 C#*D#*E#*F#
55 1,000 3,800 3,150 11,970 C#*D#*E#*F#
56 1,000 2,250 3,150 7,088 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,800 3,150 2,520 C#*D#*E#*F#
58 1,000 0,300 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
59 1,000 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
60 1,000 2,300 3,150 7,245 C#*D#*E#*F#
61 1,000 1,900 3,150 5,985 C#*D#*E#*F#
62 1,000 0,600 3,150 1,890 C#*D#*E#*F#
63 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,700 3,150 2,205 C#*D#*E#*F#
65 1,000 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
66 1,000 2,900 3,150 9,135 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,150 3,150 0,473 C#*D#*E#*F#
68 1,000 0,650 3,150 2,048 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,150 3,150 0,473 C#*D#*E#*F#
70 1,000 2,750 3,150 8,663 C#*D#*E#*F#
71 6,000 1,500 3,150 28,350 C#*D#*E#*F#
72 3,000 0,100 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
73 vestidor dones 1,000 2,750 3,300 9,075 C#*D#*E#*F#
74 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
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75 1,000 0,650 3,300 2,145 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
77 1,000 2,900 3,300 9,570 C#*D#*E#*F#
78 1,000 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
79 1,000 0,700 3,300 2,310 C#*D#*E#*F#
80 1,000 0,100 3,300 0,330 C#*D#*E#*F#
81 1,000 0,600 3,300 1,980 C#*D#*E#*F#
82 1,000 1,900 3,300 6,270 C#*D#*E#*F#
83 1,000 2,300 3,300 7,590 C#*D#*E#*F#
84 1,000 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
85 1,000 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
86 1,000 0,800 3,300 2,640 C#*D#*E#*F#
87 1,000 2,250 3,300 7,425 C#*D#*E#*F#
88 1,000 3,550 3,300 11,715 C#*D#*E#*F#
89 1,000 2,250 3,300 7,425 C#*D#*E#*F#
90 1,000 1,300 3,300 4,290 C#*D#*E#*F#
91 1,000 0,100 3,300 0,330 C#*D#*E#*F#
92 1,000 1,300 3,300 4,290 C#*D#*E#*F#
93 1,000 2,500 3,300 8,250 C#*D#*E#*F#
94 1,000 1,300 3,300 4,290 C#*D#*E#*F#
95 1,000 0,100 3,300 0,330 C#*D#*E#*F#
96 1,000 1,300 3,300 4,290 C#*D#*E#*F#
97 1,000 0,200 2,320 0,464 C#*D#*E#*F#
98 1,000 0,250 2,320 0,580 C#*D#*E#*F#
99 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#

100 1,000 0,250 2,320 0,580 C#*D#*E#*F#
101 2,000 0,250 2,320 1,160 C#*D#*E#*F#
102 1,000 0,700 2,320 1,624 C#*D#*E#*F#
103 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
104 1,000 0,250 2,320 0,580 C#*D#*E#*F#
105 1,000 4,800 3,300 15,840 C#*D#*E#*F#
106 6,000 1,500 3,300 29,700 C#*D#*E#*F#
107 3,000 0,100 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
108 armari abocador 2,000 1,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
109 2,000 0,600 3,300 3,960 C#*D#*E#*F#
110 vestidor personal 1 1,000 1,300 3,150 4,095 C#*D#*E#*F#
111 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
112 2,000 0,250 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
113 1,000 1,300 3,150 4,095 C#*D#*E#*F#
114 1,000 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
115 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
116 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
117 1,000 2,300 3,150 7,245 C#*D#*E#*F#
118 1,000 0,200 3,150 0,630 C#*D#*E#*F#
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119 1,000 0,550 3,150 1,733 C#*D#*E#*F#
120 1,000 1,300 3,150 4,095 C#*D#*E#*F#
121 1,000 0,600 3,150 1,890 C#*D#*E#*F#
122 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
123 1,000 0,850 3,150 2,678 C#*D#*E#*F#
124 1,000 0,800 3,150 2,520 C#*D#*E#*F#
125 1,000 1,750 3,150 5,513 C#*D#*E#*F#
126 1,000 0,900 3,150 2,835 C#*D#*E#*F#
127 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
128 1,000 0,900 3,150 2,835 C#*D#*E#*F#
129 1,000 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
130 1,000 0,800 3,150 2,520 C#*D#*E#*F#
131 1,000 0,600 3,150 1,890 C#*D#*E#*F#
132 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
133 1,000 0,400 3,150 1,260 C#*D#*E#*F#
134 vestidor personal 2 1,000 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
135 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
136 1,000 1,200 3,150 3,780 C#*D#*E#*F#
137 1,000 0,200 3,150 0,630 C#*D#*E#*F#
138 1,000 0,300 3,150 0,945 C#*D#*E#*F#
139 1,000 1,350 3,150 4,253 C#*D#*E#*F#
140 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
141 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
142 1,000 0,600 3,150 1,890 C#*D#*E#*F#
143 1,000 0,800 3,150 2,520 C#*D#*E#*F#
144 1,000 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
145 1,000 0,800 3,150 2,520 C#*D#*E#*F#
146 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
147 1,000 0,800 3,150 2,520 C#*D#*E#*F#
148 1,000 1,900 3,150 5,985 C#*D#*E#*F#
149 1,000 0,800 3,150 2,520 C#*D#*E#*F#
150 1,000 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
151 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
152 1,000 0,600 3,150 1,890 C#*D#*E#*F#
153 1,000 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#
154 1,000 2,800 3,150 8,820 C#*D#*E#*F#
155 1,000 0,500 3,150 1,575 C#*D#*E#*F#
156 1,000 0,100 3,150 0,315 C#*D#*E#*F#
157 (armari termo) 2,000 1,300 3,150 8,190 C#*D#*E#*F#
158 2,000 0,500 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
159 Planta primera
160 neteja 2,000 1,200 3,110 7,464 C#*D#*E#*F#
161 2,000 0,950 3,110 5,909 C#*D#*E#*F#
162 servei 1 2,000 1,800 3,110 11,196 C#*D#*E#*F#
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163 1,000 2,050 3,110 6,376 C#*D#*E#*F#
164 servei 2 1,000 1,800 3,110 5,598 C#*D#*E#*F#
165 1,000 2,050 3,110 6,376 C#*D#*E#*F#
166 Planta segona
167 neteja 2,000 1,200 3,110 7,464 C#*D#*E#*F#
168 2,000 0,950 3,110 5,909 C#*D#*E#*F#
169 servei 1 2,000 1,800 3,110 11,196 C#*D#*E#*F#
170 1,000 2,050 3,110 6,376 C#*D#*E#*F#
171 servei 2 1,000 1,800 3,110 5,598 C#*D#*E#*F#
172 1,000 2,050 3,110 6,376 C#*D#*E#*F#
173 vestidor-servei 1,000 1,950 3,110 6,065 C#*D#*E#*F#
174 1,000 2,150 3,110 6,687 C#*D#*E#*F#
175 2,000 0,500 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
176 1,000 0,100 3,110 0,311 C#*D#*E#*F#
177 1,000 0,450 3,110 1,400 C#*D#*E#*F#
178 1,000 0,300 3,110 0,933 C#*D#*E#*F#
179 1,000 0,900 3,110 2,799 C#*D#*E#*F#
180 1,000 1,150 3,110 3,577 C#*D#*E#*F#
181 1,000 0,600 3,110 1,866 C#*D#*E#*F#
182 1,000 1,200 3,110 3,732 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 713,008

8 E83FUH25 m2 Doble aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria
d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 0,300 0,400 0,120 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,200 0,400 0,080 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,300 0,400 0,120 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,600 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
6 quarto instal.lacions 2,000 2,400 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,800 0,400 0,720 C#*D#*E#*F#
8 residus 1,000 1,450 0,400 0,580 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,900 0,400 0,760 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,600 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,200 0,400 0,880 C#*D#*E#*F#
12 servei adaptat 1,000 0,900 0,600 0,540 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 0,600 0,240 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,550 0,600 0,930 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,250 0,600 1,950 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,150 0,600 0,690 C#*D#*E#*F#
18 servei vestidor VIP 1,000 2,050 0,900 1,845 C#*D#*E#*F#
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19 1,000 1,900 0,900 1,710 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,250 0,900 0,225 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,250 0,900 0,225 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,800 0,900 1,620 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,200 0,900 1,980 C#*D#*E#*F#
24 vestidor homes 1,000 5,150 0,830 4,275 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,500 0,830 0,415 C#*D#*E#*F#
26 1,000 0,700 0,830 0,581 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,500 0,830 0,415 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,200 0,830 0,166 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,200 0,830 0,166 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,500 0,830 1,245 C#*D#*E#*F#
31 1,000 0,100 0,830 0,083 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,500 0,830 1,245 C#*D#*E#*F#
33 1,000 2,500 0,830 2,075 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,500 0,830 1,245 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,100 0,830 0,083 C#*D#*E#*F#
36 1,000 1,250 0,830 1,038 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,500 0,830 0,415 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,200 0,830 0,166 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,800 0,830 1,494 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,800 0,830 3,154 C#*D#*E#*F#
41 1,000 2,250 0,830 1,868 C#*D#*E#*F#
42 1,000 8,000 0,830 6,640 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,300 0,830 0,249 C#*D#*E#*F#
44 1,000 2,000 0,830 1,660 C#*D#*E#*F#
45 1,000 2,300 0,830 1,909 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,900 0,830 1,577 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,600 0,830 0,498 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,100 0,830 0,083 C#*D#*E#*F#
49 1,000 0,700 0,830 0,581 C#*D#*E#*F#
50 1,000 2,000 0,830 1,660 C#*D#*E#*F#
51 1,000 2,900 0,830 2,407 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,150 0,830 0,125 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,650 0,830 0,540 C#*D#*E#*F#
54 1,000 0,150 0,830 0,125 C#*D#*E#*F#
55 1,000 2,750 0,830 2,283 C#*D#*E#*F#
56 6,000 1,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
57 3,000 0,100 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
58 vestidor dones 1,000 2,750 1,130 3,108 C#*D#*E#*F#
59 1,000 0,200 1,130 0,226 C#*D#*E#*F#
60 1,000 0,650 1,130 0,735 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,200 1,130 0,226 C#*D#*E#*F#
62 1,000 2,900 1,130 3,277 C#*D#*E#*F#
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63 1,000 2,000 1,130 2,260 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,700 1,130 0,791 C#*D#*E#*F#
65 1,000 0,100 1,130 0,113 C#*D#*E#*F#
66 1,000 0,600 1,130 0,678 C#*D#*E#*F#
67 1,000 1,900 1,130 2,147 C#*D#*E#*F#
68 1,000 2,300 1,130 2,599 C#*D#*E#*F#
69 1,000 2,000 1,130 2,260 C#*D#*E#*F#
70 1,000 0,300 1,130 0,339 C#*D#*E#*F#
71 1,000 0,800 1,130 0,904 C#*D#*E#*F#
72 1,000 2,250 1,130 2,543 C#*D#*E#*F#
73 1,000 3,550 1,130 4,012 C#*D#*E#*F#
74 1,000 2,250 1,130 2,543 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,300 1,130 1,469 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,100 1,130 0,113 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,300 1,130 1,469 C#*D#*E#*F#
78 1,000 1,300 1,130 1,469 C#*D#*E#*F#
79 1,000 2,500 1,130 2,825 C#*D#*E#*F#
80 1,000 1,300 1,130 1,469 C#*D#*E#*F#
81 1,000 0,100 1,130 0,113 C#*D#*E#*F#
82 1,000 1,300 1,130 1,469 C#*D#*E#*F#
83 1,000 0,200 1,130 0,226 C#*D#*E#*F#
84 1,000 0,250 1,130 0,283 C#*D#*E#*F#
85 2,000 0,250 1,130 0,565 C#*D#*E#*F#
86 1,000 0,700 1,130 0,791 C#*D#*E#*F#
87 1,000 4,800 1,130 5,424 C#*D#*E#*F#
88 6,000 1,500 1,300 11,700 C#*D#*E#*F#
89 3,000 0,100 1,300 0,390 C#*D#*E#*F#
90 armari abocador 2,000 1,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
91 2,000 0,600 1,280 1,536 C#*D#*E#*F#
92 vestidor personal 1 1,000 1,300 0,750 0,975 C#*D#*E#*F#
93 1,000 0,500 0,750 0,375 C#*D#*E#*F#
94 2,000 0,250 0,750 0,375 C#*D#*E#*F#
95 1,000 1,300 0,750 0,975 C#*D#*E#*F#
96 1,000 1,500 0,750 1,125 C#*D#*E#*F#
97 1,000 0,100 0,550 0,055 C#*D#*E#*F#
98 1,000 0,500 0,550 0,275 C#*D#*E#*F#
99 1,000 2,300 0,550 1,265 C#*D#*E#*F#

100 1,000 0,200 0,550 0,110 C#*D#*E#*F#
101 1,000 0,550 0,550 0,303 C#*D#*E#*F#
102 1,000 1,300 0,550 0,715 C#*D#*E#*F#
103 1,000 0,600 0,550 0,330 C#*D#*E#*F#
104 1,000 0,100 0,550 0,055 C#*D#*E#*F#
105 1,000 0,850 0,550 0,468 C#*D#*E#*F#
106 1,000 0,800 0,550 0,440 C#*D#*E#*F#
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107 1,000 1,750 0,550 0,963 C#*D#*E#*F#
108 1,000 0,900 0,550 0,495 C#*D#*E#*F#
109 1,000 0,100 0,550 0,055 C#*D#*E#*F#
110 1,000 0,900 0,550 0,495 C#*D#*E#*F#
111 1,000 1,500 0,550 0,825 C#*D#*E#*F#
112 1,000 0,600 0,550 0,330 C#*D#*E#*F#
113 1,000 0,100 0,550 0,055 C#*D#*E#*F#
114 1,000 0,400 0,550 0,220 C#*D#*E#*F#
115 vestidor personal 2 1,000 1,500 0,750 1,125 C#*D#*E#*F#
116 1,000 0,500 0,750 0,375 C#*D#*E#*F#
117 1,000 1,200 0,750 0,900 C#*D#*E#*F#
118 1,000 0,200 0,750 0,150 C#*D#*E#*F#
119 1,000 0,300 0,750 0,225 C#*D#*E#*F#
120 1,000 1,350 0,750 1,013 C#*D#*E#*F#
121 1,000 0,500 0,550 0,275 C#*D#*E#*F#
122 1,000 0,100 0,550 0,055 C#*D#*E#*F#
123 1,000 0,600 0,550 0,330 C#*D#*E#*F#
124 1,000 0,800 0,550 0,440 C#*D#*E#*F#
125 1,000 1,500 0,550 0,825 C#*D#*E#*F#
126 1,000 0,800 0,550 0,440 C#*D#*E#*F#
127 1,000 0,100 0,550 0,055 C#*D#*E#*F#
128 1,000 0,800 0,550 0,440 C#*D#*E#*F#
129 1,000 1,900 0,550 1,045 C#*D#*E#*F#
130 1,000 0,800 0,550 0,440 C#*D#*E#*F#
131 1,000 1,000 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
132 1,000 0,100 0,550 0,055 C#*D#*E#*F#
133 1,000 0,600 0,550 0,330 C#*D#*E#*F#
134 1,000 1,500 0,550 0,825 C#*D#*E#*F#
135 1,000 2,800 0,550 1,540 C#*D#*E#*F#
136 1,000 0,500 0,550 0,275 C#*D#*E#*F#
137 1,000 0,100 0,550 0,055 C#*D#*E#*F#
138 2,000 1,300 0,980 2,548 C#*D#*E#*F#
139 2,000 0,500 0,980 0,980 C#*D#*E#*F#
140 Planta primera
141 neteja 2,000 2,100 0,710 2,982 C#*D#*E#*F#
142 2,000 0,950 0,710 1,349 C#*D#*E#*F#
143 servei 1 2,000 1,800 0,710 2,556 C#*D#*E#*F#
144 1,000 2,050 0,710 1,456 C#*D#*E#*F#
145 servei 2 1,000 1,800 0,710 1,278 C#*D#*E#*F#
146 1,000 2,050 0,710 1,456 C#*D#*E#*F#
147 Planta segona
148 neteja 2,000 2,100 0,710 2,982 C#*D#*E#*F#
149 2,000 0,950 0,710 1,349 C#*D#*E#*F#
150 servei 1 2,000 1,800 0,710 2,556 C#*D#*E#*F#
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151 1,000 2,050 0,710 1,456 C#*D#*E#*F#
152 servei 2 1,000 1,800 0,710 1,278 C#*D#*E#*F#
153 1,000 2,050 0,710 1,456 C#*D#*E#*F#
154 vestidor-servei 1,000 1,950 0,710 1,385 C#*D#*E#*F#
155 1,000 2,150 0,710 1,527 C#*D#*E#*F#
156 2,000 0,500 0,710 0,710 C#*D#*E#*F#
157 1,000 0,100 0,710 0,071 C#*D#*E#*F#
158 1,000 0,450 0,710 0,320 C#*D#*E#*F#
159 1,000 0,300 0,710 0,213 C#*D#*E#*F#
160 1,000 0,900 0,710 0,639 C#*D#*E#*F#
161 1,000 1,150 0,710 0,817 C#*D#*E#*F#
162 1,000 0,600 0,710 0,426 C#*D#*E#*F#
163 1,000 1,200 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,165

9 E83FUF15 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat resistents al foc de 15 mm de gruix, col.locades sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 rack i quadres elèctrics
3 (tres plaques) 1,000 3,750 3,000 1,500 16,875 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,750 3,000 5,250 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
6 residus 1,000 2,250 3,000 6,750 C#*D#*E#*F#
7 distribuidor instal.lacions 1,000 1,200 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
8 -1 0,900 2,170 -1,953 C#*D#*E#*F#
9 servei adaptat 1,000 3,300 3,000 9,900 C#*D#*E#*F#

10 Planta primera
11 servei 1-pati-servei 2 1,000 4,900 3,110 15,239 C#*D#*E#*F#
12 servei 2 1,000 2,800 3,110 8,708 C#*D#*E#*F#
13 espai lliure 1,000 4,900 3,110 15,239 C#*D#*E#*F#
14 pas 1,000 3,500 3,110 10,885 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,350 3,110 1,089 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,800 3,110 5,598 C#*D#*E#*F#
17 -,5 1,800 2,170 -1,953 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,500 3,110 4,665 C#*D#*E#*F#
19 Planta segona
20 servei 1-pati-servei 2 1,000 4,900 3,110 15,239 C#*D#*E#*F#
21 servei 2 1,000 2,800 3,110 8,708 C#*D#*E#*F#
22 sala premsa 1,000 4,900 3,110 15,239 C#*D#*E#*F#
23 pas 1,000 3,500 3,110 10,885 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,350 3,110 1,089 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,800 3,110 5,598 C#*D#*E#*F#
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26 -,5 1,800 2,170 -1,953 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,500 3,110 4,665 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,862

10 E65AUREF u Reforç de perfileria de planxa d'acer galvanitzat per suport de sanitaris o accesoris amb tauler de partícules de
fusta dm hidrófug, fixat mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes
4 servei adaptat 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor dones
6 servei adaptat 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta primera C#*D#*E#*F#
8 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta segona
11 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 E66AU005 m2 Divisòria amb placa fenólica tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent de color taronja, de 13 mm de gruix, ,
inclòs tubulars per muntatge, pinces, peus regulables, frontisses, tot d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes
3 dutxes 1,000 0,150 2,000 0,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,150 2,000 0,300 C#*D#*E#*F#
8 inodors 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,250 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,450 2,000 2,900 C#*D#*E#*F#
11 servei adaptat 1,000 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
12 vestidor dones
13 dutxes 1,000 0,150 2,000 0,300 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,150 2,000 0,300 C#*D#*E#*F#
18 inodors 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
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19 1,000 0,250 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,250 2,000 2,500 C#*D#*E#*F#
21 servei adaptat 1,000 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
22 vestidor personal 1
23 dutxes 2,000 0,150 2,100 0,630 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,200 2,100 0,420 C#*D#*E#*F#
25 vestidor personal 2
26 dutxes 2,000 0,150 2,100 0,630 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,200 2,100 0,420 C#*D#*E#*F#
28 Planta primera
29 servei 1 1,000 0,100 2,000 0,200 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 servei 2 1,000 0,100 2,000 0,200 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,500

12 E66AU070 u Suministrament i col.locació de porta de 70x210 cm., de placa fenólica de 13 mm. de gruix, de color, inclòs p.p.
frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidors homes
3 dutxes 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 inodors 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidors dones
6 dutxes 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 inodors 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 vestidor personal 1
9 inodor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 dutxa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 vestidor personal 1
12 inodor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 dutxa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 Planta primera
15 servei 1
16 inodor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 servei 2
18 inodor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 Planta segona
20 servei 1
21 inodor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 servei 2
23 inodor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 E66ACC80 m2 Suministrament i col.locació de porta corredissa de 90x200 cm., de placa fenólica, de 13 mm. de gruix, de color,
inclòs kit corredera, condemna, guia i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes
3 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones
5 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 E8441REG u Registre de 40x60 cm. amb placa de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, amb perfileria perimetral
oculta en cel ras continu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per registre muntants instal.lacions
2 Planta primera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 E82ZPERF m Subministre i col.locació de perfil de planxa galvanitzada L per remat de placa de cartró guix, fixat
mecànicament a parament de guix laminat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per suport de 2ª placa i fons de sòcol
2 Planta baixa
3 instal.lacions 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
5 residus 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
11 vestibul-distribuidor 1 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
15 vestibul-distribuidor 2 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
16 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
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21 consulta 1,000 0,370 0,370 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
26 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
27 distribuidor quadres tècnics 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
31 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
32 1,000 0,170 0,170 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
34 rack i quadres elèctrics 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
36 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
39 vestidor VIP 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
40 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
44 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
45 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
46 distribuidor vestidors 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
47 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
48 2,000 0,650 1,300 C#*D#*E#*F#
49 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
50 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
51 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
52 distribuidor vestidors de personal 4,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
54 2,000 0,350 0,700 C#*D#*E#*F#
55 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
56 zona escala
57 de p.baixa a p.1ª
58 (incl.) 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
59 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
60 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
62 (incl.) 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
63 Planta primera C#*D#*E#*F#
64 distribuidor serveis 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
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65 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
66 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
68 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
69 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
70 sala de premsa 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
71 1,000 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
72 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
73 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
74 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
75 12,000 0,250 3,000 C#*D#*E#*F#
76 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
77 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
78 despatx de gerència 2,000 0,550 1,100 C#*D#*E#*F#
79 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
80 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
81 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
82 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
83 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
84 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
85 oficina explotació 1 2,000 0,550 1,100 C#*D#*E#*F#
86 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
87 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
88 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
89 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
90 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
91 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
92 oficina explotació 2 2,000 0,550 1,100 C#*D#*E#*F#
93 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
94 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
95 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
96 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
97 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
98 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
99 control 1,000 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#

100 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
101 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
102 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
103 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
104 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
105 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
106 pas 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
107 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
108 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
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109 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
110 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
111 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
112 zona escala C#*D#*E#*F#
113 de p.1ª a p2ª 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
114 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
115 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
116 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
117 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
118 ( incl. ) 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
119 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
120 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
121 ( incl. ) 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
122 Planta segona C#*D#*E#*F#
123 distribuidor serveis 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
124 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
125 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
126 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
127 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
128 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
129 vestidor-sala 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
130 1,000 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
131 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
132 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
133 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
134 1,000 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
135 1,000 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
136 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
137 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
138 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
139 espai lluira-pas 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
140 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
141 1,000 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
142 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
143 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
144 4,000 0,550 2,200 C#*D#*E#*F#
145 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
146 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
147 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
148 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
149 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
150 22,000 0,250 5,500 C#*D#*E#*F#
151 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
152 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
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153 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
154 zona escala
155 de p. 2ª a p.badalot 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
156 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
157 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
158 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
159 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
160 ( incl. ) 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
161 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
162 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
163 ( incl. ) 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
164 Planta badalot
165 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
166 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
167 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
168 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
169 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
170 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
171 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
172 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
173 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
174 escala a coberta
175 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
176 ( incl. ) 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
177 Per remat paret en enrajolat a mija

alçada
178 Planta baixa
179 vestidor personal 1 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
180 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
181 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
182 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
183 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
184 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
185 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
186 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
187 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
188 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
189 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
190 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
191 1,000 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
192 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
193 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
194 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
195 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
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196 vestidor dones 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
197 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
198 1,000 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
199 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
200 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
201 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
202 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
203 1,000 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
204 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
205 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
206 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
207 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
208 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
209 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
210 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
211 Per remat paret plafonada fusta mitja

alçada
212 Planta baixa
213 vestubul 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
214 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
215 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
216 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
217 Planta primera
218 vestibul 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
219 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
220 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
221 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
222 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
223 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
224 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
225 Planta segona
226 vestibul 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
227 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
228 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
229 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
230 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
231 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
232 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
233 Per refòs a mitja alçada paret per

pintar
234 Planta primera
235 pas 1,000 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
236 1,000 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
237 1,000 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
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238 3,000 2,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
239 2,000 2,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
240 1,000 2,000 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#
241 Planta segona
242 pas i espai lliure 1,000 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
243 1,000 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
244 1,000 2,000 3,550 7,100 C#*D#*E#*F#
245 1,000 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
246 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
247 1,000 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#
248 1,000 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
249 1,000 2,000 1,650 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,640

16 PPAUREBR u Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a el reblert i segellat de tots els
forats oberts per a pas d'instal.lacions per a deixar la instal.lacio totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repassos entregues amb forats i
sostre

1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Subcapitol 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Apartat 02  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Subapartat 01  PORTES I ELEMENTS DE FUSTERIA

1 EAQDBP1A u Porta interior P.1 d'una fulla batent 80x225 cm., de 45 mm. de gruix, formades per estructura interior de fusta,
acabat dues cares amb formica blanca SEF a les dues cares, cantejat lateral de faig massís vernissat, inclós
mecanismes i ferratges tipus A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 residus 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 vestidor homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 vestidor dones 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 armari abocador 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 armari costat abocador 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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13 ( armari termo ) 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 Planta primera
15 abocador 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 Planta segona
19 abocador 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 vestidor-servei 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 EAQDCP2B u Porta interior P.2 de dues fulles batents 80x217 + 60x217cm., de 45 mm. de gruix, formades per estructura
interior de fusta, acabat dues cares amb formica blanca SEF, cantejat lateral de faig massís vernissat, inclós
mecanismes tipus B.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 instal.lacions 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 distribuidor quartos tècnics 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EAQDCP3C u Porta interior P.3 de fulla corredissa 125x217 cm. de 45 mm. de gruix, per un forat d'obra de 117x217 cm.
formades per estructura interior de fusta, acabat a les dues cares amb formica blanca SEF cantejat lateral de
faig massís vernissat i perfil de goma per encastar en paret, inclós mecanismes tipus C.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 vestidor-sala 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EAZ1U003 m Folrat de bastiment de base de 9-10,6 x 4 cm., amb fusta de pi flandes 1ª sense nusos, per pintar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 portes P1 19,000 2,000 2,170 82,460 C#*D#*E#*F#
3 19,000 1,000 0,800 15,200 C#*D#*E#*F#
4 portes P2 2,000 2,000 2,170 8,680 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
6 Planta primera
7 portes P1 3,000 2,000 2,170 13,020 C#*D#*E#*F#
8 3,000 1,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
9 Planta segona

10 portes P1 4,000 2,000 2,170 17,360 C#*D#*E#*F#
11 4,000 1,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 145,120

5 EAZAAR01 u Armari PA.1 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb melamina, de
dimensions totals 120x216 cm. i 40 cm de fons, sense trassera, i 2 portes de tauler de fibres de fusta de 19 mm.
de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos mecanismes tipus D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 distribuidor serveis 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona
4 distribuidor serveis 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EAZAAR02 u Armari PA.2 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb melamina, de
dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta de 19 mm. de gruix acabat
dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos mecanismes tipus E.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 vestidor (termo) 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAZAAR03 u Armari PA.3 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb melamina, de
dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta de 19 mm. de gruix acabat
dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos 2 prestatge regulables de 22 mm. de gruix, barra metàl.lica,
mecanismes tipus E.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 vestidor (termo) 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 E83Z17U1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per rebre portes corredisses, 15.50.15 mm encastat en parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 per porta P3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAF5ALI1 u Vidriera ALI.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PL o equivalent, col.locada sobre encerclat
de pletina metàl.lica, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts
interiors i exteriors, mecanismes i ferratges tiradors d'acer inox pba programa 200 d.20 mm. amb pany i clau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 ALI.1 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona
4 ALI.1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 EASAUPM1 u Porta PM.1 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent, per a una llum de 80x214 cm, formades per
bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm.
prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de
llana de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de
20x2 mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i
recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Joc de manetes d'acer inox de pba programa 200 d.20mm
a l'altre costat, col.locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 quadres elèctrics 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EASAUPM2 u Porta PM.2 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent amb espiells per vidre d.40 cm, per a una llum de
80x214 cm, formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer
galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm,
material aüillanta interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN
1935), junta intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa
d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Pany antipànic tipus push a una
cara, i maneta  d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre costat, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 escala 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona
4 escala 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EASAUPM3 u Porta PM.3 metàl.lica tallafocs EI260-C5, de dos fulles batents amb espiells per vidre d.40 cm, per a una llum de
80+80x214 cm, formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer
galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm,
material aüillanta interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN
1935), junta intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa
d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Panys antipànic tipus push a una
cara de les dos fulles, i maneta  d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre costat, col.locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 vestibul escala 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona
4 vestibul escala 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Subcapitol 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Apartat 02  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Subapartat 02  RAM DE VIDRIER

1 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 Per vidrieres interiors C#*D#*E#*F#
3 vidriera S6 4,000 1,800 2,150 15,480 C#*D#*E#*F#
4 vidriera S7 1,000 3,100 2,150 6,665 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,500 2,150 3,225 C#*D#*E#*F#
6 AI.1 6,000 0,750 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona
8 AI.1 1,000 0,750 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,870

2 EC15U001 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 30mm, col.locat amb cargols, per a fixació de
vidres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per vidrieres interiors
2 planta primera
3 vidriera S6 4,000 2,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#
4 vidriera S7 1,000 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

3 ECZ3U055 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 5mm de gruix cadascuna
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 Per vidrieres interiors C#*D#*E#*F#
3 vidriera S6 4,000 2,000 2,150 17,200 C#*D#*E#*F#
4 vidriera S7 1,000 2,000 2,150 4,300 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 2,150 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,800

4 EB92U001 m2 Vinil autoadhesiu traslùcid amb diferents formes /dibuixos, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 Per vidrieres interiors C#*D#*E#*F#
3 vidriera S6 4,000 1,800 1,400 10,080 C#*D#*E#*F#
4 vidriera S7 1,000 3,100 1,400 4,340 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,500 1,400 2,100 C#*D#*E#*F#
6 AI.1 6,000 0,750 1,400 6,300 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona
8 AI.1 1,000 0,750 1,400 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,870

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Subcapitol 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Apartat 02  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Subapartat 03  MANYERIA

1 E4425024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encerclats carpinteries interiors
2 tub 45.45.2. q=2,69 kg/ml
3 tub 80.20.2. q=3,01 kg/ml
4 platina 250.8 q= 15,70 kg/ml
5 platina 220.8 q= 13,816 kg/ml
6 platina 120.8 q= 7,536 kg/ml
7 Planta primera
8 S1.
9 250.8 1,000 2,000 2,180 15,700 68,452 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 0,920 15,700 14,444 C#*D#*E#*F#
11 S2.
12 120.8 1,000 2,000 2,180 7,536 32,857 C#*D#*E#*F#
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13 1,000 1,000 1,720 7,536 12,962 C#*D#*E#*F#
14 45.45.2 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#
15 S3.
16 220.8 1,000 2,000 2,180 13,816 60,238 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,000 1,020 13,816 14,092 C#*D#*E#*F#
18 45.45.2 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#
19 S4.
20 220.8 1,000 2,000 2,180 13,816 60,238 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,000 1,070 13,816 14,783 C#*D#*E#*F#
22 45.45.2 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#
23 S5.
24 120.8 1,000 2,000 2,180 7,536 32,857 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,000 0,920 7,536 6,933 C#*D#*E#*F#
26 45.45.2. 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#
27 S6
28 120.8 4,000 4,000 2,180 7,536 262,856 C#*D#*E#*F#
29 4,000 1,000 2,750 7,536 82,896 C#*D#*E#*F#
30 80.20.2. 4,000 4,000 2,180 3,010 104,989 C#*D#*E#*F#
31 45.45.2 4,000 2,000 3,110 2,690 66,927 C#*D#*E#*F#
32 4,000 2,000 1,150 2,690 24,748 C#*D#*E#*F#
33 S7.
34 120.8 1,000 6,000 2,180 7,536 98,571 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,000 5,500 7,536 41,448 C#*D#*E#*F#
36 80.20.2 1,000 2,000 2,180 3,010 13,124 C#*D#*E#*F#
37 45.45.2 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#
38 1,000 5,000 1,150 2,690 15,468 C#*D#*E#*F#
39 Planta segona
40 S1.
41 250.8 1,000 2,000 2,180 15,700 68,452 C#*D#*E#*F#
42 1,000 1,000 0,920 15,700 14,444 C#*D#*E#*F#
43 S2.
44 120.8 1,000 2,000 2,180 7,536 32,857 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,000 1,720 7,536 12,962 C#*D#*E#*F#
46 45.45.2 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#
47 S3.
48 220.8 1,000 2,000 2,180 13,816 60,238 C#*D#*E#*F#
49 1,000 1,000 1,020 13,816 14,092 C#*D#*E#*F#
50 45.45.2 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#
51 S4.
52 220.8 1,000 2,000 2,180 13,816 60,238 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,000 1,070 13,816 14,783 C#*D#*E#*F#
54 45.45.2 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#
55 S5.
56 120.8 1,000 2,000 2,180 7,536 32,857 C#*D#*E#*F#
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57 1,000 1,000 0,920 7,536 6,933 C#*D#*E#*F#
58 45.45.2. 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#
59 Planta badalot
60 S4.
61 220.8 1,000 2,000 2,180 13,816 60,238 C#*D#*E#*F#
62 1,000 1,000 1,070 13,816 14,783 C#*D#*E#*F#
63 45.45.2 1,000 2,000 3,110 2,690 16,732 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.589,080

2 EB12UB01 m Barana B.1 d'acer formada travesser inferior pletina 150.6 ( per ancoratge a l'obra ), travesser superior pletina
35.6, brèndoles cada 10 cm de pletina 35.6, tot per pintar, i passamà format per rodó d. 43 mm. de faig massís
cargolat a travesser superior amb cargol avellanats, d'una alçada de 95 cm, col.locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De p. baixa a p.primera
2 1er tram 1,000 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,350

3 EB12UB02 m Barana B.2 d'acer formada travesser inferior i superior pletina pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm de pletina
35.6, ancorat lateralment a obra amb placa i fixacions mecàniques, tot per pintar, i passamà format per rodó d.
43 mm. de faig massís cargolat a travesser superior amb cargol avellanats, d'una alçada de 95 cm, col.locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De p.baixa a p.primera
2 2on. tram 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
3 De p.primera a p. segona
4 1er. tram 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
5 2on. tram 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
6 De p. segona a p. badalot
7 1er. tram 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
8 2on. tram 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
9 P. badalot

10 tram horitzontal 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Subcapitol 02  ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS
Apartat 02  CEL RASOS

1 E844101A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Planta baixa
2 consulta
3 (vert.) 1,000 3,450 0,400 1,380 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,450 0,300 1,035 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,700 0,200 0,540 C#*D#*E#*F#
6 instal.lacions
7 (vert.) 1,000 1,850 0,400 0,740 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,850 0,500 0,925 C#*D#*E#*F#
9 residus

10 (vert.) 1,000 0,850 0,400 0,340 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,850 0,500 0,425 C#*D#*E#*F#
12 rack-quadres elèctrics
13 (vert.) 1,000 1,700 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,700 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
15 distribuidor quadres elèctrics 1,000 3,350 1,200 4,020 C#*D#*E#*F#
16 vestibul 1,000 3,600 2,250 8,100 C#*D#*E#*F#
17 vestibul-distribució 1 1,000 1,200 1,050 1,260 C#*D#*E#*F#
18 vestibul-distribució 2 1,000 1,800 1,600 2,880 C#*D#*E#*F#
19 sala descans VIP-servei 1,000 1,800 2,150 3,870 C#*D#*E#*F#
20 sala descans VIP-sala
21 (vert.) 1,000 1,150 1,130 1,300 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,150 1,100 1,265 C#*D#*E#*F#
23 (vert.) 1,000 3,250 0,700 2,275 C#*D#*E#*F#
24 1,000 3,250 0,300 0,975 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,700 0,200 0,540 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,250 2,050 6,663 C#*D#*E#*F#
27 vestidors homes
28 (vert.) 2,000 2,700 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,700 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,850 0,300 0,855 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,700 0,200 0,540 C#*D#*E#*F#
32 (vert.) 2,000 1,500 0,830 2,490 C#*D#*E#*F#
33 1,000 2,500 1,500 3,750 C#*D#*E#*F#
34 1,000 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
35 1,000 2,100 1,950 4,095 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,300 0,800 0,240 C#*D#*E#*F#
37 vestidors dones
38 (vert.) 1,000 6,250 0,700 4,375 C#*D#*E#*F#
39 1,000 6,250 0,300 1,875 C#*D#*E#*F#
40 2,000 2,700 0,200 1,080 C#*D#*E#*F#
41 (vert.) 2,000 1,500 1,130 3,390 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,500 1,250 3,125 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
44 1,000 2,100 1,950 4,095 C#*D#*E#*F#
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45 1,000 0,300 0,800 0,240 C#*D#*E#*F#
46 armari abocador 1,000 0,900 0,750 0,675 C#*D#*E#*F#
47 armari costat abocador 1,000 0,900 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
48 distribuidor vestidors 1,000 1,650 2,300 3,795 C#*D#*E#*F#
49 distribuidor vestidors persoanl 1,000 1,200 1,700 2,040 C#*D#*E#*F#
50 vestidor personal 1
51 (vert.) 1,000 1,050 0,750 0,788 C#*D#*E#*F#
52 1,000 1,300 1,500 1,950 C#*D#*E#*F#
53 vestidor personal 2
54 (vert.) 1,000 1,050 0,750 0,788 C#*D#*E#*F#
55 1,000 1,300 1,500 1,950 C#*D#*E#*F#
56 (armari termo ) 1,000 0,500 1,300 0,650 C#*D#*E#*F#
57 Planta primera
58 vestibul 1,000 3,600 2,150 7,740 C#*D#*E#*F#
59 distribuidor serveis 1,000 1,200 3,400 4,080 C#*D#*E#*F#
60 1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
61 abocador 1,000 1,200 0,950 1,140 C#*D#*E#*F#
62 servei 1 1,000 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#
63 servei 2 1,000 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#
64 pas
65 (vert.) 1,000 24,700 0,510 12,597 C#*D#*E#*F#
66 1,000 1,750 0,300 0,525 C#*D#*E#*F#
67 (vert.) 1,000 1,750 0,940 1,645 C#*D#*E#*F#
68 escala 1,000 0,650 0,200 0,130 C#*D#*E#*F#
69 sala premsa 1,000 2,700 0,350 0,945 C#*D#*E#*F#
70 1,000 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#
71 1,000 7,300 0,400 2,920 C#*D#*E#*F#
72 1,000 4,950 1,800 8,910 C#*D#*E#*F#
73 1,000 4,950 0,100 0,495 C#*D#*E#*F#
74 6,000 0,650 0,100 0,390 C#*D#*E#*F#
75 despatx gerent 1,000 0,350 2,700 0,945 C#*D#*E#*F#
76 1,000 3,000 2,700 8,100 C#*D#*E#*F#
77 2,000 0,650 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
78 despatx explotació 1 1,000 0,350 2,700 0,945 C#*D#*E#*F#
79 1,000 3,000 2,700 8,100 C#*D#*E#*F#
80 2,000 0,650 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
81 despatx explotació 2 1,000 0,350 2,700 0,945 C#*D#*E#*F#
82 1,000 3,000 2,700 8,100 C#*D#*E#*F#
83 2,000 0,650 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
84 control 1,000 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
85 1,000 2,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
86 1,000 0,650 0,100 0,065 C#*D#*E#*F#
87 Planta segona C#*D#*E#*F#
88 vestibul 1,000 3,600 2,150 7,740 C#*D#*E#*F#
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89 distribuidor serveis 1,000 1,200 3,400 4,080 C#*D#*E#*F#
90 1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
91 abocador 1,000 1,200 0,950 1,140 C#*D#*E#*F#
92 servei 1 1,000 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#
93 servei 2 1,000 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#
94 vestidor-sala
95 (vert.) 1,000 1,200 0,710 0,852 C#*D#*E#*F#
96 1,000 1,200 2,550 3,060 C#*D#*E#*F#
97 1,000 3,200 2,400 7,680 C#*D#*E#*F#
98 vestidor-servei 1,000 1,700 1,500 2,550 C#*D#*E#*F#
99 1,000 1,350 0,900 1,215 C#*D#*E#*F#

100 2,000 0,650 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
101 sala-pas C#*D#*E#*F#
102 (vert.) 1,000 24,700 0,510 12,597 C#*D#*E#*F#
103 1,000 1,750 0,300 0,525 C#*D#*E#*F#
104 (vert.) 1,000 1,750 0,940 1,645 C#*D#*E#*F#
105 1,000 5,500 0,450 2,475 C#*D#*E#*F#
106 1,000 5,600 0,450 2,520 C#*D#*E#*F#
107 1,000 3,850 0,450 1,733 C#*D#*E#*F#
108 1,000 17,600 0,400 7,040 C#*D#*E#*F#
109 11,000 0,650 0,100 0,715 C#*D#*E#*F#
110 escala 1,000 0,650 0,200 0,130 C#*D#*E#*F#
111 Planta badalot C#*D#*E#*F#
112 (vert.) 1,000 1,600 0,510 0,816 C#*D#*E#*F#
113 1,000 3,900 2,300 8,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,699

2 E844101H m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix amb entramat
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 pas exterior 1,000 3,450 10,150 35,018 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,018

3 E84421AA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable
amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 instal.lacions 1,000 1,800 1,950 3,510 C#*D#*E#*F#
3 residus 1,000 1,450 1,950 2,828 C#*D#*E#*F#
4 rack-quadres elèctrics 1,000 1,750 3,250 5,688 C#*D#*E#*F#
5 servei adaptat 1,000 1,250 3,250 4,063 C#*D#*E#*F#
6 vestidor homes 1,000 6,200 4,700 29,140 C#*D#*E#*F#
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7 1,000 2,100 3,800 7,980 C#*D#*E#*F#
8 vestidor dones 1,000 6,200 4,500 27,900 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,100 3,600 7,560 C#*D#*E#*F#

10 vestidor personal 1 1,000 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,500 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,800 0,800 1,440 C#*D#*E#*F#
13 vestidor personal 2 1,000 2,850 1,500 4,275 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,500 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,950 0,800 1,560 C#*D#*E#*F#
16 magatzem 1,000 5,850 4,650 27,203 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,047

4 E84BU7BB m2 Cel ras de plaques d'acer galvanitzat, de mecanització perforada i termoesmaltat, de 60x60 cm amb perforació
circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7 mm. interdistància, sistema Clip 600, desmuntable amb entramat ocult (
sense secundaries ), sistema de muntatge clip-in amb abatiment de plaques, amb aïllant acústic de classificació
al foc classe B s2 d0 i suspensió autoanivelladora amb barilles roscades M-4 amb rosca i contrarosca, remats
perimetrals amb perfil T24mm blanc, de la marca Lledó o equivalent, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 3,900 4,650 18,135 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera
4 sala de premsa 1,000 1,200 4,200 5,040 C#*D#*E#*F#
5 3,000 1,800 4,200 22,680 C#*D#*E#*F#
6 -1 0,600 0,600 -,36 C#*D#*E#*F#
7 despatx gerència 1,000 3,000 4,200 12,600 C#*D#*E#*F#
8 oficina explotació 1 1,000 3,000 4,200 12,600 C#*D#*E#*F#
9 oficina explotació 2 1,000 3,000 4,200 12,600 C#*D#*E#*F#

10 control 1,000 2,750 4,200 11,550 C#*D#*E#*F#
11 Planta segona
12 sala lliure 1,000 18,000 4,200 75,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,445

5 E84BU300 m2 Cel ras de panells metàl.lics de mecanització perforada circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7 mm.de
interdistància ,termoesmaltat, de 30 cm d'amplada i 160cm, màxim de llargada, sistema desmuntable fixada a
parets amb sistema d'suspensió en capçalera sobre perfil, amb aïllant acústic de classificació al foc classe B s2
d0, sitema ALT-300 , inclós pp. de panells especials per rebre llumeneres, i perfil de remat perimetral de la
marca Lledó o equivalent, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 pas 1,000 24,700 0,950 23,465 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona
4 pas 1,000 24,700 0,950 23,465 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,930

6 E844COR1 m2 Cortiner tipus C.1 de mides interiors 15 cm. x 10 cm. + aleta, format per plaques de guix laminat de 10 mm, fixat
amb sistema fix amb entramat ocult.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestibul 2,000 2,250 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera
4 vestibul 2,000 2,250 4,500 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona
6 vestibul 2,000 2,250 4,500 C#*D#*E#*F#
7 Planta badalot
8 vestibul 1,000 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

7 E844COR2 m2 Cortiner tipus C.2 de mides interiors 10 cm. x 15 cm. format per plaques de guix laminat de 10 mm, fixat amb
sistema fix amb entramat ocult.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 sala premsa 6,000 0,650 3,900 C#*D#*E#*F#
3 despatx gerent 2,000 0,650 1,300 C#*D#*E#*F#
4 oficina explotació 1 2,000 0,650 1,300 C#*D#*E#*F#
5 oficina explotació 2 2,000 0,650 1,300 C#*D#*E#*F#
6 control 1,000 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona
8 vestidor 2,000 0,650 1,300 C#*D#*E#*F#
9 sala lliure 11,000 0,650 7,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,900

8 E844COR3 m2 Cortiner tipus C.3 de mides interiors 15 cm. x 15 cm. format per plaques cartó-guix de trillatge de 5 cm de gruix i
de guix laminat de 10 mm,  fixat amb sistema fix amb entramat ocult.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
3 servei VIP 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
4 vestidor homes 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
5 vestidor dones 1,000 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
6 vestidor personal 1 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
7 vestidor personal 2 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
8 Planta primera
9 servei 1 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
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10 servei 2 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
11 Planta segona
12 servei 1 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
13 servei 2 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,550

9 EC15172C m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb perfils L d'alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per cortiner de iluminació C3
2 Planta baixa
3 servei adaptat 1,000 2,350 0,150 0,353 C#*D#*E#*F#
4 servei VIP 1,000 1,900 0,180 0,342 C#*D#*E#*F#
5 vestidor homes 1,000 3,800 0,150 0,570 C#*D#*E#*F#
6 vestidor dones 1,000 3,550 0,150 0,533 C#*D#*E#*F#
7 vestidor personal 1 1,000 1,300 0,200 0,260 C#*D#*E#*F#
8 vestidor personal 2 1,000 1,300 0,200 0,260 C#*D#*E#*F#
9 Planta primera

10 servei 1 1,000 2,100 0,150 0,315 C#*D#*E#*F#
11 servei 2 1,000 2,100 0,150 0,315 C#*D#*E#*F#
12 Planta segona
13 servei 1 1,000 2,100 0,150 0,315 C#*D#*E#*F#
14 servei 2 1,000 2,100 0,150 0,315 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,578

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Subcapitol 01  REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS
Apartat 01  ENGUIXATS I ARREBOSSATS

1 E81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG
per a projectar, acabat lliscat amb guix YF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 magatzem 1,000 5,450 2,600 14,170 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,800 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
4 laterals escala
5 Planta primera
6 de p.baixa a p.primera 1,000 3,800 0,250 0,950 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
8 de p.primera a p.segona 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
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10 de p.segona a p.badalot 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,250 0,450 0,563 C#*D#*E#*F#
13 Cantell forat llosa voladiu p. primera 1,000 0,300 24,700 7,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,123

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Subcapitol 01  REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS
Apartat 02  ENRAJOLATS, APLACATS I FOLRATS

1 E823123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col.locades a trencajunts amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 2,000 0,300 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,300 2,900 1,740 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,700 2,170 5,859 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,200 0,750 0,300 C#*D#*E#*F#
8 quarto instal.lacions 1,000 1,800 2,170 3,906 C#*D#*E#*F#
9 -1 1,500 2,150 -3,225 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,850 2,170 8,029 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,300 2,100 1,260 C#*D#*E#*F#
12 2,000 0,200 0,750 0,300 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,850 2,170 4,015 C#*D#*E#*F#
14 residus 1,000 1,450 2,170 3,147 C#*D#*E#*F#
15 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,900 2,170 8,246 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,600 2,170 1,302 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,300 0,750 0,225 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,900 2,170 4,123 C#*D#*E#*F#
20 vestidor homes 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
22 2,000 0,200 0,750 0,300 C#*D#*E#*F#
23 2,000 0,300 3,050 1,830 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,700 2,750 1,925 C#*D#*E#*F#
25 2,000 0,300 3,050 1,830 C#*D#*E#*F#
26 2,000 0,200 0,750 0,300 C#*D#*E#*F#
27 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
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28 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,200 2,750 0,550 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,700 2,750 4,675 C#*D#*E#*F#
31 1,000 0,100 2,320 0,232 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,450 2,320 3,364 C#*D#*E#*F#
33 1,000 2,400 2,320 5,568 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,500 2,320 3,480 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,100 2,320 0,232 C#*D#*E#*F#
36 1,000 1,300 2,320 3,016 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,500 2,320 1,160 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,200 2,320 0,464 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,800 2,320 4,176 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,800 2,400 9,120 C#*D#*E#*F#
41 1,000 2,250 2,320 5,220 C#*D#*E#*F#
42 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,800 2,600 2,080 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,500 2,320 1,160 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,100 2,320 0,232 C#*D#*E#*F#
46 1,000 0,400 2,320 0,928 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,700 2,320 1,624 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,400 2,320 0,928 C#*D#*E#*F#
49 1,000 1,200 2,320 2,784 C#*D#*E#*F#
50 1,000 2,300 2,320 5,336 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,900 2,320 4,408 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,400 2,320 0,928 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,100 2,320 0,232 C#*D#*E#*F#
54 1,000 0,500 2,320 1,160 C#*D#*E#*F#
55 1,000 2,000 2,320 4,640 C#*D#*E#*F#
56 1,000 2,900 2,320 6,728 C#*D#*E#*F#
57 2,000 0,150 2,320 0,696 C#*D#*E#*F#
58 1,000 0,650 2,320 1,508 C#*D#*E#*F#
59 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
60 1,000 4,700 2,320 10,904 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,300 3,050 0,915 C#*D#*E#*F#
62 6,000 1,500 2,150 19,350 C#*D#*E#*F#
63 3,000 0,100 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
64 armari abocador 2,000 0,700 2,170 3,038 C#*D#*E#*F#
65 2,000 1,000 2,170 4,340 C#*D#*E#*F#
66 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
67 vestidor dones 1,000 2,700 2,320 6,264 C#*D#*E#*F#
68 2,000 0,150 2,320 0,696 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,600 2,320 1,392 C#*D#*E#*F#
70 1,000 2,900 2,320 6,728 C#*D#*E#*F#
71 1,000 2,000 2,320 4,640 C#*D#*E#*F#
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72 1,000 0,500 2,320 1,160 C#*D#*E#*F#
73 1,000 0,100 2,320 0,232 C#*D#*E#*F#
74 1,000 0,400 2,320 0,928 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,900 2,320 4,408 C#*D#*E#*F#
76 1,000 2,300 2,320 5,336 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,200 2,320 2,784 C#*D#*E#*F#
78 1,000 0,400 2,320 0,928 C#*D#*E#*F#
79 1,000 0,700 2,320 1,624 C#*D#*E#*F#
80 1,000 0,400 2,320 0,928 C#*D#*E#*F#
81 1,000 0,100 2,320 0,232 C#*D#*E#*F#
82 1,000 0,500 2,320 1,160 C#*D#*E#*F#
83 1,000 0,800 2,320 1,856 C#*D#*E#*F#
84 1,000 2,250 2,320 5,220 C#*D#*E#*F#
85 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
86 1,000 3,550 2,400 8,520 C#*D#*E#*F#
87 1,000 2,250 2,320 5,220 C#*D#*E#*F#
88 4,000 1,250 2,320 11,600 C#*D#*E#*F#
89 2,000 0,100 2,320 0,464 C#*D#*E#*F#
90 1,000 2,500 2,320 5,800 C#*D#*E#*F#
91 1,000 6,250 2,320 14,500 C#*D#*E#*F#
92 2,000 0,200 2,700 1,080 C#*D#*E#*F#
93 1,000 4,750 2,320 11,020 C#*D#*E#*F#
94 6,000 1,500 2,150 19,350 C#*D#*E#*F#
95 3,000 0,100 2,150 0,645 C#*D#*E#*F#
96 vestidors personal 1 1,000 1,300 2,450 3,185 C#*D#*E#*F#
97 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
98 1,000 0,100 2,400 0,240 C#*D#*E#*F#
99 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#

100 1,000 2,300 2,400 5,520 C#*D#*E#*F#
101 1,000 0,200 2,400 0,480 C#*D#*E#*F#
102 1,000 0,550 2,400 1,320 C#*D#*E#*F#
103 1,000 1,300 2,400 3,120 C#*D#*E#*F#
104 1,000 0,600 2,400 1,440 C#*D#*E#*F#
105 1,000 0,100 2,400 0,240 C#*D#*E#*F#
106 1,000 0,900 2,400 2,160 C#*D#*E#*F#
107 1,000 0,800 2,400 1,920 C#*D#*E#*F#
108 1,000 1,750 2,400 4,200 C#*D#*E#*F#
109 2,000 0,900 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
110 1,000 0,100 2,400 0,240 C#*D#*E#*F#
111 1,000 1,500 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#
112 1,000 0,800 2,400 1,920 C#*D#*E#*F#
113 1,000 0,600 2,400 1,440 C#*D#*E#*F#
114 1,000 0,100 2,400 0,240 C#*D#*E#*F#
115 1,000 0,450 2,400 1,080 C#*D#*E#*F#
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116 1,000 1,500 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#
117 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
118 1,000 1,300 2,400 3,120 C#*D#*E#*F#
119 1,000 0,200 2,400 0,480 C#*D#*E#*F#
120 1,000 0,250 2,400 0,600 C#*D#*E#*F#
121 vestidor persoanl 2 1,000 1,500 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#
122 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
123 1,000 0,450 2,600 1,170 C#*D#*E#*F#
124 2,000 0,100 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
125 1,000 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#
126 4,000 0,800 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
127 1,000 1,500 2,600 3,900 C#*D#*E#*F#
128 1,000 1,900 2,600 4,940 C#*D#*E#*F#
129 1,000 1,050 2,600 2,730 C#*D#*E#*F#
130 1,000 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#
131 1,000 1,500 2,600 3,900 C#*D#*E#*F#
132 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
133 1,000 2,850 2,600 7,410 C#*D#*E#*F#
134 1,000 0,500 2,600 1,300 C#*D#*E#*F#
135 1,000 0,100 2,600 0,260 C#*D#*E#*F#
136 1,000 0,500 2,600 1,300 C#*D#*E#*F#
137 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
138 1,000 1,200 2,450 2,940 C#*D#*E#*F#
139 1,000 0,200 2,450 0,490 C#*D#*E#*F#
140 1,000 0,300 2,450 0,735 C#*D#*E#*F#
141 1,000 1,300 2,450 3,185 C#*D#*E#*F#
142 (armari termo ) 2,000 1,300 2,400 6,240 C#*D#*E#*F#
143 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
144 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
145 Planta primera
146 abocador 2,000 1,200 2,400 5,760 C#*D#*E#*F#
147 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
148 2,000 0,950 2,400 4,560 C#*D#*E#*F#
149 Planta segona
150 abocador 2,000 1,200 2,400 5,760 C#*D#*E#*F#
151 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
152 2,000 0,950 2,400 4,560 C#*D#*E#*F#
155 C#*D#*E#*F#
156 C#*D#*E#*F#
157 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,515

2 E823125V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 46 a 75
peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 1,000 3,250 2,400 7,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,550 2,400 3,720 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,400 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,400 2,500 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,900 2,400 2,160 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,150 2,400 2,760 C#*D#*E#*F#
8 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
9 servei VIP 1,000 2,050 2,400 4,920 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,900 2,500 4,750 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,200 2,500 0,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,200 2,400 0,480 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,800 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,150 2,400 5,160 C#*D#*E#*F#
15 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,100 2,400 0,240 C#*D#*E#*F#
18 Planta primera
19 servei 1 2,000 1,800 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,050 2,400 9,840 C#*D#*E#*F#
21 -1 0,950 2,150 -2,0425 C#*D#*E#*F#
22 servei 2 2,000 1,800 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,050 2,400 9,840 C#*D#*E#*F#
24 -1 0,950 2,150 -2,0425 C#*D#*E#*F#
25 Planta segona
26 servei 1 2,000 1,800 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#
27 2,000 2,050 2,400 9,840 C#*D#*E#*F#
28 -1 0,950 2,150 -2,0425 C#*D#*E#*F#
29 servei 2 2,000 1,800 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,050 2,400 9,840 C#*D#*E#*F#
31 -1 0,950 2,150 -2,0425 C#*D#*E#*F#
32 servei vestidor 1,000 1,900 2,400 4,560 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,500 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#
34 3,000 0,450 2,400 3,240 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,100 2,400 0,240 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,300 2,400 0,720 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,900 2,400 2,160 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,150 2,400 2,760 C#*D#*E#*F#
40 1,000 0,600 2,400 1,440 C#*D#*E#*F#
41 1,000 1,250 2,400 3,000 C#*D#*E#*F#
42 -1 0,900 2,150 -1,935 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 131,473

3 E81ZU0C1 m Protecció d'aresta d' enrajolat amb cantonera d'alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,750 1,500 C#*D#*E#*F#
4 (h) 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
5 instal.lacions
6 (h) 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
7 residus 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
8 (h) 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
9 servei adaptat 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

10 servei VIP 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
12 vestidor homes 2,000 2,320 4,640 C#*D#*E#*F#
13 4,000 2,320 9,280 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,320 2,320 C#*D#*E#*F#
15 7,000 2,320 16,240 C#*D#*E#*F#
16 6,000 2,150 12,900 C#*D#*E#*F#
17 (h) 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#
18 vestidor dones 2,000 2,320 4,640 C#*D#*E#*F#
19 7,000 2,320 16,240 C#*D#*E#*F#
20 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#
21 6,000 2,150 12,900 C#*D#*E#*F#
22 (h) 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#
23 vestidor personal 1 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
27 6,000 2,600 15,600 C#*D#*E#*F#
28 vestidor personal 1 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
31 6,000 2,600 15,600 C#*D#*E#*F#
32 Planta segona
33 servei vestidor 4,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,530

4 E9U1U28D m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1 cm de gruix, amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestibul 1,000 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
7 vestibul-distribuidor 1 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
11 vestibul-distribuidor 2 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
12 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
17 consulta 1,000 0,370 0,370 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
23 distribuidor quadres tècnics 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
26 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,170 0,170 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
30 rack i quadres elèctrics 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
31 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
35 vestidor VIP 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
39 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
41 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
42 distribuidor vestidors 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#

Euro



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 125

43 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
44 2,000 0,650 1,300 C#*D#*E#*F#
45 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
46 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
48 distribuidor vestidors de personal 4,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#
49 1,000 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
50 2,000 0,350 0,700 C#*D#*E#*F#
51 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
52 zona escala C#*D#*E#*F#
53 de p.baixa a p.1ª
54 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
55 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
56 1,000 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
57 Planta primera C#*D#*E#*F#
58 vestibul 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
59 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
60 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
62 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
63 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
65 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
66 distribuidor serveis 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
68 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
70 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
71 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
72 sala de premsa 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
73 1,000 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
74 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
75 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
77 12,000 0,250 3,000 C#*D#*E#*F#
78 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
79 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
80 (paret fusta ) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
81 despatx de gerència 2,000 0,550 1,100 C#*D#*E#*F#
82 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
83 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
84 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
85 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
86 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
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87 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
88 oficina explotació 1 2,000 0,550 1,100 C#*D#*E#*F#
89 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
90 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
91 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
92 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
93 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
94 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
95 oficina explotació 2 2,000 0,550 1,100 C#*D#*E#*F#
96 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
97 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
98 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
99 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#

100 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
101 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
102 control 1,000 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
103 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
104 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
105 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
106 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
107 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
108 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
109 pas 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
110 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
111 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
112 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
113 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
114 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
115 zona escala C#*D#*E#*F#
116 de p.1ª a p2ª 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
117 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
118 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
119 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
120 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
121 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
122 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
123 Planta segona C#*D#*E#*F#
124 vestibul 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
125 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
126 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
127 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
128 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
129 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
130 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
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131 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
132 distribuidor serveis 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
133 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
134 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
135 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
136 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
137 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
138 vestidor-sala 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
139 1,000 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
140 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
141 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
142 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
143 1,000 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
144 1,000 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
145 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
146 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
147 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
148 espai lluire-pas 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
149 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
150 1,000 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
151 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
152 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
153 4,000 0,550 2,200 C#*D#*E#*F#
154 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
155 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
156 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
157 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
158 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
159 22,000 0,250 5,500 C#*D#*E#*F#
160 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
161 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
162 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
163 zona escala
164 de p. 2ª a p.badalot 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
165 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
166 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
167 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
168 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
169 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
170 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
171 Planta badalot
172 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
173 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
174 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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175 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
176 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
177 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
178 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
179 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
180 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
181 escala a coberta
182 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
183 Per remat paret en enrajolat a mija

alçada
C#*D#*E#*F#

184 Planta baixa
185 vestidor personal 1 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
186 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
187 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
188 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
189 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
190 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
191 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
192 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
193 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
194 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
195 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
196 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
197 1,000 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
198 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
199 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
200 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
201 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
202 vestidor dones 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
203 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
204 1,000 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
205 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
206 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
207 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
208 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
209 1,000 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
210 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
211 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
212 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
213 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
214 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
215 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
216 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 310,340

5 E9U1UENT u Entorpeu trapezoidal de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 30 cm d'amplada i 16-23 cmd'alçària i 1 cm
de gruix, amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De p.baixa a p.1ª 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 De p. 1ª a p.2ª 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 De p. 2ª a p. badalot 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
7 Escala a coberta 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

6 E865U32E m2 Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat alta,
acabat xapat amb fusta a les 2 cares, envernissat envernissar, de 16 mm de gruix, col.locat adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestibul 1,000 1,950 2,100 4,095 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,600 2,100 1,260 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,150 1,050 2,258 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,600 2,100 7,560 C#*D#*E#*F#
6 Planta primera
7 vestibul 1,000 0,750 2,100 1,575 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,400 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,600 2,100 1,260 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,500 2,100 1,050 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,900 2,100 6,090 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,350 2,100 0,735 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,850 2,100 1,785 C#*D#*E#*F#
14 Planta segona
15 vestibul 1,000 0,750 2,100 1,575 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,400 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,600 2,100 1,260 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,500 2,100 1,050 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,900 2,100 6,090 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,350 2,100 0,735 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,850 2,100 1,785 C#*D#*E#*F#
22 sala de premsa 2,000 0,900 2,530 4,554 C#*D#*E#*F#
23 1,000 3,300 1,850 6,105 C#*D#*E#*F#
24 2,000 0,250 1,850 0,925 C#*D#*E#*F#
25 ( reixes retorn ) -2 0,900 1,500 -2,7 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,727

7 E865U3RE u Reixa de retorn d'aire condicionat tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat alta,
acabat xapat amb fusta a les 2 cares amb perforacions logitudinals separades 15 mm entre elles, envernissat,
de 16 mm de gruix, de dimensions totals 85x150 cm. ,col.locat adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 sala de premsa 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Subcapitol 01  REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS
Apartat 03  ESTUCATS I PINTATS

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franjes sobre plafonat de fusta
2 Planta baixa
3 vestibul 1,000 1,900 0,830 1,577 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,600 0,830 2,988 C#*D#*E#*F#
5 -,5 1,050 0,830 -,43575 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,600 0,830 2,988 C#*D#*E#*F#
7 Planta primera
8 vestibul 1,000 2,150 0,430 0,925 C#*D#*E#*F#
9 -,5 1,000 0,430 -,215 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,150 0,430 0,925 C#*D#*E#*F#
11 -,5 1,050 0,430 -,22575 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,900 0,430 1,677 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,350 0,430 0,301 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,800 0,430 0,344 C#*D#*E#*F#
15 Planta primera
16 vestibul 1,000 2,150 0,430 0,925 C#*D#*E#*F#
17 -,5 1,000 0,430 -,215 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,150 0,430 0,925 C#*D#*E#*F#
19 -,5 1,050 0,430 -,22575 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,900 0,430 1,677 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,350 0,430 0,301 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,800 0,430 0,344 C#*D#*E#*F#
23 Parets enguixades (E81211P2)
24 Planta baixa
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25 magatzem 1,000 5,450 2,530 13,789 C#*D#*E#*F#
26 1,000 4,800 2,530 12,144 C#*D#*E#*F#
27 Laterals escala
28 Planta primera
29 de p.baixa a p.primera 1,000 3,800 0,250 0,950 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
31 de p.primera a p.segona 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
33 de p.segona a p.badalot 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
34 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,250 0,450 0,563 C#*D#*E#*F#
36 Cantell forat llosa voladiu p. primera 1,000 0,300 24,700 7,410 C#*D#*E#*F#
37 Parets de cartró guix ( E83FU015 )
38 Planta baixa
39 vestibul 2,000 2,100 2,100 8,820 C#*D#*E#*F#
40 1,000 1,050 2,100 2,205 C#*D#*E#*F#
41 1,000 1,550 2,100 3,255 C#*D#*E#*F#
42 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
43 1,000 1,450 2,100 3,045 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,400 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,150 2,100 0,315 C#*D#*E#*F#
46 -4 0,500 0,900 2,100 -3,78 C#*D#*E#*F#
47 -1 1,500 2,100 -3,15 C#*D#*E#*F#
48 vestidor VIP 1,000 1,100 2,100 2,310 C#*D#*E#*F#
49 1,000 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#
50 -1 0,500 0,900 2,100 -,945 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,100 2,100 2,310 C#*D#*E#*F#
52 1,000 2,140 2,530 5,414 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,150 0,430 0,495 C#*D#*E#*F#
54 1,000 2,300 2,530 5,819 C#*D#*E#*F#
55 1,000 2,700 2,100 5,670 C#*D#*E#*F#
56 1,000 0,200 2,700 0,540 C#*D#*E#*F#
57 2,000 0,200 2,830 1,132 C#*D#*E#*F#
58 1,000 0,600 2,830 1,698 C#*D#*E#*F#
59 1,000 2,350 2,530 5,946 C#*D#*E#*F#
60 ( faldó ) 1,000 3,300 0,300 0,990 C#*D#*E#*F#
61 consulta 1,000 3,900 2,530 9,867 C#*D#*E#*F#
62 1,000 4,350 2,530 11,006 C#*D#*E#*F#
63 1,000 4,300 2,530 10,879 C#*D#*E#*F#
64 -1 0,500 0,900 2,100 -,945 C#*D#*E#*F#
65 ( faldó ) 1,000 3,450 0,300 1,035 C#*D#*E#*F#
66 quarto instal.lacions 2,000 2,400 0,430 2,064 C#*D#*E#*F#
67 1,000 1,850 0,430 0,796 C#*D#*E#*F#
68 ( faldó ) 1,000 1,800 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#
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69 residus 1,000 1,900 0,430 0,817 C#*D#*E#*F#
70 1,000 0,600 0,430 0,258 C#*D#*E#*F#
71 1,000 0,300 0,430 0,129 C#*D#*E#*F#
72 1,000 2,200 0,430 0,946 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,400 0,430 0,602 C#*D#*E#*F#
74 ( faldó ) 1,000 0,850 0,300 0,255 C#*D#*E#*F#
75 rack i quadres elèctrics 1,000 3,500 2,530 8,855 C#*D#*E#*F#
76 -1 0,900 2,100 -1,89 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,700 2,530 4,301 C#*D#*E#*F#
78 1,000 3,500 2,530 8,855 C#*D#*E#*F#
79 1,000 1,700 2,530 4,301 C#*D#*E#*F#
80 1,000 0,200 1,700 0,340 C#*D#*E#*F#
81 ( faldó ) 1,000 1,700 0,300 0,510 C#*D#*E#*F#
82 vestidor 1 1,000 4,950 0,430 2,129 C#*D#*E#*F#
83 2,000 0,500 0,430 0,430 C#*D#*E#*F#
84 1,000 0,700 0,430 0,301 C#*D#*E#*F#
85 1,000 0,200 0,430 0,086 C#*D#*E#*F#
86 1,000 5,000 0,430 2,150 C#*D#*E#*F#
87 1,000 6,250 0,430 2,688 C#*D#*E#*F#
88 2,000 0,200 0,430 0,172 C#*D#*E#*F#
89 6,000 1,500 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
90 3,000 0,100 0,600 0,180 C#*D#*E#*F#
91 ( faldó ) 1,000 2,700 0,450 1,215 C#*D#*E#*F#
92 ( faldó ) 1,000 2,850 0,450 1,283 C#*D#*E#*F#
93 1,000 3,550 0,430 1,527 C#*D#*E#*F#
94 1,000 2,250 0,430 0,968 C#*D#*E#*F#
95 1,000 0,200 0,430 0,086 C#*D#*E#*F#
96 1,000 3,750 0,430 1,613 C#*D#*E#*F#
97 1,000 2,300 0,430 0,989 C#*D#*E#*F#
98 vestidor 2 1,000 6,250 0,430 2,688 C#*D#*E#*F#
99 2,000 0,200 0,430 0,172 C#*D#*E#*F#

100 1,000 4,750 0,430 2,043 C#*D#*E#*F#
101 1,000 0,200 0,430 0,086 C#*D#*E#*F#
102 4,000 0,250 0,880 0,880 C#*D#*E#*F#
103 1,000 4,750 0,430 2,043 C#*D#*E#*F#
104 6,000 1,500 6,000 54,000 C#*D#*E#*F#
105 3,000 0,100 0,600 0,180 C#*D#*E#*F#
106 ( faldó ) 1,000 6,250 0,430 2,688 C#*D#*E#*F#
107 2,000 2,250 0,430 1,935 C#*D#*E#*F#
108 2,000 3,550 0,430 3,053 C#*D#*E#*F#
109 distribuidor vestidor general 2,000 1,650 2,100 6,930 C#*D#*E#*F#
110 2,000 2,300 2,100 9,660 C#*D#*E#*F#
111 -4 0,500 0,900 2,100 -3,78 C#*D#*E#*F#
112 -1 1,700 2,100 -3,57 C#*D#*E#*F#
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113 armari costat abocador 2,000 0,900 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
114 2,000 0,950 2,100 3,990 C#*D#*E#*F#
115 -1 0,500 0,900 2,100 -,945 C#*D#*E#*F#
116 vestidor personal 1
117 ( faldó ) 1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
118 vestidor personal 2
119 ( faldó ) 1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
120 distribuidor vestidors personal 2,000 1,650 2,100 6,930 C#*D#*E#*F#
121 2,000 1,200 2,100 5,040 C#*D#*E#*F#
122 -3 0,900 2,100 -5,67 C#*D#*E#*F#
123 magatzem 1,000 6,300 2,530 15,939 C#*D#*E#*F#
124 1,000 1,454 2,530 3,679 C#*D#*E#*F#
125 1,000 1,500 2,530 3,795 C#*D#*E#*F#
126 Planta primera
127 distribuidor serveis 1,000 1,200 2,100 2,520 C#*D#*E#*F#
128 1,000 3,150 2,100 6,615 C#*D#*E#*F#
129 -3 0,900 2,100 -5,67 C#*D#*E#*F#
130 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
131 1,000 0,400 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#
132 2,000 0,150 2,100 0,630 C#*D#*E#*F#
133 sala de premsa 1,000 8,750 2,530 22,138 C#*D#*E#*F#
134 -6 0,650 2,100 -8,19 C#*D#*E#*F#
135 12,000 0,200 2,100 5,040 C#*D#*E#*F#
136 1,000 4,900 2,530 12,397 C#*D#*E#*F#
137 1,000 8,750 0,430 3,763 C#*D#*E#*F#
138 1,000 0,600 2,100 1,260 C#*D#*E#*F#
139 2,000 0,350 2,100 1,470 C#*D#*E#*F#
140 despatx gerència 1,000 2,950 2,530 7,464 C#*D#*E#*F#
141 -2 0,650 2,100 -2,73 C#*D#*E#*F#
142 4,000 0,200 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
143 2,000 4,900 2,530 24,794 C#*D#*E#*F#
144 1,000 0,250 2,530 0,633 C#*D#*E#*F#
145 oficina explotació 1 1,000 2,950 2,530 7,464 C#*D#*E#*F#
146 -2 0,650 2,100 -2,73 C#*D#*E#*F#
147 4,000 0,200 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
148 2,000 4,900 2,530 24,794 C#*D#*E#*F#
149 1,000 0,250 2,530 0,633 C#*D#*E#*F#
150 oficina explotació 2 1,000 2,950 2,530 7,464 C#*D#*E#*F#
151 -2 0,650 2,100 -2,73 C#*D#*E#*F#
152 4,000 0,200 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
153 2,000 4,900 2,530 24,794 C#*D#*E#*F#
154 1,000 0,250 2,530 0,633 C#*D#*E#*F#
155 control 1,000 2,350 2,530 5,946 C#*D#*E#*F#
156 -1 0,650 2,100 -1,365 C#*D#*E#*F#
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157 2,000 0,200 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#
158 1,000 4,650 2,530 11,765 C#*D#*E#*F#
159 1,000 2,200 2,530 5,566 C#*D#*E#*F#
160 1,000 0,350 2,530 0,886 C#*D#*E#*F#
161 1,000 1,000 0,430 0,430 C#*D#*E#*F#
162 1,000 4,950 2,530 12,524 C#*D#*E#*F#
163 pas 2,000 0,300 2,100 1,260 C#*D#*E#*F#
164 1,000 1,700 0,430 0,731 C#*D#*E#*F#
165 1,000 22,950 2,530 58,064 C#*D#*E#*F#
166 -4 2,700 2,100 -22,68 C#*D#*E#*F#
167 -1 5,400 2,100 -11,34 C#*D#*E#*F#
168 -1 1,000 2,100 -2,1 C#*D#*E#*F#
169 2,000 1,200 2,530 6,072 C#*D#*E#*F#
170 Planta segona
171 distribuidor serveis 1,000 1,200 2,100 2,520 C#*D#*E#*F#
172 1,000 3,150 2,100 6,615 C#*D#*E#*F#
173 -3 0,900 2,100 -5,67 C#*D#*E#*F#
174 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
175 1,000 0,400 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#
176 2,000 0,150 2,100 0,630 C#*D#*E#*F#
177 vestidor 1,000 3,200 2,530 8,096 C#*D#*E#*F#
178 -2 0,650 2,100 -2,73 C#*D#*E#*F#
179 4,000 0,200 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
180 1,000 2,250 2,530 5,693 C#*D#*E#*F#
181 1,000 2,250 2,530 5,693 C#*D#*E#*F#
182 1,000 2,000 2,530 5,060 C#*D#*E#*F#
183 1,000 1,100 0,430 0,473 C#*D#*E#*F#
184 1,000 2,400 2,530 6,072 C#*D#*E#*F#
185 1,000 2,500 2,100 5,250 C#*D#*E#*F#
186 1,000 1,150 2,100 2,415 C#*D#*E#*F#
187 1,000 1,450 2,100 3,045 C#*D#*E#*F#
188 -2 0,500 0,900 2,100 -1,89 C#*D#*E#*F#
189 espai lliure i pas 1,000 5,000 2,530 12,650 C#*D#*E#*F#
190 1,000 17,500 2,530 44,275 C#*D#*E#*F#
191 -11 0,650 2,100 -15,015 C#*D#*E#*F#
192 22,000 0,200 2,100 9,240 C#*D#*E#*F#
193 1,000 4,650 2,530 11,765 C#*D#*E#*F#
194 1,000 2,200 2,530 5,566 C#*D#*E#*F#
195 1,000 1,700 2,530 4,301 C#*D#*E#*F#
196 1,000 1,200 2,530 3,036 C#*D#*E#*F#
197 2,000 0,300 2,100 1,260 C#*D#*E#*F#
198 1,000 1,700 0,430 0,731 C#*D#*E#*F#
199 1,000 65,800 2,530 166,474 C#*D#*E#*F#
200 -1 0,500 0,900 2,100 -,945 C#*D#*E#*F#
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201 Planta badalot 1,000 1,500 3,030 4,545 C#*D#*E#*F#
202 1,000 0,800 3,030 2,424 C#*D#*E#*F#
203 1,000 2,450 2,530 6,199 C#*D#*E#*F#
204 1,000 4,000 2,530 10,120 C#*D#*E#*F#
205 1,000 2,050 2,530 5,187 C#*D#*E#*F#
206 -1 1,000 2,100 -2,1 C#*D#*E#*F#
207 1,000 2,454 2,530 6,209 C#*D#*E#*F#
208 1,000 0,150 2,530 0,380 C#*D#*E#*F#
209 Escala
210 de p. baixa a p. primera 1,000 3,300 3,050 10,065 C#*D#*E#*F#
211 1,000 1,300 3,050 3,965 C#*D#*E#*F#
212 1,000 2,350 3,050 7,168 C#*D#*E#*F#
213 1,000 1,300 3,050 3,965 C#*D#*E#*F#
214 1,000 3,300 3,050 10,065 C#*D#*E#*F#
215 de p.primera a p. segona 1,000 1,450 3,050 4,423 C#*D#*E#*F#
216 -1 0,500 0,900 2,100 -,945 C#*D#*E#*F#
217 1,000 2,350 3,050 7,168 C#*D#*E#*F#
218 1,000 1,450 3,050 4,423 C#*D#*E#*F#
219 -1 0,650 2,100 -1,365 C#*D#*E#*F#
220 2,000 0,200 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#
221 1,000 3,300 3,050 10,065 C#*D#*E#*F#
222 1,000 1,300 3,050 3,965 C#*D#*E#*F#
223 1,000 3,300 3,050 10,065 C#*D#*E#*F#
224 de p. segona a p. badalot 1,000 1,450 3,050 4,423 C#*D#*E#*F#
225 -1 0,500 0,900 2,100 -,945 C#*D#*E#*F#
226 1,000 2,350 3,050 7,168 C#*D#*E#*F#
227 1,000 1,450 3,050 4,423 C#*D#*E#*F#
228 -1 0,650 2,100 -1,365 C#*D#*E#*F#
229 2,000 0,200 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#
230 1,000 3,300 5,650 18,645 C#*D#*E#*F#
231 1,000 1,300 4,800 6,240 C#*D#*E#*F#
232 1,000 2,350 4,800 11,280 C#*D#*E#*F#
233 1,000 1,300 4,800 6,240 C#*D#*E#*F#
234 1,000 3,300 3,800 12,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 984,473

2 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Revestit de bastiments
2 Planta baixa C#*D#*E#*F#
3 portes P1 19,000 2,000 2,170 0,300 24,738 C#*D#*E#*F#
4 19,000 1,000 0,800 0,300 4,560 C#*D#*E#*F#
5 portes P2 2,000 2,000 2,170 0,300 2,604 C#*D#*E#*F#
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6 2,000 1,000 1,400 0,300 0,840 C#*D#*E#*F#
7 Planta primera
8 portes P1 3,000 2,000 2,170 0,300 3,906 C#*D#*E#*F#
9 3,000 1,000 0,800 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

10 Planta segona
11 portes P1 4,000 2,000 2,170 0,300 5,208 C#*D#*E#*F#
12 4,000 1,000 0,800 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,536

3 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes i bastiment PM.1 2,000 1,000 0,950 2,250 4,275 C#*D#*E#*F#
2 Portes i bastiment PM.2 2,000 2,000 0,950 2,250 8,550 C#*D#*E#*F#
3 Portes i bastiment PM.3 2,000 2,000 1,800 2,250 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,025

4 E89ACBJ0 m2 Pintat de portes vidrieres d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encerclats carpinteries interiors
2 Planta primera
3 S1.
4 250.8 1,000 2,000 2,180 0,270 1,177 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 0,920 0,270 0,248 C#*D#*E#*F#
6 S2.
7 120.8 1,000 2,000 2,180 0,150 0,654 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 1,720 0,150 0,258 C#*D#*E#*F#
9 S3.

10 220.8 1,000 2,000 2,180 0,230 1,003 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,000 1,020 0,230 0,235 C#*D#*E#*F#
12 S4.
13 220.8 1,000 2,000 2,180 0,230 1,003 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,000 1,070 0,230 0,246 C#*D#*E#*F#
15 S5.
16 120.8 1,000 2,000 2,180 0,180 0,785 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,000 0,920 0,180 0,166 C#*D#*E#*F#
18 S6
19 120.8 4,000 4,000 2,180 0,180 6,278 C#*D#*E#*F#
20 4,000 1,000 2,750 0,180 1,980 C#*D#*E#*F#
21 80.20.2. 4,000 4,000 2,180 0,050 1,744 C#*D#*E#*F#
22 S7.
23 120.8 1,000 6,000 2,180 0,180 2,354 C#*D#*E#*F#
24 1,000 1,000 5,500 0,180 0,990 C#*D#*E#*F#
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25 80.20.2 1,000 2,000 2,180 0,050 0,218 C#*D#*E#*F#
26 Planta segona
27 S1.
28 250.8 1,000 2,000 2,180 0,270 1,177 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,000 0,920 0,270 0,248 C#*D#*E#*F#
30 S2.
31 120.8 1,000 2,000 2,180 0,150 0,654 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,000 1,720 0,150 0,258 C#*D#*E#*F#
33 S3.
34 220.8 1,000 2,000 2,180 0,230 1,003 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,000 1,020 0,230 0,235 C#*D#*E#*F#
36 S4.
37 220.8 1,000 2,000 2,180 0,230 1,003 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,000 1,070 0,230 0,246 C#*D#*E#*F#
39 S5.
40 120.8 1,000 2,000 2,180 0,180 0,785 C#*D#*E#*F#
41 1,000 1,000 0,920 0,180 0,166 C#*D#*E#*F#
42 Planta badalot
43 S4.
44 220.8 1,000 2,000 2,180 0,230 1,003 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,000 1,070 0,230 0,246 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,363

5 E89BACJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt de poliuretà, amb una capa
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana B1
2 De p. baixa a p.primera C#*D#*E#*F#
3 1er tram 2,000 3,350 1,250 8,375 C#*D#*E#*F#
4 Barana B2
5 De p.baixa a p.primera C#*D#*E#*F#
6 2on. tram 2,000 3,800 1,170 8,892 C#*D#*E#*F#
7 De p.primera a p. segona
8 1er. tram 2,000 3,800 1,170 8,892 C#*D#*E#*F#
9 2on. tram 2,000 3,800 1,170 8,892 C#*D#*E#*F#

10 De p. segona a p. badalot
11 1er. tram 2,000 3,800 1,170 8,892 C#*D#*E#*F#
12 2on. tram 2,000 3,800 1,170 8,892 C#*D#*E#*F#
13 P. badalot
14 tram horitzontal 2,000 1,250 1,170 2,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,760

6 E898924C m2 Pintat de parament vertical interior d'obra, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i
una d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret  del recinta del forat ascensor 2,000 1,800 15,200 54,720 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,100 15,200 63,840 C#*D#*E#*F#
3 -4 0,800 2,150 -6,88 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,680

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Subcapitol 02  REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS
Apartat 01  ENGUIXATS I ARREBOSSATS

1 E81213P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 llosa voladiu 1,000 0,250 24,700 6,175 C#*D#*E#*F#
3 de p.baixa a p. primera
4 (incl.) 1,000 2,700 1,100 2,970 C#*D#*E#*F#
5 (replà) 1,000 4,450 2,350 10,458 C#*D#*E#*F#
6 de p.primera a p. segona
7 (incl.) 1,000 2,700 1,100 2,970 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,750 1,100 3,025 C#*D#*E#*F#
9 (replà) 1,000 1,200 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,450 2,350 3,408 C#*D#*E#*F#
11 de p. segona a p. badalot
12 (incl.) 1,000 2,700 1,100 2,970 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,750 1,100 3,025 C#*D#*E#*F#
14 (replà) 1,000 1,200 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,450 2,350 3,408 C#*D#*E#*F#
16 Planta badalot
17 sostre 1,000 6,050 2,350 14,218 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,267

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Subcapitol 02  REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS
Apartat 02  ESTUCATS I PINTATS

1 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cel ras continu ( E844101A )
2 Planta baixa
3 consulta
4 (vert.) 1,000 3,450 0,300 1,035 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,450 0,300 1,035 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,700 0,200 0,540 C#*D#*E#*F#
7 instal.lacions C#*D#*E#*F#
8 (vert.) 1,000 1,850 0,300 0,555 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,850 0,500 0,925 C#*D#*E#*F#

10 residus
11 (vert.) 1,000 0,850 0,300 0,255 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,850 0,500 0,425 C#*D#*E#*F#
13 rack-quadres elèctrics
14 (vert.) 1,000 1,700 0,300 0,510 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,700 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
16 distribuidor quadres elèctrics 1,000 3,350 1,200 4,020 C#*D#*E#*F#
17 vestibul 1,000 3,600 2,250 8,100 C#*D#*E#*F#
18 vestibul-distribució 1 1,000 1,200 1,050 1,260 C#*D#*E#*F#
19 vestibul-distribució 2 1,000 1,800 1,600 2,880 C#*D#*E#*F#
20 sala descans VIP-servei 1,000 1,800 2,150 3,870 C#*D#*E#*F#
21 sala descans VIP-sala
22 (vert.) 1,000 1,150 0,430 0,495 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,150 1,100 1,265 C#*D#*E#*F#
24 (vert.) 1,000 3,250 0,450 1,463 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,250 0,300 0,975 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,700 0,200 0,540 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,250 2,050 6,663 C#*D#*E#*F#
28 vestidors homes
29 (vert.) 2,000 2,700 0,300 1,620 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,700 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,850 0,300 0,855 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,700 0,200 0,540 C#*D#*E#*F#
33 (vert.) 2,000 1,500 0,430 1,290 C#*D#*E#*F#
34 1,000 2,500 1,500 3,750 C#*D#*E#*F#
35 1,000 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
36 1,000 2,100 1,950 4,095 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,300 0,800 0,240 C#*D#*E#*F#
38 vestidors dones C#*D#*E#*F#
39 (vert.) 1,000 6,250 0,600 3,750 C#*D#*E#*F#
40 1,000 6,250 0,300 1,875 C#*D#*E#*F#
41 2,000 2,700 0,200 1,080 C#*D#*E#*F#
42 (vert.) 2,000 1,500 1,130 3,390 C#*D#*E#*F#
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43 1,000 2,500 0,730 1,825 C#*D#*E#*F#
44 1,000 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
45 1,000 2,100 1,950 4,095 C#*D#*E#*F#
46 1,000 0,300 0,800 0,240 C#*D#*E#*F#
47 armari abocador 1,000 0,900 0,750 0,675 C#*D#*E#*F#
48 armari costat abocador 1,000 0,900 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
49 distribuidor vestidors 1,000 1,650 2,300 3,795 C#*D#*E#*F#
50 distribuidor vestidors persoanl 1,000 1,200 1,700 2,040 C#*D#*E#*F#
51 vestidor personal 1 C#*D#*E#*F#
52 (vert.) 1,000 1,050 0,200 0,210 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,300 1,500 1,950 C#*D#*E#*F#
54 vestidor personal 2
55 (vert.) 1,000 1,050 0,200 0,210 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,300 1,500 1,950 C#*D#*E#*F#
57 (armari termo ) 1,000 0,500 1,300 0,650 C#*D#*E#*F#
58 Planta primera C#*D#*E#*F#
59 vestibul 1,000 3,600 2,150 7,740 C#*D#*E#*F#
60 distribuidor serveis 1,000 1,200 3,400 4,080 C#*D#*E#*F#
61 1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
62 abocador 1,000 1,200 0,950 1,140 C#*D#*E#*F#
63 servei 1 1,000 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#
64 servei 2 1,000 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#
65 pas C#*D#*E#*F#
66 (vert.) 1,000 24,700 0,400 9,880 C#*D#*E#*F#
67 1,000 1,750 0,300 0,525 C#*D#*E#*F#
68 (vert.) 1,000 1,750 0,430 0,753 C#*D#*E#*F#
69 escala 1,000 0,650 0,200 0,130 C#*D#*E#*F#
70 sala premsa 1,000 2,700 0,350 0,945 C#*D#*E#*F#
71 1,000 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#
72 1,000 7,300 0,400 2,920 C#*D#*E#*F#
73 1,000 4,950 1,800 8,910 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,950 0,100 0,495 C#*D#*E#*F#
75 6,000 0,650 0,100 0,390 C#*D#*E#*F#
76 despatx gerent 1,000 0,350 2,700 0,945 C#*D#*E#*F#
77 1,000 3,000 2,700 8,100 C#*D#*E#*F#
78 2,000 0,650 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
79 despatx explotació 1 1,000 0,350 2,700 0,945 C#*D#*E#*F#
80 1,000 3,000 2,700 8,100 C#*D#*E#*F#
81 2,000 0,650 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
82 despatx explotació 2 1,000 0,350 2,700 0,945 C#*D#*E#*F#
83 1,000 3,000 2,700 8,100 C#*D#*E#*F#
84 2,000 0,650 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
85 control 1,000 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
86 1,000 2,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
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87 1,000 0,650 0,100 0,065 C#*D#*E#*F#
88 Planta segona C#*D#*E#*F#
89 vestibul 1,000 3,600 2,150 7,740 C#*D#*E#*F#
90 distribuidor serveis 1,000 1,200 3,400 4,080 C#*D#*E#*F#
91 1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
92 abocador 1,000 1,200 0,950 1,140 C#*D#*E#*F#
93 servei 1 1,000 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#
94 servei 2 1,000 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#
95 vestidor-sala
96 (vert.) 1,000 1,200 0,430 0,516 C#*D#*E#*F#
97 1,000 1,200 2,550 3,060 C#*D#*E#*F#
98 1,000 3,200 2,400 7,680 C#*D#*E#*F#
99 vestidor-servei 1,000 1,700 1,500 2,550 C#*D#*E#*F#

100 1,000 1,350 0,900 1,215 C#*D#*E#*F#
101 2,000 0,650 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
102 sala-pas C#*D#*E#*F#
103 (vert.) 1,000 24,700 0,400 9,880 C#*D#*E#*F#
104 1,000 1,750 0,300 0,525 C#*D#*E#*F#
105 (vert.) 1,000 1,750 0,430 0,753 C#*D#*E#*F#
106 1,000 5,500 0,450 2,475 C#*D#*E#*F#
107 1,000 5,600 0,450 2,520 C#*D#*E#*F#
108 1,000 3,850 0,450 1,733 C#*D#*E#*F#
109 1,000 17,600 0,400 7,040 C#*D#*E#*F#
110 11,000 0,650 0,100 0,715 C#*D#*E#*F#
111 escala 1,000 0,650 0,200 0,130 C#*D#*E#*F#
112 Planta badalot C#*D#*E#*F#
113 (vert.) 1,000 1,600 0,510 0,816 C#*D#*E#*F#
114 1,000 3,900 2,300 8,970 C#*D#*E#*F#
115 Cel ras continu ( E844101H )
116 Planta baixa
117 pas exterior 1,000 3,450 10,150 35,018 C#*D#*E#*F#
118 Sostre enguixat (  ( E81213P2 )
119 Llosa voladiu de p.primera 1,000 0,250 24,700 6,175 C#*D#*E#*F#
120 Llosa escala C#*D#*E#*F#
121 de p.baixa a p. primera
122 (incl.) 1,000 2,700 1,100 2,970 C#*D#*E#*F#
123 (replà) 1,000 4,450 2,350 10,458 C#*D#*E#*F#
124 de p.primera a p. segona
125 (incl.) 1,000 2,700 1,100 2,970 C#*D#*E#*F#
126 1,000 2,750 1,100 3,025 C#*D#*E#*F#
127 (replà) 1,000 1,200 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#
128 1,000 1,450 2,350 3,408 C#*D#*E#*F#
129 de p. segona a p. badalot
130 (incl.) 1,000 2,700 1,100 2,970 C#*D#*E#*F#
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131 1,000 2,750 1,100 3,025 C#*D#*E#*F#
132 (replà) 1,000 1,200 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#
133 1,000 1,450 2,350 3,408 C#*D#*E#*F#
134 Planta badalot
135 sostre 1,000 6,050 2,350 14,218 C#*D#*E#*F#
136 Cortiners C1
137 Planta baixa
138 vestibul 2,000 2,250 0,450 2,025 C#*D#*E#*F#
139 Planta primera
140 vestibul 2,000 2,250 0,450 2,025 C#*D#*E#*F#
141 Planta segona
142 vestibul 2,000 2,250 0,450 2,025 C#*D#*E#*F#
143 Planta badalot
144 vestibul 1,000 2,250 0,450 1,013 C#*D#*E#*F#
145 Cortiners C2
146 Planta primera
147 sala premsa 6,000 0,650 0,250 0,975 C#*D#*E#*F#
148 despatx gerent 2,000 0,650 0,250 0,325 C#*D#*E#*F#
149 oficina explotació 1 2,000 0,650 0,250 0,325 C#*D#*E#*F#
150 oficina explotació 2 2,000 0,650 0,250 0,325 C#*D#*E#*F#
151 control 1,000 0,650 0,250 0,163 C#*D#*E#*F#
152 Planta segona
153 vestidor 2,000 0,650 0,250 0,325 C#*D#*E#*F#
154 sala lliure 11,000 0,650 0,250 1,788 C#*D#*E#*F#
155 Cortiners C3
156 Planta baixa
157 servei adaptat 1,000 2,400 0,450 1,080 C#*D#*E#*F#
158 servei VIP 1,000 1,900 0,450 0,855 C#*D#*E#*F#
159 vestidor homes 1,000 3,800 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#
160 vestidor dones 1,000 3,550 0,450 1,598 C#*D#*E#*F#
161 vestidor personal 1 1,000 1,300 0,450 0,585 C#*D#*E#*F#
162 vestidor personal 2 1,000 1,200 0,450 0,540 C#*D#*E#*F#
163 Planta primera
164 servei 1 1,000 2,100 0,450 0,945 C#*D#*E#*F#
165 servei 2 1,000 2,100 0,450 0,945 C#*D#*E#*F#
166 Planta segona
167 servei 1 1,000 2,100 0,450 0,945 C#*D#*E#*F#
168 servei 2 1,000 2,100 0,450 0,945 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 347,669

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
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Subcapitol 02  REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS
Apartat 03  PAVIMENTS

1 E9C12412 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a trencajunts a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús
interior intens

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 3,900 4,950 19,305 C#*D#*E#*F#
3 distribuidor quartos tècnics 1,000 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
4 rack-quadres elèctrics 1,000 1,700 3,500 5,950 C#*D#*E#*F#
5 vestidor VIP-sala 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,300 2,350 7,755 C#*D#*E#*F#
7 magatzem 1,000 5,850 4,650 27,203 C#*D#*E#*F#
8 escala
9 replà intermig 1,000 0,850 1,100 0,935 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,108

2 E9C1P412 m2 Paviment combinat de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, i peces de pedra natural calcària de
7x40 cm.col.locat a trencajunts a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestibul 1,000 3,850 3,600 13,860 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,200 1,050 0,210 C#*D#*E#*F#
4 (distribuidor) 1,000 1,800 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
5 (distribuidor) 1,000 1,250 1,050 1,313 C#*D#*E#*F#
6 Planta primera
7 vestibul 1,000 3,900 2,150 8,385 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,900 0,150 0,135 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,200 3,200 3,840 C#*D#*E#*F#
11 Planta segona
12 vestibul 1,000 3,900 2,150 8,385 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,900 0,150 0,135 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,200 3,200 3,840 C#*D#*E#*F#
16 Planta primera
17 sala de premsa+despatxos+pas 1,000 21,300 4,800 102,240 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,500 0,400 7,800 C#*D#*E#*F#
19 1,000 24,700 1,350 33,345 C#*D#*E#*F#
20 escala
21 replà 1,000 1,450 2,550 3,698 C#*D#*E#*F#
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22 replà intermig 1,000 1,200 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#
23 Planta segona
24 vestidor-sala 1,000 3,200 2,450 7,840 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,150 2,550 2,933 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,100 0,600 0,660 C#*D#*E#*F#
27 espai lliure-pas 1,000 17,850 5,250 93,713 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,800 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#
29 1,000 24,700 1,300 32,110 C#*D#*E#*F#
30 escala
31 replà 1,000 1,450 2,550 3,698 C#*D#*E#*F#
32 replà intermig 1,000 1,200 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#
33 Planta badalot 1,000 4,000 2,100 8,400 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
36 -1,000 0,900 0,950 -0,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,295

3 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment terratzo+pedra
2 Planta baixa C#*D#*E#*F#
3 consulta 1,000 3,900 4,950 19,305 C#*D#*E#*F#
4 distribuidor quartos tècnics 1,000 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
5 rack-quadres elèctrics 1,000 1,700 3,500 5,950 C#*D#*E#*F#
6 vestidor VIP-sala 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,300 2,350 7,755 C#*D#*E#*F#
8 magatzem 1,000 5,850 4,650 27,203 C#*D#*E#*F#
9 escala

10 replà intermig 1,000 0,850 1,100 0,935 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
12 Paviment terratzo
13 Planta baixa
14 vestibul 1,000 3,850 3,600 13,860 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,200 1,050 0,210 C#*D#*E#*F#
16 (distribuidor) 1,000 1,800 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
17 (distribuidor) 1,000 1,250 1,050 1,313 C#*D#*E#*F#
18 Planta primera 0,000
19 vestibul 1,000 3,900 2,150 8,385 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,900 0,150 0,135 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,200 3,200 3,840 C#*D#*E#*F#
23 Planta segona 0,000
24 vestibul 1,000 3,900 2,150 8,385 C#*D#*E#*F#
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25 1,000 0,900 0,150 0,135 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,200 3,200 3,840 C#*D#*E#*F#
28 Planta primera 0,000
29 sala de premsa+despatxos+pas 1,000 21,300 4,800 102,240 C#*D#*E#*F#
30 1,000 19,500 0,400 7,800 C#*D#*E#*F#
31 1,000 24,700 1,350 33,345 C#*D#*E#*F#
32 escala 0,000
33 replà 1,000 1,450 2,550 3,698 C#*D#*E#*F#
34 replà intermig 1,000 1,200 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#
35 Planta segona 0,000
36 vestidor-sala 1,000 3,200 2,450 7,840 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,150 2,550 2,933 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,100 0,600 0,660 C#*D#*E#*F#
39 espai lliure-pas 1,000 17,850 5,250 93,713 C#*D#*E#*F#
40 1,000 1,800 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#
41 1,000 24,700 1,300 32,110 C#*D#*E#*F#
42 escala 0,000
43 replà 1,000 1,450 2,550 3,698 C#*D#*E#*F#
44 replà intermig 1,000 1,200 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#
45 Planta badalot 1,000 4,000 2,100 8,400 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
47 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
48 -1,000 0,900 0,950 -0,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,403

4 E9DAU010 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres Arc tècnic beige 20x20x8, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Epotech Manhattan comp A+B

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 instal.lacions 1,000 1,800 2,250 4,050 C#*D#*E#*F#
3 residus 1,000 1,450 2,250 3,263 C#*D#*E#*F#
4 servei adaptat 1,000 3,300 1,550 5,115 C#*D#*E#*F#
5 servei vestidor VIP 1,000 2,150 2,100 4,515 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 0,800 0,800 -0,640 C#*D#*E#*F#
7 vestidor homes 1,000 4,750 5,000 23,750 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,450 1,500 3,675 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 1,950 3,900 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,250 3,850 8,663 C#*D#*E#*F#
12 ( recinte dutxes ) 3,000 1,200 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
13 vestidor dones 1,000 4,750 4,750 22,563 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,500 1,250 3,125 C#*D#*E#*F#
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15 1,000 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,000 1,950 3,900 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,250 3,600 8,100 C#*D#*E#*F#
18 ( recinte dutxes ) 3,000 1,100 0,600 1,980 C#*D#*E#*F#
19 distribuidor vestidors 1,000 1,800 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
20 armari abocador 1,000 0,700 0,950 0,665 C#*D#*E#*F#
21 armari costat abocador 1,000 0,900 0,950 0,855 C#*D#*E#*F#
22 vestidor personal 1 1,000 1,500 1,550 2,325 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,900 1,550 4,495 C#*D#*E#*F#
24 1,000 1,500 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,950 0,800 0,760 C#*D#*E#*F#
26 vestidor personal 2 1,000 1,500 1,550 2,325 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,500 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,500 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,950 0,800 0,760 C#*D#*E#*F#
30 distribuidor vestidors personal 1,000 1,250 1,700 2,125 C#*D#*E#*F#
31 Planta primera C#*D#*E#*F#
32 servei 1 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
33 servei 2 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
34 abocador 1,000 1,200 0,950 1,140 C#*D#*E#*F#
35 Planta segona
36 servei 1 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
37 servei 2 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
38 abocador 1,000 1,200 0,950 1,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,899

5 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 instal.lacions 1,000 1,800 2,250 4,050 C#*D#*E#*F#
3 residus 1,000 1,450 2,250 3,263 C#*D#*E#*F#
4 servei adaptat 1,000 3,300 1,550 5,115 C#*D#*E#*F#
5 servei vestidor VIP 1,000 2,150 2,100 4,515 C#*D#*E#*F#
6 -1 0,800 0,800 -,64 C#*D#*E#*F#
7 vestidor homes 1,000 4,750 5,000 23,750 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,450 1,500 3,675 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 1,950 3,900 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,250 3,850 8,663 C#*D#*E#*F#
12 ( recinte dutxes ) 3,000 1,200 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
13 vestidor dones 1,000 4,750 4,750 22,563 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,500 1,250 3,125 C#*D#*E#*F#
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15 1,000 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,000 1,950 3,900 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,250 3,600 8,100 C#*D#*E#*F#
18 ( recinte dutxes ) 3,000 1,100 0,600 1,980 C#*D#*E#*F#
19 distribuidor vestidors 1,000 1,800 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
20 armari abocador 1,000 0,700 0,950 0,665 C#*D#*E#*F#
21 armari costat abocador 1,000 0,900 0,950 0,855 C#*D#*E#*F#
22 vestidor personal 1 1,000 1,500 1,550 2,325 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,900 1,550 4,495 C#*D#*E#*F#
24 1,000 1,500 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,950 0,800 0,760 C#*D#*E#*F#
26 vestidor personal 2 1,000 1,500 1,550 2,325 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,500 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,500 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,950 0,800 0,760 C#*D#*E#*F#
30 distribuidor vestidors personal 1,000 1,250 1,700 2,125 C#*D#*E#*F#
31 Planta primera C#*D#*E#*F#
32 servei 1 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
33 servei 2 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
34 abocador 1,000 1,200 0,950 1,140 C#*D#*E#*F#
35 Planta segona
36 servei 1 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
37 servei 2 1,000 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
38 abocador 1,000 1,200 0,950 1,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,899

6 E9VZ191N m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta badalot
2 escala sortida a coberta 3,000 0,900 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

7 E9VZUFOR m Formació d'esglaó amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
armadura d'acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De p.baixa a p.primera
2 1er. tram 12,000 1,100 13,200 C#*D#*E#*F#
3 2on. tram 11,000 1,100 12,100 C#*D#*E#*F#
4 De p.primera a p. segona
5 1er. tram 11,000 1,100 12,100 C#*D#*E#*F#
6 2on. tram 11,000 1,100 12,100 C#*D#*E#*F#
7 De p. segona a p. badalot
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8 1er. tram 11,000 1,100 12,100 C#*D#*E#*F#
9 2on. tram 11,000 1,100 12,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,700

8 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De planta baixa a 1ª 23,000 1,100 25,300 C#*D#*E#*F#
2 De planta 1ª a 2ª 22,000 1,100 24,200 C#*D#*E#*F#
3 De planta  2ª a planta badalot 22,000 1,100 24,200 C#*D#*E#*F#
4 Planta badalot 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,700

9 E9B3U37N m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara a tall de serra, preu alt, de 30 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Brancal entrada edifici. 1,000 1,900 0,300 0,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,570

10 E9B3127P m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i apomaçada, preu alt, de 20 mm
de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 recinte dutxa vestidor 1,000 0,500 0,400 0,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,150 0,900 0,135 C#*D#*E#*F#
4 frontal 1,000 0,150 0,900 0,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,470

11 E7C765F2 m2 Aïllament amb làmina flexible de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix tipus Impactodan 5, amb una
millora a l'aïllament acústic al soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistèncuia a la compressió > 21 kPa,
segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini,col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 zona escala 1,000 1,300 2,500 3,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 2,150 8,600 C#*D#*E#*F#
4 resta planta 1,000 24,300 5,150 125,145 C#*D#*E#*F#
5 1,000 24,700 1,300 32,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,105

12 E93AXMAR m2 Capa compressió de morter de ciment 1:5, armada amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 zona escala 1,000 1,300 2,500 3,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 2,150 8,600 C#*D#*E#*F#
4 resta planta 1,000 24,300 5,150 125,145 C#*D#*E#*F#
5 1,000 24,700 1,300 32,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,105

13 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre llosa volada de sostre p.baixa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 ( sota paviment ) 1,000 2,250 24,700 55,575 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,575

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
Apartat 01  EVACUACIÓ D'AIGÜES (CLAVEGUERAM I DRENATGE)

1 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De p.badalot a peu arqueta 1,000 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
2 De p. coberta 2ª a peu arqueta 1,000 15,400 15,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#
5 De p. coberta b. a peu arqueta 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,900

2 E7C9U001 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 36 a 40 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft-alumini,
col.locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Folrat de baixants
2 De p. coberta 2ª a peu arqueta 1,000 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,300 13,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,300 13,300 C#*D#*E#*F#
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5 De p. coberta b. a peu arqueta 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,200

3 ED7FP262 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat dret p.baixa
2 de P5 a P6 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
3 de drenatge portes a d. 250 3,000 1,100 3,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
5 de drenatge mur a P4 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 de drenatge a P3 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
7 Costat esquerra p.baixa C#*D#*E#*F#
8 de P11 a P12 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
9 de P8 a P10 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,700

4 ED7FP362 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat dret p.baixa
2 de P2 a P3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 de P3 a P4 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 de P6 a P7 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
5 Zona pati costat corrals
6 de corrals a P4 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 de corrals a P1 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 Costat esquerra p.baixa
9 de P9 a P10 1,000 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#

10 de P10 a P12 1,000 11,900 11,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,900

5 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona pati costat corrals
2 de P1 a P4 1,000 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#
3 Pas sota edifici
4 de P4 a P7 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
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5 Entre edifici i TAP
6 de P10 a TAP 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,400

6 ED7FP562 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre edifici i TAP
2 de P7 a P13 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
3 de P13 a arqueta xarxa interior existent 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 ED357355 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 ED351355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 ED35T565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctill, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P13 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 ED357120 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P4 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 ED35T120 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm. cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctill, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P7 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GDD15098 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 GDB1U020 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base de pou P2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GD5HU5DA m Canal de formigó polímer tipus Ulma mod. U150K sense pendent, d'amplària interior 150 mm i d'alçària exterior
220 mm., de secció hidràulica no inferior a 230 cm3, per recollida d'aigues pluvials, en móduls de 1 m. de
llargada, cancel.la de seguretat CS150, perfil d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixa de fosa dúctil nervada
mod. FNX150KCCM, de classe C250T segons norma UNE-EN 1433 i de 0,5 de llargada, col·locada sobre base
de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per drenatge mur formigó façana pati 1,000 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 pas edifici-pati 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
4 a peu de portes vestidors i magatzem 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
6 Jardí
7 entre murs corrals 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 entre mur corral i baluard 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,150

15 E7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2,
aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara ext. enterrada mur formigó
façana jardí

1,000 15,800 1,450 22,910 C#*D#*E#*F#
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2 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,700 0,600 2,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,030

16 E7216CE7 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA
90/40, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara ext. enterrada mur formigó
façana jardí

1,000 15,800 1,750 27,650 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,500 0,800 4,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,700 0,800 3,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,810

17 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col.locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara ext. enterrada mur formigó
façana jardí

2 de protecció membrana
impermeabilització

1,000 15,800 1,450 22,910 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,700 0,600 2,820 C#*D#*E#*F#
5 Per evitar contaminació graves 1,000 15,800 1,200 18,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,990

18 ED5L2930 m2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de
polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 800 g/m2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara ext. enterrada mur formigó
façana jardí

1,000 15,800 1,450 22,910 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,700 0,600 2,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,030

19 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per formació pendent tub drenatge 10,000 21,300 0,300 63,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,900

20 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per drenatge mur formigó façana jardí 1,000 21,300 21,300 C#*D#*E#*F#

Euro

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 154

TOTAL AMIDAMENT 21,300

21 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per drenatge mur formigó façana jardí 1,000 0,500 1,100 15,700 8,635 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,635

22 PPAUCONP pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió del col.lector de pluvials a arqueta existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió d.250 a arqueta int eix 20 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
Apartat 02  EVACUACIÓ DE RESIDUS

1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona ( penjat )
2 zona servei vestidor 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
3 zona servei 1 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
4 zona servei 1 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
5 Planta primera ( penjat )
6 zona servei 1 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
7 zona servei 1 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
8 Planta baixa ( a clavegueró enterrat )
9 costat dret edifici

10 zona vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 zona vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 costat esquerra edifici
13 zona consulta 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
14 zona servei adaptat 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
15 zona servei VIP 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
16 zona vestidors generals
17 vestidor 1 i 2 -lavabos 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
19 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 servei adaptats 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 29,000

2 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona ( penjat )
2 zona servei vestidor 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
3 Planta baixa ( a clavegueró enterrat )
4 costat dret edifici
5 vestidor general 1 i 2 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
6 costat esquerra edifici
7 zona instal.lacions 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
8 zona residus 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
9 zona dutxes 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

10 8,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
12 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
13 zona servei VIP 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,550

3 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 zona servei vestidor 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 zona servei 1 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 zona servei 2 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 zona abocador 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
6 Planta primera
7 zona servei 1 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 zona servei 2 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
9 zona abocador 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,900

4 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm, penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 zona servei vestidor 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 zona servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 zona servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta primera
6 zona servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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7 zona servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nucli servei 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

6 ED5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral ref.
ACOC0002003 de la sèrie XD100 de ACO, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó HM-20/P/10/I amb solera de 100
mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 instal.lacions 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
3 residus 1,000 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
4 vestidors1-dutxes 4,000 1,150 4,600 C#*D#*E#*F#
5 vestidors1-servei adaptat 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
6 vestidors2-dutxes 4,000 1,100 4,400 C#*D#*E#*F#
7 vestidors2-servei adaptat 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,050

7 ED7FP162 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat dret edifici
2 zona vestidor personal 1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 zona vestidor personal 2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
5 zona servei VIP 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
6 instal.lacions-B1 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
7 zona vestidors generals
8 lavabos 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,900

8 ED7FP262 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat dret edifici
2 zona vestidor personal 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
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4 Costat esquerra edifici C#*D#*E#*F#
5 zona vestidor general C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,950 1,900 C#*D#*E#*F#
8 dutxes 1,000 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
9 B1-B2 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

9 ED7FP362 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas sota edifici
2 B5-B6 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

10 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B2-B3 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
2 B3-existent 1,000 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#
3 B4-B5 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 B6-B7 1,000 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
5 B7-existent 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

11 ED357335 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x30 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 ED357355 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B7 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 ED35TS55 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctill, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 B6 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 ED357945 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x45x30 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B4 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 B5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 ED511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxidable AISI
304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vsetidor personsl 2-armari termo 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PPAUCONR pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió dels col.lector de pluvials a arqueta existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió d.200 a arqueta exist. eix
17-18

1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Connexió d.200 a arqueta exist. eix
17-18

1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
Apartat 03  AIXETES, SANITARIS I ACCESSORIS

1 EJ13BFOR u Lavabo de porcellana vitrificada, circular diàmetre 40 cm. Foro de Roca , ref 327872 ,de color blanc,encastat
sota taulell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor dones 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta segona
5 servei vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 159

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EJ13BDIV u Lavabo de porcellana vitrificada, 47x44cm. Diverta 47 de Roca , ref 327111 ,de color blanc,col.locat amb suport
murals, i accessoris per penjar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta primera
5 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona
8 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EJ13BBER u Lavabo de porcellana vitrificada, 56x42 cm., Berna de Roca , ref 327871,de color blanc,encastat sota taulell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor dones 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor persdonal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EJ14BVER u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb seient,
frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Veronica de Roca ( 349379 ), col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta primera
5 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 sevei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona
8 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 sevei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 EJ14BVIC u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb seient,
frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Victoria de Roca ( 342344 ), col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor dones 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor personal 2+ 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 EJ12B7M1 u Plat de dutxa rectangular de porcellana vitrificada, de 100x80 cm, mod. Malta 373517 extraplà de color blanc,
preu alt, col.locat encastat en el paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor dones 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 EJ12B7M2 u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80 cm, mod. Malta 373028 de color blanc, preu alt,
col.locat encastat en el paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta segona
5 vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EJ1AUGAR u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, mod. Garda de Roca, ref
37105500, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 neteja 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera
4 neteja 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona
6 neteja 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 neteja 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 Planta primera
4 neteja 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona
6 neteja 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de
llautó cromat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor dones 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 vestidor homes 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 vestidor dones 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 vestidor persdonal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta primera
11 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Planta segona C#*D#*E#*F#
14 servei vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 EJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EJ33U020 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 40 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al
ramal de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor dones 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor persdonal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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7 servei apaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta primera
9 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Planta segona
12 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EJ23MSAN u Aixeta monomando amb cartutx ceràmic de d. 40 mm. i maneta sanitaria per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, mod. Victoria i buidador automàtic,  amb entrada de 3/8´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per lavabos
2 Planta baixa C#*D#*E#*F#
3 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta segona C#*D#*E#*F#
5 vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EJ23UTLV u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, Presto 2000 ECO de
Roca,  amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per lavabos
2 Planta baixa C#*D#*E#*F#
3 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor homes 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor dones 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta primera
9 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Planta segona
12 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

16 EJ28212A u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de
tub, amb dues entrades de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 neteja 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera
4 neteja 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona
6 neteja 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 EJ28U010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc
giratori i airejador, amb dues entrades, tipus Lògica ref.5261645J0 + 525836400 de Roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EJ22U001 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4'
i sortida de 3/4'

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor dones 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 EJ22U020 u Ruixador antivandàlic fix, d´aspersió fixa, mod. 29305, totalment instal.lat, connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor dones 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 EJ22712C u Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació encastada, per a dutxa, de llautó cromat, model Monodin de Roca (
5A2207C00 ), amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Planta baixa
2 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 planta segona C#*D#*E#*F#
6 vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 EJ22T120 u Barra regulable de 60 cm. de llargada i suport per dutxa de telèfon, mural, model 5B0104C00 de Roca muntat
superficialment, de llautó cromat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 planta segona C#*D#*E#*F#
6 vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 EJ22W720 u Tub flexible per a dutxa de telèfon de 150 cm. de llautó cromat de Roca amb dues unions roscades de 1/2´´,
mod. 525761100

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 planta segona C#*D#*E#*F#
6 vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 EJ22X920 u Dutxa de telèfon cromada de xorro d'aigua, roscada a tub flexible, de Roca model 5B9035C00

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 planta segona C#*D#*E#*F#
6 vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

24 EJ22V130 u Sortida per dutxa telèfon, mural, montada superficialment, de 1/2´´, de latón cromado, de Roca model
525533100
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 planta segona C#*D#*E#*F#
6 vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col.locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

26 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes
4 inodor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 dutxa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 vestidor dones-inodor
7 inodor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 dutxa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

27 EJ4ZUMA1 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20908012, de vidre d'una porta practicable a 90º
amb perfil entre parets, de 80 cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada, col.locada i segellada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 servei vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EJ4ZUMA2 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20910012, de vidre d'una porta practicable a 90º
amb perfil entre parets, de 100 cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada, col.locada i segellada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 EJ4ZU0CO u Contenidor de reixeta de 20x12 cm. de la sèrie Hotel's de Roca model 816403001, col.locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta segona
2 servei vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera
4 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de nylon blanc mod 445 Bc de Arcon,
col.locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor dones-servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 EJ4ZU060 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 600 mm de llargària, de Roca model 816395001, col.locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor homes 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 servei adaptat-vestidor homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 servei adaptat-vestidor dones 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

32 EJ4ZU040 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 400 mm de llargària, de Roca model 816394001, col.locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona
4 vestidor 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

33 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 1,000 0,700 0,950 0,665 C#*D#*E#*F#
3 sevei VIP 1,000 0,700 1,900 1,330 C#*D#*E#*F#
4 vestidor homes 1,000 0,700 3,800 2,660 C#*D#*E#*F#
5 servei adaptat-vestidor homes 1,000 0,700 0,950 0,665 C#*D#*E#*F#
6 vestidor dones 1,000 0,700 3,650 2,555 C#*D#*E#*F#
7 servei adaptat-vestidor dones 1,000 0,700 0,950 0,665 C#*D#*E#*F#
8 vestidor personal 1 1,000 0,700 1,300 0,910 C#*D#*E#*F#
9 vestidor personal 2 1,000 0,700 1,300 0,910 C#*D#*E#*F#

10 Planta primera
11 servei 1 1,000 0,700 1,100 0,770 C#*D#*E#*F#
12 servei 2 1,000 0,700 1,100 0,770 C#*D#*E#*F#
13 Planta primera
14 servei 1 1,000 0,700 1,100 0,770 C#*D#*E#*F#
15 servei 2 1,000 0,700 1,100 0,770 C#*D#*E#*F#
16 servei vestidor 1,000 0,700 1,500 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,490

34 ECZ3U004 m Polit de cantells de mirall de luna incolora de 5 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,950 1,900 C#*D#*E#*F#
4 sevei VIP 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
6 vestidor homes 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#
8 servei adaptat-vestidor homes 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,950 1,900 C#*D#*E#*F#

10 vestidor dones 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
11 2,000 3,650 7,300 C#*D#*E#*F#
12 servei adaptat-vestidor dones 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,950 1,900 C#*D#*E#*F#
14 vestidor personal 1 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
16 vestidor personal 2 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
18 Planta primera
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19 servei 1 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
21 servei 2 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
23 Planta primera
24 servei 1 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
25 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
26 servei 2 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
27 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
28 servei vestidor 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
29 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,900

35 EJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col.locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidors homes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta primers
8 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta primers
11 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 servei vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

36 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col.locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor homes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 servei adaptat-vestidor homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 vestidor dones 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 servei adaptat-vestidor dones 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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10 Planta primera
11 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Planta primera
14 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 servei vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

37 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col.locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 servei adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 servei VIP 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor homes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 servei adaptat-vestidor homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 vestidor dones 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 servei adaptat-vestidor dones 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 vestidor personal 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 vestidor personal 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta primera
11 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Planta primera
14 servei 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 servei 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 servei vestidor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
Apartat 04  AJUDES DE PALETERIA

1 PPAUSANE pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a la instal·lació de sanejament
segons projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajudes de paleteria a sanejament 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Apartat 01  DISTRIBUCIÓ I REGULACIÓ

1 EFC17C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 EFC16C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

3 EFC15C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000
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4 EFC14C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 63,000 1,100 69,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,300

5 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

6 EN3184F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa,
bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EN3164F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa,
bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 EN3154F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa,
bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 EN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc de niló,
seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 100 °C, roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EFQ3N7R1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de
25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 75,000

11 EJ2Z412B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada de 1´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 consulta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 lavabo adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 lavabo artista 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 abocador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 lavabos personal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 planta primera T
9 lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 planta segona T
12 lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 sala descans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Apartat 02  PRODUCCIÓ ACS

1 EJA293B1 u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 6000 W de potència, preu
alt, model TG de la casa FLECK, dimensions 1870mm alçada i 710 mm de diàmetre, col.locat en posició vertical
a terra amb fixacions i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEVW20C1 u Terminal Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió
del sistema central

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terminal de programacio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable comunicacio calderes sonda 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4 EJAB15C1 u Dipòsit acumulador SEDICAL REFLEX o equivalent model LS 500. Acer ST 37/2 amb doble esmaltat interior
s/DIN 4753, ànode de magnesi. Temperatura de treball màxima: ACS 95 ºC Pressió de treball màxima: ACS 10
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bar inclou vas d'expansio col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diposit acumulacio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EJAC20C1 u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 32/12-C-PN10 Superfície d'intercanvi
0,42 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bescambiador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 ENL261C2 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits d'ACS model SA 25/4-B, muntada entre tubs i amb totes
les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bomba impulsio ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 ENL261C1 u Bomba doble de rotor humit SEDICAL o equivalent per a ACS model SPD 30/7T-B, muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bomba recirculacio ACS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 ENF11AC1 u Mesclador termostàtic VMT 3/4´´- C Cabal nominal 2,1 m3/h Temperatura regulable 45 - 65 ºC connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura
preajustada, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Valvula mescladora ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 ENE1A300 u Filtre colador de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Filtre entrada aigua freda caldera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 ENF11A80 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 80 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions embridades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de
la temperatura preajustada, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Valvula termstatica  Diposit ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Valvula entrada diposit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Valvula entrda Calderes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EN83B3E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN,
temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Valvula d'aigua freda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 ENB1A327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Valvula de boia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit impulsio cambra caldres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EEU545A5 u Termòmetre bimetàl.lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat amb abraçadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit impulsio cambra calderes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col.locat
roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit impulsio cambra caldres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EJ654647 u Filtre de sorra, polièster reforçat, de 10 m3/h, amb connexió de diàmetre 1´´1/2, muntat entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada acumulador ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EJA243B2 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència,
preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413 mm de diàmetre, model NILO 50, ref. 3200485, de FLECK, col.locat
en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala descans P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EJA263B3 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413 mm de diàmetre, model NILO 100, ref. 3200487 de
FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidors personal PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Apartat 03  PRODUCCIÓ ACS ( PLAQUES SOLARS )

1 EEA111J2 u Captador solar pla marca Ferroli ECOTOP VF2.3 o equivalent,de planxa de coure amb vidre prismatitzat, amb
una superfície activa de 2,21 m2, un rendiment màxim de 79 % i un coeficient de pèrdues a1=3,706 W/m2°K,
a2=0,009 W/m2K, col.locat amb suport vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt de 2 plaques 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EEU111LL u Purgador automàtic d'aire, Marca sedical o equivalent SPIROTOP model AB 050/002, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, Tep max 180C

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit primari plaques solars 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EEU4U025 u dipòsit d'expansió tancat de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 1' de D,
col.locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit primaria plaques solars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col.locat
roscat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit plaques solars 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat plaques solars 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 EEVW20C1 u Terminal Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió
del sistema central

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terminal de programacio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EEVG26LL u Comptador d'energia termica Marca Sedical o equivalent Model SUPERCAL 539 standard cabal de 1,5 m3/h,
muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comptador rendiment plaques solars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ENL261C2 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits d'ACS model SA 25/4-B, muntada entre tubs i amb totes
les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bomba impulsio solar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EEU4U0LO u Dipòsit d'expansió Marca sedical o equivalent Model REFLEX DT5-80 1-1/4''. Inclou sistema de recirculacio
antilegionel·la, pressió màxima 6 bar, temperatura màxima 120 C.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit primaria plaques solars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EJAC20KK u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 34/21-C-PN10 Superfície d'intercanvi
1,6 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bescambiador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 ENL261LP u Grup de bombeig instal·lacio solar Marca sedical o equivalent, model WHPSol 20-11L. compost de bomba de 11
mca valvula manual, valvula de seguretat 6 bar manometre, cabalimetre, clau per omplert, muntada entre tubs i
amb totes les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacio plaques solars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EJAAU0KK u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat, Marca Sedical o equivalent Model REFLEX
LS 1000 fabricant en d'acer ST 37/2 amb doble esmaltat interior s/DIN 4753, anode de magnesi Temp ACS
95ºC presio de treball ACS 10 bar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instla·lacio plaques solars 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EE38U0JJ u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 40 kW de potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de 80°C,
10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 2880 m3/h de cabal d'aire, com a màxim,
col.locat amb suports murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Disipador de calor plaques solars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EF5294B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacio plaques solars 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

15 EF52C3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacio plaques solars 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

16 EFR11112 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacio plaques solars 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

17 EN3153P7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC,
bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Manometre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bomba de recirculacio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Apartat 04  AJUDES A PALETERIA

1 PPAUU0G2 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions i industrials de
fontaneria i ACS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajudes de paleteria a fontaneria aigua 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPAUU0G3 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a desplaçar canalització d'aigua existent amb tub de polietilè de 50mm
fins a la nova posició inidcada a plànols, incloses les noves connexions a arquetes, aixetes de pas, tot acabat i
en servei, longitud aproximada 50m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Apartat 01  ELECTRICITAT
Subapartat 01  XARXA DE TERRES

1 EG3B5402 m Platina de coure nua de 60 mm2 de secció (20x3 mm), per a 194 A d'intensitat màxima, muntada superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumeneres 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Xarxa interior 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa interior 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EGD1421E u Piqueta connex.terra acer,estànd.,l=2500mm,d14,6mm,clav.terr.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Apartat 01  ELECTRICITAT
Subapartat 02  CONNEXIÓ DE SUBMINISTRAMENT, ESCOMESA

1 EG41LTTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 a d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4
relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630
A, de 70 kA de poder de tall segons une_en 60947-2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 int. 400/200A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000
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3 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió canalització corrals 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 des de Quadre General

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 EG31ED06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x120 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 150,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

6 EG31EB06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x70 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

7 EG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb
4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Apartat 01  ELECTRICITAT
Subapartat 03  QUADRES, MECANISMES I ACCESSORIS

1 1G22QG00 u (Q-GEN) Quadre elèctric general de distribució capçalera segons esquema unifilar, amb mecanismes
merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 10kA, corba per dispar en pia, amb descarregador de sobretensions
de tipus permanent Clase III, inclós armari metàl·lic complet tipus pragma o equivalent amb porta i clau.
instal.lat. (ref. Q-GEN), homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

Euro



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 181

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1G22SQP0 u (SQ-PB) Subquadre elèctric de distribució de planta baixa segons esquema unifilar, amb mecanismes
Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metàl·lic complert tipus
pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1G22SQPC u (SQ-P1) Subquadre elèctric de distribució de planta primera segons esquema unifilar, amb mecanismes
Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metàl·lic complert tipus
pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1G22SQP2 u (SQ-P2) Subquadre elèctric de distribució de planta Segona segons esquema unifilar, amb mecanismes
Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metàl·lic complert tipus
pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1G22SQAS u (SQ-ASC) Subquadre elèctric de distribució de ascensor segons esquema unifilar, amb mecanismes
merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 10 kA, corba per dispar en pia inclos armari metalic complert tipus
pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1G22SQVE u (SQ-CL) Subquadre elèctric de distribució de climatitzaciço segons esquema unifilar, amb mecanismes
merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metalic complert tipus
pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 1G22SQSC u (SQ-SEG) Subquadre elèctric de distribució de seguretat i control segons esquema unifilar, amb mecanismes
merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metalic complert tipus
pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG4RU015 u Contactor de 40 a, circuit de potencia de 400 v i comandament de 230 v, amb indicador de maniobres d'aturada,
automatic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, marca merlin gerin model ct ref 15328 o
similar equivalent, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Contactor 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 EG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuina 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 EG63U110 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 25 A, preu alt, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Sala rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Residus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Rack-quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 wc adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 vestidor VIP 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestidor homes/dones 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestidors personal 1-2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Planta Primera T
13 Lavabos 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 Sala premsa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 Gerència 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Oficina explotació 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Oficina explotació 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Planta segona T
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21 Lavabos 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
22 Sala descans 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
23 Espai lliure 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
24 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
25 Planta Baixa T
26 Consulta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
27 Instal·lacions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
28 Residus
29 Rack-quadres elèctrics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 wc adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 vestidor VIP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
32 Vestidor homes/dones 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
33 Vestidors personal 1-2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
34 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
36 Planta Primera T
37 Lavabos 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
38 Sala premsa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
39 Gerència 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
40 Oficina explotació 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
41 Oficina explotació 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
42 Control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
43 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
44 Planta segona T
45 Lavabos 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
46 Sala descans 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
47 Espai lliure 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
48 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

12 EG49U005 u Interruptor horari de programacio diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un
programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, marca merlin gerin, ref. 15366 o similar equivalent,
instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Minuter 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EG4CU010 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 0,4 a 0,63 a, marca telemecanique model lr2-d1304 o similar
equivalent, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EG4CU015 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 1-1.6. a, marca telemecanique o similar, instal.lat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EG4CU020 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a 2,5 a, marca telemecanique model lr2-d1307 o similar
equivalent, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 EG4CRC01 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'2.5 a 4 a, marca telemecanique o similar equivalent, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EG4CRC03 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 4 a 6,3 a, marca telemecanique o similar equivalent, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Instal·lacions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Residus
5 Rack-quadres elèctrics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 wc adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 vestidor VIP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestidor homes/dones 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestidors personal 1-2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Planta Primera T
13 Lavabos 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 Sala premsa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 Gerència 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 Oficina explotació 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 Oficina explotació 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 Control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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20 Planta segona T
21 Lavabos 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
22 Sala descans 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
23 Espai lliure 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
24 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

19 EG64U010 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Vestidor homes/dones 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestidors personal 1-2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta Primera T
6 Lavabos 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona T
8 Lavabos 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de
protecció IP-55

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala premsa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 EG62DJ9K u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 1G22W601 u Quadre de maniobra d'encesa enllumenat (ubicat a sala quadres elèctrics), inclòs cablejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Instal·lacions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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4 Residus
5 Rack-quadres elèctrics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 wc adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 vestidor VIP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestidor homes/dones 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestidors personal 1-2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Planta Primera T
13 Lavabos 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 Sala premsa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 Gerència 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 Oficina explotació 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 Oficina explotació 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 Control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Planta segona T
21 Lavabos 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
22 Sala descans 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
23 Espai lliure 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
24 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

24 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 lavabos 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

25 EG6431F1 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, serie 82, METALL noble, de SIMON,
amb grau de protecció IP-44, encastat o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala premsa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

26 EG6211SZ u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, serie 82, marc metall noble
alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Residus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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5 Rack-quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 wc adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 vestidor VIP 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestidor homes/dones 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestidors personal 1-2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Planta Primera T
13 Lavabos 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 Sala premsa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 Gerència 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Oficina explotació 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Oficina explotació 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Planta segona T
21 Lavabos 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
22 Sala descans 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
23 Espai lliure 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
24 passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

27 1G6TVD03 u Caixa modular per a encastar per a 8 mòduls, 4 preses d'endolls tipus shuko, 1 preses informàtica RJ45, 1
presa RJ45 veu, i 1 presa TV, Cat6 UTP, tipus standard, de CIMABOXo equivalent homologat col.locat
encastat, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera T
5 Sala premsa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta segona T
7 Sala descans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

28 1G6TVD02 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4 preses d'endolls tipus shuko, 3 preses informàtica RJ45, placa
amb 3 connectors Cat6 UTP, tipus standard, de CIMABOX, kit SC300/9 o equivalent homologat col.locat
encastat, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Planta Primera T
3 Gerència 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Oficina explotació 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Oficina explotació 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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29 1G6TVD04 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4 preses d'endolls tipus shuko, de CIMABOX, kit SC300o
equivalent homologat  col.locat encastat, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Planta Segona T
4 Espai lliure 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

30 EG6211SE u Encreuament, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, serie 82, marc metall
noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passadissos 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Apartat 01  ELECTRICITAT
Subapartat 04  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, CONDUCTORS I TUBS

1 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

2 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 332,000 332,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,000

3 EG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 EG21H91H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 EG151522 u Plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Planta Primera 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Baixa 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

6 EG151B22 u Plàstic,150x150mm,prot.estanca,munt.superf.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 EG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estanca i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 EG2D980A m Safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat, de 400 mm d´amplària i fixada amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 safata 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 vertical 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 EG2C160A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 400 mm i fixada amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

10 EG2C150A m Safata plàstica de pvc rígid llis, de 60x300 mm i fixada amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta -1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta -2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 155,000

11 EG2C130A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i fixada amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 35,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

12 EG329206 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat
en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500,000 3.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.500,000

13 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.850,000 3.850,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.850,000

14 EG31G206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x1,5 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Aula infantil 6,000 3,000 15,000 270,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula Psicomotricitat 1,000 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula PG 1,000 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Tutoria 1.5 1,000 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Tutoria 2.2 1,000 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula PG 2.16 1,000 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
8 Aula PG 2.17 1,000 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
9 Consergeria-Repro 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 Menjador 1,000 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#
11 Cuina 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Lavabos 3,000 2,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 Neteja 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 Magatzem 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 sala caldera 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 Cuina 2,000 2,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
17 O 584,000 SUMORIGEN(G1:

G16)
19 Planta Primera T
20 Aula PG 2.16 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
21 Tutoria 2.2 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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22 Tutoria 2.3 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
23 Biblioteca 1,000 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
24 Secretaria 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
25 Director 3.,1 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
26 Cap d'estudis 3.2 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
27 Sala professors 3.3 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
28 AMPA 3.5 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
29 Lavabos 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
30 S 110,000 SUMSUBTOTAL(

G18:G29)

TOTAL AMIDAMENT 694,000

15 EG31G306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5
mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Aula infantil 6,000 4,000 20,000 480,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula Psicomotricitat 1,000 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula PG 1,000 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
5 Tutoria 1.5 1,000 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
6 Tutoria 2.2 1,000 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula PG 2.16 1,000 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
8 Aula PG 2.17 1,000 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#
9 Consergeria-Repro 1,000 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

10 Menjador 1,000 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
11 Cuina 1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 Lavabos 3,000 4,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 Neteja 1,000 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
14 Magatzem 1,000 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 sala caldera 1,000 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
16 Cuina 2,000 4,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
17 O 4,000 1.148,000 SUMORIGEN(G1:

G16)
19 Planta Primera T
20 Aula PG 2.16 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
21 Tutoria 2.2 1,000 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
22 Tutoria 2.3 1,000 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
23 Biblioteca 1,000 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
24 Secretaria 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
25 Director 3.,1 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
26 Cap d'estudis 3.2 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
27 Sala professors 3.3 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
28 AMPA 3.5 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
29 Lavabos 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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30 S 260,000 SUMSUBTOTAL(
G18:G29)

TOTAL AMIDAMENT 1.408,000

16 EG31H406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció
4x4 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

17 EG31H506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6
mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 197,000 197,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

18 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x10 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sq-ASC 15,000 1,200 18,000 C#*D#*E#*F#
2 SQ-PB 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 SQ-P1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

19 EG31J706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x16 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ-PB 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 SQ-P1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Apartat 01  ELECTRICITAT
Subapartat 05  ELECTRICITAT PER CLIMATITZACIÓ

1 EG23030H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 13, roscat i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala caldera 12,000 4,000 1,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 EG23040H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 16, roscat i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Caldera 20,000 1,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 EG23050H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 21, roscat i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala caldera 12,000 3,000 1,000 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 EG153B22 u Caixa de derivacio quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de proteccio estanca i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Apartat 01  ELECTRICITAT
Subapartat 06  AJUDES A PALETERIA

1 PPAUU0G1 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions i industrials
elèctriques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida alçada ram paleteria instalació
elèctrica

1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Apartat 02  ENLLUMENAT INTERIOR
Subapartat 01  EQUIPS D'ENLLUMENAT I SENYALITZACIÓ

1 EH2D4AEX u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància electrònica i 230 V de
tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs T5
MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera T
5 Sala premsa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Gerència 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Oficina explotació 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Oficina explotació 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 Planta segona T
12 Espai lliure 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 EH2D4AEZ u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància electrònica de freqüència
variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5 HFCR.DA.600X de Lledó,
amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera T
5 Sala premsa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Gerència 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Oficina explotació 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Oficina explotació 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 Planta segona T
12 Espai lliure 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 EH2D4AFX u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància electrònica i 230 V de
tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs T5
MASTER TL5 HO 14W/840 SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Vestidors homes/dones 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 magatzem 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EH2D4AFZ u Llumenera decorativa per encastar per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i
230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub
T5 MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T

Euro



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 195

2 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera T
5 Passadís 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona T
8 Passadís 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 EH2D4AGG u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD OPTIMA per a 1
fluorescent tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector
platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 28W/840 SLV/40, ref.
3291102801004ST, amb ancoratges, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Planta Primera T
3 sala premsa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EH2D4AGH u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD OPTIMA per a 1
fluorescent tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector
platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 35W/840 SLV/40, ref.
3291103501004ST, amb ancoratges, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Planta Primera T
3 sala premsa 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 EH2D4AHY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 14W/840, reactància electrònica i 230 V de
tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de Lledó, amb
2 tubs compacte MASTER PL-R Eco 14W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 vestidors homes/dones 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera T
5 Sala premsa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Gerència 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Oficina explotació 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Oficina explotació 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 Planta segona T
12 Espai lliure 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

8 EH2D4AJY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància electrònica i 230 V de
tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de Lledó, amb
2 tubs compacte MASTER PL-R Eco 17W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Planta Baixa T
2 vestidors homes/dones 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidors personal 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta Primera T
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta segona T
9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Badalot T
12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

9 EH2D4ADY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància electrònica de freqüencia
variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 PL-R CRDA BM 2x17W, de
Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco 17W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera T
5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona T
8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

10 EH2D4ACK u Llumenera decorativa individual de superficie per a 2 fluorescents tipus T5 en línia, amb longitud especial de
2350mm, a replantejar a obra, amb difusor opal, alumini de extrusió termoesmaltat en color RAL9006,
reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, model OD-2977 1+1 T5 54W de Lledó, amb 2 tubs T5
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40, ref.2977112201010SP, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera T
5 escala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona T
8 escala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Badalot T
11 escala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 EH2DTR15 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una longitud
de 1500mm, balnc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1500 9P130-2NW24V60º, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 EH2DTR12 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una longitud
de 1200mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1200 9P130-2NW24V60º, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 escala 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 vestibul ascensor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor homes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidor dones 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta Primera T
8 escala 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 vestibul ascensor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

11 Planta segona T
12 escala 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 vestibul ascensor 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 EH2DTR10 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una longitud
de 1000mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1000 6P130-2NW24V60º, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 vestidor VIP 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor adaptat 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidors personal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta Primera T
7 lavabos 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta segona T

10 lavabos 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 lavabo sala descans 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 EH2D4A06 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una longitud
de 600mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 600 4P130-2NW24V60º, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 lavao adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 EHT1ULC1 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida constant, d'alta
eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus IP20, refrencia
TRI-LCU 100/24, E020, 120-240V, model TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 EHT1ULC2 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida constant, d'alta
eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus IP20, de 60W,
referència TRI-LCU 060/24, E001, 120-240V, model TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

17 EHT1ULC3 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida constant, d'alta
eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus IP20, de 35W,
referència TRI-LCU 35/24, E001, 120-240V, model TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

18 EHT1UDIM u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació, sortides DALI/DSI-detecció automàtica, dispositiu DIMLITE
DAYLIGHT LUXMATE de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 162 195, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

19 EHT1UDIT u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació per al control de dos grups de luminàries; màxim 25
aparells de servei DALI ó 50 DSI per cada canal de sortida. Rang de regulació 100% a 1%, amb relé de 10A
incorporat, connexions amb bornes roscades, carcassa tipus armari de distribució, gris RAL 7040 amb LED
d'estat i polsador de proves, dimensions 70x90x59mm,  de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 161 822, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala de premsa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EHT1U030 u Sensor de llum exterior de dia entrant de superficie tipus LSD, amb connexio mitjançant moduls de control de
regulacio en funcio de la llum diurna DSI/DALI, de LUXMATE ref.20 731 906

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

21 EH614190 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat antipànic, encastada en sostre, model MCA-4190 1x2W, BL.ST,
instal·lada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

22 EH614195 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat d'evacuació, encastada en sostre, model MCA-4195 1x2W, BL
Basic, Emp/ES.ST, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

23 EH61AA34 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de
baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna i làmpada de senyalització incandescent,
flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un
grau de protecció IP 425, col.locat enrasat en sostre o paret, tipus Sol N5S amb caixa ref. KENTB ó KENPB de
Daisalux o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestibul-escala P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 vestibul-escala P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 vestibul-escala badalot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 pas-P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 pas-P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

24 EH2D1MND u Llumenera decorativa tipus minidownlight, amb tecnologia LED, ORBIT de Lledó, amb 3 led de 3W, 3x3W,
D80x66 12º, col.locada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 ascensor permanent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor homes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor dones 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 vestidors personal 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta Primera T
7 ascensor permanent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta segona T
9 ascensor permanent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta coberta T
11 ascensor permanent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

25 FHNK41BE u Llumenera per a encastar quadrada de costat 250 mm, per a exteriors, d'abalissament amb 1 làmpada
d'hal·logenurs metàl·lics HIT-CE 35W/830, G12, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos metàl.lic, referència
BEGA model 2278, inclosa làmpada CDM-T 235/830 G12 de 3500 lm, de Philips, BEGA 490
Carc.P/BE-2332-33, BEGA 090, grau de protecció IP-65, IK10, muntat encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exteriors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Apartat 01  PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR

1 EED5MMY2 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant VRF per a sistemes de 2 tubs, amb ventilador
axial, per a 26 unitats interiors com a màxim, de 73 kW de potència tèrmica en fred i 81,5 kW en calor, de 29,31
kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 3 compressors hermètics
rotatius tipus Scroll i fluid frigorífic R410A, model MMY-MAP2614HT8 (26HP) de TOSHIBA o equivalent, amb
desguassos, bomba de drenatge, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal.lació, inclos el trasllat des de peu de camio fins a sala d'instal·lacions, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 unitat exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEZG4001 kg Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus R-407c i/o R-410A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Apartat 02  DISTRIBUCIÓ

1 EF5ABT14 u Distribuidor frigorífic de connexió en T, en coure,  amb aïllament, model RBM-BT14E de Toshiba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junta unitat exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EF5ABY55 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY55E de Toshiba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EF5AY105 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY105E de Toshiba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 EF5AY205 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY205E de Toshiba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EF5AY305 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY305E de Toshiba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EF5B23B2 m Tub de coure recuit d'1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 1,200 54,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

7 EF5A42B1 m Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura
amb aliatge de plata, col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 1,150 126,500 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,500

8 EF5A53B1 m Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 1,200 36,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

9 EF5A66B1 m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,000 1,200 64,800 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

10 EF5A76B1 m Tub de coure semidur de 3/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 EF5A86B1 m Tub de coure semidur de 7/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 1,500 21,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

12 EF5AA6B1 m Tub de coure semidur d'1'' 1/8 de diàmetre nominal, d11,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

13 EF5ABAB1 m Tub de coure semidur d'1'' 3/8 de diàmetre nominal, d'1,25 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

14 EFQ3F3M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 10 mm de
diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 12 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat alt i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 110,000 1,150 126,500 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 45,000 1,200 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,500

15 EFQ3F4M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 12 mm de
diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 14 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat alt i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 1,200 36,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

16 EFQ3F5M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 15 mm de
diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat alt i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,000 1,200 64,800 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

17 EFQ3F7M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 22 mm de
diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat alt i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
2 14,000 1,500 21,000 C#*D#*E#*F#
3 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

18 EFQ3F9M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 28 mm de
diàmetre exterior, de 21,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat alt i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

19 EFQ3NAR3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre exterior, de
25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 13,000

20 EFR11412 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Apartat 03  UNITATS TERMINALS INTERIORS

1 EEDAMD71 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW en calor, de 110 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, model MMD-AP0071BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestidor personal 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 vestidor personal 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEDAMD91 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW en calor, de 39 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, model MMD-AP0091SPH, BAIXA SILUETA de TOSHIBA o equivalent, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a
desguàs, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestidor vip-PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEDAD184 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 5,60 kW de potència tèrmica en fred i 6,30 kW en calor, de 54 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, baixa silueta model MMD-AP0184SPH de TOSHIBA o equivalent, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a
desguàs, inclosa reixeta decorativa de retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1_passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P2_passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EEDAD241 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 7,1 kW de potència tèrmica en fred i 8,0 kW en calor, de 60 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, model MMD-AP0241BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, , inclosa
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reixeta decorativa de retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB-vestidor homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB-vestidor dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EEDAD361 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 11,2 kW de potència tèrmica en fred i 12,5 kW en calor, de 107 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, model MMD-AP0361BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, , inclosa
reixeta decorativa de retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1_Sala premsa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EEDDU071 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW en calor, de 33 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic
R410 A, model MMU-AP0071BH de TOSHIBA o equivalent, amb panel decoratiu, bomba de drenatge de
condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB_consulta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 p1-despatxos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 p2-sala descans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 p2-espai lliure 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 EE52Q15A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clima 88,900 1,200 106,680 C#*D#*E#*F#
2 retorn clima 54,000 1,200 64,800 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,480

8 EE618042 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C,
de 19 mm de gruix i muntat exteriorment adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clima 88,900 1,200 106,680 C#*D#*E#*F#
2 retorn clima 54,000 1,200 64,800 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,480
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9 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desaguas condensats 19,000 20,000 1,200 456,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 456,000

10 EEV3T32E u Control remot individual per a regulació i control d'instal.lacions de clima, model RBCAMT32E de Toshiba,
instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

11 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 50,000 950,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 950,000

12 EEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 EEKCA3FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 10´´ (250 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

14 EEK21KA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 sala premsa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

15 EEK21K77 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 EEKB1D33 u Panel difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa
d'acer, tipus Clip-In de LLEDÓ, acabat lacat blanc de 600 mm de costat, RAL9010, de 24 sortides, amb plènum
de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i amb
comporta de regulació, muntat suspès al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala premsa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Apartat 04  VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

1 EEDDV100 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 1000m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model VN-1000-SE de TOSHIBA o
equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats,
tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEDDVN80 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 800m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model VN-800-SE de TOSHIBA o
equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats,
tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EEDDVN50 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 500m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model VN-500-SE de TOSHIBA o
equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats,
tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEDDVN25 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 250m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model VN-250-SE de TOSHIBA o
equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats,
tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EE52Q15A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 242,000 1,100 266,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,200

6 EE618042 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C,
de 19 mm de gruix i muntat exteriorment adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 242,000 1,100 266,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,200

7 EEM3B112 u Extractor heliocentrífug temporitzat, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim
d'aire, col.locat en conducte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 EEK92407 u Boca extracció de 100 mm de diàmetre i fixat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 EEK93407 u Persiana de sobrepressió amb lames metàl·liques amb sortida de 250 mm de diàmetre i fixada a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

11 EEK21KA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
2 consulta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidor VIP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidor homes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 vestirdor dones 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 vestidor personal 1 i 2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 P1
9 sala premsa 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 despatxos 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 pas 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 P2
14 sala descans 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 despatxos 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 pas 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

12 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vn-1000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 vn-800 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 vn-500 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 vn-250 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

13 E7DZB3RI u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons UNE-EN-1634-1,
construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 250x250mm, de MADEL, MORGUI o equivalent,
col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització, amb certificat d'homologació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 E7DZB3R2 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons UNE-EN-1634-1,
construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 200x225mm, de MADEL, MORGUI o equivalent,
col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització, amb certificat d'homologació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 E7DZB3R3 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons UNE-EN-1634-1,
construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 175x175mm, de MADEL, MORGUI o equivalent,
col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització, amb certificat d'homologació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Apartat 05  CONTROL CENTRALITZAT

1 EEV3BMS1 u Centraleta remota per a control individual fins a 128 unitats interiors per a regulació i control centralitzat de
clima, model BMS-CM1280FTLE SMART CONTROL de Toshiba, per a controlar tot el sistema via ordinador
PC, amb monitorització de consums, control via ethernet i VPN, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEV31HE1 u Comandament de control per intercanviadors, model NRC01HE de Toshiba, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 control 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons
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UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 45,000 855,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 855,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Apartat 06  AJUDES DE PALETERIA

1 PPAUUCLI pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions de climatització i
ventilació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajudes de paletereria a climatització i
ventilació

1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL
Apartat 01  XARXA INTEGRADA DE VEU I DADES

1 EP74E312 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15
unitats d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
col.locat sobre el sòcol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari rack planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP7E11CF u Switch de 24 ports 10/100Mbps, per a armari tipus Rack 19´´, amb alimentació a 230 V. Col·locat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EP7Z21XC u Caixa repartidora amb suport portarregletes i regletes de tall per a 50 parells, muntada superficialment i
connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa repartidora planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EP7Z21CV u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de 320x220x120
mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa repartidora planta 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Caixa repartidora planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EP7Z21LK u Regleta de tall i prova amb una capacitat de 10 parells, amb inserció del conductor per desplaçament de
l'aïllant, amb suport i caràtula indicativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Regleta de tall armari rack Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons
UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Instal·lacions 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Racks-quadres elèctrics 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta Primera T
7 Sala premsa 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
8 Despatx gerència 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
9 Oficina explotació 1 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#

10 Oficina explotació 2 2,000 45,000 90,000 C#*D#*E#*F#
11 Control 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#
13 Planta Segona T
14 Sala descans 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
15 Espai lliure 5,000 50,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 655,000

7 EG22H811 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Instal·lacions 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Racks-quadres elèctrics 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta Primera T
7 Sala premsa 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
8 Despatx gerència 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
9 Oficina explotació 1 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#

10 Oficina explotació 2 2,000 45,000 90,000 C#*D#*E#*F#
11 Control 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#
13 Planta Segona T
14 Sala descans 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
15 Espai lliure 5,000 50,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 655,000

8 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell amb 24 connectors RJ45 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 EP7Z2161 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
extraïble, amb 6 connectors del tipus MTRJ per a fibres multimode, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa de protecció planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EP7394D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector RJ45 quàdruple,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Residus 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Racks-quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta Primera T
8 Sala premsa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Despatx gerència 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Oficina explotació 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Oficina explotació 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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14 Planta Segona T
15 Sala descans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Espai lliure 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Direccio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Adjunt 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Back office 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestibul 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Secretaria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Sala reunions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestibul 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Receptes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Arxiu 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 Recepcio 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 Despatx 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 Atencio rapida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 Consulta 1 a 3 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
15 Reanimacio 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 Tractaments 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 Sala d'informes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
18 Espai comu 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
19 Mamografies 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Ortopanto 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
21 Ecografies 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
22 Magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 Box 1 a 5 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
24 Sala decans 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
25 Dormitori 1 a 4 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
26 Rack 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

12 EP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Regleta endoll schucko rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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13 EP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rack informatic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EP4A2211 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

15 EP4AACB1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl.lica, amb coberta de polietilè, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió amb rack plaça 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

16 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

17 EP7E111C u Antenna per a connectivitat informàtica sense fils Wi-Fi de 2,4GHz, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala premsa P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 espai lliure P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 EP412024 m Cable per a transmissió de dades/video/TV, HDMI, VGA, inclosos els connectors des d'armari en sala premsa
fins a projector en fals sostre, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala premsa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
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Apartat 02  INSTAL.LACIÓ INTERFONIA

1 EP221L33 u Placa exterior (placa de carrer) digital de porter electronic digital, amb sistema de fonia (modular i integrat).
modul de control i swicht de codificacio amb polsadors i tarjeter doble. presentacio en alumini extrusionat de 130
mm. dimensions placa 262x130 mm. marca auta decor- f s3 101, d'un polsador. totalment instal.lada i
encastada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exteriors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP223T49 u Caixa per encastar decor auta placa s3. (placa de carrer). dimensions caixa 136x248x60 mm. totalment
instal.lada i encastada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exteriors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP21AT32 u Modul de control digital pt+coax.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exteriors 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EP213102 u Alimentador per sistemes d'audio i video. font d'alimentacio conmutada alimentacio 220/240 vac 50hz, 18va.
sortida 12 vac i 24 vcc. muntatge en carril din de 10 espais. elements de subjecció i accessoris per el seu
muntatge i connexionat. totalment muntat i en perfecte funcionament marca auta model atf-98.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EP213005 u Alimentador de videoporter digital, per utilitzar quan hi ha diversos accessos, per a la il.luminació dels targeters i
l'obreportes dels accessos que no estan directament connectats a l'alimentador principal. muntatge en carril din
de 6 espais o directe a paret. alimentació 220/240 vca 50hz 18va. tensió de sortida 12 vac (1 a). elements de
subjecció i accessoris per el seu muntatge i connexionat. totalment muntat i en perfecte funcionament. marca
auta, model atf-12 o similar equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EP255229 u Telèfon auta decor digital. disposa de 2 leds indicadors: de telèfon desactivat i de línia ocupada i de 2 polsadors
(obreportes i auxiliar). polsador d'obertura lateral que permet accionar l'obreportes sense necessitat de
despenjar. s'instal•la amb cable de 4 conductors. instal•lat i comprovat. model:  pe202003

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Consergeria 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Cuina 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EP24P20A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig, encastat a la porta amb funda

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exteriors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG151812 u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 120x120 mm, amb grau de proteccio normal i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EP272013 m Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació normal i col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 1,100 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

10 EG22H811 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 1,100 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL
Apartat 03  TELEVISIÓ

1 EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixar
antenes de TV i de FM, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP11U010 u Antena de TV per banda IV-V (UHF) de la serie Super Espectral Color, amb guany tipic de 13 dB, amb alta
relació davant-darrera típica de 29 dB, tipus Fesa 813N de Hirschmann o equivalent, instal.lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP11U110 u Antena de FM per banda II amb dipol en forma de U, omnidireccional, amb guany de 0 dB, tipus Fadi UI R de
Hirschmann o equivalent, instal.lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EP121904 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per planta i baixant, amb un total de 18 connexions i muntat en
armari tancat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta armari RITS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EP1219C4 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment, atenuació 25dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa derivacio  RITS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment, atenuació 20dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EP1219C6 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment, atenuació 15dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa derivacio RITS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EP1219C7 u Caixa de derivació amb 8 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment, atenuació 10dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa derivacio Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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9 EP141212 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala descans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala premsa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala descans 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala premsa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Muntant principal 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 EG6211FP u Marc exterior per presa TV serie 82, marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala descans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala premsa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL
Apartat 04  CANALITZACIÓ I REGISTRE

1 EPDZ61BJ u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de 320x220x120
mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registre planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 EPDZ61BX u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa
de muntatge de fusta hidrofugada, de 330x430x200 mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registre planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EPD311C2 u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat, amb
placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 500x500x150 mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registre planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Registre planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Registre planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Registre planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Registre planta quarta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 EG22KA15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntant planta coberta a PB 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

5 EG22KB15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntant planta coberta a PB 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

6 EG22K811 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 221

1 Muntant planta coberta a PB 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

7 EG2DB502 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Safata horitzontal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 EH612225 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RITI/RITS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RITI/RITS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RITI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EG145BZ4 u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a 6 fileres de 33 mòduls, inclou accessoris i p.p
d'accessoris, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RITI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EHA1H2Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RITI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EG146B33 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl.lica amb porta, per a sis fileres de trenta-tres mòduls i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 RITI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL
Apartat 05  MEGAFONIA

1 EP31U031 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 90 W, potència de sortida, 60W RMS, amb alimentació phantom,
prioritat d'avisos, selector de 6 entrades auxiliars, dimensions 425x85x275mm de fons, equivalent a 2U rack
19'', model MAX-62 de FONESTAR, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP33U111 u Micròfon inalàmbric de mà amb càpsula dinàmica unidireccional d'alta qualitat, i receptor compacte VHF 174 a
194MHz, dimensions 220x40x114mm, controls de volum, model MSH-110 de FONESTAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala premsa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP33U112 u Micròfon sistema dinàmic unidireccional de sobretaula, model FDM-625 de FONESTAR, impedància 600 ohm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EP35UAS9 u Altaveu empotrable de baixa impedància de 2 vies, de 40 W de potència màxima, 20W (RMS), sensibilitat (1
kHz, 1 W, 1 m) de 90 dB, alimenació 100 V, d'ABS i reixeta metàl·lica rectangular, color blanc mat, dimensions
192x279x69mm (orifici 162x242mm), model BS-40T de FONESTAR, per a muntar encastat a sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala premsa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EP49U011 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, LLIURE D'HAL·LÒGENS, paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus
(2x1,5), col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
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Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL
Apartat 06  AJUDES A PALETERIA

1 PPAUU0G4 pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions i industrials
d'audiovisuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida alçada ram paleteria instalacio
Veu i dades

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 07  TRANSPORT VERTICAL
Apartat 01  TRANSPORT VERTICAL

1 EL79U18N u Ascensor elèctric sense sala de màquines, per a 8 persones (630 kg), vel.1 m/s amb variació de frecuència,
sistema d´accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), 1 embarcament, contrapes lateral maniobra universal
simple: Cabina gama C3 de 110x140cm. d'acer inox ( plus ), mig mirall al fons, i sense miralls laterals, sostre
acer inox i iluminació modular sense halógenes I policarbonat cel.lular, panell de comandament d'acer inox,
passamà d'acer inox en el fons, fronts d'acer inox ( plus ) i rodapeu d'acer inox anon. Portes telescòpiques de
dues fulles normals de 800x2000 mm d'acer inox (plus), amb detector fotocèdul.la, accionament amb velocitat
regulada mitjançant variació de frequència ( normativa foc EN81/58 ( E120 ). Senyalització de cabina amb
pulsador electromecànic antivandàlic, amb estela lluminosa amb Braille, indicador de posició de set segments,
Senyalització en plantes amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb estela lluminosa amb Braille, sense
indicador de posició. Amb alarma i enllumenat d'emergència, pulsador d'obertura de portes, indicador lluminós i
acústic de sobrecàrrega. Guies, perfils i cables Escaleta en fosa, teleservei 24 h, rosari d'ilunminació en recinte.
Quadre i cablejat elèctric. Inclós tràmits de legalització i taxes d'inscripció en registre aparells elevadors
(R.A.E.). Instal.lat i posta en marxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E9B412CK m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, tipus 2, de 30 mm
de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment cabina ascensor 1,000 1,420 1,120 1,000 1,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,590

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 07  TRANSPORT VERTICAL

Euro

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 224

Apartat 02  AJUDES A PALETERIA

1 PPAUTRAN pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de paleta a la instal.lació de transport vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida alçada ram paleteria ajudes a
transport vertical

1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 09  PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
Apartat 01  DETECCIÓ I POLSADORS D'ALARMA DE FOC

1 EM122441 u Central de detecció d'incèndis microprocesada per a instal.lacions analògiques, per a 4 bucles, possibilitat de
connexió de fins a 159 elements per bucle, amb teclat i matriu LCD d'indicació de funcions i d'estat, amb LED's
indicadors d'alimentació, de zona, d'alarma i d'avaria, amb funcions d'autoanàlisi automàtic, amb envoltat de
planxa d'acer i pany amb clau, compatible amb sistema HONEYWELL existent, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EM12RC03 u Bateria hermètica de plom-àcid lliure de manteniment. tensió nominal: 12vcc. capacitat nominal: 3.3 ah/20h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#*F#
2 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EM13RC03 u Font d'alimentació estabilitazada, regulable i cortocircuitable. caixa metal.lica amb capacitat per bateries.
alimentació: 220vca. 50hz. sortida: 24vcc 3a.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG21RC01 m Mànega de parell de coure flexible de secció 2x1.5 mm2 amb coberta exterior de pvc vermella, no propagadora
de flama, resistència del conductor a 20 ºc 13.3 ohms/km. tensió de servei 500 v.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 750,000 750,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 750,000

5 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

6 EG222715 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 25,000 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

7 EG2C130A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i fixada amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 EM11AA21 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal.lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i
UNE-EN 54-7, de NOTIFIER, HONEYWELL, amb base de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T
2 Consulta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Residus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Racks-quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestidors homes/dones 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestidor personal 1/2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta Primera T
11 Sala premsa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Despatx gerència 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Oficina explotació 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 Oficina explotació 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Planta Segona T
18 Sala descans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 Espai lliure 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 EM1422D3 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element
fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, de NOTIFIER, HONEYWELL, muntat
superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Polsadors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Extintors 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Vies evacuacio 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 09  PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
Apartat 02  EXTINTORS CONTRA INCENDI

1 EM31262K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 21a-113b/c, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura epoxi de color vermell, muntat en armari per a encastar a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 EM31359K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
encastat a obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 09  PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
Apartat 03  SIRENES
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1 EM132311 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EM132312 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 09  PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
Apartat 04  AJUDES A PALETERIA

1 PPAU4CIN PA Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra
incendis segons projecte, inclús obertura i tapat de forats i regates, neteja i en general tots els elements no
especificats en els amidaments i que siguin necessaris per a deixar la instal·lació totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajudes per instal.lació protecció
incendis

1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 10  PROTECCIÓ I SEGURETAT
Apartat 01  PROTECCIÓ PATRIMONIAL

1 EMD3144T u Central microprocessada bidireccional, amb 8 línies dobles de detecció supervisades, per tenir 8 zones de
detecció i 8 de tamper o 16 zones de detecció, ampliables a 192. programable per teclat o amb programador. 66
codis d'usuari de 6 dígits o 99 de 4 xifres. transmissor digital incorporat compatible amb la majoria dels formats.
admet fins a 8 particions reals amb número d'abonat diferent i fins a 24 teclats. disposa de 4 sortides auxiliars
per tensió programables. memòria de 185 posicions. possibilitat de connectar impressora d'incidències.
microinterruptor de tamper i relé auxiliar. transformador de 25 va. dimensions: 285 x 285 x 89mm model: CR-80,
marca: caddx. referència plana fàbrega: SORSSSAUA1o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 EMD31442 u Mòdul d'expansió de 8, 16 zones o 8 zones + 8 tamper per instal·lar-lo a la central o remotament. en aquest cas,
disposa d'entrada de tamper per la caixa que el contingui. alimentació: 12 vdc, 30 ma. model: nx-216e. marca:
caddx. referència plana fàbrega: ala 000255 o similar equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMD31441 u Bateria hermètica de plom-acid lliure de manteniment. tensió nominal: 12 vcc. capacitat nominal: 7 ah/20 h.
dimensions: 95 x 151 x 65 mm. (alt x llarg x ample). pes: 2,58 kg. model: dm 12-7. marca: diamec. referència
plana fàbrega: ala 006001 o similar equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Consergeria 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EMD31206 u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircuitable en caixa metalica amb capacitat per a 2 bateries.
tensió d'alimentació 220vcc - 50 hz. sortida de tensió de treball 13,8 vcc. alimentació 6a. instal.lada i
comprovada. marca plana fàbrega model fa-1206 o similar equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EMD31443 u Teclat per central networx i indicació lcd. tecles il·luminades interiorment. dimensions: 162 x 134 x 25 mm.
model: nx-148. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala 000054 o similar equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EMD41079 u Sirena exterior en abs color vermell, de 85 dba, amb llum intermitent autoprotegida i autoalimentada per un
acumulador inclòs en el subministrament de la sirena. modell matty de plana fabrega o similar equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exteriors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EMD41004 u Sirena interior amb senyalització acústica, en caixa de plàstic blanca. consum 110 ma a 12 vcc. nivell acústic:
110 db. dimensions: 110 x 110 x 55 mm. model: spf-60. referència plana fàbrega: ala 001004 o similar
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

Euro



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

AMIDAMENTS Pàg.: 229

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <=12 m, muntat
superficialment a la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB C#*D#*E#*F#
2 Consulta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestíbul entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor VIP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 residus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 vestidors 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 vestidors personal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 EMD1U012 u Ròtula de paret per fixació de detector duo. model: br1. marca: visonic. referència plana fàbrega: ala 002895 o
similar equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB C#*D#*E#*F#
2 Consulta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestíbul entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor VIP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 residus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 vestidors 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 vestidors personal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 EMD3TAMP u Tamper de seguretat per central cr. instal.lat i comprovat. marca plana fabrega model oss44saua1 o similar
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 40,000 320,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
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3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

12 EG21016R m Tub rígid pvc dn=16mm, resist.imp.>2j, resist.comp.>1250n, rig.dielèc.>2000v,rosca+superf.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#*F#
2 TUB 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

13 EG151522 u Plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB C#*D#*E#*F#
2 Consulta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 vestíbul entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor VIP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 residus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 vestidors 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 vestidors personal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
Subcapitol 10  PROTECCIÓ I SEGURETAT
Apartat 02  AJUDES A PALETERIA

1 PPAUPRPP pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a la instal·lació protecció
patrimonial segons projecte, inclús obertura i tapat de forats i regates, neteja i en general tots els elements no
especificats en els amidaments i siguin necessaris per a deixar la instal.lacio totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 07  EQUIPAMENT
Subcapitol 01  EQUIPAMENT
Apartat 01  EQUIPAMENT
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1 EQ5BU001 u Suministre i col.locació de demunter de planxa d'acer inox AISI 316 de 1,2 mm de gruix acabat scotch, amb una
aigüera d'una sina de 40x40x20 cm. integrada al demunter amb soldadura,amb desguàs, vàlvula, sobreeixidor i
forat d.35 per col.locació griferia, i presa equipotencial del conjunt de mides 390x65 cm., amb peto frontal de 10
cm, i laterals , amb suport interior encolat de tauler DM hidròfug de 20 mm, amb suports mural, col.locat i
segellat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 consulta 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ54FEN1 m Taulell de 50-60 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió (HPL), de 13 mm de gruix, color a definir
per la DO, trassera de h.45 -50 cm inclós forats per encastar lavabos i perfileria auxiliar de suport d'acer inox,
col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor 1 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
3 vestidor 2 1,000 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
4 vestidor personal 1 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 vestidor personal 2 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,300

3 EQ54FEN2 m Taulell de 45-30 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió (HPL), de 13 mm de gruix, color a definir
per la DO, trassera de h.45 -50 cm inclós forats per encastar lavabos i perfileria auxiliar de suport d'acer inox,
col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa
2 vestidor 1-servei adaptat 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
3 vestidor 2-servei adaptat 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
4 Planta segona
5 vestidor 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,900

4 EQ54UM08 u Moble M.8 de sota encimera de llargaria total 390 cm., format per tres mòduls de 120x60x80cm.de dues portes
batents, un mòdul de 30x60x85 amb quatre calaixos, tot amb estructura interior de tauler de partícules de fusta
de 16 mm. acabat Sef de color blanc, muntat recolçat cada mòdul sobre quatre potes amb sistema
d'anivellament, portes amb tauler de partícules de fusta acabat amb formica blanca SEF a les dues cares,
frontisses blum tapaboques, tiradors de barilla cromada de 10 cm., prestages interiors de tauler melamínic de 19
mm., i sòcol de tauler hidròfug acabat d'acer inox de 7 cm. d'alçada, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa- consulta 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ54UM09 u Moble M.9 de s llargaria total 329 cm., format per tres mòduls de 94x40x75cm.de dues portes batents, un mòdul
de 47x40x75 d'una fulla batent, tot amb estructura interior de tauler de partícules de fusta de 16 mm. acabat
amb xapa de faig vernissat, muntat sobre el paviment, portes amb tauler de partícules de fusta acabat amb xapa
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de fusta vernissada, frontisses blum tapaboques, prestages interiors de tauler de partícules de fusta de 19
mm.xapada amb faig i vernissat, i tauler superior de mides 329x40 cm. amb tauler de partícules de fusta acabat
amb xapa de fusta vernissada, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera- sala de prensa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 08  URBANITZACIÓ
Subcapitol 01  URBANITZACIÓ
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons seccions plànol 121
2 secció 1 1,000 1,110 1,110 C#*D#*E#*F#
3 secció 2 1,000 1,210 1,210 C#*D#*E#*F#
4 secció 4 1,000 52,530 52,530 C#*D#*E#*F#
5 secció 5 1,000 30,640 30,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,490

2 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons seccions plànol 21
2 secció 1 1,000 14,080 14,080 C#*D#*E#*F#
3 secció 2 1,000 12,320 12,320 C#*D#*E#*F#
4 secció 3 1,000 0,380 0,380 C#*D#*E#*F#
5 secció 4 1,000 0,420 0,420 C#*D#*E#*F#
6 secció 5 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
7 Sobre sabates mur M1 i M2 per nivells 1,000 0,400 0,900 3,750 1,350 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,250 2,850 3,750 2,672 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,482

3 E222222U m3 Excavació de rases i pous de fins a 3,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per mur M1-M2 1,000 4,000 3,800 1,400 21,280 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,500 1,500 1,400 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,430

4 FR2G3A81 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament
al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 %
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres del jardí 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 08  URBANITZACIÓ
Subcapitol 01  URBANITZACIÓ
Apartat 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 01  FONAMENTACIÓ

1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M1-M2 1,000 4,200 4,000 16,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
3 M3 1,000 7,800 0,950 7,410 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,300 0,950 0,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,745

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per base sabata per banc 1,000 0,400 7,400 2,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,960

3 E31521GU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M1-M2 1,000 4,200 4,000 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,500 1,500 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#
3 M3 1,000 7,800 0,950 0,600 4,446 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,300 0,950 0,600 0,171 C#*D#*E#*F#
5 Sabata fonament mur 1,000 0,300 0,400 7,400 0,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,555

4 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per sabata mur M1-M2  q=42,09kg/m2
2 4,200 4,000 42,090 1,050 742,468 C#*D#*E#*F#
3 1,500 1,500 42,090 1,050 99,438 C#*D#*E#*F#
4 Per sabata mur M3 q=48,80 kg/ml
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5 1,000 7,800 48,800 1,050 399,672 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,300 48,800 1,050 15,372 C#*D#*E#*F#
7 Per sabata fonament banc q=8,72kg/m 1,000 7,400 8,720 64,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.321,478

5 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral fonament banc 1,000 0,300 7,400 2,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,220

6 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment
gris per a revestir, col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3
de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres
corrugades. m2 de superfície realment executada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret de suport banc jardí 2,000 0,600 7,400 8,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,880

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 08  URBANITZACIÓ
Subcapitol 01  URBANITZACIÓ
Apartat 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 02  MURS

1 E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur M1 1,000 3,400 0,500 4,200 7,140 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 0,300 4,200 2,520 C#*D#*E#*F#
3 (increment 15% per forats al tradós ) 1,000 0,150 9,660 1,449 C#*D#*E#*F#
4 Mur M2 1,000 5,400 0,400 3,800 8,208 C#*D#*E#*F#
5 Mur M3 1,000 7,400 0,250 1,400 2,590 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,300 0,250 1,400 0,105 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,012

2 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur M1 fins h.3,40 m.
2 intradós
3 esperes 1d.16 l=200cm. c.15 cm 6,660 3,700 2,000 1,580 77,869 C#*D#*E#*F#
4 trasdós
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5 esperes 1d.16 l=200cm. c.15 cm 6,660 4,100 2,000 1,580 86,287 C#*D#*E#*F#
6 armadura intradós
7 vert. 1d.16 l=370 cm. c.15 cm. 6,660 3,700 3,700 1,580 144,057 C#*D#*E#*F#
8 hort. 22 d.16 l=450 cm. 22,000 4,500 1,158 114,642 C#*D#*E#*F#
9 armadura trasdós

10 vert. 1d.16 l=420 cm. c.15 cm. 6,660 4,200 4,100 1,580 181,203 C#*D#*E#*F#
11 hort. 22 d.12 l=450 cm. 22,000 4,500 0,890 88,110 C#*D#*E#*F#
12 Mur M1 a partir de h.3,40 m.
13 intradós
14 esperes 1d.12 l=90 cm. c.15 cm. 6,660 0,900 3,700 0,890 19,738 C#*D#*E#*F#
15 armadura intradós
16 vert. 1d.12 l=220 cm. c.15 cm. 6,660 2,200 3,700 0,890 48,249 C#*D#*E#*F#
17 horit. 13 d.16 l=4,50 cm. 13,000 4,500 1,580 92,430 C#*D#*E#*F#
18 armadura trasdós
19 vert. 1d.16 l=220 cm. c.15 cm. 6,660 2,200 4,100 1,580 94,916 C#*D#*E#*F#
20 hort. 13d.12 l=450 cm. 13,000 4,500 0,890 52,065 C#*D#*E#*F#
21 cèrcol sup. 30x30 q=6,80kg/m 1,000 4,100 6,800 27,880 C#*D#*E#*F#
22 Mur M2
23 intradós i trasdós
24 esperes 1d.16 l=190cm. c.15 cm 6,660 1,900 4,000 1,580 79,973 C#*D#*E#*F#
25 6,660 1,900 4,000 1,580 79,973 C#*D#*E#*F#
26 armadura intradós
27 vert. 1d.12 l=400 cm. c. 15 cm. 6,660 4,000 5,650 0,890 133,959 C#*D#*E#*F#
28 hotitz. 36d.12 l= 440 cm. 36,000 4,400 0,890 140,976 C#*D#*E#*F#
29 armadura trasdós
30 vert. 1d.16 l=400 cm. c. 15 cm. 6,660 4,000 5,650 1,580 237,815 C#*D#*E#*F#
31 hotitz. 36d.12 l= 440 cm. 36,000 4,400 0,890 140,976 C#*D#*E#*F#
32 cèrcol sup. 40x40 q=9,17kg/m 1,000 4,000 9,170 36,680 C#*D#*E#*F#
33 Mur M3
34 esperes 2 d. 10 l=120 cm. c.15 cm 2,000 6,660 1,200 0,620 9,910 C#*D#*E#*F#
35 trasdós
36 arm. vertical  1 d.10 l=155cm. c.15cm. 6,660 7,400 1,550 0,620 47,362 C#*D#*E#*F#
37 6,660 0,300 1,550 0,620 1,920 C#*D#*E#*F#
38 arm. horitz. 9 d.8 a 15 cm. 9,000 7,400 0,400 26,640 C#*D#*E#*F#
39 9,000 0,300 0,400 1,080 C#*D#*E#*F#
40 intradós
41 arm. vertical  1 d.10 l=155cm. c.15cm. 6,660 7,400 1,550 0,620 47,362 C#*D#*E#*F#
42 6,660 0,300 1,550 0,620 1,920 C#*D#*E#*F#
43 arm. horitz. 9 d.8 a 15 cm. 9,000 7,400 0,400 26,640 C#*D#*E#*F#
44 9,000 0,300 0,400 1,080 C#*D#*E#*F#
45 cercol 25x25 q= 4,73 kg7m 1,000 7,400 4,730 35,002 C#*D#*E#*F#
46 1,000 0,300 4,730 1,419 C#*D#*E#*F#
47 Increment 5% per solapaments 1,000 0,050 2.078,133 103,907 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.182,040

3 E4D2U110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les dues cares, per a murs de base rectilínia, per a
deixar el formigó vist, de 7 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur M2 2,000 3,800 5,400 41,040 C#*D#*E#*F#
2 Mur M3 2,000 7,400 1,400 20,720 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,300 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,250 1,400 0,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,950

4 E4D2U106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb taulers fenòlics, per a murs de base rectilínia, encofrats a
una cara, per a deixar el formigó vist de 7 m. d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur M1 1,000 3,400 3,800 12,920 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,520

5 E4F2BD7G m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret de 30 cm. en escala exterior 1,000 2,300 4,600 0,290 3,068 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,068

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 08  URBANITZACIÓ
Subcapitol 01  URBANITZACIÓ
Apartat 04  SISTEMA D'ACABATS

1 E9G2468K m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per paviment cercle perimetral TAP
2 entre eix 19-20 1,000 5,500 2,000 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,100

2 E9Z4AA16 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per paviment cercle perimetral TAP
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2 entre eix 19-20 1,000 5,500 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Per paviment cercle perimetral TAP C#*D#*E#*F#
4 Zona circulatoria pati posterior 1,000 1,900 2,500 4,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,800 7,050 54,990 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,500 3,700 5,550 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,600 3,700 9,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,910

3 E881M130 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments
sense revestir i acabat raspat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Revestiment de paret en escala
exterior

2,000 2,300 4,600 21,160 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,300 4,600 1,380 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,300 2,300 0,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,230

4 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subbase per paviment terrizo 1,000 15,100 8,800 0,100 13,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,288

5 E9G11CN1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Frontalment a banc jardí 1,000 0,900 7,400 6,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,660

6 E9GZU010 m2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Frontalment a banc jardí 1,000 0,900 7,400 6,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,660

7 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona circulatoria pati posterior per
llambordí

1,000 1,900 2,500 4,750 C#*D#*E#*F#

2 1,000 7,800 7,050 54,990 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 3,700 5,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,600 3,700 9,620 C#*D#*E#*F#
5 Per escala jardí 1,000 1,650 1,200 1,980 C#*D#*E#*F#
6 Per base paviment zona escala ext.

metàl.lica
1,000 3,750 3,900 14,625 C#*D#*E#*F#
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7 1,000 3,750 1,200 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,015

8 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per solera escala 1,000 0,150 1,200 0,180 C#*D#*E#*F#
2 Per desnivell paviment zona escala

metal.lica
1,000 0,150 3,750 0,563 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,150 1,550 0,233 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,976

9 F9F16241 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota pas edifici 1,000 3,450 10,500 36,225 C#*D#*E#*F#
2 Zona circulatoria pati posterior 1,000 1,900 2,500 4,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,800 7,050 54,990 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,500 3,700 5,550 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,600 3,700 9,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,135

10 E9VZUFOR m Formació d'esglaó amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
armadura d'acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons a part superior jardí 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 E9V2AMUB m Esglaó de pedra artificial acabat llis de motlle d'una peça secció en tipus L, de mides aprox 30 x 16 cm.,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons a part superior jardí 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Graó sortida zona escala ext. metàl.lica 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,550

12 F9F5U035 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa Vulcano de Breinco
o equivalent, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts
amb sorra fina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1er. replà accés a pas superior 1,000 3,750 3,600 13,500 C#*D#*E#*F#
2 2on. replà 1,000 3,750 1,200 4,500 C#*D#*E#*F#
3 frontal graó 1,000 0,200 3,750 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

Euro
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13 F6A1U155 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per una d'una fulla batent de 100x220 cm. i una part fixa de 55x220
cm,,formades per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats verticalment soldats sobre basidor de
tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i rodo horitzontal d.8mm. Fulla pivotants sobre pilar de
perfil metàl.lic 60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta tanca escala exterior 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 F6A1U340 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per dues fulles batents de 110x220 cm. i una 210x220 cm,,formades per
muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats verticalment soldats sobre basidor de tubs 60.60.3 i
planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i rodo horitzontal d.8mm. Fulles pivotants sobre pilars de perfil metàl.lic
60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta tanca pas sota edifici 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EB12ESEX m Barana B.E.1. d'acer per escala exterior, formada per travesser superior , travesser intermig i muntants per
pletina 45.8 , de 95 cm d'alçada d'acer galvanitzar, ancorada amb cargols a pletina d'escala, per pintar
posteriorment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams forat escala 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
6 Tram costat exterior 1,000 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
9 Tram recte dalt pas baluard 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,150

16 F9I1U001 m3 Paviment continu Aripaq d'aglomerat d'àrid o sauló i lligant a base de calcí de vidre amb acabat grà lliure de 6
cm. de gruix, escampat amb transport interior mecànic, estesa i compactació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part superior jardí 1,000 14,750 8,800 129,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,800

17 F9917MET u Escossell circular de d.80 cm. format per pletina galvanitzada en calent 100.10 mm. , col.locada sobre
ancoratges de formigó HM-20/P/10/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 Per mimoses 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 E442G025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i gqalvanitzat en calent, col.locat a l'obra amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pletina 220.12 remat mur M2
q=20,724kg/m

1,000 3,750 20,724 77,715 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,715

19 PPAUREBA pa Partida alçada d'abonament íntegre per la reparació i repasos del lateral de la paret del baluard

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repasos tester baluard 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 08  URBANITZACIÓ
Subcapitol 01  URBANITZACIÓ
Apartat 07  EQUIPAMENT

1 FQ132124 m Banc de formigó gris, secció rectangular 80x40 cm ( tipus U invertida ) acabat llis de color gris sense respatller
tapat lateralment, col.locat sobre muret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc jardí 1,000 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,400

2 EB42U001 m2 Escala metàl.lica exterior SE.1 formada per estructura de zanques de pletina 220.12, perfils T.40.5. per
ancoratge i suport de esglaons, tot galvanitzat en calent, esglaons de planxa gofrada d'acer galvanitzat de 3
mm. de gruix cargolats sobre perfil T.40, de tres tramades amb un total de 24 graons i tres replans intermitjos,
de 100 cm. d'amplada, col.locada ancorada al mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala exterior 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra ON  OBRA NOVA
Capitol 08  URBANITZACIÓ
Subcapitol 03  JARDINERIA

Euro
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1 E225AR70 m3 Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm
com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per drenatge mimoses 2,000 0,500 0,500 0,100 0,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,050

2 ER3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per mimoses 2,000 0,500 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

3 FR452610 u Subministrament mimosa (Acacia dealbata) d'alçària 2,5 a 3 m, en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A pati 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació mimosa 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra PA  PARTIDES ALÇADES
Capitol 01  PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de previsió per demandes de la Propietat i/o DF. a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST T.74.ANNEX
Subobra SS  SEGURETAT I SALUT
Capitol 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat  i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Seguretat i salut 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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14E239E5P-1 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de
morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada

35,32 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

14LDU68HP-2 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4000 a 5000 N/m2, amb
revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum >5 m,
amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,12 m3/m2 de formigó
HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba

51,48 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

15127CDHP-3 m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular, capa de protecció per a
membranes, de morter, impermeabilització amb una membrana PA-2 de 7,7 kg/m2 de dues
làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FP amb armadura de feltre polièster de 130 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït dues capes de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera

78,67 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

16183AF5P-4 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment
gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats
amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades

39,73 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

16183AU5P-5 m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment
gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats
amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades

39,73 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

1G22QG00P-6 u (Q-GEN) Quadre elèctric general de distribució capçalera segons esquema unifilar, amb
mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 10kA, corba per dispar en pia, amb
descarregador de sobretensions de tipus permanent Clase III, inclós armari metàl·lic complet
tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. (ref. Q-GEN), homologat col.locat
superficialment, totalment instal·lat

3.117,14 €

(TRES MIL  CENT DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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1G22SQASP-7 u (SQ-ASC) Subquadre elèctric de distribució de ascensor segons esquema unifilar, amb
mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 10 kA, corba per dispar en pia
inclos armari metalic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. ,
homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

880,67 €

(VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

1G22SQP0P-8 u (SQ-PB) Subquadre elèctric de distribució de planta baixa segons esquema unifilar, amb
mecanismes Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos
armari metàl·lic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat

3.899,51 €

(TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

1G22SQP2P-9 u (SQ-P2) Subquadre elèctric de distribució de planta Segona segons esquema unifilar, amb
mecanismes Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos
armari metàl·lic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat

2.338,97 €

(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

1G22SQPCP-10 u (SQ-P1) Subquadre elèctric de distribució de planta primera segons esquema unifilar, amb
mecanismes Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos
armari metàl·lic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat

2.857,05 €

(DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

1G22SQSCP-11 u (SQ-SEG) Subquadre elèctric de distribució de seguretat i control segons esquema unifilar,
amb mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia
inclos armari metalic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. ,
homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

789,65 €

(SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

1G22SQVEP-12 u (SQ-CL) Subquadre elèctric de distribució de climatitzaciço segons esquema unifilar, amb
mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos
armari metalic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat

2.133,45 €

(DOS MIL  CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

1G22W601P-13 u Quadre de maniobra d'encesa enllumenat (ubicat a sala quadres elèctrics), inclòs cablejat 661,65 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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1G6TVD02P-14 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4 preses d'endolls tipus shuko, 3 preses
informàtica RJ45, placa amb 3 connectors Cat6 UTP, tipus standard, de CIMABOX, kit
SC300/9 o equivalent homologat  col.locat encastat, totalment instal·lat

74,21 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

1G6TVD03P-15 u Caixa modular per a encastar per a 8 mòduls, 4 preses d'endolls tipus shuko, 1 preses
informàtica RJ45, 1 presa RJ45 veu, i 1 presa TV, Cat6 UTP, tipus standard, de CIMABOXo
equivalent homologat  col.locat encastat, totalment instal·lat

93,59 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

1G6TVD04P-16 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4 preses d'endolls tipus shuko, de CIMABOX,
kit SC300o equivalent homologat  col.locat encastat, totalment instal·lat

54,83 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

4511PR03P-17 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana
d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-40, col.locada entre dues capes separadores i
acabat amb un paviment doblat de rajola ceràmica i perimetral amb goteró.

62,03 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

E213123UP-18 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

51,20 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

E2131352P-19 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

83,00 €

(VUITANTA-TRES EUROS)

E2135122P-20 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa
sobre camió

52,44 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

E213512UP-21 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa
sobre camió

45,63 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E2135352P-22 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

76,10 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

E2212422P-23 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

E222222UP-24 m3 Excavació de rases i pous de fins a 3,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

5,43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

E222B223P-25 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

E2241100P-26 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

E2251772P-27 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN

4,84 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

E225AH70P-28 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 41,64 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

E225AR70P-29 m3 Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat reciclat de formigó, en
tongades de 25 cm com a màxim

20,73 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

E242B037P-30 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

E2A16000P-31 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

E2RA1200P-32 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

E31521GUP-33 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

71,87 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

E31525HUP-34 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIb+Qa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIb+Qa, abocat des de camió

98,80 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

E31B3000P-35 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases
i pous

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E31DC100P-36 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 18,48 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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E32517HUP-37 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIb+Qa de
consistència tova i grandaria màxima del granulat 20 mm. amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIb+Qa, abocat des de camió

103,30 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

E32B300PP-38 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs
de contenció, d'una alçària màxima de 3 m

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

E32D1A03P-39 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

15,09 €

(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

E38B3000P-40 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de traves
i pilarets

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E3C515H4P-41 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

88,12 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

E3CB3000P-42 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E3CDC100P-43 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 23,43 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

E3Z112Q1P-44 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

E4425024P-45 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant,
en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
col.locat a l'obra

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

E442502CP-46 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb cargols

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E442G025P-47 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i gqalvanitzat en
calent, col.locat a l'obra amb cargols

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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E45118C4P-48 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

105,45 €

(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

E45218C4P-49 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

97,08 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

E45318C4P-50 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba

102,41 €

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

E45C18C4P-51 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

89,89 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E4B13000P-52 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars 1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E4B23000P-53 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs 1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

E4B35000P-54 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues 1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

E4BC3000P-55 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

E4BCDACCP-56 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

E4D11103P-57 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 3 m

17,11 €

(DISSET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E4D11105P-58 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 5 m

20,38 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E4D21106P-59 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <=6 m

29,25 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E4D21A06P-60 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=6 m

22,30 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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E4D21A23P-61 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler fenòlic, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist

23,41 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

E4D2U106P-62 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb taulers fenòlics, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cara, per a deixar el formigó vist de 7 m. d'alçària, com a màxim

53,30 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

E4D2U110P-63 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les dues cares, per a murs de
base rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 7 m d'alçària, com a màxim

45,06 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

E4D31105P-64 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues planes de directriu recta,
a una alçària <=5 m

19,36 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

E4D31505P-65 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <=5 m

27,77 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

E4DC1D00P-66 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi 27,46 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

E4DC2D00P-67 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi 31,37 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

E4DCBD00P-68 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler
de fusta de pi

46,21 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

E4F2B575P-69 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

252,24 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E4F2BD7GP-70 m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2

247,28 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E4F7PK11P-71 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,95 m de llargària, per a
revestir, col.locada amb el mateix morter de la paret

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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E547UK10P-72 m2 Coberta amb safates contínues d'alumini de 40 cm d'amplària i 1,0 mm de gruix, de forma
recte, amb junt longitudinal per a unió plegada de 65 mm d'alçària, tipus Kalzip DuoPlus
65/400 de Kalzip o equivalent, acabat llis àmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
15/M -NA sense armadura amb autoprotecció metàl.lica, placa rígida de llana de roca de
densitat 116 a 125 kg/m3 de 50 mm de gruix, feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120
mm de gruix amb paper kraft, inclosa la part proporcional de carril d'alumini extruït, els clips
de subjecció de les safates i les fixacions d'acer inoxidable dels clips al carril

108,30 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

E5Z2J2KBP-73 m2 Llosa prefabricada de formigó armat de 5 cm. de gruix, col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada

38,85 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

E5ZDU001P-74 m Minvell contra parament de làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS)
40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2,adherides amb oxiasfalt, prèvia
imprimació.

9,74 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E5ZDU002P-75 m Minvell, acabat perimétric de connexió a paraments verticals amb un perfil especial de remat
de planxa d'acer galvanitzat en angle, de 75x10 mm., colaminada amb pvc en angle, fixat
mecanicament per la seva part superior, inclosa una banda de connexió de làmina de pvc de
12 mm. i làmina antipunxonament de feltre de poliester,amb un desenvolupament miním de
45 cm. solada inferiorment a lamina impermeabilitzant, i segellat de ranura amb cautxú de
silicona neutra.

15,67 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E5ZFU002P-76 u Sobreixidor de 50 cm. de llargària de tub de coure de 65 mm. de diàmetre, acabat en pipa,
col.locat encastat a l' obra.

8,61 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

E5ZH4EN7P-77 u Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida
sobre làmina bituminosa en calent

29,67 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E5ZZU002P-78 m Formació de junt perimetral de capa de formació de pendents en coberta invertida amb
planxa de poliestirè 2cm de gruix

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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E5ZZULIVP-79 m Linia de vida sistema travspring o equivalent formada per conjunt d'ancoratges d'extrem amb
anella ràpida, absorvidor d'energia tot d'acer inoxidable, suport intermig d'cuproalumi,i cable
fiador d'acer galvanitzat de d.8 mm., ancorat amb fixacions mecàniques, col.locada.

30,19 €

(TRENTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)

E612A51KP-80 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x75 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

36,24 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E612B51KP-81 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10
amb ciment CEM II

32,38 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E63CU0BTP-82 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 0,8 m
d'amplària i 6,5 m de llargària com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara, i
ancoratges a estructura,col.locades

97,31 €

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

E65A4545P-83 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 46 i 55 mm,
col.locats cada 45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, i banda acústica autoadhesiva
fins a 50 mm. d'amplària, fixats mecànicament

11,11 €

(ONZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E65A84U1P-84 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb mestres de muntant de 82 mm. d'amplària i 16
mm de fondària, col.locats cada 45 cm, fixats mecànicament sobre parament.

8,89 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E65AUREFP-85 u Reforç de perfileria de planxa d'acer galvanitzat per suport de sanitaris o accesoris amb
tauler de partícules de fusta dm hidrófug, fixat mecànicament.

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

E66ACC80P-86 m2 Suministrament i col.locació de porta corredissa de 90x200 cm., de placa fenólica, de 13 mm.
de gruix, de color, inclòs kit corredera, condemna, guia i pom amb indicador de lliure/ocupat,
tot d'acer inoxidable.

346,52 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

E66AU005P-87 m2 Divisòria amb placa fenólica tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent de color taronja, de
13 mm de gruix, , inclòs tubulars per muntatge, pinces, peus regulables, frontisses, tot d'acer
inoxidable

197,19 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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E66AU070P-88 u Suministrament i col.locació de porta de 70x210 cm., de placa fenólica de 13 mm. de gruix,
de color, inclòs p.p. frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable.

286,52 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

E69ZVA01P-89 u Subministre i col.locació de gelosia Ge.4 formada per 12 peces prismàtiques de planxa
d'acer de 4mm de gruix, de dimensions 15x15x15 cm., unides per rodons d'acer corrugat d.6
mm, de dimensions totals 55x195 cm. Tot el conjunt galvanitzat en calent i col.locat a l'obra
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

476,25 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E6MEWI50P-90 m Mur cortina amb tapetes, model Wictec 50 de Wicona, amb muntants i travessers de 50 mm.
d'amplada en perfils d'alumini anoditzat plata mate, per suportar una fletxa màx. 1/200 ó
15mm. de la llum entre recolçaments. Aïllament tèrmic amb perfil intermedi de trencament de
pont tèrmic. Perfils tapeta clipats sobre perfils presors d'alumini, travessers fresats en els
extrems per cargolar frontalment sobre els muntants, amb cargols d'acer inox. Juntes
d'envidrament interiors i exteriors en EPDM resistent al raigs UVA i intempèrie. Ancoratge a
l'estructura mitjançant peces d'ancoratge d'alumini o acer galvanitzat amb possibiliatat de
regulació tridimensional. Per acristallament aïllant, i dues obertures batents. Planxes de
remat perimetrals i de coronament, aïllaments tèrmics i acústics entre plantes,

189,88 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

E7216CE7P-91 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de
250 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació

22,51 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

E7A1220NP-92 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una
dotació <=2 kg/m2, aplicada en dues capes

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

E7B111D0P-93 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col.locat sense adherir

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

E7B21E0LP-94 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

E7C124A0P-95 m2 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de
densitat 35 kg/m3

10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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E7C23471P-96 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col.locada sense adherir

11,62 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

E7C23671P-97 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col.locada sense adherir

10,80 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

E7C765F2P-98 m2 Aïllament amb làmina flexible de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix tipus
Impactodan 5, amb una millora a l'aïllament acústic al soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una
resistèncuia a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb
alumini,col.locada no adherida

4,01 €

(QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

E7C9H501P-99 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de
gruix, col.locada sense adherir

8,62 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

E7C9U001P-100 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 36 a 40 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
paper kraft-alumini, col.locat sense adherir

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

E7DZB3R2P-101 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 200x225mm, de
MADEL, MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització,
amb certificat d'homologació

134,20 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

E7DZB3R3P-102 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 175x175mm, de
MADEL, MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització,
amb certificat d'homologació

130,20 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

E7DZB3RIP-103 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 250x250mm, de
MADEL, MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització,
amb certificat d'homologació

177,20 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)
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E81126D2P-104 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

20,25 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E81135L2P-105 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

20,68 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

E81211P2P-106 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YF

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

E81213P2P-107 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YF

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

E81ZU0C1P-108 m Protecció d'aresta d' enrajolat amb cantonera d'alumini 5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E823123VP-109 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col.locades a trencajunts amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

19,02 €

(DINOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

E823125VP-110 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt,
de 46 a 75 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

26,89 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E82ZPERFP-111 m Subministre i col.locació de perfil de planxa galvanitzada L per remat de placa de cartró guix,
fixat mecànicament a parament de guix laminat

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

E831UCERP-112 m2 Aplacat de cantell de forjat exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb supermaó de
500x250x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb
morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II.

15,52 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

E83C66GFP-113 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra granítica nacional, amb
una cara flamejada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu
alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim amb platines i morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

204,81 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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E83F5003P-114 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

14,37 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

E83FU015P-115 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locades sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

21,04 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E83FUF15P-116 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat resistents al foc de 15 mm de gruix,
col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

24,91 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

E83FUH05P-117 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

14,70 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E83FUH25P-118 m2 Doble aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada
sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

21,80 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

E83Z17U1P-119 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per rebre portes corredisses, 15.50.15 mm encastat en
parament.

9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E844101AP-120 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

19,63 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E844101HP-121 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

20,61 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

E8441REGP-122 u Registre de 40x60 cm. amb placa de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, amb
perfileria perimetral oculta en cel ras continu.

51,48 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

E84421AAP-123 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic,
sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

E844COR1P-124 m2 Cortiner tipus C.1 de mides interiors 15 cm. x 10 cm. + aleta, format per plaques de guix
laminat de 10 mm,  fixat amb sistema fix amb entramat ocult.

17,73 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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E844COR2P-125 m2 Cortiner tipus C.2 de mides interiors 10 cm. x 15 cm. format per plaques de guix laminat de
10 mm,  fixat amb sistema fix amb entramat ocult.

14,92 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

E844COR3P-126 m2 Cortiner tipus C.3 de mides interiors 15 cm. x 15 cm. format per plaques cartó-guix de trillatge
de 5 cm de gruix i de guix laminat de 10 mm,  fixat amb sistema fix amb entramat ocult.

18,12 €

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

E84BU300P-127 m2 Cel ras de panells metàl.lics de mecanització perforada circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7
mm.de interdistància ,termoesmaltat, de 30 cm d'amplada i 160cm, màxim de llargada,
sistema desmuntable fixada a parets amb sistema d'suspensió en capçalera sobre perfil, amb
aïllant acústic de classificació al foc classe B s2 d0, sitema ALT-300 , inclós pp. de panells
especials per rebre llumeneres, i perfil de remat perimetral de la marca Lledó o equivalent,
col.locat

83,38 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E84BU7BBP-128 m2 Cel ras de plaques d'acer galvanitzat, de mecanització perforada i termoesmaltat, de 60x60
cm amb perforació circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7 mm. interdistància, sistema Clip 600,
desmuntable amb entramat ocult ( sense secundaries ), sistema de muntatge clip-in amb
abatiment de plaques, amb aïllant acústic de classificació al foc classe B s2 d0 i suspensió
autoanivelladora amb barilles roscades M-4 amb rosca i contrarosca, remats perimetrals amb
perfil T24mm blanc, de la marca Lledó o equivalent, col.locat

65,68 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

E865U32EP-129 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat alta, acabat xapat amb fusta a les 2 cares, envernissat envernissar,
de 16 mm de gruix, col.locat adherit

38,18 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

E865U3REP-130 u Reixa de retorn d'aire condicionat tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat alta, acabat xapat amb fusta a les 2 cares amb perforacions logitudinals separades
15 mm entre elles, envernissat, de 16 mm de gruix, de dimensions totals 85x150 cm.
,col.locat adherit

180,38 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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E86BUFA2P-131 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 2 mm. de gruix plegada amb un màxim
de dos plecs, amb acabat anoditzat plata mate, de fins a 100 cm d'amplada, sbre reforç de
tauler aglomerat de fibres de fusta de 16 mm., col.locat adherit.

56,14 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

E881M130P-132 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa
sobre paraments sense revestir i acabat raspat

21,17 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E898924CP-133 m2 Pintat de parament vertical interior d'obra, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i una d'acabat

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

E898J2A0P-134 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

E898K2A0P-135 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

E89A2BA0P-136 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 13,67 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E89ABBJ0P-137 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

E89ACBJ0P-138 m2 Pintat de portes vidrieres d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

18,74 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E89BACJ0P-139 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt de poliuretà,
amb una capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

15,77 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

E8B1MO01P-140 m2 Hidrofugat de soleres amb protector hidròfug ref. AK-15 de la sèrie Recobriments tècnics de
AKRIL

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E8JAU402P-141 m Minvell de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 15 cm
de  desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques.

15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

E8JAU403P-142 m Coronament de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 40
cm de  desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques.

22,45 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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E8JAU404P-143 m Coronament de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 40
cm de  desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques.

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

E8K4U010P-144 m Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra calcària acabat tall de fleix de 3 cm de
gruix, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

30,16 €

(TRENTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)

E8K9UD01P-145 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix fins a 10 cm de desenvolupament
com a màxim, amb un plec, col.locat amb fixacions mecàniques

5,00 €

(CINC EUROS)

E8KAUFINP-146 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat plata mate d'1,2 mm de gruix, fins 30 cm de
desenvolupament, amb tres plecs, col.locat amb massilla de poliuretà.

25,27 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

E9232G91P-147 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

10,60 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

E93615B0P-148 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm

16,10 €

(SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

E9361760P-149 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm

12,54 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

E93617B0P-150 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm

16,83 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

E9371CHBP-151 m2 Solera de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió,
de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix

26,53 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E93A13D0P-152 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

E93A6570P-153 m2 Llosa de 6 cm de gruix amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm

7,57 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

E93AU010P-154 m2 Recrescuda del suport per coronament d´empit, formant pendent, de 3 cm de gruix amb
morter de ciment 1:6, eleborat a l' obra amb formigonera de 165l.acabat remolinat

7,91 €

(SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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E93AXMARP-155 m2 Capa compressió de morter de ciment 1:5, armada amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

9,47 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

E9B3127PP-156 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i apomaçada,
preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

80,95 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

E9B3U37NP-157 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara a tall de serra, preu
alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

83,11 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E9B412CKP-158 m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara polida i abrillantada,
tipus 2, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

173,79 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

E9C12412P-159 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a trencajunts a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre
capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

24,17 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E9C1P412P-160 m2 Paviment combinat de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, i peces de pedra
natural calcària de 7x40 cm.col.locat a trencajunts a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a
ús interior intens

35,01 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

E9DAU010P-161 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres Arc tècnic beige 20x20x8, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
Epotech Manhattan comp A+B

43,00 €

(QUARANTA-TRES EUROS)

E9G11CN1P-162 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada 19,17 €

(DINOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E9G2468KP-163 m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris

126,55 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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E9GZU010P-164 m2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)

E9U1U28DP-165 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1 cm de gruix, amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

10,10 €

(DEU EUROS AMB DEU CENTIMS)

E9U1UENTP-166 u Entorpeu trapezoidal de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 30 cm d'amplada i 16-23
cmd'alçària i 1 cm de gruix, amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

17,59 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

E9V2ABKKP-167 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb
un cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

52,17 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E9V2AMUBP-168 m Esglaó de pedra artificial acabat llis de motlle d'una peça secció en tipus L, de mides aprox
30 x 16 cm., col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

38,29 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

E9VZ191NP-169 m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

E9VZUFORP-170 m Formació d'esglaó amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, armadura d'acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

23,70 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E9Z2A100P-171 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

E9Z4AA16P-172 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E9Z4AA18P-173 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

E9Z4AB24P-174 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
30 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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EAF1UMO1P-175 u Muntant de perfil rectangular d'alumini per ensamblatge entre dues vidrieres, d'alumini
anoditzat color plata de desenvolupament perimetral 24-50 cm.

9,59 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

EAF3AL04P-176 u Finestra AL.4 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal
sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb tres fulles
abatibles, per a un buit d'obra de 270x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges, amb retenedor i mecanisme manual d'obertura a distància.

836,54 €

(VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EAF3AL05P-177 u Finestra AL.5 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal
sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
abatibles, per a un buit d'obra de 182x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges, amb retenedor i mecanisme manual d'obertura a distància.

611,90 €

(SIS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EAF3AL09P-178 u Lamel.les fixes AL.9 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie SP equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a un buit d'obra de 170x84 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

406,50 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EAF3AL10P-179 u Lamel.les fixes AL.10 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie SP equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a un buit d'obra de 90x84 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

271,90 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EAF5AL01P-180 u Vidriera AL.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent,
col.locada sobre encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batents, per a un buit d'obra de
110x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar
5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer
inox Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau, i mecanisme ocult de retrocés per
portes batents força 2-4 ( ref 99728 ) i guia amb retenció mecànica ( ref. 99141 ) mod. Geze
Boxer.

1.534,69 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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EAF5AL02P-181 u Vidriera AL.2 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 170x217
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar
5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer
inox Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau.

1.598,27 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

EAF5AL03P-182 u Vidriera AL.3 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x217 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p.
de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer inox Pba
programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau.

922,90 €

(NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EAF5AL08P-183 u Vidriera AL.8 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i un fix, ( pas de fulla de 90 cm.
d'ample ) per a un buit d'obra de 150x265 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, per a vidre laïllant 6/8/3+3, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer inox Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb
pany i clau.

1.861,63 €

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

EAF5ALI1P-184 u Vidriera ALI.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PL o equivalent,
col.locada sobre encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de
90x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges tiradors d'acer inox pba programa 200 d.20 mm. amb pany i clau.

766,12 €

(SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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EAF7AL06P-185 u Balconera AL.6 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de
Technal sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 100x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges.

756,54 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EAF7AL07P-186 u Balconera AL.7 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de
Technal sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 64x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges.

664,90 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EAN5AL02P-187 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.2, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 170x217 cm.

76,79 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EAN5AL03P-188 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.3, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 90x217 cm.

64,76 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EAN5AL04P-189 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a finestra AL.4, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 270x73 cm.

70,16 €

(SETANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EAN5AL05P-190 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a finestra AL.5, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 182x73 cm.

56,96 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

EAN5AL06P-191 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a balconera AL.6, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 100x217 cm.

66,26 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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EAN5AL07P-192 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a balconera AL.7, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 62x217 cm.

60,56 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EAN5AL08P-193 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.8, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 150x265 cm.

87,60 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EAN5AL09P-194 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a lamel.les AL.9, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 170x84 cm.

57,11 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EAN5AL10P-195 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a lamel.les AL.10, de tub d'acer
galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 90x84 cm.

45,11 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EANAU186P-196 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.1 per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 217 cm d'alçària

30,50 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EANAU486P-197 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.2 per a una llum de bastiment de 80+60
cm d'amplària i 217 cm d'alçària

38,00 €

(TRENTA-VUIT EUROS)

EAQDBP1AP-198 u Porta interior P.1 d'una fulla batent 80x225 cm., de 45 mm. de gruix, formades per estructura
interior de fusta, acabat dues cares amb formica blanca SEF a les dues cares, cantejat lateral
de faig massís vernissat, inclós mecanismes i ferratges tipus A.

462,88 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EAQDCP2BP-199 u Porta interior P.2 de dues fulles batents 80x217 + 60x217cm., de 45 mm. de gruix, formades
per estructura interior de fusta, acabat dues cares amb formica blanca SEF, cantejat lateral
de faig massís vernissat, inclós mecanismes tipus B.

625,70 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

EAQDCP3CP-200 u Porta interior P.3 de fulla corredissa 125x217 cm. de 45 mm. de gruix, per un forat d'obra de
117x217 cm. formades per estructura interior de fusta, acabat a les dues cares amb formica
blanca SEF cantejat lateral de faig massís vernissat i perfil de goma per encastar en paret,
inclós mecanismes tipus C.

495,49 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EASAUPM1P-201 u Porta PM.1 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent, per a una llum de 80x214 cm,
formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa
d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa
d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs
sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre
(excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de
plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Joc de manetes d'acer inox de pba programa 200
d.20mm a l'altre costat, col.locada.

769,55 €
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(SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EASAUPM2P-202 u Porta PM.2 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent amb espiells per vidre d.40 cm,
per a una llum de 80x214 cm, formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc
( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç
perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana de roca de 160
kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2
mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de
gruix i recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Pany antipànic tipus push a una
cara, i maneta  d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre costat, col.locada

839,55 €

(VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EASAUPM3P-203 u Porta PM.3 metàl.lica tallafocs EI260-C5, de dos fulles batents amb espiells per vidre d.40
cm, per a una llum de 80+80x214 cm, formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm.
pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral
9010 ), reforç perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana
de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta
intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en
caixa d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Panys
antipànic tipus push a una cara de les dos fulles, i maneta d'acer inox de pba programa 200
d.20mm a l'altre costat, col.locada

1.387,62 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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EAVJGE01P-204 u Subministre i colocació de gelosia Ge.1 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una
distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra
de 1400x73 cm. Perfileria de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant
base de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de
gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

4.599,32 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EAVJGE02P-205 u Subministre i colocació de gelosia Ge.2 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una
distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra
de 550x73 cm. Perfileria de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant
base de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de
gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

1.807,16 €

(MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EAVJGE03P-206 u Subministre i colocació de gelosia Ge.3 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una
distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra
de 270x73 cm. Perfileria de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant
base de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de
gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

863,11 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EAZ1U003P-207 m Folrat de bastiment de base de 9-10,6 x 4 cm., amb fusta de pi flandes 1ª sense nusos, per
pintar

15,11 €

(QUINZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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EAZAAR01P-208 u Armari PA.1 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat
amb melamina, de dimensions totals 120x216 cm. i 40 cm de fons, sense trassera, i 2 portes
de tauler de fibres de fusta de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color
blanc, inclos mecanismes tipus D.

415,33 €

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EAZAAR02P-209 u Armari PA.2 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat
amb melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres
de fusta de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos
mecanismes tipus E.

311,66 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EAZAAR03P-210 u Armari PA.3 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat
amb melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres
de fusta de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos 2
prestatge regulables de 22 mm. de gruix, barra metàl.lica, mecanismes tipus E.

331,66 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EB12ESEXP-211 m Barana B.E.1. d'acer per escala exterior, formada per travesser superior , travesser intermig i
muntants per pletina 45.8 , de 95 cm d'alçada d'acer galvanitzar, ancorada amb cargols a
pletina d'escala, per pintar posteriorment

41,78 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

EB12UB01P-212 m Barana B.1 d'acer formada travesser inferior pletina 150.6 ( per ancoratge a l'obra ),
travesser superior pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm de pletina 35.6, tot per pintar, i
passamà format per rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a travesser superior amb cargol
avellanats, d'una alçada de 95 cm, col.locada.

121,14 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

EB12UB02P-213 m Barana B.2 d'acer formada travesser inferior i superior pletina pletina 35.6, brèndoles cada 10
cm de pletina 35.6, ancorat lateralment a obra amb placa i fixacions mecàniques, tot per
pintar, i passamà format per rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a travesser superior amb
cargol avellanats, d'una alçada de 95 cm, col.locada.

144,55 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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EB42U001P-214 m2 Escala metàl.lica exterior SE.1 formada per estructura de zanques de pletina 220.12, perfils
T.40.5. per ancoratge i suport de esglaons, tot galvanitzat en calent, esglaons de planxa
gofrada d'acer galvanitzat de 3 mm. de gruix cargolats sobre perfil T.40, de tres tramades
amb un total de 24 graons i tres replans intermitjos, de 100 cm. d'amplada, col.locada
ancorada al mur.

4.367,07 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS)

EB92U001P-215 m2 Vinil autoadhesiu traslùcid amb diferents formes /dibuixos, col.locat 139,75 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EC15172CP-216 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent,
col.locat amb perfils L d'alumini

51,82 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EC151C03P-217 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

57,80 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EC15U001P-218 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 30mm, col.locat amb cargols,
per a fixació de vidres.

7,43 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

EC15U002P-219 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 15 mm, col.locat amb cargols,
per a fixació de vidres.

6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EC1FU010P-220 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de seguretat incolor, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna de 6 mm i cambra d'aire de
8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

87,12 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EC1FUMURP-221 m2 Vidre aïllant amb cambra d'aire deshidratat, d'una lluna incolora (ext) de 5mm. de gruix amb
tractament de contriol solar i baixa emissivitat a la cara interior / cambra d'aire de 20 mm. / i
vidre laminat 4+4 mm. de gruix amb dues làmines de PVB incolor, amb tots els cantos polits,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.

110,87 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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EC1K1502P-222 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 64,60 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

ECZ3U004P-223 m Polit de cantells de mirall de luna incolora de 5 mm de gruix 3,09 €

(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

ECZ3U055P-224 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 5mm de gruix cadascuna 9,28 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

ED111B21P-225 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,97 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

ED111B31P-226 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

ED111B71P-227 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,98 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

ED15B771P-228 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,19 €

(DINOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

ED15B871P-229 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

ED351355P-230 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

87,29 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

ED357120P-231 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

244,65 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

ED357335P-232 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x30 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

104,93 €

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

ED357355P-233 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

134,79 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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ED357945P-234 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x45x30 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

123,43 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

ED35T120P-235 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm. cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctill,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter.

311,86 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

ED35T565P-236 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctill,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter.

269,50 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

ED35TS55P-237 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctill,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter.

112,57 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

ED511110P-238 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer
inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre,
col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
connectada al ramal

28,09 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

ED5A1500P-239 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm 7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

ED5FC174P-240 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària,
amb perfil lateral ref. ACOC0002003 de la sèrie XD100 de ACO, amb reixa de material plàstic
nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/10/I amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix

56,89 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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ED5L2930P-241 m2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada
per un feltre de polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 800 g/m2, fixada
mecànicament

8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

ED7FBB7PP-242 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

30,92 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

ED7FP162P-243 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

31,66 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

ED7FP262P-244 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

34,17 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

ED7FP362P-245 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

42,92 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

ED7FP462P-246 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

53,48 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

ED7FP562P-247 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

71,09 €

(SETANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

EE38U0JJP-248 u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 40 kW de potència calorífica per a una temperatura
de l'aigua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 2880
m3/h de cabal d'aire, com a màxim, col.locat amb suports murals i connectat

1.553,50 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EE42Q412P-249 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

16,16 €

(SETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
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EE42Q912P-250 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

33,19 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

EE52Q15AP-251 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

34,35 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EE618042P-252 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica a
0°C de 0,035 W/m°C,  de 19 mm de gruix i muntat exteriorment adherit

82,98 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EEA111J2P-253 u Captador solar pla marca Ferroli ECOTOP VF2.3 o equivalent,de planxa de coure amb vidre
prismatitzat, amb una superfície activa de 2,21 m2, un rendiment màxim de 79 % i un
coeficient de pèrdues a1=3,706 W/m2°K, a2=0,009 W/m2K, col.locat amb suport vertical

1.370,57 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EED5MMY2P-254 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant VRF per a sistemes de 2 tubs,
amb ventilador axial, per a 26 unitats interiors com a màxim, de 73 kW de potència tèrmica
en fred i 81,5 kW en calor, de 29,31 kW de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 3 compressors hermètics rotatius tipus Scroll i fluid
frigorífic R410A, model MMY-MAP2614HT8 (26HP) de TOSHIBA o equivalent, amb
desguassos, bomba de drenatge, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal.lació, inclos el trasllat des de peu de camio fins a sala
d'instal·lacions, col.locada

22.786,62 €

(VINT-I-DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

EEDAD184P-255 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 5,60 kW de potència tèrmica en fred i 6,30 kW en calor, de 54 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, baixa silueta
model MMD-AP0184SPH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic
R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
inclosa reixeta decorativa de retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

1.071,99 €

(MIL SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EEDAD241P-256 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 7,1 kW de potència tèrmica en fred i 8,0 kW en calor, de 60 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0241BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A,
amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, , inclosa
reixeta decorativa de retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

1.554,99 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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EEDAD361P-257 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 11,2 kW de potència tèrmica en fred i 12,5 kW en calor, de 107 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0361BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A,
amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, , inclosa
reixeta decorativa de retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

1.302,99 €

(MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EEDAMD71P-258 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW en calor, de 110 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0071BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A,
amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

989,99 €

(NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EEDAMD91P-259 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW en calor, de 39 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0091SPH, BAIXA SILUETA de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid
frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a
desguàs, col.locada

1.450,99 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EEDDU071P-260 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i
2,5 kW en calor, de 33 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model MMU-AP0071BH de
TOSHIBA o equivalent, amb panel decoratiu, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20
mm connectat a desguàs, col.locada

1.389,18 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EEDDV100P-261 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 1000m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A,
model VN-1000-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports
al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

2.932,22 €

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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EEDDVN25P-262 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 250m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A,
model VN-250-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al
forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

1.342,22 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EEDDVN50P-263 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 500m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A,
model VN-500-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al
forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

2.042,22 €

(DOS MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EEDDVN80P-264 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 800m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A,
model VN-800-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al
forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

2.677,22 €

(DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EEK21K77P-265 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

45,02 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

EEK21KA7P-266 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

52,89 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EEK91407P-267 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 34,57 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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EEK92407P-268 u Boca extracció de 100 mm de diàmetre i fixat 21,72 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

EEK93407P-269 u Persiana de sobrepressió amb lames metàl·liques amb sortida de 250 mm de diàmetre i
fixada a paret

57,67 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EEKB1D33P-270 u Panel difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal
rodona de planxa d'acer, tipus Clip-In de LLEDÓ, acabat lacat blanc de 600 mm de costat,
RAL9010, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió
circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i amb comporta de regulació, muntat
suspès al sostre

201,37 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EEKCA3FFP-271 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 10´´ (250 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

27,64 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EEM3B112P-272 u Extractor heliocentrífug temporitzat, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160
m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en conducte

107,38 €

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EEU111LLP-273 u Purgador automàtic d'aire, Marca sedical o equivalent SPIROTOP model AB 050/002, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, Tep
max 180C

75,28 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

EEU4U025P-274 u dipòsit d'expansió tancat de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 1' de D, col.locat roscat

289,81 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

EEU4U0LOP-275 u Dipòsit d'expansió Marca sedical o equivalent Model REFLEX DT5-80 1-1/4''. Inclou sistema
de recirculacio antilegionel·la, pressió màxima 6 bar, temperatura màxima 120 C.

616,44 €

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EEU545A5P-276 u Termòmetre bimetàl.lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat amb
abraçadora

13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EEU6U001P-277 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4'
de D, col.locat roscat

16,66 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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EEV21A00P-278 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 94,93 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EEV31HE1P-279 u Comandament de control per intercanviadors, model NRC01HE de Toshiba, instal·lat 113,45 €

(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EEV3BMS1P-280 u Centraleta remota per a control individual fins a 128 unitats interiors per a regulació i control
centralitzat de clima, model BMS-CM1280FTLE SMART CONTROL de Toshiba, per a
controlar tot el sistema via ordinador PC, amb monitorització de consums, control via ethernet
i VPN, instal·lat

3.326,75 €

(TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EEV3T32EP-281 u Control remot individual per a regulació i control d'instal.lacions de clima, model RBCAMT32E
de Toshiba, instal·lat

93,45 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EEV41210P-282 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EEVG26LLP-283 u Comptador d'energia termica Marca Sedical o equivalent Model SUPERCAL 539 standard
cabal de 1,5 m3/h, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les
connexions fetes

309,25 €

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EEVW20C1P-284 u Terminal Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del
programa de supervisió del sistema central

14,32 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EEZG4001P-285 kg Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus R-407c i/o R-410A 12,04 €

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EF5294B2P-286 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

11,68 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EF52C3B2P-287 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

17,12 €

(DISSET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EF5A42B1P-288 m Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superficialment

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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EF5A53B1P-289 m Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

7,84 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EF5A66B1P-290 m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

EF5A76B1P-291 m Tub de coure semidur de 3/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

9,55 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EF5A86B1P-292 m Tub de coure semidur de 7/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

EF5AA6B1P-293 m Tub de coure semidur d'1'' 1/8 de diàmetre nominal, d11,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

12,05 €

(DOTZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

EF5ABAB1P-294 m Tub de coure semidur d'1'' 3/8 de diàmetre nominal, d'1,25 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

16,01 €

(SETZE EUROS AMB UN CENTIMS)

EF5ABT14P-295 u Distribuidor frigorífic de connexió en T, en coure, amb aïllament, model RBM-BT14E de
Toshiba

207,45 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EF5ABY55P-296 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament, model RBM-BY55E de
Toshiba

87,65 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EF5AY105P-297 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament, model RBM-BY105E de
Toshiba

111,95 €

(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

EF5AY205P-298 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament, model RBM-BY205E de
Toshiba

187,55 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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EF5AY305P-299 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament, model RBM-BY305E de
Toshiba

386,55 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EF5B23B2P-300 m Tub de coure recuit d'1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, segons especificacions
de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

EFB44351P-301 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EFC14C22P-302 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EFC15C22P-303 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EFC16C22P-304 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

EFC17C22P-305 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

7,29 €

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

EFQ3F3M3P-306 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 10 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 12 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

8,32 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EFQ3F4M3P-307 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 12 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 14 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

9,13 €

(NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

EFQ3F5M3P-308 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 15 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

9,59 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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EFQ3F7M3P-309 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

10,69 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EFQ3F9M3P-310 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 28 mm de diàmetre exterior, de 21,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

12,08 €

(DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

EFQ3N7R1P-311 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de
diàmetre exterior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador
de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

9,92 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EFQ3NAR3P-312 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de
diàmetre exterior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador
de la flama, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

14,70 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

EFR11112P-313 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EFR11412P-314 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

14,09 €

(CATORZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

EG145BZ4P-315 u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a 6 fileres de 33 mòduls, inclou
accessoris i p.p d'accessoris, muntada superficialment

113,01 €

(CENT TRETZE EUROS AMB UN CENTIMS)

EG146B33P-316 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl.lica amb porta, per a sis fileres de
trenta-tres mòduls i muntada superficialment

258,31 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

EG151522P-317 u Plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf. 11,92 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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EG151812P-318 u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 120x120 mm, amb grau de proteccio normal i
muntada superficialment

12,49 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EG151B22P-319 u Plàstic,150x150mm,prot.estanca,munt.superf. 20,06 €

(VINT EUROS AMB SIS CENTIMS)

EG151D22P-320 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estanca i
muntada superficialment

21,26 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

EG153B22P-321 u Caixa de derivacio quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de proteccio
estanca i muntada superficialment

27,61 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

EG21016RP-322 m Tub rígid pvc dn=16mm, resist.imp.>2j, resist.comp.>1250n, rig.dielèc.>2000v,rosca+superf. 2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EG21251HP-323 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EG21271HP-324 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EG21281HP-325 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

EG21H91HP-326 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EG21RC01P-327 m Mànega de parell de coure flexible de secció 2x1.5 mm2 amb coberta exterior de pvc
vermella, no propagadora de flama, resistència del conductor a 20 ºc 13.3 ohms/km. tensió
de servei 500 v.

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EG222711P-328 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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EG222715P-329 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EG22H811P-330 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

EG22K811P-331 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EG22KA15P-332 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EG22KB15P-333 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

EG23030HP-334 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 13, roscat i muntat superficialment 4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EG23040HP-335 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 16, roscat i muntat superficialment 4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EG23050HP-336 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 21, roscat i muntat superficialment 5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EG2C130AP-337 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i fixada amb suports 12,51 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EG2C150AP-338 m Safata plàstica de pvc rígid llis, de 60x300 mm i fixada amb suports 17,16 €

(DISSET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EG2C160AP-339 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 400 mm i fixada amb suports 22,46 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

EG2D980AP-340 m Safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat, de 400 mm d´amplària i fixada amb suports 31,93 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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EG2DB502P-341 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2, muntada
superficialment

33,18 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EG31EB06P-342 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x70 mm2, col.locat en tub

15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

EG31ED06P-343 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x120 mm2, col.locat en tub

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

EG31G206P-344 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

EG31G306P-345 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EG31H406P-346 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x4 mm2, col.locat en tub

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EG31H506P-347 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

EG31J606P-348 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

14,06 €

(CATORZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

EG31J706P-349 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

20,03 €

(VINT EUROS AMB TRES CENTIMS)

EG329206P-350 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x1,5 mm2, col.locat en tub

0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

EG329306P-351 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

EG380907P-352 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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EG3B5402P-353 m Platina de coure nua de 60 mm2 de secció (20x3 mm), per a 194 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

5,02 €

(CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

EG41G1QPP-354 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

279,23 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EG41LTTTP-355 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 a d'intensitat màxima, amb
4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons une_en 60947-2,
muntat superficialment

1.416,12 €

(MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EG49U005P-356 u Interruptor horari de programacio diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, marca merlin
gerin, ref. 15366 o similar equivalent, instal.lat

43,44 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EG4CRC01P-357 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'2.5 a 4 a, marca telemecanique o similar
equivalent, instal.lat

38,44 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EG4CRC03P-358 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 4 a 6,3 a, marca telemecanique o similar
equivalent, instal.lat

43,44 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EG4CU010P-359 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 0,4 a 0,63 a, marca telemecanique model
lr2-d1304 o similar equivalent, instal.lat

32,04 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EG4CU015P-360 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 1-1.6. a, marca telemecanique o similar,
instal.lat

33,88 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EG4CU020P-361 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a 2,5 a, marca telemecanique model
lr2-d1307 o similar equivalent, instal.lat

33,88 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EG4RU015P-362 u Contactor de 40 a, circuit de potencia de 400 v i comandament de 230 v, amb indicador de
maniobres d'aturada, automatic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina,
marca merlin gerin model ct ref 15328 o similar equivalent, instal.lat

60,60 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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EG611021P-363 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EG6211FPP-364 u Marc exterior per presa TV serie 82, marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent,
encastat

10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EG6211SEP-365 u Encreuament, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, serie
82, marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

21,47 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EG6211SZP-366 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, serie 82,
marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EG62D19JP-367 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

10,71 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EG62D1AKP-368 u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EG62DJ9KP-369 u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

18,78 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

EG63B153P-370 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
muntada superficialment

9,18 €

(NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EG63D15RP-371 u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

9,94 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EG63U100P-372 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, muntat encastat 9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EG63U110P-373 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 25 A, preu alt, muntat encastat 11,78 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

EG6431F1P-374 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, serie 82, METALL
noble, de SIMON, amb grau de protecció IP-44, encastat o equivalent

18,89 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EG64D17PP-375 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu
alt, amb grau de protecció IP-55

11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 43

EG64U010P-376 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment 29,44 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EGD1421EP-377 u Piqueta connex.terra acer,estànd.,l=2500mm,d14,6mm,clav.terr. 22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

EGDZ1102P-378 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col.locat superficialment

20,14 €

(VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

EH2D1MNDP-379 u Llumenera decorativa tipus minidownlight, amb tecnologia LED, ORBIT de Lledó, amb 3 led
de 3W, 3x3W, D80x66 12º, col.locada encastada

78,00 €

(SETANTA-VUIT EUROS)

EH2D4A06P-380 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC,
amb una longitud de 600mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 600
4P130-2NW24V60º, instal·lada

129,34 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

EH2D4ACKP-381 u Llumenera decorativa individual de superficie per a 2 fluorescents tipus T5 en línia, amb
longitud especial de 2350mm, a replantejar a obra, amb difusor opal, alumini de extrusió
termoesmaltat en color RAL9006, reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació,
model OD-2977 1+1 T5 54W de Lledó, amb 2 tubs T5 MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40,
ref.2977112201010SP, instal·lada

291,41 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

EH2D4ADYP-382 u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància
electrònica de freqüencia variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat,
model OD3652 PL-R CRDA BM 2x17W, de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
17W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

176,21 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

EH2D4AEXP-383 u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància
electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5
HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

173,38 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EH2D4AEZP-384 u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància
electrònica de freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat,
model OD-3241 T5 HFCR.DA.600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 24W/840
SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

201,93 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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EH2D4AFXP-385 u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància
electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5
HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 14W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

170,55 €

(CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EH2D4AFZP-386 u Llumenera decorativa per encastar per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

182,48 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EH2D4AGGP-387 u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD
OPTIMA per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó,
amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 28W/840 SLV/40, ref. 3291102801004ST, amb ancoratges,
instal·lada

164,29 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

EH2D4AGHP-388 u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD
OPTIMA per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó,
amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 35W/840 SLV/40, ref. 3291103501004ST, amb ancoratges,
instal·lada

181,71 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EH2D4AHYP-389 u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 14W/840, reactància
electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 HF CCI
BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
14W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

113,56 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EH2D4AJYP-390 u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància
electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 HF CCI
BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
17W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

113,56 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EH2DTR10P-391 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC,
amb una longitud de 1000mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1000
6P130-2NW24V60º, instal·lada

151,86 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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EH2DTR12P-392 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC,
amb una longitud de 1200mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1200
9P130-2NW24V60º, instal·lada

164,67 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EH2DTR15P-393 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC,
amb una longitud de 1500mm, balnc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1500
9P130-2NW24V60º, instal·lada

213,56 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EH612225P-394 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

74,67 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EH614190P-395 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat antipànic, encastada en sostre, model
MCA-4190 1x2W, BL.ST, instal·lada

144,07 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

EH614195P-396 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat d'evacuació, encastada en sostre, model
MCA-4195 1x2W, BL Basic, Emp/ES.ST, instal·lada

120,62 €

(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

EH61AA34P-397 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna i
làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia,
per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat
enrasat en sostre o paret, tipus Sol N5S amb caixa ref. KENTB ó KENPB de Daisalux o
equivalent

77,27 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

EHA1H2Q4P-398 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

42,77 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

EHT1U030P-399 u Sensor de llum exterior de dia entrant de superficie tipus LSD, amb connexio mitjançant
moduls de control de regulacio en funcio de la llum diurna DSI/DALI, de LUXMATE ref.20 731
906

92,47 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EHT1UDIMP-400 u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació, sortides DALI/DSI-detecció automàtica,
dispositiu DIMLITE DAYLIGHT LUXMATE de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 162 195, instal·lat

236,88 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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EHT1UDITP-401 u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació per al control de dos grups de
luminàries; màxim 25 aparells de servei DALI ó 50 DSI per cada canal de sortida. Rang de
regulació 100% a 1%, amb relé de 10A incorporat, connexions amb bornes roscades,
carcassa tipus armari de distribució, gris RAL 7040 amb LED d'estat i polsador de proves,
dimensions 70x90x59mm,  de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 161 822, instal·lat

347,74 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

EHT1ULC1P-402 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida
constant, d'alta eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de
protecció II, SELV, tipus IP20, refrencia TRI-LCU 100/24, E020, 120-240V, model TALEXX
REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat

75,41 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

EHT1ULC2P-403 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida
constant, d'alta eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de
protecció II, SELV, tipus IP20, de 60W, referència TRI-LCU 060/24, E001, 120-240V, model
TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat

57,85 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EHT1ULC3P-404 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida
constant, d'alta eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de
protecció II, SELV, tipus IP20, de 35W, referència TRI-LCU 35/24, E001, 120-240V, model
TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EJ12B7M1P-405 u Plat de dutxa rectangular de porcellana vitrificada, de 100x80 cm, mod. Malta 373517
extraplà de color blanc, preu alt, col.locat encastat en el paviment.

175,75 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EJ12B7M2P-406 u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80 cm, mod. Malta 373028 de color
blanc, preu alt, col.locat encastat en el paviment.

110,75 €

(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EJ13BBERP-407 u Lavabo de porcellana vitrificada, 56x42 cm., Berna de Roca , ref 327871,de color
blanc,encastat sota taulell.

116,40 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EJ13BDIVP-408 u Lavabo de porcellana vitrificada, 47x44cm. Diverta 47 de Roca , ref 327111 ,de color
blanc,col.locat amb suport murals, i accessoris per penjar

165,40 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EJ13BFORP-409 u Lavabo de porcellana vitrificada, circular diàmetre 40 cm. Foro de Roca , ref 327872 ,de color
blanc,encastat sota taulell.

71,40 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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EJ14BVERP-410 u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical,
amb seient, frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Veronica de Roca ( 349379 ),
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

280,77 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

EJ14BVICP-411 u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical,
amb seient, frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Victoria de Roca ( 342344 ),
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

164,97 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EJ1AUGARP-412 u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, mod. Garda de
Roca, ref  37105500, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

101,77 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

EJ1ZBB02P-413 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada,
preu alt

40,86 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

EJ22712CP-414 u Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació encastada, per a dutxa, de llautó cromat, model
Monodin de Roca ( 5A2207C00 ), amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

88,04 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EJ22T120P-415 u Barra regulable de 60 cm. de llargada i suport per dutxa de telèfon, mural, model
5B0104C00 de Roca muntat superficialment, de llautó cromat.

57,83 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

EJ22U001P-416 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 3/4' i sortida de 3/4'

96,62 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

EJ22U020P-417 u Ruixador antivandàlic fix, d´aspersió fixa, mod. 29305, totalment instal.lat, connectat i provat 32,61 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

EJ22V130P-418 u Sortida per dutxa telèfon, mural, montada superficialment, de 1/2´´, de latón cromado, de
Roca model 525533100

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EJ22W720P-419 u Tub flexible per a dutxa de telèfon de 150 cm. de llautó cromat de Roca amb dues unions
roscades de 1/2´´, mod. 525761100

21,33 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EJ22X920P-420 u Dutxa de telèfon cromada de xorro d'aigua, roscada a tub flexible, de Roca model 5B9035C00 9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EJ23MSANP-421 u Aixeta monomando amb cartutx ceràmic de d. 40 mm. i maneta sanitaria per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, mod. Victoria i buidador automàtic,
amb entrada de 3/8´´.

76,01 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
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EJ23UTLVP-422 u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
Presto 2000 ECO de Roca,  amb entrada de 1/2´´

127,41 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

EJ28212AP-423 u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

58,63 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

EJ28U010P-424 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó
cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades, tipus Lògica ref.5261645J0 +
525836400 de Roca

104,80 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EJ2Z412BP-425 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada de
1´´

29,28 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

EJ331151P-426 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

EJ33U020P-427 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 40 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC

19,27 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

EJ3847D7P-428 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EJ38B7DGP-429 u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EJ42U010P-430 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques

64,71 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EJ43U010P-431 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255
mm de diàmetre, col.locat amb fixacions mecàniques

37,11 €

(TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EJ46U015P-432 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

122,95 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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EJ46U020P-433 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

162,72 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

EJ46U025P-434 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de nylon blanc mod 445 Bc
de Arcon, col.locat amb fixacions mecàniques

242,72 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

EJ4ZU030P-435 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col.locat amb fixacions mecàniques

30,69 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EJ4ZU040P-436 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 400 mm de llargària, de Roca model 816394001,
col.locat amb fixacions mecàniques

44,68 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EJ4ZU060P-437 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 600 mm de llargària, de Roca model 816395001,
col.locat amb fixacions mecàniques

54,68 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EJ4ZU0COP-438 u Contenidor de reixeta de 20x12 cm. de la sèrie Hotel's de Roca model 816403001, col.locat
amb fixacions mecàniques

31,27 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

EJ4ZUMA1P-439 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20908012, de vidre d'una porta
practicable a 90º amb perfil entre parets, de 80 cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada, col.locada i
segellada

350,97 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EJ4ZUMA2P-440 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20910012, de vidre d'una porta
practicable a 90º amb perfil entre parets, de 100 cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada, col.locada
i segellada

410,97 €

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EJ654647P-441 u Filtre de sorra, polièster reforçat, de 10 m3/h, amb connexió de diàmetre 1´´1/2, muntat entre
tubs

635,83 €

(SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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EJA243B2P-442 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413 mm de diàmetre, model
NILO 50, ref. 3200485, de FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

230,35 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EJA263B3P-443 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413 mm de diàmetre, model
NILO 100, ref. 3200487 de FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

325,58 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

EJA293B1P-444 u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 6000 W
de potència, preu alt, model TG de la casa FLECK, dimensions 1870mm alçada i 710 mm de
diàmetre, col.locat en posició vertical a terra amb fixacions i connectat

2.223,05 €

(DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

EJAAU0KKP-445 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat, Marca Sedical o
equivalent Model REFLEX LS 1000 fabricant en d'acer ST 37/2 amb doble esmaltat interior
s/DIN 4753, anode de magnesi Temp ACS 95ºC presio de treball ACS 10 bar.

1.418,98 €

(MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EJAB15C1P-446 u Dipòsit acumulador SEDICAL REFLEX o equivalent model LS 500. Acer ST 37/2 amb doble
esmaltat interior s/DIN 4753, ànode de magnesi. Temperatura de treball màxima: ACS 95 ºC
Pressió de treball màxima: ACS 10 bar inclou vas d'expansio col.locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

2.365,10 €

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

EJAC20C1P-447 u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 32/12-C-PN10
Superfície d'intercanvi 0,42 m2.

842,32 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EJAC20KKP-448 u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 34/21-C-PN10
Superfície d'intercanvi 1,6 m2.

1.362,76 €
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(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EL79U18NP-449 u Ascensor elèctric sense sala de màquines, per a 8 persones (630 kg), vel.1 m/s amb variació
de frecuència, sistema d´accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), 1 embarcament,
contrapes lateral maniobra universal simple: Cabina gama C3 de 110x140cm. d'acer inox (
plus ), mig mirall al fons, i sense miralls laterals, sostre acer inox i iluminació modular sense
halógenes I policarbonat cel.lular, panell de comandament d'acer inox, passamà d'acer inox
en el fons, fronts d'acer inox ( plus ) i rodapeu d'acer inox anon. Portes telescòpiques de
dues fulles normals de 800x2000 mm d'acer inox (plus), amb detector fotocèdul.la,
accionament amb velocitat regulada mitjançant variació de frequència ( normativa foc
EN81/58 ( E120 ). Senyalització de cabina amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb
estela lluminosa amb Braille, indicador de posició de set segments, Senyalització en plantes
amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb estela lluminosa amb Braille, sense indicador
de posició. Amb alarma i enllumenat d'emergència, pulsador d'obertura de portes, indicador
lluminós i acústic de sobrecàrrega. Guies, perfils i cables Escaleta en fosa, teleservei 24 h,
rosari d'ilunminació en recinte. Quadre i cablejat elèctric. Inclós tràmits de legalització i taxes
d'inscripció en registre aparells elevadors (R.A.E.). Instal.lat i posta en marxa

17.436,07 €

(DISSET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SET CENTIMS)

EM11AA21P-450 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal.lació contra incendis analògica-algorítmica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, de NOTIFIER, HONEYWELL, amb base de superfície,
muntat superficialment

60,48 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EM122441P-451 u Central de detecció d'incèndis microprocesada per a instal.lacions analògiques, per a 4
bucles, possibilitat de connexió de fins a 159 elements per bucle, amb teclat i matriu LCD
d'indicació de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'alarma i
d'avaria, amb funcions d'autoanàlisi automàtic, amb envoltat de planxa d'acer i pany amb
clau, compatible amb sistema HONEYWELL existent, muntada superficialment

927,78 €

(NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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EM12RC03P-452 u Bateria hermètica de plom-àcid lliure de manteniment. tensió nominal: 12vcc. capacitat
nominal: 3.3 ah/20h.

13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EM132311P-453 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col.locada a l'interior

60,88 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EM132312P-454 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col.locada a l'exterior

150,22 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EM13RC03P-455 u Font d'alimentació estabilitazada, regulable i cortocircuitable. caixa metal.lica amb capacitat
per bateries. alimentació: 220vca. 50hz. sortida: 24vcc 3a.

138,08 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

EM1422D3P-456 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, de
NOTIFIER, HONEYWELL, muntat superficialment

225,91 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EM31262KP-457 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 21a-113b/c, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell, muntat en armari per a
encastar a l'obra

78,76 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EM31359KP-458 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat encastat a obra

269,21 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

EMD119C6P-459 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal
<=12 m, muntat superficialment a la paret

46,99 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EMD1U012P-460 u Ròtula de paret per fixació de detector duo. model: br1. marca: visonic. referència plana
fàbrega: ala 002895 o similar equivalent.

13,93 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EMD31206P-461 u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircuitable en caixa metalica amb capacitat
per a 2 bateries. tensió d'alimentació 220vcc - 50 hz. sortida de tensió de treball 13,8 vcc.
alimentació 6a. instal.lada i comprovada. marca plana fàbrega model fa-1206 o similar
equivalent.

117,39 €

(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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EMD31441P-462 u Bateria hermètica de plom-acid lliure de manteniment. tensió nominal: 12 vcc. capacitat
nominal: 7 ah/20 h. dimensions: 95 x 151 x 65 mm. (alt x llarg x ample). pes: 2,58 kg. model:
dm 12-7. marca: diamec. referència plana fàbrega: ala 006001 o similar equivalent.

33,97 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EMD31442P-463 u Mòdul d'expansió de 8, 16 zones o 8 zones + 8 tamper per instal·lar-lo a la central o
remotament. en aquest cas, disposa d'entrada de tamper per la caixa que el contingui.
alimentació: 12 vdc, 30 ma. model: nx-216e. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala
000255 o similar equivalent.

107,43 €

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

EMD31443P-464 u Teclat per central networx i indicació lcd. tecles il·luminades interiorment. dimensions: 162 x
134 x 25 mm. model: nx-148. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala 000054 o similar
equivalent.

145,75 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EMD3144TP-465 u Central microprocessada bidireccional, amb 8 línies dobles de detecció supervisades, per
tenir 8 zones de detecció i 8 de tamper o 16 zones de detecció, ampliables a 192.
programable per teclat o amb programador. 66 codis d'usuari de 6 dígits o 99 de 4 xifres.
transmissor digital incorporat compatible amb la majoria dels formats. admet fins a 8
particions reals amb número d'abonat diferent i fins a 24 teclats. disposa de 4 sortides
auxiliars per tensió programables. memòria de 185 posicions. possibilitat de connectar
impressora d'incidències. microinterruptor de tamper i relé auxiliar. transformador de 25 va.
dimensions: 285 x 285 x 89mm model: CR-80, marca: caddx. referència plana fàbrega:
SORSSSAUA1o equivalent.

292,48 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EMD3TAMPP-466 u Tamper de seguretat per central cr. instal.lat i comprovat. marca plana fabrega model
oss44saua1 o similar equivalent.

10,26 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

EMD41004P-467 u Sirena interior amb senyalització acústica, en caixa de plàstic blanca. consum 110 ma a 12
vcc. nivell acústic: 110 db. dimensions: 110 x 110 x 55 mm. model: spf-60. referència plana
fàbrega: ala 001004 o similar equivalent.

27,08 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

EMD41079P-468 u Sirena exterior en abs color vermell, de 85 dba, amb llum intermitent autoprotegida i
autoalimentada per un acumulador inclòs en el subministrament de la sirena. modell matty de
plana fabrega o similar equivalent.

75,13 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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EMD62623P-469 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat en tub 1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

EMDBU005P-470 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

9,55 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EN3153P7P-471 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal,
amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei
de 60°C i muntada superficialment

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EN3154F7P-472 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

138,49 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EN3164F7P-473 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

160,13 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

EN3184F7P-474 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

243,42 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

EN83B3E7P-475 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada superficialment

135,10 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

EN841181P-476 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució normal, cos de
llautó, disc de niló, seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

25,69 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

ENB1A327P-477 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

422,49 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

ENE1A300P-478 u Filtre colador de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat
roscat

74,47 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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ENF11A80P-479 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 80 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions embridades, amb funció de bloqueig per manca
d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

2.985,12 €

(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

ENF11AC1P-480 u Mesclador termostàtic VMT 3/4´´- C Cabal nominal 2,1 m3/h Temperatura regulable 45 - 65
ºC connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada

442,97 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

ENFBU007P-481 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada 24,42 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

ENL261C1P-482 u Bomba doble de rotor humit SEDICAL o equivalent per a ACS model SPD 30/7T-B, muntada
entre tubs i amb totes les connexions fetes

456,44 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

ENL261C2P-483 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits d'ACS model SA 25/4-B, muntada entre
tubs i amb totes les connexions fetes

443,44 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

ENL261LPP-484 u Grup de bombeig instal·lacio solar Marca sedical o equivalent, model WHPSol 20-11L.
compost de bomba de 11 mca valvula manual, valvula de seguretat 6 bar manometre,
cabalimetre, clau per omplert, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

706,44 €

(SET-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EP11U010P-485 u Antena de TV per banda IV-V (UHF) de la serie Super Espectral Color, amb guany tipic de 13
dB, amb alta relació davant-darrera típica de 29 dB, tipus Fesa 813N de Hirschmann o
equivalent, instal.lada

154,66 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EP11U110P-486 u Antena de FM per banda II amb dipol en forma de U, omnidireccional, amb guany de 0 dB,
tipus Fadi UI R de Hirschmann o equivalent, instal.lada

135,84 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EP121904P-487 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per planta i baixant, amb un total de 18
connexions i muntat en armari tancat

518,22 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EP1219C4P-488 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
muntada superficialment, atenuació 25dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

42,56 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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EP1219C5P-489 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
muntada superficialment, atenuació 20dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

42,56 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EP1219C6P-490 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
muntada superficialment, atenuació 15dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

42,56 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EP1219C7P-491 u Caixa de derivació amb 8 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
muntada superficialment, atenuació 10dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

42,56 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EP141212P-492 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà,
encastada

16,33 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EP152006P-493 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub 1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EP1ZU010P-494 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i
prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, col.locat

35,11 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EP213005P-495 u Alimentador de videoporter digital, per utilitzar quan hi ha diversos accessos, per a la
il.luminació dels targeters i l'obreportes dels accessos que no estan directament connectats a
l'alimentador principal. muntatge en carril din de 6 espais o directe a paret. alimentació
220/240 vca 50hz 18va. tensió de sortida 12 vac (1 a). elements de subjecció i accessoris per
el seu muntatge i connexionat. totalment muntat i en perfecte funcionament. marca auta,
model atf-12 o similar equivalent.

64,75 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EP213102P-496 u Alimentador per sistemes d'audio i video. font d'alimentacio conmutada alimentacio 220/240
vac 50hz, 18va. sortida 12 vac i 24 vcc. muntatge en carril din de 10 espais. elements de
subjecció i accessoris per el seu muntatge i connexionat. totalment muntat i en perfecte
funcionament marca auta model atf-98.

130,33 €

(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EP21AT32P-497 u Modul de control digital pt+coax. 120,25 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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EP221L33P-498 u Placa exterior (placa de carrer) digital de porter electronic digital, amb sistema de fonia
(modular i integrat). modul de control i swicht de codificacio amb polsadors i tarjeter doble.
presentacio en alumini extrusionat de 130 mm. dimensions placa 262x130 mm. marca auta
decor- f s3 101, d'un polsador. totalment instal.lada i encastada.

111,69 €

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EP223T49P-499 u Caixa per encastar decor auta placa s3. (placa de carrer). dimensions caixa 136x248x60 mm.
totalment instal.lada i encastada.

9,23 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EP24P20AP-500 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig, encastat a la
porta amb funda

89,06 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

EP255229P-501 u Telèfon auta decor digital. disposa de 2 leds indicadors: de telèfon desactivat i de línia
ocupada i de 2 polsadors (obreportes i auxiliar). polsador d'obertura lateral que permet
accionar l'obreportes sense necessitat de despenjar. s'instal•la amb cable de 4 conductors.
instal•lat i comprovat. model:  pe202003

80,95 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

EP272013P-502 m Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació normal i col.locat en tub 6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

EP31U031P-503 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 90 W, potència de sortida, 60W RMS, amb
alimentació phantom, prioritat d'avisos, selector de 6 entrades auxiliars, dimensions
425x85x275mm de fons, equivalent a 2U rack 19'', model MAX-62 de FONESTAR, instal.lat

513,38 €

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EP33U111P-504 u Micròfon inalàmbric de mà amb càpsula dinàmica unidireccional d'alta qualitat, i receptor
compacte VHF 174 a 194MHz, dimensions 220x40x114mm, controls de volum, model
MSH-110 de FONESTAR

184,68 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EP33U112P-505 u Micròfon sistema dinàmic unidireccional de sobretaula, model FDM-625 de FONESTAR,
impedància 600 ohm

75,68 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EP35UAS9P-506 u Altaveu empotrable de baixa impedància de 2 vies, de 40 W de potència màxima, 20W
(RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 90 dB, alimenació 100 V, d'ABS i reixeta metàl·lica
rectangular, color blanc mat, dimensions 192x279x69mm (orifici 162x242mm), model
BS-40T de FONESTAR, per a muntar encastat a sostre

54,06 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)
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EP412024P-507 m Cable per a transmissió de dades/video/TV, HDMI, VGA, inclosos els connectors des
d'armari en sala premsa fins a projector en fals sostre, col.locat en tub

10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

EP434670P-508 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

1,49 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EP49U011P-509 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, LLIURE D'HAL·LÒGENS, paral.lel bicolor per a
connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

EP4A2211P-510 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 50265, instal.lat

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EP4AACB1P-511 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura
interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl.lica, amb
coberta de polietilè, instal.lat

8,45 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EP731J72P-512 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EP7394D3P-513 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector
RJ45 quàdruple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

33,92 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EP74E312P-514 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x fondària),
porta de vidre securitzat amb pany i clau, col.locat sobre el sòcol

358,93 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EP7E111CP-515 u Antenna per a connectivitat informàtica sense fils Wi-Fi de 2,4GHz, col.locat i connectat 41,34 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

EP7E11CFP-516 u Switch de 24 ports 10/100Mbps, per a armari tipus Rack 19´´, amb alimentació a 230 V.
Col·locat i provat

536,50 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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EP7Z113BP-517 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

234,13 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

EP7Z2161P-518 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb 6 connectors del tipus MTRJ per a fibres multimode, col.locada

242,49 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EP7Z21CVP-519 u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de plàstic sense
halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada
superficialment

36,21 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

EP7Z21LKP-520 u Regleta de tall i prova amb una capacitat de 10 parells, amb inserció del conductor per
desplaçament de l'aïllant, amb suport i caràtula indicativa

21,56 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EP7Z21XCP-521 u Caixa repartidora amb suport portarregletes i regletes de tall per a 50 parells, muntada
superficialment i connectada

159,21 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

EP7ZA122P-522 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb
termòstat i pilot, col.locat

106,13 €

(CENT SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

EP7ZE161P-523 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

156,45 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EPD311C2P-524 u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de
planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 500x500x150 mm,
muntat superficialment

113,75 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EPDZ61BJP-525 u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de plàstic sense
halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada
superficialment

229,14 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

EPDZ61BXP-526 u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 330x430x200 mm, muntat
superficialment

129,80 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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EQ54FEN1P-527 m Taulell de 50-60 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió (HPL), de 13 mm de
gruix, color a definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm inclós forats per encastar lavabos i
perfileria auxiliar de suport d'acer inox, col.locat

207,20 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

EQ54FEN2P-528 m Taulell de 45-30 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió (HPL), de 13 mm de
gruix, color a definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm inclós forats per encastar lavabos i
perfileria auxiliar de suport d'acer inox, col.locat

150,76 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EQ54UM08P-529 u Moble M.8 de sota encimera de llargaria total 390 cm., format per tres mòduls de
120x60x80cm.de dues portes batents, un mòdul de 30x60x85 amb quatre calaixos, tot amb
estructura interior de tauler de partícules de fusta de 16 mm. acabat Sef de color blanc,
muntat recolçat cada mòdul sobre quatre potes amb sistema d'anivellament, portes amb
tauler de partícules de fusta acabat amb formica blanca SEF a les dues cares, frontisses
blum tapaboques, tiradors de barilla cromada de 10 cm., prestages interiors de tauler
melamínic de 19 mm., i sòcol de tauler hidròfug acabat d'acer inox de 7 cm. d'alçada, col.locat

1.561,76 €

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EQ54UM09P-530 u Moble M.9 de s llargaria total 329 cm., format per tres mòduls de 94x40x75cm.de dues portes
batents, un mòdul de 47x40x75 d'una fulla batent, tot amb estructura interior de tauler de
partícules de fusta de 16 mm. acabat amb xapa de faig vernissat, muntat sobre el paviment,
portes amb tauler de partícules de fusta acabat amb xapa de fusta vernissada, frontisses
blum tapaboques, prestages interiors de tauler de partícules de fusta de 19 mm.xapada amb
faig i vernissat, i tauler superior de mides 329x40 cm. amb tauler de partícules de fusta
acabat amb xapa de fusta vernissada, col.locat

1.661,76 €

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EQ5BU001P-531 u Suministre i col.locació de demunter de planxa d'acer inox AISI 316 de 1,2 mm de gruix
acabat scotch, amb una aigüera d'una sina de 40x40x20 cm. integrada al demunter amb
soldadura,amb desguàs, vàlvula, sobreeixidor i forat d.35 per col.locació griferia, i presa
equipotencial del conjunt de mides 390x65 cm., amb peto frontal de 10 cm, i laterals , amb
suport interior encolat de tauler DM hidròfug de 20 mm, amb suports mural, col.locat i segellat.

1.854,56 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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ER3P1311P-532 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb
mitjans manuals

96,37 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F6A1U155P-533 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per una d'una fulla batent de 100x220 cm. i una part fixa
de 55x220 cm,,formades per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats
verticalment soldats sobre basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i
rodo horitzontal d.8mm. Fulla pivotants sobre pilar de perfil metàl.lic 60.600.6+pletina
d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent

2.089,83 €

(DOS MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

F6A1U340P-534 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per dues fulles batents de 110x220 cm. i una 210x220
cm,,formades per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats verticalment soldats
sobre basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i rodo horitzontal
d.8mm. Fulles pivotants sobre pilars de perfil metàl.lic 60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10,
pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent

3.431,90 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

F921201FP-535 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 28,62 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F9917METP-536 u Escossell circular de d.80 cm. format per pletina galvanitzada en calent 100.10 mm. ,
col.locada sobre ancoratges de formigó HM-20/P/10/I

28,61 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

F9F16241P-537 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat

23,07 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

F9F5U035P-538 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa
Vulcano de Breinco o equivalent, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

36,68 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

F9I1U001P-539 m3 Paviment continu Aripaq d'aglomerat d'àrid o sauló i lligant a base de calcí de vidre amb
acabat grà lliure de 6 cm. de gruix, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
compactació.

18,98 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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FG22TF1KP-540 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FG22TL1KP-541 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FG22TP1KP-542 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,65 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FG22TQ1KP-543 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

FHNK41BEP-544 u Llumenera per a encastar quadrada de costat 250 mm, per a exteriors, d'abalissament amb 1
làmpada d'hal·logenurs metàl·lics HIT-CE 35W/830, G12, de 230 V de tensió d'alimentació,
amb cos metàl.lic, referència BEGA model 2278, inclosa làmpada CDM-T 235/830 G12 de
3500 lm, de Philips, BEGA 490 Carc.P/BE-2332-33, BEGA 090, grau de protecció IP-65,
IK10, muntat encastat

300,09 €

(TRES-CENTS EUROS AMB NOU CENTIMS)

FQ132124P-545 m Banc de formigó gris, secció rectangular 80x40 cm ( tipus U invertida ) acabat llis de color
gris sense respatller tapat lateralment, col.locat sobre muret

326,18 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

FR2G3A81P-546 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada
de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al
25 %

7,13 €

(SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

FR452610P-547 u Subministrament mimosa (Acacia dealbata) d'alçària 2,5 a 3 m, en contenidor 25,20 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

FR643131P-548 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

19,12 €

(DINOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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GD5HU5DAP-549 m Canal de formigó polímer tipus Ulma mod. U150K sense pendent, d'amplària interior 150 mm
i d'alçària exterior 220 mm., de secció hidràulica no inferior a 230 cm3, per recollida d'aigues
pluvials, en móduls de 1 m. de llargada, cancel.la de seguretat CS150, perfil d'acer
galvanitzat per protecció lateral, reixa de fosa dúctil nervada mod. FNX150KCCM, de classe
C250T segons norma UNE-EN 1433 i de 0,5 de llargada, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

122,40 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

GDB1U020P-550 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament
armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre

20,46 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

GDD15098P-551 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

71,86 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

K2149341P-552 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

29,13 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

K215701UP-553 m2 Arrencada de plaques de planxa metàl.lica de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

K2164771P-554 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

K2192311P-555 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

124,26 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

K2192913P-556 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,99 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

K21AU010P-557 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de dimensió mitjana, de 10 m2, com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

45,08 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

K21B1011P-558 m Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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K21B501UP-559 u Enderroc de ´´burladero´´ amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

16,55 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

K21Z2760P-560 m Tall en paret d'obra ceràmica o maçoneria, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum

6,75 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

PPA000SSP-561 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat  i Salut.

15.184,79 €

(QUINZE MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

PPA00GRCP-562 pa Partida alçada a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de residus de la construcció,
en base a l'estudi de Gestió de Residus de Construcció

15.961,43 €

(QUINZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

PPA0U001P-563 pa Partida alçada de previsió per demandes de la Propietat i/o DF. a justificar 7.500,00 €

(SET MIL CINC-CENTS EUROS)

PPAU4CINP-564 PA Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a la instal·lació
de protecció contra incendis segons projecte, inclús obertura i tapat de forats i regates,
neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i que siguin
necessaris per a deixar la instal·lació totalment acabada

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

PPAUCONPP-565 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió del col.lector de pluvials a arqueta
existent

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

PPAUCONRP-566 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió dels col.lector de pluvials a arqueta
existent

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

PPAUPRPPP-567 pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a la instal·lació
protecció patrimonial segons projecte, inclús obertura i tapat de forats i regates, neteja i en
general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin necessaris per a deixar
la instal.lacio totalment acabada

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

PPAUREBAP-568 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la reparació i repasos del lateral de la paret del
baluard

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)
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PPAUREBRP-569 u Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a el reblert i
segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal.lacions per a deixar la instal.lacio totalment
acabada

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

PPAUSANEP-570 pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a la instal·lació
de sanejament segons projecte

1.100,00 €

(MIL  CENT EUROS)

PPAUTRANP-571 pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de paleta a la instal.lació de
transport vertical

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

PPAUU0G1P-572 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions
i industrials elèctriques

2.100,00 €

(DOS MIL  CENT EUROS)

PPAUU0G2P-573 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions
i industrials de fontaneria i ACS

1.150,00 €

(MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

PPAUU0G3P-574 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a desplaçar canalització d'aigua existent amb tub de
polietilè de 50mm fins a la nova posició inidcada a plànols, incloses les noves connexions a
arquetes, aixetes de pas, tot acabat i en servei, longitud aproximada 50m

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

PPAUU0G4P-575 pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions i
industrials d'audiovisuals

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

PPAUUCLIP-576 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions
de climatització i ventilació

2.350,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de
morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada

35,32 €

Altres conceptes 35,32000 €

P-2 14LDU68H m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4000 a 5000 N/m2, amb
revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum >5 m,
amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,12 m3/m2 de formigó
HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba

51,48 €

Altres conceptes 51,48000 €

P-3 15127CDH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular, capa de protecció per a
membranes, de morter, impermeabilització amb una membrana PA-2 de 7,7 kg/m2 de dues
làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FP amb armadura de feltre polièster de 130 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït dues capes de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera

78,67 €

Altres conceptes 78,67000 €

P-4 16183AF5 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment
gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats
amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades

39,73 €

Altres conceptes 39,73000 €

P-5 16183AU5 m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment
gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats
amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades

39,73 €

Altres conceptes 39,73000 €

P-6 1G22QG00 u (Q-GEN) Quadre elèctric general de distribució capçalera segons esquema unifilar, amb
mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 10kA, corba per dispar en pia, amb
descarregador de sobretensions de tipus permanent Clase III, inclós armari metàl·lic complet
tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. (ref. Q-GEN), homologat col.locat
superficialment, totalment instal·lat

3.117,14 €
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Altres conceptes 3.117,14000 €

P-7 1G22SQAS u (SQ-ASC) Subquadre elèctric de distribució de ascensor segons esquema unifilar, amb
mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 10 kA, corba per dispar en pia
inclos armari metalic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. ,
homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

880,67 €

Altres conceptes 880,67000 €

P-8 1G22SQP0 u (SQ-PB) Subquadre elèctric de distribució de planta baixa segons esquema unifilar, amb
mecanismes Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos
armari metàl·lic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat

3.899,51 €

Altres conceptes 3.899,51000 €

P-9 1G22SQP2 u (SQ-P2) Subquadre elèctric de distribució de planta Segona segons esquema unifilar, amb
mecanismes Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos
armari metàl·lic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat

2.338,97 €

Altres conceptes 2.338,97000 €

P-10 1G22SQPC u (SQ-P1) Subquadre elèctric de distribució de planta primera segons esquema unifilar, amb
mecanismes Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos
armari metàl·lic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat

2.857,05 €

Altres conceptes 2.857,05000 €

P-11 1G22SQSC u (SQ-SEG) Subquadre elèctric de distribució de seguretat i control segons esquema unifilar,
amb mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia
inclos armari metalic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. ,
homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat

789,65 €

Altres conceptes 789,65000 €

P-12 1G22SQVE u (SQ-CL) Subquadre elèctric de distribució de climatitzaciço segons esquema unifilar, amb
mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos
armari metalic complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat

2.133,45 €

Altres conceptes 2.133,45000 €

P-13 1G22W601 u Quadre de maniobra d'encesa enllumenat (ubicat a sala quadres elèctrics), inclòs cablejat 661,65 €

Altres conceptes 661,65000 €

P-14 1G6TVD02 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4 preses d'endolls tipus shuko, 3 preses
informàtica RJ45, placa amb 3 connectors Cat6 UTP, tipus standard, de CIMABOX, kit
SC300/9 o equivalent homologat  col.locat encastat, totalment instal·lat

74,21 €
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Altres conceptes 74,21000 €

P-15 1G6TVD03 u Caixa modular per a encastar per a 8 mòduls, 4 preses d'endolls tipus shuko, 1 preses
informàtica RJ45, 1 presa RJ45 veu, i 1 presa TV, Cat6 UTP, tipus standard, de CIMABOXo
equivalent homologat  col.locat encastat, totalment instal·lat

93,59 €

Altres conceptes 93,59000 €

P-16 1G6TVD04 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4 preses d'endolls tipus shuko, de CIMABOX,
kit SC300o equivalent homologat  col.locat encastat, totalment instal·lat

54,83 €

Altres conceptes 54,83000 €

P-17 4511PR03 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana
d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-40, col.locada entre dues capes separadores i
acabat amb un paviment doblat de rajola ceràmica i perimetral amb goteró.

62,03 €

Altres conceptes 62,03000 €

P-18 E213123U m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

51,20 €

Altres conceptes 51,20000 €

P-19 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

83,00 €

Altres conceptes 83,00000 €

P-20 E2135122 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa
sobre camió

52,44 €

Altres conceptes 52,44000 €

P-21 E213512U m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa
sobre camió

45,63 €

Altres conceptes 45,63000 €

P-22 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

76,10 €

Altres conceptes 76,10000 €

P-23 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

3,02 €

Altres conceptes 3,02000 €

P-24 E222222U m3 Excavació de rases i pous de fins a 3,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

5,43 €

Altres conceptes 5,43000 €

P-25 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

6,86 €

Altres conceptes 6,86000 €

P-26 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,84 €
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Altres conceptes 1,84000 €

P-27 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN

4,84 €

Altres conceptes 4,84000 €

P-28 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 41,64 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 40,90702 €
Altres conceptes 0,73298 €

P-29 E225AR70 m3 Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat reciclat de formigó, en
tongades de 25 cm com a màxim

20,73 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 20,00000 €
Altres conceptes 0,73000 €

P-30 E242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

6,02 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-31 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 3,86 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 3,86000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-32 E2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-33 E31521GU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

71,87 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 67,27600 €
Altres conceptes 4,59400 €

P-34 E31525HU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIb+Qa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIb+Qa, abocat des de camió

98,80 €

B065EM1B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 94,20400 €
Altres conceptes 4,59600 €

P-35 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases
i pous

1,22 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00541 €
Altres conceptes 1,21459 €

P-36 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 18,48 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,77212 €
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B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,09792 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,83800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06810 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €
Altres conceptes 14,53124 €

P-37 E32517HU m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIb+Qa de
consistència tova i grandaria màxima del granulat 20 mm. amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIb+Qa, abocat des de camió

103,30 €

B065EM1B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 89,92200 €
Altres conceptes 13,37800 €

P-38 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs
de contenció, d'una alçària màxima de 3 m

1,30 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00647 €
Altres conceptes 1,29353 €

P-39 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

15,09 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,30152 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18160 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08232 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,45000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,64470 €
Altres conceptes 12,31405 €

P-40 E38B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de traves
i pilarets

1,24 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00647 €
Altres conceptes 1,23353 €

P-41 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

88,12 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 71,26350 €
Altres conceptes 16,85650 €

P-42 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,25 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00541 €
Altres conceptes 1,24459 €

P-43 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 23,43 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,38606 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,13883 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06810 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €
Altres conceptes 19,66439 €

P-44 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,54 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,13620 €
Altres conceptes 4,40380 €

P-45 E4425024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant,
en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
col.locat a l'obra

2,32 €

B44Z502A KG Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treb 0,70000 €
Altres conceptes 1,62000 €

P-46 E442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb cargols

1,70 €

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,19000 €
Altres conceptes 0,51000 €

P-47 E442G025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i gqalvanitzat en
calent, col.locat a l'obra amb cargols

1,90 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-48 E45118C4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

105,45 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 73,20600 €
Altres conceptes 32,24400 €

P-49 E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

97,08 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 73,20600 €
Altres conceptes 23,87400 €

P-50 E45318C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba

102,41 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 73,20600 €
Altres conceptes 29,20400 €

P-51 E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

89,89 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 71,11440 €
Altres conceptes 18,77560 €

P-52 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars 1,22 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00530 €
Altres conceptes 1,21470 €

P-53 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs 1,39 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01272 €
Altres conceptes 1,37728 €

P-54 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues 1,35 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00954 €
Altres conceptes 1,34046 €

P-55 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,39 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01272 €
Altres conceptes 1,37728 €

P-56 E4BCDACC m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

5,75 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02120 €
Altres conceptes 5,72880 €

P-57 E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 3 m

17,11 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 0,20000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18160 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08965 €

B0D81280 m2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,12800 €
Altres conceptes 15,51075 €

P-58 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 5 m

20,38 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18160 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08965 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,21516 €

B0D81280 m2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,12800 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 0,20000 €
Altres conceptes 18,56559 €

P-59 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <=6 m

29,25 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,45000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,19756 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08232 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24236 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18160 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89870 €
Altres conceptes 26,08165 €

P-60 E4D21A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=6 m

22,30 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89870 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18160 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24236 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,45000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08232 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,19756 €
Altres conceptes 19,13165 €

P-61 E4D21A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler fenòlic, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist

23,41 €

B0D81650 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 20 usos 3,33795 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08232 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,64328 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 0,37000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22700 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
Altres conceptes 18,63364 €

P-62 E4D2U106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb taulers fenòlics, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cara, per a deixar el formigó vist de 7 m. d'alçària, com a màxim

53,30 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08232 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18160 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89870 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 0,37000 €

B0D6U005 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 0,19870 €

B0D7U100 m2 Tauler fenòlic de 10 mm de gruix per a 1 us 4,24800 €
Altres conceptes 45,79687 €

P-63 E4D2U110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les dues cares, per a murs de
base rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 7 m d'alçària, com a màxim

45,06 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,64500 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17250 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 0,37000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22700 €
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08150 €

B0D6U005 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 0,19870 €

B0D7U100 m2 Tauler fenòlic de 10 mm de gruix per a 1 us 7,78800 €
Altres conceptes 34,16930 €

P-64 E4D31105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues planes de directriu recta,
a una alçària <=5 m

19,36 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,15668 €

B0A31000 kg Clau acer 0,00437 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,59071 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18160 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,51557 €
Altres conceptes 16,61107 €

P-65 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <=5 m

27,77 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18160 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,51557 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,15668 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,59071 €
Altres conceptes 24,90963 €

P-66 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi 27,46 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42570 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,38606 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12307 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09080 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
Altres conceptes 24,91056 €

P-67 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi 31,37 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,29536 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,38606 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42570 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09080 €
Altres conceptes 28,64827 €
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P-68 E4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler
de fusta de pi

46,21 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,55814 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,77212 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09080 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,29536 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
Altres conceptes 42,96977 €

P-69 E4F2B575 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

252,24 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 53,91360 €
Altres conceptes 198,32640 €

P-70 E4F2BD7G m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2

247,28 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 52,16640 €
Altres conceptes 195,11360 €

P-71 E4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,95 m de llargària, per a
revestir, col.locada amb el mateix morter de la paret

14,52 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08150 €

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,95 m de llargària, per 4,75000 €
Altres conceptes 9,68850 €

P-72 E547UK10 m2 Coberta amb safates contínues d'alumini de 40 cm d'amplària i 1,0 mm de gruix, de forma
recte, amb junt longitudinal per a unió plegada de 65 mm d'alçària, tipus Kalzip DuoPlus
65/400 de Kalzip o equivalent, acabat llis àmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
15/M -NA sense armadura amb autoprotecció metàl.lica, placa rígida de llana de roca de
densitat 116 a 125 kg/m3 de 50 mm de gruix, feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120
mm de gruix amb paper kraft, inclosa la part proporcional de carril d'alumini extruït, els clips
de subjecció de les safates i les fixacions d'acer inoxidable dels clips al carril

108,30 €

B0CJUK10 m2 Safata contínua d'alumini de 40 cm d'amplària i 1,0 mm de gruix, de forma recte, amb j 69,63540 €

B7C9Y600 m2 Placa rígida de llana de roca de densitat 116 a 125 kg/m3 de 50 mm de gruix 9,22950 €

B71620NM m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb a 8,10700 €

B7C91G10 m2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft 3,79050 €
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Altres conceptes 17,53760 €

P-73 E5Z2J2KB m2 Llosa prefabricada de formigó armat de 5 cm. de gruix, col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada

38,85 €

B5Z2J200 m2 Llosa prefabricada de formigó armat de 5 cm. de gruix 32,45130 €
Altres conceptes 6,39870 €

P-74 E5ZDU001 m Minvell contra parament de làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS)
40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2,adherides amb oxiasfalt, prèvia
imprimació.

9,74 €

B712909A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb arma 5,09600 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,49500 €
Altres conceptes 4,14900 €

P-75 E5ZDU002 m Minvell, acabat perimétric de connexió a paraments verticals amb un perfil especial de remat
de planxa d'acer galvanitzat en angle, de 75x10 mm., colaminada amb pvc en angle, fixat
mecanicament per la seva part superior, inclosa una banda de connexió de làmina de pvc de
12 mm. i làmina antipunxonament de feltre de poliester,amb un desenvolupament miním de
45 cm. solada inferiorment a lamina impermeabilitzant, i segellat de ranura amb cautxú de
silicona neutra.

15,67 €

B5ZD5U01 m Perfil especial de remat de planxa d'acer galvanitzat en angle, de 75x10 mm., colamin 5,51250 €
Altres conceptes 10,15750 €

P-76 E5ZFU002 u Sobreixidor de 50 cm. de llargària de tub de coure de 65 mm. de diàmetre, acabat en pipa,
col.locat encastat a l' obra.

8,61 €

BF52D500 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segon 6,30500 €
Altres conceptes 2,30500 €

P-77 E5ZH4EN7 u Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida
sobre làmina bituminosa en calent

29,67 €

BD514EN1 u Bunera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica 10,62000 €
Altres conceptes 19,05000 €

P-78 E5ZZU002 m Formació de junt perimetral de capa de formació de pendents en coberta invertida amb
planxa de poliestirè 2cm de gruix

0,93 €

B7C2P200 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix 0,30800 €
Altres conceptes 0,62200 €

P-79 E5ZZULIV m Linia de vida sistema travspring o equivalent formada per conjunt d'ancoratges d'extrem amb
anella ràpida, absorvidor d'energia tot d'acer inoxidable, suport intermig d'cuproalumi,i cable
fiador d'acer galvanitzat de d.8 mm., ancorat amb fixacions mecàniques, col.locada.

30,19 €
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B0ACULIV m Linia de vida sistema travspring o equivalent formada per conjunt d'ancoratges d'extre 15,25000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 7,74000 €
Altres conceptes 7,20000 €

P-80 E612A51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x75 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

36,24 €

B0F1D2N1 u Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 8,51760 €
Altres conceptes 27,72240 €

P-81 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10
amb ciment CEM II

32,38 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 7,48800 €
Altres conceptes 24,89200 €

P-82 E63CU0BT m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 0,8 m
d'amplària i 6,5 m de llargària com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara, i
ancoratges a estructura,col.locades

97,31 €

B63CU0BT m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, de 0,8 m d'amplària i 6,5 85,20000 €
Altres conceptes 12,11000 €

P-83 E65A4545 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 46 i 55 mm,
col.locats cada 45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, i banda acústica autoadhesiva
fins a 50 mm. d'amplària, fixats mecànicament

11,11 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm. d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,57120 €

B6B11200 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 4,15532 €

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,23400 €

B6B12200 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 1,18560 €
Altres conceptes 4,06388 €

P-84 E65A84U1 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb mestres de muntant de 82 mm. d'amplària i 16
mm de fondària, col.locats cada 45 cm, fixats mecànicament sobre parament.

8,89 €

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,23400 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €

B6B10U05 m Mestra de perfil de chapa galvanitzada omega de 82 mm x 16 mm 4,02500 €
Altres conceptes 3,73100 €

P-85 E65AUREF u Reforç de perfileria de planxa d'acer galvanitzat per suport de sanitaris o accesoris amb
tauler de partícules de fusta dm hidrófug, fixat mecànicament.

12,76 €



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,23400 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €

B0CU50N0 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 25 mm de gruix 7,72800 €
Altres conceptes 3,89800 €

P-86 E66ACC80 m2 Suministrament i col.locació de porta corredissa de 90x200 cm., de placa fenólica, de 13 mm.
de gruix, de color, inclòs kit corredera, condemna, guia i pom amb indicador de lliure/ocupat,
tot d'acer inoxidable.

346,52 €

Altres conceptes 346,52000 €

P-87 E66AU005 m2 Divisòria amb placa fenólica tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent de color taronja, de
13 mm de gruix, , inclòs tubulars per muntatge, pinces, peus regulables, frontisses, tot d'acer
inoxidable

197,19 €

B0CVU015 m2 Divisòria amb placa fenólica tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent de color taro 155,67300 €
Altres conceptes 41,51700 €

P-88 E66AU070 u Suministrament i col.locació de porta de 70x210 cm., de placa fenólica de 13 mm. de gruix,
de color, inclòs p.p. frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable.

286,52 €

Altres conceptes 286,52000 €

P-89 E69ZVA01 u Subministre i col.locació de gelosia Ge.4 formada per 12 peces prismàtiques de planxa
d'acer de 4mm de gruix, de dimensions 15x15x15 cm., unides per rodons d'acer corrugat d.6
mm, de dimensions totals 55x195 cm. Tot el conjunt galvanitzat en calent i col.locat a l'obra
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

476,25 €

B61ZVA01 u Gelosia Ge.4 formada per 12 peces prismàtiques de planxa d'acer de 4mm de gruix, d 425,00000 €
Altres conceptes 51,25000 €

P-90 E6MEWI50 m Mur cortina amb tapetes, model Wictec 50 de Wicona, amb muntants i travessers de 50 mm.
d'amplada en perfils d'alumini anoditzat plata mate, per suportar una fletxa màx. 1/200 ó
15mm. de la llum entre recolçaments. Aïllament tèrmic amb perfil intermedi de trencament de
pont tèrmic. Perfils tapeta clipats sobre perfils presors d'alumini, travessers fresats en els
extrems per cargolar frontalment sobre els muntants, amb cargols d'acer inox. Juntes
d'envidrament interiors i exteriors en EPDM resistent al raigs UVA i intempèrie. Ancoratge a
l'estructura mitjançant peces d'ancoratge d'alumini o acer galvanitzat amb possibiliatat de
regulació tridimensional. Per acristallament aïllant, i dues obertures batents. Planxes de
remat perimetrals i de coronament, aïllaments tèrmics i acústics entre plantes,

189,88 €

Altres conceptes 189,88000 €

P-91 E7216CE7 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de
250 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació

22,51 €
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B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,29700 €

B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent 1,00500 €

B712A0J0 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb arma 11,68200 €
Altres conceptes 9,52600 €

P-92 E7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una
dotació <=2 kg/m2, aplicada en dues capes

3,45 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,17800 €
Altres conceptes 1,27200 €

P-93 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col.locat sense adherir

2,46 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,18800 €
Altres conceptes 1,27200 €

P-94 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 1,15 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,19800 €
Altres conceptes 0,95200 €

P-95 E7C124A0 m2 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de
densitat 35 kg/m3

10,82 €

B7C100AE m3 Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 10,82324 €
Altres conceptes -0,00324 €

P-96 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col.locada sense adherir

11,62 €

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a co 9,74400 €
Altres conceptes 1,87600 €

P-97 E7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col.locada sense adherir

10,80 €

B7C23670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a co 8,92500 €
Altres conceptes 1,87500 €

P-98 E7C765F2 m2 Aïllament amb làmina flexible de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix tipus
Impactodan 5, amb una millora a l'aïllament acústic al soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una
resistèncuia a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb
alumini,col.locada no adherida

4,01 €

Altres conceptes 4,01000 €

P-99 E7C9H501 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de
gruix, col.locada sense adherir

8,62 €
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B7C9H500 m2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix 6,75150 €
Altres conceptes 1,86850 €

P-100 E7C9U001 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 36 a 40 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
paper kraft-alumini, col.locat sense adherir

4,99 €

B7C936B0 m2 Feltre de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 de 50 mm de gruix amb làmina d'alumini en d 3,59100 €
Altres conceptes 1,39900 €

P-101 E7DZB3R2 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 200x225mm, de
MADEL, MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització,
amb certificat d'homologació

134,20 €

B7DZC1R2 U Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, s 132,00000 €
Altres conceptes 2,20000 €

P-102 E7DZB3R3 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 175x175mm, de
MADEL, MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització,
amb certificat d'homologació

130,20 €

B7DZC1R3 U Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, s 128,00000 €
Altres conceptes 2,20000 €

P-103 E7DZB3RI u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 250x250mm, de
MADEL, MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització,
amb certificat d'homologació

177,20 €

B7DZC1R1 U Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, s 175,00000 €
Altres conceptes 2,20000 €

P-104 E81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

20,25 €

Altres conceptes 20,25000 €

P-105 E81135L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

20,68 €

Altres conceptes 20,68000 €

P-106 E81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YF

6,20 €

B0521150 kg Guix YG, amb additius retardadors d'adormiment, per a projectar 1,16160 €

B0111000 m3 Aigua 0,00707 €

B0521200 kg Guix YF 0,11440 €
Altres conceptes 4,91693 €

P-107 E81213P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YF

6,91 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00707 €

B0521150 kg Guix YG, amb additius retardadors d'adormiment, per a projectar 1,16160 €

B0521200 kg Guix YF 0,11440 €
Altres conceptes 5,62693 €

P-108 E81ZU0C1 m Protecció d'aresta d' enrajolat amb cantonera d'alumini 5,04 €

B81ZU0C1 m Cantonera de protecció d' enrajolat d' alumini 2,10000 €
Altres conceptes 2,94000 €

P-109 E823123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col.locades a trencajunts amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

19,02 €

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 ( Mapei color negre ) segons norma 0,13860 €

B0FH1172 m2 Rajola de valència de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 8,99800 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,44942 €
Altres conceptes 8,43398 €

P-110 E823125V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt,
de 46 a 75 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

26,89 €

B0FH1152 m2 Rajola de valència de forma rectangular, de 46 a 75 peces/m2, preu alt 13,75000 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,44942 €

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 ( Mapei color negre ) segons norma 0,13860 €
Altres conceptes 11,55198 €

P-111 E82ZPERF m Subministre i col.locació de perfil de planxa galvanitzada L per remat de placa de cartró guix,
fixat mecànicament a parament de guix laminat

4,90 €

B82ZPERF m Perfil de planxa galvanitzada L per remat de placa de cartró guix, 1,47900 €

B82ZREV1 m Perfil L d' alumini anoditzat, de 30x15mm 2,07060 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,25200 €
Altres conceptes 1,09840 €

P-112 E831UCER m2 Aplacat de cantell de forjat exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb supermaó de
500x250x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb
morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II.

15,52 €

B0F85540 u Supermaó de 500x250x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 7 3,06000 €
Altres conceptes 12,46000 €

P-113 E83C66GF m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra granítica nacional, amb
una cara flamejada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu
alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim amb platines i morter de ciment 1:6,

204,81 €
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elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

B83Z2000 u Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 17,60000 €

B0G1JB0D m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu alt, de 30 mm de gruix amb for 141,26870 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,30375 €
Altres conceptes 45,63755 €

P-114 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

14,37 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,25500 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,26775 €

B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 5,91480 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13965 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,44289 €
Altres conceptes 5,34991 €

P-115 E83FU015 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locades sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

21,04 €

B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 11,71800 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,14000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,44400 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,27030 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,70600 €
Altres conceptes 5,76170 €

P-116 E83FUF15 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat resistents al foc de 15 mm de gruix,
col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

24,91 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,14000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,44400 €

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de vidre incorporada al guix (ignífuga) 15,58200 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,70600 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,27030 €
Altres conceptes 5,76770 €

P-117 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

14,70 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,14000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,27030 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,25500 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,44400 €

B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 6,23700 €
Altres conceptes 5,35370 €

P-118 E83FUH25 m2 Doble aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada
sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

21,80 €
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B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,44400 €

B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 12,47400 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,27030 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,14000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,70600 €
Altres conceptes 5,76570 €

P-119 E83Z17U1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per rebre portes corredisses, 15.50.15 mm encastat en
parament.

9,04 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmet 0,30000 €

B63Z117U1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per rebre portes corredisses, 15.50.15 mm 5,35500 €
Altres conceptes 3,38500 €

P-120 E844101A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

19,63 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,62360 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,26775 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,52448 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 3,05000 €

B0CC1000 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix 4,77000 €
Altres conceptes 9,26187 €

P-121 E844101H m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

20,61 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,26775 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 3,05000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,62360 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,52448 €

B0CC3H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 13 mm de gruix 5,75580 €
Altres conceptes 9,25607 €

P-122 E8441REG u Registre de 40x60 cm. amb placa de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, amb
perfileria perimetral oculta en cel ras continu.

51,48 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,62360 €

B0CC1REG u Registre de 40x60cm. amb placa de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, am 45,00000 €
Altres conceptes 4,85640 €

P-123 E84421AA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic,
sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

15,99 €
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B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 10 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x 6,78400 €

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 3,00000 €
Altres conceptes 6,20600 €

P-124 E844COR1 m2 Cortiner tipus C.1 de mides interiors 15 cm. x 10 cm. + aleta, format per plaques de guix
laminat de 10 mm,  fixat amb sistema fix amb entramat ocult.

17,73 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,22200 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,21000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,72160 €

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 1,50000 €

B0CC1000 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix 2,25000 €
Altres conceptes 12,82640 €

P-125 E844COR2 m2 Cortiner tipus C.2 de mides interiors 10 cm. x 15 cm. format per plaques de guix laminat de
10 mm,  fixat amb sistema fix amb entramat ocult.

14,92 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,72160 €

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 1,05000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,21000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,22200 €

B0CC1000 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix 1,57500 €
Altres conceptes 11,14140 €

P-126 E844COR3 m2 Cortiner tipus C.3 de mides interiors 15 cm. x 15 cm. format per plaques cartó-guix de trillatge
de 5 cm de gruix i de guix laminat de 10 mm,  fixat amb sistema fix amb entramat ocult.

18,12 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,22200 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,14000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,72160 €

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 1,05000 €

B0CC1000 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix 0,90000 €

B844U001 m2 Placa de cartó-guix de trillatge, amb acabat per pintar 3,95000 €
Altres conceptes 11,13640 €
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P-127 E84BU300 m2 Cel ras de panells metàl.lics de mecanització perforada circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7
mm.de interdistància ,termoesmaltat, de 30 cm d'amplada i 160cm, màxim de llargada,
sistema desmuntable fixada a parets amb sistema d'suspensió en capçalera sobre perfil, amb
aïllant acústic de classificació al foc classe B s2 d0, sitema ALT-300 , inclós pp. de panells
especials per rebre llumeneres, i perfil de remat perimetral de la marca Lledó o equivalent,
col.locat

83,38 €

B84BU300 m2 Cel ras de panells  metàl.lics de mecanització perforada circular de 2,5 mm. de diàmet 72,45000 €
Altres conceptes 10,93000 €

P-128 E84BU7BB m2 Cel ras de plaques d'acer galvanitzat, de mecanització perforada i termoesmaltat, de 60x60
cm amb perforació circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7 mm. interdistància, sistema Clip 600,
desmuntable amb entramat ocult ( sense secundaries ), sistema de muntatge clip-in amb
abatiment de plaques, amb aïllant acústic de classificació al foc classe B s2 d0 i suspensió
autoanivelladora amb barilles roscades M-4 amb rosca i contrarosca, remats perimetrals amb
perfil T24mm blanc, de la marca Lledó o equivalent, col.locat

65,68 €

B84B97B0 m2 Placa d'acer galvanitzat, de mecanització perforada i termoesmaltat, de 60x60 cm, sist 54,75750 €
Altres conceptes 10,92250 €

P-129 E865U32E m2 Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat alta, acabat xapat amb fusta a les 2 cares, envernissat envernissar,
de 16 mm de gruix, col.locat adherit

38,18 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,41000 €
Altres conceptes 37,77000 €

P-130 E865U3RE u Reixa de retorn d'aire condicionat tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat alta, acabat xapat amb fusta a les 2 cares amb perforacions logitudinals separades
15 mm entre elles, envernissat, de 16 mm de gruix, de dimensions totals 85x150 cm.
,col.locat adherit

180,38 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,23000 €
Altres conceptes 179,15000 €

P-131 E86BUFA2 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 2 mm. de gruix plegada amb un màxim
de dos plecs, amb acabat anoditzat plata mate, de fins a 100 cm d'amplada, sbre reforç de
tauler aglomerat de fibres de fusta de 16 mm., col.locat adherit.

56,14 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 2,88000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €

B0CJUFA2 m2 Plafons de xapa d'alumini plegada amb un màxim de dos plecs, amb acabat lacat, de 35,70000 €

E7C21331 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compress 9,09216 €
Altres conceptes 7,56784 €

P-132 E881M130 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa
sobre paraments sense revestir i acabat raspat

21,17 €
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B8816200 kg Morter monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat per a acabat raspat 9,04050 €
Altres conceptes 12,12950 €

P-133 E898924C m2 Pintat de parament vertical interior d'obra, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i una d'acabat

2,51 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,99833 €
Altres conceptes 1,51167 €

P-134 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,66 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,94095 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,32467 €
Altres conceptes 2,39438 €

P-135 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,31 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,94095 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,32467 €
Altres conceptes 3,04438 €

P-136 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 13,67 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,94095 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,36743 €
Altres conceptes 9,36162 €

P-137 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

16,79 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,47605 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,90128 €
Altres conceptes 12,41267 €

P-138 E89ACBJ0 m2 Pintat de portes vidrieres d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

18,74 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,90128 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,47605 €
Altres conceptes 14,36267 €

P-139 E89BACJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt de poliuretà,
amb una capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

15,77 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,86400 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 1,49000 €
Altres conceptes 12,41600 €

P-140 E8B1MO01 m2 Hidrofugat de soleres amb protector hidròfug ref. AK-15 de la sèrie Recobriments tècnics de
AKRIL

5,17 €

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 22

B89ZMO01 kg Hidrofugant, emulsió aquosa de resina de silicona que conte una quantitat redüida de 1,53000 €
Altres conceptes 3,64000 €

P-141 E8JAU402 m Minvell de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 15 cm
de  desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques.

15,99 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3X50 mm., amb junt de plom 0,45000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,89471 €
Altres conceptes 13,64529 €

P-142 E8JAU403 m Coronament de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 40
cm de  desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques.

22,45 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,89471 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3X50 mm., amb junt de plom 0,45000 €
Altres conceptes 20,10529 €

P-143 E8JAU404 m Coronament de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 40
cm de  desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques.

23,52 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,89471 €

B8JAU404 m Planxa preformada d'alumini lacat color a escolir de 1,2 mm. de gruix, de 200/400 mm 13,05600 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3X50 mm., amb junt de plom 0,45000 €
Altres conceptes 8,11929 €

P-144 E8K4U010 m Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra calcària acabat tall de fleix de 3 cm de
gruix, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

30,16 €

B8K4U010 m Peça d'escopidor per a paret de 30 cm, de pedra de la calcària de 3 cm, acabat tall de 13,01000 €
Altres conceptes 17,15000 €

P-145 E8K9UD01 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix fins a 10 cm de desenvolupament
com a màxim, amb un plec, col.locat amb fixacions mecàniques

5,00 €

B8K9UD01 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix fins a 10 cm de desenvolu 1,75000 €
Altres conceptes 3,25000 €

P-146 E8KAUFIN m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat plata mate d'1,2 mm de gruix, fins 30 cm de
desenvolupament, amb tres plecs, col.locat amb massilla de poliuretà.

25,27 €

B8KAUFIN m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat plata mate d'1,2 mm de gruix, fins 30 18,50000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,89471 €
Altres conceptes 4,87529 €

P-147 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

10,60 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 6,50454 €
Altres conceptes 4,09546 €

P-148 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm

16,10 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,26382 €
Altres conceptes 6,83618 €

P-149 E9361760 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm

12,54 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,66616 €
Altres conceptes 5,87384 €

P-150 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm

16,83 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,99924 €
Altres conceptes 6,83076 €

P-151 E9371CHB m2 Solera de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió,
de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix

26,53 €

Altres conceptes 26,53000 €

P-152 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

7,48 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,00998 €
Altres conceptes 7,47002 €

P-153 E93A6570 m2 Llosa de 6 cm de gruix amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm

7,57 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 3,95712 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,01045 €
Altres conceptes 3,60243 €

P-154 E93AU010 m2 Recrescuda del suport per coronament d´empit, formant pendent, de 3 cm de gruix amb
morter de ciment 1:6, eleborat a l' obra amb formigonera de 165l.acabat remolinat

7,91 €

Altres conceptes 7,91000 €

P-155 E93AXMAR m2 Capa compressió de morter de ciment 1:5, armada amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

9,47 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,00998 €

B8Z101JK m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim d 2,15250 €
Altres conceptes 7,30752 €

P-156 E9B3127P m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i apomaçada,
preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

80,95 €
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B9CZ2000 kg Beurada de color 0,47400 €
Altres conceptes 80,47600 €

P-157 E9B3U37N m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara a tall de serra, preu
alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

83,11 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,47400 €
Altres conceptes 82,63600 €

P-158 E9B412CK m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara polida i abrillantada,
tipus 2, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

173,79 €

B0G1KB04 m2 Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada tipus 2 de 30 mm de gruix 151,94440 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,47400 €
Altres conceptes 21,37160 €

P-159 E9C12412 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a trencajunts a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre
capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

24,17 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,26795 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,66451 €

B9C12412 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens 12,72960 €
Altres conceptes 9,50794 €

P-160 E9C1P412 m2 Paviment combinat de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, i peces de pedra
natural calcària de 7x40 cm.col.locat a trencajunts a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a
ús interior intens

35,01 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,66451 €

B9C12412 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens 11,01600 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,26795 €

B0G19A04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu alt, de 20 mm de gruix 8,40560 €
Altres conceptes 13,65594 €

P-161 E9DAU010 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres Arc tècnic beige 20x20x8, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
Epotech Manhattan comp A+B

43,00 €

B0FHU010 m2 Rajola antilliscant de rajola de gres Arc tècnic beige 20x20x8 de porcelanosa, preu alt, 21,27000 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,03000 €

B05A2EPO kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques Epotech Manhattan comp A+B 4,25000 €
Altres conceptes 15,45000 €

P-162 E9G11CN1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada 19,17 €
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B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 11,92121 €
Altres conceptes 7,24879 €

P-163 E9G2468K m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris

126,55 €

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 17,14458 €

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 84,46200 €
Altres conceptes 24,94342 €

P-164 E9GZU010 m2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 3,08 €

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 1,97632 €
Altres conceptes 1,10368 €

P-165 E9U1U28D m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1 cm de gruix, amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

10,10 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,10150 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,10073 €
Altres conceptes 9,89777 €

P-166 E9U1UENT u Entorpeu trapezoidal de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 30 cm d'amplada i 16-23
cmd'alçària i 1 cm de gruix, amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

17,59 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,10073 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,05800 €
Altres conceptes 17,43127 €

P-167 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb
un cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

52,17 €

B9V2ABK0 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un c 32,94600 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,62805 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,09994 €
Altres conceptes 18,49601 €

P-168 E9V2AMUB m Esglaó de pedra artificial acabat llis de motlle d'una peça secció en tipus L, de mides aprox
30 x 16 cm., col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

38,29 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,63200 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10000 €

B9V2AMUB m Esglaó de pedra artificial acabat llis de motlle d'una peça secció en tipus L, de mides a 19,38000 €
Altres conceptes 18,17800 €

P-169 E9VZ191N m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,94 €
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B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 2,10004 €
Altres conceptes 11,83996 €

P-170 E9VZUFOR m Formació d'esglaó amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, armadura d'acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

23,70 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 1,88244 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,35340 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,34500 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 0,64000 €
Altres conceptes 19,37916 €

P-171 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 8,66 €
Altres conceptes 8,66000 €

P-172 E9Z4AA16 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

3,53 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01950 €
Altres conceptes 3,51050 €

P-173 E9Z4AA18 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

5,75 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02162 €
Altres conceptes 5,72838 €

P-174 E9Z4AB24 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
30 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

1,76 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01081 €
Altres conceptes 1,74919 €

P-175 EAF1UMO1 u Muntant de perfil rectangular d'alumini per ensamblatge entre dues vidrieres, d'alumini
anoditzat color plata de desenvolupament perimetral 24-50 cm.

9,59 €

BAF1UMO1 m Muntant de perfil  rectangular d'alumini per ensamblatge entre dues vidrieres, d'alumin 3,41250 €
Altres conceptes 6,17750 €

P-176 EAF3AL04 u Finestra AL.4 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal
sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb tres fulles
abatibles, per a un buit d'obra de 270x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges, amb retenedor i mecanisme manual d'obertura a distància.

836,54 €
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,67030 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,03700 €

BAF3AL04 u Finestra AL.4 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de T 810,00000 €
Altres conceptes 18,83270 €

P-177 EAF3AL05 u Finestra AL.5 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal
sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
abatibles, per a un buit d'obra de 182x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges, amb retenedor i mecanisme manual d'obertura a distància.

611,90 €

BAF3AL05 u Finestra AL.5 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de T 592,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,84050 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,74600 €
Altres conceptes 13,31350 €

P-178 EAF3AL09 u Lamel.les fixes AL.9 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie SP equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a un buit d'obra de 170x84 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

406,50 €

BAF3AL09 u Lamel.les fixes AL.9 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal  sèrie SP equivale 395,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,84050 €
Altres conceptes 6,65950 €

P-179 EAF3AL10 u Lamel.les fixes AL.10 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie SP equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a un buit d'obra de 90x84 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

271,90 €

BAF3AL10 u Lamel.les fixes AL.10 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal  sèrie SP equival 265,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,90430 €
Altres conceptes 3,99570 €

P-180 EAF5AL01 u Vidriera AL.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent,
col.locada sobre encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batents, per a un buit d'obra de
110x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar
5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer
inox Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau, i mecanisme ocult de retrocés per
portes batents força 2-4 ( ref 99728 ) i guia amb retenció mecànica ( ref. 99141 ) mod. Geze
Boxer.

1.534,69 €

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 28

BAZGTGEZ u Mecanisme ocult de retrocés per portes batents força 2-4 ( ref 99728 ) i guia amb rete 185,00000 €

BAF5AL01 u Vidriera AL.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal  sèrie PH o equivalent, c 1.245,00000 €

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  ( art. 276) o similar 78,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,18250 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,67030 €
Altres conceptes 18,83720 €

P-181 EAF5AL02 u Vidriera AL.2 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 170x217
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar
5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer
inox Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau.

1.598,27 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,32800 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,63840 €

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  ( art. 276) o similar 78,00000 €

BAF5AL02 u Vidriera AL.2 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal  sèrie PH o equivalent, c 1.490,00000 €
Altres conceptes 21,30360 €

P-182 EAF5AL03 u Vidriera AL.3 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x217 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p.
de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer inox Pba
programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau.

922,90 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,74600 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,84050 €

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  ( art. 276) o similar 78,00000 €

BAF5AL03 u Vidriera AL.3 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal  sèrie PH o equivalent, c 825,00000 €
Altres conceptes 13,31350 €

P-183 EAF5AL08 u Vidriera AL.8 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i un fix, ( pas de fulla de 90 cm.
d'ample ) per a un buit d'obra de 150x265 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, per a vidre laïllant 6/8/3+3, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer inox Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb
pany i clau.

1.861,63 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,47350 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,19160 €

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  ( art. 276) o similar 78,00000 €

BAF5AL08 u Vidriera AL.8 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal  sèrie PH o equivalent, c 1.750,00000 €
Altres conceptes 23,96490 €

P-184 EAF5ALI1 u Vidriera ALI.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PL o equivalent,
col.locada sobre encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de
90x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges tiradors d'acer inox pba programa 200 d.20 mm. amb pany i clau.

766,12 €

BAF5ALI1 u Vidriera ALI.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal  sèrie PL o equivalent, c 665,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,89150 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,25540 €

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  ( art. 276) o similar 78,00000 €
Altres conceptes 15,97310 €

P-185 EAF7AL06 u Balconera AL.6 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de
Technal sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 100x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges.

756,54 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,67030 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,03700 €

BAF7AL06 u Balconera AL.6 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de 730,00000 €
Altres conceptes 18,83270 €

P-186 EAF7AL07 u Balconera AL.7 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de
Technal sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 64x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges.

664,90 €
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BAF7AL07 u Balconera AL.7 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de 645,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,84050 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,74600 €
Altres conceptes 13,31350 €

P-187 EAN5AL02 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.2, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 170x217 cm.

76,79 €

BAN5AL02 u Bastiment de base per a vidriera AL.2, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a un 58,08000 €
Altres conceptes 18,71000 €

P-188 EAN5AL03 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.3, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 90x217 cm.

64,76 €

BAN5AL03 u Bastiment de base per a vidriera AL.3, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a un 46,05000 €
Altres conceptes 18,71000 €

P-189 EAN5AL04 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a finestra AL.4, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 270x73 cm.

70,16 €

BAN5AL04 u Bastiment de base per a finestra AL.4, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a un 51,45000 €
Altres conceptes 18,71000 €

P-190 EAN5AL05 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a finestra AL.5, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 182x73 cm.

56,96 €

BAN5AL05 u Bastiment de base per a finestra AL.5, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a un 38,25000 €
Altres conceptes 18,71000 €

P-191 EAN5AL06 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a balconera AL.6, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 100x217 cm.

66,26 €

BAN5AL06 u Bastiment de base per a balconera AL.6, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a 47,55000 €
Altres conceptes 18,71000 €

P-192 EAN5AL07 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a balconera AL.7, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 62x217 cm.

60,56 €

BAN5AL07 u Bastiment de base per a balconera AL.7, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a 41,85000 €
Altres conceptes 18,71000 €

P-193 EAN5AL08 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.8, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 150x265 cm.

87,60 €

BAN5AL08 u Bastiment de base per a vidriera AL.8, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a un 62,65000 €
Altres conceptes 24,95000 €

P-194 EAN5AL09 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a lamel.les AL.9, de tub d'acer galvanitzat
de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 170x84 cm.

57,11 €

BAN5AL09 u Bastiment de base per a lamel.les AL.9, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a u 38,40000 €
Altres conceptes 18,71000 €

P-195 EAN5AL10 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a lamel.les AL.10, de tub d'acer
galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 90x84 cm.

45,11 €
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BAN5AL10 u Bastiment de base per a lamel.les AL.10, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a 26,40000 €
Altres conceptes 18,71000 €

P-196 EANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.1 per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 217 cm d'alçària

30,50 €

BANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 c 30,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-197 EANAU486 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.2 per a una llum de bastiment de 80+60
cm d'amplària i 217 cm d'alçària

38,00 €

BANAU486 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta  per a una llum de bastiment de 80+ 38,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-198 EAQDBP1A u Porta interior P.1 d'una fulla batent 80x225 cm., de 45 mm. de gruix, formades per estructura
interior de fusta, acabat dues cares amb formica blanca SEF a les dues cares, cantejat lateral
de faig massís vernissat, inclós mecanismes i ferratges tipus A.

462,88 €

BAZHU001 u Topall per a porta model 7108 inox mate o similar 1,47000 €

BAZGU00A u Perns KSSinox 1002-B o similar 6,90000 €

BAZGTEC2 u Pany  de cop i  clau Tecnolar 883 IN o similar 22,40000 €

BAQDBP1A u Porta interior P.1 d'una fulla batent 80x225 cm., de 45 mm. de gruix, formades per estr 345,00000 €
Altres conceptes 87,11000 €

P-199 EAQDCP2B u Porta interior P.2 de dues fulles batents 80x217 + 60x217cm., de 45 mm. de gruix, formades
per estructura interior de fusta, acabat dues cares amb formica blanca SEF, cantejat lateral
de faig massís vernissat, inclós mecanismes tipus B.

625,70 €

BAZGTEC2 u Pany  de cop i  clau Tecnolar 883 IN o similar 22,40000 €

BAZGU00A u Perns KSSinox 1002-B o similar 13,80000 €

BAZHU001 u Topall per a porta model 7108 inox mate o similar 1,47000 €

BAZGUA0B u Passador de palanca model 371 HN Zubi de 30 cm de llargària per encastar 2,28000 €
Altres conceptes 585,75000 €

P-200 EAQDCP3C u Porta interior P.3 de fulla corredissa 125x217 cm. de 45 mm. de gruix, per un forat d'obra de
117x217 cm. formades per estructura interior de fusta, acabat a les dues cares amb formica
blanca SEF cantejat lateral de faig massís vernissat i perfil de goma per encastar en paret,
inclós mecanismes tipus C.

495,49 €

BAZGKLEI m Guia Klein d'alumini anoditzat mod retrac.85/125 per portes corredisses per un pes 60 15,62500 €
Altres conceptes 479,86500 €

P-201 EASAUPM1 u Porta PM.1 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent, per a una llum de 80x214 cm,
formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa
d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa
d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs
sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre
(excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de
plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Joc de manetes d'acer inox de pba programa 200
d.20mm a l'altre costat, col.locada.

769,55 €
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Altres conceptes 769,55000 €

P-202 EASAUPM2 u Porta PM.2 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent amb espiells per vidre d.40 cm,
per a una llum de 80x214 cm, formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc
( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç
perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana de roca de 160
kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2
mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de
gruix i recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Pany antipànic tipus push a una
cara, i maneta  d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre costat, col.locada

839,55 €

Altres conceptes 839,55000 €

P-203 EASAUPM3 u Porta PM.3 metàl.lica tallafocs EI260-C5, de dos fulles batents amb espiells per vidre d.40
cm, per a una llum de 80+80x214 cm, formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm.
pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral
9010 ), reforç perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana
de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta
intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en
caixa d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Panys
antipànic tipus push a una cara de les dos fulles, i maneta d'acer inox de pba programa 200
d.20mm a l'altre costat, col.locada

1.387,62 €
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BASAUPM3 u Porta PM.3 metàl.lica tallafocs EI260-C5, de dos fulles batents amb espiells per vidre 1.360,00000 €
Altres conceptes 27,62000 €

P-204 EAVJGE01 u Subministre i colocació de gelosia Ge.1 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una
distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra
de 1400x73 cm. Perfileria de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant
base de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de
gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

4.599,32 €

Altres conceptes 4.599,32000 €

P-205 EAVJGE02 u Subministre i colocació de gelosia Ge.2 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una
distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra
de 550x73 cm. Perfileria de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant
base de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de
gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

1.807,16 €

Altres conceptes 1.807,16000 €

P-206 EAVJGE03 u Subministre i colocació de gelosia Ge.3 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una
distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra
de 270x73 cm. Perfileria de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant
base de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de
gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

863,11 €

Altres conceptes 863,11000 €

P-207 EAZ1U003 m Folrat de bastiment de base de 9-10,6 x 4 cm., amb fusta de pi flandes 1ª sense nusos, per
pintar

15,11 €
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BAZ2U003 m Folrat de bastiment de base de 9-10,6 x 4 cm., amb fusta de pi flandes 1ª sense nusos 12,07500 €

B0A31000 kg Clau acer 0,01150 €
Altres conceptes 3,02350 €

P-208 EAZAAR01 u Armari PA.1 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat
amb melamina, de dimensions totals 120x216 cm. i 40 cm de fons, sense trassera, i 2 portes
de tauler de fibres de fusta de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color
blanc, inclos mecanismes tipus D.

415,33 €

BAZAAR01 u Armari PA.1 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomera 385,00000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 1,35000 €
Altres conceptes 28,98000 €

P-209 EAZAAR02 u Armari PA.2 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat
amb melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres
de fusta de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos
mecanismes tipus E.

311,66 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,90000 €
Altres conceptes 310,76000 €

P-210 EAZAAR03 u Armari PA.3 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat
amb melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres
de fusta de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos 2
prestatge regulables de 22 mm. de gruix, barra metàl.lica, mecanismes tipus E.

331,66 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,90000 €
Altres conceptes 330,76000 €

P-211 EB12ESEX m Barana B.E.1. d'acer per escala exterior, formada per travesser superior , travesser intermig i
muntants per pletina 45.8 , de 95 cm d'alçada d'acer galvanitzar, ancorada amb cargols a
pletina d'escala, per pintar posteriorment

41,78 €

BB12ESEX m Barana B.E.1. d'acer per escala exterior, formada per travesser superior , travesser int 29,50000 €
Altres conceptes 12,28000 €

P-212 EB12UB01 m Barana B.1 d'acer formada travesser inferior pletina 150.6 ( per ancoratge a l'obra ),
travesser superior pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm de pletina 35.6, tot per pintar, i
passamà format per rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a travesser superior amb cargol
avellanats, d'una alçada de 95 cm, col.locada.

121,14 €
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BB12UB01 m Barana B.1 d'acer formada travesser inferior pletina 150.6 ( per ancoratge a l'obra ), tr 115,00000 €
Altres conceptes 6,14000 €

P-213 EB12UB02 m Barana B.2 d'acer formada travesser inferior i superior pletina pletina 35.6, brèndoles cada 10
cm de pletina 35.6, ancorat lateralment a obra amb placa i fixacions mecàniques, tot per
pintar, i passamà format per rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a travesser superior amb
cargol avellanats, d'una alçada de 95 cm, col.locada.

144,55 €

Altres conceptes 144,55000 €

P-214 EB42U001 m2 Escala metàl.lica exterior SE.1 formada per estructura de zanques de pletina 220.12, perfils
T.40.5. per ancoratge i suport de esglaons, tot galvanitzat en calent, esglaons de planxa
gofrada d'acer galvanitzat de 3 mm. de gruix cargolats sobre perfil T.40, de tres tramades
amb un total de 24 graons i tres replans intermitjos, de 100 cm. d'amplada, col.locada
ancorada al mur.

4.367,07 €

Altres conceptes 4.367,07000 €

P-215 EB92U001 m2 Vinil autoadhesiu traslùcid amb diferents formes /dibuixos, col.locat 139,75 €

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents formes/dibuixos 110,00000 €
Altres conceptes 29,75000 €

P-216 EC15172C m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent,
col.locat amb perfils L d'alumini

51,82 €

BC151700 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm d 42,20000 €
Altres conceptes 9,62000 €

P-217 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

57,80 €

BC151C00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm d 47,11000 €
Altres conceptes 10,69000 €

P-218 EC15U001 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 30mm, col.locat amb cargols,
per a fixació de vidres.

7,43 €

BB17U003 m Perfil U d'acer inoxidable de 15 x 30 mm. 4,25000 €
Altres conceptes 3,18000 €

P-219 EC15U002 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 15 mm, col.locat amb cargols,
per a fixació de vidres.

6,33 €

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 36

Altres conceptes 6,33000 €

P-220 EC1FU010 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de seguretat incolor, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna de 6 mm i cambra d'aire de
8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

87,12 €

BC1FU010 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de seguretat incolor, amb classificac 74,30000 €
Altres conceptes 12,82000 €

P-221 EC1FUMUR m2 Vidre aïllant amb cambra d'aire deshidratat, d'una lluna incolora (ext) de 5mm. de gruix amb
tractament de contriol solar i baixa emissivitat a la cara interior / cambra d'aire de 20 mm. / i
vidre laminat 4+4 mm. de gruix amb dues làmines de PVB incolor, amb tots els cantos polits,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.

110,87 €

BC1UMUR m2 Vidre aïllant amb cambra d'aire deshidratat, d'una lluna incolora (ext) de 5mm. de grui 89,50000 €
Altres conceptes 21,37000 €

P-222 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 64,60 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,39600 €

B0A81010 cu Grapa metàl.lica per a fixar miralls 5,23120 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 37,60000 €
Altres conceptes 21,37280 €

P-223 ECZ3U004 m Polit de cantells de mirall de luna incolora de 5 mm de gruix 3,09 €
Altres conceptes 3,09000 €

P-224 ECZ3U055 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 5mm de gruix cadascuna 9,28 €
Altres conceptes 9,28000 €

P-225 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,97 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,73000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 1,53750 €
Altres conceptes 11,69250 €

P-226 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,82 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,16000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 1,95000 €
Altres conceptes 11,69000 €
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P-227 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,98 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 4,78750 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,42000 €
Altres conceptes 11,69250 €

P-228 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,19 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 5,11000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,78860 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,77720 €
Altres conceptes 11,43420 €

P-229 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

21,99 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,49410 €

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 5,82400 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,49810 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €
Altres conceptes 12,06380 €

P-230 ED351355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

87,29 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30221 €

B0111000 m3 Aigua 0,00101 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,52565 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 9,59904 €
Altres conceptes 73,86209 €

P-231 ED357120 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

244,65 €

B0111000 m3 Aigua 0,00253 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,63275 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 46,20000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,20519 €
Altres conceptes 187,60953 €

P-232 ED357335 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x30 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

104,93 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00101 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,25499 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,52565 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 13,68640 €
Altres conceptes 87,46195 €

P-233 ED357355 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

134,79 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 20,53436 €

B0111000 m3 Aigua 0,00101 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30221 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,52565 €
Altres conceptes 110,42677 €

P-234 ED357945 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x45x30 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

123,43 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 20,52960 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,52565 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,37776 €

B0111000 m3 Aigua 0,00101 €
Altres conceptes 98,99598 €

P-235 ED35T120 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm. cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctill,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter.

311,86 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,44350 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 49,62000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00253 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,63275 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 46,20000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,20519 €
Altres conceptes 203,75603 €

P-236 ED35T565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctill,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter.

269,50 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,39665 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,44350 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 49,62000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,10260 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 30,80000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00202 €
Altres conceptes 182,13523 €

P-237 ED35TS55 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctill,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter.

112,57 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30221 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 9,59904 €

B0111000 m3 Aigua 0,00101 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,52565 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 15,00000 €
Altres conceptes 84,14209 €

P-238 ED511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer
inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre,
col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
connectada al ramal

28,09 €

BD511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada 11,81000 €
Altres conceptes 16,28000 €

P-239 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm 7,35 €

BD5A2D00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre 2,98200 €
Altres conceptes 4,36800 €

P-240 ED5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària,
amb perfil lateral ref. ACOC0002003 de la sèrie XD100 de ACO, amb reixa de material plàstic
nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/10/I amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix

56,89 €

BD5FC174 m Canal XD100 H10, de composite, classe de càrrega B125, amb reixa de composite, d 38,97600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,02931 €
Altres conceptes 13,88469 €

P-241 ED5L2930 m2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada
per un feltre de polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 800 g/m2, fixada
mecànicament

8,78 €
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B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €

BD5L2B00 m2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, forma 6,57300 €
Altres conceptes 1,90700 €

P-242 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

30,92 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 4,55520 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,78860 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,26380 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
Altres conceptes 22,23240 €

P-243 ED7FP162 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

31,66 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 4,55520 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,78860 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 10,43700 €
Altres conceptes 14,79920 €

P-244 ED7FP262 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

34,17 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,49810 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 10,43700 €

BD7FP260 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de 6,11520 €
Altres conceptes 15,00970 €

P-245 ED7FP362 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

42,92 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,50440 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,25000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 11,61300 €

BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de 8,38656 €
Altres conceptes 17,16604 €

P-246 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

53,48 €
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BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 12,86250 €

BD7FP460 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de 12,80448 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,62280 €
Altres conceptes 17,75022 €

P-247 ED7FP562 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

71,09 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,79000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 14,40600 €

BD7FP560 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de 20,26752 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 17,37780 €
Altres conceptes 18,24868 €

P-248 EE38U0JJ u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 40 kW de potència calorífica per a una temperatura
de l'aigua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 2880
m3/h de cabal d'aire, com a màxim, col.locat amb suports murals i connectat

1.553,50 €

BE38U0KK u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 40 kW 1.300,00000 €
Altres conceptes 253,50000 €

P-249 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

16,16 €

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/U 2,97840 €

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 4,74000 €
Altres conceptes 8,44160 €

P-250 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

33,19 €

BE42Q910 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/U 5,25300 €

BEW49000 U Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 6,83000 €
Altres conceptes 21,10700 €

P-251 EE52Q15A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

34,35 €

BEW52000 U Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt 0,60000 €

BE52Q150 M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1,2 mm de gruix, a 10,53000 €
Altres conceptes 23,22000 €

P-252 EE618042 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica a
0°C de 0,035 W/m°C,  de 19 mm de gruix i muntat exteriorment adherit

82,98 €

B7CJ1040 M2 Planxa d' escuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, 54,54750 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,23000 €
Altres conceptes 27,20250 €
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P-253 EEA111J2 u Captador solar pla marca Ferroli ECOTOP VF2.3 o equivalent,de planxa de coure amb vidre
prismatitzat, amb una superfície activa de 2,21 m2, un rendiment màxim de 79 % i un
coeficient de pèrdues a1=3,706 W/m2°K, a2=0,009 W/m2K, col.locat amb suport vertical

1.370,57 €

BEAZ11H2 u Captador solar pla marca Ferroli ECOTOP VF2.3 o equivalent,de planxa de coure am 1.200,00000 €

BEAZ1000 u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb una superfície activa de 1,5 86,07000 €
Altres conceptes 84,50000 €

P-254 EED5MMY2 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant VRF per a sistemes de 2 tubs,
amb ventilador axial, per a 26 unitats interiors com a màxim, de 73 kW de potència tèrmica
en fred i 81,5 kW en calor, de 29,31 kW de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 3 compressors hermètics rotatius tipus Scroll i fluid
frigorífic R410A, model MMY-MAP2614HT8 (26HP) de TOSHIBA o equivalent, amb
desguassos, bomba de drenatge, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal.lació, inclos el trasllat des de peu de camio fins a sala
d'instal·lacions, col.locada

22.786,62 €

BED5MMY2 U Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant VRF per a sistemes de 2 22.520,00000 €
Altres conceptes 266,62000 €

P-255 EEDAD184 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 5,60 kW de potència tèrmica en fred i 6,30 kW en calor, de 54 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, baixa silueta
model MMD-AP0184SPH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic
R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
inclosa reixeta decorativa de retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

1.071,99 €

BEDAD184 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal 882,00000 €
Altres conceptes 189,99000 €

P-256 EEDAD241 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 7,1 kW de potència tèrmica en fred i 8,0 kW en calor, de 60 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0241BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A,
amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, , inclosa
reixeta decorativa de retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

1.554,99 €

BEDAD241 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal 1.365,00000 €
Altres conceptes 189,99000 €

P-257 EEDAD361 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 11,2 kW de potència tèrmica en fred i 12,5 kW en calor, de 107 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0361BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A,
amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, , inclosa
reixeta decorativa de retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

1.302,99 €
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BEDAD361 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal 1.113,00000 €
Altres conceptes 189,99000 €

P-258 EEDAMD71 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW en calor, de 110 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0071BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A,
amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

989,99 €

BEDAMD71 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal 800,00000 €
Altres conceptes 189,99000 €

P-259 EEDAMD91 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, de 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW en calor, de 39 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0091SPH, BAIXA SILUETA de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid
frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a
desguàs, col.locada

1.450,99 €

BEDAMD91 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal 1.261,00000 €
Altres conceptes 189,99000 €

P-260 EEDDU071 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i
2,5 kW en calor, de 33 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model MMU-AP0071BH de
TOSHIBA o equivalent, amb panel decoratiu, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20
mm connectat a desguàs, col.locada

1.389,18 €

BEDDU071 U Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de c 1.100,00000 €
Altres conceptes 289,18000 €

P-261 EEDDV100 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 1000m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A,
model VN-1000-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports
al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

2.932,22 €

BEDDV100 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a siste 2.890,00000 €
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Altres conceptes 42,22000 €

P-262 EEDDVN25 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 250m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A,
model VN-250-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al
forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

1.342,22 €

BEDDVN25 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a siste 1.300,00000 €
Altres conceptes 42,22000 €

P-263 EEDDVN50 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 500m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A,
model VN-500-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al
forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

2.042,22 €

BEDDVN50 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a siste 2.000,00000 €
Altres conceptes 42,22000 €

P-264 EEDDVN80 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 800m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A,
model VN-800-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al
forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

2.677,22 €

BEDDVN80 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a siste 2.635,00000 €
Altres conceptes 42,22000 €

P-265 EEK21K77 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

45,02 €

BEK21K77 U Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini a 23,91000 €
Altres conceptes 21,11000 €

P-266 EEK21KA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

52,89 €
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BEK21KA7 U Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini a 31,78000 €
Altres conceptes 21,11000 €

P-267 EEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 34,57 €

BEK91400 U Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre 17,68000 €
Altres conceptes 16,89000 €

P-268 EEK92407 u Boca extracció de 100 mm de diàmetre i fixat 21,72 €

BEK92400 u Boca extracció de 100 mm de diàmetre 13,28000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-269 EEK93407 u Persiana de sobrepressió amb lames metàl·liques amb sortida de 250 mm de diàmetre i
fixada a paret

57,67 €

BEK93401 U Persiana de sobrepressió amb lames metàl·liques amb sortida de 250 mm de diàmetr 45,00000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-270 EEKB1D33 u Panel difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal
rodona de planxa d'acer, tipus Clip-In de LLEDÓ, acabat lacat blanc de 600 mm de costat,
RAL9010, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió
circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i amb comporta de regulació, muntat
suspès al sostre

201,37 €

BEYK8000 U Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,04000 €

BEKB1D33 U Panel difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa fronta 175,00000 €
Altres conceptes 25,33000 €

P-271 EEKCA3FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 10´´ (250 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

27,64 €

BEKCA3F0 U Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 10´´ (250 mm) de diàmetre, regulació volum 10,75000 €
Altres conceptes 16,89000 €

P-272 EEM3B112 u Extractor heliocentrífug temporitzat, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160
m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en conducte

107,38 €

BEM3B110 U Extractor heliocentrífug temporitzat, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 73,60000 €
Altres conceptes 33,78000 €

P-273 EEU111LL u Purgador automàtic d'aire, Marca sedical o equivalent SPIROTOP model AB 050/002, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, Tep
max 180C

75,28 €

BEU1111LL u Purgador automàtic d'aire, Marca sedical o equivalent SPIROTOP model AB 050/002 67,00000 €
Altres conceptes 8,28000 €

P-274 EEU4U025 u dipòsit d'expansió tancat de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 1' de D, col.locat roscat

289,81 €

BEU4U025 u Dipòsit d'expansió tancat de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, 268,70000 €
Altres conceptes 21,11000 €
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P-275 EEU4U0LO u Dipòsit d'expansió Marca sedical o equivalent Model REFLEX DT5-80 1-1/4''. Inclou sistema
de recirculacio antilegionel·la, pressió màxima 6 bar, temperatura màxima 120 C.

616,44 €

BEU4U0LL u dipòsit d'expansió Marca sedical o equivalent Model REFLEX DT5-80 1-1/4''. 532,00000 €
Altres conceptes 84,44000 €

P-276 EEU545A5 u Termòmetre bimetàl.lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat amb
abraçadora

13,53 €

BEU545A5 u Termòmetre bimetàl.lic de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C 11,26000 €
Altres conceptes 2,27000 €

P-277 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4'
de D, col.locat roscat

16,66 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca 10,98000 €
Altres conceptes 5,68000 €

P-278 EEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 94,93 €

BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge 69,58000 €
Altres conceptes 25,35000 €

P-279 EEV31HE1 u Comandament de control per intercanviadors, model NRC01HE de Toshiba, instal·lat 113,45 €

BEV31HE1 U Comandament de control per intercanviadors, model NRC01HE de Toshiba 105,00000 €
Altres conceptes 8,45000 €

P-280 EEV3BMS1 u Centraleta remota per a control individual fins a 128 unitats interiors per a regulació i control
centralitzat de clima, model BMS-CM1280FTLE SMART CONTROL de Toshiba, per a
controlar tot el sistema via ordinador PC, amb monitorització de consums, control via ethernet
i VPN, instal·lat

3.326,75 €

BEV3BMS1 U Centraleta remota per a control individual fins a 128 unitats interiors per a regulació i c 3.200,00000 €
Altres conceptes 126,75000 €

P-281 EEV3T32E u Control remot individual per a regulació i control d'instal.lacions de clima, model RBCAMT32E
de Toshiba, instal·lat

93,45 €

BEV3T32E u Control remot individual per a regulació i control d'instal.lacions de clima, model RBCA 85,00000 €
Altres conceptes 8,45000 €

P-282 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 4,66 €

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 4,24200 €
Altres conceptes 0,41800 €

P-283 EEVG26LL u Comptador d'energia termica Marca Sedical o equivalent Model SUPERCAL 539 standard
cabal de 1,5 m3/h, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les
connexions fetes

309,25 €

BEVG26KK u Comptador d'energia termica Marca Sedical o equivalent Model SUPERCAL 539 267,00000 €
Altres conceptes 42,25000 €

P-284 EEVW20C1 u Terminal Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del
programa de supervisió del sistema central

14,32 €



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 47

BEVW2000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa 14,32000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-285 EEZG4001 kg Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus R-407c i/o R-410A 12,04 €

BEZG4001 kg Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus R-407c i/o R-410A 7,82000 €
Altres conceptes 4,22000 €

P-286 EF5294B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

11,68 €

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de 0,29000 €

BF529400 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segon 4,44720 €

BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,45600 €

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,14500 €
Altres conceptes 6,34180 €

P-287 EF52C3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

17,12 €

BF52C300 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons 6,98700 €

BFW52CB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,88200 €

BFY52CB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 42 mm de 0,55000 €

B0A75G00 u Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior 0,24800 €
Altres conceptes 8,45300 €

P-288 EF5A42B1 m Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superficialment

4,87 €

B0A71300 U Abraçadora metàl.lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,18480 €

BF5A4200 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal i d 0,82620 €

BFY5A4B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8'' de diàm 0,26400 €

BFW5A4B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nomi 0,21000 €
Altres conceptes 3,38500 €

P-289 EF5A53B1 m Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

7,84 €

B0A71400 U Abraçadora metàl.lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,18480 €

BF5A5300 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal i d 2,93760 €

BFW5A5B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nomi 0,20550 €

BFY5A5B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1/2'' de diàm 0,29100 €
Altres conceptes 4,22110 €

P-290 EF5A66B1 m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

8,29 €
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BFW5A6B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nomi 0,12900 €

B0A71600 U Abraçadora metàl.lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,13600 €

BFY5A6B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 5/8'' de diàm 0,42000 €

BF5A6600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal i d 3,37620 €
Altres conceptes 4,22880 €

P-291 EF5A76B1 m Tub de coure semidur de 3/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

9,55 €

B0A71700 U Abraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,13600 €

BF5A7600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 3/4'' de diàmetre nominal i d 3,98820 €

BFW5A7B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 3/4'' de diàmetre nomi 0,33000 €

BFY5A7B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/4'' de diàm 0,45000 €
Altres conceptes 4,64580 €

P-292 EF5A86B1 m Tub de coure semidur de 7/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

10,21 €

BF5A8600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 7/8'' de diàmetre nominal i d 4,25340 €

BFW5A8B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 7/8'' de diàmetre nomi 0,22200 €

BFY5A8B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 7/8'' de diàm 0,52500 €

B0A71900 U Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,14400 €
Altres conceptes 5,06560 €

P-293 EF5AA6B1 m Tub de coure semidur d'1'' 1/8 de diàmetre nominal, d11,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

12,05 €

BF5AA600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques d'1'' 1/8 de diàmetre nominal i d 5,40600 €

BFY5AAB0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1'' 1/8 de diàm 0,58800 €

BFW5AAB0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1'' 1/8 de diàmetre nomi 0,44700 €

B0A71C00 U Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,11700 €
Altres conceptes 5,49200 €

P-294 EF5ABAB1 m Tub de coure semidur d'1'' 3/8 de diàmetre nominal, d'1,25 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat superficialment

16,01 €

B0A71E00 U Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,12600 €

BFY5ABB0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1'' 3/8 de diàm 0,79200 €

BFW5ABB0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1'' 3/8 de diàmetre nomi 0,76200 €

BF5ABA00 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques d'1'' 3/8 de diàmetre nominal i d 8,20080 €
Altres conceptes 6,12920 €

P-295 EF5ABT14 u Distribuidor frigorífic de connexió en T, en coure, amb aïllament, model RBM-BT14E de
Toshiba

207,45 €
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BFW5BT14 U Distribuidor frigorífic de connexió en T, en coure,  amb aïllament, model RBM-BT14E d 199,00000 €
Altres conceptes 8,45000 €

P-296 EF5ABY55 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament, model RBM-BY55E de
Toshiba

87,65 €

BFW5BY55 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY55E 79,20000 €
Altres conceptes 8,45000 €

P-297 EF5AY105 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament, model RBM-BY105E de
Toshiba

111,95 €

BFW5Y105 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY105E 103,50000 €
Altres conceptes 8,45000 €

P-298 EF5AY205 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament, model RBM-BY205E de
Toshiba

187,55 €

BFW5Y205 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY205E 179,10000 €
Altres conceptes 8,45000 €

P-299 EF5AY305 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament, model RBM-BY305E de
Toshiba

386,55 €

BFW5Y205 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY205E 179,10000 €

BFW5Y305 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY305E 199,00000 €
Altres conceptes 8,45000 €

P-300 EF5B23B2 m Tub de coure recuit d'1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, segons especificacions
de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

4,27 €

BFY5A2B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1/4'' de diàmet 0,13800 €

BFW5A2B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nomin 0,21150 €

BF5B2300 M Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal i de gru 0,95880 €
Altres conceptes 2,96170 €

P-301 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment

3,45 €

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm d 0,04000 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,40000 €

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per 0,39600 €

BFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de l 0,49980 €
Altres conceptes 2,11420 €

P-302 EFC14C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3,45 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,29700 €

BFC14C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segon 0,49980 €
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BFYC1420 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 m 0,05000 €

BFWC1420 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,27900 €
Altres conceptes 2,32420 €

P-303 EFC15C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,11 €

BFYC1520 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 m 0,08000 €

BFC15C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segon 0,83640 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,33600 €

BFWC1520 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,32100 €
Altres conceptes 2,53660 €

P-304 EFC16C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,42 €

BFWC1620 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,57300 €

BFYC1620 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 m 0,12000 €

BFC16C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segon 1,35660 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,40850 €
Altres conceptes 2,96190 €

P-305 EFC17C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

7,29 €

BFWC1720 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 1,24500 €

BFYC1720 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 m 0,18000 €

BFC17C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segon 2,19300 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,50150 €
Altres conceptes 3,17050 €

P-306 EFQ3F3M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 10 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 12 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

8,32 €

BFQ3F3M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 3,03960 €

BFYQF3M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,42000 €
Altres conceptes 4,86040 €

P-307 EFQ3F4M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 12 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 14 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

9,13 €

BFQ3F4M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 3,51900 €

BFYQF4M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,54000 €
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Altres conceptes 5,07100 €

P-308 EFQ3F5M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 15 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

9,59 €

BFQ3F5M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 3,93720 €

BFYQF5M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,58500 €
Altres conceptes 5,06780 €

P-309 EFQ3F7M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

10,69 €

BFQ3F7M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 4,72260 €

BFYQF7M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,69000 €
Altres conceptes 5,27740 €

P-310 EFQ3F9M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 28 mm de diàmetre exterior, de 21,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

12,08 €

BFQ3F9M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 5,77320 €

BFYQF9M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,81000 €
Altres conceptes 5,49680 €

P-311 EFQ3N7R1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de
diàmetre exterior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador
de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

9,92 €

BFQ3N7R0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm 6,43620 €

BFYQN7R0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense halògens, per 0,31500 €
Altres conceptes 3,16880 €

P-312 EFQ3NAR3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de
diàmetre exterior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador
de la flama, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

14,70 €

BFYQNAR0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense halògens, per 1,09500 €

BFQ3NAR0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm 7,69080 €
Altres conceptes 5,91420 €

P-313 EFR11112 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

11,93 €
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BFR11110 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0, 4,69200 €

BFWR1111 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm d 1,41900 €

BFYR1111 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de c 0,54000 €
Altres conceptes 5,27900 €

P-314 EFR11412 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

14,09 €

BFR11410 M Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0 5,44680 €

BFWR1141 U Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm 1,68000 €

BFYR1141 U Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de c 0,63000 €
Altres conceptes 6,33320 €

P-315 EG145BZ4 u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a 6 fileres de 33 mòduls, inclou
accessoris i p.p d'accessoris, muntada superficialment

113,01 €

BG14BB u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per una fila de 12 mòduls 29,40000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 62,50000 €
Altres conceptes 21,11000 €

P-316 EG146B33 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl.lica amb porta, per a sis fileres de
trenta-tres mòduls i muntada superficialment

258,31 €

BG146B33 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl.lica amb porta, per a sis fileres de 256,00000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,25000 €
Altres conceptes 1,06000 €

P-317 EG151522 u Plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf. 11,92 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan 1,90000 €
Altres conceptes 9,74000 €

P-318 EG151812 u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 120x120 mm, amb grau de proteccio normal i
muntada superficialment

12,49 €

BG151812 u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 120x120 mm, amb grau de proteccio norm 2,47000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €
Altres conceptes 9,74000 €

P-319 EG151B22 u Plàstic,150x150mm,prot.estanca,munt.superf. 20,06 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estan 5,49000 €
Altres conceptes 14,29000 €

P-320 EG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estanca i
muntada superficialment

21,26 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €

BG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estan 6,69000 €
Altres conceptes 14,29000 €
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P-321 EG153B22 u Caixa de derivacio quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de proteccio
estanca i muntada superficialment

27,61 €

BG153B22 u Caixa de derivacio quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecci 13,04000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €
Altres conceptes 14,29000 €

P-322 EG21016R m Tub rígid pvc dn=16mm, resist.imp.>2j, resist.comp.>1250n, rig.dielèc.>2000v,rosca+superf. 2,44 €

BG21016R m Tub rígid de pvc, de 16 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistènc 0,53000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
Altres conceptes 1,77000 €

P-323 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,44 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,51000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
Altres conceptes 1,79000 €

P-324 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,69 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,66300 €
Altres conceptes 1,88700 €

P-325 EG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

3,05 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,95880 €
Altres conceptes 1,95120 €

P-326 EG21H91H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

7,04 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG21H910 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 4,85520 €
Altres conceptes 2,04480 €

P-327 EG21RC01 m Mànega de parell de coure flexible de secció 2x1.5 mm2 amb coberta exterior de pvc
vermella, no propagadora de flama, resistència del conductor a 20 ºc 13.3 ohms/km. tensió
de servei 500 v.

2,64 €

BG21016R m Tub rígid de pvc, de 16 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistènc 0,53000 €
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BG21RC01 u Mànega de parell de coure flexible de secció 2x1.5 mm2 amb coberta exterior de pvc 0,20000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
Altres conceptes 1,77000 €

P-328 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,94 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,18360 €
Altres conceptes 0,75640 €

P-329 EG222715 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

0,94 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,18360 €
Altres conceptes 0,75640 €

P-330 EG22H811 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,61 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i 0,85680 €
Altres conceptes 0,75320 €

P-331 EG22K811 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,25 €

BG22K810 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag 0,49980 €
Altres conceptes 0,75020 €

P-332 EG22KA15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,75 €

BG22KA10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag 0,99960 €
Altres conceptes 0,75040 €

P-333 EG22KB15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,34 €

BG22KB10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag 1,59120 €
Altres conceptes 0,74880 €

P-334 EG23030H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 13, roscat i muntat superficialment 4,51 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0,28000 €
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BG230300 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 13 2,35000 €
Altres conceptes 1,88000 €

P-335 EG23040H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 16, roscat i muntat superficialment 4,89 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0,28000 €

BG230400 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 16 2,66000 €
Altres conceptes 1,95000 €

P-336 EG23050H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 21, roscat i muntat superficialment 5,91 €

BG230500 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 21 3,59000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0,28000 €
Altres conceptes 2,04000 €

P-337 EG2C130A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i fixada amb suports 12,51 €

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,37000 €

BG2C1300 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x200 mm 9,12900 €
Altres conceptes 2,01100 €

P-338 EG2C150A m Safata plàstica de pvc rígid llis, de 60x300 mm i fixada amb suports 17,16 €

BG2C1500 m Safata plàstica de pvc rígid llis, de 60x300 mm 13,56000 €

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,37000 €
Altres conceptes 2,23000 €

P-339 EG2C160A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 400 mm i fixada amb suports 22,46 €

BG2C1600 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm 18,85980 €

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,37000 €
Altres conceptes 2,23020 €

P-340 EG2D980A m Safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat, de 400 mm d´amplària i fixada amb suports 31,93 €

BG2D9800 m Safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat, de 400 mm d´amplària 25,75000 €

BGW2D000 u Part proporcional d´accessoris per a safates metàl.liques 2,93000 €
Altres conceptes 3,25000 €

P-341 EG2DB502 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2, muntada
superficialment

33,18 €

BG2DB500 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304,  de secció 200x60 mm2 28,11000 €

BGW2UX00 u Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable 2,35000 €
Altres conceptes 2,72000 €

P-342 EG31EB06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x70 mm2, col.locat en tub

15,02 €

BG31EB00 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 11,22000 €
Altres conceptes 3,80000 €

P-343 EG31ED06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x120 mm2, col.locat en tub

23,52 €

BG31ED00 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 18,66600 €
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Altres conceptes 4,85400 €

P-344 EG31G206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

2,24 €

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 1,61160 €
Altres conceptes 0,62840 €

P-345 EG31G306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

1,76 €

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, t 1,12200 €
Altres conceptes 0,63800 €

P-346 EG31H406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x4 mm2, col.locat en tub

4,50 €

BG31H400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 3,86580 €
Altres conceptes 0,63420 €

P-347 EG31H506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

4,30 €

BG31H500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, t 2,61120 €
Altres conceptes 1,68880 €

P-348 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

14,06 €

BG31J600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 12,37260 €
Altres conceptes 1,68740 €

P-349 EG31J706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

20,03 €

BG31J700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 17,92140 €
Altres conceptes 2,10860 €

P-350 EG329206 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x1,5 mm2, col.locat en tub

0,63 €

BG329200 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, amb baixa emissivitat fums, unipolar 0,20400 €
Altres conceptes 0,42600 €

P-351 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

1,05 €

BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, 0,62220 €
Altres conceptes 0,42780 €

P-352 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,89 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €
Altres conceptes 8,44420 €

P-353 EG3B5402 m Platina de coure nua de 60 mm2 de secció (20x3 mm), per a 194 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

5,02 €
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BGW3B000 u Part proporcional d'accessoris per a platines de coure nues 0,33000 €

BG3B5400 m Platina de coure nua de 60 mm2 de secció (20x3 mm), per a 194 A d'intensitat màxim 2,37000 €
Altres conceptes 2,32000 €

P-354 EG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

279,23 €

BG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxim 265,95000 €

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,29000 €
Altres conceptes 12,99000 €

P-355 EG41LTTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 a d'intensitat màxima, amb
4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons une_en 60947-2,
muntat superficialment

1.416,12 €

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,29000 €

BG41LTTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 a d'intensitat màxim 1.380,83000 €
Altres conceptes 35,00000 €

P-356 EG49U005 u Interruptor horari de programacio diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, marca merlin
gerin, ref. 15366 o similar equivalent, instal.lat

43,44 €

BG49U005 u Regulador velocitat reb-2.5n soler palau 35,00000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-357 EG4CRC01 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'2.5 a 4 a, marca telemecanique o similar
equivalent, instal.lat

38,44 €

BG4CRC01 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'2.5 a 4 a, marca telemecanique o similar 30,00000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-358 EG4CRC03 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 4 a 6,3 a, marca telemecanique o similar
equivalent, instal.lat

43,44 €

BG4CRC02 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 6.3 a 10 a, marca telemecanique o sim 35,00000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-359 EG4CU010 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 0,4 a 0,63 a, marca telemecanique model
lr2-d1304 o similar equivalent, instal.lat

32,04 €

BG4CU010 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 0,4 a 0,63 a, marca telemecanique mo 23,60000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-360 EG4CU015 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 1-1.6. a, marca telemecanique o similar,
instal.lat

33,88 €

BG4CU020 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a 2,5 a, marca telemecanique model 25,44000 €
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Altres conceptes 8,44000 €

P-361 EG4CU020 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a 2,5 a, marca telemecanique model
lr2-d1307 o similar equivalent, instal.lat

33,88 €

BG4CU020 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a 2,5 a, marca telemecanique model 25,44000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-362 EG4RU015 u Contactor de 40 a, circuit de potencia de 400 v i comandament de 230 v, amb indicador de
maniobres d'aturada, automatic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina,
marca merlin gerin model ct ref 15328 o similar equivalent, instal.lat

60,60 €

BG4RU015 u Contactor de 40 a, circuit de potencia de 400 v i comandament de 230 v, amb indicado 52,16000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-363 EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 1,80 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 0,94000 €
Altres conceptes 0,86000 €

P-364 EG6211FP u Marc exterior per presa TV serie 82, marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent,
encastat

10,22 €

BG6211KK u Marc exterior per presa TV serie 82, marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o equi 4,22000 €
Altres conceptes 6,00000 €

P-365 EG6211SE u Encreuament, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, serie
82, marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

21,47 €

BG6211XX u Encreuamnet, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V 15,47000 €
Altres conceptes 6,00000 €

P-366 EG6211SZ u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, serie 82,
marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

18,88 €

BG6211SZ u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, ser 12,88000 €
Altres conceptes 6,00000 €

P-367 EG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

10,71 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,29000 €

BG62D19J u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb c 3,44000 €
Altres conceptes 6,98000 €

P-368 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

11,76 €

BG62D1AK u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb c 4,49000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,29000 €
Altres conceptes 6,98000 €

P-369 EG62DJ9K u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

18,78 €
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BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,29000 €

BG62DJ9K u Commutador de creuament per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, 11,51000 €
Altres conceptes 6,98000 €

P-370 EG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
muntada superficialment

9,18 €

BG63B153 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 1,91000 €

BGW63000 u Part proporcional d´accessoris per a endolls 0,29000 €
Altres conceptes 6,98000 €

P-371 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

9,94 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 2,67000 €

BGW63000 u Part proporcional d´accessoris per a endolls 0,29000 €
Altres conceptes 6,98000 €

P-372 EG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, muntat encastat 9,49 €

BG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, per a encastar 3,03000 €
Altres conceptes 6,46000 €

P-373 EG63U110 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 25 A, preu alt, muntat encastat 11,78 €

BG63U110 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 25 A, preu alt, per a encastar 5,32000 €
Altres conceptes 6,46000 €

P-374 EG6431F1 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, serie 82, METALL
noble, de SIMON, amb grau de protecció IP-44, encastat o equivalent

18,89 €

BG6431S3 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, serie 82, MET 12,89000 €
Altres conceptes 6,00000 €

P-375 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu
alt, amb grau de protecció IP-55

11,99 €

BGW64000 u Part proporcional d´accessoris per a polsadors 0,26000 €

BG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanc 4,75000 €
Altres conceptes 6,98000 €

P-376 EG64U010 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment 29,44 €

BG64U010 u Polsador temporitzat, per a muntar superficialment 22,46000 €
Altres conceptes 6,98000 €

P-377 EGD1421E u Piqueta connex.terra acer,estànd.,l=2500mm,d14,6mm,clav.terr. 22,31 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, d 7,30000 €

BGYD1000 u Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,78000 €
Altres conceptes 11,23000 €

P-378 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col.locat superficialment

20,14 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 9,58000 €
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Altres conceptes 10,56000 €

P-379 EH2D1MND u Llumenera decorativa tipus minidownlight, amb tecnologia LED, ORBIT de Lledó, amb 3 led
de 3W, 3x3W, D80x66 12º, col.locada encastada

78,00 €

BH2D1MND u Llumenera decorativa tipus minidownlight, amb tecnologia LED, ORBIT de Lledó, amb 65,33000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-380 EH2D4A06 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC,
amb una longitud de 600mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 600
4P130-2NW24V60º, instal·lada

129,34 €

BHU8235Y u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRID 116,67000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-381 EH2D4ACK u Llumenera decorativa individual de superficie per a 2 fluorescents tipus T5 en línia, amb
longitud especial de 2350mm, a replantejar a obra, amb difusor opal, alumini de extrusió
termoesmaltat en color RAL9006, reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació,
model OD-2977 1+1 T5 54W de Lledó, amb 2 tubs T5 MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40,
ref.2977112201010SP, instal·lada

291,41 €

BH2D4ACK u Llumenera decorativa individual de superficie per a 2 fluorescents tipus T5 en línia, am 278,74000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-382 EH2D4ADY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància
electrònica de freqüencia variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat,
model OD3652 PL-R CRDA BM 2x17W, de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
17W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

176,21 €

BH2D4ADY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància 163,54000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-383 EH2D4AEX u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància
electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5
HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

173,38 €

BH2D4AJK u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància 160,71000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-384 EH2D4AEZ u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància
electrònica de freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat,
model OD-3241 T5 HFCR.DA.600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 24W/840
SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

201,93 €

BH2D4AJL u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància 189,26000 €
Altres conceptes 12,67000 €
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P-385 EH2D4AFX u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància
electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5
HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 14W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

170,55 €

BH2D4AKK u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància 157,88000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-386 EH2D4AFZ u Llumenera decorativa per encastar per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

182,48 €

BH2D4AKL u Llumenera decorativa per encastar per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica 169,81000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-387 EH2D4AGG u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD
OPTIMA per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó,
amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 28W/840 SLV/40, ref. 3291102801004ST, amb ancoratges,
instal·lada

164,29 €

BH2D4AGG u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD 151,62000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-388 EH2D4AGH u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD
OPTIMA per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó,
amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 35W/840 SLV/40, ref. 3291103501004ST, amb ancoratges,
instal·lada

181,71 €

BH2D4AGH u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD 169,04000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-389 EH2D4AHY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 14W/840, reactància
electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 HF CCI
BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
14W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

113,56 €

BH2D4AFY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 14W/840, reactància 100,89000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-390 EH2D4AJY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància
electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 HF CCI
BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
17W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

113,56 €
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BH2D4AJY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància 100,89000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-391 EH2DTR10 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC,
amb una longitud de 1000mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1000
6P130-2NW24V60º, instal·lada

151,86 €

BHU8234T u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRID 139,19000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-392 EH2DTR12 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC,
amb una longitud de 1200mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1200
9P130-2NW24V60º, instal·lada

164,67 €

BHU8233T u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRID 152,00000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-393 EH2DTR15 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC,
amb una longitud de 1500mm, balnc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1500
9P130-2NW24V60º, instal·lada

213,56 €

BHU82315 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRID 200,89000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-394 EH612225 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

74,67 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,48000 €

BH612220 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència de 120 fins a 67,86000 €
Altres conceptes 6,33000 €

P-395 EH614190 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat antipànic, encastada en sostre, model
MCA-4190 1x2W, BL.ST, instal·lada

144,07 €

BH61MCA1 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat antipànic, encastada en sostre, model 131,40000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-396 EH614195 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat d'evacuació, encastada en sostre, model
MCA-4195 1x2W, BL Basic, Emp/ES.ST, instal·lada

120,62 €

BH61MCA2 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat d'evacuació, encastada en sostre, mo 107,95000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-397 EH61AA34 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna i
làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia,
per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat
enrasat en sostre o paret, tipus Sol N5S amb caixa ref. KENTB ó KENPB de Daisalux o
equivalent

77,27 €
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BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,48000 €

BH61AA34 U Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'AB 64,12000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-398 EHA1H2Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

42,77 €

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,23000 €

BHA1H2Q0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma recta 33,10000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-399 EHT1U030 u Sensor de llum exterior de dia entrant de superficie tipus LSD, amb connexio mitjançant
moduls de control de regulacio en funcio de la llum diurna DSI/DALI, de LUXMATE ref.20 731
906

92,47 €

BHT1U030 u Sensor de llum exterior de dia entrant de superficie tipus LSD, amb connexio mitjança 84,03000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-400 EHT1UDIM u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació, sortides DALI/DSI-detecció automàtica,
dispositiu DIMLITE DAYLIGHT LUXMATE de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 162 195, instal·lat

236,88 €

BHT1UDIM u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació, sortides DALI/DSI-detecció auto 228,44000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-401 EHT1UDIT u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació per al control de dos grups de
luminàries; màxim 25 aparells de servei DALI ó 50 DSI per cada canal de sortida. Rang de
regulació 100% a 1%, amb relé de 10A incorporat, connexions amb bornes roscades,
carcassa tipus armari de distribució, gris RAL 7040 amb LED d'estat i polsador de proves,
dimensions 70x90x59mm,  de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 161 822, instal·lat

347,74 €

BHT1UDIN u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació per al control de dos grups de lu 339,30000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-402 EHT1ULC1 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida
constant, d'alta eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de
protecció II, SELV, tipus IP20, refrencia TRI-LCU 100/24, E020, 120-240V, model TALEXX
REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat

75,41 €

BHT1ULC1 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sorti 66,97000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-403 EHT1ULC2 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida
constant, d'alta eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de
protecció II, SELV, tipus IP20, de 60W, referència TRI-LCU 060/24, E001, 120-240V, model
TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat

57,85 €

BHT1ULC2 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sorti 49,41000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-404 EHT1ULC3 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida
constant, d'alta eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de

11,44 €
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protecció II, SELV, tipus IP20, de 35W, referència TRI-LCU 35/24, E001, 120-240V, model
TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat

BHT1ULC3 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sorti 3,00000 €
Altres conceptes 8,44000 €

P-405 EJ12B7M1 u Plat de dutxa rectangular de porcellana vitrificada, de 100x80 cm, mod. Malta 373517
extraplà de color blanc, preu alt, col.locat encastat en el paviment.

175,75 €

Altres conceptes 175,75000 €

P-406 EJ12B7M2 u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80 cm, mod. Malta 373028 de color
blanc, preu alt, col.locat encastat en el paviment.

110,75 €

Altres conceptes 110,75000 €

P-407 EJ13BBER u Lavabo de porcellana vitrificada, 56x42 cm., Berna de Roca , ref 327871,de color
blanc,encastat sota taulell.

116,40 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36375 €
Altres conceptes 116,03625 €

P-408 EJ13BDIV u Lavabo de porcellana vitrificada, 47x44cm. Diverta 47 de Roca , ref 327111 ,de color
blanc,col.locat amb suport murals, i accessoris per penjar

165,40 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36375 €
Altres conceptes 165,03625 €

P-409 EJ13BFOR u Lavabo de porcellana vitrificada, circular diàmetre 40 cm. Foro de Roca , ref 327872 ,de color
blanc,encastat sota taulell.

71,40 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36375 €
Altres conceptes 71,03625 €

P-410 EJ14BVER u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical,
amb seient, frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Veronica de Roca ( 349379 ),
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

280,77 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17460 €
Altres conceptes 280,59540 €

P-411 EJ14BVIC u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical,
amb seient, frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Victoria de Roca ( 342344 ),
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

164,97 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17460 €
Altres conceptes 164,79540 €

P-412 EJ1AUGAR u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, mod. Garda de
Roca, ref  37105500, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

101,77 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,21825 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,89875 €

BJ1AUGAR u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, mod. Ga 83,10000 €
Altres conceptes 16,55300 €
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P-413 EJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada,
preu alt

40,86 €

BJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, p 36,67000 €
Altres conceptes 4,19000 €

P-414 EJ22712C u Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació encastada, per a dutxa, de llautó cromat, model
Monodin de Roca ( 5A2207C00 ), amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

88,04 €

BJ22712C u Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació encastada, per a dutxa, de llautó cromat, m 77,00000 €
Altres conceptes 11,04000 €

P-415 EJ22T120 u Barra regulable de 60 cm. de llargada i suport per dutxa de telèfon, mural, model
5B0104C00 de Roca muntat superficialment, de llautó cromat.

57,83 €

BJ22T120 u Barra regulable de 60 cm. de llargada i suport per dutxa de telèfon, mural, model  5B0 54,00000 €
Altres conceptes 3,83000 €

P-416 EJ22U001 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 3/4' i sortida de 3/4'

96,62 €

BJ22U001 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, 85,58000 €
Altres conceptes 11,04000 €

P-417 EJ22U020 u Ruixador antivandàlic fix, d´aspersió fixa, mod. 29305, totalment instal.lat, connectat i provat 32,61 €

BJ22U020 u Ruixador antivandàlic fix, d´aspersió fixa, mod. 29305, 30,50000 €
Altres conceptes 2,11000 €

P-418 EJ22V130 u Sortida per dutxa telèfon, mural, montada superficialment, de 1/2´´, de latón cromado, de
Roca model 525533100

13,25 €

Altres conceptes 13,25000 €

P-419 EJ22W720 u Tub flexible per a dutxa de telèfon de 150 cm. de llautó cromat de Roca amb dues unions
roscades de 1/2´´, mod. 525761100

21,33 €

BJ22W720 u Tub flexible per a dutxa de telèfon de 150 cm. de llautó cromat de Roca amb dues uni 19,80000 €
Altres conceptes 1,53000 €

P-420 EJ22X920 u Dutxa de telèfon cromada de xorro d'aigua, roscada a tub flexible, de Roca model 5B9035C00 9,98 €

BJ22X920 u Dutxa de telèfon cromada de xorro d'aigua, roscada a tub flexible, de Roca model 5B9 8,45000 €
Altres conceptes 1,53000 €

P-421 EJ23MSAN u Aixeta monomando amb cartutx ceràmic de d. 40 mm. i maneta sanitaria per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, mod. Victoria i buidador automàtic,
amb entrada de 3/8´´.

76,01 €

BJ23MSAN u Aixeta monomando amb cartutx ceràmic de d. 40 mm. i maneta sanitaria per a lavabo, 63,60000 €
Altres conceptes 12,41000 €

P-422 EJ23UTLV u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
Presto 2000 ECO de Roca,  amb entrada de 1/2´´

127,41 €

BJ23UTLV u Aixeta temporitzada per a lavabo, Presto 2000 ECOde Roca, amb entrada de 1/2´´. 115,00000 €
Altres conceptes 12,41000 €
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P-423 EJ28212A u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

58,63 €

BJ28212A u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llau 42,07000 €
Altres conceptes 16,56000 €

P-424 EJ28U010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó
cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades, tipus Lògica ref.5261645J0 +
525836400 de Roca

104,80 €

BJ28U010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, d 88,24000 €
Altres conceptes 16,56000 €

P-425 EJ2Z412B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada de
1´´

29,28 €

BJ2Z412B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1´´ i ent 21,00000 €
Altres conceptes 8,28000 €

P-426 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

15,15 €

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàm 9,63000 €
Altres conceptes 5,52000 €

P-427 EJ33U020 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 40 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC

19,27 €

BJ33U020 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cad 13,75000 €
Altres conceptes 5,52000 €

P-428 EJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

13,53 €

BJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de 2,98000 €
Altres conceptes 10,55000 €

P-429 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

10,17 €

BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar 4,65000 €
Altres conceptes 5,52000 €

P-430 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques

64,71 €

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'ace 59,03000 €
Altres conceptes 5,68000 €

P-431 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255
mm de diàmetre, col.locat amb fixacions mecàniques

37,11 €

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 2 29,16000 €
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Altres conceptes 7,95000 €

P-432 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

122,95 €

BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de 115,00000 €
Altres conceptes 7,95000 €

P-433 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

162,72 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d 140,00000 €
Altres conceptes 22,72000 €

P-434 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de nylon blanc mod 445 Bc
de Arcon, col.locat amb fixacions mecàniques

242,72 €

BJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de nylon blanc mod 220,00000 €
Altres conceptes 22,72000 €

P-435 EJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col.locat amb fixacions mecàniques

30,69 €

BJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 25,01000 €
Altres conceptes 5,68000 €

P-436 EJ4ZU040 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 400 mm de llargària, de Roca model 816394001,
col.locat amb fixacions mecàniques

44,68 €

Altres conceptes 44,68000 €

P-437 EJ4ZU060 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 600 mm de llargària, de Roca model 816395001,
col.locat amb fixacions mecàniques

54,68 €

Altres conceptes 54,68000 €

P-438 EJ4ZU0CO u Contenidor de reixeta de 20x12 cm. de la sèrie Hotel's de Roca model 816403001, col.locat
amb fixacions mecàniques

31,27 €

Altres conceptes 31,27000 €

P-439 EJ4ZUMA1 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20908012, de vidre d'una porta
practicable a 90º amb perfil entre parets, de 80 cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada, col.locada i
segellada

350,97 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,29100 €
Altres conceptes 350,67900 €

P-440 EJ4ZUMA2 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20910012, de vidre d'una porta
practicable a 90º amb perfil entre parets, de 100 cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada, col.locada
i segellada

410,97 €
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BJ4ZUMA2 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20910012, de vidre d'una p 405,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,29100 €
Altres conceptes 5,67900 €

P-441 EJ654647 u Filtre de sorra, polièster reforçat, de 10 m3/h, amb connexió de diàmetre 1´´1/2, muntat entre
tubs

635,83 €

BJ654640 u Filtre de sorra, polièster reforçat, de 10 m3/h, amb connexió de diàmetre 1´´1/2 382,51000 €
Altres conceptes 253,32000 €

P-442 EJA243B2 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413 mm de diàmetre, model
NILO 50, ref. 3200485, de FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

230,35 €

BJA243B2 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 7 200,00000 €
Altres conceptes 30,35000 €

P-443 EJA263B3 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413 mm de diàmetre, model
NILO 100, ref. 3200487 de FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

325,58 €

BJA263B3 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 290,00000 €
Altres conceptes 35,58000 €

P-444 EJA293B1 u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 6000 W
de potència, preu alt, model TG de la casa FLECK, dimensions 1870mm alçada i 710 mm de
diàmetre, col.locat en posició vertical a terra amb fixacions i connectat

2.223,05 €

BJA293B1 u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 2.185,00000 €
Altres conceptes 38,05000 €

P-445 EJAAU0KK u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat, Marca Sedical o
equivalent Model REFLEX LS 1000 fabricant en d'acer ST 37/2 amb doble esmaltat interior
s/DIN 4753, anode de magnesi Temp ACS 95ºC presio de treball ACS 10 bar.

1.418,98 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 192,06000 €

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a 10,93000 €

BJAAU0JJ u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l 1.026,00000 €
Altres conceptes 189,99000 €

P-446 EJAB15C1 u Dipòsit acumulador SEDICAL REFLEX o equivalent model LS 500. Acer ST 37/2 amb doble
esmaltat interior s/DIN 4753, ànode de magnesi. Temperatura de treball màxima: ACS 95 ºC
Pressió de treball màxima: ACS 10 bar inclou vas d'expansio col.locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

2.365,10 €
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BJAB15C1 u Dipòsit acumulador SEDICAL REFLEX o equivalent model LS 500. Acer ST 37/2 2.154,00000 €
Altres conceptes 211,10000 €

P-447 EJAC20C1 u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 32/12-C-PN10
Superfície d'intercanvi 0,42 m2.

842,32 €

BJAA20C1 u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 32/12-C-PN1 589,00000 €
Altres conceptes 253,32000 €

P-448 EJAC20KK u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 34/21-C-PN10
Superfície d'intercanvi 1,6 m2.

1.362,76 €

BJAA20VV u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 34/21-C-PN1 1.025,00000 €
Altres conceptes 337,76000 €

P-449 EL79U18N u Ascensor elèctric sense sala de màquines, per a 8 persones (630 kg), vel.1 m/s amb variació
de frecuència, sistema d´accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), 1 embarcament,
contrapes lateral maniobra universal simple: Cabina gama C3 de 110x140cm. d'acer inox (
plus ), mig mirall al fons, i sense miralls laterals, sostre acer inox i iluminació modular sense
halógenes I policarbonat cel.lular, panell de comandament d'acer inox, passamà d'acer inox
en el fons, fronts d'acer inox ( plus ) i rodapeu d'acer inox anon. Portes telescòpiques de
dues fulles normals de 800x2000 mm d'acer inox (plus), amb detector fotocèdul.la,
accionament amb velocitat regulada mitjançant variació de frequència ( normativa foc
EN81/58 ( E120 ). Senyalització de cabina amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb
estela lluminosa amb Braille, indicador de posició de set segments, Senyalització en plantes
amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb estela lluminosa amb Braille, sense indicador
de posició. Amb alarma i enllumenat d'emergència, pulsador d'obertura de portes, indicador
lluminós i acústic de sobrecàrrega. Guies, perfils i cables Escaleta en fosa, teleservei 24 h,
rosari d'ilunminació en recinte. Quadre i cablejat elèctric. Inclós tràmits de legalització i taxes
d'inscripció en registre aparells elevadors (R.A.E.). Instal.lat i posta en marxa

17.436,07 €
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BL115430 u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg d 1.131,86000 €

BLH15514 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrre 2.804,66000 €
Altres conceptes 13.499,55000 €

P-450 EM11AA21 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal.lació contra incendis analògica-algorítmica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, de NOTIFIER, HONEYWELL, amb base de superfície,
muntat superficialment

60,48 €

BM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal.lació contra incendis analògica-algorítmica, segon 50,03000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,31000 €
Altres conceptes 10,14000 €

P-451 EM122441 u Central de detecció d'incèndis microprocesada per a instal.lacions analògiques, per a 4
bucles, possibilitat de connexió de fins a 159 elements per bucle, amb teclat i matriu LCD
d'indicació de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'alarma i
d'avaria, amb funcions d'autoanàlisi automàtic, amb envoltat de planxa d'acer i pany amb
clau, compatible amb sistema HONEYWELL existent, muntada superficialment

927,78 €

BM122440 u Central de detecció d'incèndis microprocesada per a instal.lacions analògiques, per a 868,06000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €
Altres conceptes 59,15000 €

P-452 EM12RC03 u Bateria hermètica de plom-àcid lliure de manteniment. tensió nominal: 12vcc. capacitat
nominal: 3.3 ah/20h.

13,48 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €

BM12RC03 u Bateria hermètica de plom-àcid lliure de manteniment. tensió nominal: 12vcc. capacitat 3,60000 €
Altres conceptes 9,31000 €

P-453 EM132311 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col.locada a l'interior

60,88 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,52000 €

BM132311 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alim 50,22000 €
Altres conceptes 10,14000 €

P-454 EM132312 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col.locada a l'exterior

150,22 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,52000 €

BM132312 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alim 139,56000 €
Altres conceptes 10,14000 €

P-455 EM13RC03 u Font d'alimentació estabilitazada, regulable i cortocircuitable. caixa metal.lica amb capacitat
per bateries. alimentació: 220vca. 50hz. sortida: 24vcc 3a.

138,08 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,52000 €
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BM13RC03 u Font d'alimentació estabilitazada, regulable i cortocircuitable. caixa metal.lica amb cap 132,10000 €
Altres conceptes 5,46000 €

P-456 EM1422D3 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, de
NOTIFIER, HONEYWELL, muntat superficialment

225,91 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,26000 €

BM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis analògica, accionament manual pe 215,51000 €
Altres conceptes 10,14000 €

P-457 EM31262K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 21a-113b/c, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell, muntat en armari per a
encastar a l'obra

78,76 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficacia 21a-113b/c, amb pressió in 34,55000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 27,09000 €

BMY31000 u Part proporcional d´elements especials per a extintors 0,22000 €
Altres conceptes 16,90000 €

P-458 EM31359K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat encastat a obra

269,21 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 27,09000 €

BMY31000 u Part proporcional d´elements especials per a extintors 0,22000 €

BM3135ZZ u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 225,00000 €
Altres conceptes 16,90000 €

P-459 EMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal
<=12 m, muntat superficialment a la paret

46,99 €

BMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90° amb un abast longitudin 36,13000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-460 EMD1U012 u Ròtula de paret per fixació de detector duo. model: br1. marca: visonic. referència plana
fàbrega: ala 002895 o similar equivalent.

13,93 €

BMD1U012 u Ròtula de paret per fixació de detector duo. model: br1. marca: visonic. referència plan 3,37000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-461 EMD31206 u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircuitable en caixa metalica amb capacitat
per a 2 bateries. tensió d'alimentació 220vcc - 50 hz. sortida de tensió de treball 13,8 vcc.
alimentació 6a. instal.lada i comprovada. marca plana fàbrega model fa-1206 o similar
equivalent.

117,39 €

BMD31206 u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircuitable en caixa metalica amb capa 106,83000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-462 EMD31441 u Bateria hermètica de plom-acid lliure de manteniment. tensió nominal: 12 vcc. capacitat
nominal: 7 ah/20 h. dimensions: 95 x 151 x 65 mm. (alt x llarg x ample). pes: 2,58 kg. model:
dm 12-7. marca: diamec. referència plana fàbrega: ala 006001 o similar equivalent.

33,97 €
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BMD31441 u Bateria hermètica de plom-acid lliure de manteniment. tensió nominal: 12 vcc. capacita 12,24000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €
Altres conceptes 21,13000 €

P-463 EMD31442 u Mòdul d'expansió de 8, 16 zones o 8 zones + 8 tamper per instal·lar-lo a la central o
remotament. en aquest cas, disposa d'entrada de tamper per la caixa que el contingui.
alimentació: 12 vdc, 30 ma. model: nx-216e. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala
000255 o similar equivalent.

107,43 €

BMD31442 u Mòdul d'expansió de 8, 16 zones o 8 zones + 8 tamper per instal·lar-lo a la central o re 64,58000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €
Altres conceptes 42,25000 €

P-464 EMD31443 u Teclat per central networx i indicació lcd. tecles il·luminades interiorment. dimensions: 162 x
134 x 25 mm. model: nx-148. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala 000054 o similar
equivalent.

145,75 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

BMD31443 u Teclat per central networx i indicació lcd.  tecles il·luminades interiorment. dimensions: 124,02000 €
Altres conceptes 21,13000 €

P-465 EMD3144T u Central microprocessada bidireccional, amb 8 línies dobles de detecció supervisades, per
tenir 8 zones de detecció i 8 de tamper o 16 zones de detecció, ampliables a 192.
programable per teclat o amb programador. 66 codis d'usuari de 6 dígits o 99 de 4 xifres.
transmissor digital incorporat compatible amb la majoria dels formats. admet fins a 8
particions reals amb número d'abonat diferent i fins a 24 teclats. disposa de 4 sortides
auxiliars per tensió programables. memòria de 185 posicions. possibilitat de connectar
impressora d'incidències. microinterruptor de tamper i relé auxiliar. transformador de 25 va.
dimensions: 285 x 285 x 89mm model: CR-80, marca: caddx. referència plana fàbrega:
SORSSSAUA1o equivalent.

292,48 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

BMD31440 u Central microprocessada bidireccional, amb 8 línies dobles de detecció supervisades, 224,28000 €
Altres conceptes 67,60000 €

P-466 EMD3TAMP u Tamper de seguretat per central cr. instal.lat i comprovat. marca plana fabrega model
oss44saua1 o similar equivalent.

10,26 €

BMD3TAMP u Tamper de seguretat per central cr. marca plana fabrega model oss44saua1 o similar 6,03000 €
Altres conceptes 4,23000 €

P-467 EMD41004 u Sirena interior amb senyalització acústica, en caixa de plàstic blanca. consum 110 ma a 12
vcc. nivell acústic: 110 db. dimensions: 110 x 110 x 55 mm. model: spf-60. referència plana
fàbrega: ala 001004 o similar equivalent.

27,08 €
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BMD41004 u Sirena interior amb senyalització acústica, en caixa de plàstic blanca. consum 110 ma 15,92000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-468 EMD41079 u Sirena exterior en abs color vermell, de 85 dba, amb llum intermitent autoprotegida i
autoalimentada per un acumulador inclòs en el subministrament de la sirena. modell matty de
plana fabrega o similar equivalent.

75,13 €

BMD41079 u Sirena exterior en abs color vermell, de 85 dba, amb llum intermitent autoprotegida i a 54,00000 €
Altres conceptes 21,13000 €

P-469 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat en tub 1,15 €

BMD62620 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2+2x0,75 mm2 0,51450 €
Altres conceptes 0,63550 €

P-470 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

9,55 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacu 3,21000 €
Altres conceptes 6,34000 €

P-471 EN3153P7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal,
amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei
de 60°C i muntada superficialment

18,17 €

BN3153P0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', 10 bar de PN, amb cos 11,20000 €
Altres conceptes 6,97000 €

P-472 EN3154F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

138,49 €

BN3154F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió no 131,52000 €
Altres conceptes 6,97000 €

P-473 EN3164F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

160,13 €

BN3164F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nom 151,68000 €
Altres conceptes 8,45000 €

P-474 EN3184F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

243,42 €

BN3184F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió 232,86000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-475 EN83B3E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada superficialment

135,10 €
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BN83B3E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre n 123,48000 €
Altres conceptes 11,62000 €

P-476 EN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució normal, cos de
llautó, disc de niló, seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

25,69 €

BN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució normal, cos 9,85000 €
Altres conceptes 15,84000 €

P-477 ENB1A327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

422,49 €

BNB1A320 u Vàlvula de boia de transmissió directa amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 b 408,55000 €
Altres conceptes 13,94000 €

P-478 ENE1A300 u Filtre colador de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat
roscat

74,47 €

BNE1A300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 51,23000 €
Altres conceptes 23,24000 €

P-479 ENF11A80 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 80 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions embridades, amb funció de bloqueig per manca
d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

2.985,12 €

BNF11A80 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 80 mm de diàmetre no 2.968,23000 €
Altres conceptes 16,89000 €

P-480 ENF11AC1 u Mesclador termostàtic VMT 3/4´´- C Cabal nominal 2,1 m3/h Temperatura regulable 45 - 65
ºC connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada

442,97 €

BNF11AC1 u Mesclador termostàtic VMT 3/4´´- C  Cabal nominal 2,1 m3/h Temperatura regulable 4 436,00000 €
Altres conceptes 6,97000 €

P-481 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada 24,42 €

BNFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs 13,86000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-482 ENL261C1 u Bomba doble de rotor humit SEDICAL o equivalent per a ACS model SPD 30/7T-B, muntada
entre tubs i amb totes les connexions fetes

456,44 €

BNL261C1 u Bomba doble de rotor humit SEDICAL per a calefacció model SPD 30/7T-B 372,00000 €
Altres conceptes 84,44000 €

P-483 ENL261C2 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits d'ACS model SA 25/4-B, muntada entre
tubs i amb totes les connexions fetes

443,44 €

BNL261C2 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits d'ACS model SA 25/4-B 359,00000 €
Altres conceptes 84,44000 €

P-484 ENL261LP u Grup de bombeig instal·lacio solar Marca sedical o equivalent, model WHPSol 20-11L.
compost de bomba de 11 mca valvula manual, valvula de seguretat 6 bar manometre,
cabalimetre, clau per omplert, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

706,44 €
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BNL261KK u Grup de bombeig instal·lacio solar Marca sedical o equivalent, model WHPSol 20-11L. 622,00000 €
Altres conceptes 84,44000 €

P-485 EP11U010 u Antena de TV per banda IV-V (UHF) de la serie Super Espectral Color, amb guany tipic de 13
dB, amb alta relació davant-darrera típica de 29 dB, tipus Fesa 813N de Hirschmann o
equivalent, instal.lada

154,66 €

BP11U010 u Antena de TV per banda IV-V (UHF) de la sèrie Super Espectral Color, amb guany tipi 27,91000 €
Altres conceptes 126,75000 €

P-486 EP11U110 u Antena de FM per banda II amb dipol en forma de U, omnidireccional, amb guany de 0 dB,
tipus Fadi UI R de Hirschmann o equivalent, instal.lada

135,84 €

BP11U110 u Antena de FM per banda II amb dipol en forma de U, omnidireccional, amb guany de 0 9,09000 €
Altres conceptes 126,75000 €

P-487 EP121904 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per planta i baixant, amb un total de 18
connexions i muntat en armari tancat

518,22 €

BP121904 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per planta i baixant, amb un total de 1 306,97000 €
Altres conceptes 211,25000 €

P-488 EP1219C4 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
muntada superficialment, atenuació 25dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

42,56 €

BP1219C4 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica 32,00000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-489 EP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
muntada superficialment, atenuació 20dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

42,56 €

BP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic 32,00000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-490 EP1219C6 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
muntada superficialment, atenuació 15dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

42,56 €

BP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic 32,00000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-491 EP1219C7 u Caixa de derivació amb 8 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
muntada superficialment, atenuació 10dB. Inclou resistències 75 Ohms de final de xarxa

42,56 €

BP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic 32,00000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-492 EP141212 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà,
encastada

16,33 €
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BP141212 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de pre 9,87000 €
Altres conceptes 6,46000 €

P-493 EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub 1,17 €

BP152000 m Conductor coaxial d'atenuació baixa 0,53550 €
Altres conceptes 0,63450 €

P-494 EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i
prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, col.locat

35,11 €

BP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat, 8,92000 €

BP1Z1100 u Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de U de 32 cm 5,06000 €
Altres conceptes 21,13000 €

P-495 EP213005 u Alimentador de videoporter digital, per utilitzar quan hi ha diversos accessos, per a la
il.luminació dels targeters i l'obreportes dels accessos que no estan directament connectats a
l'alimentador principal. muntatge en carril din de 6 espais o directe a paret. alimentació
220/240 vca 50hz 18va. tensió de sortida 12 vac (1 a). elements de subjecció i accessoris per
el seu muntatge i connexionat. totalment muntat i en perfecte funcionament. marca auta,
model atf-12 o similar equivalent.

64,75 €

BP213005 u Alimentador de videoporter digital, per utilitzar quan hi ha diversos accessos, per a la il 22,50000 €
Altres conceptes 42,25000 €

P-496 EP213102 u Alimentador per sistemes d'audio i video. font d'alimentacio conmutada alimentacio 220/240
vac 50hz, 18va. sortida 12 vac i 24 vcc. muntatge en carril din de 10 espais. elements de
subjecció i accessoris per el seu muntatge i connexionat. totalment muntat i en perfecte
funcionament marca auta model atf-98.

130,33 €

BP213102 u Alimentador per sistemes d'audio i video. font d'alimentacio conmutada alimentacio 22 90,00000 €
Altres conceptes 40,33000 €

P-497 EP21AT32 u Modul de control digital pt+coax. 120,25 €

BP21AT32 u Modul de control digital pt+coax 90,00000 €
Altres conceptes 30,25000 €

P-498 EP221L33 u Placa exterior (placa de carrer) digital de porter electronic digital, amb sistema de fonia
(modular i integrat). modul de control i swicht de codificacio amb polsadors i tarjeter doble.
presentacio en alumini extrusionat de 130 mm. dimensions placa 262x130 mm. marca auta
decor- f s3 101, d'un polsador. totalment instal.lada i encastada.

111,69 €

BP221L33 u Placa exterior (placa de carrer) digital de porter electronic digital, amb sistema de fonia 80,00000 €
Altres conceptes 31,69000 €

P-499 EP223T49 u Caixa per encastar decor auta placa s3. (placa de carrer). dimensions caixa 136x248x60 mm.
totalment instal.lada i encastada.

9,23 €

BP223T49 u Caixa per encastar decor auta placa s3. (placa de carrer). dimensions caixa 136x248x 5,00000 €
Altres conceptes 4,23000 €
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P-500 EP24P20A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig, encastat a la
porta amb funda

89,06 €

BP24P20A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig i per a enc 18,48000 €
Altres conceptes 70,58000 €

P-501 EP255229 u Telèfon auta decor digital. disposa de 2 leds indicadors: de telèfon desactivat i de línia
ocupada i de 2 polsadors (obreportes i auxiliar). polsador d'obertura lateral que permet
accionar l'obreportes sense necessitat de despenjar. s'instal•la amb cable de 4 conductors.
instal•lat i comprovat. model:  pe202003

80,95 €

BP255229 u Telèfon auta decor digital. disposa de 2 leds indicadors: de telèfon desactivat i de línia 38,70000 €
Altres conceptes 42,25000 €

P-502 EP272013 m Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació normal i col.locat en tub 6,20 €

BP272010 m Cable per a transmissió de vídeo d'atenuació normal 0,70350 €
Altres conceptes 5,49650 €

P-503 EP31U031 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 90 W, potència de sortida, 60W RMS, amb
alimentació phantom, prioritat d'avisos, selector de 6 entrades auxiliars, dimensions
425x85x275mm de fons, equivalent a 2U rack 19'', model MAX-62 de FONESTAR, instal.lat

513,38 €

BP31U031 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 90 W, potència de sortida, 60W RMS, a 450,00000 €
Altres conceptes 63,38000 €

P-504 EP33U111 u Micròfon inalàmbric de mà amb càpsula dinàmica unidireccional d'alta qualitat, i receptor
compacte VHF 174 a 194MHz, dimensions 220x40x114mm, controls de volum, model
MSH-110 de FONESTAR

184,68 €

BP33U111 u Micròfon inalàmbric de mà amb càpsula dinàmica unidireccional d'alta qualitat, i recept 172,00000 €
Altres conceptes 12,68000 €

P-505 EP33U112 u Micròfon sistema dinàmic unidireccional de sobretaula, model FDM-625 de FONESTAR,
impedància 600 ohm

75,68 €

BP33U112 u Micròfon sistema dinàmic unidireccional de sobretaula, model FDM-625 de FONESTA 63,00000 €
Altres conceptes 12,68000 €

P-506 EP35UAS9 u Altaveu empotrable de baixa impedància de 2 vies, de 40 W de potència màxima, 20W
(RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 90 dB, alimenació 100 V, d'ABS i reixeta metàl·lica
rectangular, color blanc mat, dimensions 192x279x69mm (orifici 162x242mm), model
BS-40T de FONESTAR, per a muntar encastat a sostre

54,06 €

BP35UAS9 u Altaveu empotrable de baixa impedància de 2 vies, de 40 W de potència màxima, 20 43,50000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-507 EP412024 m Cable per a transmissió de dades/video/TV, HDMI, VGA, inclosos els connectors des
d'armari en sala premsa fins a projector en fals sostre, col.locat en tub

10,13 €

BP412021 m Cable per a transmissió de dades/video/TV, HDMI, VGA, inclosos els connectors des 9,50000 €
Altres conceptes 0,63000 €
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P-508 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

1,49 €

BP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 0,86100 €
Altres conceptes 0,62900 €

P-509 EP49U011 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, LLIURE D'HAL·LÒGENS, paral.lel bicolor per a
connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub

2,77 €

BP49U011 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, LLIURE D'HAL·LÒGENS, paral.lel bicolor 2,14000 €
Altres conceptes 0,63000 €

P-510 EP4A2211 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 50265, instal.lat

3,65 €

BP4A2210 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estru 1,54000 €
Altres conceptes 2,11000 €

P-511 EP4AACB1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura
interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl.lica, amb
coberta de polietilè, instal.lat

8,45 €

BP4AACB0 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estru 6,34000 €
Altres conceptes 2,11000 €

P-512 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

10,92 €

BP73J170 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple categoria 6 UTP, a 4,85000 €

BP7ZSR20 u Suport per a 1 connector RJ45, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular 1,98000 €
Altres conceptes 4,09000 €

P-513 EP7394D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector
RJ45 quàdruple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

33,92 €

BP7394D3 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connec 27,10000 €
Altres conceptes 6,82000 €

P-514 EP74E312 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x fondària),
porta de vidre securitzat amb pany i clau, col.locat sobre el sòcol

358,93 €

BP7ZF65A U Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides 600x500 mm (amplària x fon 57,02000 €

BP74E310 U Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb basti 270,22000 €
Altres conceptes 31,69000 €

P-515 EP7E111C u Antenna per a connectivitat informàtica sense fils Wi-Fi de 2,4GHz, col.locat i connectat 41,34 €
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BP7E11AW u Antenna per a connectivitat informàtica sense fils Wi-Fi de 2,4GHz 35,00000 €
Altres conceptes 6,34000 €

P-516 EP7E11CF u Switch de 24 ports 10/100Mbps, per a armari tipus Rack 19´´, amb alimentació a 230 V.
Col·locat i provat

536,50 €

BP7E11NN u Switch de 24 ports 10/100Mbps, per a armari tipus Rack 19´´, amb alimentació a 230 452,00000 €
Altres conceptes 84,50000 €

P-517 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

234,13 €

BP7Z1C58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastido 151,35000 €
Altres conceptes 82,78000 €

P-518 EP7Z2161 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb 6 connectors del tipus MTRJ per a fibres multimode, col.locada

242,49 €

BP73R2A1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ per a xarxes de fibra òptic 151,74000 €

BP7Z4633 u Adaptador òptic per a connector MTRJ, per a muntar sobre repartidor òptic 6,00000 €

BP7Z2660 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d' 58,77000 €
Altres conceptes 25,98000 €

P-519 EP7Z21CV u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de plàstic sense
halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada
superficialment

36,21 €

BP7Z26VV u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de plàstic sense ha 11,00000 €
Altres conceptes 25,21000 €

P-520 EP7Z21LK u Regleta de tall i prova amb una capacitat de 10 parells, amb inserció del conductor per
desplaçament de l'aïllant, amb suport i caràtula indicativa

21,56 €

BP7Z26KK u Regleta de tall i prova amb una capacitat de 10 parells, amb inserció del conductor per 11,00000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-521 EP7Z21XC u Caixa repartidora amb suport portarregletes i regletes de tall per a 50 parells, muntada
superficialment i connectada

159,21 €

BP7226LL u Caixa repartidora amb suport portarregletes i regletes de tall per a 50 parells, muntada 134,00000 €
Altres conceptes 25,21000 €

P-522 EP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb
termòstat i pilot, col.locat

106,13 €

BP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de ti 98,56000 €
Altres conceptes 7,57000 €
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P-523 EP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

156,45 €

BP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 148,88000 €
Altres conceptes 7,57000 €

P-524 EPD311C2 u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de
planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 500x500x150 mm,
muntat superficialment

113,75 €

BPD311C2 u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de 98,96000 €
Altres conceptes 14,79000 €

P-525 EPDZ61BJ u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de plàstic sense
halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada
superficialment

229,14 €

BPDZ61BG u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de 214,35000 €
Altres conceptes 14,79000 €

P-526 EPDZ61BX u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 330x430x200 mm, muntat
superficialment

129,80 €

BPDZ61BF u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de pol 117,12000 €
Altres conceptes 12,68000 €

P-527 EQ54FEN1 m Taulell de 50-60 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió (HPL), de 13 mm de
gruix, color a definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm inclós forats per encastar lavabos i
perfileria auxiliar de suport d'acer inox, col.locat

207,20 €

Altres conceptes 207,20000 €

P-528 EQ54FEN2 m Taulell de 45-30 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió (HPL), de 13 mm de
gruix, color a definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm inclós forats per encastar lavabos i
perfileria auxiliar de suport d'acer inox, col.locat

150,76 €

Altres conceptes 150,76000 €

P-529 EQ54UM08 u Moble M.8 de sota encimera de llargaria total 390 cm., format per tres mòduls de
120x60x80cm.de dues portes batents, un mòdul de 30x60x85 amb quatre calaixos, tot amb
estructura interior de tauler de partícules de fusta de 16 mm. acabat Sef de color blanc,
muntat recolçat cada mòdul sobre quatre potes amb sistema d'anivellament, portes amb
tauler de partícules de fusta acabat amb formica blanca SEF a les dues cares, frontisses
blum tapaboques, tiradors de barilla cromada de 10 cm., prestages interiors de tauler
melamínic de 19 mm., i sòcol de tauler hidròfug acabat d'acer inox de 7 cm. d'alçada, col.locat

1.561,76 €
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Altres conceptes 1.561,76000 €

P-530 EQ54UM09 u Moble M.9 de s llargaria total 329 cm., format per tres mòduls de 94x40x75cm.de dues portes
batents, un mòdul de 47x40x75 d'una fulla batent, tot amb estructura interior de tauler de
partícules de fusta de 16 mm. acabat amb xapa de faig vernissat, muntat sobre el paviment,
portes amb tauler de partícules de fusta acabat amb xapa de fusta vernissada, frontisses
blum tapaboques, prestages interiors de tauler de partícules de fusta de 19 mm.xapada amb
faig i vernissat, i tauler superior de mides 329x40 cm. amb tauler de partícules de fusta
acabat amb xapa de fusta vernissada, col.locat

1.661,76 €

Altres conceptes 1.661,76000 €

P-531 EQ5BU001 u Suministre i col.locació de demunter de planxa d'acer inox AISI 316 de 1,2 mm de gruix
acabat scotch, amb una aigüera d'una sina de 40x40x20 cm. integrada al demunter amb
soldadura,amb desguàs, vàlvula, sobreeixidor i forat d.35 per col.locació griferia, i presa
equipotencial del conjunt de mides 390x65 cm., amb peto frontal de 10 cm, i laterals , amb
suport interior encolat de tauler DM hidròfug de 20 mm, amb suports mural, col.locat i segellat.

1.854,56 €

BQ52U001 u Demunter de planxa d'acer inox AISI 316 de 1,2 mm de gruix acabat scotch, amb una 1.815,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,45500 €
Altres conceptes 38,10500 €

P-532 ER3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb
mitjans manuals

96,37 €

BR3P1310 m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 47,75100 €
Altres conceptes 48,61900 €

P-533 F6A1U155 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per una d'una fulla batent de 100x220 cm. i una part fixa
de 55x220 cm,,formades per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats
verticalment soldats sobre basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i
rodo horitzontal d.8mm. Fulla pivotants sobre pilar de perfil metàl.lic 60.600.6+pletina
d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent

2.089,83 €

B0A2U155 u Conjunt de tanca metàl.lica formada per una d'una fulla batent de 100x220 cm. i una p 1.875,00000 €
Altres conceptes 214,83000 €

P-534 F6A1U340 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per dues fulles batents de 110x220 cm. i una 210x220
cm,,formades per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats verticalment soldats
sobre basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i rodo horitzontal
d.8mm. Fulles pivotants sobre pilars de perfil metàl.lic 60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10,
pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent

3.431,90 €
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Altres conceptes 3.431,90000 €

P-535 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 28,62 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 22,74700 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 5,82250 €

P-536 F9917MET u Escossell circular de d.80 cm. format per pletina galvanitzada en calent 100.10 mm. ,
col.locada sobre ancoratges de formigó HM-20/P/10/I

28,61 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 6,57396 €
Altres conceptes 22,03604 €

P-537 F9F16241 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat

23,07 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 2,94525 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 13,29060 €
Altres conceptes 6,83415 €

P-538 F9F5U035 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa
Vulcano de Breinco o equivalent, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

36,68 €

B9F1U035 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Vulcano de 22,22850 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,32725 €
Altres conceptes 14,12425 €

P-539 F9I1U001 m3 Paviment continu Aripaq d'aglomerat d'àrid o sauló i lligant a base de calcí de vidre amb
acabat grà lliure de 6 cm. de gruix, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
compactació.

18,98 €

Altres conceptes 18,98000 €

P-540 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,29 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,33620 €
Altres conceptes 0,95380 €

P-541 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,65 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,50920 €
Altres conceptes 1,14080 €
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P-542 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,65 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,30480 €
Altres conceptes 1,34520 €

P-543 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

6,27 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 200 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 4,92660 €
Altres conceptes 1,34340 €

P-544 FHNK41BE u Llumenera per a encastar quadrada de costat 250 mm, per a exteriors, d'abalissament amb 1
làmpada d'hal·logenurs metàl·lics HIT-CE 35W/830, G12, de 230 V de tensió d'alimentació,
amb cos metàl.lic, referència BEGA model 2278, inclosa làmpada CDM-T 235/830 G12 de
3500 lm, de Philips, BEGA 490 Carc.P/BE-2332-33, BEGA 090, grau de protecció IP-65,
IK10, muntat encastat

300,09 €

BHNK41BE u Llumenera per a encastar quadrada de costat 250 mm, per a exteriors, d'abalissament 287,42000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-545 FQ132124 m Banc de formigó gris, secció rectangular 80x40 cm ( tipus U invertida ) acabat llis de color
gris sense respatller tapat lateralment, col.locat sobre muret

326,18 €

BQ132124 m Banc de formigó gris, secció rectangular 80x40 cm  ( tipus U invertida ) acabat llis de c 275,00000 €

B0711020 kg Morter adhesiu tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,10080 €
Altres conceptes 51,07920 €

P-546 FR2G3A81 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada
de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al
25 %

7,13 €

Altres conceptes 7,13000 €

P-547 FR452610 u Subministrament mimosa (Acacia dealbata) d'alçària 2,5 a 3 m, en contenidor 25,20 €

BR452610 u Mimosa (Acacia dealbata) d'alçària 1,5 a 2 m, en contenidor 25,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-548 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

19,12 €

Altres conceptes 19,12000 €

P-549 GD5HU5DA m Canal de formigó polímer tipus Ulma mod. U150K sense pendent, d'amplària interior 150 mm
i d'alçària exterior 220 mm., de secció hidràulica no inferior a 230 cm3, per recollida d'aigues
pluvials, en móduls de 1 m. de llargada, cancel.la de seguretat CS150, perfil d'acer
galvanitzat per protecció lateral, reixa de fosa dúctil nervada mod. FNX150KCCM, de classe
C250T segons norma UNE-EN 1433 i de 0,5 de llargada, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

122,40 €
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BD5HU5DA m Canal de formigó polímer tipus Ulma mod. U150K sense pendent, d'amplària interior 1 95,02500 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,87208 €
Altres conceptes 15,50292 €

P-550 GDB1U020 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament
armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre

20,46 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,44280 €

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6 1,09250 €
Altres conceptes 11,92470 €

P-551 GDD15098 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

71,86 €

BDD153A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabr 44,25750 €
Altres conceptes 27,60250 €

P-552 K2149341 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

29,13 €

Altres conceptes 29,13000 €

P-553 K215701U m2 Arrencada de plaques de planxa metàl.lica de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

2,76 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-554 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,25 €

Altres conceptes 12,25000 €

P-555 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

124,26 €

Altres conceptes 124,26000 €

P-556 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,99 €

Altres conceptes 9,99000 €

P-557 K21AU010 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de dimensió mitjana, de 10 m2, com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

45,08 €

Altres conceptes 45,08000 €

P-558 K21B1011 m Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

6,14 €

Altres conceptes 6,14000 €

P-559 K21B501U u Enderroc de ´´burladero´´ amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

16,55 €
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Altres conceptes 16,55000 €

P-560 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica o maçoneria, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum

6,75 €

Altres conceptes 6,75000 €

P-561 PPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat  i Salut.

15.184,79 €

Sense descomposició 15.184,79000 €

P-562 PPA00GRC pa Partida alçada a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de residus de la construcció,
en base a l'estudi de Gestió de Residus de Construcció

15.961,43 €

Sense descomposició 15.961,43000 €

P-563 PPA0U001 pa Partida alçada de previsió per demandes de la Propietat i/o DF. a justificar 7.500,00 €
Sense descomposició 7.500,00000 €

P-564 PPAU4CIN PA Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a la instal·lació
de protecció contra incendis segons projecte, inclús obertura i tapat de forats i regates,
neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i que siguin
necessaris per a deixar la instal·lació totalment acabada

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-565 PPAUCONP pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió del col.lector de pluvials a arqueta
existent

60,00 €

Sense descomposició 60,00000 €

P-566 PPAUCONR pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió dels col.lector de pluvials a arqueta
existent

60,00 €

Sense descomposició 60,00000 €

P-567 PPAUPRPP pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a la instal·lació
protecció patrimonial segons projecte, inclús obertura i tapat de forats i regates, neteja i en
general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin necessaris per a deixar
la instal.lacio totalment acabada

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-568 PPAUREBA pa Partida alçada d'abonament íntegre per la reparació i repasos del lateral de la paret del
baluard

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-569 PPAUREBR u Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a el reblert i
segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal.lacions per a deixar la instal.lacio totalment
acabada

350,00 €
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Sense descomposició 350,00000 €

P-570 PPAUSANE pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta necessaris per a la instal·lació
de sanejament segons projecte

1.100,00 €

Sense descomposició 1.100,00000 €

P-571 PPAUTRAN pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de paleta a la instal.lació de
transport vertical

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-572 PPAUU0G1 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions
i industrials elèctriques

2.100,00 €

Sense descomposició 2.100,00000 €

P-573 PPAUU0G2 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions
i industrials de fontaneria i ACS

1.150,00 €

Sense descomposició 1.150,00000 €

P-574 PPAUU0G3 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a desplaçar canalització d'aigua existent amb tub de
polietilè de 50mm fins a la nova posició inidcada a plànols, incloses les noves connexions a
arquetes, aixetes de pas, tot acabat i en servei, longitud aproximada 50m

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-575 PPAUU0G4 pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions i
industrials d'audiovisuals

550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €

P-576 PPAUUCLI pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions
de climatització i ventilació

2.350,00 €

Sense descomposició 2.350,00000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,99000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,36000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,99000 €

A0128000 h Oficial 1a polidor 21,99000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 21,99000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 22,36000 €

A012B000 h Oficial 1a estucador 21,00000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 21,99000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,37000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 21,33000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 22,72000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,72000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 22,72000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,53000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €

A0135000 h Ajudant soldador 19,60000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 19,53000 €

A013A000 h Ajudant fuster 19,68000 €

A013B000 h Ajudant estucador 18,65000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,53000 €

A013F000 h Ajudant manyà 18,72000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 19,50000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,50000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,50000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A013M099 H Ajudant muntador 17,61000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0149000 h Manobre guixaire 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

A016P000 h Peó jardiner 18,83000 €

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,28000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,07000 €

C1311110 h Pala carregadora petita, sobre pneumàtics 44,98000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 54,50000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 41,12000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,74000 €

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària 42,43000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 55,40000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 49,07000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,82000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,48000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,36000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,42000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,44000 €

C1503000 h Camió grua 44,75000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 23,90000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 47,65000 €

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 55,52000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 151,25000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 75,97000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 58,20000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,40000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,07000 €

C2007000 h Polidora 2,42000 €

C2009000 h Abrillantadora 1,85000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,47000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,37000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 3,97000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 19,15000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 18,41000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 18,22000 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 12,50000 €

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 28,07000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,78000 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 3,86000 €

B03E1480 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs 93,02000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 97,65000 €

B0521150 kg Guix YG, amb additius retardadors d'adormiment, per a projectar 0,11000 €

B0521200 kg Guix YF 0,13000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,51000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 ( Mapei color negre ) segons norma UNE-EN
13888, blanca

0,28000 €

B05A2EPO kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques Epotech Manhattan comp A+B 4,25000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,87000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,16000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,96000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,44000 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

61,83000 €

B065760A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,46000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

69,72000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,72000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,87000 €

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

80,44000 €

B065EM1B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa

85,64000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,29000 €
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B0711020 kg Morter adhesiu tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,63000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,07000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 4,80000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,10000 €

B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent 0,67000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,96000 €

B0A2U155 u Conjunt de tanca metàl.lica formada per una d'una fulla batent de 100x220 cm. i una part fixa de
55x220 cm, formades per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats verticalment
soldats sobre basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 3 mm. de gruix., i rodo horitzontal
d.8mm. Fulla pivotant sobre pilar de perfil metàl.lic 60.60.6+pletina d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot
d'acer galvanitzat en calent

1.875,00000 €

B0A2U340 u Conjunt de tanca metàl.lica formada per dues fulles batents de 110x220 cm. i una 210x220
cm,,formades per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats verticalment soldats sobre
basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i rodo horitzontal d.8mm. Fulles
pivotants sobre pilars de perfil metàl.lic 60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot d'acer
galvanitzat en calent

3.125,00000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,02000 €

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 1,95000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,87000 €

B0A71300 U Abraçadora metàl.lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,33000 €

B0A71400 U Abraçadora metàl.lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,33000 €

B0A71600 U Abraçadora metàl.lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,34000 €

B0A71700 U Abraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,34000 €

B0A71900 U Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,36000 €

B0A71C00 U Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,39000 €

B0A71E00 U Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,42000 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,25000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,27000 €

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,29000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,43000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,59000 €

B0A75G00 u Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior 0,62000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,32000 €

B0A81010 cu Grapa metàl.lica per a fixar miralls 130,78000 €

B0ACULIV m Linia de vida sistema travspring o equivalent formada per conjunt d'ancoratges d'extrem amb
anella ràpida, absorvidor d'energia tot d'acer inoxidable, suport intermig d'cuproalumi,i cable fiador
d'acer galvanitzat de d.8 mm.

15,25000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

1,34000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

2,29000 €
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B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

3,96000 €

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

0,95000 €

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

1,40000 €

B0CC1000 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix 4,50000 €

B0CC1REG u Registre de 40x60cm. amb placa de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, amb perfileria
perimetral oculta en cel ras continu.

45,00000 €

B0CC3H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 13 mm de gruix 5,43000 €

B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 5,58000 €

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de vidre incorporada al guix (ignífuga) 7,42000 €

B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 5,94000 €

B0CJUFA2 m2 Plafons de xapa d'alumini plegada amb un màxim de dos plecs, amb acabat lacat, de 2 mm de
gruix, i amplada fins a 100 cm

29,75000 €

B0CJUK10 m2 Safata contínua d'alumini de 40 cm d'amplària i 1,0 mm de gruix, de forma recte, amb junt
longitudinal per a unió plegada de 65 mm d'alçària, tipus Kalzip DuoPlus 65/400 de Kalzip o
equivalent, acabat gofrat, inclosa la part proporcional de carril d'alumini extruït, els clips de
subjecció de les safates i les fixacions d'acer inoxidable dels clips al carril

68,27000 €

B0CU50N0 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 25 mm de gruix 9,66000 €

B0CVCC80 u Porta corredissa de 90x200 cm., de placa fenólica, de 13 mm. de gruix, de color, inclòs kit
corredera, condemna, guia i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.

305,00000 €

B0CVU015 m2 Divisòria amb placa fenólica tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent de color taronja, de 13
mm de gruix, , inclòs tubulars per muntatge, pinces, peus regulables, frontisses, tot d'acer
inoxidable

148,26000 €

B0CVU070 u Porta de 70x210 cm., de placa fenólica, de 13 mm. de gruix, de color, inclòs p.p. frontisses, tanca i
pom amb indicador de lliure/ocu

245,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,15000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 19,56000 €

B0D6U005 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 19,87000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,56000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28000 €

B0D7U100 m2 Tauler fenòlic de 10 mm de gruix per a 1 us 7,08000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 0,94000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,05000 €

B0D81650 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 20 usos 2,89000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,16000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 0,20000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,45000 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 0,37000 €

B0E244L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm de cara vista, gris 1,29000 €

B0E245L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

1,55000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,28000 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,24000 €

B0F1D2N1 u Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,21000 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,24000 €

B0F85540 u Supermaó de 500x250x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,36000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,21000 €

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

0,11000 €

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,13000 €

B0FH1152 m2 Rajola de valència de forma rectangular, de 46 a 75 peces/m2, preu alt 12,50000 €

B0FH1172 m2 Rajola de valència de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 8,18000 €

B0FHU010 m2 Rajola antilliscant de rajola de gres Arc tècnic beige 20x20x8 de porcelanosa, preu alt, de 16 a 25
peces/m2

21,27000 €

B0G19A04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

60,04000 €

B0G1JB0D m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores

139,87000 €

B0G1KB04 m2 Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada tipus 2 de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

150,44000 €

B0G1U37N m2 Pedra calcària nacional amb una cara a tall de serra preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores

63,00000 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97000 €

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,19000 €

B44Z502A KG Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat

0,70000 €

B44ZG02A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat en calent.

1,30000 €

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,95 m de llargària, per a revestir 4,75000 €

B4LD0704 m Semibigueta de formigó armat de 23 a 24 cm d'alçària, amb armadura de capacitat mecànica
compresa entre 120 i 160 kN

7,27000 €

B4LZ170R m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm 6,05000 €

B5Z2J200 m2 Llosa prefabricada de formigó armat de 5 cm. de gruix 10,50000 €

B5ZD5U01 m Perfil especial de remat de planxa d'acer galvanitzat en angle, de 75x10 mm., colaminada amb pvc
en angle.

5,25000 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3X50 mm., amb junt de plom 0,09000 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,20000 €

B61ZVA01 u Gelosia Ge.4 formada per 12 peces prismàtiques de planxa d'acer de 4mm de gruix, de
dimensions 15x15x15 cm., unides per rodons d'acer corrugat d.6 mm, de dimensions totals 55x195
cm. Tot el conjunt galvanitzat en calent i col.locat a l'obra amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

425,00000 €

B63CU0BT m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, de 0,8 m d'amplària i 6,5 m de llargària
com a màxim, amb acabat llis de formigó gris a una cara i ancoratges a estructura

85,20000 €

B63Z117U1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per rebre portes corredisses, 15.50.15 mm 5,10000 €
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B6B10U05 m Mestra de perfil de chapa galvanitzada omega de 82 mm x 16 mm 1,15000 €

B6B11200 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,31000 €

B6B12200 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,14000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm. d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,56000 €

B6MEWI50 m2 Mur cortina amb tapetes, model Wictec 50 de Wicona, amb montants i travessers de 50 mm.
d'amplada en perfils d'alumini anoditzat plata mate, per soportar una fletxa màx. 1/200 ó 15mm. de
la llum entre recolçaments. Aïllament tèrmic amb perfil intermedi de trencament de pont tèrmic.
Perfils tapeta clipats sobre perfils presors d'alumini, travessers fresats en els extrems per cargolar
frontalment sobre els montants, amb cargols d'acer inox. Juntes d'envidrament interiors i exteriors
en EPDM resistent al raigs UVA i intempèrie. Ancoratge a l'estructura mitjançant peces d'ancoratge
d'alumini o acer galvanitzat amb posibiliatat de regulació tridimensional. Per acristallament aïllant, i
dues obertures batents. Planxes de remat perimetrals i de coronament, aïllaments tèrmics i
acústics entre plantes,

153,25000 €

B7117090 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FP amb armadura de feltre de polièster de
130 g/m2

5,07000 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

8,82000 €

B712909A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de color estàndard

6,37000 €

B712A0J0 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 250 g/m2

10,62000 €

B71620NM m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb autoprotecció
metàl.lica

7,37000 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,18000 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,69000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,08000 €

B7C100AE m3 Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 262,70000 €

B7C100N0 m3 Escumant per a formigó cel.lular 14,95000 €

B7C21330 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i resistència a compressió
>=100 kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat

6,09000 €

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa

9,28000 €

B7C23670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa

8,50000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,95000 €

B7C2P200 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix 1,54000 €

B7C76585 m2 Làmina flexible de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix tipus Impactodan 5, amb una millora
a l'aïllament acústic  al soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistèncuia a la compressió > 21 kPa.

1,72000 €

B7C91G10 m2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft 3,61000 €

B7C936B0 m2 Feltre de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 de 50 mm de gruix amb làmina d'alumini en direcció
perpendicular a les fibres

3,42000 €

B7C9H500 m2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix 6,43000 €

B7C9Y600 m2 Placa rígida de llana de roca de densitat 116 a 125 kg/m3 de 50 mm de gruix 8,79000 €

B7CJ1040 M2 Planxa d' escuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 19 mm
de gruix

51,95000 €

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm. d'amplada 0,77000 €

B7DZC1R1 U Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 250x250mm, de MADEL,
MORGUI o equivalent

175,00000 €
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B7DZC1R2 U Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 200x225mm, de MADEL,
MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització, amb certificat
d'homologació

132,00000 €

B7DZC1R3 U Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en PVC, de dimensions 175x175mm, de MADEL,
MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització, amb certificat
d'homologació

128,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,55000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,83000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,11000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,99000 €

B81ZU0C1 m Cantonera de protecció d' enrajolat d' alumini 2,10000 €

B82ZPERF m Perfil de planxa galvanitzada L per remat de placa de cartró guix, 1,45000 €

B82ZREV1 m Perfil L d' alumini anoditzat, de 30x15mm 2,03000 €

B83Z2000 u Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 1,76000 €

B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 10 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm 6,40000 €

B844U001 m2 Placa de cartó-guix de trillatge, amb acabat per pintar 7,90000 €

B84B97B0 m2 Placa d'acer galvanitzat, de mecanització perforada i termoesmaltat, de 60x60 cm, sistema
desmuntable amb entramat ocult ( sense secundaries ), amb aïllant acústic de classificació al foc
classe B s2 d0 i , de la marca Lledó o equivalent

52,15000 €

B84BU300 m2 Cel ras de panells metàl.lics de mecanització perforada circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7
mm.de interdistància ,termoesmaltat, de 30 cm d'amplada i 160cm, màxim de llargada, sistema
desmuntable fixada a parets amb sistema d'suspensió en capçalera sobre perfil, amb aïllant
acústic de classificació al foc classe B s2 d0, sitema ALT-300 , inclós pp. de panells especials per
rebre llumeneres, i perfil de remat perimetral de la marca Lledó o equivalent.

69,00000 €

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques
de 60x120 cm

3,00000 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 3,05000 €

B8816200 kg Morter monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat per a acabat raspat 0,41000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,71000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 5,96000 €

B89ZMO01 kg Hidrofugant, emulsió aquosa de resina de silicona que conte una quantitat redüida de dissolvents
orgànics, ref. AK-15 de la serie Recobriments tècnics de AKRIL

6,00000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,33000 €

B8JAU404 m Planxa preformada d'alumini lacat color a escolir de 1,2 mm. de gruix, de 200/400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs com a màxim

12,80000 €

B8K4U010 m Peça d'escopidor per a paret de 30 cm, de pedra de la calcària de 3 cm, acabat tall de fleix, amb
trencaaigües

13,01000 €

B8K9UD01 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix fins a 10 cm de desenvolupament com
a màxim, amb un plec, col.locat amb fixacions mecàniques

1,75000 €

B8KAUFIN m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat plata mate d'1,2 mm de gruix, fins 30 cm de
desenvolupament, amb tres plecs.

18,50000 €

B8Z101JK m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2 2,05000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 6,15000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 9,32000 €

B9917MET u Escossell circular de d. 80 cm. format per aro metàl.lic de planxa galvanitzada 100.10 mm. 18,00000 €

B9C12412 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens 12,24000 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,75000 €
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B9CZ2000 kg Beurada de color 0,79000 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 13,03000 €

B9F1U035 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Vulcano de Breinco o
equivalent

21,17000 €

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 494,08000 €

B9N1U001 m2 Paviment continu Aripaq d'aglomerat d'àrid o sauló i lligant a base de calcí de vidre amb acabat grà
lliure de 6 cm. de gruix.

11,85000 €

B9U1U280 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1 cm de gruix 6,00000 €

B9U1UENT u Entorpeu trapezoidal de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 30 cm d'amplada i 16-23
cmd'alçària i 1 cm de gruix

14,50000 €

B9V2ABK0 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat

32,30000 €

B9V2AMUB m Esglaó de pedra artificial acabat llis de motlle d'una peça secció en tipus L, de mides aprox 30 x 16
cm.

19,00000 €

BAF1UMO1 m Muntant de perfil rectangular d'alumini per ensamblatge entre dues vidrieres, d'alumini anoditzat
color plata de desenvolupament perimetral 24-50 cm.

3,25000 €

BAF3AL04 u Finestra AL.4 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb tres fulles abatibles, per a un
buit d'obra de 270x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3
amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, amb retenedor i mecanisme
manual d'obertura a distància.

810,00000 €

BAF3AL05 u Finestra AL.5 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles abatibles, per a
un buit d'obra de 182x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant
6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, amb retenedor i
mecanisme manual d'obertura a distància.

592,00000 €

BAF3AL09 u Lamel.les fixes AL.9 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie SP equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a un buit d'obra de 170x84 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

395,00000 €

BAF3AL10 u Lamel.les fixes AL.10 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie SP equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a un buit d'obra de 90x84 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

265,00000 €

BAF5AL01 u Vidriera AL.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent, col.locada
sobre encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batents, per a un buit d'obra de 110x217 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i
exteriors, mecanismes i ferratges, amb pany i clau,

1.245,00000 €

BAF5AL02 u Vidriera AL.2 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent, col.locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 170x217 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i
exteriors, mecanismes i ferratges, amb pany i clau.

1.490,00000 €

BAF5AL03 u Vidriera AL.3 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent, col.locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x217 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges, amb pany i clau.

825,00000 €

BAF5AL08 u Vidriera AL.8 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH o equivalent, col.locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent i un fix, ( pas de fulla de 90 cm. d'ample ) per a un

1.750,00000 €
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buit d'obra de 150x265 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar
aïllant 6/8/3+3, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges.

BAF5ALI1 u Vidriera ALI.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PL o equivalent, col.locada
sobre encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x217 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges amb
pany i clau.

665,00000 €

BAF7AL06 u Balconera AL.6 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal
sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 100x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant
6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges.

730,00000 €

BAF7AL07 u Balconera AL.7 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de pont tèrmic de Technal
sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 64x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant
6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges.

645,00000 €

BAN5AL02 u Bastiment de base per a vidriera AL.2, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de
bastiment de 170x217 cm.

58,08000 €

BAN5AL03 u Bastiment de base per a vidriera AL.3, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de
bastiment de 90x217 cm.

46,05000 €

BAN5AL04 u Bastiment de base per a finestra AL.4, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de
bastiment de 270x73 cm.

51,45000 €

BAN5AL05 u Bastiment de base per a finestra AL.5, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de
bastiment de 182x73 cm.

38,25000 €

BAN5AL06 u Bastiment de base per a balconera AL.6, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de
bastiment de 100x217 cm.

47,55000 €

BAN5AL07 u Bastiment de base per a balconera AL.7, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de
bastiment de 62x217 cm.

41,85000 €

BAN5AL08 u Bastiment de base per a vidriera AL.8, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de
bastiment de 150x265 cm.

62,65000 €

BAN5AL09 u Bastiment de base per a lamel.les AL.9, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de
bastiment de 170x84 cm.

38,40000 €

BAN5AL10 u Bastiment de base per a lamel.les AL.10, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de
bastiment de 90x84 cm.

26,40000 €

BANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 217 cm d'alçària

30,50000 €

BANAU486 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80+60 cm
d'amplària i 217 cm d'alçària

38,00000 €

BAQDBP1A u Porta interior P.1 d'una fulla batent 80x225 cm., de 45 mm. de gruix, formades per estructura
interior de fusta, acabat dues cares amb formica blanca SEF a les dues cares, cantejat lateral de
faig massís vernissat.

345,00000 €

BASAUPM1 u Porta PM.1 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent, per a una llum de 80x214 cm,
formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer
galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa d'acer de
2,5 mm, material aüillanta interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla
(marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre (excepte inferior),
pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix (
UNE-EN 12209 ). Joc de manetes d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre costat.

745,00000 €
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BASAUPM2 u Porta PM.2 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent amb espiell per vidre d.40 cm, per a
una llum de 80x214 cm, formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010
), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral
intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises
tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre
(excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de plaques
de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Pany antipànic tipus push a una cara, i maneta d'acer inox de pba
programa 200 d.20mm a l'altre costat.

815,00000 €

BASAUPM3 u Porta PM.3 metàl.lica tallafocs EI260-C5, de dos fulles batents amb espiells per vidre d.40 cm, per
a una llum de 80+80x214 cm, formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc (
ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç
perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana de roca de 160
kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2 mm.en
tot el perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i
recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Panys antipànic tipus push a una cara de les
dos fulles, i maneta  d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre costat.

1.360,00000 €

BAZ2U003 m Folrat de bastiment de base de 9-10,6 x 4 cm., amb fusta de pi flandes 1ª sense nusos, per pintar 11,50000 €

BAZAAR01 u Armari PA.1 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb
melamina, de dimensions totals 120x216 cm. i 40 cm de fons, sense trassera, i 2 portes de tauler
de fibres fusta de 19 mm. de gruix, acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos
mecanismes tipus D.

385,00000 €

BAZGKLEI m Guia Klein d'alumini anoditzat mod retrac.85/125 per portes corredisses per un pes 60-85 kg 6,25000 €

BAZGTEC2 u Pany  de cop i  clau Tecnolar 883 IN o similar 22,40000 €

BAZGTGEZ u Mecanisme ocult de retrocés per portes batents força 2-4 ( ref 99728 ) i guia amb retenció
mecànica ( ref. 99141 )
mod. Geze Boxer.

185,00000 €

BAZGU00A u Perns KSSinox 1002-B o similar 2,30000 €

BAZGUA0B u Passador de palanca model 371 HN Zubi de 30 cm de llargària per encastar 2,28000 €

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  ( art. 276) o similar 78,00000 €

BAZHU001 u Topall per a porta model 7108 inox mate o similar 1,47000 €

BB12ESEX m Barana B.E.1. d'acer per escala exterior, formada per travesser superior , travesser intermig i
muntants per pletina 45.8 , de 95 cm d'alçadad'acer galvanitzar, ancorada amb scargols a pletina
d'escala, per pintar posteriorment

29,50000 €

BB12UB01 m Barana B.1 d'acer formada travesser inferior pletina 150.6 ( per ancoratge a l'obra ), travesser
superior pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm de pletina 35.6, tot per pintar, i passamà format per
rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a travesser superior amb cargol avellanats, d'una alçada de
95 cm.

115,00000 €

BB17U003 m Perfil U d'acer inoxidable de 15 x 30 mm. 4,25000 €

BB42U001 u Escala exterior metàl.lica formada per zanques de pletina 220.12 i perfils t.40.5 travesser per
rigidització i soport de graons, tot galvanitzat en calent i esglaons i replans de planxa d'acer
galvanitzat gofrada, de 3 mm. de gruix, plegada i col.locada cargolada sobre perfils T.40, per un
total de 27 graons i tres replans, de tres tramades i de 100 cm. d'amplada.

4.275,00000 €

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents formes/dibuixos 110,00000 €

BC1UMUR m2 Vidre aïllant amb cambra d'aire deshidratat, d'una lluna incolora (ext) de 5mm. de gruix amb
tractament de contriol solar i baixa emissivitat a la cara interior / cambra d'aire de 20 mm. / i vidre
laminat 4+4 mm. de gruix amb dues làmines de PVB incolor, amb tots els cantos polits.

89,50000 €
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BC151700 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat
amb perfils L d'alumini

42,20000 €

BC151C00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent

47,11000 €

BC1FU010 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de seguretat incolor, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna de 6 mm i cambra d'aire de 8 mm

74,30000 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 37,60000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,23000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,56000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,65000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,83000 €

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,16000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,16000 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,23000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,43000 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 15,00000 €

BD511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer
inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre

11,81000 €

BD514EN1 u Bunera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica 10,62000 €

BD5A2D00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre 2,84000 €

BD5FC174 m Canal XD100 H10, de composite, classe de càrrega B125, amb reixa de composite, de llargària
total 100 cm, amplària total 13,5 cm, alçària total 10 cm, ref. ACOC0002003 de la sèrie XD100 de
ACO

37,12000 €

BD5HU5DA m Canal de formigó polímer tipus Ulma mod. U150K sense pendent, d'amplària interior 150 mm i
d'alçària exterior 220 mm., de secció hidràulica no inferior a 230 cm3, per recollida d'aigues
pluvials, en móduls de 1 m. de llargada, cancel.la de seguretat CS150, perfil d'acer galvanitzat per
protecció lateral, reixa de fosa dúctil nervada mod. FNX150KCCM, de classe C250T segons norma
UNE-EN 1433 amb módul de 0,5 m. de llargada.

90,50000 €

BD5L2B00 m2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un
feltre de polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 800 g/m2

6,26000 €

BD7FP260 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

4,90000 €

BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

6,72000 €

BD7FP460 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

10,26000 €

BD7FP560 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

16,24000 €

BDD153A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada 42,15000 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

49,62000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,73000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,16000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,42000 €
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BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,57000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 16,68000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 29,16000 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 52,66000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,25000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,79000 €

BE38U0KK u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 40 kW 1.300,00000 €

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

2,92000 €

BE42Q910 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

5,15000 €

BE52Q150 M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1,2 mm de gruix, amb unió
baioneta

10,53000 €

BEAZ1000 u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb una superfície activa de 1,5 a 1,75 m2,
vertical

86,07000 €

BEAZ11H2 u Captador solar pla marca Ferroli ECOTOP VF2.3 o equivalent,de planxa de coure amb vidre
prismatitzat, amb una superfície activa de 2,21 m2, un rendiment màxim de 79 % i un coeficient de
pèrdues a1=3,706 W/m2°K, a2=0,009 W/m2K, col.locat amb suport vertical

1.200,00000 €

BED5MMY2 U Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant VRF per a sistemes de 2 tubs, amb
ventilador axial, per a 26 unitats interiors com a màxim, de 73 kW de potència tèrmica en fred i
81,5 kW en calor, de 29,31 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de
400 V, amb 3 compressors hermètics rotatius tipus Scroll i fluid frigorífic R410A, model
MMY-MAP2614HT8 (26HP) de TOSHIBA o equivalent, amb desguassos, bomba de drenatge,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal.lació, inclos el trasllat des de peu de camio fins a sala d'instal·lacions

22.520,00000 €

BEDAD184 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 5,60 kW de potència tèrmica en fred i 6,30 kW en calor, de 54 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, baixa silueta model
MMD-AP0184SPH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

882,00000 €

BEDAD241 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 7,1 kW de potència tèrmica en fred i 8,0 kW en calor, de 60 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model MMD-AP0241BH de TOSHIBA o
equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats,
tub PVC 20 mm connectat a desguàs

1.365,00000 €

BEDAD361 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 11,2 kW de potència tèrmica en fred i 12,5 kW en calor, de 107 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model MMD-AP0361BH de
TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de
condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

1.113,00000 €

BEDAMD71 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW en calor, de 110 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model MMD-AP0071BH de TOSHIBA o
equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats,
tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

800,00000 €

BEDAMD91 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW en calor, de 39 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model MMD-AP0091SPH, baixa silueta de
TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de
condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs

1.261,00000 €
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BEDDU071 U Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW en
calor, de 33 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model MMU-AP0071BH de TOSHIBA o equivalent, amb
panel decoratiu, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

1.100,00000 €

BEDDV100 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 1000m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-1000-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes
43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

2.890,00000 €

BEDDVN25 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 250m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-250-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes
43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

1.300,00000 €

BEDDVN50 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 500m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-500-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes
43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

2.000,00000 €

BEDDVN80 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 800m3/h, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-800-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes
43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

2.635,00000 €

BEK21K77 U Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

23,91000 €

BEK21KA7 U Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

31,78000 €

BEK91400 U Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre 17,68000 €

BEK92400 u Boca extracció de 100 mm de diàmetre 13,28000 €

BEK93401 U Persiana de sobrepressió amb lames metàl·liques amb sortida de 250 mm de diàmetre i fixada a
paret

45,00000 €

BEKB1D33 U Panel difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de
planxa d'acer, tipus Clip-In de LLEDÓ, acabat lacat blanc de 600 mm de costat, RAL9010, de 24
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, i amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre

175,00000 €

BEKCA3F0 U Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 10´´ (250 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues
aletes oposades

10,75000 €

BEM3B110 U Extractor heliocentrífug temporitzat, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de
cabal màxim d'aire, per a instal.lar en conducte

73,60000 €

BEU1111LL u Purgador automàtic d'aire, Marca sedical o equivalent SPIROTOP model AB 050/002 67,00000 €

BEU4U025 u Dipòsit d'expansió tancat de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 1' de d

268,70000 €

BEU4U0LL u dipòsit d'expansió Marca sedical o equivalent Model REFLEX DT5-80 1-1/4''. 532,00000 €

BEU545A5 u Termòmetre bimetàl.lic de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C 11,26000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d 10,98000 €

BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge 69,58000 €

BEV31HE1 U Comandament de control per intercanviadors, model NRC01HE de Toshiba 105,00000 €

BEV3BMS1 U Centraleta remota per a control individual fins a 128 unitats interiors per a regulació i control
centralitzat de clima, model BMS-CM1280FTLE SMART CONTROL de Toshiba, per a controlar tot
el sistema via ordinador PC, amb monitorització de consums, control via ethernet i VPN

3.200,00000 €

BEV3T32E u Control remot individual per a regulació i control d'instal.lacions de clima, model RBCAMT32E de
Toshiba, instal·lat

85,00000 €

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 4,04000 €

BEVG26KK u Comptador d'energia termica Marca Sedical o equivalent Model SUPERCAL 539 267,00000 €
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BEVW2000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de
supervisió del sistema central

14,32000 €

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 4,74000 €

BEW49000 U Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 6,83000 €

BEW52000 U Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt 4,00000 €

BEYK8000 U Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,04000 €

BEZG4001 kg Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus R-407c i/o R-410A 7,82000 €

BF529400 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

4,36000 €

BF52C300 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

6,85000 €

BF52D500 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

12,61000 €

BF5A4200 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,76
mm

0,81000 €

BF5A5300 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80
mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

2,88000 €

BF5A6600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00
mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

3,31000 €

BF5A7600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 3/4'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00
mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

3,91000 €

BF5A8600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 7/8'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00
mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

4,17000 €

BF5AA600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques d'1'' 1/8 de diàmetre nominal i de gruix 1,00
mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

5,30000 €

BF5ABA00 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques d'1'' 3/8 de diàmetre nominal i de gruix 1,25
mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

8,04000 €

BF5B2300 M Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

0,94000 €

BFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,49000 €

BFC14C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

0,49000 €

BFC15C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

0,82000 €

BFC16C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,33000 €

BFC17C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

2,15000 €

BFQ3F3M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
10 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 12 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

2,98000 €

BFQ3F4M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
12 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 14 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

3,45000 €

BFQ3F5M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
15 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

3,86000 €

BFQ3F7M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació

4,63000 €
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BL-s3,d0 de reacció al foc
BFQ3F9M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de

28 mm de diàmetre exterior, de 21,0 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

5,66000 €

BFQ3N7R0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre
exterior, de 25 mm de gruix de de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24
mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

6,31000 €

BFQ3NAR0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre
exterior, de 25 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37
mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

7,54000 €

BFR11110 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 4,60000 €

BFR11410 M Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

5,34000 €

BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat 1,52000 €

BFW52CB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat 2,94000 €

BFW5A2B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

1,41000 €

BFW5A4B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

1,40000 €

BFW5A5B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

1,37000 €

BFW5A6B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,86000 €

BFW5A7B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 3/4'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

2,20000 €

BFW5A8B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 7/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

1,48000 €

BFW5AAB0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1'' 1/8 de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

2,98000 €

BFW5ABB0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1'' 3/8 de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

5,08000 €

BFW5BT14 U Distribuidor frigorífic de connexió en T, en coure,  amb aïllament, model RBM-BT14E de Toshiba 199,00000 €

BFW5BY55 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY55E de Toshiba 79,20000 €

BFW5Y105 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY105E de Toshiba 103,50000 €

BFW5Y205 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY205E de Toshiba 179,10000 €

BFW5Y305 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,  amb aïllament, model RBM-BY305E de Toshiba 199,00000 €

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

1,32000 €

BFWC1420 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,93000 €

BFWC1520 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 1,07000 €

BFWC1620 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 1,91000 €

BFWC1720 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 4,15000 €

BFWR1111 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

4,73000 €

BFWR1141 U Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

5,60000 €

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre
exterior, per a soldar per capil.laritat

0,29000 €

BFY52CB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre
exterior, per a soldar per capil.laritat

0,55000 €
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BFY5A2B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1/4'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

0,46000 €

BFY5A4B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

0,88000 €

BFY5A5B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1/2'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

0,97000 €

BFY5A6B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 5/8'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

1,40000 €

BFY5A7B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/4'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

1,50000 €

BFY5A8B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 7/8'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

1,75000 €

BFY5AAB0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1'' 1/8 de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

1,96000 €

BFY5ABB0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1'' 3/8 de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

2,64000 €

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,04000 €

BFYC1420 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,05000 €

BFYC1520 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,08000 €

BFYC1620 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,12000 €

BFYC1720 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,18000 €

BFYQF3M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomèriques, de 10 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 12 mm

0,28000 €

BFYQF4M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomèriques, de 12 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 14 mm

0,36000 €

BFYQF5M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomèriques, de 15 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm

0,39000 €

BFYQF7M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomèriques, de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm

0,46000 €

BFYQF9M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomèriques, de 28 mm de diàmetre exterior, de 21,0 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm

0,54000 €

BFYQN7R0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense halògens, per a canonades
de 22 mm de diàmetre exterior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm

0,63000 €

BFYQNAR0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense halògens, per a canonades
de 35 mm de diàmetre exterior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 37 mm

0,73000 €

BFYR1111 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,54000 €

BFYR1141 U Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,63000 €

BG14BB u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per una fila de 12 mòduls 29,40000 €

BG146502 u Caixa per a quadre de distribucio, de plastic i metal.lica amb porta, per a dues fileres de dotze
moduls i per a muntar superficialment

28,19000 €
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BG146B33 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl.lica amb porta, per a sis fileres de trenta tres
mòduls i per a muntar superficialment

256,00000 €

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca i per a
muntar superficialment

1,90000 €

BG151812 u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 120x120 mm, amb grau de proteccio normal i per a
muntar superficialment

2,47000 €

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca i per a
muntar superficialment

5,49000 €

BG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estanca i per a
muntar superficialment

6,69000 €

BG153B22 u Caixa de derivacio quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de proteccio estanca i
per a muntar superficialment

13,04000 €

BG1AU008 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm

231,87000 €

BG1AU030 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm

390,81000 €

BG1AU050 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm

419,99000 €

BG21016R m Tub rígid de pvc, de 16 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a
l'impacte > 2 j, resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, per a
connexió roscada

0,53000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,50000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,65000 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,94000 €

BG21H910 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

4,76000 €

BG21RC01 u Mànega de parell de coure flexible de secció 2x1.5 mm2 amb coberta exterior de pvc vermella, no
propagadora de flama, resistència del conductor a 20 ºc 13.3 ohms/km. tensió de servei 500 v.

0,20000 €

BG221410 m Tub flexible corrugat de pvc de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte > 1 j, resistència a compressió > 320 n

0,09000 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,18000 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,84000 €

BG22K810 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V

0,49000 €

BG22KA10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V

0,98000 €
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BG22KB10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V

1,56000 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,31000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,46000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,24000 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 200 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,83000 €

BG230300 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 13 2,35000 €

BG230400 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 16 2,66000 €

BG230500 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 21 3,59000 €

BG2C1300 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x200 mm 8,95000 €

BG2C1500 m Safata plàstica de pvc rígid llis, de 60x300 mm 13,56000 €

BG2C1600 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm 18,49000 €

BG2D9800 m Safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat, de 400 mm d´amplària 25,75000 €

BG2DB500 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304,  de secció 200x60 mm2 28,11000 €

BG31EB00 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x70 mm2

11,00000 €

BG31ED00 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x120 mm2

18,30000 €

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x1,5 mm2

1,58000 €

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2

1,10000 €

BG31H400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x4 mm2

3,79000 €

BG31H500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de
secció 4x6 mm2

2,56000 €

BG31J600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x10 mm2

12,13000 €

BG31J700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x16 mm2

17,57000 €

BG326200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2 0,29000 €

BG329200 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x1,5 mm2

0,20000 €

BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2

0,61000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG3B5400 m Platina de coure nua de 60 mm2 de secció (20x3 mm), per a 194 A d'intensitat màxima 2,37000 €

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2,
de 2 mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en perfil din

19,34000 €

BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2,
de 2 mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en perfil din

19,69000 €
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BG415DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une_en
60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en perfil din

39,15000 €

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une_en
60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en perfil din

39,85000 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une_en
60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en perfil din

41,98000 €

BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une_en
60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en perfil din

55,00000 €

BG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une_en
60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en perfil din

111,41000 €

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 a d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une_en
60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en perfil din

118,18000 €

BG415F99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE_EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

19,83000 €

BG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

265,95000 €

BG41LTTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 a d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per
a interruptors fins a 630 a, de 70 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, per a muntar
superficialment

1.380,83000 €

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de
0,03 a de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma une_en 61008, de 2 mòduls din de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil din

57,82000 €

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d´intensitat nominal, tetrapolar (4p),
de 0,3 a de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma une_en 61008, de 4 mòduls din de 18
mm d´amplària, per a muntar en perfil din

91,96000 €

BG4252JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

129,23000 €

BG472540 u Interruptor manual de 15 a, tripolar mes neutre, de comandament 20,96000 €

BG49U005 u Regulador velocitat reb-2.5n soler palau 35,00000 €

BG4CRC01 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'2.5 a 4 a, marca telemecanique o similar equivalent 30,00000 €

BG4CRC02 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 6.3 a 10 a, marca telemecanique o similar
equivalent

35,00000 €

BG4CU010 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 0,4 a 0,63 a, marca telemecanique model lr2-d1304
o similar equivalent

23,60000 €

BG4CU020 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a 2,5 a, marca telemecanique model lr2-d1307 o
similar equivalent

25,44000 €

BG4RU015 u Contactor de 40 a, circuit de potencia de 400 v i comandament de 230 v, amb indicador de
maniobres d'aturada, automatic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, marca
merlin gerin model ct ref 15328 o similar equivalent

52,16000 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 0,94000 €

BG6211KK u Marc exterior per presa TV serie 82, marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent,
encastat

4,22000 €
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BG6211SZ u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, serie 82, marc
metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent

12,88000 €

BG6211XX u Encreuamnet, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V 15,47000 €

BG62D19J u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

3,44000 €

BG62D1AK u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

4,49000 €

BG62DJ9K u Commutador de creuament per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

11,51000 €

BG63B153 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu alt

1,91000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

2,67000 €

BG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, per a encastar 3,03000 €

BG63U110 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 25 A, preu alt, per a encastar 5,32000 €

BG6431S3 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, serie 82, METALL noble,
de SIMON, amb grau de protecció IP-44, encastat o equivalent

12,89000 €

BG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt,
amb grau de protecció IP-55,

4,75000 €

BG64U010 u Polsador temporitzat, per a muntar superficialment 22,46000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm
de diàmetre, estàndard

7,30000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

9,58000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,25000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0,28000 €

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,37000 €

BGW2D000 u Part proporcional d´accessoris per a safates metàl.liques 2,93000 €

BGW2UX00 u Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable 2,35000 €

BGW3B000 u Part proporcional d'accessoris per a platines de coure nues 0,33000 €

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,29000 €

BGW42000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors diferencials 0,26000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,38000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,29000 €

BGW63000 u Part proporcional d´accessoris per a endolls 0,29000 €

BGW64000 u Part proporcional d´accessoris per a polsadors 0,26000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €

BGYD1000 u Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,78000 €

BH2D1MND u Llumenera decorativa tipus minidownlight, amb tecnologia LED, ORBIT de Lledó, amb 3 led de 3W,
3x3W, D80x66 12º,

65,33000 €

BH2D4ACK u Llumenera decorativa individual de superficie per a 2 fluorescents tipus T5 en línia, amb longitud
especial de 2350mm, a replantejar a obra, amb difusor opal, alumini de extrusió termoesmaltat en
color RAL9006, reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, model OD-2977 1+1 T5
54W de Lledó, amb 2 tubs T5 MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40, ref.2977112201010SP

278,74000 €

BH2D4ADY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància electrònica
de freqüencia variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 PL-R
CRDA BM 2x17W, de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco 17W/840/4P,
1CT/5X10BOX

163,54000 €
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BH2D4AFY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 14W/840, reactància electrònica
i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R
HF CCI BM de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco 14W/840/4P, 1CT/5X10BOX

100,89000 €

BH2D4AGG u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD OPTIMA
per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i 230 V de tensió
d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5
MASTER TL5 HO 28W/840 SLV/40, ref. 3291102801004ST, amb ancoratges,

151,62000 €

BH2D4AGH u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt rendiment PVD OPTIMA
per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i 230 V de tensió
d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5
MASTER TL5 HO 35W/840 SLV/40, ref. 3291103501004ST, amb ancoratges

169,04000 €

BH2D4AJK u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància electrònica i
230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de
Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651
(4P)

160,71000 €

BH2D4AJL u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància electrònica
de freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5
HFCR.DA.600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt ancoratge
OD-3200 P/OD7651 (4P)

189,26000 €

BH2D4AJY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes 17W/840, reactància electrònica
i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R
HF CCI BM de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco 17W/840/4P, 1CT/5X10BOX

100,89000 €

BH2D4AKK u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents tipus T5, reactància electrònica i
230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de
Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 14W/840 SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651
(4P),

157,88000 €

BH2D4AKL u Llumenera decorativa per encastar per a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40, conjunt ancoratge
OD-3200 P/OD7651 (4P)

169,81000 €

BH612220 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència de 120 fins a 175 lúmens,
de 2 hores d'autonomia, com a màxim

67,86000 €

BH61AA34 U Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2
làmpades de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, per a col.locar enrasada en
sostre o paret, tipus Sol N5S amb caixa ref. KENTB ó KENPB de Daisalux o equivalent

64,12000 €

BH61MCA1 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat antipànic, encastada en sostre, model MCA-4190
1x2W, BL.ST, instal·lada

131,40000 €

BH61MCA2 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat d'evacuació, encastada en sostre, model
MCA-4195 1x2W, BL Basic, Emp/ES.ST, instal·lada

107,95000 €

BHA1H2Q0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer embotit

33,10000 €

BHNK41BE u Llumenera per a encastar quadrada de costat 250 mm, per a exteriors, d'abalissament amb 1
làmpada d'hal·logenurs metàl·lics HIT-CE 35W/830, G12, de 230 V de tensió d'alimentació, amb
cos metàl.lic, referència BEGA model 2278, inclosa làmpada CDM-T 235/830 G12 de 3500 lm, de
Philips, BEGA 490 Carc.P/BE-2332-33, BEGA 090, grau de protecció IP-65, IK10

287,42000 €

BHT1U030 u Sensor de llum exterior de dia entrant de superficie tipus LSD, amb connexio mitjançant moduls de
control de regulacio en funcio de la llum diurna DSI/DALI, de LUXMATE ref.20 731 906

84,03000 €

BHT1UDIM u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació, sortides DALI/DSI-detecció automàtica,
dispositiu DIMLITE DAYLIGHT LUXMATE de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 162 195,

228,44000 €

BHT1UDIN u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació per al control de dos grups de luminàries;
màxim 25 aparells de servei DALI ó 50 DSI per cada canal de sortida. Rang de regulació 100% a
1%, amb relé de 10A incorporat, connexions amb bornes roscades, carcassa tipus armari de
distribució, gris RAL 7040 amb LED d'estat i polsador de proves, dimensions 70x90x59mm, de
ZUMTOBEL, ref. ZUM22 161 822

339,30000 €

BHT1ULC1 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida constant,
d'alta eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV,

66,97000 €
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tipus IP20, refrencia TRI-LCU 100/24, E020, 120-240V, model TALEXX REMOTE LCU de
TRIDONIC

BHT1ULC2 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida constant,
d'alta eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV,
tipus IP20, refrencia TRI-LCU 060/24, E001, 120-240V, model TALEXX REMOTE LCU de
TRIDONIC

49,41000 €

BHT1ULC3 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal i tensió de sortida constant,
d'alta eficiència, protecció contra sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV,
tipus IP20, de 35W, referència TRI-LCU 35/24, E001, 120-240V, model TALEXX REMOTE LCU de
TRIDONIC

3,00000 €

BHU82315 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb
una longitud de 1500mm, balnc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1500
9P130-2NW24V60º

200,89000 €

BHU8233T u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb
una longitud de 1200mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1200
9P130-2NW24V60º

152,00000 €

BHU8234T u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb
una longitud de 1000mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1000
6P130-2NW24V60º

139,19000 €

BHU8235Y u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb
una longitud de 600mm, blanc neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 600
4P130-2NW24V60º

116,67000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,48000 €

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,23000 €

BJ1AUGAR u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, mod. Garda de Roca,
ref  37105500.

83,10000 €

BJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt 36,67000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,75000 €

BJ22712C u Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació encastada, per a dutxa, de llautó cromat, model
Monodin de Roca ( 5A2207C00 ), amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

77,00000 €

BJ22T120 u Barra regulable de 60 cm. de llargada i suport per dutxa de telèfon, mural, model 5B0104C00 de
Roca, de llautó cromat.

54,00000 €

BJ22U001 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 3/4' i sortida de 3/4'

85,58000 €

BJ22U020 u Ruixador antivandàlic fix, d´aspersió fixa, mod. 29305, 30,50000 €

BJ22W720 u Tub flexible per a dutxa de telèfon de 150 cm. de llautó cromat de Roca amb dues unions roscades
de 1/2´´, mod. 525761100

19,80000 €

BJ22X920 u Dutxa de telèfon cromada de xorro d'aigua, roscada a tub flexible, de Roca model 5B9035C00 8,45000 €

BJ23MSAN u Aixeta monomando amb cartutx ceràmic de d. 40 mm. i maneta sanitaria per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, mod. Victoria i buidador automàtic, amb entrada de
3/8´´.

63,60000 €

BJ23UTLV u Aixeta temporitzada per a lavabo, Presto 2000 ECOde Roca, amb entrada de 1/2´´. 115,00000 €

BJ28212A u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

42,07000 €

BJ28U010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó
cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades, tipus Lògica ref.5261645J0 + 525836400
de Roca

88,24000 €

BJ2Z412B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1´´ i entrada de 1´´ 21,00000 €

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4,
per a roscar al sifó de llautò cromat

9,63000 €

BJ33U020 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, per a connectar al ramal de PVC

13,75000 €

BJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

2,98000 €
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BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de
PVC

4,65000 €

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

59,03000 €

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

29,16000 €

BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

115,00000 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

140,00000 €

BJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de nylon blanc mod 445 Bc de
Arcon

220,00000 €

BJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm 25,01000 €

BJ4ZU040 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 400 mm de llargària, de Roca model 816394001,
col.locat amb fixacions mecàniques

39,00000 €

BJ4ZU060 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 600 mm de llargària, de Roca model 816395001,
col.locat amb fixacions mecàniques

49,00000 €

BJ4ZU0CO u Contenidor de reixeta de 20x12 cm. de la sèrie Hotel's de Roca model 816403001, col.locat amb
fixacions mecàniques

29,00000 €

BJ4ZUMA1 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20908012, de vidre d'una porta
practicable a 90º amb perfil entre parets, de 80 cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada, col.locada i
segellada

345,00000 €

BJ4ZUMA2 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20910012, de vidre d'una porta
practicable a 90º amb perfil entre parets, de 100 cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada.

405,00000 €

BJ654640 u Filtre de sorra, polièster reforçat, de 10 m3/h, amb connexió de diàmetre 1´´1/2 382,51000 €

BJA243B2 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413 mm de diàmetre, model NILO 50, ref.
3200485, de FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

200,00000 €

BJA263B3 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500
W de potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413 mm de diàmetre, model NILO 100, ref.
3200487 de FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

290,00000 €

BJA293B1 u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 6000 W de
potència, preu alt, model TG de la casa FLECK, dimensions 1870mm alçada i 710 mm de diàmetre
col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

2.185,00000 €

BJAA20C1 u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 32/12-C-PN10 589,00000 €

BJAA20VV u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model UFP 34/21-C-PN10 1.025,00000 €

BJAAU0JJ u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l 1.026,00000 €

BJAB15C1 u Dipòsit acumulador SEDICAL REFLEX o equivalent model LS 500. Acer ST 37/2 2.154,00000 €

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una pressió
de 3 kg

10,93000 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 192,06000 €

BL115430 u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg de carrega
útil, 4 parades (9 m) i 1 m/s de velocitat

1.131,86000 €

BLH15514 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s
de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 4 parades

2.804,66000 €

BM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal.lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma
UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

50,03000 €

BM122440 u Central de detecció d'incèndis microprocesada per a instal.lacions analògiques, per a 4 bucles,
possibilitat de connexió de fins a 159 elements per bucle, amb teclat i matriu LCD d'indicació de

868,06000 €
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funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'alarma i d'avaria, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic, amb envoltat de planxa d'acer i pany amb clau

BM12RC03 u Bateria hermètica de plom-àcid lliure de manteniment. tensió nominal: 12vcc. capacitat nominal:
3.3 ah/20h.

3,60000 €

BM132311 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col.locació interior

50,22000 €

BM132312 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col.locació exterior

139,56000 €

BM13RC03 u Font d'alimentació estabilitazada, regulable i cortocircuitable. caixa metal.lica amb capacitat per
bateries. alimentació: 220vca. 50hz. sortida: 24vcc 3a.

132,10000 €

BM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

215,51000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficacia 21a-113b/c, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell

34,55000 €

BM3135ZZ u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat encastat a obra

225,00000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 27,09000 €

BMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90° amb un abast longitudinal de <=12
m com a màxim, per a muntar superficialment a la paret

36,13000 €

BMD1U012 u Ròtula de paret per fixació de detector duo. model: br1. marca: visonic. referència plana fàbrega:
ala 002895 o similar equivalent.

3,37000 €

BMD31206 u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircuitable en caixa metalica amb capacitat per a 2
bateries. tensió d'alimentació 220vcc - 50 hz. sortida de tensió de treball 13,8 vcc. alimentació 3a.
marca plana fàbrega model fa-1203 o similar equivalent.

106,83000 €

BMD31440 u Central microprocessada bidireccional, amb 8 línies dobles de detecció supervisades, per tenir 8
zones de detecció i 8 de tamper o 16 zones de detecció, ampliables a 192. programable per teclat
o amb programador. 66 codis d'usuari de 6 dígits o 99 de 4 xifres. transmissor digital incorporat
compatible amb la majoria dels formats. admet fins a 8 particions reals amb número d'abonat
diferent i fins a 24 teclats. disposa de 4 sortides auxiliars per tensió programables. memòria de 185
posicions. possibilitat de connectar impressora d'incidències. microinterruptor de tamper i relé
auxiliar. transformador de 25 va. dimensions: 290 x 290 x 95 mm. model: networx nx-8e. marca:
caddx. referència plana fàbrega: ala 000250 o similar equivalent.

224,28000 €

BMD31441 u Bateria hermètica de plom-acid lliure de manteniment. tensió nominal: 12 vcc. capacitat nominal: 7
ah/20 h. dimensions: 95 x 151 x 65 mm. (alt x llarg x ample). pes: 2,58 kg. model: dm 12-7. marca:
diamec. referència plana fàbrega: ala 006001 o similar equivalent.

12,24000 €

BMD31442 u Mòdul d'expansió de 8, 16 zones o 8 zones + 8 tamper per instal·lar-lo a la central o remotament.
en aquest cas, disposa d'entrada de tamper per la caixa que el contingui. alimentació: 12 vdc, 30
ma. model: nx-216e. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala 000255 o similar equivalent.

64,58000 €

BMD31443 u Teclat per central networx i indicació lcd. tecles il·luminades interiorment. dimensions: 162 x 134 x
25 mm. model: nx-148. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala 000054 o similar equivalent.

124,02000 €

BMD3TAMP u Tamper de seguretat per central cr. marca plana fabrega model oss44saua1 o similar equivalent. 6,03000 €

BMD41004 u Sirena interior amb senyalització acústica, en caixa de plàstic blanca. consum 110 ma a 12 vcc.
nivell acústic: 110 db. dimensions: 110 x 110 x 55 mm. model: spf-60. referència plana fàbrega: ala
001004 o similar equivalent.

15,92000 €

BMD41079 u Sirena exterior en abs color vermell, de 85 dba, amb llum intermitent autoprotegida i
autoalimentada per un acumulador inclòs en el subministrament de la sirena. modell matty de
plana fabrega.

54,00000 €

BMD62620 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2+2x0,75 mm2 0,49000 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210
x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament

3,21000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,31000 €
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BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,52000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,26000 €

BMY31000 u Part proporcional d´elements especials per a extintors 0,22000 €

BN3153P0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', 10 bar de PN, amb cos de PVC,
bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C

11,20000 €

BN3154F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

131,52000 €

BN3164F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

151,68000 €

BN3184F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

232,86000 €

BN83B3E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de
40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

123,48000 €

BN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució normal, cos de llautó,
disc de niló, seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C

9,85000 €

BNB1A320 u Vàlvula de boia de transmissió directa amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt

408,55000 €

BNE1A300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
llautó

51,23000 €

BNF11A80 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 80 mm de diàmetre nominal, amb
cos de bronze PN 10, connexions embridades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i
amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada

2.968,23000 €

BNF11AC1 u Mesclador termostàtic VMT 3/4´´- C  Cabal nominal 2,1 m3/h Temperatura regulable 45 - 65 ºC 436,00000 €

BNFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat de 1/2''

13,86000 €

BNL261C1 u Bomba doble de rotor humit SEDICAL per a calefacció model SPD 30/7T-B 372,00000 €

BNL261C2 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits d'ACS model SA 25/4-B 359,00000 €

BNL261KK u Grup de bombeig instal·lacio solar Marca sedical o equivalent, model WHPSol 20-11L. 622,00000 €

BOG19A0P m Pedra calcària nacional amb una cara polida i aapomaçada preu alt, de 20 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

60,04000 €

BP11U010 u Antena de TV per banda IV-V (UHF) de la sèrie Super Espectral Color, amb guany tipic de 13 dB,
amb alta relació davant-darrera típica de 29 dB, tipus Fesa 813N de Hirschmann o equivalent

27,91000 €

BP11U110 u Antena de FM per banda II amb dipol en forma de U, omnidireccional, amb guany de 0 dB, tipus
Fadi UI R de Hirschmann o equivalent

9,09000 €

BP121904 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per planta i baixant, amb un total de 18
connexions, per a muntar en armari tancat

306,97000 €

BP1219C4 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica 32,00000 €

BP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic 32,00000 €

BP141212 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, per a
encastar

9,87000 €

BP152000 m Conductor coaxial d'atenuació baixa 0,51000 €

BP1Z1100 u Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de U de 32 cm 2,53000 €

BP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat, prolongable
per a fixar antenes de TV i de FM

8,92000 €

BP213005 u Alimentador de videoporter digital, per utilitzar quan hi ha diversos accessos, per a la il.luminació
dels targeters i l'obreportes dels accessos que no estan directament connectats a l'alimentador
principal. muntatge en carril din de 6 espais o directe a paret. alimentació 220/240 vca 50hz 18va.
tensió de sortida 12 vac (1 a). marca auta, model atf-12 o similar equivalent.

22,50000 €

BP213102 u Alimentador per sistemes d'audio i video. font d'alimentacio conmutada alimentacio 220/240 vac
50hz, 18va. sortida 12 vac i 24 vcc. muntatge en carril din de 10 espais. marca auta model atf-98.

90,00000 €
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BP21AT32 u Modul de control digital pt+coax 90,00000 €

BP221L33 u Placa exterior (placa de carrer) digital de porter electronic digital, amb sistema de fonia (modular i
integrat). modul de control i swicht de codificacio amb polsadors i tarjeter doble. presentacio en
alumini extrusionat de 130 mm. dimensions placa 262x130 mm. marca auta decor- f s3 101, d'un
polsador. totalment instal.lada i encastada.

80,00000 €

BP223T49 u Caixa per encastar decor auta placa s3. (placa de carrer). dimensions caixa 136x248x60 mm.
totalment instal.lada i encastada.

5,00000 €

BP24P20A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig i per a encastar a la
porta amb funda

18,48000 €

BP255229 u Telèfon auta decor digital. disposa de 2 leds indicadors: de telèfon desactivat i de línia ocupada i
de 2 polsadors (obreportes i auxiliar). polsador d'obertura lateral que permet accionar l'obreportes
sense necessitat de despenjar. s'instal•la amb cable de 4 conductors. instal•lat i comprovat. model:
pe202003

38,70000 €

BP272010 m Cable per a transmissió de vídeo d'atenuació normal 0,67000 €

BP31U031 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 90 W, potència de sortida, 60W RMS, amb
alimentació phantom, prioritat d'avisos, selector de 6 entrades auxiliars, dimensions
425x85x275mm de fons, equivalent a 2U rack 19'', model MAX-62 de FONESTAR,

450,00000 €

BP33U111 u Micròfon inalàmbric de mà amb càpsula dinàmica unidireccional d'alta qualitat, i receptor compacte
VHF 174 a 194MHz, dimensions 220x40x114mm, controls de volum, model MSH-110 de
FONESTAR

172,00000 €

BP33U112 u Micròfon sistema dinàmic unidireccional de sobretaula, model FDM-625 de FONESTAR,
impedància 600 ohm

63,00000 €

BP35UAS9 u Altaveu empotrable de baixa impedància de 2 vies, de 40 W de potència màxima, 20W (RMS),
sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 90 dB, alimenació 100 V, d'ABS i reixeta metàl·lica rectangular,
color blanc mat, dimensions 192x279x69mm (orifici 162x242mm), model BS-40T de FONESTAR,
per a muntar encastat a sostre

43,50000 €

BP412021 m Cable per a transmissió de dades/video/TV, HDMI, VGA, inclosos els connectors des d'armari en
sala premsa fins a projector en fals sostre

9,50000 €

BP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266

0,82000 €

BP49U011 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, LLIURE D'HAL·LÒGENS, paral.lel bicolor per a
connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub

2,14000 €

BP4A2210 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina de
baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

1,54000 €

BP4AACB0 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura metàl.lica, amb coberta de polietilè

6,34000 €

BP7226LL u Caixa repartidora amb suport portarregletes i regletes de tall per a 50 parells, muntada
superficialment i connectada

134,00000 €

BP731471 U Connector senzill rj45, categoria 6, sense pantalla 4,01000 €

BP7394D3 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector RJ45
quàdruple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt,
per a muntar sobre bastidor o caixa

27,10000 €

BP73J170 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple categoria 6 UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

4,85000 €

BP73R2A1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ per a xarxes de fibra òptica
multimode, per a muntar amb adaptador òptic

25,29000 €

BP74E310 U Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x fondària), porta de
vidre securitzat amb pany i clau

270,22000 €

BP7E11AW u Antenna per a connectivitat informàtica sense fils Wi-Fi de 2,4GHz 35,00000 €

BP7E11NN u Switch de 24 ports 10/100Mbps, per a armari tipus Rack 19´´, amb alimentació a 230 V. Col·locat i
provat

452,00000 €
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BP7Z1C58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària

151,35000 €

BP7Z2660 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb capacitat per a 6 connectors del tipus MTRJ

58,77000 €

BP7Z26KK u Regleta de tall i prova amb una capacitat de 10 parells, amb inserció del conductor per
desplaçament de l'aïllant, amb suport i caràtula indicativa

11,00000 €

BP7Z26VV u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de
320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada superficialment

11,00000 €

BP7Z4633 u Adaptador òptic per a connector MTRJ, per a muntar sobre repartidor òptic 1,00000 €

BP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot

98,56000 €

BP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal

148,88000 €

BP7ZF65A U Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides 600x500 mm (amplària x fondària), i 100
mm d'alçària

57,02000 €

BP7ZSR20 u Suport per a 1 connector RJ45, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls
estrets

1,98000 €

BPD311C2 u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa
d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 500x500x150 mm, per a muntar
superficialment o per a encastar

98,96000 €

BPDZ61BF u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 330x430x200 mm, per a muntar
superficialment

117,12000 €

BPDZ61BG u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer
lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 800x600x300 mm, per a muntar
superficialment

214,35000 €

BQ132124 m Banc de formigó gris, secció rectangular 80x40 cm ( tipus U invertida ) acabat llis de color gris
sense respatller,

275,00000 €

BQ45FEN2 m Taulell de 45-30 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió (HPL), de 13 mm de gruix,
color a definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm.,inclós forats per encastar lavabos i perfileria
auxiliar de suport d'acer inox.

125,00000 €

BQ52U001 u Demunter de planxa d'acer inox AISI 316 de 1,2 mm de gruix acabat scotch, amb una aigüera
d'una sina de 40x40x20 cm. integrada al demunter amb soldadura,amb desguàs, vàlvula,
sobreeixidor i forat d.35 per col.locació griferia, i presa equipotencial del conjunt de mides 390x65
cm., amb peto frontal de 10 cm, i laterals , amb suport interior encolat de tauler DM hidròfug de 20
mm, amb suports murals

1.815,00000 €

BQ54FEN1 m Taulell de 50-60 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió (HPL), de 13 mm de gruix,
color a definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm.,inclós forats per encastar lavabos i perfileria
auxiliar de suport d'acer inox.

175,00000 €

BQ54UM08 u Moble M.8 de sota encimera de llargaria total 390 cm., format per tres mòduls de 120x60x80cm.
amb dues portes batents cada un, un mòdul de 30x60x85 amb quatre calaixos, tot amb estructura
interior de tauler de partícules e fusta de 16 mm. acabat Sef de color blanc, muntat recolçat cada
mòdul sobre quatre potes amb sistema d'anivellament, frontisses blum tapaboques, tiradors de
barilla cromada de 10 cm., prestages interiors de tauler melamínic de 19 mm., i sòcol d'acer inox
de 7 cm. d'alçada, portes amb tauler de partícules de fusta acabat amb formica blanca SEF a les
dues cares

1.475,00000 €

BQ54UM09 u Moble M.9 de s llargaria total 329 cm., format per tres mòduls de 94x40x75cm.de dues portes
batents, un mòdul de 47x40x75 d'una fulla batent, tot amb estructura interior de tauler de partícules
de fusta de 16 mm. acabat amb xapa de faig vernissat, muntat sobre el paviment, portes amb
tauler de partícules de fusta acabat amb xapa de fusta vernissada, frontisses blum tapaboques,
prestages interiors de tauler de partícules de fusta de 19 mm.xapada amb faig i vernissat, i tauler
superior de mides 329x40 cm. amb tauler de partícules de fusta acabat amb xapa de fusta
vernissada,

1.575,00000 €
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BR3P1310 m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 43,41000 €

BR452610 u Mimosa (Acacia dealbata) d'alçària 1,5 a 2 m, en contenidor 25,20000 €
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D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 78,66000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300

Subtotal: 20,93300 20,93300
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800
Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 15,43000 = 23,91650

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 94,44000 = 21,24900

Subtotal: 56,72230 56,72230

COST DIRECTE 78,66330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,66330

D06L1CH1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 135,19000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,300      x 1,01000 = 0,30300
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,740      x 17,50000 = 12,95000
B03E1480 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat

550 kg/m3, en sacs
0,700      x 93,02000 = 65,11400

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,375      x 97,65000 = 36,61875
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Subtotal: 114,98575 114,98575

COST DIRECTE 135,19175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,19175

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 73,54000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 19,68000 = 34,24320
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800

Subtotal: 53,33320 53,33320

COST DIRECTE 73,53920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,53920

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 76,10000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials
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B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 19,68000 = 32,07840
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 94,44000 = 23,61000

Subtotal: 55,89040 55,89040

COST DIRECTE 76,09640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,09640

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,40000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 94,44000 = 35,88720

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,68000 = 29,91360
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 66,00280 66,00280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19030

COST DIRECTE 86,39910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,39910

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,03000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

ELEMENTS COMPOSTOS

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 94,44000 = 42,49800

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,480      x 19,68000 = 29,12640
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 71,82640 71,82640

COST DIRECTE 92,03240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,03240

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,40000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,68000 = 30,11040
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 85,20040 85,20040

COST DIRECTE 106,39990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,39990

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 101,55000 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 19,68000 = 27,15840
B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 94,44000 = 35,88720

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 80,34760 80,34760

COST DIRECTE 101,54710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,54710

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 87,02000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,07000 = 0,81320

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 94,44000 = 35,88720

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,68000 = 29,91360
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 66,81600 66,81600
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COST DIRECTE 87,02200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,02200

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 288,69000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 38,06000

Subtotal: 38,06000 38,06000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,500 /R x 1,68000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,540      x 19,68000 = 30,30720
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 220,000      x 0,99000 = 217,80000

Subtotal: 248,10720 248,10720

COST DIRECTE 288,68720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,68720

D07AA000 m3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 55,64000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500

Subtotal: 9,19500 9,19500
Materials

B7C100N0 m3 Escumant per a formigó cel.lular 1,000      x 14,95000 = 14,95000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,330      x 94,44000 = 31,16520

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,01000 = 0,33330

Subtotal: 46,44850 46,44850

COST DIRECTE 55,64350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,64350

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,67000 = 0,70350

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,06000 = 0,01081

Subtotal: 0,71431 0,71431

COST DIRECTE 0,92191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92191

D0B34123 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 10 x 10
cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 1,56000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,002 /R x 21,99000 = 0,04398
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,002 /R x 19,53000 = 0,03906

Subtotal: 0,08304 0,08304
Materials

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 1,34000 = 1,47400

Subtotal: 1,47400 1,47400

COST DIRECTE 1,55704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55704

D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 2,69000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 19,53000 = 0,07812
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 21,99000 = 0,08796

Subtotal: 0,16608 0,16608
Materials

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 2,29000 = 2,51900

Subtotal: 2,51900 2,51900
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COST DIRECTE 2,68508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68508

D0B34138 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 4,61000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 19,53000 = 0,11718
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,99000 = 0,13194

Subtotal: 0,24912 0,24912
Materials

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 3,96000 = 4,35600

Subtotal: 4,35600 4,35600

COST DIRECTE 4,60512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60512

D0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15
cm D: 4 - 4 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 1,17000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,003 /R x 19,53000 = 0,05859
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,003 /R x 21,99000 = 0,06597

Subtotal: 0,12456 0,12456
Materials

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 0,95000 = 1,04500

Subtotal: 1,04500 1,04500

COST DIRECTE 1,16956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16956

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 1,71000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 19,53000 = 0,07812
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 21,99000 = 0,08796

Subtotal: 0,16608 0,16608
Materials

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 1,40000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000

COST DIRECTE 1,70608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70608
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P-1 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat
llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de
ciment gris per a revestir, col.locació amb morter
1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb
formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció
en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb
acer B 500 S en barres corrugades. m2 de superfície
realment executada

Rend.: 1,000 35,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E4E2961L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

1,000      x 31,70239 = 31,70239

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,14711 = 1,20447

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col.locat manualment

0,020      x 120,81647 = 2,41633

Subtotal: 35,32319 35,32319

COST DIRECTE 35,32319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,32319

P-2 14LDU68H m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4000 a 5000 N/m2, amb revoltó
de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B
500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0,12 m3/m2 de formigó
HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba

Rend.: 1,000 51,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D:
6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura
de sostres amb elements resistents

1,000      x 2,55556 = 2,55556
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E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb
elements resistents industrialitzats

5,000      x 1,34771 = 6,73855

E45918D4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/F/10/IIa de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

0,120      x 101,11260 = 12,13351

E4LDY7QR m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica
i semibiguetes de formigó armat de 23 a 24 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m, llum >5 m, de moment
flector últim 47,1 a 68,4 kNm per m d'amplària de
sostre

1,000      x 30,05209 = 30,05209

Subtotal: 51,47971 51,47971

COST DIRECTE 51,47971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,47971

P-3 15127CDH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de
formigó cel.lular, capa de protecció per a membranes,
de morter, impermeabilització amb una membrana
PA-2 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum
modificat LBM (SBS)-24-FP amb armadura de feltre
polièster de 130 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA
90/40 prèvia imprimació, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït dues capes de 40 mm, capa
separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa
de protecció de palet de riera

Rend.: 1,000 78,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat
remolinat

1,000      x 7,02274 = 7,02274

E5113351 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5 cm de gruix,
col.locat sense adherir

1,000      x 5,02500 = 5,02500

E711H694 m2 Membrana PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2
de dues làmines de betum modificat LBM
(SBS)-24-FP amb armadura de feltre polièster de 130
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia
imprimació

1,000      x 29,33850 = 29,33850

E7C2347D m2 Aïllament  amb dues planxes de poliestirè extruït
(XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix
40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locada sense adherir

1,000      x 23,23020 = 23,23020
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E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col.locat sense
adherir

1,000      x 2,45820 = 2,45820

E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix
mitjà

1,000      x 11,59914 = 11,59914

Subtotal: 78,67378 78,67378

COST DIRECTE 78,67378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,67378

P-4 16183AF5 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment gris de
dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
amb traves i brancals massissats amb formigó de 225
kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6,
col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en
barres corrugades

Rend.: 1,000 39,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E618566K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat
llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues
cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,000      x 34,02774 = 34,02774

E61Z300H kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

1,050      x 3,12621 = 3,28252

E61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment

0,020      x 120,81647 = 2,41633

Subtotal: 39,72659 39,72659

COST DIRECTE 39,72659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,72659

P-5 16183AU5 m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment gris de
dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
amb traves i brancals massissats amb formigó de 225
kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6,
col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en
barres corrugades

Rend.: 1,000 39,73 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E618566K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat
llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues
cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,000      x 34,02774 = 34,02774

E61Z300H kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

1,050      x 3,12621 = 3,28252

E61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment

0,020      x 120,81647 = 2,41633

Subtotal: 39,72659 39,72659

COST DIRECTE 39,72659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,72659

P-6 1G22QG00 u (Q-GEN) Quadre elèctric general de distribució
capçalera segons esquema unifilar, amb
mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall
min 10kA, corba per dispar en pia, amb
descarregador de sobretensions de tipus permanent
Clase III, inclós armari metàl·lic complet tipus pragma
o equivalent amb porta i clau. instal.lat. (ref. Q-GEN),
homologat col.locat superficialment, totalment
instal·lat

Rend.: 1,000 3.117,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 22,72000 = 136,32000
A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 19,50000 = 117,00000

Subtotal: 253,32000 253,32000
Partides d'obra

EG41LTTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 400 a d'intensitat màxima, amb 4 pols
i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall
segons une_en 60947-2, muntat superficialment

1,000      x 1.416,11780 = 1.416,11780

EG1AU030 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x900x175 mm, col.locat

1,000      x 420,36400 = 420,36400

EG415DJD U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),

3,000      x 51,39560 = 154,18680
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de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

EG415DJH U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

4,000      x 64,41560 = 257,66240

EG415DJJ U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

5,000      x 123,09760 = 615,48800

Subtotal: 2.863,81900 2.863,81900

COST DIRECTE 3.117,13900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.117,13900

P-7 1G22SQAS u (SQ-ASC) Subquadre elèctric de distribució de
ascensor segons esquema unifilar, amb mecanismes
merlin&gerin o equivalent. poder de tall min 10 kA,
corba per dispar en pia inclos armari metalic complert
tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. ,
homologat col.locat superficialment, totalment
instal·lat

Rend.: 1,000 880,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 84,44000 84,44000
Partides d'obra

EG42429H u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma une_en
61008, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil din

1,000      x 69,93200 = 69,93200

EG4243JH U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d´intensitat nominal, tetrapolar (4p), de 0,3 a
de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
une_en 61008, de 4 mòduls din de 18 mm
d´amplària, muntat en perfil din

1,000      x 107,48000 = 107,48000

EG415F99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

3,000      x 28,56400 = 85,69200
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EG415DJB U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

2,000      x 49,26560 = 98,53120

EG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

1,000      x 28,42400 = 28,42400

EG1AU008 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x450x175 mm, col.locat

1,000      x 261,42400 = 261,42400

EG4252JH U Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 144,75000 = 144,75000

Subtotal: 796,23320 796,23320

COST DIRECTE 880,67320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 880,67320

P-8 1G22SQP0 u (SQ-PB) Subquadre elèctric de distribució de planta
baixa segons esquema unifilar, amb mecanismes
Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA,
corba per dispar en pia inclos armari metàl·lic
complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau.
instal.lat. , homologat col.locat superficialment,
totalment instal·lat

Rend.: 1,000 3.899,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 19,50000 = 78,00000
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 22,72000 = 90,88000

Subtotal: 168,88000 168,88000
Partides d'obra

EG1AU030 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x900x175 mm, col.locat

1,000      x 420,36400 = 420,36400

EG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10

18,000      x 28,42400 = 511,63200
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ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

EG415DJ9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

3,000      x 48,56560 = 145,69680

EG415DJK U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

1,000      x 129,86760 = 129,86760

EG4252JH U Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

12,000      x 144,75000 = 1.737,00000

EG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

28,000      x 28,07400 = 786,07200

Subtotal: 3.730,63240 3.730,63240

COST DIRECTE 3.899,51240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.899,51240

P-9 1G22SQP2 u (SQ-P2) Subquadre elèctric de distribució de planta
Segona segons esquema unifilar, amb mecanismes
Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA,
corba per dispar en pia inclos armari metàl·lic
complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau.
instal.lat. , homologat col.locat superficialment,
totalment instal·lat

Rend.: 1,000 2.338,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 19,50000 = 78,00000
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 22,72000 = 90,88000

Subtotal: 168,88000 168,88000
Partides d'obra

EG42429H u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma une_en
61008, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil din

9,000      x 69,93200 = 629,38800

EG1AU030 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb

1,000      x 420,36400 = 420,36400
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cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x900x175 mm, col.locat

EG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

20,000      x 28,07400 = 561,48000

EG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

10,000      x 28,42400 = 284,24000

EG415DJK U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

1,000      x 129,86760 = 129,86760

EG4252JH U Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 144,75000 = 144,75000

Subtotal: 2.170,08960 2.170,08960

COST DIRECTE 2.338,96960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.338,96960

P-10 1G22SQPC u (SQ-P1) Subquadre elèctric de distribució de planta
primera segons esquema unifilar, amb mecanismes
Merlin&Gerin o equivalent, poder de tall min 6kA,
corba per dispar en pia inclos armari metàl·lic
complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau.
instal.lat. , homologat col.locat superficialment,
totalment instal·lat

Rend.: 1,000 2.857,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 22,72000 = 90,88000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 19,50000 = 78,00000

Subtotal: 168,88000 168,88000
Partides d'obra

EG1AU030 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x900x175 mm, col.locat

1,000      x 420,36400 = 420,36400
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EG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

20,000      x 28,07400 = 561,48000

EG415DJ9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

3,000      x 48,56560 = 145,69680

EG415DJK U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

1,000      x 129,86760 = 129,86760

EG4243JH U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d´intensitat nominal, tetrapolar (4p), de 0,3 a
de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
une_en 61008, de 4 mòduls din de 18 mm
d´amplària, muntat en perfil din

1,000      x 107,48000 = 107,48000

EG4252JH U Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

6,000      x 144,75000 = 868,50000

EG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

16,000      x 28,42400 = 454,78400

Subtotal: 2.688,17240 2.688,17240

COST DIRECTE 2.857,05240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.857,05240

P-11 1G22SQSC u (SQ-SEG) Subquadre elèctric de distribució de
seguretat i control segons esquema unifilar, amb
mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall
min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metalic
complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau.
instal.lat. , homologat col.locat superficialment,
totalment instal·lat

Rend.: 1,000 789,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000
A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 19,50000 = 58,50000

Subtotal: 126,66000 126,66000
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Partides d'obra
EG1AU008 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per

a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x450x175 mm, col.locat

1,000      x 261,42400 = 261,42400

EG415DJD U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

1,000      x 51,39560 = 51,39560

EG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

5,000      x 28,07400 = 140,37000

EG42429H u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma une_en
61008, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil din

3,000      x 69,93200 = 209,79600

Subtotal: 662,98560 662,98560

COST DIRECTE 789,64560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 789,64560

P-12 1G22SQVE u (SQ-CL) Subquadre elèctric de distribució de
climatitzaciço segons esquema unifilar, amb
mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder de tall
min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metalic
complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau.
instal.lat. , homologat col.locat superficialment,
totalment instal·lat

Rend.: 1,000 2.133,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 22,72000 = 136,32000
A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 19,50000 = 117,00000

Subtotal: 253,32000 253,32000
Partides d'obra

EG415DJB U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

6,000      x 49,26560 = 295,59360

EG415DJD U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4

6,000      x 51,39560 = 308,37360



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din
EG42429H u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,

de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma une_en
61008, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil din

1,000      x 69,93200 = 69,93200

EG4243JH U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d´intensitat nominal, tetrapolar (4p), de 0,3 a
de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
une_en 61008, de 4 mòduls din de 18 mm
d´amplària, muntat en perfil din

3,000      x 107,48000 = 322,44000

EG4252JH U Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

3,000      x 144,75000 = 434,25000

EG1AU050 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col.locat

1,000      x 449,54400 = 449,54400

Subtotal: 1.880,13320 1.880,13320

COST DIRECTE 2.133,45320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.133,45320

P-13 1G22W601 u Quadre de maniobra d'encesa enllumenat (ubicat a
sala quadres elèctrics), inclòs cablejat

Rend.: 1,000 661,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

EG146502 U Caixa per a quadre de distribucio, de plastic i
metal.lica amb porta, per a dues fileres de dotze
moduls i muntada superficialment

1,000      x 30,49550 = 30,49550

EG221411 m Tub flexible corrugat de pvc de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte > 1 j, resistència a compressió
> 320 n i encastat

200,000      x 0,84352 = 168,70400

EG326206 M Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

270,000      x 0,71800 = 193,86000

EG47254B U Interruptor manual de 15 a, tripolar mes neutre, de
comandament i fixat a pressio

10,000      x 26,85900 = 268,59000

Subtotal: 661,64950 661,64950
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COST DIRECTE 661,64950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 661,64950

P-14 1G6TVD02 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4
preses d'endolls tipus shuko, 3 preses informàtica
RJ45, placa amb 3 connectors Cat6 UTP, tipus
standard, de CIMABOX, kit SC300/9 o equivalent
homologat  col.locat encastat, totalment instal·lat

Rend.: 1,000 74,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Partides d'obra

EP731471 U Connect.senzill rj45,categ.6,s/pantalla,muntat 2,000      x 9,69000 = 19,38000
EG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko

de 16 A, preu alt, muntat encastat
4,000      x 9,48590 = 37,94360

Subtotal: 57,32360 57,32360

COST DIRECTE 74,21160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,21160

P-15 1G6TVD03 u Caixa modular per a encastar per a 8 mòduls, 4
preses d'endolls tipus shuko, 1 preses informàtica
RJ45, 1 presa RJ45 veu, i 1 presa TV, Cat6 UTP,
tipus standard, de CIMABOXo equivalent homologat
col.locat encastat, totalment instal·lat

Rend.: 1,000 93,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,88800 16,88800
Partides d'obra

EG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko
de 16 A, preu alt, muntat encastat

4,000      x 9,48590 = 37,94360

EP731471 U Connect.senzill rj45,categ.6,s/pantalla,muntat 4,000      x 9,69000 = 38,76000

Subtotal: 76,70360 76,70360
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COST DIRECTE 93,59160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,59160

P-16 1G6TVD04 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4
preses d'endolls tipus shuko, de CIMABOX, kit
SC300o equivalent homologat col.locat encastat,
totalment instal·lat

Rend.: 1,000 54,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,88800 16,88800
Partides d'obra

EG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko
de 16 A, preu alt, muntat encastat

4,000      x 9,48590 = 37,94360

Subtotal: 37,94360 37,94360

COST DIRECTE 54,83160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,83160

P-17 4511PR03 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció
de morter de ciment, una membrana d'una làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40, col.locada entre dues
capes separadores i acabat amb un paviment doblat
de rajola ceràmica i perimetral amb goteró.

Rend.: 1,000 62,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

K511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col.locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

1,000      x 35,48208 = 35,48208

K71387RK m2 Membrana PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una
làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre
de polièster de 130 g/m2, col.locada sobre capa
separadora amb geotèxtil

1,000      x 19,52247 = 19,52247

K7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat
remolinat

1,000      x 7,02274 = 7,02274

Subtotal: 62,02729 62,02729
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COST DIRECTE 62,02729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,02729

P-18 E213123U m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 51,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 18,39000 = 2,94240

Subtotal: 2,94240 2,94240
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,195 /R x 41,12000 = 8,01840
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 67,07000 = 40,24200

Subtotal: 48,26040 48,26040

COST DIRECTE 51,20280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,20280

P-19 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 83,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,660 /R x 18,39000 = 12,13740
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000

Subtotal: 23,31740 23,31740
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,220 /R x 41,12000 = 9,04640
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 7,37000 = 3,68500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,700 /R x 67,07000 = 46,94900

Subtotal: 59,68040 59,68040

COST DIRECTE 82,99780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,99780

P-20 E2135122 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 52,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 18,39000 = 2,39070
A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 19,03000 = 30,44800
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Subtotal: 32,83870 32,83870
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 41,12000 = 6,57920
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,800 /R x 16,28000 = 13,02400

Subtotal: 19,60320 19,60320

COST DIRECTE 52,44190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,44190

P-21 E213512U m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 45,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,03000 = 26,64200

Subtotal: 28,48100 28,48100
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 16,28000 = 11,39600
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,140 /R x 41,12000 = 5,75680

Subtotal: 17,15280 17,15280

COST DIRECTE 45,63380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,63380

P-22 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 76,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,600 /R x 22,36000 = 13,41600
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,39000 = 11,03400

Subtotal: 24,45000 24,45000
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 67,07000 = 40,24200
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,170 /R x 41,12000 = 6,99040
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,600 /R x 7,37000 = 4,42200

Subtotal: 51,65440 51,65440

COST DIRECTE 76,10440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,10440
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P-23 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,052 /R x 54,50000 = 2,83400

Subtotal: 2,83400 2,83400

COST DIRECTE 3,01790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01790

P-24 E222222U m3 Excavació de rases i pous de fins a 3,5 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560

Subtotal: 0,73560 0,73560
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,080 /R x 58,74000 = 4,69920

Subtotal: 4,69920 4,69920

COST DIRECTE 5,43480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43480

P-25 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a
1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340

Subtotal: 1,10340 1,10340
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,140 /R x 41,12000 = 5,75680

Subtotal: 5,75680 5,75680
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COST DIRECTE 6,86020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86020

P-26 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900

COST DIRECTE 1,83900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83900

P-27 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

Rend.: 1,000 4,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,045 /R x 54,50000 = 2,45250

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,045 /R x 49,07000 = 2,20815

Subtotal: 4,66065 4,66065

COST DIRECTE 4,84455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84455

P-28 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25
cm, com a màxim

Rend.: 1,000 41,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 54,50000 = 0,54500

Subtotal: 0,54500 0,54500
Materials

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,222      x 18,41000 = 40,90702
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Subtotal: 40,90702 40,90702

COST DIRECTE 41,63592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,63592

P-29 E225AR70 m3 Estesa de graves per a drenatge, amb graves
procedents de granulat reciclat de formigó, en
tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 20,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 54,50000 = 0,54500

Subtotal: 0,54500 0,54500
Materials

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 1,600      x 12,50000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,72890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,72890

P-30 E242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,170 /R x 31,42000 = 5,34140
C1311110 h Pala carregadora petita, sobre pneumàtics 0,015 /R x 44,98000 = 0,67470

Subtotal: 6,01610 6,01610

COST DIRECTE 6,01610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01610

P-31 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació Rend.: 1,000 3,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B03D6000 m3 Terra tolerable 1,000      x 3,86000 = 3,86000

Subtotal: 3,86000 3,86000
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COST DIRECTE 3,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86000

P-32 E2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres Rend.: 1,000 2,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000      x 2,97000 = 2,97000

Subtotal: 2,97000 2,97000

COST DIRECTE 2,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97000

P-33 E31521GU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 71,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 61,16000 = 67,27600

Subtotal: 67,27600 67,27600

COST DIRECTE 71,87350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,87350

P-34 E31525HU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIIb+Qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa, abocat
des de camió

Rend.: 1,000 98,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials
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B065EM1B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIb+Qa

1,100      x 85,64000 = 94,20400

Subtotal: 94,20400 94,20400

COST DIRECTE 98,80150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,80150

P-35 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,53000 = 0,15624
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,99000 = 0,13194

Subtotal: 0,28818 0,28818
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,06000 = 0,00541
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

Subtotal: 0,92732 0,92732

COST DIRECTE 1,21550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21550

P-36 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 18,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650
A0133000 h Ajudant encofrador 0,350 /R x 19,53000 = 6,83550

Subtotal: 14,53200 14,53200
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,27000 = 0,06810
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 203,19000 = 0,77212
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,43000 = 2,83800
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,96000 = 0,09792

Subtotal: 3,94876 3,94876
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COST DIRECTE 18,48076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,48076

P-37 E32517HU m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-30/B/20/IIIb+Qa de consistència
tova i grandaria màxima del granulat 20 mm. amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIb+Qa, abocat des de camió

Rend.: 1,000 103,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 18,39000 = 10,29840
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 21,99000 = 3,07860

Subtotal: 13,37700 13,37700
Materials

B065EM1B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIb+Qa

1,050      x 85,64000 = 89,92200

Subtotal: 89,92200 89,92200

COST DIRECTE 103,29900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,29900

P-38 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció,
d'una alçària màxima de 3 m

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 21,99000 = 0,17592
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530

Subtotal: 0,37122 0,37122
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,06000 = 0,00647
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

Subtotal: 0,92838 0,92838

COST DIRECTE 1,29960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29960
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P-39 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <=3 m

Rend.: 1,000 15,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 21,99000 = 6,15720
A0133000 h Ajudant encofrador 0,315 /R x 19,53000 = 6,15195

Subtotal: 12,30915 12,30915
Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,15000 = 0,08232

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,45000 = 0,45000

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,16000 = 1,30152
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,43000 = 0,64470

Subtotal: 2,77595 2,77595

COST DIRECTE 15,08510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08510

P-40 E38B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de traves i pilarets

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,53000 = 0,15624
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 21,99000 = 0,15393

Subtotal: 0,31017 0,31017
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,06000 = 0,00647
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

Subtotal: 0,92838 0,92838

COST DIRECTE 1,23855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23855

P-41 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 88,12 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 21,99000 = 2,11104
A0140000 h Manobre 0,144 /R x 18,39000 = 2,64816

Subtotal: 4,75920 4,75920
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 151,25000 = 12,10000

Subtotal: 12,10000 12,10000
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 67,87000 = 71,26350

Subtotal: 71,26350 71,26350

COST DIRECTE 88,12270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,12270

P-42 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,99000 = 0,13194
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530

Subtotal: 0,32724 0,32724
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,06000 = 0,00541
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

Subtotal: 0,92732 0,92732

COST DIRECTE 1,25456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25456

P-43 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de
fonaments

Rend.: 1,000 23,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550

Subtotal: 19,66050 19,66050
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,2996      x 0,43000 = 3,13883

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 203,19000 = 0,38606
B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,27000 = 0,06810

Subtotal: 3,76561 3,76561

COST DIRECTE 23,42611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,42611

P-44 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 21,99000 = 1,64925

Subtotal: 4,40775 4,40775
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,105      x 58,44000 = 6,13620

Subtotal: 6,13620 6,13620

COST DIRECTE 10,54395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54395

P-45 E4425024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge,
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,61520 1,61520
Materials

B44Z502A KG Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat

1,000      x 0,70000 = 0,70000

Subtotal: 0,70000 0,70000
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COST DIRECTE 2,31520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31520

P-46 E442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb cargols

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 22,72000 = 0,27264
A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 19,53000 = 0,23436

Subtotal: 0,50700 0,50700
Materials

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col.locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,19000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

COST DIRECTE 1,69700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69700

P-47 E442G025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i gqalvanitzat en calent, col.locat a
l'obra amb cargols

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,015 /R x 18,72000 = 0,28080
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,015 /R x 21,33000 = 0,31995

Subtotal: 0,60075 0,60075
Materials

B44ZG02A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i galvanitzat en calent.

1,000      x 1,30000 = 1,30000

Subtotal: 1,30000 1,30000
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COST DIRECTE 1,90075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90075

P-48 E45118C4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 105,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600

Subtotal: 9,55500 9,55500
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 151,25000 = 22,68750

Subtotal: 22,68750 22,68750
Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 69,72000 = 73,20600

Subtotal: 73,20600 73,20600

COST DIRECTE 105,44850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,44850

P-49 E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 97,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,209 /R x 18,39000 = 3,84351
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 21,99000 = 1,12149

Subtotal: 4,96500 4,96500
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 151,25000 = 18,90625

Subtotal: 18,90625 18,90625
Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 69,72000 = 73,20600

Subtotal: 73,20600 73,20600
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COST DIRECTE 97,07725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,07725

P-50 E45318C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 102,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 21,99000 = 1,84716
A0140000 h Manobre 0,336 /R x 18,39000 = 6,17904

Subtotal: 8,02620 8,02620
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 151,25000 = 21,17500

Subtotal: 21,17500 21,17500
Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 69,72000 = 73,20600

Subtotal: 73,20600 73,20600

COST DIRECTE 102,40720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,40720

E45918D4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/F/10/IIa de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 101,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,072 /R x 21,99000 = 1,58328
A0140000 h Manobre 0,288 /R x 18,39000 = 5,29632

Subtotal: 6,87960 6,87960
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 151,25000 = 18,15000

Subtotal: 18,15000 18,15000
Materials

B065760A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 72,46000 = 76,08300

Subtotal: 76,08300 76,08300
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COST DIRECTE 101,11260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,11260

P-51 E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 89,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 18,39000 = 3,97224
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 21,99000 = 1,18746

Subtotal: 5,15970 5,15970
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 151,25000 = 13,61250

Subtotal: 13,61250 13,61250
Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 69,72000 = 71,11440

Subtotal: 71,11440 71,11440

COST DIRECTE 89,88660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,88660

P-52 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de pilars

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,53000 = 0,13671
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 21,99000 = 0,15393

Subtotal: 0,29064 0,29064
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,06000 = 0,00530

Subtotal: 0,92721 0,92721

COST DIRECTE 1,21785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21785
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P-53 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,53000 = 0,23436
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990

Subtotal: 0,45426 0,45426
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,06000 = 0,01272

Subtotal: 0,93463 0,93463

COST DIRECTE 1,38889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38889

P-54 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de bigues

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530

Subtotal: 0,41520 0,41520
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,06000 = 0,00954

Subtotal: 0,93145 0,93145

COST DIRECTE 1,34665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34665

E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb
elements resistents industrialitzats

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530

Subtotal: 0,41520 0,41520
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500

1,000      x 0,92191 = 0,92191
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N/mm2
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,06000 = 0,01060

Subtotal: 0,93251 0,93251

COST DIRECTE 1,34771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34771

E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D:
6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura
de sostres amb elements resistents

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

Subtotal: 0,83040 0,83040
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,06000 = 0,01908
D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,

elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 1,70608 = 1,70608

Subtotal: 1,72516 1,72516

COST DIRECTE 2,55556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55556

P-55 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 21,99000 = 0,26388

Subtotal: 0,45918 0,45918
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,06000 = 0,01272

Subtotal: 0,93463 0,93463
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COST DIRECTE 1,39381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39381

P-56 E4BCDACC m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
8 - 8 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de
lloses

Rend.: 1,000 5,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,53000 = 0,52731
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 21,99000 = 0,59373

Subtotal: 1,12104 1,12104
Materials

D0B34138 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 4,60512 = 4,60512

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,06000 = 0,02120

Subtotal: 4,62632 4,62632

COST DIRECTE 5,74736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74736

P-57 E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl.lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

Rend.: 1,000 17,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 19,53000 = 7,81200

Subtotal: 15,50850 15,50850
Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,15000 = 0,08965

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0D81280 m2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 0,94000 = 1,12800
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x50 cm
1,000      x 0,20000 = 0,20000

Subtotal: 1,59925 1,59925
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COST DIRECTE 17,10775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,10775

P-58 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl.lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 5 m

Rend.: 1,000 20,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 18,56100 18,56100
Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,15000 = 0,08965

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 19,56000 = 0,21516

B0D81280 m2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 0,94000 = 1,12800
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x50 cm
1,000      x 0,20000 = 0,20000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160

Subtotal: 1,81441 1,81441

COST DIRECTE 20,37541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,37541

P-59 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <=6 m

Rend.: 1,000 29,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,660 /R x 19,53000 = 12,88980
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

Subtotal: 26,08380 26,08380
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,43000 = 0,89870
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,071      x 1,16000 = 1,24236
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,45000 = 0,45000

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,15000 = 0,08232

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 19,56000 = 0,19756

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
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Subtotal: 3,16835 3,16835

COST DIRECTE 29,25215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,25215

P-60 E4D21A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=6 m

Rend.: 1,000 22,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,440 /R x 21,99000 = 9,67560
A0133000 h Ajudant encofrador 0,484 /R x 19,53000 = 9,45252

Subtotal: 19,12812 19,12812
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 19,56000 = 0,19756

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,15000 = 0,08232

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,45000 = 0,45000

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,071      x 1,16000 = 1,24236
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,43000 = 0,89870

Subtotal: 3,16835 3,16835

COST DIRECTE 22,29647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,29647

P-61 E4D21A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 23,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,429 /R x 21,99000 = 9,43371
A0133000 h Ajudant encofrador 0,471 /R x 19,53000 = 9,19863

Subtotal: 18,63234 18,63234
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,43000 = 0,64328
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 8,15000 = 0,08232

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,27000 = 0,22700
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B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

1,000      x 0,37000 = 0,37000

B0D81650 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 20 usos 1,155      x 2,89000 = 3,33795

Subtotal: 4,77636 4,77636

COST DIRECTE 23,40870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,40870

P-62 E4D2U106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
taulers fenòlics, per a murs de base rectilínia,
encofrats a una cara, per a deixar el formigó vist de 7
m. d'alçària, com a màxim

Rend.: 1,000 53,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,150 /R x 21,99000 = 25,28850
A0133000 h Ajudant encofrador 1,050 /R x 19,53000 = 20,50650

Subtotal: 45,79500 45,79500
Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,28000 = 1,40800

B0D7U100 m2 Tauler fenòlic de 10 mm de gruix per a 1 us 0,600      x 7,08000 = 4,24800
B0D6U005 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150

usos
0,010      x 19,87000 = 0,19870

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

1,000      x 0,37000 = 0,37000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,43000 = 0,89870
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 8,15000 = 0,08232

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160

Subtotal: 7,50313 7,50313

COST DIRECTE 53,29813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,29813

P-63 E4D2U110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, a les dues cares, per a murs de base
rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 7 m d'alçària,
com a màxim

Rend.: 1,000 45,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,790 /R x 21,99000 = 17,37210
A0133000 h Ajudant encofrador 0,860 /R x 19,53000 = 16,79580

Subtotal: 34,16790 34,16790
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Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,27000 = 0,22700
B0D6U005 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150

usos
0,010      x 19,87000 = 0,19870

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 8,15000 = 0,08150

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,500      x 0,43000 = 0,64500
B0D7U100 m2 Tauler fenòlic de 10 mm de gruix per a 1 us 1,100      x 7,08000 = 7,78800
B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers

fenòlics
1,000      x 0,37000 = 0,37000

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,15000 = 0,17250
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,28000 = 1,40800

Subtotal: 10,89070 10,89070

COST DIRECTE 45,05860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,05860

P-64 E4D31105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl.lic, per a bigues planes de directriu recta, a una
alçària <=5 m

Rend.: 1,000 19,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 19,53000 = 7,81200

Subtotal: 16,60800 16,60800
Materials

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,30000 = 0,30000

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,1016      x 1,05000 = 1,15668
B0A31000 kg Clau acer 0,0038      x 1,15000 = 0,00437
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,43000 = 0,51557
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,0302      x 19,56000 = 0,59071

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160

Subtotal: 2,74893 2,74893

COST DIRECTE 19,35693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,35693

P-65 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària
<=5 m

Rend.: 1,000 27,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

Subtotal: 24,91200 24,91200
Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0302      x 19,56000 = 0,59071

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,43000 = 0,51557
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,1016      x 1,05000 = 1,15668
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 2,86037 2,86037

COST DIRECTE 27,77237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,77237

P-66 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 27,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800

Subtotal: 24,91200 24,91200
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,43000 = 0,42570
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 203,19000 = 0,38606
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0151      x 8,15000 = 0,12307

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,28000 = 1,40800

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,27000 = 0,09080

Subtotal: 2,54944 2,54944

COST DIRECTE 27,46144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,46144

P-67 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 31,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,690 /R x 19,53000 = 13,47570
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,690 /R x 21,99000 = 15,17310

Subtotal: 28,64880 28,64880
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Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,43000 = 0,42570
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,28000 = 1,40800

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,27000 = 0,09080
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 203,19000 = 0,38606
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,0151      x 19,56000 = 0,29536

Subtotal: 2,72173 2,72173

COST DIRECTE 31,37053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,37053

P-68 E4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000 46,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 1,035 /R x 19,53000 = 20,21355
A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,035 /R x 21,99000 = 22,75965

Subtotal: 42,97320 42,97320
Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 203,19000 = 0,77212
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,43000 = 0,55814
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,0151      x 19,56000 = 0,29536

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,28000 = 1,40800

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,27000 = 0,09080

Subtotal: 3,24023 3,24023

COST DIRECTE 46,21343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,21343

E4E2961L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 31,70 €
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A0140000 h Manobre 0,220 /R x 18,39000 = 4,04580
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 21,99000 = 9,67560

Subtotal: 13,72140 13,72140
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0168      x 101,54710 = 1,70599

B0E245L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
500x200x200 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

10,500      x 1,55000 = 16,27500

Subtotal: 17,98099 17,98099

COST DIRECTE 31,70239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,70239

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990

Subtotal: 0,21990 0,21990
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,06000 = 0,00530

Subtotal: 0,92721 0,92721

COST DIRECTE 1,14711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14711

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col.locat manualment

Rend.: 1,000 120,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
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A0140000 h Manobre 1,600 /R x 18,39000 = 29,42400

Subtotal: 38,22000 38,22000
Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 78,66330 = 82,59647

Subtotal: 82,59647 82,59647

COST DIRECTE 120,81647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,81647

P-69 E4F2B575 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 6
N/mm2

Rend.: 1,000 252,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 21,99000 = 131,94000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 55,17000

Subtotal: 187,11000 187,11000
Materials

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,1289      x 87,02200 = 11,21714

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

224,640      x 0,24000 = 53,91360

Subtotal: 65,13074 65,13074

COST DIRECTE 252,24074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,24074

P-70 E4F2BD7G m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 6 N/mm2

Rend.: 1,000 247,28 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,700 /R x 21,99000 = 125,34300
A0140000 h Manobre 2,900 /R x 18,39000 = 53,33100

Subtotal: 178,67400 178,67400
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,1619      x 101,54710 = 16,44048

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

217,360      x 0,24000 = 52,16640

Subtotal: 68,60688 68,60688

COST DIRECTE 247,28088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,28088

P-71 E4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 0,95 m de llargària, per a revestir,
col.locada amb el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 14,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,240 /R x 21,99000 = 5,27760
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,39000 = 4,41360

Subtotal: 9,69120 9,69120
Materials

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 0,95 m de llargària, per a revestir

1,000      x 4,75000 = 4,75000

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 8,15000 = 0,08150

Subtotal: 4,83150 4,83150

COST DIRECTE 14,52270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52270

E4LDY7QR m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica
i semibiguetes de formigó armat de 23 a 24 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m, llum >5 m, de moment
flector últim 47,1 a 68,4 kNm per m d'amplària de
sostre

Rend.: 1,000 30,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,121 /R x 21,99000 = 2,66079
A0140000 h Manobre 0,363 /R x 18,39000 = 6,67557

Subtotal: 9,33636 9,33636
Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0074      x 8,15000 = 0,06031

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,672      x 0,43000 = 0,71896
B4LZ170R m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix

de 70 cm i alçària de 25 cm
1,491      x 6,05000 = 9,02055

B4LD0704 m Semibigueta de formigó armat de 23 a 24 cm
d'alçària, amb armadura de capacitat mecànica
compresa entre 120 i 160 kN

1,5015      x 7,27000 = 10,91591

Subtotal: 20,71573 20,71573

COST DIRECTE 30,05209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,05209

E5113351 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5 cm de gruix,
col.locat sense adherir

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970

Subtotal: 2,49870 2,49870
Materials

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 0,090      x 28,07000 = 2,52630

Subtotal: 2,52630 2,52630

COST DIRECTE 5,02500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02500

P-72 E547UK10 m2 Coberta amb safates contínues d'alumini de 40 cm
d'amplària i 1,0 mm de gruix, de forma recte, amb junt
longitudinal per a unió plegada de 65 mm d'alçària,
tipus Kalzip DuoPlus 65/400 de Kalzip o equivalent,
acabat llis àmina autoadhesiva de betum modificat
LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb
autoprotecció metàl.lica, placa rígida de llana de roca
de densitat 116 a 125 kg/m3 de 50 mm de gruix, feltre
de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de
gruix amb paper kraft, inclosa la part proporcional de
carril d'alumini extruït, els clips de subjecció de les
safates i les fixacions d'acer inoxidable dels clips al
carril

Rend.: 1,000 108,30 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200

Subtotal: 17,53800 17,53800
Materials

B71620NM m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
15/M -NA sense armadura amb autoprotecció
metàl.lica

1,100      x 7,37000 = 8,10700

B7C9Y600 m2 Placa rígida de llana de roca de densitat 116 a 125
kg/m3 de 50 mm de gruix

1,050      x 8,79000 = 9,22950

B7C91G10 m2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm
de gruix amb paper kraft

1,050      x 3,61000 = 3,79050

B0CJUK10 m2 Safata contínua d'alumini de 40 cm d'amplària i 1,0
mm de gruix, de forma recte, amb junt longitudinal per
a unió plegada de 65 mm d'alçària, tipus Kalzip
DuoPlus 65/400 de Kalzip o equivalent, acabat gofrat,
inclosa la part proporcional de carril d'alumini extruït,
els clips de subjecció de les safates i les fixacions
d'acer inoxidable dels clips al carril

1,020      x 68,27000 = 69,63540

Subtotal: 90,76240 90,76240

COST DIRECTE 108,30040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,30040

E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix
mitjà

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,115 /R x 18,39000 = 2,11485
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,115 /R x 21,99000 = 2,52885

Subtotal: 4,64370 4,64370
Materials

D07AA000 m3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,125      x 55,64350 = 6,95544

Subtotal: 6,95544 6,95544

COST DIRECTE 11,59914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,59914

P-73 E5Z2J2KB m2 Llosa prefabricada de formigó armat de 5 cm. de
gruix, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada

Rend.: 1,000 38,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 6,05700 6,05700
Materials

B5Z2J200 m2 Llosa prefabricada de formigó armat de 5 cm. de gruix 3,0906      x 10,50000 = 32,45130
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0032      x 106,39990 = 0,34048

Subtotal: 32,79178 32,79178

COST DIRECTE 38,84878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,84878

P-74 E5ZDU001 m Minvell contra parament de làmina de betum
modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS)
40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 130
g/m2,adherides amb oxiasfalt, prèvia imprimació.

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 4,15200 4,15200
Materials

B712909A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 130 g/m2 i acabat de color estàndard

0,800      x 6,37000 = 5,09600

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,500      x 0,99000 = 0,49500

Subtotal: 5,59100 5,59100

COST DIRECTE 9,74300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,74300

P-75 E5ZDU002 m Minvell, acabat perimétric de connexió a paraments
verticals amb un perfil especial de remat de planxa
d'acer galvanitzat en angle, de 75x10 mm.,
colaminada amb pvc en angle, fixat mecanicament
per la seva part superior, inclosa una banda de
connexió de làmina de pvc de 12 mm. i làmina
antipunxonament de feltre de poliester,amb un
desenvolupament miním de 45 cm. solada
inferiorment a lamina impermeabilitzant, i segellat de
ranura amb cautxú de silicona neutra.

Rend.: 1,000 15,67 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,320 /R x 21,99000 = 7,03680
A0137000 h Ajudant col.locador 0,160 /R x 19,53000 = 3,12480

Subtotal: 10,16160 10,16160
Materials

B5ZD5U01 m Perfil especial de remat de planxa d'acer galvanitzat
en angle, de 75x10 mm., colaminada amb pvc en
angle.

1,050      x 5,25000 = 5,51250

Subtotal: 5,51250 5,51250

COST DIRECTE 15,67410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,67410

P-76 E5ZFU002 u Sobreixidor de 50 cm. de llargària de tub de coure de
65 mm. de diàmetre, acabat en pipa, col.locat
encastat a l' obra.

Rend.: 1,353 8,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 1,62528
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,67960

Subtotal: 2,30488 2,30488
Materials

BF52D500 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN
1057

0,500      x 12,61000 = 6,30500

Subtotal: 6,30500 6,30500

COST DIRECTE 8,60988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,60988

P-77 E5ZH4EN7 u Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm
amb tapa antigrava metàl.lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

Rend.: 1,000 29,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,300 /R x 19,53000 = 5,85900
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

Subtotal: 19,05300 19,05300
Materials

BD514EN1 u Bunera de goma termoplàstica, de 100 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica

1,000      x 10,62000 = 10,62000
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Subtotal: 10,62000 10,62000

COST DIRECTE 29,67300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,67300

P-78 E5ZZU002 m Formació de junt perimetral de capa de formació de
pendents en coberta invertida amb planxa de
poliestirè 2cm de gruix

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

Subtotal: 0,62370 0,62370
Materials

B7C2P200 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de
gruix

0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 0,30800 0,30800

COST DIRECTE 0,93170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93170

P-79 E5ZZULIV m Linia de vida sistema travspring o equivalent formada
per conjunt d'ancoratges d'extrem amb anella ràpida,
absorvidor d'energia tot d'acer inoxidable, suport
intermig d'cuproalumi,i cable fiador d'acer galvanitzat
de d.8 mm., ancorat amb fixacions mecàniques,
col.locada.

Rend.: 1,354 30,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 5,03397
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,53000 = 2,16359

Subtotal: 7,19756 7,19756
Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 3,87000 = 7,74000

B0ACULIV m Linia de vida sistema travspring o equivalent formada
per conjunt d'ancoratges d'extrem amb anella ràpida,
absorvidor d'energia tot d'acer inoxidable, suport
intermig d'cuproalumi,i cable fiador d'acer galvanitzat
de d.8 mm.

1,000      x 15,25000 = 15,25000

Subtotal: 22,99000 22,99000

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 30,18756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,18756

P-80 E612A51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat de 290x140x75 mm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 36,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,798 /R x 21,99000 = 17,54802

Subtotal: 24,90402 24,90402
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0265      x 106,39990 = 2,81960

B0F1D2N1 u Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

40,560      x 0,21000 = 8,51760

Subtotal: 11,33720 11,33720

COST DIRECTE 36,24122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,24122

P-81 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Rend.: 1,000 32,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,728 /R x 21,99000 = 16,00872
A0140000 h Manobre 0,360 /R x 18,39000 = 6,62040

Subtotal: 22,62912 22,62912
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,24000 = 7,48800

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0213      x 106,39990 = 2,26632

Subtotal: 9,75432 9,75432
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COST DIRECTE 32,38344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,38344

E618566K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat
llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues
cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 34,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 18,39000 = 4,78140
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 21,99000 = 11,43480

Subtotal: 16,21620 16,21620
Materials

B0E244L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20
cm de cara vista, gris

12,5042      x 1,29000 = 16,13042

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0158      x 106,39990 = 1,68112

Subtotal: 17,81154 17,81154

COST DIRECTE 34,02774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,02774

E61Z300H kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 2,19900 2,19900
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,06000 = 0,00530

Subtotal: 0,92721 0,92721
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COST DIRECTE 3,12621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12621

E61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 120,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 18,39000 = 29,42400
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 38,22000 38,22000
Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 78,66330 = 82,59647

Subtotal: 82,59647 82,59647

COST DIRECTE 120,81647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,81647

P-82 E63CU0BT m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó
armat de 20 cm de gruix, de 0,8 m d'amplària i 6,5 m
de llargària com a màxim, amb acabat llis de color
gris a una cara, i ancoratges a estructura,col.locades

Rend.: 0,413 97,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,047 /R x 21,99000 = 2,50249
A0140000 h Manobre 0,094 /R x 18,39000 = 4,18562

Subtotal: 6,68811 6,68811
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,047 /R x 47,65000 = 5,42264

Subtotal: 5,42264 5,42264
Materials

B63CU0BT m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de
gruix, de 0,8 m d'amplària i 6,5 m de llargària com a
màxim, amb acabat llis de formigó gris a una cara i
ancoratges a estructura

1,000      x 85,20000 = 85,20000

Subtotal: 85,20000 85,20000
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COST DIRECTE 97,31075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,31075

P-83 E65A4545 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, i banda
acústica autoadhesiva fins a 50 mm. d'amplària, fixats
mecànicament

Rend.: 1,000 11,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 22,72000 = 3,18080
A013M000 h Ajudant muntador 0,045 /R x 19,53000 = 0,87885

Subtotal: 4,05965 4,05965
Materials

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm.
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

1,020      x 0,56000 = 0,57120

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,120      x 1,95000 = 0,23400
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B6B11200 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària
3,172      x 1,31000 = 4,15532

B6B12200 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

1,040      x 1,14000 = 1,18560

Subtotal: 7,04612 7,04612

COST DIRECTE 11,10577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,10577

P-84 E65A84U1 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb mestres
de muntant de 82 mm. d'amplària i 16 mm de
fondària, col.locats cada 45 cm, fixats mecànicament
sobre parament.

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,72000 = 2,95360
A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 19,53000 = 0,78120

Subtotal: 3,73480 3,73480
Materials

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,120      x 1,95000 = 0,23400
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B6B10U05 m Mestra de perfil de chapa galvanitzada omega de 82

mm x 16 mm
3,500      x 1,15000 = 4,02500

Subtotal: 5,15900 5,15900
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COST DIRECTE 8,89380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89380

P-85 E65AUREF u Reforç de perfileria de planxa d'acer galvanitzat per
suport de sanitaris o accesoris amb tauler de
partícules de fusta dm hidrófug, fixat mecànicament.

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,72000 = 2,72640
A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 19,53000 = 1,17180

Subtotal: 3,89820 3,89820
Materials

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,120      x 1,95000 = 0,23400
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B0CU50N0 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de

densitat mitjana, de 25 mm de gruix
0,800      x 9,66000 = 7,72800

Subtotal: 8,86200 8,86200

COST DIRECTE 12,76020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76020

P-86 E66ACC80 m2 Suministrament i col.locació de porta corredissa de
90x200 cm., de placa fenólica, de 13 mm. de gruix,
de color, inclòs kit corredera, condemna, guia i pom
amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 346,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 41,52000 41,52000
Materials

B0CVCC80 u Porta corredissa de 90x200 cm., de placa fenólica, de
13 mm. de gruix, de color, inclòs kit corredera,
condemna, guia i pom amb indicador de lliure/ocupat,
tot d'acer inoxidable.

1,000      x 305,00000 = 305,00000

Subtotal: 305,00000 305,00000
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COST DIRECTE 346,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,52000

P-87 E66AU005 m2 Divisòria amb placa fenólica tipus Trespa Athlon de
Hoesch o equivalent de color taronja, de 13 mm de
gruix, , inclòs tubulars per muntatge, pinces, peus
regulables, frontisses, tot d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 197,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A0137000 h Ajudant col.locador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 41,52000 41,52000
Materials

B0CVU015 m2 Divisòria amb placa fenólica tipus Trespa Athlon de
Hoesch o equivalent de color taronja, de 13 mm de
gruix, , inclòs tubulars per muntatge, pinces, peus
regulables, frontisses, tot d'acer inoxidable

1,050      x 148,26000 = 155,67300

Subtotal: 155,67300 155,67300

COST DIRECTE 197,19300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,19300

P-88 E66AU070 u Suministrament i col.locació de porta de 70x210 cm.,
de placa fenólica de 13 mm. de gruix, de color, inclòs
p.p. frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 286,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 41,52000 41,52000
Materials

B0CVU070 u Porta de 70x210 cm., de placa fenólica, de 13 mm. de
gruix, de color, inclòs p.p.  frontisses, tanca i pom
amb indicador de lliure/ocu

1,000      x 245,00000 = 245,00000

Subtotal: 245,00000 245,00000

COST DIRECTE 286,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,52000
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P-89 E69ZVA01 u Subministre i col.locació de gelosia Ge.4 formada per
12 peces prismàtiques de planxa d'acer de 4mm de
gruix, de dimensions 15x15x15 cm., unides per
rodons d'acer corrugat d.6 mm, de dimensions totals
55x195 cm. Tot el conjunt galvanitzat en calent i
col.locat a l'obra amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 476,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,39000 = 14,71200
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800

Subtotal: 41,10000 41,10000
Materials

B61ZVA01 u Gelosia Ge.4 formada per 12 peces prismàtiques de
planxa d'acer de 4mm de gruix, de dimensions
15x15x15 cm., unides per rodons d'acer corrugat d.6
mm, de dimensions totals 55x195 cm. Tot el conjunt
galvanitzat en calent i col.locat a l'obra amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

1,000      x 425,00000 = 425,00000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,100      x 101,54710 = 10,15471

Subtotal: 435,15471 435,15471

COST DIRECTE 476,25471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 476,25471

P-90 E6MEWI50 m Mur cortina amb tapetes, model Wictec 50 de
Wicona, amb muntants i travessers de 50 mm.
d'amplada en perfils d'alumini anoditzat plata mate,
per suportar una fletxa màx. 1/200 ó 15mm. de la llum
entre recolçaments. Aïllament tèrmic amb perfil
intermedi de trencament de pont tèrmic. Perfils tapeta
clipats sobre perfils presors d'alumini, travessers
fresats en els extrems per cargolar frontalment sobre
els muntants, amb cargols d'acer inox. Juntes
d'envidrament interiors i exteriors en EPDM resistent
al raigs UVA i intempèrie. Ancoratge a l'estructura
mitjançant peces d'ancoratge d'alumini o acer
galvanitzat amb possibiliatat de regulació
tridimensional. Per acristallament aïllant, i dues
obertures batents. Planxes de remat perimetrals i de
coronament, aïllaments tèrmics i acústics entre
plantes,

Rend.: 1,000 189,88 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0137000 h Ajudant col.locador 1,200 /R x 19,53000 = 23,43600

Subtotal: 36,63000 36,63000
Materials

B6MEWI50 m2 Mur cortina amb tapetes, model Wictec 50 de
Wicona, amb montants i travessers de 50 mm.
d'amplada en perfils d'alumini anoditzat plata mate,
per soportar una fletxa màx. 1/200 ó 15mm. de la llum
entre recolçaments. Aïllament tèrmic amb perfil
intermedi de trencament de pont tèrmic. Perfils tapeta
clipats sobre perfils presors d'alumini, travessers
fresats en els extrems per cargolar frontalment sobre
els montants, amb cargols d'acer inox. Juntes
d'envidrament interiors i exteriors  en EPDM resistent
al raigs UVA i intempèrie. Ancoratge a l'estructura
mitjançant peces d'ancoratge d'alumini o acer
galvanitzat amb posibiliatat de regulació
tridimensional. Per acristallament aïllant, i dues
obertures batents. Planxes de remat perimetrals i de
coronament, aïllaments tèrmics i acústics entre
plantes,

1,000      x 153,25000 = 153,25000

Subtotal: 153,25000 153,25000

COST DIRECTE 189,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,88000

E711H694 m2 Membrana PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2
de dues làmines de betum modificat LBM
(SBS)-24-FP amb armadura de feltre polièster de 130
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia
imprimació

Rend.: 1,000 29,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 15,87750 15,87750
Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,99000 = 0,29700
B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent 3,000      x 0,67000 = 2,01000
B7117090 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)

24-FP amb armadura de feltre de polièster de 130
g/m2

2,200      x 5,07000 = 11,15400

Subtotal: 13,46100 13,46100
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COST DIRECTE 29,33850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,33850

P-91 E7216CE7 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura
FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida amb
oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 22,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
A0137000 h Ajudant col.locador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950

Subtotal: 9,52650 9,52650
Materials

B712A0J0 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 250 g/m2

1,100      x 10,62000 = 11,68200

B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent 1,500      x 0,67000 = 1,00500
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,99000 = 0,29700

Subtotal: 12,98400 12,98400

COST DIRECTE 22,51050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,51050

P-92 E7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula
d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2
kg/m2, aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,27020 1,27020
Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 0,99000 = 2,17800

Subtotal: 2,17800 2,17800

COST DIRECTE 3,44820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44820



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

P-93 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col.locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,27020 1,27020
Materials

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 1,08000 = 1,18800

Subtotal: 1,18800 1,18800

COST DIRECTE 2,45820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45820

P-94 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col.locada no adherida

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970

Subtotal: 0,95265 0,95265
Materials

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,18000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

COST DIRECTE 1,15065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15065

P-95 E7C124A0 m2 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm, amb escuma
per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B7C100AE m3 Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar

0,0412      x 262,70000 = 10,82324

Subtotal: 10,82324 10,82324

COST DIRECTE 10,82324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82324
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E7C21331 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >=100 kPa,
resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, de gruix 30 mm
amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locada
sense adherir

Rend.: 1,000 8,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170

Subtotal: 1,87110 1,87110
Materials

B7C21330 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
30 mm de gruix i resistència a compressió >=100
kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell encadellat

1,050      x 6,09000 = 6,39450

Subtotal: 6,39450 6,39450

COST DIRECTE 8,26560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26560

P-96 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40
mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 11,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170

Subtotal: 1,87110 1,87110
Materials

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

1,050      x 9,28000 = 9,74400

Subtotal: 9,74400 9,74400

COST DIRECTE 11,61510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,61510

E7C2347D m2 Aïllament amb dues planxes de poliestirè extruït
(XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix
40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 23,23 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 21,99000 = 2,63880
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340

Subtotal: 3,74220 3,74220
Materials

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

2,100      x 9,28000 = 19,48800

Subtotal: 19,48800 19,48800

COST DIRECTE 23,23020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23020

P-97 E7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60
mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 10,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940

Subtotal: 1,87110 1,87110
Materials

B7C23670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

1,050      x 8,50000 = 8,92500

Subtotal: 8,92500 8,92500

COST DIRECTE 10,79610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,79610

P-98 E7C765F2 m2 Aïllament amb làmina flexible de polietilè expandit
reticulat de 5 mm de gruix tipus Impactodan 5, amb
una millora a l'aïllament acústic al soroll d'impacte de
19 a 21 dB, i una resistèncuia a la compressió > 21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida
amb alumini,col.locada no adherida

Rend.: 1,000 4,01 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,27020 1,27020
Materials

B7C76585 m2 Làmina flexible de polietilè expandit reticulat de 5 mm
de gruix tipus Impactodan 5, amb una millora a
l'aïllament acústic  al soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i
una resistèncuia a la compressió > 21 kPa.

1,100      x 1,72000 = 1,89200

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb
alumini, de 5 cm. d'amplada

1,100      x 0,77000 = 0,84700

Subtotal: 2,73900 2,73900

COST DIRECTE 4,00920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00920

P-99 E7C9H501 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, col.locada
sense adherir

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170

Subtotal: 1,87110 1,87110
Materials

B7C9H500 m2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix

1,050      x 6,43000 = 6,75150

Subtotal: 6,75150 6,75150

COST DIRECTE 8,62260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,62260

P-100 E7C9U001 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 36
a 40 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper
kraft-alumini, col.locat sense adherir

Rend.: 1,339 4,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,99000 = 0,98536
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,41202

Subtotal: 1,39738 1,39738
Materials

B7C936B0 m2 Feltre de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 de 50 mm
de gruix amb làmina d'alumini en direcció

1,050      x 3,42000 = 3,59100
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perpendicular a les fibres

Subtotal: 3,59100 3,59100

COST DIRECTE 4,98838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98838

P-101 E7DZB3R2 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en
PVC, de dimensions 200x225mm, de MADEL,
MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte
de ventilació/climatització, amb certificat
d'homologació

Rend.: 1,000 134,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 2,19900 2,19900
Materials

B7DZC1R2 U Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en
PVC, de dimensions 200x225mm, de MADEL,
MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte
de ventilació/climatització, amb certificat
d'homologació

1,000      x 132,00000 = 132,00000

Subtotal: 132,00000 132,00000

COST DIRECTE 134,19900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,19900

P-102 E7DZB3R3 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en
PVC, de dimensions 175x175mm, de MADEL,
MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte
de ventilació/climatització, amb certificat
d'homologació

Rend.: 1,000 130,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 2,19900 2,19900
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Materials
B7DZC1R3 U Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu,

amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en
PVC, de dimensions 175x175mm, de MADEL,
MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte
de ventilació/climatització, amb certificat
d'homologació

1,000      x 128,00000 = 128,00000

Subtotal: 128,00000 128,00000

COST DIRECTE 130,19900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,19900

P-103 E7DZB3RI u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en
PVC, de dimensions 250x250mm, de MADEL,
MORGUI o equivalent, col·locada en envà i conducte
de ventilació/climatització, amb certificat
d'homologació

Rend.: 1,000 177,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 2,19900 2,19900
Materials

B7DZC1R1 U Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-120, segons
UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat en
PVC, de dimensions 250x250mm, de MADEL,
MORGUI o equivalent

1,000      x 175,00000 = 175,00000

Subtotal: 175,00000 175,00000

COST DIRECTE 177,19900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,19900

E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat
remolinat

Rend.: 1,000 7,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,39000 = 2,20680
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 21,99000 = 2,41890

Subtotal: 4,62570 4,62570
Materials
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0315      x 76,09640 = 2,39704

Subtotal: 2,39704 2,39704

COST DIRECTE 7,02274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,02274

P-104 E81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, remolinat

Rend.: 1,000 20,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 18,39000 = 6,62040
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 21,99000 = 12,31440

Subtotal: 18,93480 18,93480
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0173      x 76,09640 = 1,31647

Subtotal: 1,31647 1,31647

COST DIRECTE 20,25127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25127

P-105 E81135L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat

Rend.: 1,000 20,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0194      x 101,54710 = 1,97001

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,97001 1,97001

COST DIRECTE 20,68101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,68101

P-106 E81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament
vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YF

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,140 /R x 21,99000 = 3,07860
A0149000 h Manobre guixaire 0,070 /R x 18,39000 = 1,28730

Subtotal: 4,36590 4,36590
Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,140 /R x 3,97000 = 0,55580

Subtotal: 0,55580 0,55580
Materials

B0521150 kg Guix YG, amb additius retardadors d'adormiment, per
a projectar

10,560      x 0,11000 = 1,16160

B0521200 kg Guix YF 0,880      x 0,13000 = 0,11440
B0111000 m3 Aigua 0,007      x 1,01000 = 0,00707

Subtotal: 1,28307 1,28307

COST DIRECTE 6,20477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20477

P-107 E81213P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix
YF

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,160 /R x 21,99000 = 3,51840
A0149000 h Manobre guixaire 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120

Subtotal: 4,98960 4,98960
Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,160 /R x 3,97000 = 0,63520

Subtotal: 0,63520 0,63520
Materials

B0521200 kg Guix YF 0,880      x 0,13000 = 0,11440
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B0521150 kg Guix YG, amb additius retardadors d'adormiment, per
a projectar

10,560      x 0,11000 = 1,16160

B0111000 m3 Aigua 0,007      x 1,01000 = 0,00707

Subtotal: 1,28307 1,28307

COST DIRECTE 6,90787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90787

P-108 E81ZU0C1 m Protecció d'aresta d' enrajolat amb cantonera
d'alumini

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 2,93850 2,93850
Materials

B81ZU0C1 m Cantonera de protecció d' enrajolat d' alumini 1,000      x 2,10000 = 2,10000

Subtotal: 2,10000 2,10000

COST DIRECTE 5,03850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03850

P-109 E823123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col.locades a trencajunts amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 19,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 8,43600 8,43600
Materials

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 (
Mapei color negre ) segons norma UNE-EN 13888,
blanca

0,495      x 0,28000 = 0,13860

B0FH1172 m2 Rajola de valència de forma rectangular, de 16 a 25
peces/m2, preu alt

1,100      x 8,18000 = 8,99800
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B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,998      x 0,29000 = 1,44942

Subtotal: 10,58602 10,58602

COST DIRECTE 19,02202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,02202

P-110 E823125V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 46 a 75
peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 26,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 11,55450 11,55450
Materials

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 (
Mapei color negre ) segons norma UNE-EN 13888,
blanca

0,495      x 0,28000 = 0,13860

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,998      x 0,29000 = 1,44942

B0FH1152 m2 Rajola de valència de forma rectangular, de 46 a 75
peces/m2, preu alt

1,100      x 12,50000 = 13,75000

Subtotal: 15,33802 15,33802

COST DIRECTE 26,89252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,89252

P-111 E82ZPERF m Subministre i col.locació de perfil de planxa
galvanitzada L per remat de placa de cartró guix, fixat
mecànicament a parament de guix laminat

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 1,09950 1,09950
Materials

B82ZPERF m Perfil de planxa galvanitzada L per remat de placa de
cartró guix,

1,020      x 1,45000 = 1,47900

B82ZREV1 m Perfil L d' alumini anoditzat, de 30x15mm 1,020      x 2,03000 = 2,07060
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb

vis
2,800      x 0,09000 = 0,25200
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Subtotal: 3,80160 3,80160

COST DIRECTE 4,90110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90110

P-112 E831UCER m2 Aplacat de cantell de forjat exterior a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb supermaó de 500x250x40 mm,
p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment
CEM II.

Rend.: 1,000 15,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 11,39400 11,39400
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,010      x 106,39990 = 1,06400

B0F85540 u Supermaó de 500x250x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,500      x 0,36000 = 3,06000

Subtotal: 4,12400 4,12400

COST DIRECTE 15,51800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,51800

P-113 E83C66GF m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3
m, amb pedra granítica nacional, amb una cara
flamejada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm de gruix i
1250 cm2, com a màxim amb platines i morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 204,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,350 /R x 21,99000 = 29,68650
A0140000 h Manobre 0,775 /R x 18,39000 = 14,25225

Subtotal: 43,93875 43,93875
Materials

B0G1JB0D m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions
i aresta viva a les quatre vores

1,010      x 139,87000 = 141,26870
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B83Z2000 u Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 10,000      x 1,76000 = 17,60000
B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,405      x 0,75000 = 0,30375
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021      x 76,09640 = 1,59802

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0011      x 92,03240 = 0,10124

Subtotal: 160,87171 160,87171

COST DIRECTE 204,81046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,81046

P-114 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm
de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 14,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,060 /R x 19,53000 = 1,17180
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 21,99000 = 4,17810

Subtotal: 5,34990 5,34990
Materials

B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 1,060      x 5,58000 = 5,91480
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,995      x 0,07000 = 0,13965

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,525      x 0,51000 = 0,26775

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 9,02000 = 2,25500
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,11000 = 0,44289

Subtotal: 9,02009 9,02009

COST DIRECTE 14,36999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,36999

P-115 E83FU015 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
15 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 21,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
A0137000 h Ajudant col.locador 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710

Subtotal: 5,76510 5,76510
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Materials
B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 2,100      x 5,58000 = 11,71800
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 9,02000 = 2,70600
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
2,000      x 0,07000 = 0,14000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 1,11000 = 0,44400
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons

norma UNE-EN 14496
0,530      x 0,51000 = 0,27030

Subtotal: 15,27830 15,27830

COST DIRECTE 21,04340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,04340

P-116 E83FUF15 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat
resistents al foc de 15 mm de gruix, col.locades sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 24,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 5,76510 5,76510
Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000      x 0,07000 = 0,14000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 1,11000 = 0,44400
B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de

vidre incorporada al guix (ignífuga)
2,100      x 7,42000 = 15,58200

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 9,02000 = 2,70600
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons

norma UNE-EN 14496
0,530      x 0,51000 = 0,27030

Subtotal: 19,14230 19,14230

COST DIRECTE 24,90740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,90740

P-117 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat
de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,060 /R x 19,53000 = 1,17180
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 21,99000 = 4,17810

Subtotal: 5,34990 5,34990
Materials
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B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 1,050      x 5,94000 = 6,23700
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons

norma UNE-EN 14496
0,530      x 0,51000 = 0,27030

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000      x 0,07000 = 0,14000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 9,02000 = 2,25500
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 1,11000 = 0,44400

Subtotal: 9,34630 9,34630

COST DIRECTE 14,69620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,69620

P-118 E83FUH25 m2 Doble aplacat vertical amb placa de guix laminat
antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 21,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 5,76510 5,76510
Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000      x 0,07000 = 0,14000

B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 2,100      x 5,94000 = 12,47400
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons

norma UNE-EN 14496
0,530      x 0,51000 = 0,27030

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 9,02000 = 2,70600
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 1,11000 = 0,44400

Subtotal: 16,03430 16,03430

COST DIRECTE 21,79940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,79940

P-119 E83Z17U1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per rebre portes
corredisses, 15.50.15 mm encastat en parament.

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 22,72000 = 1,81760
A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240

Subtotal: 3,38000 3,38000
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Materials
B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de

plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
1,500      x 0,20000 = 0,30000

B63Z117U1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per rebre portes
corredisses, 15.50.15 mm

1,050      x 5,10000 = 5,35500

Subtotal: 5,65500 5,65500

COST DIRECTE 9,03500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03500

P-120 E844101A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de
10 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada

Rend.: 1,000 19,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650
A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240

Subtotal: 9,25890 9,25890
Materials

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 3,05000 = 3,05000

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,525      x 0,51000 = 0,26775

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,11000 = 0,52448
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,890      x 0,07000 = 0,13230

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,02000 = 1,62360
B0CC1000 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix 1,060      x 4,50000 = 4,77000

Subtotal: 10,36813 10,36813

COST DIRECTE 19,62703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,62703

P-121 E844101H m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a
revestir de 13 mm de gruix, sistema fix amb entramat
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada

Rend.: 1,000 20,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650
A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240

Subtotal: 9,25890 9,25890
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Materials
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,890      x 0,07000 = 0,13230

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 3,05000 = 3,05000

B0CC3H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 13 mm de gruix 1,060      x 5,43000 = 5,75580
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons

norma UNE-EN 14496
0,525      x 0,51000 = 0,26775

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,11000 = 0,52448
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,02000 = 1,62360

Subtotal: 11,35393 11,35393

COST DIRECTE 20,61283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61283

P-122 E8441REG u Registre de 40x60 cm. amb placa de guix laminat per
a revestir de 10 mm de gruix, amb perfileria
perimetral oculta en cel ras continu.

Rend.: 1,000 51,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240

Subtotal: 4,86090 4,86090
Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,02000 = 1,62360
B0CC1REG u Registre de 40x60cm. amb placa de guix laminat per

a revestir de 10 mm de gruix, amb perfileria
perimetral oculta en cel ras continu.

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 46,62360 46,62360

COST DIRECTE 51,48450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,48450

P-123 E84421AA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de
gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema
desmuntable amb entramat vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,220 /R x 21,99000 = 4,83780

Subtotal: 6,20490 6,20490
Materials

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de

1,000      x 3,00000 = 3,00000
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plaques de 60x120 cm
B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 10 mm de

gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm
1,060      x 6,40000 = 6,78400

Subtotal: 9,78400 9,78400

COST DIRECTE 15,98890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98890

P-124 E844COR1 m2 Cortiner tipus C.1 de mides interiors 15 cm. x 10 cm.
+ aleta, format per plaques de guix laminat de 10 mm,
fixat amb sistema fix amb entramat ocult.

Rend.: 1,000 17,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550
A0137000 h Ajudant col.locador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950

Subtotal: 12,82500 12,82500
Materials

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,200      x 1,11000 = 0,22200
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
3,000      x 0,07000 = 0,21000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,080      x 9,02000 = 0,72160
B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió

autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x120 cm

0,500      x 3,00000 = 1,50000

B0CC1000 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix 0,500      x 4,50000 = 2,25000

Subtotal: 4,90360 4,90360

COST DIRECTE 17,72860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,72860

P-125 E844COR2 m2 Cortiner tipus C.2 de mides interiors 10 cm. x 15 cm.
format per plaques de guix laminat de 10 mm, fixat
amb sistema fix amb entramat ocult.

Rend.: 1,000 14,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
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A0137000 h Ajudant col.locador 0,120 /R x 19,53000 = 2,34360

Subtotal: 11,13960 11,13960
Materials

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x120 cm

0,350      x 3,00000 = 1,05000

B0CC1000 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix 0,350      x 4,50000 = 1,57500
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
3,000      x 0,07000 = 0,21000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,200      x 1,11000 = 0,22200
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,080      x 9,02000 = 0,72160

Subtotal: 3,77860 3,77860

COST DIRECTE 14,91820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,91820

P-126 E844COR3 m2 Cortiner tipus C.3 de mides interiors 15 cm. x 15 cm.
format per plaques cartó-guix de trillatge de 5 cm de
gruix i de guix laminat de 10 mm, fixat amb sistema
fix amb entramat ocult.

Rend.: 1,000 18,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A0137000 h Ajudant col.locador 0,120 /R x 19,53000 = 2,34360

Subtotal: 11,13960 11,13960
Materials

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x120 cm

0,350      x 3,00000 = 1,05000

B0CC1000 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix 0,200      x 4,50000 = 0,90000
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,080      x 9,02000 = 0,72160
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
2,000      x 0,07000 = 0,14000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,200      x 1,11000 = 0,22200
B844U001 m2 Placa de cartó-guix de trillatge, amb acabat per pintar 0,500      x 7,90000 = 3,95000

Subtotal: 6,98360 6,98360

COST DIRECTE 18,12320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,12320
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P-127 E84BU300 m2 Cel ras de panells metàl.lics de mecanització
perforada circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7
mm.de interdistància ,termoesmaltat, de 30 cm
d'amplada i 160cm, màxim de llargada, sistema
desmuntable fixada a parets amb sistema
d'suspensió en capçalera sobre perfil, amb aïllant
acústic de classificació al foc classe B s2 d0, sitema
ALT-300 , inclós pp. de panells especials per rebre
llumeneres, i perfil de remat perimetral de la marca
Lledó o equivalent, col.locat

Rend.: 1,000 83,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 10,92700 10,92700
Materials

B84BU300 m2 Cel ras de panells  metàl.lics de mecanització
perforada circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7
mm.de interdistància ,termoesmaltat, de 30 cm
d'amplada i 160cm, màxim de llargada, sistema
desmuntable fixada a parets amb sistema
d'suspensió en capçalera sobre perfil, amb aïllant
acústic de classificació al foc classe B s2 d0, sitema
ALT-300 , inclós pp. de panells especials per rebre
llumeneres, i perfil de remat perimetral de la marca
Lledó o equivalent.

1,050      x 69,00000 = 72,45000

Subtotal: 72,45000 72,45000

COST DIRECTE 83,37700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,37700

P-128 E84BU7BB m2 Cel ras de plaques d'acer galvanitzat, de
mecanització perforada i termoesmaltat, de 60x60 cm
amb perforació circular de 2,5 mm. de diàmetre i 5,7
mm. interdistància, sistema Clip 600, desmuntable
amb entramat ocult ( sense secundaries ), sistema de
muntatge clip-in amb abatiment de plaques, amb
aïllant acústic de classificació al foc classe B s2 d0 i
suspensió autoanivelladora amb barilles roscades
M-4 amb rosca i contrarosca, remats perimetrals amb
perfil T24mm blanc, de la marca Lledó o equivalent,
col.locat

Rend.: 1,000 65,68 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 10,92700 10,92700
Materials

B84B97B0 m2 Placa d'acer galvanitzat, de mecanització perforada i
termoesmaltat, de 60x60 cm, sistema desmuntable
amb entramat ocult ( sense secundaries ), amb aïllant
acústic de classificació al foc classe B s2 d0 i , de la
marca Lledó o equivalent

1,050      x 52,15000 = 54,75750

Subtotal: 54,75750 54,75750

COST DIRECTE 65,68450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,68450

P-129 E865U32E m2 Revestiment de parament vertical amb tauler
aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat alta, acabat xapat amb fusta a les 2 cares,
envernissat envernissar, de 16 mm de gruix, col.locat
adherit

Rend.: 1,000 38,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
A0137000 h Ajudant col.locador 0,300 /R x 19,53000 = 5,85900

Subtotal: 12,45600 12,45600
Materials

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,100      x 4,10000 = 0,41000

Subtotal: 0,41000 0,41000
Altres

B0CUU32E m2 Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat alta, acabat xapat amb fusta a
les 2 cares, envernissat, de 16 mm de gruix

1,350      x 18,75000 = 25,31250

Subtotal: 25,31250 25,31250

COST DIRECTE 38,17850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,17850

P-130 E865U3RE u Reixa de retorn d'aire condicionat tauler aglomerat de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat alta,
acabat xapat amb fusta a les 2 cares amb
perforacions logitudinals separades 15 mm entre
elles, envernissat, de 16 mm de gruix, de dimensions
totals 85x150 cm. ,col.locat adherit

Rend.: 1,000 180,38 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 4,15200 4,15200
Materials

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,300      x 4,10000 = 1,23000

Subtotal: 1,23000 1,23000
Altres

B0CUU3RE u Reixa de retorn d'aire condicionat tauler aglomerat de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat alta,
acabat xapat amb fusta a les 2 cares amb
perforacions logitudinals separades 15 mm entre
elles, envernissat, de 16 mm de gruix, de dimensions
totals 85x150 cm. col.locat adherit

1,000      x 175,00000 = 175,00000

Subtotal: 175,00000 175,00000

COST DIRECTE 180,38200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,38200

P-131 E86BUFA2 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 2
mm. de gruix plegada amb un màxim de dos plecs,
amb acabat anoditzat plata mate, de fins a 100 cm
d'amplada, sbre reforç de tauler aglomerat de fibres
de fusta de 16 mm., col.locat adherit.

Rend.: 1,000 56,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,140 /R x 19,53000 = 2,73420
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,220 /R x 21,99000 = 4,83780

Subtotal: 7,57200 7,57200
Materials

B0CJUFA2 m2 Plafons de xapa d'alumini plegada amb un màxim de
dos plecs, amb acabat lacat, de 2 mm de gruix, i
amplada fins a 100 cm

1,200      x 29,75000 = 35,70000

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,600      x 4,80000 = 2,88000
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

Subtotal: 39,48000 39,48000
Partides d'obra

E7C21331 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >=100 kPa,
resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, de gruix 30 mm
amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locada
sense adherir

1,100      x 8,26560 = 9,09216

Subtotal: 9,09216 9,09216
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COST DIRECTE 56,14416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,14416

P-132 E881M130 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb
granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre
paraments sense revestir i acabat raspat

Rend.: 1,000 21,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013B000 h Ajudant estucador 0,200 /R x 18,65000 = 3,73000
A012B000 h Oficial 1a estucador 0,400 /R x 21,00000 = 8,40000

Subtotal: 12,13000 12,13000
Materials

B8816200 kg Morter monocapa de ciment i additius amb granulat
seleccionat per a acabat raspat

22,050      x 0,41000 = 9,04050

Subtotal: 9,04050 9,04050

COST DIRECTE 21,17050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,17050

P-133 E898924C m2 Pintat de parament vertical interior d'obra, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i una d'acabat

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940

Subtotal: 1,51470 1,51470
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,2998      x 3,33000 = 0,99833

Subtotal: 0,99833 0,99833

COST DIRECTE 2,51303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51303

P-134 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,39430 2,39430
Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 6,15000 = 0,94095
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,33000 = 1,32467

Subtotal: 2,26562 2,26562

COST DIRECTE 4,65992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65992

P-135 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875
A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295

Subtotal: 3,04170 3,04170
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,33000 = 1,32467
B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 6,15000 = 0,94095

Subtotal: 2,26562 2,26562

COST DIRECTE 5,30732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,30732

P-136 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 13,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 19,53000 = 0,78120
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 21,99000 = 8,57610

Subtotal: 9,35730 9,35730
Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 6,15000 = 0,94095
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 9,71000 = 3,36743

Subtotal: 4,30838 4,30838

COST DIRECTE 13,66568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,66568
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P-137 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 16,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 21,99000 = 11,43480
A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650

Subtotal: 12,41130 12,41130
Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 9,71000 = 2,47605
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 9,32000 = 1,90128

Subtotal: 4,37733 4,37733

COST DIRECTE 16,78863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,78863

P-138 E89ACBJ0 m2 Pintat de portes vidrieres d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 18,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,060 /R x 19,53000 = 1,17180
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

Subtotal: 14,36580 14,36580
Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 9,32000 = 1,90128
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 9,71000 = 2,47605

Subtotal: 4,37733 4,37733

COST DIRECTE 18,74313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,74313

P-139 E89BACJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm
de separació, amb esmalt de poliuretà, amb una capa
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 15,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 21,99000 = 11,43480
A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650

Subtotal: 12,41130 12,41130
Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,200      x 9,32000 = 1,86400
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B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,250      x 5,96000 = 1,49000

Subtotal: 3,35400 3,35400

COST DIRECTE 15,76530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,76530

P-140 E8B1MO01 m2 Hidrofugat de soleres amb protector hidròfug ref.
AK-15 de la sèrie Recobriments tècnics de AKRIL

Rend.: 0,987 5,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 21,99000 = 3,34195
A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 19,53000 = 0,29681

Subtotal: 3,63876 3,63876
Materials

B89ZMO01 kg Hidrofugant, emulsió aquosa de resina de silicona
que conte una quantitat redüida de dissolvents
orgànics, ref. AK-15 de la serie Recobriments tècnics
de AKRIL

0,255      x 6,00000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000

COST DIRECTE 5,16876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16876

P-141 E8JAU402 m Minvell de paret amb planxa preformada d'alumini
anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
col.locada amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 4,97040 4,97040
Materials

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3X50 mm., amb junt de
plom

5,000      x 0,09000 = 0,45000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,137      x 13,83000 = 1,89471

Subtotal: 2,34471 2,34471
Altres

B8JAU402 m Minvell de paret amb planxa preformada d'alumini
anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs

1,020      x 8,50000 = 8,67000

Subtotal: 8,67000 8,67000
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COST DIRECTE 15,98511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98511

P-142 E8JAU403 m Coronament de paret amb planxa preformada
d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
col.locada amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 22,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A013M000 h Ajudant muntador 0,125 /R x 19,53000 = 2,44125

Subtotal: 8,12125 8,12125
Materials

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3X50 mm., amb junt de
plom

5,000      x 0,09000 = 0,45000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,137      x 13,83000 = 1,89471

Subtotal: 2,34471 2,34471
Altres

B8JAU403 m Coronament de planxa preformada d'alumini lacat
color a escolir de 1,2 mm. de gruix, de 200/400 mm
de desenvolupament, amb 3 plecs com a màxim

1,020      x 11,75000 = 11,98500

Subtotal: 11,98500 11,98500

COST DIRECTE 22,45096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,45096

P-143 E8JAU404 m Coronament de paret amb planxa preformada
d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs,
col.locada amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A013M000 h Ajudant muntador 0,125 /R x 19,53000 = 2,44125

Subtotal: 8,12125 8,12125
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,137      x 13,83000 = 1,89471

B8JAU404 m Planxa preformada d'alumini lacat color a escolir de
1,2 mm. de gruix, de 200/400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs com a màxim

1,020      x 12,80000 = 13,05600

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3X50 mm., amb junt de
plom

5,000      x 0,09000 = 0,45000
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Subtotal: 15,40071 15,40071

COST DIRECTE 23,52196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52196

P-144 E8K4U010 m Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra
calcària acabat tall de fleix de 3 cm de gruix,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 30,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 16,51200 16,51200
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,006      x 106,39990 = 0,63840

B8K4U010 m Peça d'escopidor per a paret de 30 cm, de pedra de
la calcària de 3 cm, acabat tall de fleix, amb
trencaaigües

1,000      x 13,01000 = 13,01000

Subtotal: 13,64840 13,64840

COST DIRECTE 30,16040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16040

P-145 E8K9UD01 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de
gruix fins a 10 cm de desenvolupament com a màxim,
amb un plec, col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 5,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650

Subtotal: 3,24850 3,24850
Materials

B8K9UD01 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de
gruix fins a 10 cm de desenvolupament com a màxim,
amb un plec, col.locat amb fixacions mecàniques

1,000      x 1,75000 = 1,75000

Subtotal: 1,75000 1,75000
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COST DIRECTE 4,99850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99850

P-146 E8KAUFIN m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat plata
mate d'1,2 mm de gruix, fins 30 cm de
desenvolupament, amb tres plecs, col.locat amb
massilla de poliuretà.

Rend.: 1,000 25,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 19,53000 = 1,46475

Subtotal: 4,87275 4,87275
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,137      x 13,83000 = 1,89471

B8KAUFIN m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat plata
mate d'1,2 mm de gruix, fins 30 cm de
desenvolupament, amb tres plecs.

1,000      x 18,50000 = 18,50000

Subtotal: 20,39471 20,39471

COST DIRECTE 25,26746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,26746

P-147 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 10,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 19,03000 = 2,28360
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340

Subtotal: 3,38700 3,38700
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,060 /R x 11,82000 = 0,70920

Subtotal: 0,70920 0,70920
Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,357      x 18,22000 = 6,50454

Subtotal: 6,50454 6,50454
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COST DIRECTE 10,60074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,60074

P-148 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm

Rend.: 1,000 16,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 21,99000 = 2,41890
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,39000 = 4,41360

Subtotal: 6,83250 6,83250
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 59,96000 = 9,26382

Subtotal: 9,26382 9,26382

COST DIRECTE 16,09632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,09632

P-149 E9361760 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm

Rend.: 1,000 12,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 5,87700 5,87700
Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,103      x 64,72000 = 6,66616

Subtotal: 6,66616 6,66616

COST DIRECTE 12,54316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,54316

P-150 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm

Rend.: 1,000 16,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,39000 = 4,41360
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 21,99000 = 2,41890

Subtotal: 6,83250 6,83250
Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 64,72000 = 9,99924

Subtotal: 9,99924 9,99924

COST DIRECTE 16,83174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,83174

P-151 E9371CHB m2 Solera de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat
1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 26,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,192 /R x 18,39000 = 3,53088
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 21,99000 = 2,11104

Subtotal: 5,64192 5,64192
Materials

D06L1CH1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,1545      x 135,19175 = 20,88713

Subtotal: 20,88713 20,88713

COST DIRECTE 26,52905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,52905

P-152 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 7,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 21,99000 = 1,75920
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 18,39000 = 3,31020

Subtotal: 5,06940 5,06940
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0315      x 76,09640 = 2,39704
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B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,0105      x 0,95000 = 0,00998

Subtotal: 2,40702 2,40702

COST DIRECTE 7,47642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47642

P-153 E93A6570 m2 Llosa de 6 cm de gruix amb formigó HA-25/B/20/IIa
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

Rend.: 1,000 7,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 21,99000 = 1,75920

Subtotal: 3,59820 3,59820
Materials

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,064      x 61,83000 = 3,95712

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,011      x 0,95000 = 0,01045

Subtotal: 3,96757 3,96757

COST DIRECTE 7,56577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,56577

P-154 E93AU010 m2 Recrescuda del suport per coronament d´empit,
formant pendent, de 3 cm de gruix amb morter de
ciment 1:6, eleborat a l' obra amb formigonera de
165l.acabat remolinat

Rend.: 1,000 7,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 21,99000 = 2,63880

Subtotal: 4,11000 4,11000
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,050      x 76,09640 = 3,80482

Subtotal: 3,80482 3,80482
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COST DIRECTE 7,91482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91482

P-155 E93AXMAR m2 Capa compressió de morter de ciment 1:5, armada
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 21,99000 = 1,64925
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 4,40775 4,40775
Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,0105      x 0,95000 = 0,00998

B8Z101JK m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2

1,050      x 2,05000 = 2,15250

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0315      x 92,03240 = 2,89902

Subtotal: 5,06150 5,06150

COST DIRECTE 9,46925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,46925

P-156 E9B3127P m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i apomaçada, preu alt,
de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 80,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,550 /R x 21,99000 = 12,09450
A0140000 h Manobre 0,275 /R x 18,39000 = 5,05725

Subtotal: 17,15175 17,15175
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2

0,0252      x 106,39990 = 2,68128
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N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,79000 = 0,47400
BOG19A0P m Pedra calcària nacional amb una cara polida i

aapomaçada preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

1,010      x 60,04000 = 60,64040

Subtotal: 63,79568 63,79568

COST DIRECTE 80,94743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,94743

P-157 E9B3U37N m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara a tall de serra, preu alt, de 30
mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc
de maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 83,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,550 /R x 21,99000 = 12,09450
A0140000 h Manobre 0,275 /R x 18,39000 = 5,05725

Subtotal: 17,15175 17,15175
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0252      x 73,53920 = 1,85319

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,79000 = 0,47400
B0G1U37N m2 Pedra calcària nacional amb una cara a tall de serra

preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

1,010      x 63,00000 = 63,63000

Subtotal: 65,95719 65,95719

COST DIRECTE 83,10894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,10894

P-158 E9B412CK m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica
nacional amb una cara polida i abrillantada, tipus 2,
de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 173,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
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A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

B0G1KB04 m2 Pedra granítica nacional amb una cara polida i
abrillantada tipus 2 de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

1,010      x 150,44000 = 151,94440

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,79000 = 0,47400
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,025      x 106,39990 = 2,66000

Subtotal: 155,07840 155,07840

COST DIRECTE 173,78940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,78940

P-159 E9C12412 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm,
preu superior, col.locat a trencajunts a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens

Rend.: 1,000 24,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,220 /R x 21,99000 = 4,83780
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
A0137000 h Ajudant col.locador 0,110 /R x 19,53000 = 2,14830

Subtotal: 7,90560 7,90560
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021      x 76,09640 = 1,59802

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,0347      x 19,15000 = 0,66451
B9C12412 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior,

per a ús interior intens
1,040      x 12,24000 = 12,72960

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,79000 = 1,26795

Subtotal: 16,26008 16,26008

COST DIRECTE 24,16568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,16568

P-160 E9C1P412 m2 Paviment combinat de terratzo llis de gra mitjà, de
40x40 cm, preu superior, i peces de pedra natural
calcària de 7x40 cm.col.locat a trencajunts a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2

Rend.: 1,000 35,01 €



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

cm de gruix, per a ús interior intens

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A0137000 h Ajudant col.locador 0,120 /R x 19,53000 = 2,34360

Subtotal: 12,05910 12,05910
Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,79000 = 1,26795
B9C12412 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior,

per a ús interior intens
0,900      x 12,24000 = 11,01600

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,0347      x 19,15000 = 0,66451
B0G19A04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i

abrillantada preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

0,140      x 60,04000 = 8,40560

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021      x 76,09640 = 1,59802

Subtotal: 22,95208 22,95208

COST DIRECTE 35,01118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,01118

P-161 E9DAU010 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres Arc
tècnic beige 20x20x8, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb Epotech Manhattan
comp A+B

Rend.: 1,000 43,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 15,45270 15,45270
Materials

B0FHU010 m2 Rajola antilliscant de rajola de gres Arc tècnic beige
20x20x8 de porcelanosa, preu alt, de 16 a 25
peces/m2

1,000      x 21,27000 = 21,27000

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,000      x 0,29000 = 2,03000

B05A2EPO kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques Epotech
Manhattan comp A+B

1,000      x 4,25000 = 4,25000
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Subtotal: 27,55000 27,55000

COST DIRECTE 43,00270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,00270

P-162 E9G11CN1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb malla electrosoldada

Rend.: 1,000 19,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
A0140000 h Manobre 0,130 /R x 18,39000 = 2,39070

Subtotal: 5,68920 5,68920
Materials

D0B34123 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 10 x 10
cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 1,55704 = 1,55704

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1482      x 80,44000 = 11,92121

Subtotal: 13,47825 13,47825

COST DIRECTE 19,16745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,16745

P-163 E9G2468K m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols
de quars gris

Rend.: 1,000 126,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 18,39000 = 5,14920
A0121000 h Oficial 1a 0,190 /R x 21,99000 = 4,17810

Subtotal: 9,32730 9,32730
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,095 /R x 5,07000 = 0,48165
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 75,97000 = 3,03880
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 151,25000 = 12,10000

Subtotal: 15,62045 15,62045
Materials

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 80,44000 = 84,46200

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 0,0347      x 494,08000 = 17,14458
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Subtotal: 101,60658 101,60658

COST DIRECTE 126,55433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,55433

P-164 E9GZU010 m2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint
4 kg/m2 de pols de quars gris

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 1,09950 1,09950
Materials

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 0,004      x 494,08000 = 1,97632

Subtotal: 1,97632 1,97632

COST DIRECTE 3,07582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07582

P-165 E9U1U28D m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de
7 cm d'alçària i 1 cm de gruix, amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 10,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,130 /R x 21,99000 = 2,85870

Subtotal: 3,77820 3,77820
Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,1275      x 0,79000 = 0,10073
B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN

12004
0,350      x 0,29000 = 0,10150

B9U1U280 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de
7 cm d'alçària i 1 cm de gruix

1,020      x 6,00000 = 6,12000

Subtotal: 6,32223 6,32223

COST DIRECTE 10,10043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,10043

P-166 E9U1UENT u Entorpeu trapezoidal de pedra natural calcària
nacional, preu alt, de 30 cm d'amplada i 16-23
cmd'alçària i 1 cm de gruix, amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 17,59 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560

Subtotal: 2,93460 2,93460
Materials

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,200      x 0,29000 = 0,05800

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,1275      x 0,79000 = 0,10073
B9U1UENT u Entorpeu trapezoidal de pedra natural calcària

nacional, preu alt, de 30 cm d'amplada i 16-23
cmd'alçària i 1 cm de gruix

1,000      x 14,50000 = 14,50000

Subtotal: 14,65873 14,65873

COST DIRECTE 17,59333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59333

P-167 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format
per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 52,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 18,39000 = 5,05725
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 21,99000 = 12,09450

Subtotal: 17,15175 17,15175
Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,795      x 0,79000 = 0,62805
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,9994      x 0,10000 = 0,09994
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0126      x 106,39990 = 1,34064

B9V2ABK0 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat

1,020      x 32,30000 = 32,94600

Subtotal: 35,01463 35,01463

COST DIRECTE 52,16638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,16638

P-168 E9V2AMUB m Esglaó de pedra artificial acabat llis de motlle d'una
peça secció en tipus L, de mides aprox 30 x 16 cm.,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 38,29 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 21,99000 = 12,09450
A0140000 h Manobre 0,275 /R x 18,39000 = 5,05725

Subtotal: 17,15175 17,15175
Materials

B9V2AMUB m Esglaó de pedra artificial acabat llis de motlle d'una
peça secció en tipus L, de mides aprox 30 x 16 cm.

1,020      x 19,00000 = 19,38000

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,000      x 0,10000 = 0,10000
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,014      x 73,53920 = 1,02955

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,800      x 0,79000 = 0,63200

Subtotal: 21,14155 21,14155

COST DIRECTE 38,29330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,29330

P-169 E9VZ191N m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col.locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 13,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 21,99000 = 7,91640
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 18,39000 = 3,31020

Subtotal: 11,22660 11,22660
Materials

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

10,0002      x 0,21000 = 2,10004

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0084      x 73,53920 = 0,61773

Subtotal: 2,71777 2,71777

COST DIRECTE 13,94437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,94437

P-170 E9VZUFOR m Formació d'esglaó amb formigó HA-25/B/10/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, armadura d'acer en barres corrugades B 500 S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 23,70 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 18,39000 = 8,82720
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 21,99000 = 10,55520

Subtotal: 19,38240 19,38240
Materials

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

0,250      x 2,56000 = 0,64000

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,000      x 0,10000 = 0,10000
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
2,020      x 0,67000 = 1,35340

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,027      x 69,72000 = 1,88244

B0A31000 kg Clau acer 0,300      x 1,15000 = 0,34500

Subtotal: 4,32084 4,32084

COST DIRECTE 23,70324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,70324

P-171 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
A0128000 h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 21,99000 = 7,03680

Subtotal: 7,95630 7,95630
Maquinària

C2009000 h Abrillantadora 0,120 /R x 1,85000 = 0,22200
C2007000 h Polidora 0,200 /R x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 0,70600 0,70600

COST DIRECTE 8,66230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66230

P-172 E9Z4AA16 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

Subtotal: 0,83040 0,83040
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Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,06000 = 0,01950
D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,

elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 2,68508 = 2,68508

Subtotal: 2,70458 2,70458

COST DIRECTE 3,53498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53498

P-173 E9Z4AA18 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
8 - 8 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó

Rend.: 1,000 5,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,53000 = 0,52731
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 21,99000 = 0,59373

Subtotal: 1,12104 1,12104
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,06000 = 0,02162
D0B34138 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,

elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 4,60512 = 4,60512

Subtotal: 4,62674 4,62674

COST DIRECTE 5,74778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74778

P-174 E9Z4AB24 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D:
4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control
de la fissuració superficial en paviment o solera

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,014 /R x 19,53000 = 0,27342
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,014 /R x 21,99000 = 0,30786

Subtotal: 0,58128 0,58128
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,06000 = 0,01081
D0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,

elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15
cm D: 4 - 4 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 1,16956 = 1,16956
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Subtotal: 1,18037 1,18037

COST DIRECTE 1,76165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76165

P-175 EAF1UMO1 u Muntant de perfil rectangular d'alumini per
ensamblatge entre dues vidrieres, d'alumini anoditzat
color plata de desenvolupament perimetral 24-50 cm.

Rend.: 1,000 9,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 6,17800 6,17800
Materials

BAF1UMO1 m Muntant de perfil  rectangular d'alumini per
ensamblatge entre dues vidrieres, d'alumini anoditzat
color plata de desenvolupament perimetral 24-50 cm.

1,050      x 3,25000 = 3,41250

Subtotal: 3,41250 3,41250

COST DIRECTE 9,59050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59050

P-176 EAF3AL04 u Finestra AL.4 d'alumini anoditzat color plata mate
amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb tres fulles abatibles, per a un
buit d'obra de 270x73 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p.
de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges, amb retenedor i mecanisme manual
d'obertura a distància.

Rend.: 1,000 836,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 22,72000 = 15,90400
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Subtotal: 18,83350 18,83350
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 14,55000 = 2,03700

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,410      x 13,83000 = 5,67030

BAF3AL04 u Finestra AL.4 d'alumini anoditzat color plata mate
amb trencament de pont tèrmic de Technal  sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb tres fulles abatibles, per a un
buit d'obra de 270x73 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p.
de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges, amb retenedor i mecanisme manual
d'obertura a distància.

1,000      x 810,00000 = 810,00000

Subtotal: 817,70730 817,70730

COST DIRECTE 836,54080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 836,54080

P-177 EAF3AL05 u Finestra AL.5 d'alumini anoditzat color plata mate
amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles, per a
un buit d'obra de 182x73 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p.
de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges, amb retenedor i mecanisme manual
d'obertura a distància.

Rend.: 1,000 611,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 13,31300 13,31300
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,350      x 13,83000 = 4,84050

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

BAF3AL05 u Finestra AL.5 d'alumini anoditzat color plata mate
amb trencament de pont tèrmic de Technal  sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles, per a
un buit d'obra de 182x73 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p.
de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges, amb retenedor i mecanisme manual
d'obertura a distància.

1,000      x 592,00000 = 592,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 14,55000 = 1,74600

Subtotal: 598,58650 598,58650

COST DIRECTE 611,89950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 611,89950

P-178 EAF3AL09 u Lamel.les fixes AL.9 d'alumini anoditzat color plata
mate de Technal sèrie SP equivalent, col.locada
sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a
un buit d'obra de 170x84 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

Rend.: 1,000 406,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650

Subtotal: 6,65650 6,65650
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,350      x 13,83000 = 4,84050

BAF3AL09 u Lamel.les fixes AL.9 d'alumini anoditzat color plata
mate de Technal  sèrie SP equivalent, col.locada
sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a
un buit d'obra de 170x84 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

1,000      x 395,00000 = 395,00000

Subtotal: 399,84050 399,84050

COST DIRECTE 406,49700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,49700

P-179 EAF3AL10 u Lamel.les fixes AL.10 d'alumini anoditzat color plata
mate de Technal sèrie SP equivalent, col.locada
sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a
un buit d'obra de 90x84 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

Rend.: 1,000 271,90 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 19,53000 = 0,58590

Subtotal: 3,99390 3,99390
Materials

BAF3AL10 u Lamel.les fixes AL.10 d'alumini anoditzat color plata
mate de Technal  sèrie SP equivalent, col.locada
sobre bastiment de base, lamel.les de tubular, per a
un buit d'obra de 90x84 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors.

1,000      x 265,00000 = 265,00000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,210      x 13,83000 = 2,90430

Subtotal: 267,90430 267,90430

COST DIRECTE 271,89820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,89820

P-180 EAF5AL01 u Vidriera AL.1 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal sèrie PH o equivalent, col.locada sobre
encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batents,
per a un buit d'obra de 110x217 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges,
joc de tiradors d'acer inox Pba programa 200 d.20 (
art.276), amb pany i clau, i mecanisme ocult de
retrocés per portes batents força 2-4 ( ref 99728 ) i
guia amb retenció mecànica ( ref. 99141 ) mod. Geze
Boxer.

Rend.: 1,000 1.534,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 22,72000 = 15,90400
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950

Subtotal: 18,83350 18,83350
Materials
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BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  (
art. 276) o similar

1,000      x 78,00000 = 78,00000

BAF5AL01 u Vidriera AL.1 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal  sèrie PH o equivalent, col.locada sobre
encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batents,
per a un buit d'obra de 110x217 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges,
amb pany i clau,

1,000      x 1.245,00000 = 1.245,00000

BAZGTGEZ u Mecanisme ocult de retrocés per portes batents força
2-4 ( ref 99728 ) i guia amb retenció mecànica ( ref.
99141 )
mod. Geze Boxer.

1,000      x 185,00000 = 185,00000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,410      x 13,83000 = 5,67030

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,55000 = 2,18250

Subtotal: 1.515,85280 1.515,85280

COST DIRECTE 1.534,68630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.534,68630

P-181 EAF5AL02 u Vidriera AL.2 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal sèrie PH o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 170x217 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges,
joc de tiradors d'acer inox Pba programa 200 d.20 (
art.276), amb pany i clau.

Rend.: 1,000 1.598,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 22,72000 = 18,17600
A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 19,53000 = 3,12480

Subtotal: 21,30080 21,30080
Materials
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,160      x 14,55000 = 2,32800

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,480      x 13,83000 = 6,63840

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  (
art. 276) o similar

1,000      x 78,00000 = 78,00000

BAF5AL02 u Vidriera AL.2 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal  sèrie PH o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 170x217 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges,
amb pany i clau.

1,000      x 1.490,00000 = 1.490,00000

Subtotal: 1.576,96640 1.576,96640

COST DIRECTE 1.598,26720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.598,26720

P-182 EAF5AL03 u Vidriera AL.3 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal sèrie PH o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 90x217 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts
interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de
tiradors d'acer inox Pba programa 200 d.20 ( art.276),
amb pany i clau.

Rend.: 1,000 922,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300

Subtotal: 13,31300 13,31300
Materials

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  (
art. 276) o similar

1,000      x 78,00000 = 78,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 14,55000 = 1,74600
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,350      x 13,83000 = 4,84050

BAF5AL03 u Vidriera AL.3 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal  sèrie PH o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 90x217 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts
interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, amb
pany i clau.

1,000      x 825,00000 = 825,00000

Subtotal: 909,58650 909,58650

COST DIRECTE 922,89950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 922,89950

P-183 EAF5AL08 u Vidriera AL.8 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal sèrie PH o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent i un fix, ( pas
de fulla de 90 cm. d'ample ) per a un buit d'obra de
150x265 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, per a vidre laïllant 6/8/3+3, amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges,
joc de tiradors d'acer inox Pba programa 200 d.20 (
art.276), amb pany i clau.

Rend.: 1,000 1.861,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 19,53000 = 3,51540
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 22,72000 = 20,44800

Subtotal: 23,96340 23,96340
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,170      x 14,55000 = 2,47350

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  (
art. 276) o similar

1,000      x 78,00000 = 78,00000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,520      x 13,83000 = 7,19160
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BAF5AL08 u Vidriera AL.8 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal  sèrie PH o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent i un fix, ( pas
de fulla de 90 cm. d'ample ) per a un buit d'obra de
150x265 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, per a vidre laminar aïllant 6/8/3+3, amb p.p.
de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges.

1,000      x 1.750,00000 = 1.750,00000

Subtotal: 1.837,66510 1.837,66510

COST DIRECTE 1.861,62850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.861,62850

P-184 EAF5ALI1 u Vidriera ALI.1 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal sèrie PL o equivalent, col.locada sobre
encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x217 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, per a vidre laminar 5+5,
amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges tiradors d'acer inox pba
programa 200 d.20 mm. amb pany i clau.

Rend.: 1,000 766,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 19,53000 = 2,34360
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200

Subtotal: 15,97560 15,97560
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,380      x 13,83000 = 5,25540

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 14,55000 = 1,89150

BAF5ALI1 u Vidriera ALI.1 d'alumini anoditzat color plata mate de
Technal  sèrie PL o equivalent, col.locada sobre
encerclat de pletina metàl.lica, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x217 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, per a vidre laminar 5+5,
amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors,
mecanismes i ferratges amb pany i clau.

1,000      x 665,00000 = 665,00000

BAZGU010 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 200 d.20  (
art. 276) o similar

1,000      x 78,00000 = 78,00000
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Subtotal: 750,14690 750,14690

COST DIRECTE 766,12250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 766,12250

P-185 EAF7AL06 u Balconera AL.6 d'alumini anoditzat color plata mate
amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 100x217 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges.

Rend.: 1,000 756,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 22,72000 = 15,90400
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950

Subtotal: 18,83350 18,83350
Materials

BAF7AL06 u Balconera AL.6 d'alumini anoditzat color plata mate
amb trencament de pont tèrmic de Technal  sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 100x217 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges.

1,000      x 730,00000 = 730,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 14,55000 = 2,03700

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,410      x 13,83000 = 5,67030

Subtotal: 737,70730 737,70730
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COST DIRECTE 756,54080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 756,54080

P-186 EAF7AL07 u Balconera AL.7 d'alumini anoditzat color plata mate
amb trencament de pont tèrmic de Technal sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 64x217 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges.

Rend.: 1,000 664,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 13,31300 13,31300
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 14,55000 = 1,74600

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,350      x 13,83000 = 4,84050

BAF7AL07 u Balconera AL.7 d'alumini anoditzat color plata mate
amb trencament de pont tèrmic de Technal  sèrie
Soleal mínima o equivalent, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 64x217 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210,per a vidre aïllant 6/8/3+3 amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges.

1,000      x 645,00000 = 645,00000

Subtotal: 651,58650 651,58650
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COST DIRECTE 664,89950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 664,89950

P-187 EAN5AL02 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a
vidriera AL.2, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5
per a una llum de bastiment de 170x217 cm.

Rend.: 1,000 76,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

BAN5AL02 u Bastiment de base per a vidriera AL.2, de tub d'acer
galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment
de 170x217 cm.

1,000      x 58,08000 = 58,08000

Subtotal: 58,08000 58,08000

COST DIRECTE 76,79100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,79100

P-188 EAN5AL03 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a
vidriera AL.3, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5
per a una llum de bastiment de 90x217 cm.

Rend.: 1,000 64,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

BAN5AL03 u Bastiment de base per a vidriera AL.3, de tub d'acer
galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment
de 90x217 cm.

1,000      x 46,05000 = 46,05000

Subtotal: 46,05000 46,05000

COST DIRECTE 64,76100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,76100

P-189 EAN5AL04 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a
finestra AL.4, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5
per a una llum de bastiment de 270x73 cm.

Rend.: 1,000 70,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

BAN5AL04 u Bastiment de base per a finestra AL.4, de tub d'acer
galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment
de 270x73 cm.

1,000      x 51,45000 = 51,45000

Subtotal: 51,45000 51,45000

COST DIRECTE 70,16100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,16100

P-190 EAN5AL05 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a
finestra AL.5, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5
per a una llum de bastiment de 182x73 cm.

Rend.: 1,000 56,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

BAN5AL05 u Bastiment de base per a finestra AL.5, de tub d'acer
galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment
de 182x73 cm.

1,000      x 38,25000 = 38,25000

Subtotal: 38,25000 38,25000

COST DIRECTE 56,96100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,96100

P-191 EAN5AL06 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a
balconera AL.6, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5
per a una llum de bastiment de 100x217 cm.

Rend.: 1,000 66,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

BAN5AL06 u Bastiment de base per a balconera AL.6, de tub
d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de
bastiment de 100x217 cm.

1,000      x 47,55000 = 47,55000

Subtotal: 47,55000 47,55000
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COST DIRECTE 66,26100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,26100

P-192 EAN5AL07 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a
balconera AL.7, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5
per a una llum de bastiment de 62x217 cm.

Rend.: 1,000 60,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

BAN5AL07 u Bastiment de base per a balconera AL.7, de tub
d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de
bastiment de 62x217 cm.

1,000      x 41,85000 = 41,85000

Subtotal: 41,85000 41,85000

COST DIRECTE 60,56100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,56100

P-193 EAN5AL08 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a
vidriera AL.8, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5
per a una llum de bastiment de 150x265 cm.

Rend.: 1,000 87,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600

Subtotal: 24,94800 24,94800
Materials

BAN5AL08 u Bastiment de base per a vidriera AL.8, de tub d'acer
galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment
de 150x265 cm.

1,000      x 62,65000 = 62,65000

Subtotal: 62,65000 62,65000

COST DIRECTE 87,59800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,59800

P-194 EAN5AL09 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a
lamel.les AL.9, de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5
per a una llum de bastiment de 170x84 cm.

Rend.: 1,000 57,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

BAN5AL09 u Bastiment de base per a lamel.les AL.9, de tub d'acer
galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de bastiment
de 170x84 cm.

1,000      x 38,40000 = 38,40000

Subtotal: 38,40000 38,40000

COST DIRECTE 57,11100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,11100

P-195 EAN5AL10 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a
lamel.les AL.10, de tub d'acer galvanitzat de
45.15.1,5  per a una llum de bastiment de 90x84 cm.

Rend.: 1,000 45,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

BAN5AL10 u Bastiment de base per a lamel.les AL.10, de tub
d'acer galvanitzat de 45.15.1,5  per a una llum de
bastiment de 90x84 cm.

1,000      x 26,40000 = 26,40000

Subtotal: 26,40000 26,40000

COST DIRECTE 45,11100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,11100

P-196 EANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.1
per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
217 cm d'alçària

Rend.: 1,000 30,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta,
per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
217 cm d'alçària

1,000      x 30,50000 = 30,50000

Subtotal: 30,50000 30,50000
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COST DIRECTE 30,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50000

P-197 EANAU486 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.2
per a una llum de bastiment de 80+60 cm d'amplària i
217 cm d'alçària

Rend.: 1,000 38,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BANAU486 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta
per a una llum de bastiment de 80+60 cm d'amplària i
217 cm d'alçària

1,000      x 38,00000 = 38,00000

Subtotal: 38,00000 38,00000

COST DIRECTE 38,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,00000

P-198 EAQDBP1A u Porta interior P.1 d'una fulla batent 80x225 cm., de 45
mm. de gruix, formades per estructura interior de
fusta, acabat dues cares amb formica blanca SEF a
les dues cares, cantejat lateral de faig massís
vernissat, inclós mecanismes i ferratges tipus A.

Rend.: 1,000 462,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,900 /R x 19,68000 = 17,71200
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,800 /R x 22,36000 = 40,24800

Subtotal: 57,96000 57,96000
Materials

BAZHU001 u Topall per a porta model 7108 inox mate o similar 1,000      x 1,47000 = 1,47000
BAZGU00A u Perns KSSinox 1002-B o similar 3,000      x 2,30000 = 6,90000
BAZGTEC2 u Pany  de cop i  clau Tecnolar 883 IN o similar 1,000      x 22,40000 = 22,40000
BAQDBP1A u Porta interior P.1 d'una fulla batent 80x225 cm., de 45

mm. de gruix, formades per estructura interior de
fusta, acabat dues cares amb formica blanca SEF a
les dues cares, cantejat lateral de faig massís
vernissat.

1,000      x 345,00000 = 345,00000

Subtotal: 375,77000 375,77000
Altres

BAZGUPA2 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 2000,
manetes L d.20, per pany amb clau ( 2828T) o similar

1,000      x 29,15000 = 29,15000

Subtotal: 29,15000 29,15000
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COST DIRECTE 462,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 462,88000

P-199 EAQDCP2B u Porta interior P.2 de dues fulles batents 80x217 +
60x217cm., de 45 mm. de gruix, formades per
estructura interior de fusta, acabat dues cares amb
formica blanca SEF, cantejat lateral de faig massís
vernissat, inclós mecanismes tipus B.

Rend.: 1,000 625,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 3,000 /R x 22,36000 = 67,08000
A013A000 h Ajudant fuster 1,500 /R x 19,68000 = 29,52000

Subtotal: 96,60000 96,60000
Materials

BAZGUA0B u Passador de palanca model 371 HN Zubi de 30 cm
de llargària per encastar

1,000      x 2,28000 = 2,28000

BAZGTEC2 u Pany  de cop i  clau Tecnolar 883 IN o similar 1,000      x 22,40000 = 22,40000
BAZHU001 u Topall per a porta model 7108 inox mate o similar 1,000      x 1,47000 = 1,47000
BAZGU00A u Perns KSSinox 1002-B o similar 6,000      x 2,30000 = 13,80000

Subtotal: 39,95000 39,95000
Altres

BAZGUPA2 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 2000,
manetes L d.20, per pany amb clau ( 2828T) o similar

1,000      x 29,15000 = 29,15000

BAQDCP2B u Porta interior P.2 de dues fulles batents 80x217 +
60x217cm., de 45 mm. de gruix, formades per
estructura interior de fusta, acabat dues cares amb
formica blanca SEF, cantejat lateral de faig massís
vernissat.

1,000      x 460,00000 = 460,00000

Subtotal: 489,15000 489,15000

COST DIRECTE 625,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 625,70000

P-200 EAQDCP3C u Porta interior P.3 de fulla corredissa 125x217 cm. de
45 mm. de gruix, per un forat d'obra de 117x217 cm.
formades per estructura interior de fusta, acabat a les
dues cares amb formica blanca SEF cantejat lateral
de faig massís vernissat i perfil de goma per encastar
en paret, inclós mecanismes tipus C.

Rend.: 1,000 495,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 22,36000 = 26,83200
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A013A000 h Ajudant fuster 0,600 /R x 19,68000 = 11,80800

Subtotal: 38,64000 38,64000
Materials

BAZGKLEI m Guia Klein d'alumini anoditzat mod retrac.85/125 per
portes corredisses per un pes 60-85 kg

2,500      x 6,25000 = 15,62500

Subtotal: 15,62500 15,62500
Altres

BAZGU00T u Tirador per encastar d.80 mm. de la casa Porro,
acabat niquel mate

2,000      x 18,11000 = 36,22000

BAQDCP3C u Porta interior P.3 de fulla corredissa 125x217 cm. de
45 mm. de gruix, per un forat d'obra de 117x217 cm.
formades per estructura interior de fusta, acabat a les
dues cares amb formica blanca SEF cantejat lateral
de faig massís vernissat i perfil de goma en cantell

1,000      x 405,00000 = 405,00000

Subtotal: 441,22000 441,22000

COST DIRECTE 495,48500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,48500

P-201 EASAUPM1 u Porta PM.1 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla
batent, per a una llum de 80x214 cm, formades per
bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc (
ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm.
prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral
intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta
interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises
tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta
intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre (excepte
inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1
mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix (
UNE-EN 12209 ). Joc de manetes d'acer inox de pba
programa 200 d.20mm a l'altre costat, col.locada.

Rend.: 1,000 769,55 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,400 /R x 18,72000 = 7,48800
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 21,33000 = 17,06400

Subtotal: 24,55200 24,55200
Materials

BASAUPM1 u Porta PM.1 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla
batent, per a una llum de 80x214 cm, formades per
bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc (
ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm.
prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral
intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta
interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises
tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta
intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre (excepte
inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de 1
mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix (
UNE-EN 12209 ). Joc de manetes d'acer inox de pba
programa 200 d.20mm a l'altre costat.

1,000      x 745,00000 = 745,00000

Subtotal: 745,00000 745,00000

COST DIRECTE 769,55200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 769,55200

P-202 EASAUPM2 u Porta PM.2 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla
batent amb espiells per vidre d.40 cm, per a una llum
de 80x214 cm, formades per bastiment en xapa
d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en
xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en
blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa
d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana
de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla
(marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2
mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany
embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i
recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ).
Pany antipànic tipus push a una cara, i maneta
d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre
costat, col.locada

Rend.: 1,000 839,55 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,400 /R x 18,72000 = 7,48800
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 21,33000 = 17,06400

Subtotal: 24,55200 24,55200
Materials

BASAUPM2 u Porta PM.2 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla
batent amb espiell per vidre d.40 cm, per a una llum
de 80x214 cm, formades per bastiment en xapa
d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en
xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en
blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa
d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana
de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla
(marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2
mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany
embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i
recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ).
Pany antipànic tipus push a una cara, i maneta
d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre
costat.

1,000      x 815,00000 = 815,00000

Subtotal: 815,00000 815,00000

COST DIRECTE 839,55200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 839,55200

P-203 EASAUPM3 u Porta PM.3 metàl.lica tallafocs EI260-C5, de dos
fulles batents amb espiells per vidre d.40 cm, per a
una llum de 80+80x214 cm, formades per bastiment
en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ),
fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada
en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa
d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana
de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla
(marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2
mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany
embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i
recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ).
Panys antipànic tipus push a una cara de les dos
fulles, i maneta d'acer inox de pba programa 200
d.20mm a l'altre costat, col.locada

Rend.: 1,000 1.387,62 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,900 /R x 21,33000 = 19,19700
A013F000 h Ajudant manyà 0,450 /R x 18,72000 = 8,42400

Subtotal: 27,62100 27,62100
Materials

BASAUPM3 u Porta PM.3 metàl.lica tallafocs EI260-C5, de dos
fulles batents amb espiells per vidre d.40 cm, per a
una llum de 80+80x214 cm, formades per bastiment
en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ),
fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada
en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa
d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana
de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla
(marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2
mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany
embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i
recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ).
Panys antipànic tipus push a una cara de les dos
fulles, i maneta  d'acer inox de pba programa 200
d.20mm a l'altre costat.

1,000      x 1.360,00000 = 1.360,00000

Subtotal: 1.360,00000 1.360,00000

COST DIRECTE 1.387,62100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.387,62100

P-204 EAVJGE01 u Subministre i colocació de gelosia Ge.1 de lamel.les
continues fixes d'alumini extruït a una distància de
180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm.
d'ample per un forat d'obra de 1400x73 cm. Perfileria
de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades
mitjançant base de pinça amb inclinació a escollir (
cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de
gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

Rend.: 1,000 4.599,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 3,600 /R x 21,99000 = 79,16400
A0137000 h Ajudant col.locador 1,800 /R x 19,53000 = 35,15400

Subtotal: 114,31800 114,31800
Altres
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BAVJGE01 u Gelosia Ge.1 de lamel.les continues fixes d'alumini
extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica mod.
Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra
de 1400x73 cm. Perfileria de soport per pinces multifit
d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça
amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals
en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot
lacat amb ral estandar.

1,000      x 4.485,00000 = 4.485,00000

Subtotal: 4.485,00000 4.485,00000

COST DIRECTE 4.599,31800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.599,31800

P-205 EAVJGE02 u Subministre i colocació de gelosia Ge.2 de lamel.les
continues fixes d'alumini extruït a una distància de
180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm.
d'ample per un forat d'obra de 550x73 cm. Perfileria
de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades
mitjançant base de pinça amb inclinació a escollir (
cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de
gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

Rend.: 1,000 1.807,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,900 /R x 19,53000 = 17,57700
A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,800 /R x 21,99000 = 39,58200

Subtotal: 57,15900 57,15900
Altres

BAVJGE02 u Gelosia Ge.2 de lamel.les continues fixes d'alumini
extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica mod.
Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra
de 550x73 cm. Perfileria de soport per pinces multifit
d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça
amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals
en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot
lacat amb ral estandar.

1,000      x 1.750,00000 = 1.750,00000

Subtotal: 1.750,00000 1.750,00000
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COST DIRECTE 1.807,15900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.807,15900

P-206 EAVJGE03 u Subministre i colocació de gelosia Ge.3 de lamel.les
continues fixes d'alumini extruït a una distància de
180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip 200 de 200 mm.
d'ample per un forat d'obra de 270x73 cm. Perfileria
de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades
mitjançant base de pinça amb inclinació a escollir (
cada 15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de
gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

Rend.: 1,000 863,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800
A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800

Subtotal: 38,10600 38,10600
Altres

BAVJGE03 u Gelosia Ge.3 de lamel.les continues fixes d'alumini
extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica mod.
Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra
de 270x73 cm. Perfileria de soport per pinces multifit
d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça
amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals
en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot
lacat amb ral estandar.

1,000      x 825,00000 = 825,00000

Subtotal: 825,00000 825,00000

COST DIRECTE 863,10600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 863,10600

P-207 EAZ1U003 m Folrat de bastiment de base de 9-10,6 x 4 cm., amb
fusta de pi flandes 1ª sense nusos, per pintar

Rend.: 1,000 15,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,040 /R x 19,68000 = 0,78720
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,02320 3,02320
Materials

BAZ2U003 m Folrat de bastiment de base de 9-10,6 x 4 cm., amb
fusta de pi flandes 1ª sense nusos, per pintar

1,050      x 11,50000 = 12,07500

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,15000 = 0,01150

Subtotal: 12,08650 12,08650

COST DIRECTE 15,10970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10970

P-208 EAZAAR01 u Armari PA.1 tipus block, amb estructura interior de
caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb
melamina, de dimensions totals 120x216 cm. i 40 cm
de fons, sense trassera, i 2 portes de tauler de fibres
de fusta de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb
formica SEF de color blanc, inclos mecanismes tipus
D.

Rend.: 1,000 415,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,900 /R x 22,36000 = 20,12400
A013A000 h Ajudant fuster 0,450 /R x 19,68000 = 8,85600

Subtotal: 28,98000 28,98000
Materials

BAZAAR01 u Armari PA.1 tipus block, amb estructura interior de
caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb
melamina, de dimensions totals 120x216 cm. i 40 cm
de fons, sense trassera, i 2 portes de tauler de fibres
fusta de 19 mm. de gruix, acabat dues cares amb
formica SEF de color blanc, inclos mecanismes tipus
D.

1,000      x 385,00000 = 385,00000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

15,000      x 0,09000 = 1,35000

Subtotal: 386,35000 386,35000

COST DIRECTE 415,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,33000

P-209 EAZAAR02 u Armari PA.2 tipus block, amb estructura interior de
caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb
melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm
de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta de 19
mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de
color blanc, inclos mecanismes tipus E.

Rend.: 1,000 311,66 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,800 /R x 22,36000 = 17,88800
A013A000 h Ajudant fuster 0,400 /R x 19,68000 = 7,87200

Subtotal: 25,76000 25,76000
Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

10,000      x 0,09000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000
Altres

BAZAAR02 u Armari PA.2 tipus block, amb estructura interior de
caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb
melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm
de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta de 19
mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de
color blanc, inclos mecanismes tipus E.

1,000      x 285,00000 = 285,00000

Subtotal: 285,00000 285,00000

COST DIRECTE 311,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,66000

P-210 EAZAAR03 u Armari PA.3 tipus block, amb estructura interior de
caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb
melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm
de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta de 19
mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de
color blanc, inclos 2 prestatge regulables de 22 mm.
de gruix, barra metàl.lica, mecanismes tipus E.

Rend.: 1,000 331,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,800 /R x 22,36000 = 17,88800
A013A000 h Ajudant fuster 0,400 /R x 19,68000 = 7,87200

Subtotal: 25,76000 25,76000
Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

10,000      x 0,09000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000
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Altres
BAAZAR03 u Armari PA.3 tipus block, amb estructura interior de

caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb
melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm
de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta de 19
mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de
color blanc,  inclos 2 prestatge regulables de 22 mm.
de gruix, barra metàl.lica, mecanismes tipus E.

1,000      x 305,00000 = 305,00000

Subtotal: 305,00000 305,00000

COST DIRECTE 331,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,66000

P-211 EB12ESEX m Barana B.E.1. d'acer per escala exterior, formada per
travesser superior , travesser intermig i muntants per
pletina 45.8 , de 95 cm d'alçada d'acer galvanitzar,
ancorada amb cargols a pletina d'escala, per pintar
posteriorment

Rend.: 1,000 41,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 18,72000 = 3,74400
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 21,33000 = 8,53200

Subtotal: 12,27600 12,27600
Materials

BB12ESEX m Barana B.E.1. d'acer per escala exterior, formada per
travesser superior , travesser intermig i muntants per
pletina 45.8 , de 95 cm d'alçadad'acer galvanitzar,
ancorada amb scargols a pletina d'escala, per pintar
posteriorment

1,000      x 29,50000 = 29,50000

Subtotal: 29,50000 29,50000

COST DIRECTE 41,77600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,77600

P-212 EB12UB01 m Barana B.1 d'acer formada travesser inferior pletina
150.6 ( per ancoratge a l'obra ), travesser superior
pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm de pletina 35.6,
tot per pintar, i passamà format per rodó d. 43 mm. de
faig massís cargolat a travesser superior amb cargol
avellanats, d'una alçada de 95 cm, col.locada.

Rend.: 1,000 121,14 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 21,33000 = 4,26600
A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 18,72000 = 1,87200

Subtotal: 6,13800 6,13800
Materials

BB12UB01 m Barana B.1 d'acer formada travesser inferior pletina
150.6 ( per ancoratge a l'obra ), travesser superior
pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm de pletina 35.6,
tot per pintar, i passamà format per rodó d. 43 mm. de
faig massís cargolat a travesser superior amb cargol
avellanats, d'una alçada de 95 cm.

1,000      x 115,00000 = 115,00000

Subtotal: 115,00000 115,00000

COST DIRECTE 121,13800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,13800

P-213 EB12UB02 m Barana B.2 d'acer formada travesser inferior i
superior pletina pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm
de pletina 35.6, ancorat lateralment a obra amb placa
i fixacions mecàniques, tot per pintar, i passamà
format per rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a
travesser superior amb cargol avellanats, d'una
alçada de 95 cm, col.locada.

Rend.: 1,000 144,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,400 /R x 18,72000 = 7,48800
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 21,33000 = 17,06400

Subtotal: 24,55200 24,55200
Altres

BB12UB02 m Barana B.2 d'acer formada travesser inferior i
superior pletina pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm
de pletina 35.6, ancorat lateralment a obra amb placa
i fixacions mecàniques, tot per pintar, i passamà
format per rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a
travesser superior amb cargol avellanats, d'una
alçada de 95 cm

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

COST DIRECTE 144,55200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,55200
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P-214 EB42U001 m2 Escala metàl.lica exterior SE.1 formada per estructura
de zanques de pletina 220.12, perfils T.40.5. per
ancoratge i suport de esglaons, tot galvanitzat en
calent, esglaons de planxa gofrada d'acer galvanitzat
de 3 mm. de gruix cargolats sobre perfil T.40, de tres
tramades amb un total de 24 graons i tres replans
intermitjos, de 100 cm. d'amplada, col.locada
ancorada al mur.

Rend.: 1,000 4.367,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 1,500 /R x 18,72000 = 28,08000
A012F000 h Oficial 1a manyà 3,000 /R x 21,33000 = 63,99000

Subtotal: 92,07000 92,07000
Materials

BB42U001 u Escala exterior metàl.lica formada per zanques de
pletina 220.12 i perfils t.40.5 travesser per rigidització
i soport de graons, tot galvanitzat en calent i esglaons
i replans de planxa d'acer galvanitzat gofrada, de 3
mm. de gruix, plegada i col.locada cargolada sobre
perfils T.40, per un total de 27 graons i tres replans,
de tres tramades i de 100 cm. d'amplada.

1,000      x 4.275,00000 = 4.275,00000

Subtotal: 4.275,00000 4.275,00000

COST DIRECTE 4.367,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.367,07000

P-215 EB92U001 m2 Vinil autoadhesiu traslùcid amb diferents formes
/dibuixos, col.locat

Rend.: 1,000 139,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 22,72000 = 12,17792
A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 19,53000 = 17,57700

Subtotal: 29,75492 29,75492
Materials

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents formes/dibuixos 1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000
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COST DIRECTE 139,75492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,75492

P-216 EC15172C m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent, col.locat amb
perfils L d'alumini

Rend.: 1,000 51,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 21,37000 = 9,61650

Subtotal: 9,61650 9,61650
Materials

BC151700 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent, col.locat amb
perfils L d'alumini

1,000      x 42,20000 = 42,20000

Subtotal: 42,20000 42,20000

COST DIRECTE 51,81650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,81650

P-217 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 57,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 21,37000 = 10,68500

Subtotal: 10,68500 10,68500
Materials

BC151C00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent

1,000      x 47,11000 = 47,11000

Subtotal: 47,11000 47,11000
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COST DIRECTE 57,79500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,79500

P-218 EC15U001 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable
de 15 x 30mm, col.locat amb cargols, per a fixació de
vidres.

Rend.: 1,000 7,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 3,17550 3,17550
Materials

BB17U003 m Perfil U d'acer inoxidable de 15 x 30 mm. 1,000      x 4,25000 = 4,25000

Subtotal: 4,25000 4,25000

COST DIRECTE 7,42550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42550

P-219 EC15U002 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable
de 15 x 15 mm, col.locat amb cargols, per a fixació
de vidres.

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 3,17550 3,17550
Altres

BB17U002 m Perfil U d'acer inoxidable de 15 x 30 mm. 1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 6,32550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32550

P-220 EC1FU010 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de
seguretat incolor, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna
de 6 mm i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 87,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 21,37000 = 12,82200

Subtotal: 12,82200 12,82200
Materials

BC1FU010 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de
seguretat incolor, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna
de 6 mm i cambra d'aire de 8 mm

1,000      x 74,30000 = 74,30000

Subtotal: 74,30000 74,30000

COST DIRECTE 87,12200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,12200

P-221 EC1FUMUR m2 Vidre aïllant amb cambra d'aire deshidratat, d'una
lluna incolora (ext) de 5mm. de gruix amb tractament
de contriol solar i baixa emissivitat a la cara interior /
cambra d'aire de 20 mm. / i vidre laminat 4+4 mm. de
gruix amb dues làmines de PVB incolor, amb tots els
cantos polits, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini.

Rend.: 1,000 110,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 21,37000 = 21,37000

Subtotal: 21,37000 21,37000
Materials

BC1UMUR m2 Vidre aïllant amb cambra d'aire deshidratat, d'una
lluna incolora (ext) de 5mm. de gruix amb tractament
de contriol solar i baixa emissivitat a la cara interior /
cambra d'aire de 20 mm. / i vidre laminat 4+4 mm. de
gruix amb dues làmines de PVB incolor, amb tots els
cantos polits.

1,000      x 89,50000 = 89,50000

Subtotal: 89,50000 89,50000

COST DIRECTE 110,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,87000
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P-222 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 64,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 21,37000 = 21,37000

Subtotal: 21,37000 21,37000
Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,09000 = 0,39600

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 37,60000 = 37,60000
B0A81010 cu Grapa metàl.lica per a fixar miralls 0,040      x 130,78000 = 5,23120

Subtotal: 43,22720 43,22720

COST DIRECTE 64,59720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,59720

P-223 ECZ3U004 m Polit de cantells de mirall de luna incolora de 5 mm de
gruix

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,130 /R x 21,37000 = 2,77810

Subtotal: 2,77810 2,77810
Maquinària

C2007000 h Polidora 0,130 /R x 2,42000 = 0,31460

Subtotal: 0,31460 0,31460

COST DIRECTE 3,09270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09270

P-224 ECZ3U055 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de
dues llunes de 5mm de gruix cadascuna

Rend.: 1,000 9,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,390 /R x 21,37000 = 8,33430

Subtotal: 8,33430 8,33430
Maquinària

C2007000 h Polidora 0,390 /R x 2,42000 = 0,94380

Subtotal: 0,94380 0,94380
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COST DIRECTE 9,27810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,27810

P-225 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 13,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,50000 = 3,51000
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 22,72000 = 8,17920

Subtotal: 11,68920 11,68920
Materials

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,23000 = 1,53750

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000
BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,73000 = 0,73000

Subtotal: 2,27750 2,27750

COST DIRECTE 13,96670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,96670

P-226 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 14,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 22,72000 = 8,17920
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,50000 = 3,51000

Subtotal: 11,68920 11,68920
Materials

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,16000 = 1,16000
BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000
BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,56000 = 1,95000

Subtotal: 3,13000 3,13000
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COST DIRECTE 14,81920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,81920

P-227 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 21,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,50000 = 3,51000
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 22,72000 = 8,17920

Subtotal: 11,68920 11,68920
Materials

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,42000 = 5,42000
BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 3,83000 = 4,78750

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 10,28750 10,28750

COST DIRECTE 21,97670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,97670

P-228 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 19,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,360 /R x 21,99000 = 7,91640
A0137000 h Ajudant col.locador 0,180 /R x 19,53000 = 3,51540

Subtotal: 11,43180 11,43180
Materials

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,65000 = 5,11000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,42000 = 1,78860
BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,16000 = 0,77720
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 7,75580 7,75580
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COST DIRECTE 19,18760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,18760

P-229 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 21,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,190 /R x 19,53000 = 3,71070
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 21,99000 = 8,35620

Subtotal: 12,06690 12,06690
Materials

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,57000 = 2,49810
BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 4,16000 = 5,82400

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,23000 = 1,49410

Subtotal: 9,92620 9,92620

COST DIRECTE 21,99310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99310

P-230 ED351355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

Rend.: 1,000 87,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,200 /R x 21,99000 = 48,37800
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 18,39000 = 20,22900

Subtotal: 68,60700 68,60700
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 94,44000 = 0,30221

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0494      x 106,39990 = 5,25616
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B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 59,96000 = 3,52565

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

39,996      x 0,24000 = 9,59904

Subtotal: 18,68407 18,68407

COST DIRECTE 87,29107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,29107

P-231 ED357120 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000 244,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,500 /R x 21,99000 = 120,94500
A0140000 h Manobre 2,750 /R x 18,39000 = 50,57250

Subtotal: 171,51750 171,51750
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1702      x 59,96000 = 10,20519

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,1512      x 106,39990 = 16,08766

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

165,000      x 0,28000 = 46,20000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0067      x 94,44000 = 0,63275

B0111000 m3 Aigua 0,0025      x 1,01000 = 0,00253

Subtotal: 73,12813 73,12813

COST DIRECTE 244,64563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,64563

P-232 ED357335 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x30 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000 104,93 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,350 /R x 18,39000 = 24,82650
A0122000 h Oficial 1a paleta 2,650 /R x 21,99000 = 58,27350

Subtotal: 83,10000 83,10000
Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

48,880      x 0,28000 = 13,68640

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 59,96000 = 3,52565

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0027      x 94,44000 = 0,25499

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,041      x 106,39990 = 4,36240

Subtotal: 21,83045 21,83045

COST DIRECTE 104,93045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,93045

P-233 ED357355 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000 134,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,300 /R x 21,99000 = 72,56700
A0140000 h Manobre 1,700 /R x 18,39000 = 31,26300

Subtotal: 103,83000 103,83000
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0032      x 94,44000 = 0,30221

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 59,96000 = 3,52565

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

73,337      x 0,28000 = 20,53436

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,062      x 106,39990 = 6,59679
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Subtotal: 30,96002 30,96002

COST DIRECTE 134,79002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,79002

P-234 ED357945 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x45x30 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000 123,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,950 /R x 21,99000 = 64,87050
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500

Subtotal: 92,45550 92,45550
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 59,96000 = 3,52565

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,004      x 94,44000 = 0,37776

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0615      x 106,39990 = 6,54359

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

73,320      x 0,28000 = 20,52960

Subtotal: 30,97761 30,97761

COST DIRECTE 123,43311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,43311

P-235 ED35T120 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm. cm i amb bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctill, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter.

Rend.: 1,000 311,86 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,900 /R x 21,99000 = 129,74100
A0140000 h Manobre 3,150 /R x 18,39000 = 57,92850

Subtotal: 187,66950 187,66950
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,1512      x 106,39990 = 16,08766

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,050      x 28,87000 = 1,44350
BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per

a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 49,62000 = 49,62000

B0111000 m3 Aigua 0,0025      x 1,01000 = 0,00253
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50

mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

165,000      x 0,28000 = 46,20000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1702      x 59,96000 = 10,20519

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0067      x 94,44000 = 0,63275

Subtotal: 124,19163 124,19163

COST DIRECTE 311,86113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,86113

P-236 ED35T565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada
de fosa dúctill, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter.

Rend.: 1,000 269,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,400 /R x 21,99000 = 118,74600
A0140000 h Manobre 2,900 /R x 18,39000 = 53,33100

Subtotal: 172,07700 172,07700
Materials

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,050      x 28,87000 = 1,44350
B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,01000 = 0,00202
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
0,0851      x 59,96000 = 5,10260
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0945      x 106,39990 = 10,05479

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 94,44000 = 0,39665

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 49,62000 = 49,62000

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

110,000      x 0,28000 = 30,80000

Subtotal: 97,41956 97,41956

COST DIRECTE 269,49656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,49656

P-237 ED35TS55 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctill, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter.

Rend.: 1,000 112,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,500 /R x 21,99000 = 54,97500
A0140000 h Manobre 1,300 /R x 18,39000 = 23,90700

Subtotal: 78,88200 78,88200
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

39,996      x 0,24000 = 9,59904

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 59,96000 = 3,52565

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 1,000      x 15,00000 = 15,00000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0494      x 106,39990 = 5,25616

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 94,44000 = 0,30221

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101
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Subtotal: 33,68407 33,68407

COST DIRECTE 112,56607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,56607

P-238 ED511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb
fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxidable AISI
304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40
mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
connectada al ramal

Rend.: 1,000 28,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 15,59250 15,59250
Materials

BD511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb
fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxidable AISI
304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40
mm de diàmetre

1,000      x 11,81000 = 11,81000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,008      x 86,39910 = 0,69119

Subtotal: 12,50119 12,50119

COST DIRECTE 28,09369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,09369

P-239 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm Rend.: 1,000 7,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 21,99000 = 3,07860
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,39000 = 1,28730

Subtotal: 4,36590 4,36590
Materials

BD5A2D00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm
de diàmetre

1,050      x 2,84000 = 2,98200

Subtotal: 2,98200 2,98200
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COST DIRECTE 7,34790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,34790

P-240 ED5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària
100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil
lateral ref. ACOC0002003 de la sèrie XD100 de ACO,
amb reixa de material plàstic nervada classe B125,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal col·locada sobre base de formigó HM-20/P/10/I
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm
de gruix

Rend.: 1,000 56,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 18,39000 = 7,72380
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 21,99000 = 6,15720

Subtotal: 13,88100 13,88100
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0672      x 59,96000 = 4,02931

BD5FC174 m Canal XD100 H10, de composite, classe de càrrega
B125, amb reixa de composite, de llargària total 100
cm, amplària total 13,5 cm, alçària total 10 cm, ref.
ACOC0002003 de la sèrie XD100 de ACO

1,050      x 37,12000 = 38,97600

Subtotal: 43,00531 43,00531

COST DIRECTE 56,88631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,88631

P-241 ED5L2930 m2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb
nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de
polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i
800 g/m2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 8,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,030 /R x 19,53000 = 0,58590
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940

Subtotal: 1,90530 1,90530
Materials
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BD5L2B00 m2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb
nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de
polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i
800 g/m2

1,050      x 6,26000 = 6,57300

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000

Subtotal: 6,87300 6,87300

COST DIRECTE 8,77830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,77830

P-242 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 30,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300
A0137000 h Ajudant col.locador 0,350 /R x 19,53000 = 6,83550

Subtotal: 22,22850 22,22850
Materials

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,43000 = 2,26380
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000
BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,248      x 3,65000 = 4,55520

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,42000 = 1,78860

Subtotal: 8,68760 8,68760

COST DIRECTE 30,91610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,91610

P-243 ED7FP162 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 31,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
A0137000 h Ajudant col.locador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 12,10500 12,10500
Maquinària
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C1315010 h Retroexcavadora petita 0,045 /R x 41,12000 = 1,85040
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,100 /R x 8,48000 = 0,84800

Subtotal: 2,69840 2,69840
Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,5964      x 17,50000 = 10,43700
BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,248      x 3,65000 = 4,55520

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,42000 = 1,78860

Subtotal: 16,86080 16,86080

COST DIRECTE 31,66420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,66420

P-244 ED7FP262 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 34,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
A0137000 h Ajudant col.locador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 12,10500 12,10500
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 41,12000 = 2,05600
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,100 /R x 8,48000 = 0,84800

Subtotal: 2,90400 2,90400
Materials

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,57000 = 2,49810
BD7FP260 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,248      x 4,90000 = 6,11520

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,5964      x 17,50000 = 10,43700

Subtotal: 19,16030 19,16030
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COST DIRECTE 34,16930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,16930

P-245 ED7FP362 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 42,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 14,18100 14,18100
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 41,12000 = 2,05600
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,110 /R x 8,48000 = 0,93280

Subtotal: 2,98880 2,98880
Materials

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,25000 = 0,25000
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 16,68000 = 5,50440
BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,248      x 6,72000 = 8,38656

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,6636      x 17,50000 = 11,61300

Subtotal: 25,75396 25,75396

COST DIRECTE 42,92376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,92376

P-246 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 53,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 14,18100 14,18100
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,130 /R x 8,48000 = 1,10240
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,060 /R x 41,12000 = 2,46720

Subtotal: 3,56960 3,56960
Materials

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 29,16000 = 9,62280
BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,44000 = 0,44000
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,735      x 17,50000 = 12,86250
BD7FP460 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,248      x 10,26000 = 12,80448

Subtotal: 35,72978 35,72978

COST DIRECTE 53,48038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,48038

P-247 ED7FP562 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 71,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 14,18100 14,18100
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,070 /R x 41,12000 = 2,87840
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,140 /R x 8,48000 = 1,18720

Subtotal: 4,06560 4,06560
Materials

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 0,330      x 52,66000 = 17,37780
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,8232      x 17,50000 = 14,40600
BD7FP560 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,248      x 16,24000 = 20,26752

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,000      x 0,79000 = 0,79000
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Subtotal: 52,84132 52,84132

COST DIRECTE 71,08792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,08792

P-248 EE38U0JJ u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 40 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua
de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 2880 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, col.locat amb suports murals i connectat

Rend.: 1,000 1.553,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 22,72000 = 136,32000
A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 19,53000 = 117,18000

Subtotal: 253,50000 253,50000
Materials

BE38U0KK u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 40 kW 1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

Subtotal: 1.300,00000 1.300,00000

COST DIRECTE 1.553,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.553,50000

P-249 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat,
de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,5 mm i muntat superficialment

Rend.: 1,000 16,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

1,000      x 4,74000 = 4,74000

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 2,92000 = 2,97840

Subtotal: 7,71840 7,71840

COST DIRECTE 16,16240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16240
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P-250 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat,
de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,5 mm i muntat superficialment

Rend.: 1,000 33,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,11000 21,11000
Materials

BE42Q910 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 5,15000 = 5,25300

BEW49000 U Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

1,000      x 6,83000 = 6,83000

Subtotal: 12,08300 12,08300

COST DIRECTE 33,19300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,19300

P-251 EE52Q15A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió baioneta,
muntat adossat amb suports

Rend.: 1,000 34,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 22,72000 = 12,49600
A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 19,50000 = 10,72500

Subtotal: 23,22100 23,22100
Materials

BEW52000 U Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl.lic, preu alt

0,150      x 4,00000 = 0,60000

BE52Q150 M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 1,2 mm de gruix, amb unió baioneta

1,000      x 10,53000 = 10,53000

Subtotal: 11,13000 11,13000

COST DIRECTE 34,35100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,35100

P-252 EE618042 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma
elastomèrica amb una conductivitat tèrmica a 0°C de
0,035 W/m°C, de 19 mm de gruix i muntat
exteriorment adherit

Rend.: 0,194 82,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,125 /R x 22,72000 = 14,63918
A013G000 h Ajudant calefactor 0,125 /R x 19,50000 = 12,56443

Subtotal: 27,20361 27,20361
Materials

B7CJ1040 M2 Planxa d' escuma elastomèrica amb una conductivitat
tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 19 mm de gruix

1,050      x 51,95000 = 54,54750

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,300      x 4,10000 = 1,23000

Subtotal: 55,77750 55,77750

COST DIRECTE 82,98111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,98111

P-253 EEA111J2 u Captador solar pla marca Ferroli ECOTOP VF2.3 o
equivalent,de planxa de coure amb vidre prismatitzat,
amb una superfície activa de 2,21 m2, un rendiment
màxim de 79 % i un coeficient de pèrdues a1=3,706
W/m2°K, a2=0,009 W/m2K, col.locat amb suport
vertical

Rend.: 1,000 1.370,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,53000 = 39,06000

Subtotal: 84,50000 84,50000
Materials

BEAZ11H2 u Captador solar pla marca Ferroli ECOTOP VF2.3 o
equivalent,de planxa de coure amb vidre prismatitzat,
amb una superfície activa de 2,21 m2, un rendiment
màxim de 79 % i un coeficient de pèrdues a1=3,706
W/m2°K, a2=0,009 W/m2K, col.locat amb suport
vertical

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

BEAZ1000 u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre,
amb una superfície activa de 1,5 a 1,75 m2, vertical

1,000      x 86,07000 = 86,07000

Subtotal: 1.286,07000 1.286,07000

COST DIRECTE 1.370,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.370,57000

P-254 EED5MMY2 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant VRF per a sistemes de 2 tubs, amb
ventilador axial, per a 26 unitats interiors com a
màxim, de 73 kW de potència tèrmica en fred i 81,5
kW en calor, de 29,31 kW de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 3
compressors hermètics rotatius tipus Scroll i fluid
frigorífic R410A, model MMY-MAP2614HT8 (26HP)
de TOSHIBA o equivalent, amb desguassos, bomba
de drenatge, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i

Rend.: 1,000 22.786,62 €
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instal.lació, inclos el trasllat des de peu de camio fins
a sala d'instal·lacions, col.locada

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 5,000 /R x 19,50000 = 97,50000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 5,000 /R x 22,72000 = 113,60000

Subtotal: 211,10000 211,10000
Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 1,000 /R x 55,52000 = 55,52000

Subtotal: 55,52000 55,52000
Materials

BED5MMY2 U Bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant VRF per a sistemes de 2 tubs, amb
ventilador axial, per a 26 unitats interiors com a
màxim, de 73 kW de potència tèrmica en fred i 81,5
kW en calor, de 29,31 kW de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 3
compressors hermètics rotatius tipus Scroll i fluid
frigorífic R410A, model MMY-MAP2614HT8 (26HP)
de TOSHIBA o equivalent, amb desguassos, bomba
de drenatge, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal.lació, inclos el trasllat des de peu de camio fins
a sala d'instal·lacions

1,000      x 22.520,0000 = 22.520,00000

Subtotal: 22.520,00000 22.520,00000

COST DIRECTE 22.786,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.786,62000

P-255 EEDAD184 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 5,60 kW de potència tèrmica en fred i
6,30 kW en calor, de 54 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
baixa silueta model MMD-AP0184SPH de TOSHIBA
o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic
R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub
PVC 20 mm connectat a desguàs, inclosa reixeta
decorativa de retorn de dimensions segons unitat
interior, col.locada

Rend.: 1,000 1.071,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDAD184 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 5,60 kW de potència tèrmica en fred i
6,30 kW en calor, de 54 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
baixa silueta model MMD-AP0184SPH de TOSHIBA
o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic
R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub
PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada

1,000      x 882,00000 = 882,00000

Subtotal: 882,00000 882,00000

COST DIRECTE 1.071,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.071,99000

P-256 EEDAD241 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 7,1 kW de potència tèrmica en fred i
8,0 kW en calor, de 60 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
model MMD-AP0241BH de TOSHIBA o equivalent,
per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, , inclosa reixeta decorativa de
retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

Rend.: 1,000 1.554,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDAD241 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 7,1 kW de potència tèrmica en fred i
8,0 kW en calor, de 60 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
model MMD-AP0241BH de TOSHIBA o equivalent,
per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs

1,000      x 1.365,00000 = 1.365,00000

Subtotal: 1.365,00000 1.365,00000
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COST DIRECTE 1.554,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.554,99000

P-257 EEDAD361 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 11,2 kW de potència tèrmica en fred i
12,5 kW en calor, de 107 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
model MMD-AP0361BH de TOSHIBA o equivalent,
per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, , inclosa reixeta decorativa de
retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada

Rend.: 1,000 1.302,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000
A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDAD361 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 11,2 kW de potència tèrmica en fred i
12,5 kW en calor, de 107 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
model MMD-AP0361BH de TOSHIBA o equivalent,
per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

1,000      x 1.113,00000 = 1.113,00000

Subtotal: 1.113,00000 1.113,00000

COST DIRECTE 1.302,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.302,99000

P-258 EEDAMD71 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i
2,5 kW en calor, de 110 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
model MMD-AP0071BH de TOSHIBA o equivalent,
per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

Rend.: 1,000 989,99 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDAMD71 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i
2,5 kW en calor, de 110 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
model MMD-AP0071BH de TOSHIBA o equivalent,
per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

1,000      x 800,00000 = 800,00000

Subtotal: 800,00000 800,00000

COST DIRECTE 989,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 989,99000

P-259 EEDAMD91 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2,8 kW de potència tèrmica en fred i
3,2 kW en calor, de 39 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
model MMD-AP0091SPH, BAIXA SILUETA de
TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb fluid
frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de
condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs,
col.locada

Rend.: 1,000 1.450,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDAMD91 U Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2,8 kW de potència tèrmica en fred i
3,2 kW en calor, de 39 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
model MMD-AP0091SPH, baixa silueta de TOSHIBA
o equivalent, per a instal.lacions amb fluid frigorífic
R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub
PVC 20 mm connectat a desguàs

1,000      x 1.261,00000 = 1.261,00000
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Subtotal: 1.261,00000 1.261,00000

COST DIRECTE 1.450,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.450,99000

P-260 EEDDU071 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,2 kW
de potència tèrmica en fred i 2,5 kW en calor, de 33
W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions
amb fluid frigorífic R410 A, model MMU-AP0071BH
de TOSHIBA o equivalent, amb panel decoratiu,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

Rend.: 0,657 1.389,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 133,56164
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 155,61644

Subtotal: 289,17808 289,17808
Materials

BEDDU071 U Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,2 kW
de potència tèrmica en fred i 2,5 kW en calor, de 33
W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions
amb fluid frigorífic R410 A, model MMU-AP0071BH
de TOSHIBA o equivalent, amb panel decoratiu,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

1,000      x 1.100,00000 = 1.100,00000

Subtotal: 1.100,00000 1.100,00000

COST DIRECTE 1.389,17808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.389,17808

P-261 EEDDV100 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb
recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 1000m3/h, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-1000-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris
de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm

Rend.: 1,000 2.932,22 €
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connectat a desguàs, col.locada

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,22000 42,22000
Materials

BEDDV100 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb
recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 1000m3/h, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-1000-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris
de muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

1,000      x 2.890,00000 = 2.890,00000

Subtotal: 2.890,00000 2.890,00000

COST DIRECTE 2.932,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.932,22000

P-262 EEDDVN25 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb
recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 250m3/h, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-250-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de
muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

Rend.: 1,000 1.342,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,22000 42,22000
Materials

BEDDVN25 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb
recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 250m3/h, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-250-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de
muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg,

1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000
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bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

Subtotal: 1.300,00000 1.300,00000

COST DIRECTE 1.342,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.342,22000

P-263 EEDDVN50 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb
recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 500m3/h, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-500-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de
muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

Rend.: 1,000 2.042,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,22000 42,22000
Materials

BEDDVN50 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb
recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 500m3/h, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-500-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de
muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

1,000      x 2.000,00000 = 2.000,00000

Subtotal: 2.000,00000 2.000,00000

COST DIRECTE 2.042,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.042,22000

P-264 EEDDVN80 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb
recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 800m3/h, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-800-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de
muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

Rend.: 1,000 2.677,22 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 42,22000 42,22000
Materials

BEDDVN80 U Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb
recuperacio entalpica de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 800m3/h, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
VN-800-SE de TOSHIBA o equivalent, accessoris de
muntatge i fixacio amb suports al forjat, pes 43kg,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm
connectat a desguàs, col.locada

1,000      x 2.635,00000 = 2.635,00000

Subtotal: 2.635,00000 2.635,00000

COST DIRECTE 2.677,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.677,22000

P-265 EEK21K77 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 45,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,11000 21,11000
Materials

BEK21K77 U Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 23,91000 = 23,91000

Subtotal: 23,91000 23,91000

COST DIRECTE 45,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,02000

P-266 EEK21KA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 52,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
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A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000

Subtotal: 21,11000 21,11000
Materials

BEK21KA7 U Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 31,78000 = 31,78000

Subtotal: 31,78000 31,78000

COST DIRECTE 52,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,89000

P-267 EEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300
mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

Rend.: 1,000 34,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEK91400 U Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300
mm de diàmetre

1,000      x 17,68000 = 17,68000

Subtotal: 17,68000 17,68000

COST DIRECTE 34,56800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,56800

P-268 EEK92407 u Boca extracció de 100 mm de diàmetre i fixat Rend.: 1,000 21,72 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BEK92400 u Boca extracció de 100 mm de diàmetre 1,000      x 13,28000 = 13,28000

Subtotal: 13,28000 13,28000

COST DIRECTE 21,72400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,72400

P-269 EEK93407 u Persiana de sobrepressió amb lames metàl·liques
amb sortida de 250 mm de diàmetre i fixada a paret

Rend.: 1,000 57,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BEK93401 U Persiana de sobrepressió amb lames metàl·liques
amb sortida de 250 mm de diàmetre i fixada a paret

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 57,66600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,66600

P-270 EEKB1D33 u Panel difusor rotacional helicoidal per a impulsió
d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de
planxa d'acer, tipus Clip-In de LLEDÓ, acabat lacat
blanc de 600 mm de costat, RAL9010, de 24
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, i amb comporta de regulació,
muntat suspès al sostre

Rend.: 1,000 201,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 19,50000 = 11,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200

Subtotal: 25,33200 25,33200
Materials

BEYK8000 U Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000      x 1,04000 = 1,04000

BEKB1D33 U Panel difusor rotacional helicoidal per a impulsió
d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de
planxa d'acer, tipus Clip-In de LLEDÓ, acabat lacat
blanc de 600 mm de costat, RAL9010,  de 24
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, i amb comporta de regulació,
muntat suspès al sostre

1,000      x 175,00000 = 175,00000

Subtotal: 176,04000 176,04000

COST DIRECTE 201,37200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,37200

P-271 EEKCA3FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 10´´ (250
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

Rend.: 1,000 27,64 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKCA3F0 U Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 10´´ (250
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades

1,000      x 10,75000 = 10,75000

Subtotal: 10,75000 10,75000

COST DIRECTE 27,63800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,63800

P-272 EEM3B112 u Extractor heliocentrífug temporitzat, monofàsic per a
230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, col.locat en conducte

Rend.: 1,000 107,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 22,72000 = 18,17600
A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 19,50000 = 15,60000

Subtotal: 33,77600 33,77600
Materials

BEM3B110 U Extractor heliocentrífug temporitzat, monofàsic per a
230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, per a instal.lar en conducte

1,000      x 73,60000 = 73,60000

Subtotal: 73,60000 73,60000

COST DIRECTE 107,37600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,37600

P-273 EEU111LL u Purgador automàtic d'aire, Marca sedical o equivalent
SPIROTOP model AB 050/002, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´
de diàmetre, roscat, Tep max 180C

Rend.: 1,000 75,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,075 /R x 19,50000 = 1,46250
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 8,27850 8,27850
Materials

BEU1111LL u Purgador automàtic d'aire, Marca sedical o equivalent
SPIROTOP model AB 050/002

1,000      x 67,00000 = 67,00000
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Subtotal: 67,00000 67,00000

COST DIRECTE 75,27850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,27850

P-274 EEU4U025 u dipòsit d'expansió tancat de 140 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de
1' de D, col.locat roscat

Rend.: 1,000 289,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,11000 21,11000
Materials

BEU4U025 u Dipòsit d'expansió tancat de 140 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de
1' de d

1,000      x 268,70000 = 268,70000

Subtotal: 268,70000 268,70000

COST DIRECTE 289,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,81000

P-275 EEU4U0LO u Dipòsit d'expansió Marca sedical o equivalent Model
REFLEX DT5-80 1-1/4''. Inclou sistema de
recirculacio antilegionel·la, pressió màxima 6 bar,
temperatura màxima 120 C.

Rend.: 1,000 616,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000
A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 84,44000 84,44000
Materials

BEU4U0LL u dipòsit d'expansió Marca sedical o equivalent Model
REFLEX DT5-80 1-1/4''.

1,000      x 532,00000 = 532,00000

Subtotal: 532,00000 532,00000

COST DIRECTE 616,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,44000
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P-276 EEU545A5 u Termòmetre bimetàl.lic, de contacte, d'esfera de 65
mm, de 0 a 120°C, col.locat amb abraçadora

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 2,27200 2,27200
Materials

BEU545A5 u Termòmetre bimetàl.lic de contacte, d'esfera de 65
mm, de 0 a 120 °C

1,000      x 11,26000 = 11,26000

Subtotal: 11,26000 11,26000

COST DIRECTE 13,53200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53200

P-277 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D,
col.locat roscat

Rend.: 1,000 16,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

1,000      x 10,98000 = 10,98000

Subtotal: 10,98000 10,98000

COST DIRECTE 16,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,66000

P-278 EEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 94,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800

Subtotal: 25,35000 25,35000
Materials

BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 69,58000 = 69,58000

Subtotal: 69,58000 69,58000
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COST DIRECTE 94,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,93000

P-279 EEV31HE1 u Comandament de control per intercanviadors, model
NRC01HE de Toshiba, instal·lat

Rend.: 1,000 113,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BEV31HE1 U Comandament de control per intercanviadors, model
NRC01HE de Toshiba

1,000      x 105,00000 = 105,00000

Subtotal: 105,00000 105,00000

COST DIRECTE 113,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,45000

P-280 EEV3BMS1 u Centraleta remota per a control individual fins a 128
unitats interiors per a regulació i control centralitzat de
clima, model BMS-CM1280FTLE SMART CONTROL
de Toshiba, per a controlar tot el sistema via
ordinador PC, amb monitorització de consums,
control via ethernet i VPN, instal·lat

Rend.: 1,000 3.326,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,53000 = 58,59000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000

Subtotal: 126,75000 126,75000
Materials

BEV3BMS1 U Centraleta remota per a control individual fins a 128
unitats interiors per a regulació i control centralitzat de
clima, model BMS-CM1280FTLE SMART CONTROL
de Toshiba, per a controlar tot el sistema via
ordinador PC, amb monitorització de consums,
control via ethernet i VPN

1,000      x 3.200,00000 = 3.200,00000

Subtotal: 3.200,00000 3.200,00000

COST DIRECTE 3.326,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.326,75000
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P-281 EEV3T32E u Control remot individual per a regulació i control
d'instal.lacions de clima, model RBCAMT32E de
Toshiba, instal·lat

Rend.: 1,000 93,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BEV3T32E u Control remot individual per a regulació i control
d'instal.lacions de clima, model RBCAMT32E de
Toshiba, instal·lat

1,000      x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

COST DIRECTE 93,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,45000

P-282 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal.lat

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 22,72000 = 0,22720

Subtotal: 0,42250 0,42250
Materials

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat

1,050      x 4,04000 = 4,24200

Subtotal: 4,24200 4,24200

COST DIRECTE 4,66450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66450

P-283 EEVG26LL u Comptador d'energia termica Marca Sedical o
equivalent Model SUPERCAL 539 standard cabal de
1,5 m3/h, muntat entre tubs en posició vertical u
horitzontal i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 309,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 42,25000 42,25000
Materials
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BEVG26KK u Comptador d'energia termica Marca Sedical o
equivalent Model SUPERCAL 539

1,000      x 267,00000 = 267,00000

Subtotal: 267,00000 267,00000

COST DIRECTE 309,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,25000

P-284 EEVW20C1 u Terminal Programació i posada en funcionament de
punt de control en la pantalla del programa de
supervisió del sistema central

Rend.: 1,000 14,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BEVW2000 u Programació i posada en funcionament de punt de
control en la pantalla del programa de supervisió del
sistema central

1,000      x 14,32000 = 14,32000

Subtotal: 14,32000 14,32000

COST DIRECTE 14,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,32000

P-285 EEZG4001 kg Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus
R-407c i/o R-410A

Rend.: 1,000 12,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 4,22200 4,22200
Materials

BEZG4001 kg Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus
R-407c i/o R-410A

1,000      x 7,82000 = 7,82000

Subtotal: 7,82000 7,82000

COST DIRECTE 12,04200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,04200

P-286 EF5294B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 11,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
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A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950

Subtotal: 6,33750 6,33750
Materials

BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

0,300      x 1,52000 = 0,45600

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,29000 = 0,14500
BF529400 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre

nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 4,36000 = 4,44720

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil.laritat

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 5,33820 5,33820

COST DIRECTE 11,67570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,67570

P-287 EF52C3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 17,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BFY52CB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil.laritat

1,000      x 0,55000 = 0,55000

BFW52CB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

0,300      x 2,94000 = 0,88200

BF52C300 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 6,85000 = 6,98700

B0A75G00 u Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,62000 = 0,24800

Subtotal: 8,66700 8,66700

COST DIRECTE 17,11700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,11700

P-288 EF5A42B1 m Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal,
de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 4,87 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 22,72000 = 1,81760

Subtotal: 3,38000 3,38000
Materials

B0A71300 U Abraçadora metàl.lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,33000 = 0,18480
BFW5A4B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions

frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 1,40000 = 0,21000

BFY5A4B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic de 3/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 0,88000 = 0,26400

BF5A4200 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques
de 3/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,76 mm

1,020      x 0,81000 = 0,82620

Subtotal: 1,48500 1,48500

COST DIRECTE 4,86500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86500

P-289 EF5A53B1 m Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de
0,80 mm de gruix, segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 7,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 4,22500 4,22500
Materials

B0A71400 U Abraçadora metàl.lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,33000 = 0,18480
BF5A5300 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques

de 1/2'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 2,88000 = 2,93760

BFY5A5B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic de 1/2'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 0,97000 = 0,29100

BFW5A5B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 1,37000 = 0,20550

Subtotal: 3,61890 3,61890
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COST DIRECTE 7,84390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,84390

P-290 EF5A66B1 m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal,
d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300

Subtotal: 4,22500 4,22500
Materials

BFW5A6B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 0,86000 = 0,12900

B0A71600 U Abraçadora metàl.lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,34000 = 0,13600
BF5A6600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques

de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 3,31000 = 3,37620

BFY5A6B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic de 5/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 1,40000 = 0,42000

Subtotal: 4,06120 4,06120

COST DIRECTE 8,28620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,28620

P-291 EF5A76B1 m Tub de coure semidur de 3/4'' de diàmetre nominal,
d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 9,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 19,53000 = 2,14830
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 22,72000 = 2,49920

Subtotal: 4,64750 4,64750
Materials

B0A71700 U Abraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,34000 = 0,13600
BF5A7600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques

de 3/4'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 3,91000 = 3,98820
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BFY5A7B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic de 3/4'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 1,50000 = 0,45000

BFW5A7B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques de 3/4'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 2,20000 = 0,33000

Subtotal: 4,90420 4,90420

COST DIRECTE 9,55170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,55170

P-292 EF5A86B1 m Tub de coure semidur de 7/8'' de diàmetre nominal,
d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 10,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,72000 = 2,72640
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 19,53000 = 2,34360

Subtotal: 5,07000 5,07000
Materials

B0A71900 U Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,36000 = 0,14400
BFW5A8B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions

frigorífiques de 7/8'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 1,48000 = 0,22200

BF5A8600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques
de 7/8'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 4,17000 = 4,25340

BFY5A8B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic de 7/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 1,75000 = 0,52500

Subtotal: 5,14440 5,14440

COST DIRECTE 10,21440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21440

P-293 EF5AA6B1 m Tub de coure semidur d'1'' 1/8 de diàmetre nominal,
d11,00 mm de gruix, segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 12,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 19,53000 = 2,53890
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,72000 = 2,95360

Subtotal: 5,49250 5,49250
Materials

BFW5AAB0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques d'1'' 1/8 de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,150      x 2,98000 = 0,44700

BFY5AAB0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic d'1'' 1/8 de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 1,96000 = 0,58800

B0A71C00 U Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,39000 = 0,11700
BF5AA600 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques

d'1'' 1/8 de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 5,30000 = 5,40600

Subtotal: 6,55800 6,55800

COST DIRECTE 12,05050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,05050

P-294 EF5ABAB1 m Tub de coure semidur d'1'' 3/8 de diàmetre nominal,
d'1,25 mm de gruix, segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 16,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,145 /R x 19,53000 = 2,83185
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,145 /R x 22,72000 = 3,29440

Subtotal: 6,12625 6,12625
Materials

BFY5ABB0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic d'1'' 3/8 de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 2,64000 = 0,79200

BF5ABA00 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques
d'1'' 3/8 de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 8,04000 = 8,20080

BFW5ABB0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques d'1'' 3/8 de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,150      x 5,08000 = 0,76200

B0A71E00 U Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,42000 = 0,12600

Subtotal: 9,88080 9,88080

COST DIRECTE 16,00705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,00705
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P-295 EF5ABT14 u Distribuidor frigorífic de connexió en T, en coure,
amb aïllament, model RBM-BT14E de Toshiba

Rend.: 1,000 207,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BFW5BT14 U Distribuidor frigorífic de connexió en T, en coure,
amb aïllament, model RBM-BT14E de Toshiba

1,000      x 199,00000 = 199,00000

Subtotal: 199,00000 199,00000

COST DIRECTE 207,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,45000

P-296 EF5ABY55 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,
amb aïllament, model RBM-BY55E de Toshiba

Rend.: 1,000 87,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BFW5BY55 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,
amb aïllament, model RBM-BY55E de Toshiba

1,000      x 79,20000 = 79,20000

Subtotal: 79,20000 79,20000

COST DIRECTE 87,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,65000

P-297 EF5AY105 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,
amb aïllament, model RBM-BY105E de Toshiba

Rend.: 1,000 111,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BFW5Y105 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,
amb aïllament, model RBM-BY105E de Toshiba

1,000      x 103,50000 = 103,50000

Subtotal: 103,50000 103,50000
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COST DIRECTE 111,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,95000

P-298 EF5AY205 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,
amb aïllament, model RBM-BY205E de Toshiba

Rend.: 1,000 187,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BFW5Y205 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,
amb aïllament, model RBM-BY205E de Toshiba

1,000      x 179,10000 = 179,10000

Subtotal: 179,10000 179,10000

COST DIRECTE 187,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,55000

P-299 EF5AY305 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,
amb aïllament, model RBM-BY305E de Toshiba

Rend.: 1,000 386,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BFW5Y205 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,
amb aïllament, model RBM-BY205E de Toshiba

1,000      x 179,10000 = 179,10000

BFW5Y305 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure,
amb aïllament, model RBM-BY305E de Toshiba

1,000      x 199,00000 = 199,00000

Subtotal: 378,10000 378,10000

COST DIRECTE 386,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,55000

P-300 EF5B23B2 m Tub de coure recuit d'1/4'' de diàmetre nominal, de
0,80 mm de gruix, segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal
per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

Rend.: 1,000 4,27 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 22,72000 = 1,59040

Subtotal: 2,95750 2,95750
Materials

BFY5A2B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic d'1/4'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 0,46000 = 0,13800

BFW5A2B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 1,41000 = 0,21150

BF5B2300 M Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques
d'1/4'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 0,94000 = 0,95880

Subtotal: 1,30830 1,30830

COST DIRECTE 4,26580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26580

P-301 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

Subtotal: 2,11250 2,11250
Materials

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a
pressió

0,300      x 1,32000 = 0,39600

BFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 0,49000 = 0,49980

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,600      x 0,25000 = 0,40000

Subtotal: 1,33580 1,33580

COST DIRECTE 3,44830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44830
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P-302 EFC14C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 19,53000 = 1,07415
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 22,72000 = 1,24960

Subtotal: 2,32375 2,32375
Materials

BFWC1420 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,93000 = 0,27900

BFYC1420 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFC14C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,49000 = 0,49980

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,27000 = 0,29700

Subtotal: 1,12580 1,12580

COST DIRECTE 3,44955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44955

P-303 EFC15C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 22,72000 = 1,36320
A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 19,53000 = 1,17180

Subtotal: 2,53500 2,53500
Materials

BFWC1520 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,07000 = 0,32100

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,32000 = 0,33600
BFC15C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de

diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,82000 = 0,83640

BFYC1520 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 1,57340 1,57340
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COST DIRECTE 4,10840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10840

P-304 EFC16C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 5,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 22,72000 = 1,59040
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710

Subtotal: 2,95750 2,95750
Materials

BFWC1620 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,91000 = 0,57300

BFYC1620 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFC16C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 1,33000 = 1,35660

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,43000 = 0,40850

Subtotal: 2,45810 2,45810

COST DIRECTE 5,41560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,41560

P-305 EFC17C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 7,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 22,72000 = 1,70400
A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 19,53000 = 1,46475

Subtotal: 3,16875 3,16875
Materials

BFWC1720 U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 4,15000 = 1,24500

BFC17C00 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 2,15000 = 2,19300

BFYC1720 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,18000 = 0,18000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,850      x 0,59000 = 0,50150
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Subtotal: 4,11950 4,11950

COST DIRECTE 7,28825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28825

P-306 EFQ3F3M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 10 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 12 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de
reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,115 /R x 19,53000 = 2,24595
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,115 /R x 22,72000 = 2,61280

Subtotal: 4,85875 4,85875
Materials

BFQ3F3M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 10 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 12 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

1,020      x 2,98000 = 3,03960

BFYQF3M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, de 10 mm de diàmetre exterior, de
19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 12 mm

1,500      x 0,28000 = 0,42000

Subtotal: 3,45960 3,45960

COST DIRECTE 8,31835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31835

P-307 EFQ3F4M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 12 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 14 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de
reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 9,13 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,72000 = 2,72640
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 19,53000 = 2,34360

Subtotal: 5,07000 5,07000
Materials

BFQ3F4M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 12 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 14 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

1,020      x 3,45000 = 3,51900

BFYQF4M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, de 12 mm de diàmetre exterior, de
19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 14 mm

1,500      x 0,36000 = 0,54000

Subtotal: 4,05900 4,05900

COST DIRECTE 9,12900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12900

P-308 EFQ3F5M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 15 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de
reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 9,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,72000 = 2,72640
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 19,53000 = 2,34360

Subtotal: 5,07000 5,07000
Materials

BFQ3F5M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 15 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

1,020      x 3,86000 = 3,93720

BFYQF5M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, de 15 mm de diàmetre exterior, de
19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 17 mm

1,500      x 0,39000 = 0,58500
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Subtotal: 4,52220 4,52220

COST DIRECTE 9,59220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59220

P-309 EFQ3F7M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de
reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 10,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,125 /R x 22,72000 = 2,84000
A013M000 h Ajudant muntador 0,125 /R x 19,53000 = 2,44125

Subtotal: 5,28125 5,28125
Materials

BFYQF7M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, de 22 mm de diàmetre exterior, de
20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 24 mm

1,500      x 0,46000 = 0,69000

BFQ3F7M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

1,020      x 4,63000 = 4,72260

Subtotal: 5,41260 5,41260

COST DIRECTE 10,69385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,69385

P-310 EFQ3F9M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 28 mm de diàmetre exterior, de 21,0 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de
reacció al foc, amb grau de dificultat alt i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 12,08 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,72000 = 2,95360
A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 19,53000 = 2,53890

Subtotal: 5,49250 5,49250
Materials

BFQ3F9M0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 28 mm de diàmetre exterior, de 21,0 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

1,020      x 5,66000 = 5,77320

BFYQF9M0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, de 28 mm de diàmetre exterior, de
21,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 30 mm

1,500      x 0,54000 = 0,81000

Subtotal: 6,58320 6,58320

COST DIRECTE 12,07570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07570

P-311 EFQ3N7R1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense
halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre
exterior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre
interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no
propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 9,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 19,53000 = 1,46475
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 22,72000 = 1,70400

Subtotal: 3,16875 3,16875
Materials

BFQ3N7R0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense
halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre
exterior, de 25 mm de gruix de de mitjana, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK
i no propagador de la flama

1,020      x 6,31000 = 6,43620

BFYQN7R0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic sense halògens, per a canonades de
22 mm de diàmetre exterior, de 25 mm de gruix
promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm

0,500      x 0,63000 = 0,31500

Subtotal: 6,75120 6,75120
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COST DIRECTE 9,91995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,91995

P-312 EFQ3NAR3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense
halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre
exterior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre
interior aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no
propagador de la flama, amb grau de dificultat alt i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 19,53000 = 2,73420
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 22,72000 = 3,18080

Subtotal: 5,91500 5,91500
Materials

BFYQNAR0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic sense halògens, per a canonades de
35 mm de diàmetre exterior, de 25 mm de gruix
promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 37 mm

1,500      x 0,73000 = 1,09500

BFQ3NAR0 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense
halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre
exterior, de 25 mm de gruix de mitjana, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK
i no propagador de la flama

1,020      x 7,54000 = 7,69080

Subtotal: 8,78580 8,78580

COST DIRECTE 14,70080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70080

P-313 EFR11112 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,125 /R x 22,72000 = 2,84000
A013M000 h Ajudant muntador 0,125 /R x 19,53000 = 2,44125

Subtotal: 5,28125 5,28125
Materials

BFR11110 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 4,60000 = 4,69200
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BFWR1111 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

0,300      x 4,73000 = 1,41900

BFYR1111 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,000      x 0,54000 = 0,54000

Subtotal: 6,65100 6,65100

COST DIRECTE 11,93225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,93225

P-314 EFR11412 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 14,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950

Subtotal: 6,33750 6,33750
Materials

BFR11410 M Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 5,34000 = 5,44680

BFWR1141 U Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,300      x 5,60000 = 1,68000

BFYR1141 U Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,000      x 0,63000 = 0,63000

Subtotal: 7,75680 7,75680

COST DIRECTE 14,09430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09430

P-315 EG145BZ4 u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb
porta, per a 6 fileres de 33 mòduls, inclou accessoris i
p.p d'accessoris, muntada superficialment

Rend.: 1,000 113,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,11000 21,11000
Materials

BG14BB u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb
porta, per una fila de 12 mòduls

1,000      x 29,40000 = 29,40000
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BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

50,000      x 1,25000 = 62,50000

Subtotal: 91,90000 91,90000

COST DIRECTE 113,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,01000

EG146502 U Caixa per a quadre de distribucio, de plastic i
metal.lica amb porta, per a dues fileres de dotze
moduls i muntada superficialment

Rend.: 1,000 30,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 19,50000 = 0,48750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,72000 = 0,56800

Subtotal: 1,05550 1,05550
Materials

BG146502 u Caixa per a quadre de distribucio, de plastic i
metal.lica amb porta, per a dues fileres de dotze
moduls i per a muntar superficialment

1,000      x 28,19000 = 28,19000

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,25000 = 1,25000

Subtotal: 29,44000 29,44000

COST DIRECTE 30,49550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,49550

P-316 EG146B33 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i
metàl.lica amb porta, per a sis fileres de trenta-tres
mòduls i muntada superficialment

Rend.: 1,000 258,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,72000 = 0,56800
A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 19,50000 = 0,48750

Subtotal: 1,05550 1,05550
Materials

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,25000 = 1,25000

BG146B33 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i
metàl.lica amb porta, per a sis fileres de trenta tres
mòduls i per a muntar superficialment

1,000      x 256,00000 = 256,00000

Subtotal: 257,25000 257,25000



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 258,30550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,30550

P-317 EG151522 u Plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf. Rend.: 1,000 11,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 9,74100 9,74100
Materials

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,90000 = 1,90000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 2,18000 2,18000

COST DIRECTE 11,92100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92100

P-318 EG151812 u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 120x120
mm, amb grau de proteccio normal i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 12,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 9,74100 9,74100
Materials

BG151812 u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 120x120
mm, amb grau de proteccio normal i per a muntar
superficialment

1,000      x 2,47000 = 2,47000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 2,75000 2,75000

COST DIRECTE 12,49100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49100

P-319 EG151B22 u Plàstic,150x150mm,prot.estanca,munt.superf. Rend.: 1,000 20,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
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Subtotal: 14,28500 14,28500
Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

1,000      x 5,49000 = 5,49000

Subtotal: 5,77000 5,77000

COST DIRECTE 20,05500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,05500

P-320 EG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció estanca i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 21,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 14,28500 14,28500
Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

1,000      x 6,69000 = 6,69000

Subtotal: 6,97000 6,97000

COST DIRECTE 21,25500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,25500

P-321 EG153B22 u Caixa de derivacio quadrada de planxa d'acer, de
150x150 mm, amb grau de proteccio estanca i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 27,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 14,28500 14,28500
Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG153B22 u Caixa de derivacio quadrada de planxa d'acer, de
150x150 mm, amb grau de proteccio estanca i per a
muntar superficialment

1,000      x 13,04000 = 13,04000
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Subtotal: 13,32000 13,32000

COST DIRECTE 27,60500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,60500

EG1AU008 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x450x175 mm, col.locat

Rend.: 1,000 261,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 19,50000 = 13,65000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 22,72000 = 15,90400

Subtotal: 29,55400 29,55400
Materials

BG1AU008 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x450x175 mm

1,000      x 231,87000 = 231,87000

Subtotal: 231,87000 231,87000

COST DIRECTE 261,42400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,42400

EG1AU030 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x900x175 mm, col.locat

Rend.: 1,000 420,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 22,72000 = 15,90400
A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 19,50000 = 13,65000
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Subtotal: 29,55400 29,55400
Materials

BG1AU030 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x900x175 mm

1,000      x 390,81000 = 390,81000

Subtotal: 390,81000 390,81000

COST DIRECTE 420,36400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,36400

EG1AU050 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col.locat

Rend.: 1,000 449,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 22,72000 = 15,90400
A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 19,50000 = 13,65000

Subtotal: 29,55400 29,55400
Materials

BG1AU050 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x1050x175 mm

1,000      x 419,99000 = 419,99000

Subtotal: 419,99000 419,99000

COST DIRECTE 449,54400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 449,54400

P-322 EG21016R m Tub rígid pvc dn=16mm, resist.imp.>2j,
resist.comp.>1250n, rig.dielèc.>2000v,rosca+superf.

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 22,72000 = 0,79520
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Subtotal: 1,77020 1,77020
Materials

BG21016R m Tub rígid de pvc, de 16 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 j,
resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 v, per a connexió roscada

1,000      x 0,53000 = 0,53000

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,67000 0,67000

COST DIRECTE 2,44020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44020

P-323 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 22,72000 = 0,79520
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 1,77020 1,77020
Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,50000 = 0,51000

Subtotal: 0,65000 0,65000
Altres

A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,77000 = 0,01770

Subtotal: 0,01770 0,01770

COST DIRECTE 2,43790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43790

P-324 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,69 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 22,72000 = 0,90880

Subtotal: 1,88380 1,88380
Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,65000 = 0,66300

Subtotal: 0,80300 0,80300

COST DIRECTE 2,68680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68680

P-325 EG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 22,72000 = 0,97696

Subtotal: 1,95196 1,95196
Materials

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,94000 = 0,95880

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,09880 1,09880

COST DIRECTE 3,05076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05076

P-326 EG21H91H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 7,04 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,047 /R x 22,72000 = 1,06784

Subtotal: 2,04284 2,04284
Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG21H910 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 4,76000 = 4,85520

Subtotal: 4,99520 4,99520

COST DIRECTE 7,03804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03804

P-327 EG21RC01 m Mànega de parell de coure flexible de secció 2x1.5
mm2 amb coberta exterior de pvc vermella, no
propagadora de flama, resistència del conductor a 20
ºc 13.3 ohms/km. tensió de servei 500 v.

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 22,72000 = 0,79520
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 1,77020 1,77020
Materials

BG21016R m Tub rígid de pvc, de 16 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 j,
resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 v, per a connexió roscada

1,000      x 0,53000 = 0,53000

BG21RC01 u Mànega de parell de coure flexible de secció 2x1.5
mm2 amb coberta exterior de pvc vermella, no
propagadora de flama, resistència del conductor a 20
ºc 13.3 ohms/km. tensió de servei 500 v.

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,87000 0,87000

COST DIRECTE 2,64020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64020

EG221411 m Tub flexible corrugat de pvc de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte > 1 j, resistència a compressió
> 320 n i encastat

Rend.: 1,000 0,84 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

Subtotal: 0,75352 0,75352
Materials

BG221410 m Tub flexible corrugat de pvc de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte > 1 j, resistència a compressió
> 320 n

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,84352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84352

P-328 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

Subtotal: 0,75352 0,75352
Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,18000 = 0,18360

Subtotal: 0,18360 0,18360

COST DIRECTE 0,93712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93712

P-329 EG222715 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

Subtotal: 0,75352 0,75352
Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,18000 = 0,18360

Subtotal: 0,18360 0,18360

COST DIRECTE 0,93712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93712

P-330 EG22H811 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

Subtotal: 0,75352 0,75352
Materials

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,84000 = 0,85680

Subtotal: 0,85680 0,85680

COST DIRECTE 1,61032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61032

P-331 EG22K811 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352
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A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,75352 0,75352
Materials

BG22K810 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,49000 = 0,49980

Subtotal: 0,49980 0,49980

COST DIRECTE 1,25332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25332

P-332 EG22KA15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,75352 0,75352
Materials

BG22KA10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,98000 = 0,99960

Subtotal: 0,99960 0,99960

COST DIRECTE 1,75312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75312

P-333 EG22KB15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 2,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352
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Subtotal: 0,75352 0,75352
Materials

BG22KB10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,56000 = 1,59120

Subtotal: 1,59120 1,59120

COST DIRECTE 2,34472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34472

P-334 EG23030H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 13,
roscat i muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 22,72000 = 0,90880

Subtotal: 1,88380 1,88380
Materials

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 1,000      x 0,28000 = 0,28000
BG230300 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 13 1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 2,63000 2,63000

COST DIRECTE 4,51380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51380

P-335 EG23040H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 16,
roscat i muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 22,72000 = 0,97696

Subtotal: 1,95196 1,95196
Materials

BG230400 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 16 1,000      x 2,66000 = 2,66000
BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 2,94000 2,94000

COST DIRECTE 4,89196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89196
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P-336 EG23050H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 21,
roscat i muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,047 /R x 22,72000 = 1,06784

Subtotal: 2,04284 2,04284
Materials

BG230500 m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 21 1,000      x 3,59000 = 3,59000
BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 3,87000 3,87000

COST DIRECTE 5,91284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91284

P-337 EG2C130A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i
fixada amb suports

Rend.: 1,000 12,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 22,72000 = 1,36320
A013H000 h Ajudant electricista 0,033 /R x 19,50000 = 0,64350

Subtotal: 2,00670 2,00670
Materials

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates plàstiques

1,000      x 1,37000 = 1,37000

BG2C1300 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x200 mm 1,020      x 8,95000 = 9,12900

Subtotal: 10,49900 10,49900

COST DIRECTE 12,50570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50570

P-338 EG2C150A m Safata plàstica de pvc rígid llis, de 60x300 mm i
fixada amb suports

Rend.: 1,000 17,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,070 /R x 22,72000 = 1,59040
A013H000 h Ajudant electricista 0,033 /R x 19,50000 = 0,64350

Subtotal: 2,23390 2,23390
Materials

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates plàstiques

1,000      x 1,37000 = 1,37000

BG2C1500 m Safata plàstica de pvc rígid llis, de 60x300 mm 1,000      x 13,56000 = 13,56000

Subtotal: 14,93000 14,93000
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COST DIRECTE 17,16390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,16390

P-339 EG2C160A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 400 mm i
fixada amb suports

Rend.: 1,000 22,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,033 /R x 19,50000 = 0,64350
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,070 /R x 22,72000 = 1,59040

Subtotal: 2,23390 2,23390
Materials

BG2C1600 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm 1,020      x 18,49000 = 18,85980
BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat

per a safates plàstiques
1,000      x 1,37000 = 1,37000

Subtotal: 20,22980 20,22980

COST DIRECTE 22,46370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,46370

P-340 EG2D980A m Safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat, de 400
mm d´amplària i fixada amb suports

Rend.: 1,000 31,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 3,24700 3,24700
Materials

BGW2D000 u Part proporcional d´accessoris per a safates
metàl.liques

1,000      x 2,93000 = 2,93000

BG2D9800 m Safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat, de 400
mm d´amplària

1,000      x 25,75000 = 25,75000

Subtotal: 28,68000 28,68000

COST DIRECTE 31,92700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,92700

P-341 EG2DB502 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer inoxidable AISI
304, de secció 200x60 mm2, muntada superficialment

Rend.: 1,000 33,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,077 /R x 22,72000 = 1,74944
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
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Subtotal: 2,72444 2,72444
Materials

BGW2UX00 u Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer
inoxidable

1,000      x 2,35000 = 2,35000

BG2DB500 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer inoxidable AISI
304,  de secció 200x60 mm2

1,000      x 28,11000 = 28,11000

Subtotal: 30,46000 30,46000

COST DIRECTE 33,18444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,18444

P-342 EG31EB06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x70 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 15,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,090 /R x 19,50000 = 1,75500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 22,72000 = 2,04480

Subtotal: 3,79980 3,79980
Materials

BG31EB00 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x70 mm2

1,020      x 11,00000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000

COST DIRECTE 15,01980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01980

P-343 EG31ED06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x120 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,115 /R x 22,72000 = 2,61280
A013H000 h Ajudant electricista 0,115 /R x 19,50000 = 2,24250

Subtotal: 4,85530 4,85530
Materials

BG31ED00 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x120 mm2

1,020      x 18,30000 = 18,66600

Subtotal: 18,66600 18,66600
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COST DIRECTE 23,52130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52130

P-344 EG31G206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

Subtotal: 0,63330 0,63330
Materials

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2

1,020      x 1,58000 = 1,61160

Subtotal: 1,61160 1,61160

COST DIRECTE 2,24490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24490

P-345 EG31G306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x2,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

Subtotal: 0,63330 0,63330
Materials

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x2,5 mm2

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

COST DIRECTE 1,75530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75530

P-346 EG31H406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de
secció 4x4 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,63330 0,63330
Materials

BG31H400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de
secció 4x4 mm2

1,020      x 3,79000 = 3,86580

Subtotal: 3,86580 3,86580

COST DIRECTE 4,49910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49910

P-347 EG31H506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció
4x6 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,50000 = 0,78000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 22,72000 = 0,90880

Subtotal: 1,68880 1,68880
Materials

BG31H500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció
4x6 mm2

1,020      x 2,56000 = 2,61120

Subtotal: 2,61120 2,61120

COST DIRECTE 4,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30000

P-348 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x10 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 14,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 22,72000 = 0,90880
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,50000 = 0,78000

Subtotal: 1,68880 1,68880
Materials

BG31J600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x10 mm2

1,020      x 12,13000 = 12,37260

Subtotal: 12,37260 12,37260
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COST DIRECTE 14,06140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,06140

P-349 EG31J706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x16 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 20,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

Subtotal: 2,11100 2,11100
Materials

BG31J700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x16 mm2

1,020      x 17,57000 = 17,92140

Subtotal: 17,92140 17,92140

COST DIRECTE 20,03240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,03240

EG326206 M Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 22,72000 = 0,22720
A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500

Subtotal: 0,42220 0,42220
Materials

BG326200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2

1,020      x 0,29000 = 0,29580

Subtotal: 0,29580 0,29580

COST DIRECTE 0,71800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71800

P-350 EG329206 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K,
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2,
col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 22,72000 = 0,22720
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Subtotal: 0,42220 0,42220
Materials

BG329200 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2

1,020      x 0,20000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

COST DIRECTE 0,62620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62620

P-351 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5
mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 22,72000 = 0,22720

Subtotal: 0,42220 0,42220
Materials

BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x2,5 mm2

1,020      x 0,61000 = 0,62220

Subtotal: 0,62220 0,62220
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,42200 = 0,00633

Subtotal: 0,00633 0,00633

COST DIRECTE 1,05073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05073

P-352 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 1,44580 1,44580
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COST DIRECTE 9,88980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,88980

P-353 EG3B5402 m Platina de coure nua de 60 mm2 de secció (20x3
mm), per a 194 A d'intensitat màxima, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 22,72000 = 1,24960
A013H000 h Ajudant electricista 0,055 /R x 19,50000 = 1,07250

Subtotal: 2,32210 2,32210
Materials

BGW3B000 u Part proporcional d'accessoris per a platines de coure
nues

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG3B5400 m Platina de coure nua de 60 mm2 de secció (20x3
mm), per a 194 A d'intensitat màxima

1,000      x 2,37000 = 2,37000

Subtotal: 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 5,02210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02210

EG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 28,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 19,34000 = 19,34000

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 19,63000 19,63000
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COST DIRECTE 28,07400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,07400

EG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 28,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 19,69000 = 19,69000

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 19,98000 19,98000

COST DIRECTE 28,42400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,42400

EG415DJ9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 48,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 22,72000 = 5,22560
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 9,12560 9,12560
Materials

BG415DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 39,15000 = 39,15000
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BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 39,44000 39,44000

COST DIRECTE 48,56560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,56560

EG415DJB U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 49,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 22,72000 = 5,22560

Subtotal: 9,12560 9,12560
Materials

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 39,85000 = 39,85000

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 40,14000 40,14000

COST DIRECTE 49,26560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,26560

EG415DJD U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 51,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 22,72000 = 5,22560

Subtotal: 9,12560 9,12560
Materials

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000
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BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 41,98000 = 41,98000

Subtotal: 42,27000 42,27000

COST DIRECTE 51,39560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,39560

EG415DJH U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 64,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 22,72000 = 5,22560

Subtotal: 9,12560 9,12560
Materials

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,29000 55,29000

COST DIRECTE 64,41560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,41560

EG415DJJ U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 123,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 22,72000 = 7,49760
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
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Subtotal: 11,39760 11,39760
Materials

BG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 111,41000 = 111,41000

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 111,70000 111,70000

COST DIRECTE 123,09760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,09760

EG415DJK U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 129,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 22,72000 = 7,49760
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 11,39760 11,39760
Materials

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 a
d´intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une_en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une_en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d´amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 118,18000 = 118,18000

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 118,47000 118,47000

COST DIRECTE 129,86760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,86760

EG415F99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 28,56 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BG415F99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 19,83000 = 19,83000

Subtotal: 20,12000 20,12000

COST DIRECTE 28,56400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,56400

P-354 EG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 279,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 12,98800 12,98800
Materials

BG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 265,95000 = 265,95000

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 266,24000 266,24000

COST DIRECTE 279,22800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,22800
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P-355 EG41LTTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 400 a d'intensitat màxima, amb 4 pols
i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall
segons une_en 60947-2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 1.416,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 19,50000 = 6,82500
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,240 /R x 22,72000 = 28,17280

Subtotal: 34,99780 34,99780
Materials

BG41LTTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 400 a d'intensitat màxima, amb 4 pols
i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 a, de 70 ka de poder de tall
segons une_en 60947-2, per a muntar superficialment

1,000      x 1.380,83000 = 1.380,83000

BGW41000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 1.381,12000 1.381,12000

COST DIRECTE 1.416,11780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.416,11780

EG42429H u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma une_en
61008, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil din

Rend.: 1,000 69,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 11,85200 11,85200
Materials

BGW42000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma une_en

1,000      x 57,82000 = 57,82000
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61008, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil din

Subtotal: 58,08000 58,08000

COST DIRECTE 69,93200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,93200

EG4243JH U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d´intensitat nominal, tetrapolar (4p), de 0,3 a
de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
une_en 61008, de 4 mòduls din de 18 mm
d´amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 107,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 15,26000 15,26000
Materials

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d´intensitat nominal, tetrapolar (4p), de 0,3 a
de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
une_en 61008, de 4 mòduls din de 18 mm
d´amplària, per a muntar en perfil din

1,000      x 91,96000 = 91,96000

BGW42000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 92,22000 92,22000

COST DIRECTE 107,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,48000

EG4252JH U Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 144,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 15,26000 15,26000
Materials

BG4252JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 129,23000 = 129,23000

BGW42000 u Part proporcional d´accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 129,49000 129,49000

COST DIRECTE 144,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,75000

EG47254B U Interruptor manual de 15 a, tripolar mes neutre, de
comandament i fixat a pressio

Rend.: 1,000 26,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 5,51900 5,51900
Materials

BG472540 u Interruptor manual de 15 a, tripolar mes neutre, de
comandament

1,000      x 20,96000 = 20,96000

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 21,34000 21,34000

COST DIRECTE 26,85900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85900

P-356 EG49U005 u Interruptor horari de programacio diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores, marca merlin gerin, ref. 15366 o
similar equivalent, instal.lat

Rend.: 1,000 43,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
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Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG49U005 u Regulador velocitat reb-2.5n soler palau 1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 43,44400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,44400

P-357 EG4CRC01 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'2.5 a 4
a, marca telemecanique o similar equivalent, instal.lat

Rend.: 1,000 38,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG4CRC01 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'2.5 a 4
a, marca telemecanique o similar equivalent

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 38,44400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,44400

P-358 EG4CRC03 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 4 a
6,3 a, marca telemecanique o similar equivalent,
instal.lat

Rend.: 1,000 43,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG4CRC02 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 6.3 a
10 a, marca telemecanique o similar equivalent

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 43,44400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,44400

P-359 EG4CU010 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 0,4 a
0,63 a, marca telemecanique model lr2-d1304 o
similar equivalent, instal.lat

Rend.: 1,000 32,04 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG4CU010 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 0,4 a
0,63 a, marca telemecanique model lr2-d1304 o
similar equivalent

1,000      x 23,60000 = 23,60000

Subtotal: 23,60000 23,60000

COST DIRECTE 32,04400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,04400

P-360 EG4CU015 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 1-1.6.
a, marca telemecanique o similar, instal.lat

Rend.: 1,000 33,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG4CU020 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a
2,5 a, marca telemecanique model lr2-d1307 o similar
equivalent

1,000      x 25,44000 = 25,44000

Subtotal: 25,44000 25,44000

COST DIRECTE 33,88400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,88400

P-361 EG4CU020 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a
2,5 a, marca telemecanique model lr2-d1307 o similar
equivalent, instal.lat

Rend.: 1,000 33,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG4CU020 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a
2,5 a, marca telemecanique model lr2-d1307 o similar
equivalent

1,000      x 25,44000 = 25,44000

Subtotal: 25,44000 25,44000
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COST DIRECTE 33,88400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,88400

P-362 EG4RU015 u Contactor de 40 a, circuit de potencia de 400 v i
comandament de 230 v, amb indicador de maniobres
d'aturada, automatic, marxa i marxa permanent,
sense vibracions de la bobina, marca merlin gerin
model ct ref 15328 o similar equivalent, instal.lat

Rend.: 1,000 60,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG4RU015 u Contactor de 40 a, circuit de potencia de 400 v i
comandament de 230 v, amb indicador de maniobres
d'aturada, automatic, marxa i marxa permanent,
sense vibracions de la bobina, marca merlin gerin
model ct ref 15328 o similar equivalent

1,000      x 52,16000 = 52,16000

Subtotal: 52,16000 52,16000

COST DIRECTE 60,60400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,60400

P-363 EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 22,72000 = 0,45440
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,84440 0,84440
Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,84467 = 0,01267

Subtotal: 0,01267 0,01267
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COST DIRECTE 1,79707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79707

P-364 EG6211FP u Marc exterior per presa TV serie 82, marc metall
noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

Rend.: 1,000 10,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

Subtotal: 6,00150 6,00150
Materials

BG6211KK u Marc exterior per presa TV serie 82, marc metall
noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

1,000      x 4,22000 = 4,22000

Subtotal: 4,22000 4,22000

COST DIRECTE 10,22150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22150

P-365 EG6211SE u Encreuament, de tipus universal, bipolar (2P), 16
AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, serie 82, marc
metall noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent,
encastat

Rend.: 1,000 21,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

Subtotal: 6,00150 6,00150
Materials

BG6211XX u Encreuamnet, de tipus universal, bipolar (2P), 16
AX/250 V

1,000      x 15,47000 = 15,47000

Subtotal: 15,47000 15,47000

COST DIRECTE 21,47150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,47150

P-366 EG6211SZ u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250
V, amb tecla i làmpada pilot, serie 82, marc metall
noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent, encastat

Rend.: 1,000 18,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,00150 6,00150
Materials

BG6211SZ u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250
V, amb tecla i làmpada pilot, serie 82, marc metall
noble alumini-grafit, de SIMON o equivalent

1,000      x 12,88000 = 12,88000

Subtotal: 12,88000 12,88000

COST DIRECTE 18,88150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,88150

P-367 EG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Rend.: 1,000 10,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,50000 = 3,56850
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,97650 6,97650
Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BG62D19J u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà,

1,000      x 3,44000 = 3,44000

Subtotal: 3,73000 3,73000

COST DIRECTE 10,70650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70650

P-368 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,50000 = 3,56850
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,97650 6,97650
Materials

BG62D1AK u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt,

1,000      x 4,49000 = 4,49000

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,29000 = 0,29000
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Subtotal: 4,78000 4,78000

COST DIRECTE 11,75650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75650

P-369 EG62DJ9K u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 18,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,50000 = 3,56850
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,97650 6,97650
Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BG62DJ9K u Commutador de creuament per a muntar
superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt,

1,000      x 11,51000 = 11,51000

Subtotal: 11,80000 11,80000

COST DIRECTE 18,77650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,77650

P-370 EG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,50000 = 3,56850
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,97650 6,97650
Materials

BGW63000 u Part proporcional d´accessoris per a endolls 1,000      x 0,29000 = 0,29000
BG63B153 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar

amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt

1,000      x 1,91000 = 1,91000

Subtotal: 2,20000 2,20000
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COST DIRECTE 9,17650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17650

P-371 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 9,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,50000 = 3,56850

Subtotal: 6,97650 6,97650
Materials

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000      x 2,67000 = 2,67000

BGW63000 u Part proporcional d´accessoris per a endolls 1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 2,96000 2,96000

COST DIRECTE 9,93650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,93650

P-372 EG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko
de 16 A, preu alt, muntat encastat

Rend.: 1,000 9,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

Subtotal: 6,45590 6,45590
Materials

BG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko
de 16 A, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 9,48590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,48590

P-373 EG63U110 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko
de 25 A, preu alt, muntat encastat

Rend.: 1,000 11,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240

Subtotal: 6,45590 6,45590
Materials

BG63U110 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko
de 25 A, preu alt, per a encastar

1,000      x 5,32000 = 5,32000

Subtotal: 5,32000 5,32000

COST DIRECTE 11,77590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,77590

P-374 EG6431F1 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, serie 82, METALL noble, de
SIMON, amb grau de protecció IP-44, encastat o
equivalent

Rend.: 1,000 18,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

Subtotal: 6,00150 6,00150
Materials

BG6431S3 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, serie 82, METALL noble, de
SIMON, amb grau de protecció IP-44, encastat o
equivalent

1,000      x 12,89000 = 12,89000

Subtotal: 12,89000 12,89000

COST DIRECTE 18,89150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89150

P-375 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb
grau de protecció IP-55

Rend.: 1,000 11,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,50000 = 3,56850

Subtotal: 6,97650 6,97650
Materials

BG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb
grau de protecció IP-55,

1,000      x 4,75000 = 4,75000

BGW64000 u Part proporcional d´accessoris per a polsadors 1,000      x 0,26000 = 0,26000
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Subtotal: 5,01000 5,01000

COST DIRECTE 11,98650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,98650

P-376 EG64U010 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 29,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,50000 = 3,56850

Subtotal: 6,97650 6,97650
Materials

BG64U010 u Polsador temporitzat, per a muntar superficialment 1,000      x 22,46000 = 22,46000

Subtotal: 22,46000 22,46000

COST DIRECTE 29,43650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43650

P-377 EGD1421E u Piqueta connex.terra
acer,estànd.,l=2500mm,d14,6mm,clav.terr.

Rend.: 1,000 22,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 19,50000 = 5,18700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 22,72000 = 6,04352

Subtotal: 11,23052 11,23052
Materials

BGYD1000 u Part proporcional d´elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,78000 = 3,78000

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 7,30000 = 7,30000

Subtotal: 11,08000 11,08000

COST DIRECTE 22,31052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31052

P-378 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 20,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
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A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 10,55500 10,55500
Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 9,58000 = 9,58000

Subtotal: 9,58000 9,58000

COST DIRECTE 20,13500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,13500

P-379 EH2D1MND u Llumenera decorativa tipus minidownlight, amb
tecnologia LED, ORBIT de Lledó, amb 3 led de 3W,
3x3W, D80x66 12º, col.locada encastada

Rend.: 1,000 78,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D1MND u Llumenera decorativa tipus minidownlight, amb
tecnologia LED, ORBIT de Lledó, amb 3 led de 3W,
3x3W, D80x66 12º,

1,000      x 65,33000 = 65,33000

Subtotal: 65,33000 65,33000

COST DIRECTE 77,99600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,99600

P-380 EH2D4A06 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira
linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una
longitud de 600mm, blanc neutre 4200K, lents 60º,
referència TRI-LED LE 600 4P130-2NW24V60º,
instal·lada

Rend.: 1,000 129,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BHU8235Y u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira
linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una
longitud de 600mm, blanc neutre 4200K, lents 60º,
referència TRI-LED LE 600 4P130-2NW24V60º

1,000      x 116,67000 = 116,67000
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Subtotal: 116,67000 116,67000

COST DIRECTE 129,33600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,33600

P-381 EH2D4ACK u Llumenera decorativa individual de superficie per a 2
fluorescents tipus T5 en línia, amb longitud especial
de 2350mm, a replantejar a obra, amb difusor opal,
alumini de extrusió termoesmaltat en color RAL9006,
reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació,
model OD-2977 1+1 T5 54W de Lledó, amb 2 tubs T5
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40,
ref.2977112201010SP, instal·lada

Rend.: 1,000 291,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4ACK u Llumenera decorativa individual de superficie per a 2
fluorescents tipus T5 en línia, amb longitud especial
de 2350mm, a replantejar a obra, amb difusor opal,
alumini de extrusió termoesmaltat en color RAL9006,
reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació,
model OD-2977 1+1 T5 54W de Lledó, amb 2 tubs T5
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40,
ref.2977112201010SP

1,000      x 278,74000 = 278,74000

Subtotal: 278,74000 278,74000

COST DIRECTE 291,40600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,40600

P-382 EH2D4ADY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents
compactes 17W/840, reactància electrònica de
freqüencia variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD3652 PL-R CRDA
BM 2x17W, de Lledó, amb 2 tubs compacte
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P, 1CT/5X10BOX,
instal·lada

Rend.: 1,000 176,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4ADY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents
compactes 17W/840, reactància electrònica de
freqüencia variable  i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD3652 PL-R CRDA
BM 2x17W,  de Lledó, amb 2 tubs compacte
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P, 1CT/5X10BOX

1,000      x 163,54000 = 163,54000

Subtotal: 163,54000 163,54000

COST DIRECTE 176,20600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,20600

P-383 EH2D4AEX u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3
fluorescents tipus T5, reactància electrònica i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model
OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs
T5 MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

Rend.: 1,000 173,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4AJK u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3
fluorescents tipus T5, reactància electrònica i 230 V
de tensió d'alimentació,  amb reflector platejat, model
OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs
T5 MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P)

1,000      x 160,71000 = 160,71000

Subtotal: 160,71000 160,71000

COST DIRECTE 173,37600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,37600

P-384 EH2D4AEZ u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3
fluorescents tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3241 T5
HFCR.DA.600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER
TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt ancoratge
OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

Rend.: 1,000 201,93 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4AJL u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3
fluorescents tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3241 T5
HFCR.DA.600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER
TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt ancoratge
OD-3200 P/OD7651 (4P)

1,000      x 189,26000 = 189,26000

Subtotal: 189,26000 189,26000

COST DIRECTE 201,92600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,92600

P-385 EH2D4AFX u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3
fluorescents tipus T5, reactància electrònica i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model
OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs
T5 MASTER TL5 HO 14W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

Rend.: 1,000 170,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4AKK u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3
fluorescents tipus T5, reactància electrònica i 230 V
de tensió d'alimentació,  amb reflector platejat, model
OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de Lledó, amb 3 tubs
T5 MASTER TL5 HO 14W/840 SLV/40, conjunt
ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P),

1,000      x 157,88000 = 157,88000

Subtotal: 157,88000 157,88000

COST DIRECTE 170,54600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,54600

P-386 EH2D4AFZ u Llumenera decorativa per encastar per a 1
fluorescent tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER
TL5 HO 39W/840 SLV/40, conjunt ancoratge
OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada

Rend.: 1,000 182,48 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4AKL u Llumenera decorativa per encastar per a 1
fluorescent tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER
TL5 HO 39W/840 SLV/40, conjunt ancoratge
OD-3200 P/OD7651 (4P)

1,000      x 169,81000 = 169,81000

Subtotal: 169,81000 169,81000

COST DIRECTE 182,47600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,47600

P-387 EH2D4AGG u Llumenera decorativa per a línia continua amb
aluminia especular d'alt rendiment PVD OPTIMA per
a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER
TL5 HO 28W/840 SLV/40, ref. 3291102801004ST,
amb ancoratges, instal·lada

Rend.: 1,000 164,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4AGG u Llumenera decorativa per a línia continua amb
aluminia especular d'alt rendiment PVD OPTIMA  per
a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER
TL5 HO 28W/840 SLV/40, ref. 3291102801004ST,
amb ancoratges,

1,000      x 151,62000 = 151,62000

Subtotal: 151,62000 151,62000
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COST DIRECTE 164,28600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,28600

P-388 EH2D4AGH u Llumenera decorativa per a línia continua amb
aluminia especular d'alt rendiment PVD OPTIMA per
a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER
TL5 HO 35W/840 SLV/40, ref. 3291103501004ST,
amb ancoratges, instal·lada

Rend.: 1,000 181,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4AGH u Llumenera decorativa per a línia continua amb
aluminia especular d'alt rendiment PVD OPTIMA  per
a 1 fluorescent tipus T5, reactància electrònica de
freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER
TL5 HO 35W/840 SLV/40, ref. 3291103501004ST,
amb ancoratges

1,000      x 169,04000 = 169,04000

Subtotal: 169,04000 169,04000

COST DIRECTE 181,70600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,70600

P-389 EH2D4AHY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents
compactes 14W/840, reactància electrònica i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model
OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de
Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
14W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

Rend.: 1,000 113,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
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Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4AFY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents
compactes 14W/840, reactància electrònica  i 230 V
de tensió d'alimentació,  amb reflector platejat, model
OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de
Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
14W/840/4P, 1CT/5X10BOX

1,000      x 100,89000 = 100,89000

Subtotal: 100,89000 100,89000

COST DIRECTE 113,55600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,55600

P-390 EH2D4AJY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents
compactes 17W/840, reactància electrònica i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model
OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de
Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
17W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada

Rend.: 1,000 113,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH2D4AJY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents
compactes 17W/840, reactància electrònica  i 230 V
de tensió d'alimentació,  amb reflector platejat, model
OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R HF CCI BM de
Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco
17W/840/4P, 1CT/5X10BOX

1,000      x 100,89000 = 100,89000

Subtotal: 100,89000 100,89000

COST DIRECTE 113,55600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,55600

P-391 EH2DTR10 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira
linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una
longitud de 1000mm, blanc neutre 4200K, lents 60º,
referència TRI-LED LE 1000 6P130-2NW24V60º,
instal·lada

Rend.: 1,000 151,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BHU8234T u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira
linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una
longitud de 1000mm, blanc neutre 4200K, lents 60º,
referència TRI-LED LE 1000 6P130-2NW24V60º

1,000      x 139,19000 = 139,19000

Subtotal: 139,19000 139,19000

COST DIRECTE 151,85600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,85600

P-392 EH2DTR12 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira
linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una
longitud de 1200mm, blanc neutre 4200K, lents 60º,
referència TRI-LED LE 1200 9P130-2NW24V60º,
instal·lada

Rend.: 1,000 164,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BHU8233T u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira
linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una
longitud de 1200mm, blanc neutre 4200K, lents 60º,
referència TRI-LED LE 1200 9P130-2NW24V60º

1,000      x 152,00000 = 152,00000

Subtotal: 152,00000 152,00000

COST DIRECTE 164,66600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,66600

P-393 EH2DTR15 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira
linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una
longitud de 1500mm, balnc neutre 4200K, lents 60º,
referència TRI-LED LE 1500 9P130-2NW24V60º,
instal·lada

Rend.: 1,000 213,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BHU82315 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira
linial TALEXX engine LINE de TRIDONIC, amb una
longitud de 1500mm, balnc neutre 4200K, lents 60º,
referència TRI-LED LE 1500 9P130-2NW24V60º

1,000      x 200,89000 = 200,89000

Subtotal: 200,89000 200,89000

COST DIRECTE 213,55600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,55600

P-394 EH612225 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment
a la paret

Rend.: 1,000 74,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 6,33300 6,33300
Materials

BH612220 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
d'incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2
hores d'autonomia, com a màxim

1,000      x 67,86000 = 67,86000

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 68,34000 68,34000

COST DIRECTE 74,67300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,67300

P-395 EH614190 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat
antipànic, encastada en sostre, model MCA-4190
1x2W, BL.ST, instal·lada

Rend.: 1,000 144,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials
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BH61MCA1 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat
antipànic, encastada en sostre, model MCA-4190
1x2W, BL.ST, instal·lada

1,000      x 131,40000 = 131,40000

Subtotal: 131,40000 131,40000

COST DIRECTE 144,06600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,06600

P-396 EH614195 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat
d'evacuació, encastada en sostre, model MCA-4195
1x2W, BL Basic, Emp/ES.ST, instal·lada

Rend.: 1,000 120,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BH61MCA2 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat
d'evacuació, encastada en sostre, model MCA-4195
1x2W, BL Basic, Emp/ES.ST, instal·lada

1,000      x 107,95000 = 107,95000

Subtotal: 107,95000 107,95000

COST DIRECTE 120,61600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,61600

P-397 EH61AA34 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb
difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades
de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de
potència cadascuna i làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat
enrasat en sostre o paret, tipus Sol N5S amb caixa
ref. KENTB ó KENPB de Daisalux o equivalent

Rend.: 1,000 77,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,48000 = 0,48000
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BH61AA34 U Llumenera d'emergència i senyalització circular amb
difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades
de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de
potència cadascuna i làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, per a
col.locar enrasada en sostre o paret, tipus Sol N5S
amb caixa ref. KENTB ó KENPB de Daisalux o
equivalent

1,000      x 64,12000 = 64,12000

Subtotal: 64,60000 64,60000

COST DIRECTE 77,26600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,26600

P-398 EHA1H2Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer embotit, muntada
superficialment al sostre

Rend.: 1,000 42,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BHA1H2Q0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer embotit

1,000      x 33,10000 = 33,10000

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres
industrials amb tubs fluorescents

1,000      x 1,23000 = 1,23000

Subtotal: 34,33000 34,33000

COST DIRECTE 42,77400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,77400

P-399 EHT1U030 u Sensor de llum exterior de dia entrant de superficie
tipus LSD, amb connexio mitjançant moduls de
control de regulacio en funcio de la llum diurna
DSI/DALI, de LUXMATE ref.20 731 906

Rend.: 1,000 92,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials
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BHT1U030 u Sensor de llum exterior de dia entrant de superficie
tipus LSD, amb connexio mitjançant moduls de
control de regulacio en funcio de la llum diurna
DSI/DALI, de LUXMATE ref.20 731 906

1,000      x 84,03000 = 84,03000

Subtotal: 84,03000 84,03000

COST DIRECTE 92,47400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,47400

P-400 EHT1UDIM u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació,
sortides DALI/DSI-detecció automàtica, dispositiu
DIMLITE DAYLIGHT LUXMATE de ZUMTOBEL, ref.
ZUM22 162 195, instal·lat

Rend.: 1,000 236,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BHT1UDIM u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació,
sortides DALI/DSI-detecció automàtica, dispositiu
DIMLITE DAYLIGHT LUXMATE de ZUMTOBEL, ref.
ZUM22 162 195,

1,000      x 228,44000 = 228,44000

Subtotal: 228,44000 228,44000

COST DIRECTE 236,88400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,88400

P-401 EHT1UDIT u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació
per al control de dos grups de luminàries; màxim 25
aparells de servei DALI ó 50 DSI per cada canal de
sortida. Rang de regulació 100% a 1%, amb relé de
10A incorporat, connexions amb bornes roscades,
carcassa tipus armari de distribució, gris RAL 7040
amb LED d'estat i polsador de proves, dimensions
70x90x59mm, de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 161 822,
instal·lat

Rend.: 1,000 347,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
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Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BHT1UDIN u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació
per al control de dos grups de luminàries; màxim 25
aparells de servei DALI ó 50 DSI per cada canal de
sortida. Rang de regulació 100% a 1%, amb relé de
10A incorporat, connexions amb bornes roscades,
carcassa tipus armari de distribució, gris RAL 7040
amb LED d'estat i polsador de proves, dimensions
70x90x59mm,  de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 161 822

1,000      x 339,30000 = 339,30000

Subtotal: 339,30000 339,30000

COST DIRECTE 347,74400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,74400

P-402 EHT1ULC1 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió
d'entrada universal i tensió de sortida constant, d'alta
eficiència, protecció contra sobretemperatura i
sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus
IP20, refrencia TRI-LCU 100/24, E020, 120-240V,
model TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC,
instal·lat

Rend.: 1,000 75,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BHT1ULC1 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió
d'entrada universal i tensió de sortida constant, d'alta
eficiència, protecció contra sobretemperatura i
sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus
IP20, refrencia TRI-LCU 100/24, E020, 120-240V,
model TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC

1,000      x 66,97000 = 66,97000

Subtotal: 66,97000 66,97000

COST DIRECTE 75,41400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,41400

P-403 EHT1ULC2 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió
d'entrada universal i tensió de sortida constant, d'alta
eficiència, protecció contra sobretemperatura i
sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus
IP20, de 60W, referència TRI-LCU 060/24, E001,
120-240V, model TALEXX REMOTE LCU de
TRIDONIC, instal·lat

Rend.: 1,000 57,85 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BHT1ULC2 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió
d'entrada universal i tensió de sortida constant, d'alta
eficiència, protecció contra sobretemperatura i
sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus
IP20, refrencia TRI-LCU 060/24, E001, 120-240V,
model TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC

1,000      x 49,41000 = 49,41000

Subtotal: 49,41000 49,41000

COST DIRECTE 57,85400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,85400

P-404 EHT1ULC3 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió
d'entrada universal i tensió de sortida constant, d'alta
eficiència, protecció contra sobretemperatura i
sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus
IP20, de 35W, referència TRI-LCU 35/24, E001,
120-240V, model TALEXX REMOTE LCU de
TRIDONIC, instal·lat

Rend.: 1,000 11,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BHT1ULC3 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió
d'entrada universal i tensió de sortida constant, d'alta
eficiència, protecció contra sobretemperatura i
sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus
IP20, de 35W, referència TRI-LCU 35/24, E001,
120-240V, model TALEXX REMOTE LCU de
TRIDONIC

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 11,44400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44400

P-405 EJ12B7M1 u Plat de dutxa rectangular de porcellana vitrificada, de
100x80 cm, mod. Malta 373517 extraplà de color
blanc, preu alt, col.locat encastat en el paviment.

Rend.: 1,000 175,75 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 15,59250 15,59250
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0021      x 76,09640 = 0,15980

Subtotal: 0,15980 0,15980
Altres

BJ1B7M1 u Plat de dutxa rectangular de porcellana vitrificada, de
100x80 cm, mod. Malta 373517 extraplà de color
blanc. per encastar en el paviment

1,000      x 160,00000 = 160,00000

Subtotal: 160,00000 160,00000

COST DIRECTE 175,75230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,75230

P-406 EJ12B7M2 u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de
80x80 cm, mod. Malta 373028 de color blanc, preu
alt, col.locat encastat en el paviment.

Rend.: 1,000 110,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 15,59250 15,59250
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0021      x 76,09640 = 0,15980

Subtotal: 0,15980 0,15980
Altres

BJ1B7M2 u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de
80x80 cm, mod. Malta 373028  de color blanc, preu
alt, col.locat encastat en el paviment.

1,000      x 95,00000 = 95,00000

Subtotal: 95,00000 95,00000

COST DIRECTE 110,75230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,75230
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P-407 EJ13BBER u Lavabo de porcellana vitrificada, 56x42 cm., Berna de
Roca , ref 327871,de color blanc,encastat sota taulell.

Rend.: 1,000 116,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 11,03800 11,03800
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,55000 = 0,36375

Subtotal: 0,36375 0,36375
Altres

BJ13BBER u Lavabo de porcellana vitrificada, 56x42 cm., Berna de
Roca , ref 327871,de color blanc,encastat sota taulell.

1,000      x 105,00000 = 105,00000

Subtotal: 105,00000 105,00000

COST DIRECTE 116,40175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,40175

P-408 EJ13BDIV u Lavabo de porcellana vitrificada, 47x44cm. Diverta 47
de Roca , ref 327111 ,de color blanc,col.locat amb
suport murals, i accessoris per penjar

Rend.: 1,000 165,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 11,03800 11,03800
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,55000 = 0,36375

Subtotal: 0,36375 0,36375
Altres

BJ13BDIV u Lavabo de porcellana vitrificada, 47x44cm. Diverta 47
de Roca , ref 327111 ,de color blanc,col.locat amb
suport murals, i accessoris per penjar

1,000      x 154,00000 = 154,00000

Subtotal: 154,00000 154,00000

COST DIRECTE 165,40175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,40175

P-409 EJ13BFOR u Lavabo de porcellana vitrificada, circular diàmetre 40
cm. Foro de Roca , ref 327872 ,de color
blanc,encastat sota taulell.

Rend.: 1,000 71,40 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 11,03800 11,03800
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,55000 = 0,36375

Subtotal: 0,36375 0,36375
Altres

BJ13BFOR u Lavabo de porcellana vitrificada, circular diàmetre 40
cm. Foro de Roca , ref 327872 ,de color
blanc,encastat sota taulell.

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 71,40175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,40175

P-410 EJ14BVER u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble
descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb seient,
frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod.
Veronica de Roca ( 349379 ), col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Rend.: 1,000 280,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 27,59500 27,59500
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,55000 = 0,17460

Subtotal: 0,17460 0,17460
Altres

BJ14BVER u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble
descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb seient,
frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod.
Veronica de Roca (  349379 ).

1,000      x 253,00000 = 253,00000

Subtotal: 253,00000 253,00000

COST DIRECTE 280,76960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,76960
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P-411 EJ14BVIC u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble
descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb seient,
frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod.
Victoria de Roca ( 342344 ), col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Rend.: 1,000 164,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 27,59500 27,59500
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,55000 = 0,17460

Subtotal: 0,17460 0,17460
Altres

BJ14BVIC u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble
descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb seient,
frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod.
Victoria de Roca ( 342344 )

1,000      x 137,20000 = 137,20000

Subtotal: 137,20000 137,20000

COST DIRECTE 164,96960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,96960

P-412 EJ1AUGAR u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, mod. Garda de Roca, ref
37105500, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 101,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200
A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 16,55700 16,55700
Materials

BJ1AUGAR u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, mod. Garda de Roca, ref
37105500.

1,000      x 83,10000 = 83,10000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 14,55000 = 0,21825

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 7,75000 = 1,89875

Subtotal: 85,21700 85,21700
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COST DIRECTE 101,77400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,77400

P-413 EJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada
a abocador de porcellana vitrificada, preu alt

Rend.: 1,000 40,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,040 /R x 19,50000 = 0,78000
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 4,18800 4,18800
Materials

BJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a
abocador de porcellana vitrificada, preu alt

1,000      x 36,67000 = 36,67000

Subtotal: 36,67000 36,67000

COST DIRECTE 40,85800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,85800

P-414 EJ22712C u Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació encastada,
per a dutxa, de llautó cromat, model Monodin de
Roca ( 5A2207C00 ), amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

Rend.: 1,000 88,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 11,03800 11,03800
Materials

BJ22712C u Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació encastada,
per a dutxa, de llautó cromat, model Monodin de
Roca ( 5A2207C00 ), amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

1,000      x 77,00000 = 77,00000

Subtotal: 77,00000 77,00000

COST DIRECTE 88,03800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,03800

P-415 EJ22T120 u Barra regulable de 60 cm. de llargada i suport per
dutxa de telèfon, mural, model 5B0104C00 de Roca
muntat superficialment, de llautó cromat.

Rend.: 1,000 57,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 3,83200 3,83200
Materials

BJ22T120 u Barra regulable de 60 cm. de llargada i suport per
dutxa de telèfon, mural, model  5B0104C00 de Roca,
de llautó cromat.

1,000      x 54,00000 = 54,00000

Subtotal: 54,00000 54,00000

COST DIRECTE 57,83200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,83200

P-416 EJ22U001 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 3/4' i sortida de 3/4'

Rend.: 1,000 96,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 11,03800 11,03800
Materials

BJ22U001 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 3/4' i sortida de 3/4'

1,000      x 85,58000 = 85,58000

Subtotal: 85,58000 85,58000

COST DIRECTE 96,61800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,61800

P-417 EJ22U020 u Ruixador antivandàlic fix, d´aspersió fixa, mod.
29305, totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 32,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

Subtotal: 2,11100 2,11100
Materials

BJ22U020 u Ruixador antivandàlic fix, d´aspersió fixa, mod. 29305, 1,000      x 30,50000 = 30,50000

Subtotal: 30,50000 30,50000
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COST DIRECTE 32,61100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,61100

P-418 EJ22V130 u Sortida per dutxa telèfon, mural, montada
superficialment, de 1/2´´, de latón cromado, de Roca
model 525533100

Rend.: 1,000 13,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
A013J000 h Ajudant lampista 0,040 /R x 19,50000 = 0,78000

Subtotal: 3,05200 3,05200
Altres

BJ221V30 u Sortida per dutxa telèfon, mural, montada
superficialment, de 1/2´´, de latón cromado, de Rodca
model 525533100

1,000      x 10,20000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000

COST DIRECTE 13,25200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25200

P-419 EJ22W720 u Tub flexible per a dutxa de telèfon de 150 cm. de
llautó cromat de Roca amb dues unions roscades de
1/2´´, mod. 525761100

Rend.: 1,000 21,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

Subtotal: 1,52600 1,52600
Materials

BJ22W720 u Tub flexible per a dutxa de telèfon de 150 cm. de
llautó cromat de Roca amb dues unions roscades de
1/2´´, mod. 525761100

1,000      x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

COST DIRECTE 21,32600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,32600

P-420 EJ22X920 u Dutxa de telèfon cromada de xorro d'aigua, roscada a
tub flexible, de Roca model 5B9035C00

Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
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A012J000 h Oficial 1a lampista 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

Subtotal: 1,52600 1,52600
Materials

BJ22X920 u Dutxa de telèfon cromada de xorro d'aigua, roscada a
tub flexible, de Roca model 5B9035C00

1,000      x 8,45000 = 8,45000

Subtotal: 8,45000 8,45000

COST DIRECTE 9,97600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97600

P-421 EJ23MSAN u Aixeta monomando amb cartutx ceràmic de d. 40
mm. i maneta sanitaria per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, mod.
Victoria i buidador automàtic,  amb entrada de 3/8´´.

Rend.: 1,000 76,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 19,50000 = 2,18400
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 22,72000 = 10,22400

Subtotal: 12,40800 12,40800
Materials

BJ23MSAN u Aixeta monomando amb cartutx ceràmic de d. 40
mm. i maneta sanitaria per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, mod.
Victoria i buidador automàtic,  amb entrada de 3/8´´.

1,000      x 63,60000 = 63,60000

Subtotal: 63,60000 63,60000

COST DIRECTE 76,00800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,00800

P-422 EJ23UTLV u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, Presto
2000 ECO de Roca,  amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 127,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 19,50000 = 2,18400
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 22,72000 = 10,22400

Subtotal: 12,40800 12,40800
Materials

BJ23UTLV u Aixeta temporitzada per a lavabo, Presto 2000
ECOde Roca, amb entrada de 1/2´´.

1,000      x 115,00000 = 115,00000

Subtotal: 115,00000 115,00000
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COST DIRECTE 127,40800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,40800

P-423 EJ28212A u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada
superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb
broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

Rend.: 1,000 58,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200

Subtotal: 16,55700 16,55700
Materials

BJ28212A u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per
a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

1,000      x 42,07000 = 42,07000

Subtotal: 42,07000 42,07000

COST DIRECTE 58,62700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,62700

P-424 EJ28U010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada
superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb
broc giratori i airejador, amb dues entrades, tipus
Lògica ref.5261645J0 + 525836400 de Roca

Rend.: 1,000 104,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200
A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 16,55700 16,55700
Materials

BJ28U010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada
superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb
broc giratori i airejador, amb dues entrades, tipus
Lògica ref.5261645J0 + 525836400 de Roca

1,000      x 88,24000 = 88,24000

Subtotal: 88,24000 88,24000

COST DIRECTE 104,79700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,79700

P-425 EJ2Z412B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada de 1´´

Rend.: 1,000 29,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 19,50000 = 1,46250

Subtotal: 8,27850 8,27850
Materials

BJ2Z412B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 1´´ i entrada de 1´´

1,000      x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 29,27850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,27850

P-426 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un
sifó de llautó cromat

Rend.: 1,000 15,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 5,51900 5,51900
Materials

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a
roscar al sifó de llautò cromat

1,000      x 9,63000 = 9,63000

Subtotal: 9,63000 9,63000

COST DIRECTE 15,14900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,14900

P-427 EJ33U020 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 40
mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats,
connectat al ramal de PVC

Rend.: 1,000 19,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 5,51900 5,51900
Materials

BJ33U020 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de
D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats,
per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 13,75000 = 13,75000

Subtotal: 13,75000 13,75000
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COST DIRECTE 19,26900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,26900

P-428 EJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 19,50000 = 1,46250

Subtotal: 10,55050 10,55050
Materials

BJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm,
per a connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 2,98000 = 2,98000

Subtotal: 2,98000 2,98000

COST DIRECTE 13,53050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53050

P-429 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,000 10,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 5,51900 5,51900
Materials

BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 4,65000 = 4,65000

Subtotal: 4,65000 4,65000

COST DIRECTE 10,16900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,16900

P-430 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó
i clau de seguretat , col.locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 64,71 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

1,000      x 59,03000 = 59,03000

Subtotal: 59,03000 59,03000

COST DIRECTE 64,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,71000

P-431 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 37,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200

Subtotal: 7,95200 7,95200
Materials

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

1,000      x 29,16000 = 29,16000

Subtotal: 29,16000 29,16000

COST DIRECTE 37,11200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,11200

P-432 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i
600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 122,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200

Subtotal: 7,95200 7,95200
Materials

BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i
600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

1,000      x 115,00000 = 115,00000

Subtotal: 115,00000 115,00000
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COST DIRECTE 122,95200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,95200

P-433 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 162,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 22,72000 22,72000
Materials

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 140,00000 = 140,00000

Subtotal: 140,00000 140,00000

COST DIRECTE 162,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,72000

P-434 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de nylon blanc mod 445 Bc de Arcon,
col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 242,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 22,72000 22,72000
Materials

BJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de nylon blanc mod 445 Bc de Arcon

1,000      x 220,00000 = 220,00000

Subtotal: 220,00000 220,00000

COST DIRECTE 242,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,72000

P-435 EJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 30,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
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Materials
BJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer

inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm
1,000      x 25,01000 = 25,01000

Subtotal: 25,01000 25,01000

COST DIRECTE 30,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,69000

P-436 EJ4ZU040 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 400 mm
de llargària, de Roca model 816394001, col.locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 44,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

BJ4ZU040 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 400 mm
de llargària, de Roca model 816394001, col.locat amb
fixacions mecàniques

1,000      x 39,00000 = 39,00000

Subtotal: 39,00000 39,00000

COST DIRECTE 44,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,68000

P-437 EJ4ZU060 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 600 mm
de llargària, de Roca model 816395001, col.locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 54,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

BJ4ZU060 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 600 mm
de llargària, de Roca model 816395001, col.locat amb
fixacions mecàniques

1,000      x 49,00000 = 49,00000

Subtotal: 49,00000 49,00000

COST DIRECTE 54,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,68000

P-438 EJ4ZU0CO u Contenidor de reixeta de 20x12 cm. de la sèrie
Hotel's de Roca model 816403001, col.locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 31,27 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 2,27200 2,27200
Materials

BJ4ZU0CO u Contenidor de reixeta de 20x12 cm. de la sèrie
Hotel's de Roca model 816403001, col.locat amb
fixacions mecàniques

1,000      x 29,00000 = 29,00000

Subtotal: 29,00000 29,00000

COST DIRECTE 31,27200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,27200

P-439 EJ4ZUMA1 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca
mod. M20908012, de vidre d'una porta practicable a
90º amb perfil entre parets, de 80 cm. d'amplada i
195 cm. d'alçada, col.locada i segellada

Rend.: 1,000 350,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

BJ4ZUMA1 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca
mod. M20908012, de vidre d'una porta practicable a
90º amb perfil entre parets, de 80 cm. d'amplada i
195 cm. d'alçada, col.locada i segellada

1,000      x 345,00000 = 345,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,020      x 14,55000 = 0,29100

Subtotal: 345,29100 345,29100

COST DIRECTE 350,97100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,97100

P-440 EJ4ZUMA2 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca
mod. M20910012, de vidre d'una porta practicable a
90º amb perfil entre parets, de 100 cm. d'amplada i
195 cm. d'alçada, col.locada i segellada

Rend.: 1,000 410,97 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,020      x 14,55000 = 0,29100

BJ4ZUMA2 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca
mod. M20910012, de vidre d'una porta practicable a
90º amb perfil entre parets, de 100 cm. d'amplada i
195 cm. d'alçada.

1,000      x 405,00000 = 405,00000

Subtotal: 405,29100 405,29100

COST DIRECTE 410,97100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 410,97100

P-441 EJ654647 u Filtre de sorra, polièster reforçat, de 10 m3/h, amb
connexió de diàmetre 1´´1/2, muntat entre tubs

Rend.: 1,000 635,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 6,000 /R x 22,72000 = 136,32000
A013J000 h Ajudant lampista 6,000 /R x 19,50000 = 117,00000

Subtotal: 253,32000 253,32000
Materials

BJ654640 u Filtre de sorra, polièster reforçat, de 10 m3/h, amb
connexió de diàmetre 1´´1/2

1,000      x 382,51000 = 382,51000

Subtotal: 382,51000 382,51000

COST DIRECTE 635,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 635,83000

P-442 EJA243B2 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413
mm de diàmetre, model NILO 50, ref. 3200485, de
FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat

Rend.: 1,000 230,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,100 /R x 22,72000 = 24,99200
A013J000 h Ajudant lampista 0,275 /R x 19,50000 = 5,36250
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Subtotal: 30,35450 30,35450
Materials

BJA243B2 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413
mm de diàmetre, model NILO 50, ref. 3200485, de
FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

COST DIRECTE 230,35450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,35450

P-443 EJA263B3 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413
mm de diàmetre, model NILO 100, ref. 3200487 de
FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat

Rend.: 1,000 325,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,300 /R x 22,72000 = 29,53600
A013J000 h Ajudant lampista 0,310 /R x 19,50000 = 6,04500

Subtotal: 35,58100 35,58100
Materials

BJA263B3 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, preu alt, dimensions 1210mm d'alçada i 413
mm de diàmetre, model NILO 100, ref. 3200487 de
FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat

1,000      x 290,00000 = 290,00000

Subtotal: 290,00000 290,00000

COST DIRECTE 325,58100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,58100

P-444 EJA293B1 u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 6000 W de potència,
preu alt, model TG de la casa FLECK, dimensions
1870mm alçada i 710 mm de diàmetre, col.locat en
posició vertical a terra amb fixacions i connectat

Rend.: 1,000 2.223,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013J000 h Ajudant lampista 0,320 /R x 19,50000 = 6,24000
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,400 /R x 22,72000 = 31,80800

Subtotal: 38,04800 38,04800
Materials

BJA293B1 u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 6000 W de potència,
preu alt, model TG de la casa FLECK, dimensions
1870mm alçada i 710 mm de diàmetre col.locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat

1,000      x 2.185,00000 = 2.185,00000

Subtotal: 2.185,00000 2.185,00000

COST DIRECTE 2.223,04800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.223,04800

P-445 EJAAU0KK u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000
l de capacitat, Marca Sedical o equivalent Model
REFLEX LS 1000 fabricant en d'acer ST 37/2 amb
doble esmaltat interior s/DIN 4753, anode de magnesi
Temp ACS 95ºC presio de treball ACS 10 bar.

Rend.: 1,000 1.418,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000
A013J000 h Ajudant lampista 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador
de fins a 500 l de capacitat

1,000      x 192,06000 = 192,06000

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal,
amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3
kg

1,000      x 10,93000 = 10,93000

BJAAU0JJ u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000
l

1,000      x 1.026,00000 = 1.026,00000

Subtotal: 1.228,99000 1.228,99000

COST DIRECTE 1.418,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.418,98000

P-446 EJAB15C1 u Dipòsit acumulador SEDICAL REFLEX o equivalent
model LS 500. Acer ST 37/2 amb doble esmaltat
interior s/DIN 4753, ànode de magnesi. Temperatura
de treball màxima: ACS 95 ºC Pressió de treball
màxima: ACS 10 bar inclou vas d'expansio col.locat
en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 2.365,10 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 5,000 /R x 19,50000 = 97,50000
A012J000 h Oficial 1a lampista 5,000 /R x 22,72000 = 113,60000

Subtotal: 211,10000 211,10000
Materials

BJAB15C1 u Dipòsit acumulador SEDICAL REFLEX o equivalent
model LS 500. Acer ST 37/2

1,000      x 2.154,00000 = 2.154,00000

Subtotal: 2.154,00000 2.154,00000

COST DIRECTE 2.365,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.365,10000

P-447 EJAC20C1 u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o
equivalent model UFP 32/12-C-PN10 Superfície
d'intercanvi 0,42 m2.

Rend.: 1,000 842,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 22,72000 = 136,32000
A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 19,50000 = 117,00000

Subtotal: 253,32000 253,32000
Materials

BJAA20C1 u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o
equivalent model UFP 32/12-C-PN10

1,000      x 589,00000 = 589,00000

Subtotal: 589,00000 589,00000

COST DIRECTE 842,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 842,32000

P-448 EJAC20KK u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o
equivalent model UFP 34/21-C-PN10 Superfície
d'intercanvi 1,6 m2.

Rend.: 1,000 1.362,76 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 19,50000 = 156,00000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 22,72000 = 181,76000

Subtotal: 337,76000 337,76000
Materials

BJAA20VV u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o
equivalent model UFP 34/21-C-PN10

1,000      x 1.025,00000 = 1.025,00000

Subtotal: 1.025,00000 1.025,00000

COST DIRECTE 1.362,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.362,76000

P-449 EL79U18N u Ascensor elèctric sense sala de màquines, per a 8
persones (630 kg), vel.1 m/s amb variació de
frecuència, sistema d´accionament de 2 velocitats, 4
parades (9 m), 1 embarcament, contrapes lateral
maniobra universal simple: Cabina gama C3 de
110x140cm. d'acer inox ( plus ), mig mirall al fons, i
sense miralls laterals, sostre acer inox i iluminació
modular sense halógenes I policarbonat cel.lular,
panell de comandament d'acer inox, passamà d'acer
inox en el fons, fronts d'acer inox ( plus ) i rodapeu
d'acer inox anon. Portes telescòpiques de dues fulles
normals de 800x2000 mm d'acer inox (plus), amb
detector fotocèdul.la, accionament amb velocitat
regulada mitjançant variació de frequència (
normativa foc EN81/58 ( E120 ). Senyalització de
cabina amb pulsador electromecànic antivandàlic,
amb estela lluminosa amb Braille, indicador de
posició de set segments, Senyalització en plantes
amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb
estela lluminosa amb Braille, sense indicador de
posició. Amb alarma i enllumenat d'emergència,
pulsador d'obertura de portes, indicador lluminós i
acústic de sobrecàrrega. Guies, perfils i cables
Escaleta en fosa, teleservei 24 h, rosari d'ilunminació
en recinte. Quadre i cablejat elèctric. Inclós tràmits de
legalització i taxes d'inscripció en registre aparells
elevadors (R.A.E.). Instal.lat i posta en marxa

Rend.: 1,000 17.436,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 15,000 /R x 19,53000 = 292,95000
A012M000 h Oficial 1a muntador 30,000 /R x 22,72000 = 681,60000

Subtotal: 974,55000 974,55000
Materials

BLH15514 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric
de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de
velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i
4 parades

1,000      x 2.804,66000 = 2.804,66000

BL115430 u Recorregut de guies i cables de tracció per a
ascensor elèctric adherència de 600 kg de carrega
útil, 4 parades (9 m) i 1 m/s de velocitat

1,000      x 1.131,86000 = 1.131,86000

Subtotal: 3.936,52000 3.936,52000
Altres

BLE1U18N u Ascensor elèctric sense sala de màquines, per a 8
persones (630 kg), vel.1 m/s amb variació de
frecuència, sistema d´accionament de 2 velocitats, 4
parades (9 m), 1 embarcament, contrapes lateral
maniobra universal simple: Cabina gama C3 de
110x140cm. d'acer inox ( plus ), mig mirall al fons, i
sense miralls laterals, sostre acer inox i iluminació
modular sense halógenes I policarbonat cel.lular,
panell de comandament d'acer inox, passamà d'acer
inox en el fons, fronts d'acer inox ( plus ) i rodapeu
d'acer inox anon. Portes telescòpiques de dues fulles
normals de 800x2000 mm d'acer inox (plus), amb
detector fotocèdul.la, accionament amb velocitat
regulada mitjançant variació de frequència (
normativa foc EN81/58 ( E120 ). Senyalització de
cabina amb pulsador electromecànic antivandàlic,
amb estela lluminosa amb Braille, indicador de
posició de set segments, Senyalització en plantes
amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb
estela lluminosa amb Braille, sense indicador de
posició. Amb alarma i enllumenat d'emergència,
pulsador d'obertura de portes, indicador lluminós i
acústic de sobrecàrrega. Guies, perfils i cables
Escaleta en fosa, teleservei 24 h, rosari d'ilunminació
en recinte. Inclós tràmits de legalització i taxes
d'inscripció en registre aparells elevadors (R.A.E.).
Instal.lat i posta en marxa

1,000      x 12.525,0000 = 12.525,00000

Subtotal: 12.525,00000 12.525,00000

COST DIRECTE 17.436,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.436,07000

P-450 EM11AA21 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal.lació contra
incendis analògica-algorítmica, segons norma
UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, de NOTIFIER,
HONEYWELL, amb base de superfície, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 60,48 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,72000 = 5,45280
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 19,53000 = 4,68720

Subtotal: 10,14000 10,14000
Materials

BM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal.lació contra
incendis analògica-algorítmica, segons norma
UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

1,000      x 50,03000 = 50,03000

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 50,34000 50,34000

COST DIRECTE 60,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,48000

P-451 EM122441 u Central de detecció d'incèndis microprocesada per a
instal.lacions analògiques, per a 4 bucles, possibilitat
de connexió de fins a 159 elements per bucle, amb
teclat i matriu LCD d'indicació de funcions i d'estat,
amb LED's indicadors d'alimentació, de zona,
d'alarma i d'avaria, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic, amb envoltat de planxa d'acer i pany amb
clau, compatible amb sistema HONEYWELL existent,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 927,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 22,72000 = 31,80800
A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 19,53000 = 27,34200

Subtotal: 59,15000 59,15000
Materials

BM122440 u Central de detecció d'incèndis microprocesada per a
instal.lacions analògiques, per a 4 bucles, possibilitat
de connexió de fins a 159 elements per bucle, amb
teclat i matriu LCD d'indicació de funcions i d'estat,
amb LED's indicadors d'alimentació, de zona,
d'alarma i d'avaria, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic, amb envoltat de planxa d'acer i pany amb
clau

1,000      x 868,06000 = 868,06000

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,57000 = 0,57000

Subtotal: 868,63000 868,63000
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COST DIRECTE 927,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 927,78000

P-452 EM12RC03 u Bateria hermètica de plom-àcid lliure de manteniment.
tensió nominal: 12vcc. capacitat nominal: 3.3 ah/20h.

Rend.: 6,354 13,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 19,53000 = 4,30312
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 22,72000 = 5,00598

Subtotal: 9,30910 9,30910
Materials

BM12RC03 u Bateria hermètica de plom-àcid lliure de manteniment.
tensió nominal: 12vcc. capacitat nominal: 3.3 ah/20h.

1,000      x 3,60000 = 3,60000

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,57000 = 0,57000

Subtotal: 4,17000 4,17000

COST DIRECTE 13,47910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,47910

P-453 EM132311 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell
de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons
la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'interior

Rend.: 1,000 60,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 19,53000 = 4,68720
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,72000 = 5,45280

Subtotal: 10,14000 10,14000
Materials

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,52000 = 0,52000
BM132311 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell

de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons
la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació interior

1,000      x 50,22000 = 50,22000

Subtotal: 50,74000 50,74000

COST DIRECTE 60,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,88000
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P-454 EM132312 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell
de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons
la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'exterior

Rend.: 1,000 150,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 19,53000 = 4,68720
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,72000 = 5,45280

Subtotal: 10,14000 10,14000
Materials

BM132312 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell
de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons
la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació exterior

1,000      x 139,56000 = 139,56000

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,52000 = 0,52000

Subtotal: 140,08000 140,08000

COST DIRECTE 150,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,22000

P-455 EM13RC03 u Font d'alimentació estabilitazada, regulable i
cortocircuitable. caixa metal.lica amb capacitat per
bateries. alimentació: 220vca. 50hz. sortida: 24vcc 3a.

Rend.: 1,856 138,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 19,53000 = 2,52543
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,72000 = 2,93793

Subtotal: 5,46336 5,46336
Materials

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,52000 = 0,52000
BM13RC03 u Font d'alimentació estabilitazada, regulable i

cortocircuitable. caixa metal.lica amb capacitat per
bateries. alimentació: 220vca. 50hz. sortida: 24vcc 3a.

1,000      x 132,10000 = 132,10000

Subtotal: 132,62000 132,62000

COST DIRECTE 138,08336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,08336

P-456 EM1422D3 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, de NOTIFIER, HONEYWELL,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 225,91 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 19,53000 = 4,68720
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,72000 = 5,45280

Subtotal: 10,14000 10,14000
Materials

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

1,000      x 215,51000 = 215,51000

Subtotal: 215,77000 215,77000

COST DIRECTE 225,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,91000

P-457 EM31262K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
d'eficàcia 21a-113b/c, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color
vermell, muntat en armari per a encastar a l'obra

Rend.: 1,000 78,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 19,53000 = 7,81200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,90000 16,90000
Materials

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
d'eficacia 21a-113b/c, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color
vermell

1,000      x 34,55000 = 34,55000

BMY31000 u Part proporcional d´elements especials per a extintors 1,000      x 0,22000 = 0,22000
BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 27,09000 = 27,09000

Subtotal: 61,86000 61,86000

COST DIRECTE 78,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,76000

P-458 EM31359K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
encastat a obra

Rend.: 1,000 269,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 19,53000 = 7,81200
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,90000 16,90000
Materials

BMY31000 u Part proporcional d´elements especials per a extintors 1,000      x 0,22000 = 0,22000
BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 27,09000 = 27,09000
BM3135ZZ u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,

amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
encastat a obra

1,000      x 225,00000 = 225,00000

Subtotal: 252,31000 252,31000

COST DIRECTE 269,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,21000

P-459 EMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <=12 m,
muntat superficialment a la paret

Rend.: 1,000 46,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 90° amb un abast longitudinal de <=12 m
com a màxim, per a muntar superficialment a la paret

1,000      x 36,13000 = 36,13000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000

Subtotal: 36,43000 36,43000

COST DIRECTE 46,99250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,99250

P-460 EMD1U012 u Ròtula de paret per fixació de detector duo. model:
br1. marca: visonic. referència plana fàbrega: ala
002895 o similar equivalent.

Rend.: 1,000 13,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BMD1U012 u Ròtula de paret per fixació de detector duo. model:
br1. marca: visonic. referència plana fàbrega: ala
002895 o similar equivalent.

1,000      x 3,37000 = 3,37000

Subtotal: 3,37000 3,37000
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COST DIRECTE 13,93250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,93250

P-461 EMD31206 u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i
curtcircuitable en caixa metalica amb capacitat per a
2 bateries. tensió d'alimentació 220vcc - 50 hz.
sortida de tensió de treball 13,8 vcc. alimentació 6a.
instal.lada i comprovada. marca plana fàbrega model
fa-1206 o similar equivalent.

Rend.: 1,000 117,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BMD31206 u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i
curtcircuitable en caixa metalica amb capacitat per a
2 bateries. tensió d'alimentació 220vcc - 50 hz.
sortida de tensió de treball 13,8 vcc. alimentació 3a.
marca plana fàbrega model fa-1203 o similar
equivalent.

1,000      x 106,83000 = 106,83000

Subtotal: 106,83000 106,83000

COST DIRECTE 117,39250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,39250

P-462 EMD31441 u Bateria hermètica de plom-acid lliure de manteniment.
tensió nominal: 12 vcc. capacitat nominal: 7 ah/20 h.
dimensions: 95 x 151 x 65 mm. (alt x llarg x ample).
pes: 2,58 kg. model: dm 12-7. marca: diamec.
referència plana fàbrega: ala 006001 o similar
equivalent.

Rend.: 1,000 33,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500

Subtotal: 21,12500 21,12500
Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000
BMD31441 u Bateria hermètica de plom-acid lliure de manteniment.

tensió nominal: 12 vcc. capacitat nominal: 7 ah/20 h.
dimensions: 95 x 151 x 65 mm. (alt x llarg x ample).
pes: 2,58 kg. model: dm 12-7. marca: diamec.

1,000      x 12,24000 = 12,24000
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referència plana fàbrega: ala 006001 o similar
equivalent.

Subtotal: 12,84000 12,84000

COST DIRECTE 33,96500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,96500

P-463 EMD31442 u Mòdul d'expansió de 8, 16 zones o 8 zones + 8
tamper per instal·lar-lo a la central o remotament. en
aquest cas, disposa d'entrada de tamper per la caixa
que el contingui. alimentació: 12 vdc, 30 ma. model:
nx-216e. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala
000255 o similar equivalent.

Rend.: 1,000 107,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,25000 42,25000
Materials

BMD31442 u Mòdul d'expansió de 8, 16 zones o 8 zones + 8
tamper per instal·lar-lo a la central o remotament. en
aquest cas, disposa d'entrada de tamper per la caixa
que el contingui. alimentació: 12 vdc, 30 ma. model:
nx-216e. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala
000255 o similar equivalent.

1,000      x 64,58000 = 64,58000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000

Subtotal: 65,18000 65,18000

COST DIRECTE 107,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,43000

P-464 EMD31443 u Teclat per central networx i indicació lcd. tecles
il·luminades interiorment. dimensions: 162 x 134 x 25
mm. model: nx-148. marca: caddx. referència plana
fàbrega: ala 000054 o similar equivalent.

Rend.: 1,000 145,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,12500 21,12500
Materials

BMD31443 u Teclat per central networx i indicació lcd.  tecles
il·luminades interiorment. dimensions: 162 x 134 x 25
mm. model: nx-148. marca: caddx. referència plana

1,000      x 124,02000 = 124,02000
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fàbrega: ala 000054 o similar equivalent.
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000

Subtotal: 124,62000 124,62000

COST DIRECTE 145,74500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,74500

P-465 EMD3144T u Central microprocessada bidireccional, amb 8 línies
dobles de detecció supervisades, per tenir 8 zones de
detecció i 8 de tamper o 16 zones de detecció,
ampliables a 192. programable per teclat o amb
programador. 66 codis d'usuari de 6 dígits o 99 de 4
xifres. transmissor digital incorporat compatible amb
la majoria dels formats. admet fins a 8 particions reals
amb número d'abonat diferent i fins a 24 teclats.
disposa de 4 sortides auxiliars per tensió
programables. memòria de 185 posicions. possibilitat
de connectar impressora d'incidències.
microinterruptor de tamper i relé auxiliar.
transformador de 25 va. dimensions: 285 x 285 x
89mm model: CR-80, marca: caddx. referència plana
fàbrega: SORSSSAUA1o equivalent.

Rend.: 1,000 292,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,600 /R x 19,53000 = 31,24800
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,600 /R x 22,72000 = 36,35200

Subtotal: 67,60000 67,60000
Materials

BMD31440 u Central microprocessada bidireccional, amb 8 línies
dobles de detecció supervisades, per tenir 8 zones de
detecció i 8 de tamper o 16 zones de detecció,
ampliables a 192. programable per teclat o amb
programador. 66 codis d'usuari de 6 dígits o 99 de 4
xifres. transmissor digital incorporat compatible amb
la majoria dels formats. admet fins a 8 particions reals
amb número d'abonat diferent i fins a 24 teclats.
disposa de 4 sortides auxiliars per tensió
programables. memòria de 185 posicions. possibilitat
de connectar impressora d'incidències.
microinterruptor de tamper i relé auxiliar.
transformador de 25 va. dimensions: 290 x 290 x 95
mm. model: networx nx-8e. marca: caddx. referència
plana fàbrega: ala 000250 o similar equivalent.

1,000      x 224,28000 = 224,28000
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B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000

Subtotal: 224,88000 224,88000

COST DIRECTE 292,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,48000

P-466 EMD3TAMP u Tamper de seguretat per central cr. instal.lat i
comprovat. marca plana fabrega model oss44saua1 o
similar equivalent.

Rend.: 1,000 10,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300

Subtotal: 4,22500 4,22500
Materials

BMD3TAMP u Tamper de seguretat per central cr. marca plana
fabrega model oss44saua1 o similar equivalent.

1,000      x 6,03000 = 6,03000

Subtotal: 6,03000 6,03000

COST DIRECTE 10,25500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,25500

P-467 EMD41004 u Sirena interior amb senyalització acústica, en caixa
de plàstic blanca. consum 110 ma a 12 vcc. nivell
acústic: 110 db. dimensions: 110 x 110 x 55 mm.
model: spf-60. referència plana fàbrega: ala 001004 o
similar equivalent.

Rend.: 1,000 27,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BMD41004 u Sirena interior amb senyalització acústica, en caixa
de plàstic blanca. consum 110 ma a 12 vcc. nivell
acústic: 110 db. dimensions: 110 x 110 x 55 mm.
model: spf-60. referència plana fàbrega: ala 001004 o
similar equivalent.

1,000      x 15,92000 = 15,92000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000

Subtotal: 16,52000 16,52000



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 27,08250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,08250

P-468 EMD41079 u Sirena exterior en abs color vermell, de 85 dba, amb
llum intermitent autoprotegida i autoalimentada per un
acumulador inclòs en el subministrament de la sirena.
modell matty de plana fabrega o similar equivalent.

Rend.: 1,000 75,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,12500 21,12500
Materials

BMD41079 u Sirena exterior en abs color vermell, de 85 dba, amb
llum intermitent autoprotegida i autoalimentada per un
acumulador inclòs en el subministrament de la sirena.
modell matty de plana fabrega.

1,000      x 54,00000 = 54,00000

Subtotal: 54,00000 54,00000

COST DIRECTE 75,12500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,12500

P-469 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22
mm2+2x0,75 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,63375 0,63375
Materials

BMD62620 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22
mm2+2x0,75 mm2

1,050      x 0,49000 = 0,51450

Subtotal: 0,51450 0,51450

COST DIRECTE 1,14825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14825

P-470 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 9,55 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,33750 6,33750
Materials

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

1,000      x 3,21000 = 3,21000

Subtotal: 3,21000 3,21000

COST DIRECTE 9,54750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54750

P-471 EN3153P7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos
de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló,
temperatura màxima de servei de 60°C i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 22,72000 = 3,74880
A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 19,53000 = 3,22245

Subtotal: 6,97125 6,97125
Materials

BN3153P0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4'', 10 bar de PN, amb cos de PVC, bola de
PVC i anells de tancament de tefló, temperatura
màxima de servei de 60°C

1,000      x 11,20000 = 11,20000

Subtotal: 11,20000 11,20000

COST DIRECTE 18,17125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17125

P-472 EN3154F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos
de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló,
preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 138,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 22,72000 = 3,74880
A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 19,53000 = 3,22245
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Subtotal: 6,97125 6,97125
Materials

BN3154F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos
de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló,
preu alt

1,000      x 131,52000 = 131,52000

Subtotal: 131,52000 131,52000

COST DIRECTE 138,49125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,49125

P-473 EN3164F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló,
preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 160,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BN3164F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló,
preu alt

1,000      x 151,68000 = 151,68000

Subtotal: 151,68000 151,68000

COST DIRECTE 160,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,13000

P-474 EN3184F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 243,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BN3184F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt

1,000      x 232,86000 = 232,86000
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Subtotal: 232,86000 232,86000

COST DIRECTE 243,42250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,42250

P-475 EN83B3E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre
brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 135,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,275 /R x 19,53000 = 5,37075
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,275 /R x 22,72000 = 6,24800

Subtotal: 11,61875 11,61875
Materials

BN83B3E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar
entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40
bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

1,000      x 123,48000 = 123,48000

Subtotal: 123,48000 123,48000

COST DIRECTE 135,09875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,09875

P-476 EN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre
nominal 1´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc
de niló, seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR),
molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

Rend.: 1,000 25,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 19,53000 = 7,32375
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 22,72000 = 8,52000

Subtotal: 15,84375 15,84375
Materials

BN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre
nominal 1´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc
de niló, seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR),
molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C

1,000      x 9,85000 = 9,85000

Subtotal: 9,85000 9,85000
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COST DIRECTE 25,69375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,69375

P-477 ENB1A327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal
2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 422,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,330 /R x 19,53000 = 6,44490
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 22,72000 = 7,49760

Subtotal: 13,94250 13,94250
Materials

BNB1A320 u Vàlvula de boia de transmissió directa amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 408,55000 = 408,55000

Subtotal: 408,55000 408,55000

COST DIRECTE 422,49250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,49250

P-478 ENE1A300 u Filtre colador de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscat

Rend.: 1,000 74,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,550 /R x 19,53000 = 10,74150
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 22,72000 = 12,49600

Subtotal: 23,23750 23,23750
Materials

BNE1A300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 2´´1/2 de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
llautó

1,000      x 51,23000 = 51,23000

Subtotal: 51,23000 51,23000

COST DIRECTE 74,46750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,46750

P-479 ENF11A80 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions
d'ACS, de 80 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions embridades, amb funció
de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada

Rend.: 1,000 2.985,12 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013J000 h Ajudant lampista 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BNF11A80 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions
d'ACS, de 80 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions embridades, amb funció
de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

1,000      x 2.968,23000 = 2.968,23000

Subtotal: 2.968,23000 2.968,23000

COST DIRECTE 2.985,11800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.985,11800

P-480 ENF11AC1 u Mesclador termostàtic VMT 3/4´´- C Cabal nominal
2,1 m3/h Temperatura regulable 45 - 65 ºC
connexions roscades, amb funció de bloqueig per
manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada

Rend.: 1,000 442,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,165 /R x 22,72000 = 3,74880
A013J000 h Ajudant lampista 0,165 /R x 19,50000 = 3,21750

Subtotal: 6,96630 6,96630
Materials

BNF11AC1 u Mesclador termostàtic VMT 3/4´´- C  Cabal nominal
2,1 m3/h Temperatura regulable 45 - 65 ºC

1,000      x 436,00000 = 436,00000

Subtotal: 436,00000 436,00000

COST DIRECTE 442,96630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 442,96630

P-481 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN
16 bar, de preu alt i muntada roscada

Rend.: 1,000 24,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 10,55500 10,55500
Materials

BNFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16
bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de
buidat de 1/2''

1,000      x 13,86000 = 13,86000
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Subtotal: 13,86000 13,86000

COST DIRECTE 24,41500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,41500

P-482 ENL261C1 u Bomba doble de rotor humit SEDICAL o equivalent
per a ACS model SPD 30/7T-B, muntada entre tubs i
amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 456,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000
A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 84,44000 84,44000
Materials

BNL261C1 u Bomba doble de rotor humit SEDICAL per a
calefacció model SPD 30/7T-B

1,000      x 372,00000 = 372,00000

Subtotal: 372,00000 372,00000

COST DIRECTE 456,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 456,44000

P-483 ENL261C2 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits
d'ACS model SA 25/4-B, muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 443,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000
A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 84,44000 84,44000
Materials

BNL261C2 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits
d'ACS model SA 25/4-B

1,000      x 359,00000 = 359,00000

Subtotal: 359,00000 359,00000

COST DIRECTE 443,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,44000

P-484 ENL261LP u Grup de bombeig instal·lacio solar Marca sedical o
equivalent, model WHPSol 20-11L. compost de
bomba de 11 mca valvula manual, valvula de
seguretat 6 bar manometre, cabalimetre, clau per
omplert, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

Rend.: 1,000 706,44 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000
A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 84,44000 84,44000
Materials

BNL261KK u Grup de bombeig instal·lacio solar Marca sedical o
equivalent, model WHPSol 20-11L.

1,000      x 622,00000 = 622,00000

Subtotal: 622,00000 622,00000

COST DIRECTE 706,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 706,44000

P-485 EP11U010 u Antena de TV per banda IV-V (UHF) de la serie Super
Espectral Color, amb guany tipic de 13 dB, amb alta
relació davant-darrera típica de 29 dB, tipus Fesa
813N de Hirschmann o equivalent, instal.lada

Rend.: 1,000 154,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,53000 = 58,59000

Subtotal: 126,75000 126,75000
Materials

BP11U010 u Antena de TV per banda IV-V (UHF) de la sèrie Super
Espectral Color, amb guany tipic de 13 dB, amb alta
relació davant-darrera típica de 29 dB, tipus Fesa
813N de Hirschmann o equivalent

1,000      x 27,91000 = 27,91000

Subtotal: 27,91000 27,91000

COST DIRECTE 154,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,66000

P-486 EP11U110 u Antena de FM per banda II amb dipol en forma de U,
omnidireccional, amb guany de 0 dB, tipus Fadi UI R
de Hirschmann o equivalent, instal.lada

Rend.: 1,000 135,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,53000 = 58,59000

Subtotal: 126,75000 126,75000
Materials

BP11U110 u Antena de FM per banda II amb dipol en forma de U,
omnidireccional, amb guany de 0 dB, tipus Fadi UI R
de Hirschmann o equivalent

1,000      x 9,09000 = 9,09000
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Subtotal: 9,09000 9,09000

COST DIRECTE 135,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,84000

P-487 EP121904 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per
planta i baixant, amb un total de 18 connexions i
muntat en armari tancat

Rend.: 1,000 518,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 19,53000 = 97,65000
A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 22,72000 = 113,60000

Subtotal: 211,25000 211,25000
Materials

BP121904 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per
planta i baixant, amb un total de 18 connexions, per a
muntar en armari tancat

1,000      x 306,97000 = 306,97000

Subtotal: 306,97000 306,97000

COST DIRECTE 518,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,22000

P-488 EP1219C4 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment, atenuació 25dB. Inclou resistències
75 Ohms de final de xarxa

Rend.: 1,000 42,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BP1219C4 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl.lica

1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

COST DIRECTE 42,56250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,56250
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P-489 EP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment, atenuació 20dB. Inclou resistències
75 Ohms de final de xarxa

Rend.: 1,000 42,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl.lica i envoltant de material plàstic

1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

COST DIRECTE 42,56250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,56250

P-490 EP1219C6 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment, atenuació 15dB. Inclou resistències
75 Ohms de final de xarxa

Rend.: 1,000 42,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl.lica i envoltant de material plàstic

1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

COST DIRECTE 42,56250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,56250

P-491 EP1219C7 u Caixa de derivació amb 8 derivacions, de base
metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment, atenuació 10dB. Inclou resistències
75 Ohms de final de xarxa

Rend.: 1,000 42,56 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl.lica i envoltant de material plàstic

1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

COST DIRECTE 42,56250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,56250

P-492 EP141212 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 16,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240
A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 19,53000 = 2,59749

Subtotal: 6,45989 6,45989
Materials

BP141212 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, per a
encastar

1,000      x 9,87000 = 9,87000

Subtotal: 9,87000 9,87000

COST DIRECTE 16,32989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,32989

P-493 EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub Rend.: 1,000 1,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080
A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295

Subtotal: 0,63375 0,63375
Materials

BP152000 m Conductor coaxial d'atenuació baixa 1,050      x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 0,53550 0,53550

COST DIRECTE 1,16925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16925
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P-494 EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de
gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a
fixar antenes de TV i de FM, col.locat

Rend.: 1,000 35,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500

Subtotal: 21,12500 21,12500
Materials

BP1Z1100 u Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de
U de 32 cm

2,000      x 2,53000 = 5,06000

BP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de
gruix de paret interior, galvanitzat, prolongable per a
fixar antenes de TV i de FM

1,000      x 8,92000 = 8,92000

Subtotal: 13,98000 13,98000

COST DIRECTE 35,10500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,10500

P-495 EP213005 u Alimentador de videoporter digital, per utilitzar quan hi
ha diversos accessos, per a la il.luminació dels
targeters i l'obreportes dels accessos que no estan
directament connectats a l'alimentador principal.
muntatge en carril din de 6 espais o directe a paret.
alimentació 220/240 vca 50hz 18va. tensió de sortida
12 vac (1 a). elements de subjecció i accessoris per
el seu muntatge i connexionat. totalment muntat i en
perfecte funcionament. marca auta, model atf-12 o
similar equivalent.

Rend.: 1,000 64,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,25000 42,25000
Materials

BP213005 u Alimentador de videoporter digital, per utilitzar quan hi
ha diversos accessos, per a la il.luminació dels
targeters i l'obreportes dels accessos que no estan
directament connectats a l'alimentador principal.
muntatge en carril din de 6 espais o directe a paret.
alimentació 220/240 vca 50hz 18va. tensió de sortida
12 vac (1 a). marca auta, model atf-12 o similar
equivalent.

1,000      x 22,50000 = 22,50000
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Subtotal: 22,50000 22,50000

COST DIRECTE 64,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,75000

P-496 EP213102 u Alimentador per sistemes d'audio i video. font
d'alimentacio conmutada alimentacio 220/240 vac
50hz, 18va. sortida 12 vac i 24 vcc. muntatge en carril
din de 10 espais. elements de subjecció i accessoris
per el seu muntatge i connexionat. totalment muntat i
en perfecte funcionament marca auta model atf-98.

Rend.: 1,000 130,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
A013M099 H Ajudant muntador 1,000 /R x 17,61000 = 17,61000

Subtotal: 40,33000 40,33000
Materials

BP213102 u Alimentador per sistemes d'audio i video. font
d'alimentacio conmutada alimentacio 220/240 vac
50hz, 18va. sortida 12 vac i 24 vcc. muntatge en carril
din de 10 espais. marca auta model atf-98.

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

COST DIRECTE 130,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,33000

P-497 EP21AT32 u Modul de control digital pt+coax. Rend.: 1,000 120,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 22,72000 = 17,04000
A013M099 H Ajudant muntador 0,750 /R x 17,61000 = 13,20750

Subtotal: 30,24750 30,24750
Materials

BP21AT32 u Modul de control digital pt+coax 1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

COST DIRECTE 120,24750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,24750

P-498 EP221L33 u Placa exterior (placa de carrer) digital de porter
electronic digital, amb sistema de fonia (modular i
integrat). modul de control i swicht de codificacio amb
polsadors i tarjeter doble. presentacio en alumini
extrusionat de 130 mm. dimensions placa 262x130

Rend.: 1,000 111,69 €
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mm. marca auta decor- f s3 101, d'un polsador.
totalment instal.lada i encastada.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 22,72000 = 17,04000
A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 19,53000 = 14,64750

Subtotal: 31,68750 31,68750
Materials

BP221L33 u Placa exterior (placa de carrer) digital de porter
electronic digital, amb sistema de fonia (modular i
integrat). modul de control i swicht de codificacio amb
polsadors i tarjeter doble. presentacio en alumini
extrusionat de 130 mm. dimensions placa 262x130
mm.  marca auta decor- f s3 101, d'un polsador.
totalment instal.lada i encastada.

1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 111,68750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,68750

P-499 EP223T49 u Caixa per encastar decor auta placa s3. (placa de
carrer). dimensions caixa 136x248x60 mm. totalment
instal.lada i encastada.

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300

Subtotal: 4,22500 4,22500
Materials

BP223T49 u Caixa per encastar decor auta placa s3. (placa de
carrer). dimensions caixa 136x248x60 mm. totalment
instal.lada i encastada.

1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 9,22500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22500

P-500 EP24P20A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb
palanca de desbloqueig, encastat a la porta amb
funda

Rend.: 1,000 89,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M099 H Ajudant muntador 1,750 /R x 17,61000 = 30,81750
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A012M000 h Oficial 1a muntador 1,750 /R x 22,72000 = 39,76000

Subtotal: 70,57750 70,57750
Materials

BP24P20A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb
palanca de desbloqueig i per a encastar a la porta
amb funda

1,000      x 18,48000 = 18,48000

Subtotal: 18,48000 18,48000

COST DIRECTE 89,05750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,05750

P-501 EP255229 u Telèfon auta decor digital. disposa de 2 leds
indicadors: de telèfon desactivat i de línia ocupada i
de 2 polsadors (obreportes i auxiliar). polsador
d'obertura lateral que permet accionar l'obreportes
sense necessitat de despenjar. s'instal•la amb cable
de 4 conductors. instal•lat i comprovat. model:
pe202003

Rend.: 1,000 80,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,25000 42,25000
Materials

BP255229 u Telèfon auta decor digital. disposa de 2 leds
indicadors: de telèfon desactivat i de línia ocupada i
de 2 polsadors (obreportes i auxiliar). polsador
d'obertura lateral que permet accionar l'obreportes
sense necessitat de despenjar. s'instal•la amb cable
de 4 conductors. instal•lat i comprovat. model:
pe202003

1,000      x 38,70000 = 38,70000

Subtotal: 38,70000 38,70000

COST DIRECTE 80,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,95000

P-502 EP272013 m Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació normal
i col.locat en tub

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 19,53000 = 2,53890
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,72000 = 2,95360

Subtotal: 5,49250 5,49250
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Materials
BP272010 m Cable per a transmissió de vídeo d'atenuació normal 1,050      x 0,67000 = 0,70350

Subtotal: 0,70350 0,70350

COST DIRECTE 6,19600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19600

P-503 EP31U031 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 90 W,
potència de sortida, 60W RMS, amb alimentació
phantom, prioritat d'avisos, selector de 6 entrades
auxiliars, dimensions 425x85x275mm de fons,
equivalent a 2U rack 19'', model MAX-62 de
FONESTAR, instal.lat

Rend.: 1,000 513,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 22,72000 = 34,08000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500

Subtotal: 63,37500 63,37500
Materials

BP31U031 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 90 W,
potència de sortida, 60W RMS, amb alimentació
phantom, prioritat d'avisos, selector de 6 entrades
auxiliars, dimensions 425x85x275mm de fons,
equivalent a 2U rack 19'', model MAX-62 de
FONESTAR,

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 513,37500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 513,37500

P-504 EP33U111 u Micròfon inalàmbric de mà amb càpsula dinàmica
unidireccional d'alta qualitat, i receptor compacte VHF
174 a 194MHz, dimensions 220x40x114mm, controls
de volum, model MSH-110 de FONESTAR

Rend.: 1,000 184,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,53000 = 5,85900

Subtotal: 12,67500 12,67500
Materials

BP33U111 u Micròfon inalàmbric de mà amb càpsula dinàmica
unidireccional d'alta qualitat, i receptor compacte VHF
174 a 194MHz, dimensions 220x40x114mm, controls
de volum, model MSH-110 de FONESTAR

1,000      x 172,00000 = 172,00000



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 311

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 172,00000 172,00000

COST DIRECTE 184,67500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,67500

P-505 EP33U112 u Micròfon sistema dinàmic unidireccional de
sobretaula, model FDM-625 de FONESTAR,
impedància 600 ohm

Rend.: 1,000 75,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,53000 = 5,85900
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,67500 12,67500
Materials

BP33U112 u Micròfon sistema dinàmic unidireccional de
sobretaula, model FDM-625 de FONESTAR,
impedància 600 ohm

1,000      x 63,00000 = 63,00000

Subtotal: 63,00000 63,00000

COST DIRECTE 75,67500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,67500

P-506 EP35UAS9 u Altaveu empotrable de baixa impedància de 2 vies,
de 40 W de potència màxima, 20W (RMS), sensibilitat
(1 kHz, 1 W, 1 m) de 90 dB, alimenació 100 V, d'ABS
i reixeta metàl·lica rectangular, color blanc mat,
dimensions 192x279x69mm (orifici 162x242mm),
model BS-40T de FONESTAR, per a muntar encastat
a sostre

Rend.: 1,000 54,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BP35UAS9 u Altaveu empotrable de baixa impedància de 2 vies,
de 40 W de potència màxima, 20W (RMS), sensibilitat
(1 kHz, 1 W, 1 m) de 90 dB, alimenació 100 V, d'ABS
i reixeta metàl·lica rectangular, color blanc mat,
dimensions 192x279x69mm (orifici 162x242mm),
model BS-40T de FONESTAR, per a muntar encastat
a sostre

1,000      x 43,50000 = 43,50000

Subtotal: 43,50000 43,50000
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COST DIRECTE 54,06250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,06250

P-507 EP412024 m Cable per a transmissió de dades/video/TV, HDMI,
VGA, inclosos els connectors des d'armari en sala
premsa fins a projector en fals sostre, col.locat en tub

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,63375 0,63375
Materials

BP412021 m Cable per a transmissió de dades/video/TV, HDMI,
VGA, inclosos els connectors des d'armari en sala
premsa fins a projector en fals sostre

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

COST DIRECTE 10,13375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,13375

P-508 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080
A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295

Subtotal: 0,63375 0,63375
Materials

BP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266

1,050      x 0,82000 = 0,86100

Subtotal: 0,86100 0,86100

COST DIRECTE 1,49475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49475
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P-509 EP49U011 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, LLIURE
D'HAL·LÒGENS, paral.lel bicolor per a connexió
d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,63375 0,63375
Materials

BP49U011 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, LLIURE
D'HAL·LÒGENS, paral.lel bicolor per a connexió
d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub

1,000      x 2,14000 = 2,14000

Subtotal: 2,14000 2,14000

COST DIRECTE 2,77375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77375

P-510 EP4A2211 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres
del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
multitub (estructura ajustada), protecció interior de
fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa
emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la
flama segons UNE-EN 50265, instal.lat

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650

Subtotal: 2,11250 2,11250
Materials

BP4A2210 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres
del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
multitub (estructura ajustada), protecció interior de
fibra de vidre, amb coberta de poliolefina de baixa
emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la
flama segons UNE-EN 50265

1,000      x 1,54000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000

COST DIRECTE 3,65250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65250

P-511 EP4AACB1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres
del tipus multimode 50/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
armadura metàl.lica, amb coberta de polietilè, instal.lat

Rend.: 1,000 8,45 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650

Subtotal: 2,11250 2,11250
Materials

BP4AACB0 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres
del tipus multimode 50/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug
armadura metàl.lica, amb coberta de polietilè

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000

COST DIRECTE 8,45250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45250

EP731471 U Connect.senzill rj45,categ.6,s/pantalla,muntat Rend.: 1,000 9,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

BP731471 U Connector senzill rj45, categoria 6, sense pantalla 1,000      x 4,01000 = 4,01000

Subtotal: 4,01000 4,01000

COST DIRECTE 9,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,69000

P-512 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de
mòdul ample

Rend.: 1,000 10,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 22,72000 = 4,08960

Subtotal: 4,08960 4,08960
Materials

BP73J170 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45 simple categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

1,000      x 4,85000 = 4,85000

BP7ZSR20 u Suport per a 1 connector RJ45, per a l'adaptació
sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls
estrets

1,000      x 1,98000 = 1,98000

Subtotal: 6,83000 6,83000
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COST DIRECTE 10,91960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91960

P-513 EP7394D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de
mòdul ample doble, amb connector RJ45 quàdruple,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

Rend.: 1,000 33,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 6,81600 6,81600
Materials

BP7394D3 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de
mòdul ample doble, amb connector RJ45 quàdruple,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000      x 27,10000 = 27,10000

Subtotal: 27,10000 27,10000

COST DIRECTE 33,91600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,91600

P-514 EP74E312 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 15 unitats d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x
amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau, col.locat sobre el sòcol

Rend.: 1,000 358,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 19,53000 = 14,64750
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 22,72000 = 17,04000

Subtotal: 31,68750 31,68750
Materials

BP7ZF65A U Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de
mides 600x500 mm (amplària x fondària), i 100 mm
d'alçària

1,000      x 57,02000 = 57,02000

BP74E310 U Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 15 unitats d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x
amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau

1,000      x 270,22000 = 270,22000

Subtotal: 327,24000 327,24000
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COST DIRECTE 358,92750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,92750

P-515 EP7E111C u Antenna per a connectivitat informàtica sense fils
Wi-Fi de 2,4GHz, col.locat i connectat

Rend.: 1,000 41,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950

Subtotal: 6,33750 6,33750
Materials

BP7E11AW u Antenna per a connectivitat informàtica sense fils
Wi-Fi de 2,4GHz

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 41,33750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,33750

P-516 EP7E11CF u Switch de 24 ports 10/100Mbps, per a armari tipus
Rack 19´´, amb alimentació a 230 V. Col·locat i provat

Rend.: 1,000 536,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,53000 = 39,06000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

Subtotal: 84,50000 84,50000
Materials

BP7E11NN u Switch de 24 ports 10/100Mbps, per a armari tipus
Rack 19´´, amb alimentació a 230 V. Col·locat i provat

1,000      x 452,00000 = 452,00000

Subtotal: 452,00000 452,00000

COST DIRECTE 536,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 536,50000

P-517 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 234,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 19,53000 = 3,26151
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 22,72000 = 79,52000
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Subtotal: 82,78151 82,78151
Materials

BP7Z1C58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària

1,000      x 151,35000 = 151,35000

Subtotal: 151,35000 151,35000

COST DIRECTE 234,13151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,13151

P-518 EP7Z2161 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra
òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb 6 connectors del tipus MTRJ
per a fibres multimode, col.locada

Rend.: 1,000 242,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 19,53000 = 3,26151
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 25,98151 25,98151
Materials

BP7Z4633 u Adaptador òptic per a connector MTRJ, per a muntar
sobre repartidor òptic

6,000      x 1,00000 = 6,00000

BP73R2A1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
MTRJ per a xarxes de fibra òptica multimode, per a
muntar amb adaptador òptic

6,000      x 25,29000 = 151,74000

BP7Z2660 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra
òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb capacitat per a 6 connectors
del tipus MTRJ

1,000      x 58,77000 = 58,77000

Subtotal: 216,51000 216,51000

COST DIRECTE 242,49151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,49151

P-519 EP7Z21CV u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en
instal.lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de
320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de
10 parells, muntada superficialment

Rend.: 1,000 36,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 25,21000 25,21000
Materials
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BP7Z26VV u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en
instal.lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de
320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de
10 parells, muntada superficialment

1,000      x 11,00000 = 11,00000

Subtotal: 11,00000 11,00000

COST DIRECTE 36,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,21000

P-520 EP7Z21LK u Regleta de tall i prova amb una capacitat de 10
parells, amb inserció del conductor per desplaçament
de l'aïllant, amb suport i caràtula indicativa

Rend.: 1,000 21,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,56250 10,56250
Materials

BP7Z26KK u Regleta de tall i prova amb una capacitat de 10
parells, amb inserció del conductor per desplaçament
de l'aïllant, amb suport i caràtula indicativa

1,000      x 11,00000 = 11,00000

Subtotal: 11,00000 11,00000

COST DIRECTE 21,56250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,56250

P-521 EP7Z21XC u Caixa repartidora amb suport portarregletes i regletes
de tall per a 50 parells, muntada superficialment i
connectada

Rend.: 1,000 159,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 25,21000 25,21000
Materials

BP7226LL u Caixa repartidora amb suport portarregletes i regletes
de tall per a 50 parells, muntada superficialment i
connectada

1,000      x 134,00000 = 134,00000

Subtotal: 134,00000 134,00000
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COST DIRECTE 159,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,21000

P-522 EP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot,
col.locat

Rend.: 1,000 106,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 22,72000 = 7,56576

Subtotal: 7,56576 7,56576
Materials

BP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot

1,000      x 98,56000 = 98,56000

Subtotal: 98,56000 98,56000

COST DIRECTE 106,12576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,12576

P-523 EP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230
V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal,
col.locada

Rend.: 1,000 156,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 22,72000 = 7,56576

Subtotal: 7,56576 7,56576
Materials

BP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230
V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal

1,000      x 148,88000 = 148,88000

Subtotal: 148,88000 148,88000

COST DIRECTE 156,44576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,44576
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P-524 EPD311C2 u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos
de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat,
amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
500x500x150 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 113,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 19,53000 = 6,83550
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200

Subtotal: 14,78750 14,78750
Materials

BPD311C2 u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos
de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat,
amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
500x500x150 mm, per a muntar superficialment o per
a encastar

1,000      x 98,96000 = 98,96000

Subtotal: 98,96000 98,96000

COST DIRECTE 113,74750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,74750

P-525 EPDZ61BJ u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en
instal.lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de
320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de
10 parells, muntada superficialment

Rend.: 1,000 229,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 19,53000 = 6,83550
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200

Subtotal: 14,78750 14,78750
Materials

BPDZ61BG u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos
de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat,
amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
800x600x300 mm, per a muntar superficialment

1,000      x 214,35000 = 214,35000

Subtotal: 214,35000 214,35000

COST DIRECTE 229,13750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,13750

P-526 EPDZ61BX u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos
de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
330x430x200 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 129,80 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,53000 = 5,85900
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,67500 12,67500
Materials

BPDZ61BF u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos
de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
330x430x200 mm, per a muntar superficialment

1,000      x 117,12000 = 117,12000

Subtotal: 117,12000 117,12000

COST DIRECTE 129,79500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,79500

P-527 EQ54FEN1 m Taulell de 50-60 cm d'amplària amb placa de laminat
de alta pressió (HPL), de 13 mm de gruix, color a
definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm inclós
forats per encastar lavabos i perfileria auxiliar de
suport d'acer inox, col.locat

Rend.: 1,000 207,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 22,36000 = 22,36000
A013A000 h Ajudant fuster 0,500 /R x 19,68000 = 9,84000

Subtotal: 32,20000 32,20000
Materials

BQ54FEN1 m Taulell de 50-60 cm d'amplària amb placa de laminat
de alta pressió (HPL), de 13 mm de gruix, color a
definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm.,inclós
forats per encastar lavabos i perfileria auxiliar de
suport d'acer inox.

1,000      x 175,00000 = 175,00000

Subtotal: 175,00000 175,00000

COST DIRECTE 207,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,20000

P-528 EQ54FEN2 m Taulell de 45-30 cm d'amplària amb placa de laminat
de alta pressió (HPL), de 13 mm de gruix, color a
definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm inclós
forats per encastar lavabos i perfileria auxiliar de
suport d'acer inox, col.locat

Rend.: 1,000 150,76 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,800 /R x 22,36000 = 17,88800
A013A000 h Ajudant fuster 0,400 /R x 19,68000 = 7,87200

Subtotal: 25,76000 25,76000
Materials

BQ45FEN2 m Taulell de 45-30 cm d'amplària amb placa de laminat
de alta pressió (HPL), de 13 mm de gruix, color a
definir per la DO, trassera de h.45 -50 cm.,inclós
forats per encastar lavabos i perfileria auxiliar de
suport d'acer inox.

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

COST DIRECTE 150,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,76000

P-529 EQ54UM08 u Moble M.8 de sota encimera de llargaria total 390
cm., format per tres mòduls de 120x60x80cm.de dues
portes batents, un mòdul de 30x60x85 amb quatre
calaixos, tot amb estructura interior de tauler de
partícules de fusta de 16 mm. acabat Sef de color
blanc, muntat recolçat cada mòdul sobre quatre potes
amb sistema d'anivellament, portes amb tauler de
partícules de fusta acabat amb formica blanca SEF a
les dues cares, frontisses blum tapaboques, tiradors
de barilla cromada de 10 cm., prestages interiors de
tauler melamínic de 19 mm., i sòcol de tauler hidròfug
acabat d'acer inox de 7 cm. d'alçada, col.locat

Rend.: 1,000 1.561,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 19,68000 = 19,68000
A012A000 h Oficial 1a fuster 3,000 /R x 22,36000 = 67,08000

Subtotal: 86,76000 86,76000
Materials

BQ54UM08 u Moble M.8 de sota encimera de llargaria total 390
cm., format per tres mòduls de 120x60x80cm. amb
dues portes batents cada un, un mòdul de 30x60x85
amb quatre calaixos, tot amb estructura interior de
tauler de partícules e fusta de 16 mm. acabat Sef de
color blanc, muntat recolçat cada mòdul sobre quatre
potes amb sistema d'anivellament, frontisses blum
tapaboques, tiradors de barilla cromada de 10 cm.,
prestages interiors de tauler melamínic de 19 mm., i
sòcol d'acer inox de 7 cm. d'alçada, portes amb tauler
de partícules de fusta acabat amb formica blanca

1,000      x 1.475,00000 = 1.475,00000
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SEF a les dues cares

Subtotal: 1.475,00000 1.475,00000

COST DIRECTE 1.561,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.561,76000

P-530 EQ54UM09 u Moble M.9 de s llargaria total 329 cm., format per tres
mòduls de 94x40x75cm.de dues portes batents, un
mòdul de 47x40x75 d'una fulla batent, tot amb
estructura interior de tauler de partícules de fusta de
16 mm. acabat amb xapa de faig vernissat, muntat
sobre el paviment, portes amb tauler de partícules de
fusta acabat amb xapa de fusta vernissada, frontisses
blum tapaboques, prestages interiors de tauler de
partícules de fusta de 19 mm.xapada amb faig i
vernissat, i tauler superior de mides 329x40 cm. amb
tauler de partícules de fusta acabat amb xapa de
fusta vernissada, col.locat

Rend.: 1,000 1.661,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 3,000 /R x 22,36000 = 67,08000
A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 19,68000 = 19,68000

Subtotal: 86,76000 86,76000
Materials

BQ54UM09 u Moble M.9 de s llargaria total 329 cm., format per tres
mòduls de 94x40x75cm.de dues portes batents, un
mòdul de 47x40x75 d'una fulla batent, tot amb
estructura interior de tauler de partícules de fusta de
16 mm. acabat amb xapa de faig vernissat, muntat
sobre el paviment, portes amb tauler de partícules de
fusta acabat amb xapa de fusta vernissada, frontisses
blum tapaboques, prestages interiors de tauler de
partícules de fusta de 19 mm.xapada amb faig i
vernissat, i tauler superior de mides 329x40 cm. amb
tauler de partícules de fusta acabat amb xapa de
fusta vernissada,

1,000      x 1.575,00000 = 1.575,00000

Subtotal: 1.575,00000 1.575,00000

COST DIRECTE 1.661,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.661,76000
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P-531 EQ5BU001 u Suministre i col.locació de demunter de planxa d'acer
inox AISI 316 de 1,2 mm de gruix acabat scotch, amb
una aigüera d'una sina de 40x40x20 cm. integrada al
demunter amb soldadura,amb desguàs, vàlvula,
sobreeixidor i forat d.35 per col.locació griferia, i
presa equipotencial del conjunt de mides 390x65 cm.,
amb peto frontal de 10 cm, i laterals , amb suport
interior encolat de tauler DM hidròfug de 20 mm, amb
suports mural, col.locat i segellat.

Rend.: 1,000 1.854,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800
A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800

Subtotal: 38,10600 38,10600
Materials

BQ52U001 u Demunter de planxa d'acer inox AISI 316 de 1,2 mm
de gruix acabat scotch, amb una aigüera d'una sina
de 40x40x20 cm. integrada al demunter amb
soldadura,amb desguàs, vàlvula, sobreeixidor i forat
d.35 per col.locació griferia, i presa equipotencial del
conjunt de mides 390x65 cm., amb peto frontal de 10
cm, i laterals , amb suport interior encolat de tauler
DM hidròfug de 20 mm, amb suports murals

1,000      x 1.815,00000 = 1.815,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,55000 = 1,45500

Subtotal: 1.816,45500 1.816,45500

COST DIRECTE 1.854,56100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.854,56100

P-532 ER3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans
manuals

Rend.: 1,000 96,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,070 /R x 21,99000 = 1,53930
A016P000 h Peó jardiner 2,500 /R x 18,83000 = 47,07500

Subtotal: 48,61430 48,61430
Materials

BR3P1310 m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 1,100      x 43,41000 = 47,75100

Subtotal: 47,75100 47,75100
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COST DIRECTE 96,36530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,36530

P-533 F6A1U155 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per una d'una
fulla batent de 100x220 cm. i una part fixa de 55x220
cm,,formades per muntants de tubular 60.40.2
separats 60 mm, muntats verticalment soldats sobre
basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2
mm. de gruix., i rodo horitzontal d.8mm. Fulla
pivotants sobre pilar de perfil metàl.lic
60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot
d'acer galvanitzat en calent

Rend.: 1,000 2.089,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 7,000 /R x 21,33000 = 149,31000
A013F000 h Ajudant manyà 3,500 /R x 18,72000 = 65,52000

Subtotal: 214,83000 214,83000
Materials

B0A2U155 u Conjunt de tanca metàl.lica formada per una d'una
fulla batent de 100x220 cm. i una part fixa de 55x220
cm, formades per muntants de tubular 60.40.2
separats 60 mm, muntats verticalment soldats sobre
basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 3
mm. de gruix., i rodo horitzontal d.8mm. Fulla pivotant
sobre pilar de  perfil metàl.lic 60.60.6+pletina d'inèrcia
100.10, pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent

1,000      x 1.875,00000 = 1.875,00000

Subtotal: 1.875,00000 1.875,00000

COST DIRECTE 2.089,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.089,83000

P-534 F6A1U340 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per dues fulles
batents de 110x220 cm. i una 210x220 cm,,formades
per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm,
muntats verticalment soldats sobre basidor de tubs
60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i
rodo horitzontal d.8mm. Fulles pivotants sobre pilars
de perfil metàl.lic 60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10,
pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent

Rend.: 1,000 3.431,90 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 10,000 /R x 21,33000 = 213,30000
A013F000 h Ajudant manyà 5,000 /R x 18,72000 = 93,60000

Subtotal: 306,90000 306,90000
Materials

B0A2U340 u Conjunt de tanca metàl.lica formada per dues fulles
batents de 110x220 cm. i una  210x220 cm,,formades
per muntants de tubular 60.40.2 separats 60 mm,
muntats verticalment soldats sobre basidor de tubs
60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i
rodo horitzontal d.8mm. Fulles pivotants sobre pilars
de  perfil metàl.lic 60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10,
pany i clau, tot d'acer galvanitzat en calent

1,000      x 3.125,00000 = 3.125,00000

Subtotal: 3.125,00000 3.125,00000

COST DIRECTE 3.431,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.431,90000

P-535 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 28,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 64,40000 = 1,93200
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,44000 = 1,03600
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 55,40000 = 1,93900

Subtotal: 4,90700 4,90700
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 19,78000 = 22,74700
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 22,79750 22,79750

COST DIRECTE 28,62400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,62400

P-536 F9917MET u Escossell circular de d.80 cm. format per pletina
galvanitzada en calent 100.10 mm. , col.locada sobre
ancoratges de formigó HM-20/P/10/I

Rend.: 1,000 28,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 4,03800 4,03800
Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,108      x 60,87000 = 6,57396

B9917MET u Escossell circular de d. 80 cm. format per aro
metàl.lic de planxa galvanitzada 100.10 mm.

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 24,57396 24,57396

COST DIRECTE 28,61196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,61196

P-537 F9F16241 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment
de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat

Rend.: 1,000 23,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,115 /R x 21,99000 = 2,52885
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 19,03000 = 0,38060

Subtotal: 6,58745 6,58745
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 7,36000 = 0,14720

Subtotal: 0,14720 0,14720
Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,153      x 19,25000 = 2,94525
B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20

cm i 10 cm de gruix, preu alt
1,020      x 13,03000 = 13,29060

Subtotal: 16,23585 16,23585

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09881

COST DIRECTE 23,06931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,06931

P-538 F9F5U035 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa Vulcano de
Breinco o equivalent, col.locat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 36,68 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
A0137000 h Ajudant col.locador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

Subtotal: 10,44600 10,44600
Materials

B9F1U035 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i
7 cm de gruix, tipus Vulcano de Breinco o equivalent

1,050      x 21,17000 = 22,22850

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,050      x 73,53920 = 3,67696

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,017      x 19,25000 = 0,32725

Subtotal: 26,23271 26,23271

COST DIRECTE 36,67871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,67871

P-539 F9I1U001 m3 Paviment continu Aripaq d'aglomerat d'àrid o sauló i
lligant a base de calcí de vidre amb acabat grà lliure
de 6 cm. de gruix, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i compactació.

Rend.: 1,000 18,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 4,07790 4,07790
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,030 /R x 58,20000 = 1,74600

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,030 /R x 23,90000 = 0,71700

Subtotal: 2,46300 2,46300
Materials

B9N1U001 m2 Paviment continu Aripaq d'aglomerat d'àrid o sauló i
lligant a base de calcí de vidre amb acabat grà lliure
de 6 cm. de gruix.

1,050      x 11,85000 = 12,44250

Subtotal: 12,44250 12,44250
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COST DIRECTE 18,98340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,98340

P-540 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,72000 = 0,56800
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,95800 0,95800
Materials

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,31000 = 1,33620

Subtotal: 1,33620 1,33620

COST DIRECTE 2,29420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29420

P-541 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 22,72000 = 0,74976
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 1,13976 1,13976
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,46000 = 2,50920
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Subtotal: 2,50920 2,50920

COST DIRECTE 3,64896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64896

P-542 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 22,72000 = 0,95424

Subtotal: 1,34424 1,34424
Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,24000 = 3,30480

Subtotal: 3,30480 3,30480

COST DIRECTE 4,64904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64904

P-543 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 22,72000 = 0,95424

Subtotal: 1,34424 1,34424
Materials

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 200 de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 4,83000 = 4,92660
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Subtotal: 4,92660 4,92660

COST DIRECTE 6,27084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27084

P-544 FHNK41BE u Llumenera per a encastar quadrada de costat 250
mm, per a exteriors, d'abalissament amb 1 làmpada
d'hal·logenurs metàl·lics HIT-CE 35W/830, G12, de
230 V de tensió d'alimentació, amb cos metàl.lic,
referència BEGA model 2278, inclosa làmpada
CDM-T 235/830 G12 de 3500 lm, de Philips, BEGA
490 Carc.P/BE-2332-33, BEGA 090, grau de
protecció IP-65, IK10, muntat encastat

Rend.: 1,000 300,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BHNK41BE u Llumenera per a encastar quadrada de costat 250
mm, per a exteriors, d'abalissament amb 1 làmpada
d'hal·logenurs metàl·lics HIT-CE 35W/830, G12, de
230 V de tensió d'alimentació, amb cos metàl.lic,
referència BEGA model 2278, inclosa làmpada
CDM-T 235/830 G12 de 3500 lm, de Philips, BEGA
490 Carc.P/BE-2332-33, BEGA 090, grau de
protecció IP-65, IK10

1,000      x 287,42000 = 287,42000

Subtotal: 287,42000 287,42000

COST DIRECTE 300,08600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,08600

P-545 FQ132124 m Banc de formigó gris, secció rectangular 80x40 cm (
tipus U invertida ) acabat llis de color gris sense
respatller tapat lateralment, col.locat sobre muret

Rend.: 1,000 326,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,39000 = 11,03400

Subtotal: 24,22800 24,22800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,600 /R x 44,75000 = 26,85000
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Subtotal: 26,85000 26,85000
Materials

B0711020 kg Morter adhesiu tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,160      x 0,63000 = 0,10080

BQ132124 m Banc de formigó gris, secció rectangular 80x40 cm  (
tipus U invertida ) acabat llis de color gris sense
respatller,

1,000      x 275,00000 = 275,00000

Subtotal: 275,10080 275,10080

COST DIRECTE 326,17880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,17880

P-546 FR2G3A81 u Excavació de clot de plantació de dimensions
0,5x0,5x0,5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39
cm d'amplària de treball i escampada de les terres
sobrants mecànicament al costat del forat de
plantació, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 7,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,168 /R x 42,43000 = 7,12824

Subtotal: 7,12824 7,12824

COST DIRECTE 7,12824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,12824

P-547 FR452610 u Subministrament mimosa (Acacia dealbata) d'alçària
2,5 a 3 m, en contenidor

Rend.: 1,000 25,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR452610 u Mimosa (Acacia dealbata) d'alçària 1,5 a 2 m, en
contenidor

1,000      x 25,20000 = 25,20000

Subtotal: 25,20000 25,20000

COST DIRECTE 25,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,20000

P-548 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3
m en contenidor, amb camió grua, en un pendent
inferior al 25 %

Rend.: 1,000 19,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A016P000 h Peó jardiner 0,400 /R x 18,83000 = 7,53200
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,120 /R x 21,99000 = 2,63880

Subtotal: 10,17080 10,17080
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 44,75000 = 8,95000

Subtotal: 8,95000 8,95000

COST DIRECTE 19,12080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,12080

P-549 GD5HU5DA m Canal de formigó polímer tipus Ulma mod. U150K
sense pendent, d'amplària interior 150 mm i d'alçària
exterior 220 mm., de secció hidràulica no inferior a
230 cm3, per recollida d'aigues pluvials, en móduls
de 1 m. de llargada, cancel.la de seguretat CS150,
perfil d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixa de
fosa dúctil nervada mod. FNX150KCCM, de classe
C250T segons norma UNE-EN 1433 i de 0,5 de
llargada, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix

Rend.: 1,000 122,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 18,39000 = 8,45940
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 21,99000 = 6,81690

Subtotal: 15,27630 15,27630
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,198      x 59,96000 = 11,87208

BD5HU5DA m Canal de formigó polímer tipus Ulma mod. U150K
sense pendent, d'amplària interior 150 mm i  d'alçària
exterior 220 mm., de secció hidràulica no inferior a
230 cm3, per recollida d'aigues pluvials, en móduls
de 1 m. de llargada, cancel.la de seguretat CS150,
perfil d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixa de
fosa dúctil nervada mod. FNX150KCCM, de classe
C250T segons norma UNE-EN 1433 amb módul de
0,5 m. de llargada.

1,050      x 90,50000 = 95,02500

Subtotal: 106,89708 106,89708
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22914

COST DIRECTE 122,40252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,40252

P-550 GDB1U020 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i
de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una
malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una
quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de
registre

Rend.: 1,000 20,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,291 /R x 18,39000 = 5,35149
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,291 /R x 21,99000 = 6,39909

Subtotal: 11,75058 11,75058
Materials

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,150      x 0,95000 = 1,09250

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,115      x 64,72000 = 7,44280

Subtotal: 8,53530 8,53530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17626

COST DIRECTE 20,46214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,46214

P-551 GDD15098 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 71,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 16,15200 16,15200
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,240 /R x 44,75000 = 10,74000

Subtotal: 10,74000 10,74000
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

0,0054      x 86,39910 = 0,46656
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de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

BDD153A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm
i 9 cm de gruix de paret, prefabricada

1,050      x 42,15000 = 44,25750

Subtotal: 44,72406 44,72406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24228

COST DIRECTE 71,85834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,85834

P-552 K2149341 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 29,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 18,39000 = 10,11450
A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 19,03000 = 13,32100

Subtotal: 23,43550 23,43550
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,350 /R x 16,28000 = 5,69800

Subtotal: 5,69800 5,69800

COST DIRECTE 29,13350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,13350

P-553 K215701U m2 Arrencada de plaques de planxa metàl.lica de coberta
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850

COST DIRECTE 2,75850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75850

P-554 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,03000 = 5,70900
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A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 11,22600 11,22600
Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,40000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

COST DIRECTE 12,24600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,24600

P-555 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 124,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 76,12000
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600

Subtotal: 83,47600 83,47600
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,200 /R x 41,12000 = 8,22400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 16,28000 = 32,56000

Subtotal: 40,78400 40,78400

COST DIRECTE 124,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,26000

P-556 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,03000 = 5,70900
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 7,54800 7,54800
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,28000 = 2,44200

Subtotal: 2,44200 2,44200

COST DIRECTE 9,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,99000
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P-557 K21AU010 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de dimensió mitjana, de 10 m2, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 45,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400
A0140000 h Manobre 1,600 /R x 18,39000 = 29,42400

Subtotal: 38,36800 38,36800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,150 /R x 44,75000 = 6,71250

Subtotal: 6,71250 6,71250

COST DIRECTE 45,08050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,08050

P-558 K21B1011 m Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 19,60000 = 0,98000
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800

Subtotal: 5,77600 5,77600
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,37000 = 0,36850

Subtotal: 0,36850 0,36850

COST DIRECTE 6,14450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14450

P-559 K21B501U u Enderroc de ´´burladero´´ amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 16,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 18,39000 = 16,55100
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Subtotal: 16,55100 16,55100

COST DIRECTE 16,55100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,55100

P-560 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica o maçoneria, de 6 a 8
cm de fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000 6,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,03000 = 5,70900

Subtotal: 5,70900 5,70900
Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,300 /R x 3,47000 = 1,04100

Subtotal: 1,04100 1,04100

COST DIRECTE 6,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75000

K511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col.locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 35,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,720 /R x 21,99000 = 15,83280
A0140000 h Manobre 0,360 /R x 18,39000 = 6,62040

Subtotal: 22,45320 22,45320
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0137      x 106,39990 = 1,45768

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

29,120      x 0,13000 = 3,78560

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0163      x 288,68720 = 4,70560

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

28,000      x 0,11000 = 3,08000

Subtotal: 13,02888 13,02888
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COST DIRECTE 35,48208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,48208

K71387RK m2 Membrana PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una
làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre
de polièster de 130 g/m2, col.locada sobre capa
separadora amb geotèxtil

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,220 /R x 21,99000 = 4,83780
A0137000 h Ajudant col.locador 0,110 /R x 19,53000 = 2,14830

Subtotal: 6,98610 6,98610
Materials

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,155      x 0,69000 = 0,79695

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

1,331      x 8,82000 = 11,73942

Subtotal: 12,53637 12,53637

COST DIRECTE 19,52247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52247

K7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat
remolinat

Rend.: 1,000 7,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 21,99000 = 2,41890
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,39000 = 2,20680

Subtotal: 4,62570 4,62570
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0315      x 76,09640 = 2,39704

Subtotal: 2,39704 2,39704
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COST DIRECTE 7,02274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,02274

P-561 PPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat  i Salut.

Rend.: 1,000 15.184,79 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-562 PPA00GRC pa Partida alçada a justificar per l'estimació econòmica
de la gestió de residus de la construcció, en base a
l'estudi de Gestió de Residus de Construcció

Rend.: 1,000 15.961,43 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-563 PPA0U001 pa Partida alçada de previsió per demandes de la
Propietat i/o DF. a justificar

Rend.: 1,000 7.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-564 PPAU4CIN PA Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram
de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció
contra incendis segons projecte, inclús obertura i
tapat de forats i regates, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i que
siguin necessaris per a deixar la instal·lació totalment
acabada

Rend.: 1,000 150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-565 PPAUCONP pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió
del col.lector de pluvials a arqueta existent

Rend.: 1,000 60,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-566 PPAUCONR pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió
dels col.lector de pluvials a arqueta existent

Rend.: 1,000 60,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-567 PPAUPRPP pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram
de paleta necessaris per a la instal·lació protecció
patrimonial segons projecte, inclús obertura i tapat
de forats i regates, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin
necessaris per a deixar la instal.lacio totalment
acabada

Rend.: 1,000 250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-568 PPAUREBA pa Partida alçada d'abonament íntegre per la reparació i
repasos del lateral de la paret del baluard

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-569 PPAUREBR u Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram
de paleta necessaris per a el reblert i segellat de tots
els forats oberts per a pas d'instal.lacions per a deixar
la instal.lacio totalment acabada

Rend.: 1,000 350,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-570 PPAUSANE pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram
de paleta necessaris per a la instal·lació de
sanejament segons projecte

Rend.: 1,000 1.100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-571 PPAUTRAN pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte
d'ajuts del ram de paleta a la instal.lació de transport
vertical

Rend.: 1,000 450,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-572 PPAUU0G1 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte
d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions i
industrials elèctriques

Rend.: 1,000 2.100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-573 PPAUU0G2 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte
d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions i
industrials de fontaneria i ACS

Rend.: 1,000 1.150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-574 PPAUU0G3 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a desplaçar
canalització d'aigua existent amb tub de polietilè de
50mm fins a la nova posició inidcada a plànols,
incloses les noves connexions a arquetes, aixetes de
pas, tot acabat i en servei, longitud aproximada 50m

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-575 PPAUU0G4 pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte
d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions i
industrials d'audiovisuals

Rend.: 1,000 550,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-576 PPAUUCLI pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte
d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions de
climatització i ventilació

Rend.: 1,000 2.350,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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B0CUU32E m2 Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat alta, acabat xapat amb fusta a
les 2 cares, envernissat, de 16 mm de gruix

18,75000 €

B0CUU3RE u Reixa de retorn d'aire condicionat tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat alta, acabat xapat amb fusta a les 2 cares amb perforacions logitudinals separades 15 mm
entre elles, envernissat, de 16 mm de gruix, de dimensions totals 85x150 cm. col.locat adherit

175,00000 €

B8JAU402 m Minvell de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm. de gruix, de 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs

8,50000 €

B8JAU403 m Coronament de planxa preformada d'alumini lacat color a escolir de 1,2 mm. de gruix, de 200/400
mm de desenvolupament, amb 3 plecs com a màxim

11,75000 €

BAAZAR03 u Armari PA.3 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb
melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta
de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos 2 prestatge
regulables de 22 mm. de gruix, barra metàl.lica, mecanismes tipus E.

305,00000 €

BAQDCP2B u Porta interior P.2 de dues fulles batents 80x217 + 60x217cm., de 45 mm. de gruix, formades per
estructura interior de fusta, acabat dues cares amb formica blanca SEF, cantejat lateral de faig
massís vernissat.

460,00000 €

BAQDCP3C u Porta interior P.3 de fulla corredissa 125x217 cm. de 45 mm. de gruix, per un forat d'obra de
117x217 cm. formades per estructura interior de fusta, acabat a les dues cares amb formica blanca
SEF cantejat lateral de faig massís vernissat i perfil de goma en cantell

405,00000 €

BAVJGE01 u Gelosia Ge.1 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica
mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra de 1400x73 cm. Perfileria de soport per
pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça amb inclinació a escollir ( cada
15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

4.485,00000 €

BAVJGE02 u Gelosia Ge.2 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica
mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra de 550x73 cm. Perfileria de soport per
pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça amb inclinació a escollir ( cada
15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

1.750,00000 €

BAVJGE03 u Gelosia Ge.3 de lamel.les continues fixes d'alumini extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica
mod. Tamilip 200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra de 270x73 cm. Perfileria de soport per
pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base de pinça amb inclinació a escollir ( cada
15º ), i testers finals en alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

825,00000 €

BAZAAR02 u Armari PA.2 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de 16 mm.aglomerat xapat amb
melamina, de dimensions totals 50x216 cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta
de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos mecanismes tipus E.

285,00000 €

BAZGU00T u Tirador per encastar d.80 mm. de la casa Porro, acabat niquel mate 18,11000 €

BAZGUPA2 u Joc d'accessoris d'acer inox pba progama 2000, manetes L d.20, per pany amb clau ( 2828T) o
similar

29,15000 €

BB12UB02 m Barana B.2 d'acer formada travesser inferior i superior pletina pletina 35.6, brèndoles cada 10 cm
de pletina 35.6, ancorat lateralment a obra amb placa i fixacions mecàniques, tot per pintar, i
passamà format per rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a travesser superior amb cargol
avellanats, d'una alçada de 95 cm

120,00000 €

BB17U002 m Perfil U d'acer inoxidable de 15 x 30 mm. 3,15000 €

BJ1B7M1 u Plat de dutxa rectangular de porcellana vitrificada, de 100x80 cm, mod. Malta 373517 extraplà de
color blanc. per encastar en el paviment

160,00000 €

BJ1B7M2 u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80 cm, mod. Malta 373028 de color blanc,
preu alt, col.locat encastat en el paviment.

95,00000 €

BJ13BBER u Lavabo de porcellana vitrificada, 56x42 cm., Berna de Roca , ref 327871,de color blanc,encastat
sota taulell.

105,00000 €

BJ13BDIV u Lavabo de porcellana vitrificada, 47x44cm. Diverta 47 de Roca , ref 327111 ,de color
blanc,col.locat amb suport murals, i accessoris per penjar

154,00000 €
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BJ13BFOR u Lavabo de porcellana vitrificada, circular diàmetre 40 cm. Foro de Roca , ref 327872 ,de color
blanc,encastat sota taulell.

60,00000 €

BJ14BVER u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb
seient, frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Veronica de Roca (  349379 ).

253,00000 €

BJ14BVIC u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3 l. ), de sortida vertical, amb
seient, frontises d'acer inox i tapa, de color blanc, mod. Victoria de Roca ( 342344 )

137,20000 €

BJ221V30 u Sortida per dutxa telèfon, mural, montada superficialment, de 1/2´´, de latón cromado, de Rodca
model 525533100

10,20000 €

BLE1U18N u Ascensor elèctric sense sala de màquines, per a 8 persones (630 kg), vel.1 m/s amb variació de
frecuència, sistema d´accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), 1 embarcament, contrapes
lateral maniobra universal simple: Cabina gama C3 de 110x140cm. d'acer inox ( plus ), mig mirall
al fons, i sense miralls laterals, sostre acer inox i iluminació modular sense halógenes I
policarbonat cel.lular, panell de comandament d'acer inox, passamà d'acer inox en el fons, fronts
d'acer inox ( plus ) i rodapeu d'acer inox anon. Portes telescòpiques de dues fulles normals de
800x2000 mm d'acer inox (plus), amb detector fotocèdul.la, accionament amb velocitat regulada
mitjançant variació de frequència ( normativa foc EN81/58 ( E120 ). Senyalització de cabina amb
pulsador electromecànic antivandàlic, amb estela lluminosa amb Braille, indicador de posició de
set segments, Senyalització en plantes amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb estela
lluminosa amb Braille, sense indicador de posició. Amb alarma i enllumenat d'emergència,
pulsador d'obertura de portes, indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega. Guies, perfils i cables
Escaleta en fosa, teleservei 24 h, rosari d'ilunminació en recinte. Inclós tràmits de legalització i
taxes d'inscripció en registre aparells elevadors (R.A.E.). Instal.lat i posta en marxa

12.525,00000 €
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Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra GR Gestió de residus

Capitol 01 Residus d'excavació

1 E242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 30)

6,02 1.536,278 9.248,39

2 E2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 32) 2,97 1.536,278 4.562,75

TOTAL Capitol 01.GR.01 13.811,14

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra GR Gestió de residus

Capitol 02 Residus de construcció

1 PPA00GRC pa Partida alçada a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de
residus de la construcció, en base a l'estudi de Gestió de Residus de
Construcció
(P - 562)

15.961,43 1,000 15.961,43

TOTAL Capitol 01.GR.02 15.961,43

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 00 Enderrocs

Subcapitol 01 Enderrocs

Apartat 01 Enderrocs

1 E213512U m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i
càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 21)

45,63 74,806 3.413,40

2 E2135122 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i
càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 20)

52,44 40,688 2.133,68

3 E213123U m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 18)

51,20 14,805 758,02

4 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 22)

76,10 26,400 2.009,04

5 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 19)

83,00 3,520 292,16

6 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 555)

124,26 1,808 224,66

7 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 556)

9,99 11,200 111,89

8 K21B1011 m Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 558)

6,14 5,700 35,00

9 K2149341 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
552)

29,13 10,535 306,88

10 K215701U m2 Arrencada de plaques de planxa metàl.lica de coberta amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 553)

2,76 3,200 8,83

euros
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11 K21B501U u Enderroc de ´´burladero´´ amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 559)

16,55 3,000 49,65

12 K21AU010 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de dimensió
mitjana, de 10 m2, com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 557)

45,08 2,000 90,16

13 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 554)

12,25 2,640 32,34

TOTAL Apartat 01.ON.00.01.01 9.465,71

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 01 Moviment de terres

Subcapitol 01 Moviment de terres

Apartat 01 Moviment de terres

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

3,02 459,300 1.387,09

2 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 31) 3,86 31,470 121,47
3 E222222U m3 Excavació de rases i pous de fins a 3,5 m de fondària, en terreny fluix,

amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 24)
5,43 696,140 3.780,04

4 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la
vora (P - 25)

6,86 43,840 300,74

5 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 26)

1,84 132,672 244,12

6 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 27)

4,84 29,218 141,42

TOTAL Apartat 01.ON.01.01.01 5.974,88

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 02 Sistema estructural

Subcapitol 01 Fonamentació

1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 44)

10,54 50,485 532,11

2 E31521GU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 33)

71,87 579,659 41.660,09

3 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 36) 18,48 122,805 2.269,44
4 E31525HU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIb+Qa, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa, abocat des de
camió

(P - 34)

98,80 201,919 19.949,60

5 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases i pous (P - 35)

1,22 9.809,898 11.968,08

6 E38B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de traves i pilarets (P - 40)

1,24 10.080,342 12.499,62

euros
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7 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m (P -
38)

1,30 47,538 61,80

8 E9Z4AA18 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, per a l'armadura de lloses de formigó (P - 173)

5,75 7,655 44,02

9 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <=3 m (P - 39)

15,09 7,636 115,23

10 E32517HU m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIIb+Qa de consistència tova i grandaria màxima del
granulat 20 mm. amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIb+Qa, abocat des de camió (P - 37)

103,30 0,830 85,74

TOTAL Subcapitol 01.ON.02.01 89.185,73

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 02 Sistema estructural

Subcapitol 03 Estructura

1 E45118C4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 48)

105,45 23,531 2.481,34

2 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de pilars (P - 52)

1,22 7.600,353 9.272,43

3 E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m (P - 57)

17,11 138,992 2.378,15

4 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m (P - 58)

20,38 107,536 2.191,58

5 E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 49)

97,08 40,737 3.954,75

6 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs (P - 53)

1,39 6.366,135 8.848,93

7 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara,
d'alçària <=6 m (P - 59)

29,25 78,576 2.298,35

8 E4D21A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <=6 m (P - 60)

22,30 60,074 1.339,65

9 E45318C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 50)

102,41 74,345 7.613,67

10 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de bigues (P - 54)

1,35 10.829,784 14.620,21

11 E4D31105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues
planes de directriu recta, a una alçària <=5 m (P - 64)

19,36 120,875 2.340,14

12 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <=5 m (P - 65)

27,77 224,873 6.244,72

13 E442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb cargols (P - 46)

1,70 264,865 450,27

14 E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 51)

89,89 33,153 2.980,12

15 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses (P - 55)

1,39 3.902,158 5.424,00

16 E4BCDACC m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092,
per a l'armadura de lloses (P - 56)

5,75 334,031 1.920,68

euros
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17 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 67)

31,37 149,214 4.680,84

18 E4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 68)

46,21 46,834 2.164,20

19 14LDU68H m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4000
a 5000 N/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de
formigó armat, intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,12
m3/m2 de formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba (P - 2)

51,48 450,926 23.213,67

20 E4F2B575 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 69)

252,24 0,982 247,70

TOTAL Subcapitol 01.ON.02.03 104.665,40

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 01 Envolvent sota rasant

Apartat 01 Soleres

1 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 147)

10,60 382,480 4.054,29

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no
adherida (P - 94)

1,15 296,280 340,72

3 E9Z4AA18 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, per a l'armadura de lloses de formigó (P - 173)

5,75 344,216 1.979,24

4 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses (P - 42)

1,25 2.537,462 3.171,83

5 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
41)

88,12 73,750 6.498,85

6 E8B1MO01 m2 Hidrofugat de soleres amb protector hidròfug ref. AK-15 de la sèrie
Recobriments tècnics de AKRIL (P - 140)

5,17 259,537 1.341,81

7 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 43) 23,43 2,415 56,58
8 E7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa

tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 92)
3,45 259,537 895,40

9 E7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 2,15
m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locada sense adherir (P - 97)

10,80 259,537 2.803,00

10 E9Z4AB24 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 30 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
174)

1,76 259,537 456,79

11 E93A6570 m2 Llosa de 6 cm de gruix amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 153)

7,57 259,537 1.964,70

TOTAL Apartat 01.ON.03.01.01 23.563,21

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

euros
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Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 01 Cobertes

1 E7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa
tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 92)

3,45 332,410 1.146,81

2 15127CDH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular,
capa de protecció per a membranes, de morter, impermeabilització
amb una membrana PA-2 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum
modificat LBM (SBS)-24-FP amb armadura de feltre polièster de 130
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació, aïllament
amb plaques de poliestirè extruït dues capes de 40 mm, capa
separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de
palet de riera

(P - 3)

78,67 300,950 23.675,74

3 E547UK10 m2 Coberta amb safates contínues d'alumini de 40 cm d'amplària i 1,0 mm
de gruix, de forma recte, amb junt longitudinal per a unió plegada de
65 mm d'alçària, tipus Kalzip DuoPlus 65/400 de Kalzip o equivalent,
acabat llis àmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M
-NA sense armadura amb autoprotecció metàl.lica, placa rígida de
llana de roca de densitat 116 a 125 kg/m3 de 50 mm de gruix, feltre de
llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft,
inclosa la part proporcional de carril d'alumini extruït, els clips de
subjecció de les safates i les fixacions d'acer inoxidable dels clips al
carril (P - 72)

108,30 38,440 4.163,05

4 E5ZDU001 m Minvell contra parament de làmina de betum modificat amb
autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 130 g/m2,adherides amb oxiasfalt, prèvia imprimació.
(P - 74)

9,74 152,500 1.485,35

5 E5ZDU002 m Minvell, acabat perimétric de connexió a paraments verticals amb un
perfil especial de remat de planxa d'acer galvanitzat en angle, de
75x10 mm., colaminada amb pvc en angle, fixat mecanicament per la
seva part superior, inclosa una banda de connexió de làmina de pvc
de 12 mm. i làmina antipunxonament de feltre de poliester,amb un
desenvolupament miním de 45 cm. solada inferiorment a lamina
impermeabilitzant, i segellat de ranura amb cautxú de silicona neutra.

(P - 75)

15,67 24,200 379,21

6 E5ZH4EN7 u Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa
antigrava metàl.lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P -
77)

29,67 7,000 207,69

7 E5ZFU002 u Sobreixidor de 50 cm. de llargària de tub de coure de 65 mm. de
diàmetre, acabat en pipa, col.locat encastat a l' obra. (P - 76)

8,61 6,000 51,66

8 E5ZZULIV m Linia de vida sistema travspring o equivalent formada per conjunt
d'ancoratges d'extrem amb anella ràpida, absorvidor d'energia tot
d'acer inoxidable, suport intermig d'cuproalumi,i cable fiador d'acer
galvanitzat de d.8 mm., ancorat amb fixacions mecàniques, col.locada.
(P - 79)

30,19 30,000 905,70

9 E93AU010 m2 Recrescuda del suport per coronament d´empit, formant pendent, de 3
cm de gruix amb morter de ciment 1:6, eleborat a l' obra amb
formigonera de 165l.acabat remolinat (P - 154)

7,91 55,570 439,56

10 E5Z2J2KB m2 Llosa prefabricada de formigó armat de 5 cm. de gruix, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
recolzada (P - 73)

38,85 3,190 123,93

11 E9371CHB m2 Solera de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm
de gruix (P - 151)

26,53 29,925 793,91

12 E8K9UD01 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix fins a 10
cm de desenvolupament com a màxim, amb un plec, col.locat amb
fixacions mecàniques (P - 145)

5,00 108,000 540,00

euros
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13 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica o maçoneria, de 6 a 8 cm de fondària,
amb disc de carborúndum (P - 560)

6,75 21,500 145,13

14 E8JAU404 m Coronament de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de
1,2 mm. de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb
4 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 143)

23,52 97,900 2.302,61

15 E8JAU403 m Coronament de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de
1,2 mm. de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb
3 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 142)

22,45 21,500 482,68

16 E8JAU402 m Minvell de paret amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2
mm. de gruix, de 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3
plecs, col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 141)

15,99 21,500 343,79

17 16183AF5 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, de morter ciment gris de dues cares vistes, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó
de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades (P - 4)

39,73 51,970 2.064,77

18 16183AU5 m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, de morter ciment gris de dues cares vistes, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó
de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades (P - 5)

39,73 49,810 1.978,95

19 E5ZZU002 m Formació de junt perimetral de capa de formació de pendents en
coberta invertida amb planxa de poliestirè 2cm de gruix (P - 78)

0,93 159,700 148,52

20 E9361760 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm (P - 149)

12,54 2,700 33,86

21 E4425024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra (P - 45)

2,32 2,700 6,26

22 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 66)

27,46 0,740 20,32

23 E9GZU010 m2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris (P - 164)

3,08 2,700 8,32

24 4511PR03 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de
ciment, una membrana d'una làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40, col.locada entre dues capes separadores i acabat amb un
paviment doblat de rajola ceràmica i perimetral amb goteró. (P - 17)

62,03 3,190 197,88

TOTAL Apartat 01.ON.03.02.01 41.645,70

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 02 Façanes

1 E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 49)

97,08 20,359 1.976,45

2 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs (P - 53)

1,39 1.515,085 2.105,97

3 E4D21A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler fenòlic, per
a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m, per
a deixar el formigó vist (P - 61)

23,41 164,746 3.856,70

4 E63CU0BT m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm
de gruix, de 0,8 m d'amplària i 6,5 m de llargària com a màxim, amb
acabat llis de color gris a una cara, i ancoratges a
estructura,col.locades (P - 82)

97,31 23,600 2.296,52

5 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 81)

32,38 426,839 13.821,05

euros
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6 E831UCER m2 Aplacat de cantell de forjat exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb supermaó de 500x250x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment
CEM II. (P - 112)

15,52 35,760 555,00

7 E7C124A0 m2 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm, amb escuma per a aïllaments
de poliuretà de densitat 35 kg/m3 (P - 95)

10,82 665,486 7.200,56

8 E4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,95 m
de llargària, per a revestir, col.locada amb el mateix morter de la paret
(P - 71)

14,52 26,600 386,23

9 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 217)

57,80 17,290 999,36

10 E881M130 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat,
col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat (P
- 132)

21,17 554,053 11.729,30

11 E81135L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 105)

20,68 56,322 1.164,74

12 E83C66GF m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra
granítica nacional, amb una cara flamejada, preu alt, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm de gruix i
1250 cm2, com a màxim amb platines i morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 113)

204,81 56,322 11.535,31

13 ECZ3U055 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 5mm
de gruix cadascuna (P - 224)

9,28 89,600 831,49

14 EC15U002 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 15 mm,
col.locat amb cargols, per a fixació de vidres. (P - 219)

6,33 53,200 336,76

15 E93AU010 m2 Recrescuda del suport per coronament d´empit, formant pendent, de 3
cm de gruix amb morter de ciment 1:6, eleborat a l' obra amb
formigonera de 165l.acabat remolinat (P - 154)

7,91 9,904 78,34

16 E8KAUFIN m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat plata mate d'1,2 mm
de gruix, fins 30 cm de desenvolupament, amb tres plecs, col.locat
amb massilla de poliuretà. (P - 146)

25,27 41,950 1.060,08

17 E8K9UD01 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix fins a 10
cm de desenvolupament com a màxim, amb un plec, col.locat amb
fixacions mecàniques (P - 145)

5,00 18,200 91,00

18 E86BUFA2 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 2 mm. de gruix
plegada amb un màxim de dos plecs, amb acabat anoditzat plata
mate, de fins a 100 cm d'amplada, sbre reforç de tauler aglomerat de
fibres de fusta de 16 mm., col.locat adherit. (P - 131)

56,14 2,100 117,89

19 E69ZVA01 u Subministre i col.locació de gelosia Ge.4 formada per 12 peces
prismàtiques de planxa d'acer de 4mm de gruix, de dimensions
15x15x15 cm., unides per rodons d'acer corrugat d.6 mm, de
dimensions totals 55x195 cm. Tot el conjunt galvanitzat en calent i
col.locat a l'obra amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. (P - 89)

476,25 2,000 952,50

20 EAF1UMO1 u Muntant de perfil rectangular d'alumini per ensamblatge entre dues
vidrieres, d'alumini anoditzat color plata de desenvolupament
perimetral 24-50 cm. (P - 175)

9,59 2,250 21,58

21 E7216CE7 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G
amb una armadura FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida
amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació (P - 91)

22,51 39,960 899,50

22 E81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 104)

20,25 18,803 380,76

23 E6MEWI50 m Mur cortina amb tapetes, model Wictec 50 de Wicona, amb muntants i
travessers de 50 mm. d'amplada en perfils d'alumini anoditzat plata
mate, per suportar una fletxa màx. 1/200 ó 15mm. de la llum entre
recolçaments. Aïllament tèrmic amb perfil intermedi de trencament de
pont tèrmic. Perfils tapeta clipats sobre perfils presors d'alumini,
travessers fresats en els extrems per cargolar frontalment sobre els

189,88 184,260 34.987,29

euros

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

PRESSUPOST Pàg.: 8

muntants, amb cargols d'acer inox. Juntes d'envidrament interiors i
exteriors en EPDM resistent al raigs UVA i intempèrie. Ancoratge a
l'estructura mitjançant peces d'ancoratge d'alumini o acer galvanitzat
amb possibiliatat de regulació tridimensional. Per acristallament aïllant,
i dues obertures batents. Planxes de remat perimetrals i de
coronament, aïllaments tèrmics i acústics entre plantes,  (P - 90)

TOTAL Apartat 01.ON.03.02.02 97.384,38

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 04 Fusteria i serralleria exterior

Subapartat 01 Bastiments de base

1 EAN5AL02 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.2, de
tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de bastiment de
170x217 cm. (P - 187)

76,79 2,000 153,58

2 EAN5AL03 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.3, de
tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de bastiment de
90x217 cm. (P - 188)

64,76 1,000 64,76

3 EAN5AL04 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a finestra AL.4, de
tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de bastiment de
270x73 cm. (P - 189)

70,16 7,000 491,12

4 EAN5AL05 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a finestra AL.5, de
tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de bastiment de
182x73 cm. (P - 190)

56,96 1,000 56,96

5 EAN5AL06 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a balconera AL.6,
de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de bastiment de
100x217 cm. (P - 191)

66,26 2,000 132,52

6 EAN5AL07 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a balconera AL.7,
de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de bastiment de
62x217 cm. (P - 192)

60,56 28,000 1.695,68

7 EAN5AL08 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a vidriera AL.8, de
tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de bastiment de
150x265 cm. (P - 193)

87,60 1,000 87,60

8 EAN5AL09 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a lamel.les AL.9, de
tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de bastiment de
170x84 cm. (P - 194)

57,11 2,000 114,22

9 EAN5AL10 u Subministre i col.locació de bastiment de base per a lamel.les AL.10,
de tub d'acer galvanitzat de 45.15.1,5 per a una llum de bastiment de
90x84 cm. (P - 195)

45,11 1,000 45,11

TOTAL Subapartat 01.ON.03.02.04.01 2.841,55

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 04 Fusteria i serralleria exterior

Subapartat 02 Finestres i balconeres

1 EAF5AL01 u Vidriera AL.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH
o equivalent, col.locada sobre encerclat de pletina metàl.lica, amb una
fulla batents, per a un buit d'obra de 110x217 cm, elaborada amb

1.534,69 1,000 1.534,69

euros
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perfils de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de
tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors
d'acer inox Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau, i
mecanisme ocult de retrocés per portes batents força 2-4 ( ref 99728 )
i guia amb  retenció mecànica ( ref. 99141 ) mod. Geze Boxer.
(P - 180)

2 EAF5AL02 u Vidriera AL.2 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH
o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 170x217 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts
interiors i exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer inox
Pba programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau.
(P - 181)

1.598,27 2,000 3.196,54

3 EAF5AL03 u Vidriera AL.3 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH
o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x217 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i
exteriors, mecanismes i ferratges, joc de tiradors d'acer inox Pba
programa 200 d.20 ( art.276), amb pany i clau.
(P - 182)

922,90 1,000 922,90

4 EAF3AL04 u Finestra AL.4 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de
pont tèrmic de Technal sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada
sobre bastiment de base, amb tres fulles abatibles, per a un buit d'obra
de 270x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant
6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges, amb retenedor i mecanisme manual d'obertura a distància.
(P - 176)

836,54 7,000 5.855,78

5 EAF3AL05 u Finestra AL.5 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament de
pont tèrmic de Technal sèrie Soleal mínima o equivalent, col.locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles abatibles, per a un buit
d'obra de 182x73 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant
6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges, amb retenedor i mecanisme manual d'obertura a distància.
(P - 177)

611,90 1,000 611,90

6 EAF7AL06 u Balconera AL.6 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament
de pont tèrmic de Technal sèrie Soleal mínima o equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 100x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant
6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges.

(P - 185)

756,54 2,000 1.513,08

7 EAF7AL07 u Balconera AL.7 d'alumini anoditzat color plata mate amb trencament
de pont tèrmic de Technal sèrie Soleal mínima o equivalent,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 64x217 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,per a vidre aïllant

664,90 28,000 18.617,20

euros
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6/8/3+3 amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges.

(P - 186)
8 EAF5AL08 u Vidriera AL.8 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PH

o equivalent, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent
i un fix, ( pas de fulla de 90 cm. d'ample ) per a un buit d'obra de
150x265 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, per a vidre laïllant
6/8/3+3, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors, mecanismes i
ferratges, joc de tiradors d'acer inox Pba programa 200 d.20 ( art.276),
amb pany i clau.
(P - 183)

1.861,63 1,000 1.861,63

9 EAF3AL09 u Lamel.les fixes AL.9 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal
sèrie SP equivalent, col.locada sobre bastiment de base, lamel.les de
tubular, per a un buit d'obra de 170x84 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors. (P - 178)

406,50 2,000 813,00

10 EAF3AL10 u Lamel.les fixes AL.10 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal
sèrie SP equivalent, col.locada sobre bastiment de base, lamel.les de
tubular, per a un buit d'obra de 90x84 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, amb p.p. de tapajunts interiors i exteriors. (P - 179)

271,90 1,000 271,90

TOTAL Subapartat 01.ON.03.02.04.02 35.198,62

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 04 Fusteria i serralleria exterior

Subapartat 03 Ram de vidrier

1 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 217)

57,80 12,595 727,99

2 EC1FU010 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de seguretat incolor,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3
mm de gruix, lluna de 6 mm i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 220)

87,12 41,815 3.642,92

3 EC15U001 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 30mm,
col.locat amb cargols, per a fixació de vidres. (P - 218)

7,43 4,900 36,41

4 ECZ3U055 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 5mm
de gruix cadascuna (P - 224)

9,28 8,860 82,22

5 EC1FUMUR m2 Vidre aïllant amb cambra d'aire deshidratat, d'una lluna incolora (ext)
de 5mm. de gruix amb tractament de contriol solar i baixa emissivitat a
la cara interior / cambra d'aire de 20 mm. / i vidre laminat 4+4 mm. de
gruix amb dues làmines de PVB incolor, amb tots els cantos polits,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.

(P - 221)

110,87 173,600 19.247,03

TOTAL Subapartat 01.ON.03.02.04.03 23.736,57

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

euros
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Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 04 Fusteria i serralleria exterior

Subapartat 04 Manyeria

1 E4425024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra (P - 45)

2,32 2.040,283 4.733,46

TOTAL Subapartat 01.ON.03.02.04.04 4.733,46

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 04 Fusteria i serralleria exterior

Subapartat 05 Persianes i elements d'enfosquiment

1 EAVJGE01 u Subministre i colocació de gelosia Ge.1 de lamel.les continues fixes
d'alumini extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip
200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra de 1400x73 cm. Perfileria
de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base
de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals en
alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

(P - 204)

4.599,32 1,000 4.599,32

2 EAVJGE02 u Subministre i colocació de gelosia Ge.2 de lamel.les continues fixes
d'alumini extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip
200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra de 550x73 cm. Perfileria
de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base
de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals en
alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

(P - 205)

1.807,16 1,000 1.807,16

3 EAVJGE03 u Subministre i colocació de gelosia Ge.3 de lamel.les continues fixes
d'alumini extruït a una distància de 180 mm, tipus elíptica mod. Tamilip
200 de 200 mm. d'ample per un forat d'obra de 270x73 cm. Perfileria
de soport per pinces multifit d'alumini extruït. Fixades mitjançant base
de pinça amb inclinació a escollir ( cada 15º ), i testers finals en
alumini de 4 mm. de gruix tallat amb làser. Tot lacat amb ral estandar.

(P - 206)

863,11 1,000 863,11

TOTAL Subapartat 01.ON.03.02.04.05 7.269,59

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 03 Sistema envolvent

Subcapitol 02 Envolvent sobre rasant

Apartat 05 Acabats exteriors

euros
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1 E8K4U010 m Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra calcària acabat
tall de fleix de 3 cm de gruix, col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 144)

30,16 1,900 57,30

2 E881M130 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat,
col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat (P
- 132)

21,17 554,053 11.729,30

3 E89ACBJ0 m2 Pintat de portes vidrieres d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 138)

18,74 38,249 716,79

TOTAL Apartat 01.ON.03.02.05 12.503,39

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 04 Sistema de compartimentació

Subcapitol 01 Elements divisoris verticals

Apartat 01 Envans i elements divisòris

Subapartat 01 Bastiments de base

1 EANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.1 per a una llum
de bastiment de 80 cm d'amplària i 217 cm d'alçària (P - 196)

30,50 20,000 610,00

2 EANAU486 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta P.2 per a una llum
de bastiment de 80+60 cm d'amplària i 217 cm d'alçària (P - 197)

38,00 2,000 76,00

TOTAL Subapartat 01.ON.04.01.01.01 686,00

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 04 Sistema de compartimentació

Subcapitol 01 Elements divisoris verticals

Apartat 01 Envans i elements divisòris

Subapartat 02 Parets i envans

1 E612A51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de
290x140x75 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment
CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 80)

36,24 116,432 4.219,50

2 E65A4545 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 45 cm, i canal d'amplària
entre 46 i 55 mm, i banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm.
d'amplària, fixats mecànicament (P - 83)

11,11 1.319,338 14.657,85

3 E65A84U1 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb mestres de muntant de 82
mm. d'amplària i 16 mm de fondària, col.locats cada 45 cm, fixats
mecànicament sobre parament. (P - 84)

8,89 152,234 1.353,36

4 E7C9H501 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir (P - 99)

8,62 678,019 5.844,52

5 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 114)

14,37 73,840 1.061,08

6 E83FU015 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 15 mm de gruix,
col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 115)

21,04 971,116 20.432,28

7 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions

14,70 713,008 10.481,22

euros
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mecàniques (P - 117)
8 E83FUH25 m2 Doble aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm

de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 118)

21,80 189,165 4.123,80

9 E83FUF15 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat resistents al foc de
15 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 116)

24,91 169,862 4.231,26

10 E65AUREF u Reforç de perfileria de planxa d'acer galvanitzat per suport de sanitaris
o accesoris amb tauler de partícules de fusta dm hidrófug, fixat
mecànicament.

(P - 85)

12,76 13,000 165,88

11 E66AU005 m2 Divisòria amb placa fenólica tipus Trespa Athlon de Hoesch o
equivalent de color taronja, de 13 mm de gruix, , inclòs tubulars per
muntatge, pinces, peus regulables, frontisses, tot d'acer inoxidable (P -
87)

197,19 28,500 5.619,92

12 E66AU070 u Suministrament i col.locació de porta de 70x210 cm., de placa
fenólica de 13 mm. de gruix, de color, inclòs p.p. frontisses, tanca i
pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable. (P - 88)

286,52 20,000 5.730,40

13 E66ACC80 m2 Suministrament i col.locació de porta corredissa de 90x200 cm., de
placa fenólica, de 13 mm. de gruix, de color, inclòs kit corredera,
condemna, guia i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable. (P - 86)

346,52 2,000 693,04

14 E8441REG u Registre de 40x60 cm. amb placa de guix laminat per a revestir de 10
mm de gruix, amb perfileria perimetral oculta en cel ras continu. (P -
122)

51,48 2,000 102,96

15 E82ZPERF m Subministre i col.locació de perfil de planxa galvanitzada L per remat
de placa de cartró guix, fixat mecànicament a parament de guix
laminat (P - 111)

4,90 395,640 1.938,64

16 PPAUREBR u Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta
necessaris per a el reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas
d'instal.lacions per a deixar la instal.lacio totalment acabada (P - 569)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Subapartat 01.ON.04.01.01.02 81.005,71

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 04 Sistema de compartimentació

Subcapitol 01 Elements divisoris verticals

Apartat 02 Fusteria i serralleria interior

Subapartat 01 Portes i elements de fusteria

1 EAQDBP1A u Porta interior P.1 d'una fulla batent 80x225 cm., de 45 mm. de gruix,
formades per estructura interior de fusta, acabat dues cares amb
formica blanca SEF a les dues cares, cantejat lateral de faig massís
vernissat, inclós mecanismes i ferratges tipus A. (P - 198)

462,88 19,000 8.794,72

2 EAQDCP2B u Porta interior P.2 de dues fulles batents 80x217 + 60x217cm., de 45
mm. de gruix, formades per estructura interior de fusta, acabat dues
cares amb formica blanca SEF, cantejat lateral de faig massís
vernissat, inclós mecanismes tipus B. (P - 199)

625,70 2,000 1.251,40

3 EAQDCP3C u Porta interior P.3 de fulla corredissa 125x217 cm. de 45 mm. de gruix,
per un forat d'obra de 117x217 cm. formades per estructura interior de
fusta, acabat a les dues cares amb formica blanca SEF cantejat lateral
de faig massís vernissat i perfil de goma per encastar en paret, inclós
mecanismes tipus C. (P - 200)

495,49 1,000 495,49

4 EAZ1U003 m Folrat de bastiment de base de 9-10,6 x 4 cm., amb fusta de pi flandes
1ª sense nusos, per pintar (P - 207)

15,11 145,120 2.192,76

5 EAZAAR01 u Armari PA.1 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de
16 mm.aglomerat xapat amb melamina, de dimensions totals 120x216

415,33 2,000 830,66

euros
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cm. i 40 cm de fons, sense trassera, i 2 portes de tauler de fibres de
fusta de 19 mm. de gruix acabat dues cares amb formica SEF de color
blanc, inclos mecanismes tipus D.

(P - 208)
6 EAZAAR02 u Armari PA.2 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de

16 mm.aglomerat xapat amb melamina, de dimensions totals 50x216
cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta de 19 mm. de
gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos
mecanismes tipus E.

(P - 209)

311,66 1,000 311,66

7 EAZAAR03 u Armari PA.3 tipus block, amb estructura interior de caixa de tauler de
16 mm.aglomerat xapat amb melamina, de dimensions totals 50x216
cm. i 56 cm de fons, i 1 porta de tauler de fibres de fusta de 19 mm. de
gruix acabat dues cares amb formica SEF de color blanc, inclos 2
prestatge regulables de 22 mm. de gruix, barra metàl.lica, mecanismes
tipus E.

(P - 210)

331,66 1,000 331,66

8 E83Z17U1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per rebre portes corredisses, 15.50.15
mm encastat en parament.

(P - 119)

9,04 1,000 9,04

9 EAF5ALI1 u Vidriera ALI.1 d'alumini anoditzat color plata mate de Technal sèrie PL
o equivalent, col.locada sobre encerclat de pletina metàl.lica, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra de 90x217 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, per a vidre laminar 5+5, amb p.p. de tapajunts interiors i
exteriors, mecanismes i ferratges tiradors d'acer inox pba programa
200 d.20 mm. amb pany i clau.
(P - 184)

766,12 7,000 5.362,84

10 EASAUPM1 u Porta PM.1 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent, per a una
llum de 80x214 cm, formades per bastiment en xapa d'acer de 1,5
mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en xapa d'acer galvanitzat de 0,6
mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ), reforç perimetral intern en xapa
d'acer de 2,5 mm, material aüillanta interior de llana de roca de 160
kg/m2, frontises tallafocs sense molla (marcatge UNE-EN 1935), junta
intumescent de 20x2 mm.en tot el perímetre (excepte inferior), pany
embutit en la fulla en caixa d'acer de 1 mm. de gruix i recberta de
plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ). Joc de manetes d'acer inox de
pba programa 200 d.20mm a l'altre costat, col.locada.

(P - 201)

769,55 1,000 769,55

11 EASAUPM2 u Porta PM.2 metàl.lica tallafocs EI260-C5, d'una fulla batent amb
espiells per vidre d.40 cm, per a una llum de 80x214 cm, formades per
bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla en
xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ),
reforç perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta
interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla
(marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2 mm.en tot el
perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de
1 mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ).
Pany antipànic tipus push a una cara, i maneta d'acer inox de pba
programa 200 d.20mm a l'altre costat, col.locada

839,55 2,000 1.679,10

euros
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(P - 202)
12 EASAUPM3 u Porta PM.3 metàl.lica tallafocs EI260-C5, de dos fulles batents amb

espiells per vidre d.40 cm, per a una llum de 80+80x214 cm, formades
per bastiment en xapa d'acer de 1,5 mm. pintat blanc ( ral-9010 ), fulla
en xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. prelacada en blanc ( ral 9010 ),
reforç perimetral intern en xapa d'acer de 2,5 mm, material aüillanta
interior de llana de roca de 160 kg/m2, frontises tallafocs sense molla
(marcatge UNE-EN 1935), junta intumescent de 20x2 mm.en tot el
perímetre (excepte inferior), pany embutit en la fulla en caixa d'acer de
1 mm. de gruix i recberta de plaques de fibroguix ( UNE-EN 12209 ).
Panys antipànic tipus push a una cara de les dos fulles, i maneta
d'acer inox de pba programa 200 d.20mm a l'altre costat, col.locada

(P - 203)

1.387,62 2,000 2.775,24

TOTAL Subapartat 01.ON.04.01.02.01 24.804,12

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 04 Sistema de compartimentació

Subcapitol 01 Elements divisoris verticals

Apartat 02 Fusteria i serralleria interior

Subapartat 02 Ram de vidrier

1 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 217)

57,80 35,870 2.073,29

2 EC15U001 m Suministre i col.locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 30mm,
col.locat amb cargols, per a fixació de vidres. (P - 218)

7,43 23,600 175,35

3 ECZ3U055 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 5mm
de gruix cadascuna (P - 224)

9,28 25,800 239,42

4 EB92U001 m2 Vinil autoadhesiu traslùcid amb diferents formes /dibuixos, col.locat (P
- 215)

139,75 23,870 3.335,83

TOTAL Subapartat 01.ON.04.01.02.02 5.823,89

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 04 Sistema de compartimentació

Subcapitol 01 Elements divisoris verticals

Apartat 02 Fusteria i serralleria interior

Subapartat 03 Manyeria

1 E4425024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra (P - 45)

2,32 1.589,080 3.686,67

2 EB12UB01 m Barana B.1 d'acer formada travesser inferior pletina 150.6 ( per
ancoratge a l'obra ), travesser superior pletina 35.6, brèndoles cada 10
cm de pletina 35.6, tot per pintar, i passamà format per rodó d. 43 mm.
de faig massís cargolat a travesser superior amb cargol avellanats,
d'una alçada de 95 cm, col.locada.
(P - 212)

121,14 3,350 405,82

euros
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3 EB12UB02 m Barana B.2 d'acer formada travesser inferior i superior pletina pletina
35.6, brèndoles cada 10 cm de pletina 35.6, ancorat lateralment a obra
amb placa i fixacions mecàniques, tot per pintar, i passamà format per
rodó d. 43 mm. de faig massís cargolat a travesser superior amb
cargol avellanats, d'una alçada de 95 cm, col.locada.
(P - 213)

144,55 20,250 2.927,14

TOTAL Subapartat 01.ON.04.01.02.03 7.019,63

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 04 Sistema de compartimentació

Subcapitol 02 Elements divisoris horitzontals

Apartat 02 Cel rasos

1 E844101A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix,
sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada (P - 120)

19,63 247,699 4.862,33

2 E844101H m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 13
mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada (P - 121)

20,61 35,018 721,72

3 E84421AA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60
cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada (P - 123)

15,99 130,047 2.079,45

4 E84BU7BB m2 Cel ras de plaques d'acer galvanitzat, de mecanització perforada i
termoesmaltat, de 60x60 cm amb perforació circular de 2,5 mm. de
diàmetre i 5,7 mm. interdistància, sistema Clip 600, desmuntable amb
entramat ocult ( sense secundaries ), sistema de muntatge clip-in amb
abatiment de plaques, amb aïllant acústic de classificació al foc classe
B s2 d0 i suspensió autoanivelladora amb barilles roscades M-4 amb
rosca i contrarosca, remats perimetrals amb perfil T24mm blanc, de la
marca Lledó o equivalent, col.locat (P - 128)

65,68 170,445 11.194,83

5 E84BU300 m2 Cel ras de panells metàl.lics de mecanització perforada circular de 2,5
mm. de diàmetre i 5,7 mm.de interdistància ,termoesmaltat, de 30 cm
d'amplada i 160cm, màxim de llargada, sistema desmuntable fixada a
parets amb sistema d'suspensió en capçalera sobre perfil, amb aïllant
acústic de classificació al foc classe B s2 d0, sitema ALT-300 , inclós
pp. de panells especials per rebre llumeneres, i perfil de remat
perimetral de la marca Lledó o equivalent, col.locat (P - 127)

83,38 46,930 3.913,02

6 E844COR1 m2 Cortiner tipus C.1 de mides interiors 15 cm. x 10 cm. + aleta, format
per plaques de guix laminat de 10 mm, fixat amb sistema fix amb
entramat ocult.

(P - 124)

17,73 15,750 279,25

7 E844COR2 m2 Cortiner tipus C.2 de mides interiors 10 cm. x 15 cm. format per
plaques de guix laminat de 10 mm, fixat amb sistema fix amb
entramat ocult.

(P - 125)

14,92 16,900 252,15

8 E844COR3 m2 Cortiner tipus C.3 de mides interiors 15 cm. x 15 cm. format per
plaques cartó-guix de trillatge de 5 cm de gruix i de guix laminat de 10
mm,  fixat amb sistema fix amb entramat ocult.

(P - 126)

18,12 22,550 408,61

9 EC15172C m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb
perfils L d'alumini (P - 216)

51,82 3,578 185,41

euros
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TOTAL Apartat 01.ON.04.02.02 23.896,77

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 05 Sistema d'acabats interiors

Subcapitol 01 Revestiments de paraments verticals

Apartat 01 Enguixats i arrebossats

1 E81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat
amb guix YF (P - 106)

6,20 44,123 273,56

TOTAL Apartat 01.ON.05.01.01 273,56

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 05 Sistema d'acabats interiors

Subcapitol 01 Revestiments de paraments verticals

Apartat 02 Enrajolats, aplacats i folrats

1 E823123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades a trencajunts
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 109)

19,02 415,515 7.903,10

2 E823125V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de valència, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 110)

26,89 131,473 3.535,31

3 E81ZU0C1 m Protecció d'aresta d' enrajolat amb cantonera d'alumini

(P - 108)

5,04 177,530 894,75

4 E9U1U28D m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1
cm de gruix, amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 165)

10,10 310,340 3.134,43

5 E9U1UENT u Entorpeu trapezoidal de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 30
cm d'amplada i 16-23 cmd'alçària i 1 cm de gruix, amb morter adhesiu
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P -
166)

17,59 69,000 1.213,71

6 E865U32E m2 Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat alta, acabat xapat amb fusta a
les 2 cares, envernissat envernissar, de 16 mm de gruix, col.locat
adherit (P - 129)

38,18 50,727 1.936,76

7 E865U3RE u Reixa de retorn d'aire condicionat tauler aglomerat de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat alta, acabat xapat amb fusta a les 2
cares amb perforacions logitudinals separades 15 mm entre elles,
envernissat, de 16 mm de gruix, de dimensions totals 85x150 cm.
,col.locat adherit (P - 130)

180,38 2,000 360,76

TOTAL Apartat 01.ON.05.01.02 18.978,82

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

euros
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Capitol 05 Sistema d'acabats interiors

Subcapitol 01 Revestiments de paraments verticals

Apartat 03 Estucats i pintats

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 134)

4,66 984,473 4.587,64

2 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 136)

13,67 43,536 595,14

3 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 137)

16,79 29,025 487,33

4 E89ACBJ0 m2 Pintat de portes vidrieres d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 138)

18,74 26,363 494,04

5 E89BACJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb
esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 139)

15,77 55,760 879,34

6 E898924C m2 Pintat de parament vertical interior d'obra, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i una d'acabat (P - 133)

2,51 111,680 280,32

TOTAL Apartat 01.ON.05.01.03 7.323,81

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 05 Sistema d'acabats interiors

Subcapitol 02 Revestiments de paraments horitzontals

Apartat 01 Enguixats i arrebossats

1 E81213P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat
lliscat amb guix YF (P - 107)

6,91 58,267 402,62

TOTAL Apartat 01.ON.05.02.01 402,62

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 05 Sistema d'acabats interiors

Subcapitol 02 Revestiments de paraments horitzontals

Apartat 02 Estucats i pintats

1 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 135)

5,31 347,669 1.846,12

TOTAL Apartat 01.ON.05.02.02 1.846,12

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 05 Sistema d'acabats interiors

Subcapitol 02 Revestiments de paraments horitzontals

Apartat 03 Paviments

euros
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1 E9C12412 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior,
col.locat a trencajunts a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2
cm de gruix, per a ús interior intens (P - 159)

24,17 68,108 1.646,17

2 E9C1P412 m2 Paviment combinat de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu
superior, i peces de pedra natural calcària de 7x40 cm.col.locat a
trencajunts a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens (P - 160)

35,01 349,295 12.228,82

3 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 171) 8,66 417,403 3.614,71
4 E9DAU010 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres Arc tècnic beige

20x20x8, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Epotech
Manhattan comp A+B (P - 161)

43,00 149,899 6.445,66

5 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 152)

7,48 149,899 1.121,24

6 E9VZ191N m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
169)

13,94 2,700 37,64

7 E9VZUFOR m Formació d'esglaó amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, armadura d'acer en barres
corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 170)

23,70 73,700 1.746,69

8 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en
escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 167)

52,17 76,700 4.001,44

9 E9B3U37N m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara
a tall de serra, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 157)

83,11 0,570 47,37

10 E9B3127P m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara
polida i apomaçada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500
cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 156)

80,95 0,470 38,05

11 E7C765F2 m2 Aïllament amb làmina flexible de polietilè expandit reticulat de 5 mm de
gruix tipus Impactodan 5, amb una millora a l'aïllament acústic al
soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistèncuia a la compressió > 21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb
alumini,col.locada no adherida

(P - 98)

4,01 169,105 678,11

12 E93AXMAR m2 Capa compressió de morter de ciment 1:5, armada amb malla de fibra
de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim
de 180 g/m2, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

(P - 155)

9,47 169,105 1.601,42

13 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45
m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locada sense adherir (P - 96)

11,62 55,575 645,78

TOTAL Apartat 01.ON.05.02.03 33.853,10

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 01 Sanejament

Apartat 01 Evacuació d'aigües (clavegueram i drenatge)

euros
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1 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 228)

19,19 71,900 1.379,76

2 E7C9U001 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 36 a 40 kg/m3 de 50
mm de gruix amb paper kraft-alumini, col.locat sense adherir (P - 100)

4,99 49,200 245,51

3 ED7FP262 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 244)

34,17 28,700 980,68

4 ED7FP362 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 245)

42,92 37,900 1.626,67

5 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 246)

53,48 41,400 2.214,07

6 ED7FP562 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 247)

71,09 18,000 1.279,62

7 ED357355 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 233)

134,79 6,000 808,74

8 ED351355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm (P - 230)

87,29 3,000 261,87

9 ED35T565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa
dúctill, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter. (P -
236)

269,50 1,000 269,50

10 ED357120 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 231)

244,65 1,000 244,65

11 ED35T120 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x120x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm. cm i amb bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctill, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.
(P - 235)

311,86 1,000 311,86

12 GDD15098 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 551)

71,86 7,000 503,02

13 GDB1U020 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i de 10 cm de
gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm,
B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de
registre (P - 550)

20,46 1,000 20,46

14 GD5HU5DA m Canal de formigó polímer tipus Ulma mod. U150K sense pendent,
d'amplària interior 150 mm i d'alçària exterior 220 mm., de secció
hidràulica no inferior a 230 cm3, per recollida d'aigues pluvials, en
móduls de 1 m. de llargada, cancel.la de seguretat CS150, perfil d'acer
galvanitzat per protecció lateral, reixa de fosa dúctil nervada mod.
FNX150KCCM, de classe C250T segons norma UNE-EN 1433 i de 0,5
de llargada, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm

122,40 31,150 3.812,76

euros
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de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 549)
15 E7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa

tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 92)
3,45 29,030 100,15

16 E7216CE7 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G
amb una armadura FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida
amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació (P - 91)

22,51 35,810 806,08

17 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col.locat sense adherir (P - 93)

2,46 47,990 118,06

18 ED5L2930 m2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil
incorporat, formada per un feltre de polietilè i una estructura drenant,
de 8 mm de gruix i 800 g/m2, fixada mecànicament (P - 241)

8,78 29,030 254,88

19 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 148)

16,10 63,900 1.028,79

20 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm (P - 239) 7,35 21,300 156,56
21 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim

(P - 28)
41,64 8,635 359,56

22 PPAUCONP pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió del col.lector de
pluvials a arqueta existent
(P - 565)

60,00 1,000 60,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.01.01 16.843,25

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 01 Sanejament

Apartat 02 Evacuació de residus

1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 225)

13,97 29,000 405,13

2 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 226)

14,82 28,550 423,11

3 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 227)

21,98 14,900 327,50

4 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P -
242)

30,92 7,000 216,44

5 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 229)

21,99 10,500 230,90

6 ED5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60
a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral ref. ACOC0002003 de la sèrie
XD100 de ACO, amb reixa de material plàstic nervada classe B125,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/10/I amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix
(P - 240)

56,89 16,050 913,08

7 ED7FP162 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 243)

31,66 16,900 535,05

8 ED7FP262 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 244)

34,17 18,200 621,89

euros
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9 ED7FP362 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 245)

42,92 4,200 180,26

10 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 246)

53,48 38,000 2.032,24

11 ED357335 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x30 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 232)

104,93 2,000 209,86

12 ED357355 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 233)

134,79 1,000 134,79

13 ED35TS55 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa
dúctill, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter. (P -
237)

112,57 2,000 225,14

14 ED357945 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x45x30 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 234)

123,43 2,000 246,86

15 ED511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i
roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de
descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre, col.locada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al
ramal (P - 238)

28,09 1,000 28,09

16 PPAUCONR pa Partida alçada d'abonament íntegre per la connexió dels col.lector de
pluvials a arqueta existent
(P - 566)

60,00 2,000 120,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.01.02 6.850,34

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 01 Sanejament

Apartat 03 Aixetes, sanitaris i accessoris

1 EJ13BFOR u Lavabo de porcellana vitrificada, circular diàmetre 40 cm. Foro de
Roca , ref 327872 ,de color blanc,encastat sota taulell. (P - 409)

71,40 3,000 214,20

2 EJ13BDIV u Lavabo de porcellana vitrificada, 47x44cm. Diverta 47 de Roca , ref
327111 ,de color blanc,col.locat amb suport murals, i accessoris per
penjar (P - 408)

165,40 6,000 992,40

3 EJ13BBER u Lavabo de porcellana vitrificada, 56x42 cm., Berna de Roca , ref
327871,de color blanc,encastat sota taulell. (P - 407)

116,40 8,000 931,20

4 EJ14BVER u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3
l. ), de sortida vertical, amb seient, frontises d'acer inox i tapa, de color
blanc, mod. Veronica de Roca ( 349379 ), col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 410)

280,77 7,000 1.965,39

5 EJ14BVIC u Inodor de porcellana vitrificada de tanc baix de doble descàrrega ( 6-3
l. ), de sortida vertical, amb seient, frontises d'acer inox i tapa, de color
blanc, mod. Victoria de Roca ( 342344 ), col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 411)

164,97 8,000 1.319,76

euros
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6 EJ12B7M1 u Plat de dutxa rectangular de porcellana vitrificada, de 100x80 cm,
mod. Malta 373517 extraplà de color blanc, preu alt, col.locat encastat
en el paviment. (P - 405)

175,75 9,000 1.581,75

7 EJ12B7M2 u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80 cm, mod.
Malta 373028 de color blanc, preu alt, col.locat encastat en el
paviment. (P - 406)

110,75 3,000 332,25

8 EJ1AUGAR u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color
blanc, mod. Garda de Roca, ref 37105500, col.locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 412)

101,77 3,000 305,31

9 EJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de
porcellana vitrificada, preu alt (P - 413)

40,86 3,000 122,58

10 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 426)

15,15 17,000 257,55

11 EJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC (P - 428)

13,53 1,000 13,53

12 EJ33U020 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 40 mm, amb
vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P -
427)

19,27 15,000 289,05

13 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 429)

10,17 1,000 10,17

14 EJ23MSAN u Aixeta monomando amb cartutx ceràmic de d. 40 mm. i maneta
sanitaria per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, mod. Victoria i buidador automàtic, amb entrada de 3/8´´. (P -
421)

76,01 2,000 152,02

15 EJ23UTLV u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, Presto 2000 ECO de Roca, amb entrada de
1/2´´ (P - 422)

127,41 15,000 1.911,15

16 EJ28212A u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de
llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
1/2´´ (P - 423)

58,63 3,000 175,89

17 EJ28U010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment,
gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues
entrades, tipus Lògica ref.5261645J0 + 525836400 de Roca (P - 424)

104,80 1,000 104,80

18 EJ22U001 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4' i sortida de 3/4' (P - 416)

96,62 10,000 966,20

19 EJ22U020 u Ruixador antivandàlic fix, d´aspersió fixa, mod. 29305, totalment
instal.lat, connectat i provat (P - 417)

32,61 10,000 326,10

20 EJ22712C u Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació encastada, per a dutxa, de
llautó cromat, model Monodin de Roca ( 5A2207C00 ), amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 414)

88,04 4,000 352,16

21 EJ22T120 u Barra regulable de 60 cm. de llargada i suport per dutxa de telèfon,
mural, model 5B0104C00 de Roca muntat superficialment, de llautó
cromat. (P - 415)

57,83 4,000 231,32

22 EJ22W720 u Tub flexible per a dutxa de telèfon de 150 cm. de llautó cromat de
Roca amb dues unions roscades de 1/2´´, mod. 525761100 (P - 419)

21,33 4,000 85,32

23 EJ22X920 u Dutxa de telèfon cromada de xorro d'aigua, roscada a tub flexible, de
Roca model 5B9035C00 (P - 420)

9,98 4,000 39,92

24 EJ22V130 u Sortida per dutxa telèfon, mural, montada superficialment, de 1/2´´, de
latón cromado, de Roca model 525533100 (P - 418)

13,25 4,000 53,00

25 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions
mecàniques (P - 433)

162,72 3,000 488,16

26 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions
mecàniques (P - 432)

122,95 5,000 614,75

27 EJ4ZUMA1 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20908012,
de vidre d'una porta practicable a 90º amb perfil entre parets, de 80
cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada, col.locada i segellada

350,97 1,000 350,97

euros
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(P - 439)
28 EJ4ZUMA2 u Mampara de dutxa, col.lecció frontal Easy de Roca mod. M20910012,

de vidre d'una porta practicable a 90º amb perfil entre parets, de 100
cm. d'amplada i 195 cm. d'alçada, col.locada i segellada

(P - 440)

410,97 1,000 410,97

29 EJ4ZU0CO u Contenidor de reixeta de 20x12 cm. de la sèrie Hotel's de Roca model
816403001, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 438)

31,27 2,000 62,54

30 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
nylon blanc mod 445 Bc de Arcon, col.locat amb fixacions mecàniques
(P - 434)

242,72 2,000 485,44

31 EJ4ZU060 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 600 mm de llargària, de
Roca model 816395001, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 437)

54,68 12,000 656,16

32 EJ4ZU040 u Tovalloler d'asa recte d'acer inoxidable, de 400 mm de llargària, de
Roca model 816394001, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 436)

44,68 3,000 134,04

33 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 222)

64,60 14,490 936,05

34 ECZ3U004 m Polit de cantells de mirall de luna incolora de 5 mm de gruix (P - 223) 3,09 58,900 182,00
35 EJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions

230 x 115 x 110 mm, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 435)
30,69 12,000 368,28

36 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques (P - 430)

64,71 15,000 970,65

37 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col.locat amb fixacions
mecàniques (P - 431)

37,11 15,000 556,65

TOTAL Apartat 01.ON.06.01.03 18.949,68

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 01 Sanejament

Apartat 04 Ajudes de paleteria

1 PPAUSANE pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta
necessaris per a la instal·lació de sanejament segons projecte (P -
570)

1.100,00 1,000 1.100,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.01.04 1.100,00

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 02 Aigua

Apartat 01 Distribució i regulació

1 EFC17C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment (P - 305)

7,29 150,000 1.093,50

2 EFC16C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment (P - 304)

5,42 73,000 395,66

euros



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

PRESSUPOST Pàg.: 25

3 EFC15C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment (P - 303)

4,11 74,000 304,14

4 EFC14C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment (P - 302)

3,45 69,300 239,09

5 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col.locat superficialment (P - 301)

3,45 125,000 431,25

6 EN3184F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (P - 474)

243,42 2,000 486,84

7 EN3164F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar
de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (P - 473)

160,13 5,000 800,65

8 EN3154F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (P - 472)

138,49 10,000 1.384,90

9 EN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2,
execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú de
butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 476)

25,69 1,000 25,69

10 EFQ3N7R1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de 25 mm de gruix promig,
amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la
flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 311)

9,92 75,000 744,00

11 EJ2Z412B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de
diàmetre 1´´ i entrada de 1´´ (P - 425)

29,28 13,000 380,64

TOTAL Apartat 01.ON.06.02.01 6.286,36

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 02 Aigua

Apartat 02 Producció ACS

1 EJA293B1 u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 6000 W de potència, preu alt, model TG de la casa
FLECK, dimensions 1870mm alçada i 710 mm de diàmetre, col.locat
en posició vertical a terra amb fixacions i connectat (P - 444)

2.223,05 1,000 2.223,05

2 EEVW20C1 u Terminal Programació i posada en funcionament de punt de control en
la pantalla del programa de supervisió del sistema central (P - 284)

14,32 1,000 14,32

3 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal.lat (P - 282)

4,66 37,000 172,42

4 EJAB15C1 u Dipòsit acumulador SEDICAL REFLEX o equivalent model LS 500.
Acer ST 37/2 amb doble esmaltat interior s/DIN 4753, ànode de
magnesi. Temperatura de treball màxima: ACS 95 ºC Pressió de
treball màxima: ACS 10 bar inclou vas d'expansio col.locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat (P - 446)

2.365,10 1,000 2.365,10

5 EJAC20C1 u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model
UFP 32/12-C-PN10  Superfície d'intercanvi 0,42 m2.

(P - 447)

842,32 1,000 842,32

euros
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6 ENL261C2 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits d'ACS model SA
25/4-B, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes (P - 483)

443,44 1,000 443,44

7 ENL261C1 u Bomba doble de rotor humit SEDICAL o equivalent per a ACS model
SPD 30/7T-B, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes (P -
482)

456,44 2,000 912,88

8 ENF11AC1 u Mesclador termostàtic VMT 3/4´´- C Cabal nominal 2,1 m3/h
Temperatura regulable 45 - 65 ºC connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada (P - 480)

442,97 1,000 442,97

9 ENE1A300 u Filtre colador de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de llautó i muntat roscat (P - 478)

74,47 1,000 74,47

10 ENF11A80 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 80 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
embridades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 479)

2.985,12 1,000 2.985,12

11 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i muntada roscada (P - 481)

24,42 2,000 48,84

12 EN83B3E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C,
cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
superficialment (P - 475)

135,10 1,000 135,10

13 ENB1A327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 477)

422,49 1,000 422,49

14 EEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 278)

94,93 1,000 94,93

15 EEU545A5 u Termòmetre bimetàl.lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C,
col.locat amb abraçadora (P - 276)

13,53 1,000 13,53

16 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm de i rosca d'1/4' de D, col.locat roscat (P - 277)

16,66 1,000 16,66

17 EJ654647 u Filtre de sorra, polièster reforçat, de 10 m3/h, amb connexió de
diàmetre 1´´1/2, muntat entre tubs (P - 441)

635,83 1,000 635,83

18 EJA243B2 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu alt, dimensions 1210mm
d'alçada i 413 mm de diàmetre, model NILO 50, ref. 3200485, de
FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
(P - 442)

230,35 1,000 230,35

19 EJA263B3 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu alt, dimensions
1210mm d'alçada i 413 mm de diàmetre, model NILO 100, ref.
3200487 de FLECK, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat (P - 443)

325,58 1,000 325,58

TOTAL Apartat 01.ON.06.02.02 12.399,40

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 02 Aigua

Apartat 03 Producció ACS ( plaques solars )

1 EEA111J2 u Captador solar pla marca Ferroli ECOTOP VF2.3 o equivalent,de
planxa de coure amb vidre prismatitzat, amb una superfície activa de
2,21 m2, un rendiment màxim de 79 % i un coeficient de pèrdues
a1=3,706 W/m2°K, a2=0,009 W/m2K, col.locat amb suport vertical (P -
253)

1.370,57 6,000 8.223,42

2 EEU111LL u Purgador automàtic d'aire, Marca sedical o equivalent SPIROTOP
model AB 050/002, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, Tep max 180C (P
- 273)

75,28 5,000 376,40

euros
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3 EEU4U025 u dipòsit d'expansió tancat de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 1' de D, col.locat roscat (P - 274)

289,81 1,000 289,81

4 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm de i rosca d'1/4' de D, col.locat roscat (P - 277)

16,66 2,000 33,32

5 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal.lat (P - 282)

4,66 150,000 699,00

6 EEVW20C1 u Terminal Programació i posada en funcionament de punt de control en
la pantalla del programa de supervisió del sistema central (P - 284)

14,32 1,000 14,32

7 EEVG26LL u Comptador d'energia termica Marca Sedical o equivalent Model
SUPERCAL 539 standard cabal de 1,5 m3/h, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 283)

309,25 1,000 309,25

8 ENL261C2 u Bomba simple de rotor humit SEDICAL per a circuits d'ACS model SA
25/4-B, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes (P - 483)

443,44 1,000 443,44

9 EEU4U0LO u Dipòsit d'expansió Marca sedical o equivalent Model REFLEX DT5-80
1-1/4''. Inclou sistema de recirculacio antilegionel·la, pressió màxima 6
bar, temperatura màxima 120 C.
(P - 275)

616,44 1,000 616,44

10 EJAC20KK u Bescanviador de plaques amb juntes SEDICAL o equivalent model
UFP 34/21-C-PN10  Superfície d'intercanvi 1,6 m2.

(P - 448)

1.362,76 1,000 1.362,76

11 ENL261LP u Grup de bombeig instal·lacio solar Marca sedical o equivalent, model
WHPSol 20-11L. compost de bomba de 11 mca valvula manual,
valvula de seguretat 6 bar manometre, cabalimetre, clau per omplert,
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes (P - 484)

706,44 1,000 706,44

12 EJAAU0KK u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat,
Marca Sedical o equivalent Model REFLEX LS 1000 fabricant en
d'acer ST 37/2 amb doble esmaltat interior s/DIN 4753, anode de
magnesi Temp ACS 95ºC presio de treball ACS 10 bar.
(P - 445)

1.418,98 2,000 2.837,96

13 EE38U0JJ u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 40 kW de potència calorífica
per a una temperatura de l'aigua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C
de temperatura d'entrada de l'aire, de 2880 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, col.locat amb suports murals i connectat (P - 248)

1.553,50 1,000 1.553,50

14 EF5294B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 286)

11,68 41,000 478,88

15 EF52C3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 287)

17,12 49,000 838,88

16 EFR11112 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 313)

11,93 90,000 1.073,70

17 EN3153P7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10
bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada
superficialment (P - 471)

18,17 3,000 54,51

TOTAL Apartat 01.ON.06.02.03 19.912,03

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 02 Aigua

Apartat 04 Ajudes a paleteria

euros
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1 PPAUU0G2 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de
paleta a les instal.lacions i industrials de fontaneria i ACS (P - 573)

1.150,00 1,000 1.150,00

2 PPAUU0G3 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a desplaçar canalització
d'aigua existent amb tub de polietilè de 50mm fins a la nova posició
inidcada a plànols, incloses les noves connexions a arquetes, aixetes
de pas, tot acabat i en servei, longitud aproximada 50m  (P - 574)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.02.04 1.350,00

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 03 Electricitat

Apartat 01 Electricitat

Subapartat 01 Xarxa de terres

1 EG3B5402 m Platina de coure nua de 60 mm2 de secció (20x3 mm), per a 194 A
d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 353)

5,02 7,000 35,14

2 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 352)

9,89 90,000 890,10

3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 378)

20,14 1,000 20,14

4 EGD1421E u Piqueta connex.terra acer,estànd.,l=2500mm,d14,6mm,clav.terr. (P -
377)

22,31 6,000 133,86

TOTAL Subapartat 01.ON.06.03.01.01 1.079,24

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 03 Electricitat

Apartat 01 Electricitat

Subapartat 02 Connexió de subministrament, escomesa

1 EG41LTTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 a
d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció
parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors
fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons une_en 60947-2,
muntat superficialment (P - 355)

1.416,12 1,000 1.416,12

2 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 200 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 543)

6,27 50,000 313,50

3 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 542)

4,65 15,000 69,75

4 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 540)

2,29 50,000 114,50

euros



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

PRESSUPOST Pàg.: 29

5 EG31ED06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x120 mm2, col.locat en tub
(P - 343)

23,52 450,000 10.584,00

6 EG31EB06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x70 mm2, col.locat en tub
(P - 342)

15,02 300,000 4.506,00

7 EG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A
d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de
relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 354)

279,23 2,000 558,46

TOTAL Subapartat 01.ON.06.03.01.02 17.562,33

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 03 Electricitat

Apartat 01 Electricitat

Subapartat 03 Quadres, mecanismes i accessoris

1 1G22QG00 u (Q-GEN) Quadre elèctric general de distribució capçalera segons
esquema unifilar, amb mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder
de tall min 10kA, corba per dispar en pia, amb descarregador de
sobretensions de tipus permanent Clase III, inclós armari metàl·lic
complet tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. (ref.
Q-GEN), homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat (P - 6)

3.117,14 1,000 3.117,14

2 1G22SQP0 u (SQ-PB) Subquadre elèctric de distribució de planta baixa segons
esquema unifilar, amb mecanismes Merlin&Gerin o equivalent, poder
de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metàl·lic complert
tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat (P - 8)

3.899,51 1,000 3.899,51

3 1G22SQPC u (SQ-P1) Subquadre elèctric de distribució de planta primera segons
esquema unifilar, amb mecanismes Merlin&Gerin o equivalent, poder
de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metàl·lic complert
tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat (P - 10)

2.857,05 1,000 2.857,05

4 1G22SQP2 u (SQ-P2) Subquadre elèctric de distribució de planta Segona segons
esquema unifilar, amb mecanismes Merlin&Gerin o equivalent, poder
de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metàl·lic complert
tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat (P - 9)

2.338,97 1,000 2.338,97

5 1G22SQAS u (SQ-ASC) Subquadre elèctric de distribució de ascensor segons
esquema unifilar, amb mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder
de tall min 10 kA, corba per dispar en pia inclos armari metalic
complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. ,
homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat (P - 7)

880,67 1,000 880,67

6 1G22SQVE u (SQ-CL) Subquadre elèctric de distribució de climatitzaciço segons
esquema unifilar, amb mecanismes merlin&gerin o equivalent. poder
de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metalic complert
tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. , homologat
col.locat superficialment, totalment instal·lat (P - 12)

2.133,45 1,000 2.133,45

7 1G22SQSC u (SQ-SEG) Subquadre elèctric de distribució de seguretat i control
segons esquema unifilar, amb mecanismes merlin&gerin o equivalent.
poder de tall min 6kA, corba per dispar en pia inclos armari metalic
complert tipus pragma o equivalent amb porta i clau. instal.lat. ,
homologat  col.locat superficialment, totalment instal·lat (P - 11)

789,65 1,000 789,65

8 EG4RU015 u Contactor de 40 a, circuit de potencia de 400 v i comandament de 230
v, amb indicador de maniobres d'aturada, automatic, marxa i marxa
permanent, sense vibracions de la bobina, marca merlin gerin model ct
ref 15328 o similar equivalent, instal.lat (P - 362)

60,60 30,000 1.818,00

euros
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9 EG63U100 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt,
muntat encastat (P - 372)

9,49 8,000 75,92

10 EG63U110 u Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 25 A, preu alt,
muntat encastat (P - 373)

11,78 1,000 11,78

11 EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 363) 1,80 115,000 207,00
12 EG49U005 u Interruptor horari de programacio diaria (24 hores) i setmanal (7 dies),

per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb
reserva de marxa de 150 hores, marca merlin gerin, ref. 15366 o
similar equivalent, instal.lat (P - 356)

43,44 1,000 43,44

13 EG4CU010 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 0,4 a 0,63 a, marca
telemecanique model lr2-d1304 o similar equivalent, instal.lat (P - 359)

32,04 1,000 32,04

14 EG4CU015 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 1-1.6. a, marca
telemecanique o similar, instal.lat (P - 360)

33,88 1,000 33,88

15 EG4CU020 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'1,6 a 2,5 a, marca
telemecanique model lr2-d1307 o similar equivalent, instal.lat (P - 361)

33,88 4,000 135,52

16 EG4CRC01 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable d'2.5 a 4 a, marca
telemecanique o similar equivalent, instal.lat (P - 357)

38,44 2,000 76,88

17 EG4CRC03 u Relé tripolar de protecció tèrmica, regulable de 4 a 6,3 a, marca
telemecanique o similar equivalent, instal.lat (P - 358)

43,44 2,000 86,88

18 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment (P - 368)

11,76 53,000 623,28

19 EG64U010 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment (P
- 376)

29,44 10,000 294,40

20 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55 (P - 375)

11,99 3,000 35,97

21 EG62DJ9K u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment (P - 369)

18,78 2,000 37,56

22 1G22W601 u Quadre de maniobra d'encesa enllumenat (ubicat a sala quadres
elèctrics), inclòs cablejat
(P - 13)

661,65 1,000 661,65

23 EG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment (P - 370)

9,18 53,000 486,54

24 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 371)

9,94 7,000 69,58

25 EG6431F1 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, serie 82, METALL noble, de SIMON, amb grau de protecció
IP-44, encastat o equivalent (P - 374)

18,89 3,000 56,67

26 EG6211SZ u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, serie 82, marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o
equivalent, encastat (P - 366)

18,88 62,000 1.170,56

27 1G6TVD03 u Caixa modular per a encastar per a 8 mòduls, 4 preses d'endolls tipus
shuko, 1 preses informàtica RJ45, 1 presa RJ45 veu, i 1 presa TV,
Cat6 UTP, tipus standard, de CIMABOXo equivalent homologat
col.locat encastat, totalment instal·lat (P - 15)

93,59 3,000 280,77

28 1G6TVD02 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4 preses d'endolls tipus
shuko, 3 preses informàtica RJ45, placa amb 3 connectors Cat6 UTP,
tipus standard, de CIMABOX, kit SC300/9 o equivalent homologat
col.locat encastat, totalment instal·lat (P - 14)

74,21 8,000 593,68

29 1G6TVD04 u Caixa modular per a encastar per a 6 mòduls, 4 preses d'endolls tipus
shuko, de CIMABOX, kit SC300o equivalent homologat col.locat
encastat, totalment instal·lat (P - 16)

54,83 11,000 603,13

30 EG6211SE u Encreuament, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla
i làmpada pilot, serie 82, marc metall noble alumini-grafit, de SIMON o
equivalent, encastat (P - 365)

21,47 4,000 85,88

euros
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TOTAL Subapartat 01.ON.06.03.01.03 23.537,45

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 03 Electricitat

Apartat 01 Electricitat

Subapartat 04 Instal.lació elèctrica, conductors i tubs

1 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 323)

2,44 245,000 597,80

2 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 324)

2,69 332,000 893,08

3 EG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 325)

3,05 65,000 198,25

4 EG21H91H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 326)

7,04 27,000 190,08

5 EG151522 u Plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf. (P - 317) 11,92 68,000 810,56
6 EG151B22 u Plàstic,150x150mm,prot.estanca,munt.superf. (P - 319) 20,06 60,000 1.203,60
7 EG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de

protecció estanca i muntada superficialment (P - 320)
21,26 60,000 1.275,60

8 EG2D980A m Safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat, de 400 mm d´amplària i
fixada amb suports (P - 340)

31,93 10,000 319,30

9 EG2C160A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 400 mm i fixada amb suports
(P - 339)

22,46 70,000 1.572,20

10 EG2C150A m Safata plàstica de pvc rígid llis, de 60x300 mm i fixada amb suports (P
- 338)

17,16 155,000 2.659,80

11 EG2C130A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i fixada amb suports
(P - 337)

12,51 105,000 1.313,55

12 EG329206 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 350)

0,63 3.500,000 2.205,00

13 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub (P -
351)

1,05 3.850,000 4.042,50

14 EG31G206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub
(P - 344)

2,24 694,000 1.554,56

15 EG31G306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub (P -
345)

1,76 1.408,000 2.478,08

16 EG31H406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x4 mm2, col.locat en tub
(P - 346)

4,50 215,000 967,50

17 EG31H506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub (P -
347)

4,30 197,000 847,10

18 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en
tub (P - 348)

14,06 48,000 674,88
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19 EG31J706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en
tub (P - 349)

20,03 30,000 600,90

TOTAL Subapartat 01.ON.06.03.01.04 24.404,34

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 03 Electricitat

Apartat 01 Electricitat

Subapartat 05 Electricitat per climatització

1 EG23030H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 13, roscat i muntat
superficialment (P - 334)

4,51 48,000 216,48

2 EG23040H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 16, roscat i muntat
superficialment (P - 335)

4,89 20,000 97,80

3 EG23050H m Tub rigid d'acer, de diametre nominal referencia 21, roscat i muntat
superficialment (P - 336)

5,91 36,000 212,76

4 EG153B22 u Caixa de derivacio quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb
grau de proteccio estanca i muntada superficialment (P - 321)

27,61 4,000 110,44

TOTAL Subapartat 01.ON.06.03.01.05 637,48

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 03 Electricitat

Apartat 01 Electricitat

Subapartat 06 Ajudes a paleteria

1 PPAUU0G1 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de
paleta a les instal·lacions i industrials elèctriques (P - 572)

2.100,00 1,000 2.100,00

TOTAL Subapartat 01.ON.06.03.01.06 2.100,00

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 03 Electricitat

Apartat 02 Enllumenat interior

Subapartat 01 Equips d'enllumenat i senyalització

1 EH2D4AEX u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents
tipus T5, reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb
reflector platejat, model OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de Lledó,
amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40, conjunt ancoratge
OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada (P - 383)

173,38 25,000 4.334,50

2 EH2D4AEZ u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents
tipus T5, reactància electrònica de freqüència variable i 230 V de
tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3241 T5
HFCR.DA.600X de Lledó, amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 24W/840
SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada (P -

201,93 21,000 4.240,53
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384)
3 EH2D4AFX u Llumenera decorativa per encastar de 600x600 per 3 fluorescents

tipus T5, reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb
reflector platejat, model OD-3241 T5 HFPHCP CM 600X de Lledó,
amb 3 tubs T5 MASTER TL5 HO 14W/840 SLV/40, conjunt ancoratge
OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada (P - 385)

170,55 12,000 2.046,60

4 EH2D4AFZ u Llumenera decorativa per encastar per a 1 fluorescent tipus T5,
reactància electrònica de freqüència variable i 230 V de tensió
d'alimentació, amb reflector platejat, model OD-3291 T5
HFCR.DA.Blanc de Lledó, amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 39W/840
SLV/40, conjunt ancoratge OD-3200 P/OD7651 (4P), instal·lada (P -
386)

182,48 24,000 4.379,52

5 EH2D4AGG u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt
rendiment PVD OPTIMA per a 1 fluorescent tipus T5, reactància
electrònica de freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó,
amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 28W/840 SLV/40, ref.
3291102801004ST, amb ancoratges, instal·lada (P - 387)

164,29 4,000 657,16

6 EH2D4AGH u Llumenera decorativa per a línia continua amb aluminia especular d'alt
rendiment PVD OPTIMA per a 1 fluorescent tipus T5, reactància
electrònica de freqüència variable i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector platejat, model OD-3291 T5 HFCR.DA.Blanc de Lledó,
amb 1 tub T5 MASTER TL5 HO 35W/840 SLV/40, ref.
3291103501004ST, amb ancoratges, instal·lada (P - 388)

181,71 8,000 1.453,68

7 EH2D4AHY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes
14W/840, reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb
reflector platejat, model OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R HF CCI BM
de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco 14W/840/4P,
1CT/5X10BOX, instal·lada (P - 389)

113,56 33,000 3.747,48

8 EH2D4AJY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes
17W/840, reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, amb
reflector platejat, model OD3652 HF CCI BM 2x14W, PL-R HF CCI BM
de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R Eco 17W/840/4P,
1CT/5X10BOX, instal·lada (P - 390)

113,56 17,000 1.930,52

9 EH2D4ADY u Llumenera decorativa per encastar per 2 fluorescents compactes
17W/840, reactància electrònica de freqüencia variable i 230 V de
tensió d'alimentació, amb reflector platejat, model OD3652 PL-R
CRDA BM 2x17W, de Lledó, amb 2 tubs compacte MASTER PL-R
Eco 17W/840/4P, 1CT/5X10BOX, instal·lada (P - 382)

176,21 23,000 4.052,83

10 EH2D4ACK u Llumenera decorativa individual de superficie per a 2 fluorescents tipus
T5 en línia, amb longitud especial de 2350mm, a replantejar a obra,
amb difusor opal, alumini de extrusió termoesmaltat en color RAL9006,
reactància electrònica i 230 V de tensió d'alimentació, model OD-2977
1+1 T5 54W de Lledó, amb 2 tubs T5 MASTER TL5 HO 54W/840
SLV/40, ref.2977112201010SP, instal·lada (P - 381)

291,41 7,000 2.039,87

11 EH2DTR15 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX
engine LINE de TRIDONIC, amb una longitud de 1500mm, balnc
neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1500
9P130-2NW24V60º, instal·lada
(P - 393)

213,56 5,000 1.067,80

12 EH2DTR12 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX
engine LINE de TRIDONIC, amb una longitud de 1200mm, blanc
neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1200
9P130-2NW24V60º, instal·lada
(P - 392)

164,67 30,000 4.940,10

13 EH2DTR10 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX
engine LINE de TRIDONIC, amb una longitud de 1000mm, blanc
neutre 4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 1000
6P130-2NW24V60º, instal·lada
(P - 391)

151,86 16,000 2.429,76

14 EH2D4A06 u Llumenera decorativa amb tecnologia LED en tira linial TALEXX
engine LINE de TRIDONIC, amb una longitud de 600mm, blanc neutre
4200K, lents 60º, referència TRI-LED LE 600 4P130-2NW24V60º,
instal·lada
(P - 380)

129,34 3,000 388,02
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15 EHT1ULC1 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal
i tensió de sortida constant, d'alta eficiència, protecció contra
sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus
IP20, refrencia TRI-LCU 100/24, E020, 120-240V, model TALEXX
REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat (P - 402)

75,41 4,000 301,64

16 EHT1ULC2 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal
i tensió de sortida constant, d'alta eficiència, protecció contra
sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus
IP20, de 60W, referència TRI-LCU 060/24, E001, 120-240V, model
TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat (P - 403)

57,85 22,000 1.272,70

17 EHT1ULC3 u Convertidor de tensió constant, amb rang de tensió d'entrada universal
i tensió de sortida constant, d'alta eficiència, protecció contra
sobretemperatura i sobrecàrrega, classe de protecció II, SELV, tipus
IP20, de 35W, referència TRI-LCU 35/24, E001, 120-240V, model
TALEXX REMOTE LCU de TRIDONIC, instal·lat (P - 404)

11,44 22,000 251,68

18 EHT1UDIM u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació, sortides
DALI/DSI-detecció automàtica, dispositiu DIMLITE DAYLIGHT
LUXMATE de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 162 195, instal·lat (P - 400)

236,88 7,000 1.658,16

19 EHT1UDIT u Dispositiu de control multifuncional de la il·luminació per al control de
dos grups de luminàries; màxim 25 aparells de servei DALI ó 50 DSI
per cada canal de sortida. Rang de regulació 100% a 1%, amb relé de
10A incorporat, connexions amb bornes roscades, carcassa tipus
armari de distribució, gris RAL 7040 amb LED d'estat i polsador de
proves, dimensions 70x90x59mm, de ZUMTOBEL, ref. ZUM22 161
822, instal·lat (P - 401)

347,74 1,000 347,74

20 EHT1U030 u Sensor de llum exterior de dia entrant de superficie tipus LSD, amb
connexio mitjançant moduls de control de regulacio en funcio de la
llum diurna DSI/DALI, de LUXMATE ref.20 731 906 (P - 399)

92,47 8,000 739,76

21 EH614190 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat antipànic, encastada
en sostre, model MCA-4190 1x2W, BL.ST, instal·lada (P - 395)

144,07 28,000 4.033,96

22 EH614195 u Llumenera d'emergència LED per a enllumenat d'evacuació,
encastada en sostre, model MCA-4195 1x2W, BL Basic, Emp/ES.ST,
instal·lada (P - 396)

120,62 7,000 844,34

23 EH61AA34 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt
rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un
grau de protecció IP 425, col.locat enrasat en sostre o paret, tipus Sol
N5S amb caixa ref. KENTB ó KENPB de Daisalux o equivalent (P -
397)

77,27 7,000 540,89

24 EH2D1MND u Llumenera decorativa tipus minidownlight, amb tecnologia LED,
ORBIT de Lledó, amb 3 led de 3W, 3x3W, D80x66 12º, col.locada
encastada (P - 379)

78,00 14,000 1.092,00

25 FHNK41BE u Llumenera per a encastar quadrada de costat 250 mm, per a exteriors,
d'abalissament amb 1 làmpada d'hal·logenurs metàl·lics HIT-CE
35W/830, G12, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos metàl.lic,
referència BEGA model 2278, inclosa làmpada CDM-T 235/830 G12
de 3500 lm, de Philips, BEGA 490 Carc.P/BE-2332-33, BEGA 090,
grau de protecció IP-65, IK10, muntat encastat (P - 544)

300,09 8,000 2.400,72

TOTAL Subapartat 01.ON.06.03.02.01 51.191,96

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 05 Climatització i ventilació

Apartat 01 Producció de fred i calor

euros
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1 EED5MMY2 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant VRF per
a sistemes de 2 tubs, amb ventilador axial, per a 26 unitats interiors
com a màxim, de 73 kW de potència tèrmica en fred i 81,5 kW en
calor, de 29,31 kW de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 3 compressors hermètics rotatius
tipus Scroll i fluid frigorífic R410A, model MMY-MAP2614HT8 (26HP)
de TOSHIBA o equivalent, amb desguassos, bomba de drenatge,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal.lació, inclos el trasllat des de peu de
camio fins a sala d'instal·lacions, col.locada (P - 254)

22.786,62 1,000 22.786,62

2 EEZG4001 kg Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus R-407c i/o R-410A (P -
285)

12,04 26,000 313,04

TOTAL Apartat 01.ON.06.05.01 23.099,66

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 05 Climatització i ventilació

Apartat 02 Distribució

1 EF5ABT14 u Distribuidor frigorífic de connexió en T, en coure, amb aïllament,
model RBM-BT14E de Toshiba (P - 295)

207,45 1,000 207,45

2 EF5ABY55 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament,
model RBM-BY55E de Toshiba (P - 296)

87,65 10,000 876,50

3 EF5AY105 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament,
model RBM-BY105E de Toshiba (P - 297)

111,95 5,000 559,75

4 EF5AY205 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament,
model RBM-BY205E de Toshiba (P - 298)

187,55 2,000 375,10

5 EF5AY305 u Distribuidor frigorífic de connexió en Y, en coure, amb aïllament,
model RBM-BY305E de Toshiba (P - 299)

386,55 1,000 386,55

6 EF5B23B2 m Tub de coure recuit d'1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal
per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P - 300)

4,27 124,000 529,48

7 EF5A42B1 m Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de
gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col.locat superficialment (P - 288)

4,87 126,500 616,06

8 EF5A53B1 m Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 289)

7,84 96,000 752,64

9 EF5A66B1 m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 290)

8,29 64,800 537,19

10 EF5A76B1 m Tub de coure semidur de 3/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 291)

9,55 15,000 143,25

11 EF5A86B1 m Tub de coure semidur de 7/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 292)

10,21 21,000 214,41

12 EF5AA6B1 m Tub de coure semidur d'1'' 1/8 de diàmetre nominal, d11,00 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat

12,05 4,500 54,23
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per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 293)

13 EF5ABAB1 m Tub de coure semidur d'1'' 3/8 de diàmetre nominal, d'1,25 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 294)

16,01 13,000 208,13

14 EFQ3F3M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 10 mm de diàmetre exterior, de
19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 12 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
alt i col.locat superficialment (P - 306)

8,32 180,500 1.501,76

15 EFQ3F4M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 12 mm de diàmetre exterior, de
19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 14 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
alt i col.locat superficialment (P - 307)

9,13 96,000 876,48

16 EFQ3F5M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 15 mm de diàmetre exterior, de
19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
alt i col.locat superficialment (P - 308)

9,59 64,800 621,43

17 EFQ3F7M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 22 mm de diàmetre exterior, de
20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
alt i col.locat superficialment (P - 309)

10,69 96,000 1.026,24

18 EFQ3F9M3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 28 mm de diàmetre exterior, de
21,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
alt i col.locat superficialment (P - 310)

12,08 4,500 54,36

19 EFQ3NAR3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 35 mm de diàmetre exterior, de 25 mm de gruix promig,
amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la
flama, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment (P - 312)

14,70 13,000 191,10

20 EFR11412 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 314)

14,09 15,000 211,35

TOTAL Apartat 01.ON.06.05.02 9.943,46

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 05 Climatització i ventilació

Apartat 03 Unitats terminals interiors

1 EEDAMD71 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2 kW de potència
tèrmica en fred i 2,5 kW en calor, de 110 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0071BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub
PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada (P - 258)

989,99 2,000 1.979,98

euros
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2 EEDAMD91 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8 kW de potència
tèrmica en fred i 3,2 kW en calor, de 39 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0091SPH, BAIXA SILUETA de TOSHIBA o equivalent, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de
condensats, tub PVC 20 mm connectat a desguàs, col.locada (P - 259)

1.450,99 1,000 1.450,99

3 EEDAD184 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,60 kW de potència
tèrmica en fred i 6,30 kW en calor, de 54 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, baixa silueta model
MMD-AP0184SPH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub
PVC 20 mm connectat a desguàs, inclosa reixeta decorativa de retorn
de dimensions segons unitat interior, col.locada (P - 255)

1.071,99 4,000 4.287,96

4 EEDAD241 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 7,1 kW de potència
tèrmica en fred i 8,0 kW en calor, de 60 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0241BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub
PVC 20 mm connectat a desguàs, , inclosa reixeta decorativa de
retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada (P - 256)

1.554,99 2,000 3.109,98

5 EEDAD361 u Unitat interior de sostre de conductes amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 11,2 kW de potència
tèrmica en fred i 12,5 kW en calor, de 107 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, model
MMD-AP0361BH de TOSHIBA o equivalent, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410A, amb bomba de drenatge de condensats, tub
PVC 20 mm connectat a desguàs, , inclosa reixeta decorativa de
retorn de dimensions segons unitat interior, col.locada (P - 257)

1.302,99 1,000 1.302,99

6 EEDDU071 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per
a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida
d'aire, de 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW en calor, de 33
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model
MMU-AP0071BH de TOSHIBA o equivalent, amb panel decoratiu,
bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20 mm connectat a
desguàs, col.locada

(P - 260)

1.389,18 11,000 15.280,98

7 EE52Q15A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1,2 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P -
251)

34,35 171,480 5.890,34

8 EE618042 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica amb una
conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 19 mm de gruix i
muntat exteriorment adherit (P - 252)

82,98 171,480 14.229,41

9 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 324)

2,69 456,000 1.226,64

10 EEV3T32E u Control remot individual per a regulació i control d'instal.lacions de
clima, model RBCAMT32E de Toshiba, instal·lat (P - 281)

93,45 19,000 1.775,55

11 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal.lat (P - 282)

4,66 950,000 4.427,00

12 EEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i
fixat al pont de muntatge (P - 267)

34,57 24,000 829,68

13 EEKCA3FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 10´´ (250 mm) de diàmetre,
regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor
circular (P - 271)

27,64 24,000 663,36

14 EEK21KA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 266)

52,89 18,000 952,02
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15 EEK21K77 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 265)

45,02 8,000 360,16

16 EEKB1D33 u Panel difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer, tipus Clip-In de LLEDÓ,
acabat lacat blanc de 600 mm de costat, RAL9010, de 24 sortides,
amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular
de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i amb comporta de
regulació, muntat suspès al sostre (P - 270)

201,37 4,000 805,48

TOTAL Apartat 01.ON.06.05.03 58.572,52

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 05 Climatització i ventilació

Apartat 04 Ventilació i extracció

1 EEDDV100 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de
calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 1000m3/h, per
a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model VN-1000-SE de
TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports
al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20
mm connectat a desguàs, col.locada

(P - 261)

2.932,22 1,000 2.932,22

2 EEDDVN80 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de
calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 800m3/h, per
a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model VN-800-SE de
TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports
al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20
mm connectat a desguàs, col.locada

(P - 264)

2.677,22 2,000 5.354,44

3 EEDDVN50 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de
calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 500m3/h, per
a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model VN-500-SE de
TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports
al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20
mm connectat a desguàs, col.locada

(P - 263)

2.042,22 1,000 2.042,22

4 EEDDVN25 u Unitat de tractament d'aire de ventilacio amb recuperacio entalpica de
calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 250m3/h, per
a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A, model VN-250-SE de
TOSHIBA o equivalent, accessoris de muntatge i fixacio amb suports
al forjat, pes 43kg, bomba de drenatge de condensats, tub PVC 20
mm connectat a desguàs, col.locada

(P - 262)

1.342,22 1,000 1.342,22

5 EE52Q15A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1,2 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P -
251)

34,35 266,200 9.143,97

6 EE618042 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica amb una
conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 19 mm de gruix i
muntat exteriorment adherit (P - 252)

82,98 266,200 22.089,28

7 EEM3B112 u Extractor heliocentrífug temporitzat, monofàsic per a 230 V, de 100
mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en
conducte (P - 272)

107,38 7,000 751,66

8 EEK92407 u Boca extracció de 100 mm de diàmetre i fixat  (P - 268) 21,72 7,000 152,04

euros
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9 EEK93407 u Persiana de sobrepressió amb lames metàl·liques amb sortida de 250
mm de diàmetre i fixada a paret  (P - 269)

57,67 7,000 403,69

10 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
(P - 249)

16,16 39,000 630,24

11 EEK21KA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 266)

52,89 50,000 2.644,50

12 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
(P - 250)

33,19 42,000 1.393,98

13 E7DZB3RI u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència
al foc EI-120, segons UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat
en PVC, de dimensions 250x250mm, de MADEL, MORGUI o
equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització,
amb certificat d'homologació   (P - 103)

177,20 2,000 354,40

14 E7DZB3R2 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència
al foc EI-120, segons UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat
en PVC, de dimensions 200x225mm, de MADEL, MORGUI o
equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització,
amb certificat d'homologació   (P - 101)

134,20 2,000 268,40

15 E7DZB3R3 u Reixeta tallafocs material intumescent termoexpansiu, amb resistència
al foc EI-120, segons UNE-EN-1634-1, construida en silicat sòdic folrat
en PVC, de dimensions 175x175mm, de MADEL, MORGUI o
equivalent, col·locada en envà i conducte de ventilació/climatització,
amb certificat d'homologació   (P - 102)

130,20 2,000 260,40

TOTAL Apartat 01.ON.06.05.04 49.763,66

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 05 Climatització i ventilació

Apartat 05 Control centralitzat

1 EEV3BMS1 u Centraleta remota per a control individual fins a 128 unitats interiors
per a regulació i control centralitzat de clima, model
BMS-CM1280FTLE SMART CONTROL de Toshiba, per a controlar tot
el sistema via ordinador PC, amb monitorització de consums, control
via ethernet i VPN, instal·lat (P - 280)

3.326,75 1,000 3.326,75

2 EEV31HE1 u Comandament de control per intercanviadors, model NRC01HE de
Toshiba, instal·lat (P - 279)

113,45 5,000 567,25

3 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal.lat (P - 282)

4,66 100,000 466,00

4 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de
l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal (P - 508)

1,49 855,000 1.273,95

TOTAL Apartat 01.ON.06.05.05 5.633,95
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Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 05 Climatització i ventilació

Apartat 06 Ajudes de paleteria
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1 PPAUUCLI pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de
paleta a les instal·lacions de climatització i ventilació (P - 576)

2.350,00 1,000 2.350,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.05.06 2.350,00

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX
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Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 06 Audiovisuals, dades i control

Apartat 01 Xarxa integrada de veu i dades

1 EP74E312 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de
800x600x500 mm (alçària x amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, col.locat sobre el sòcol (P - 514)

358,93 1,000 358,93

2 EP7E11CF u Switch de 24 ports 10/100Mbps, per a armari tipus Rack 19´´, amb
alimentació a 230 V. Col·locat i provat
(P - 516)

536,50 4,000 2.146,00

3 EP7Z21XC u Caixa repartidora amb suport portarregletes i regletes de tall per a 50
parells, muntada superficialment i connectada
(P - 521)

159,21 2,000 318,42

4 EP7Z21CV u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de
plàstic sense halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12
regletes de 10 parells, muntada superficialment (P - 519)

36,21 2,000 72,42

5 EP7Z21LK u Regleta de tall i prova amb una capacitat de 10 parells, amb inserció
del conductor per desplaçament de l'aïllant, amb suport i caràtula
indicativa
(P - 520)

21,56 1,000 21,56

6 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de
l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal (P - 508)

1,49 655,000 975,95

7 EG22H811 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 330)

1,61 655,000 1.054,55

8 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament (P - 517)

234,13 4,000 936,52

9 EP7Z2161 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís
tipus rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, extraïble, amb 6 connectors del
tipus MTRJ per a fibres multimode, col.locada (P - 518)

242,49 1,000 242,49

10 EP7394D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample
doble, amb connector RJ45 quàdruple, categoria 6 UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada
sobre caixa o bastidor (P - 513)

33,92 18,000 610,56

11 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
muntat sobre suport de mòdul ample (P - 512)

10,92 98,000 1.070,16

12 EP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un
interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
i muntatge horitzontal, col.locada (P - 523)

156,45 1,000 156,45

13 EP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot,

106,13 1,000 106,13

euros
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col.locat (P - 522)
14 EP4A2211 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode

62,5/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció
interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN
50265, instal.lat (P - 510)

3,65 25,000 91,25

15 EP4AACB1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres del tipus
multimode 50/125, estructura interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, armadura metàl.lica, amb coberta de polietilè,
instal.lat (P - 511)

8,45 150,000 1.267,50

16 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 541)

3,65 50,000 182,50

17 EP7E111C u Antenna per a connectivitat informàtica sense fils Wi-Fi de 2,4GHz,
col.locat i connectat (P - 515)

41,34 2,000 82,68

18 EP412024 m Cable per a transmissió de dades/video/TV, HDMI, VGA, inclosos els
connectors des d'armari en sala premsa fins a projector en fals sostre,
col.locat en tub (P - 507)

10,13 20,000 202,60

TOTAL Apartat 01.ON.06.06.01 9.896,67

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX
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Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 06 Audiovisuals, dades i control

Apartat 02 Instal.lació interfonia

1 EP221L33 u Placa exterior (placa de carrer) digital de porter electronic digital, amb
sistema de fonia (modular i integrat). modul de control i swicht de
codificacio amb polsadors i tarjeter doble. presentacio en alumini
extrusionat de 130 mm. dimensions placa 262x130 mm. marca auta
decor- f s3 101, d'un polsador. totalment instal.lada i encastada. (P -
498)

111,69 1,000 111,69

2 EP223T49 u Caixa per encastar decor auta placa s3. (placa de carrer). dimensions
caixa 136x248x60 mm. totalment instal.lada i encastada. (P - 499)

9,23 1,000 9,23

3 EP21AT32 u Modul de control digital pt+coax. (P - 497) 120,25 3,000 360,75
4 EP213102 u Alimentador per sistemes d'audio i video. font d'alimentacio conmutada

alimentacio 220/240 vac 50hz, 18va. sortida 12 vac i 24 vcc. muntatge
en carril din de 10 espais. elements de subjecció i accessoris per el
seu muntatge i connexionat. totalment muntat i en perfecte
funcionament marca auta model atf-98. (P - 496)

130,33 2,000 260,66

5 EP213005 u Alimentador de videoporter digital, per utilitzar quan hi ha diversos
accessos, per a la il.luminació dels targeters i l'obreportes dels
accessos que no estan directament connectats a l'alimentador
principal. muntatge en carril din de 6 espais o directe a paret.
alimentació 220/240 vca 50hz 18va. tensió de sortida 12 vac (1 a).
elements de subjecció i accessoris per el seu muntatge i connexionat.
totalment muntat i en perfecte funcionament. marca auta, model atf-12
o similar equivalent. (P - 495)

64,75 1,000 64,75

6 EP255229 u Telèfon auta decor digital. disposa de 2 leds indicadors: de telèfon
desactivat i de línia ocupada i de 2 polsadors (obreportes i auxiliar).
polsador d'obertura lateral que permet accionar l'obreportes sense
necessitat de despenjar. s'instal•la amb cable de 4 conductors.
instal•lat i comprovat. model:  pe202003 (P - 501)

80,95 2,000 161,90

7 EP24P20A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de
desbloqueig, encastat a la porta amb funda (P - 500)

89,06 1,000 89,06

8 EG151812 u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 120x120 mm, amb grau de
proteccio normal i muntada superficialment (P - 318)

12,49 3,000 37,47

euros
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9 EP272013 m Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació normal i col.locat en tub
(P - 502)

6,20 27,500 170,50

10 EG22H811 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 330)

1,61 27,500 44,28

TOTAL Apartat 01.ON.06.06.02 1.310,29

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 06 Audiovisuals, dades i control

Apartat 03 Televisió

1 EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret
interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM,
col.locat (P - 494)

35,11 1,000 35,11

2 EP11U010 u Antena de TV per banda IV-V (UHF) de la serie Super Espectral Color,
amb guany tipic de 13 dB, amb alta relació davant-darrera típica de 29
dB, tipus Fesa 813N de Hirschmann o equivalent, instal.lada (P - 485)

154,66 1,000 154,66

3 EP11U110 u Antena de FM per banda II amb dipol en forma de U, omnidireccional,
amb guany de 0 dB, tipus Fadi UI R de Hirschmann o equivalent,
instal.lada (P - 486)

135,84 1,000 135,84

4 EP121904 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per planta i baixant,
amb un total de 18 connexions i muntat en armari tancat (P - 487)

518,22 1,000 518,22

5 EP1219C4 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de
material plàstic, muntada superficialment, atenuació 25dB. Inclou
resistències 75 Ohms de final de xarxa
(P - 488)

42,56 1,000 42,56

6 EP1219C5 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de
material plàstic, muntada superficialment, atenuació 20dB. Inclou
resistències 75 Ohms de final de xarxa
(P - 489)

42,56 2,000 85,12

7 EP1219C6 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de
material plàstic, muntada superficialment, atenuació 15dB. Inclou
resistències 75 Ohms de final de xarxa
(P - 490)

42,56 1,000 42,56

8 EP1219C7 u Caixa de derivació amb 8 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de
material plàstic, muntada superficialment, atenuació 10dB. Inclou
resistències 75 Ohms de final de xarxa

(P - 491)

42,56 1,000 42,56

9 EP141212 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal,
amb tapa, de preu mitjà, encastada (P - 492)

16,33 2,000 32,66

10 EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub (P - 493) 1,17 50,000 58,50
11 EG6211FP u Marc exterior per presa TV serie 82, marc metall noble alumini-grafit,

de SIMON o equivalent, encastat (P - 364)
10,22 2,000 20,44

TOTAL Apartat 01.ON.06.06.03 1.168,23

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 06 Audiovisuals, dades i control

Apartat 04 Canalització i registre

euros
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1 EPDZ61BJ u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal.lacions d'ICT, de
plàstic sense halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12
regletes de 10 parells, muntada superficialment (P - 525)

229,14 1,000 229,14

2 EPDZ61BX u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster
reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de fusta
hidrofugada, de 330x430x200 mm, muntat superficialment (P - 526)

129,80 1,000 129,80

3 EPD311C2 u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer
lacat i porta de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta
hidrofugada, de 500x500x150 mm, muntat superficialment (P - 524)

113,75 5,000 568,75

4 EG22KA15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort (P - 332)

1,75 96,000 168,00

5 EG22KB15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort (P - 333)

2,34 96,000 224,64

6 EG22K811 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat (P - 331)

1,25 96,000 120,00

7 EG2DB502 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció
200x60 mm2, muntada superficialment (P - 341)

33,18 10,000 331,80

8 EH612225 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència
de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret (P - 394)

74,67 2,000 149,34

9 EG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 367)

10,71 1,000 10,71

10 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 371)

9,94 1,000 9,94

11 EG145BZ4 u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a 6 fileres
de 33 mòduls, inclou accessoris i p.p d'accessoris, muntada
superficialment (P - 315)

113,01 1,000 113,01

12 EHA1H2Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada
superficialment al sostre (P - 398)

42,77 1,000 42,77

13 EG146B33 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl.lica amb porta, per
a sis fileres de trenta-tres mòduls i muntada superficialment (P - 316)

258,31 1,000 258,31

TOTAL Apartat 01.ON.06.06.04 2.356,21

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 06 Audiovisuals, dades i control

Apartat 05 Megafonia

1 EP31U031 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 90 W, potència de
sortida, 60W RMS, amb alimentació phantom, prioritat d'avisos,
selector de 6 entrades auxiliars, dimensions 425x85x275mm de fons,
equivalent a 2U rack 19'', model MAX-62 de FONESTAR, instal.lat (P -
503)

513,38 1,000 513,38

euros
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2 EP33U111 u Micròfon inalàmbric de mà amb càpsula dinàmica unidireccional d'alta
qualitat, i receptor compacte VHF 174 a 194MHz, dimensions
220x40x114mm, controls de volum, model MSH-110 de FONESTAR
(P - 504)

184,68 1,000 184,68

3 EP33U112 u Micròfon sistema dinàmic unidireccional de sobretaula, model
FDM-625 de FONESTAR, impedància 600 ohm (P - 505)

75,68 1,000 75,68

4 EP35UAS9 u Altaveu empotrable de baixa impedància de 2 vies, de 40 W de
potència màxima, 20W (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 90 dB,
alimenació 100 V, d'ABS i reixeta metàl·lica rectangular, color blanc
mat, dimensions 192x279x69mm (orifici 162x242mm), model BS-40T
de FONESTAR, per a muntar encastat a sostre (P - 506)

54,06 6,000 324,36

5 EP49U011 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, LLIURE D'HAL·LÒGENS,
paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub (P -
509)

2,77 85,000 235,45

TOTAL Apartat 01.ON.06.06.05 1.333,55

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 06 Audiovisuals, dades i control

Apartat 06 Ajudes a paleteria

1 PPAUU0G4 pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de
paleta a les instal.lacions i industrials d'audiovisuals (P - 575)

550,00 1,000 550,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.06.06 550,00

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 07 Transport vertical

Apartat 01 Transport vertical

1 EL79U18N u Ascensor elèctric sense sala de màquines, per a 8 persones (630 kg),
vel.1 m/s amb variació de frecuència, sistema d´accionament de 2
velocitats, 4 parades (9 m), 1 embarcament, contrapes lateral
maniobra universal simple: Cabina gama C3 de 110x140cm. d'acer
inox ( plus ), mig mirall al fons, i sense miralls laterals, sostre acer inox
i iluminació modular sense halógenes I policarbonat cel.lular, panell de
comandament d'acer inox, passamà d'acer inox en el fons, fronts
d'acer inox ( plus ) i rodapeu d'acer inox anon. Portes telescòpiques de
dues fulles normals de 800x2000 mm d'acer inox (plus), amb detector
fotocèdul.la, accionament amb velocitat regulada mitjançant variació
de frequència ( normativa foc EN81/58 ( E120 ). Senyalització de
cabina amb pulsador electromecànic antivandàlic, amb estela
lluminosa amb Braille, indicador de posició de set segments,
Senyalització en plantes amb pulsador electromecànic antivandàlic,
amb estela lluminosa amb Braille, sense indicador de posició. Amb
alarma i enllumenat d'emergència, pulsador d'obertura de portes,
indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega. Guies, perfils i cables
Escaleta en fosa, teleservei 24 h, rosari d'ilunminació en recinte.
Quadre i cablejat elèctric. Inclós tràmits de legalització i taxes
d'inscripció en registre aparells elevadors (R.A.E.). Instal.lat i posta en
marxa

(P - 449)

17.436,07 1,000 17.436,07

euros
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2 E9B412CK m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara
polida i abrillantada, tipus 2, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 158)

173,79 1,590 276,33

TOTAL Apartat 01.ON.06.07.01 17.712,40

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 07 Transport vertical

Apartat 02 Ajudes a paleteria

1 PPAUTRAN pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de
paleta a la instal.lació de transport vertical (P - 571)

450,00 1,000 450,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.07.02 450,00

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 09 Protecció contra incendi

Apartat 01 Detecció i polsadors d'alarma de foc

1 EM122441 u Central de detecció d'incèndis microprocesada per a instal.lacions
analògiques, per a 4 bucles, possibilitat de connexió de fins a 159
elements per bucle, amb teclat i matriu LCD d'indicació de funcions i
d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'alarma i
d'avaria, amb funcions d'autoanàlisi automàtic, amb envoltat de planxa
d'acer i pany amb clau, compatible amb sistema HONEYWELL
existent, muntada superficialment (P - 451)

927,78 1,000 927,78

2 EM12RC03 u Bateria hermètica de plom-àcid lliure de manteniment. tensió nominal:
12vcc. capacitat nominal: 3.3 ah/20h.  (P - 452)

13,48 1,000 13,48

3 EM13RC03 u Font d'alimentació estabilitazada, regulable i cortocircuitable. caixa
metal.lica amb capacitat per bateries. alimentació: 220vca. 50hz.
sortida: 24vcc 3a. (P - 455)

138,08 1,000 138,08

4 EG21RC01 m Mànega de parell de coure flexible de secció 2x1.5 mm2 amb coberta
exterior de pvc vermella, no propagadora de flama, resistència del
conductor a 20 ºc 13.3 ohms/km. tensió de servei 500 v. (P - 327)

2,64 750,000 1.980,00

5 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 328)

0,94 75,000 70,50

6 EG222715 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 329)

0,94 425,000 399,50

7 EG2C130A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i fixada amb suports
(P - 337)

12,51 50,000 625,50

8 EM11AA21 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal.lació contra incendis
analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, de
NOTIFIER, HONEYWELL, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 450)

60,48 20,000 1.209,60

9 EM1422D3 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis analògica,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, de NOTIFIER,
HONEYWELL, muntat superficialment (P - 456)

225,91 5,000 1.129,55

euros
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10 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P -
470)

9,55 35,000 334,25

TOTAL Apartat 01.ON.06.09.01 6.828,24

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 09 Protecció contra incendi

Apartat 02 Extintors contra incendi

1 EM31262K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia
21a-113b/c, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura epoxi de color vermell, muntat en armari per a encastar a l'obra
(P - 457)

78,76 11,000 866,36

2 EM31359K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat encastat a obra (P - 458)

269,21 3,000 807,63

TOTAL Apartat 01.ON.06.09.02 1.673,99

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 09 Protecció contra incendi

Apartat 03 Sirenes

1 EM132311 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'interior
(P - 453)

60,88 3,000 182,64

2 EM132312 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'exterior
(P - 454)

150,22 1,000 150,22

TOTAL Apartat 01.ON.06.09.03 332,86

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 09 Protecció contra incendi

Apartat 04 Ajudes a paleteria

1 PPAU4CIN PA Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta
necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis segons
projecte, inclús obertura i tapat de forats i regates, neteja i en general
tots els elements no especificats en els amidaments i que siguin
necessaris per a deixar la instal·lació totalment acabada (P - 564)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.09.04 150,00

euros
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Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 10 Protecció i seguretat

Apartat 01 Protecció patrimonial

1 EMD3144T u Central microprocessada bidireccional, amb 8 línies dobles de
detecció supervisades, per tenir 8 zones de detecció i 8 de tamper o
16 zones de detecció, ampliables a 192. programable per teclat o amb
programador. 66 codis d'usuari de 6 dígits o 99 de 4 xifres.
transmissor digital incorporat compatible amb la majoria dels formats.
admet fins a 8 particions reals amb número d'abonat diferent i fins a 24
teclats. disposa de 4 sortides auxiliars per tensió programables.
memòria de 185 posicions. possibilitat de connectar impressora
d'incidències. microinterruptor de tamper i relé auxiliar. transformador
de 25 va. dimensions: 285 x 285 x 89mm model: CR-80, marca:
caddx. referència plana fàbrega: SORSSSAUA1o equivalent. (P - 465)

292,48 1,000 292,48

2 EMD31442 u Mòdul d'expansió de 8, 16 zones o 8 zones + 8 tamper per instal·lar-lo
a la central o remotament. en aquest cas, disposa d'entrada de tamper
per la caixa que el contingui. alimentació: 12 vdc, 30 ma. model:
nx-216e. marca: caddx. referència plana fàbrega: ala 000255 o similar
equivalent. (P - 463)

107,43 1,000 107,43

3 EMD31441 u Bateria hermètica de plom-acid lliure de manteniment. tensió nominal:
12 vcc. capacitat nominal: 7 ah/20 h. dimensions: 95 x 151 x 65 mm.
(alt x llarg x ample). pes: 2,58 kg. model: dm 12-7. marca: diamec.
referència plana fàbrega: ala 006001 o similar equivalent. (P - 462)

33,97 1,000 33,97

4 EMD31206 u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircuitable en caixa
metalica amb capacitat per a 2 bateries. tensió d'alimentació 220vcc -
50 hz. sortida de tensió de treball 13,8 vcc. alimentació 6a. instal.lada i
comprovada. marca plana fàbrega model fa-1206 o similar equivalent.
(P - 461)

117,39 1,000 117,39

5 EMD31443 u Teclat per central networx i indicació lcd. tecles il·luminades
interiorment. dimensions: 162 x 134 x 25 mm. model: nx-148. marca:
caddx. referència plana fàbrega: ala 000054 o similar equivalent. (P -
464)

145,75 1,000 145,75

6 EMD41079 u Sirena exterior en abs color vermell, de 85 dba, amb llum intermitent
autoprotegida i autoalimentada per un acumulador inclòs en el
subministrament de la sirena. modell matty de plana fabrega o similar
equivalent. (P - 468)

75,13 1,000 75,13

7 EMD41004 u Sirena interior amb senyalització acústica, en caixa de plàstic blanca.
consum 110 ma a 12 vcc. nivell acústic: 110 db. dimensions: 110 x
110 x 55 mm. model: spf-60. referència plana fàbrega: ala 001004 o
similar equivalent. (P - 467)

27,08 2,000 54,16

8 EMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb
un abast longitudinal <=12 m, muntat superficialment a la paret (P -
459)

46,99 11,000 516,89

9 EMD1U012 u Ròtula de paret per fixació de detector duo. model: br1. marca: visonic.
referència plana fàbrega: ala 002895 o similar equivalent. (P - 460)

13,93 11,000 153,23

10 EMD3TAMP u Tamper de seguretat per central cr. instal.lat i comprovat. marca plana
fabrega model oss44saua1 o similar equivalent.
(P - 466)

10,26 1,000 10,26

11 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat
en tub (P - 469)

1,15 320,000 368,00

12 EG21016R m Tub rígid pvc dn=16mm, resist.imp.>2j, resist.comp.>1250n,
rig.dielèc.>2000v,rosca+superf. (P - 322)

2,44 225,000 549,00

13 EG151522 u Plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf. (P - 317) 11,92 11,000 131,12

TOTAL Apartat 01.ON.06.10.01 2.554,81

euros
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Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 06 Sistema de condicionaments i instal.lacions

Subcapitol 10 Protecció i seguretat

Apartat 02 Ajudes a paleteria

1 PPAUPRPP pa Partida alçada d'abonament íntegre d´ajuts del ram de paleta
necessaris per a la instal·lació protecció patrimonial segons projecte,
inclús obertura i tapat de forats i regates, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin necessaris per a
deixar la instal.lacio totalment acabada (P - 567)

250,00 1,000 250,00

TOTAL Apartat 01.ON.06.10.02 250,00

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 07 Equipament

Subcapitol 01 Equipament

Apartat 01 Equipament

1 EQ5BU001 u Suministre i col.locació de demunter de planxa d'acer inox AISI 316 de
1,2 mm de gruix acabat scotch, amb una aigüera d'una sina de
40x40x20 cm. integrada al demunter amb soldadura,amb desguàs,
vàlvula, sobreeixidor i forat d.35 per col.locació griferia, i presa
equipotencial del conjunt de mides 390x65 cm., amb peto frontal de 10
cm, i laterals , amb suport interior encolat de tauler DM hidròfug de 20
mm, amb suports mural, col.locat i segellat. (P - 531)

1.854,56 1,000 1.854,56

2 EQ54FEN1 m Taulell de 50-60 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió
(HPL), de 13 mm de gruix, color a definir per la DO, trassera de h.45
-50 cm inclós forats per encastar lavabos i perfileria auxiliar de suport
d'acer inox, col.locat

(P - 527)

207,20 10,300 2.134,16

3 EQ54FEN2 m Taulell de 45-30 cm d'amplària amb placa de laminat de alta pressió
(HPL), de 13 mm de gruix, color a definir per la DO, trassera de h.45
-50 cm inclós forats per encastar lavabos i perfileria auxiliar de suport
d'acer inox, col.locat

(P - 528)

150,76 2,900 437,20

4 EQ54UM08 u Moble M.8 de sota encimera de llargaria total 390 cm., format per tres
mòduls de 120x60x80cm.de dues portes batents, un mòdul de
30x60x85 amb quatre calaixos, tot amb estructura interior de tauler de
partícules de fusta de 16 mm. acabat Sef de color blanc, muntat
recolçat cada mòdul sobre quatre potes amb sistema d'anivellament,
portes amb tauler de partícules de fusta acabat amb formica blanca
SEF a les dues cares, frontisses blum tapaboques, tiradors de barilla
cromada de 10 cm., prestages interiors de tauler melamínic de 19
mm., i sòcol de tauler hidròfug acabat d'acer inox de 7 cm. d'alçada,
col.locat (P - 529)

1.561,76 1,000 1.561,76

5 EQ54UM09 u Moble M.9 de s llargaria total 329 cm., format per tres mòduls de
94x40x75cm.de dues portes batents, un mòdul de 47x40x75 d'una
fulla batent, tot amb estructura interior de tauler de partícules de fusta
de 16 mm. acabat amb xapa de faig vernissat, muntat sobre el
paviment, portes amb tauler de partícules de fusta acabat amb xapa
de fusta vernissada, frontisses blum tapaboques, prestages interiors
de tauler de partícules de fusta de 19 mm.xapada amb faig i vernissat,
i tauler superior de mides 329x40 cm. amb tauler de partícules de
fusta acabat amb xapa de fusta vernissada, col.locat (P - 530)

1.661,76 1,000 1.661,76

euros
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TOTAL Apartat 01.ON.07.01.01 7.649,44

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 08 Urbanització

Subcapitol 01 Urbanització

Apartat 01 Moviment de terres

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

3,02 85,490 258,18

2 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 31) 3,86 31,482 121,52
3 E222222U m3 Excavació de rases i pous de fins a 3,5 m de fondària, en terreny fluix,

amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 24)
5,43 24,430 132,65

4 FR2G3A81 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants
mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al
25 % (P - 546)

7,13 2,000 14,26

TOTAL Apartat 01.ON.08.01.01 526,61

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 08 Urbanització

Subcapitol 01 Urbanització

Apartat 02 Sistema estructural

Subapartat 01 Fonamentació

1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 44)

10,54 26,745 281,89

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no
adherida (P - 94)

1,15 2,960 3,40

3 E31521GU m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 33)

71,87 24,555 1.764,77

4 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases i pous (P - 35)

1,22 1.321,478 1.612,20

5 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 36) 18,48 2,220 41,03
6 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de

500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir,
col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb
formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6,
col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades.
m2 de superfície realment executada (P - 1)

35,32 8,880 313,64

TOTAL Subapartat 01.ON.08.01.02.01 4.016,93

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 08 Urbanització

Subcapitol 01 Urbanització

Apartat 02 Sistema estructural

euros
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Subapartat 02 Murs

1 E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 49)

97,08 22,012 2.136,92

2 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs (P - 53)

1,39 2.182,040 3.033,04

3 E4D2U110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les dues
cares, per a murs de base rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 7
m d'alçària, com a màxim (P - 63)

45,06 62,950 2.836,53

4 E4D2U106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb taulers fenòlics,
per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, per a deixar el
formigó vist de 7 m. d'alçària, com a màxim (P - 62)

53,30 20,520 1.093,72

5 E4F2BD7G m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2 (P - 70)

247,28 3,068 758,66

TOTAL Subapartat 01.ON.08.01.02.02 9.858,87

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 08 Urbanització

Subcapitol 01 Urbanització

Apartat 04 Sistema d'acabats

1 E9G2468K m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols
de quars gris (P - 163)

126,55 1,100 139,21

2 E9Z4AA16 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, per a l'armadura de lloses de formigó (P - 172)

3,53 85,910 303,26

3 E881M130 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat,
col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat (P
- 132)

21,17 23,230 491,78

4 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 535)

28,62 13,288 380,30

5 E9G11CN1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb malla
electrosoldada (P - 162)

19,17 6,660 127,67

6 E9GZU010 m2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris (P - 164)

3,08 6,660 20,51

7 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 150)

16,83 96,015 1.615,93

8 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 66)

27,46 0,976 26,80

9 F9F16241 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P
- 537)

23,07 111,135 2.563,88

10 E9VZUFOR m Formació d'esglaó amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, armadura d'acer en barres
corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 170)

23,70 6,000 142,20

11 E9V2AMUB m Esglaó de pedra artificial acabat llis de motlle d'una peça secció en
tipus L, de mides aprox 30 x 16 cm., col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P -

38,29 7,550 289,09

euros
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168)
12 F9F5U035 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 7

cm de gruix, tipus llosa Vulcano de Breinco o equivalent, col.locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
reblert de junts amb sorra fina (P - 538)

36,68 18,750 687,75

13 F6A1U155 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per una d'una fulla batent de
100x220 cm. i una part fixa de 55x220 cm,,formades per muntants de
tubular 60.40.2 separats 60 mm, muntats verticalment soldats sobre
basidor de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i
rodo horitzontal d.8mm. Fulla pivotants sobre pilar de perfil metàl.lic
60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot d'acer galvanitzat en
calent

(P - 533)

2.089,83 1,000 2.089,83

14 F6A1U340 m Conjunt de tanca metàl.lica formada per dues fulles batents de
110x220 cm. i una 210x220 cm,,formades per muntants de tubular
60.40.2 separats 60 mm, muntats verticalment soldats sobre basidor
de tubs 60.60.3 i planxes metàl.liques de 2 mm. de gruix., i rodo
horitzontal d.8mm. Fulles pivotants sobre pilars de perfil metàl.lic
60.600.6+pletina d'inèrcia 100.10, pany i clau, tot d'acer galvanitzat en
calent

(P - 534)

3.431,90 1,000 3.431,90

15 EB12ESEX m Barana B.E.1. d'acer per escala exterior, formada per travesser
superior , travesser intermig i muntants per pletina 45.8 , de 95 cm
d'alçada d'acer galvanitzar, ancorada amb cargols a pletina d'escala,
per pintar posteriorment
(P - 211)

41,78 16,150 674,75

16 F9I1U001 m3 Paviment continu Aripaq d'aglomerat d'àrid o sauló i lligant a base de
calcí de vidre amb acabat grà lliure de 6 cm. de gruix, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i compactació.

(P - 539)

18,98 129,800 2.463,60

17 F9917MET u Escossell circular de d.80 cm. format per pletina galvanitzada en
calent 100.10 mm. , col.locada sobre ancoratges de formigó
HM-20/P/10/I (P - 536)

28,61 2,000 57,22

18 E442G025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i gqalvanitzat en calent, col.locat a l'obra amb
cargols (P - 47)

1,90 77,715 147,66

19 PPAUREBA pa Partida alçada d'abonament íntegre per la reparació i repasos del
lateral de la paret del baluard (P - 568)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Apartat 01.ON.08.01.04 15.853,34

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 08 Urbanització

Subcapitol 01 Urbanització

Apartat 07 Equipament

1 FQ132124 m Banc de formigó gris, secció rectangular 80x40 cm ( tipus U invertida )
acabat llis de color gris sense respatller tapat lateralment, col.locat
sobre muret  (P - 545)

326,18 7,400 2.413,73

2 EB42U001 m2 Escala metàl.lica exterior SE.1 formada per estructura de zanques de
pletina 220.12, perfils T.40.5. per ancoratge i suport de esglaons, tot
galvanitzat en calent, esglaons de planxa gofrada d'acer galvanitzat de
3 mm. de gruix cargolats sobre perfil T.40, de tres tramades amb un
total de 24 graons i tres replans intermitjos, de 100 cm. d'amplada,
col.locada ancorada al mur.

4.367,07 1,000 4.367,07

euros
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(P - 214)

TOTAL Apartat 01.ON.08.01.07 6.780,80

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra ON Obra nova

Capitol 08 Urbanització

Subcapitol 03 Jardineria

1 E225AR70 m3 Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat
reciclat de formigó, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 29)

20,73 0,050 1,04

2 ER3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i
garbellada, a granel, amb mitjans manuals (P - 532)

96,37 0,250 24,09

3 FR452610 u Subministrament mimosa (Acacia dealbata) d'alçària 2,5 a 3 m, en
contenidor (P - 547)

25,20 2,000 50,40

4 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor,
amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 548)

19,12 2,000 38,24

TOTAL Subcapitol 01.ON.08.03 113,77

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra PA Partides alçades

Capitol 01 Partides alçades

1 PPA0U001 pa Partida alçada de previsió per demandes de la Propietat i/o DF. a
justificar  (P - 563)

7.500,00 1,000 7.500,00

TOTAL Capitol 01.PA.01 7.500,00

Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX

Subobra SS Seguretat i salut

Capitol 01 Seguretat i salut

1 PPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat  i Salut. (P - 561)

15.184,79 1,000 15.184,79

TOTAL Capitol 01.SS.01 15.184,79

euros
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NIVELL 5: Apartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.ON.00.01.01  Enderrocs 9.465,71
Subcapitol 01.ON.00.01  Enderrocs 9.465,71

Apartat 01.ON.01.01.01  Moviment de terres 5.974,88
Subcapitol 01.ON.01.01  Moviment de terres 5.974,88

Apartat 01.ON.03.01.01  Soleres 23.563,21
Subcapitol 01.ON.03.01  Envolvent sota rasant 23.563,21

Apartat 01.ON.03.02.01  Cobertes 41.645,70
Apartat 01.ON.03.02.02  Façanes 97.384,38
Apartat 01.ON.03.02.04  Fusteria i serralleria exterior 73.779,79
Apartat 01.ON.03.02.05  Acabats exteriors 12.503,39
Subcapitol 01.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 225.313,26

Apartat 01.ON.04.01.01  Envans i elements divisòris 81.691,71
Apartat 01.ON.04.01.02  Fusteria i serralleria interior 37.647,64
Subcapitol 01.ON.04.01  Elements divisoris verticals 119.339,35

Apartat 01.ON.04.02.02  Cel rasos 23.896,77
Subcapitol 01.ON.04.02  Elements divisoris horitzontals 23.896,77

Apartat 01.ON.05.01.01  Enguixats i arrebossats 273,56
Apartat 01.ON.05.01.02  Enrajolats, aplacats i folrats 18.978,82
Apartat 01.ON.05.01.03  Estucats i pintats 7.323,81
Subcapitol 01.ON.05.01  Revestiments de paraments verticals 26.576,19

Apartat 01.ON.05.02.01  Enguixats i arrebossats 402,62
Apartat 01.ON.05.02.02  Estucats i pintats 1.846,12
Apartat 01.ON.05.02.03  Paviments 33.853,10
Subcapitol 01.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 36.101,84

Apartat 01.ON.06.01.01  Evacuació d'aigües (clavegueram i drenatge) 16.843,25
Apartat 01.ON.06.01.02  Evacuació de residus 6.850,34
Apartat 01.ON.06.01.03  Aixetes, sanitaris i accessoris 18.949,68
Apartat 01.ON.06.01.04  Ajudes de paleteria 1.100,00
Subcapitol 01.ON.06.01  Sanejament 43.743,27

Apartat 01.ON.06.02.01  Distribució i regulació 6.286,36
Apartat 01.ON.06.02.02  Producció ACS 12.399,40
Apartat 01.ON.06.02.03  Producció ACS ( plaques solars ) 19.912,03
Apartat 01.ON.06.02.04  Ajudes a paleteria 1.350,00
Subcapitol 01.ON.06.02  Aigua 39.947,79

Apartat 01.ON.06.03.01  Electricitat 69.320,84
Apartat 01.ON.06.03.02  Enllumenat interior 51.191,96
Subcapitol 01.ON.06.03  Electricitat 120.512,80

Apartat 01.ON.06.05.01  Producció de fred i calor 23.099,66
Apartat 01.ON.06.05.02  Distribució 9.943,46
Apartat 01.ON.06.05.03  Unitats terminals interiors 58.572,52
Apartat 01.ON.06.05.04  Ventilació i extracció 49.763,66
Apartat 01.ON.06.05.05  Control centralitzat 5.633,95
Apartat 01.ON.06.05.06  Ajudes de paleteria 2.350,00
Subcapitol 01.ON.06.05  Climatització i ventilació 149.363,25

euros
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Apartat 01.ON.06.06.01  Xarxa integrada de veu i dades 9.896,67
Apartat 01.ON.06.06.02  Instal.lació interfonia 1.310,29
Apartat 01.ON.06.06.03  Televisió 1.168,23
Apartat 01.ON.06.06.04  Canalització i registre 2.356,21
Apartat 01.ON.06.06.05  Megafonia 1.333,55
Apartat 01.ON.06.06.06  Ajudes a paleteria 550,00
Subcapitol 01.ON.06.06  Audiovisuals, dades i control 16.614,95

Apartat 01.ON.06.07.01  Transport vertical 17.712,40
Apartat 01.ON.06.07.02  Ajudes a paleteria 450,00
Subcapitol 01.ON.06.07  Transport vertical 18.162,40

Apartat 01.ON.06.09.01  Detecció i polsadors d'alarma de foc 6.828,24
Apartat 01.ON.06.09.02  Extintors contra incendi 1.673,99
Apartat 01.ON.06.09.03  Sirenes 332,86
Apartat 01.ON.06.09.04  Ajudes a paleteria 150,00
Subcapitol 01.ON.06.09  Protecció contra incendi 8.985,09

Apartat 01.ON.06.10.01  Protecció patrimonial 2.554,81
Apartat 01.ON.06.10.02  Ajudes a paleteria 250,00
Subcapitol 01.ON.06.10  Protecció i seguretat 2.804,81

Apartat 01.ON.07.01.01  Equipament 7.649,44
Subcapitol 01.ON.07.01  Equipament 7.649,44

Apartat 01.ON.08.01.01  Moviment de terres 526,61
Apartat 01.ON.08.01.02  Sistema estructural 13.875,80
Apartat 01.ON.08.01.04  Sistema d'acabats 15.853,34
Apartat 01.ON.08.01.07  Equipament 6.780,80
Subcapitol 01.ON.08.01  Urbanització 37.036,55
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

915.051,56
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.ON.00.01  Enderrocs 9.465,71
Capitol 01.ON.00  Enderrocs 9.465,71

Subcapitol 01.ON.01.01  Moviment de terres 5.974,88
Capitol 01.ON.01  Moviment de terres 5.974,88

Subcapitol 01.ON.02.01  Fonamentació 89.185,73
Subcapitol 01.ON.02.03  Estructura 104.665,40
Capitol 01.ON.02  Sistema estructural 193.851,13

Subcapitol 01.ON.03.01  Envolvent sota rasant 23.563,21
Subcapitol 01.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 225.313,26
Capitol 01.ON.03  Sistema envolvent 248.876,47

Subcapitol 01.ON.04.01  Elements divisoris verticals 119.339,35
Subcapitol 01.ON.04.02  Elements divisoris horitzontals 23.896,77
Capitol 01.ON.04  Sistema de compartimentació 143.236,12

Subcapitol 01.ON.05.01  Revestiments de paraments verticals 26.576,19
Subcapitol 01.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 36.101,84
Capitol 01.ON.05  Sistema d'acabats interiors 62.678,03

Subcapitol 01.ON.06.01  Sanejament 43.743,27

euros



Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Subcapitol 01.ON.06.02  Aigua 39.947,79
Subcapitol 01.ON.06.03  Electricitat 120.512,80
Subcapitol 01.ON.06.05  Climatització i ventilació 149.363,25
Subcapitol 01.ON.06.06  Audiovisuals, dades i control 16.614,95
Subcapitol 01.ON.06.07  Transport vertical 18.162,40
Subcapitol 01.ON.06.09  Protecció contra incendi 8.985,09
Subcapitol 01.ON.06.10  Protecció i seguretat 2.804,81
Capitol 01.ON.06  Sistema de condicionaments i instal.lacions 400.134,36

Subcapitol 01.ON.07.01  Equipament 7.649,44
Capitol 01.ON.07  Equipament 7.649,44

Subcapitol 01.ON.08.01  Urbanització 37.036,55
Subcapitol 01.ON.08.03  Jardineria 113,77
Capitol 01.ON.08  Urbanització 37.150,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.109.016,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capitol 01.GR.01  Residus d'excavació 13.811,14
Capitol 01.GR.02  Residus de construcció 15.961,43
Subobra 01.GR  Gestió de residus 29.772,57

Capitol 01.ON.00  Enderrocs 9.465,71
Capitol 01.ON.01  Moviment de terres 5.974,88
Capitol 01.ON.02  Sistema estructural 193.851,13
Capitol 01.ON.03  Sistema envolvent 248.876,47
Capitol 01.ON.04  Sistema de compartimentació 143.236,12
Capitol 01.ON.05  Sistema d'acabats interiors 62.678,03
Capitol 01.ON.06  Sistema de condicionaments i instal.lacions 400.134,36
Capitol 01.ON.07  Equipament 7.649,44
Capitol 01.ON.08  Urbanització 37.150,32
Subobra 01.ON  Obra nova 1.109.016,46

Capitol 01.PA.01  Partides alçades 7.500,00
Subobra 01.PA  Partides alçades 7.500,00

Capitol 01.SS.01  Seguretat i salut 15.184,79
Subobra 01.SS  Seguretat i salut 15.184,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.161.473,82
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.GR  Gestió de residus 29.772,57
Subobra 01.ON  Obra nova 1.109.016,46
Subobra 01.PA  Partides alçades 7.500,00
Subobra 01.SS  Seguretat i salut 15.184,79
Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX 1.161.473,82
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.161.473,82
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros

Edifici Annex. Plaça Arena Tarraco. TAP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 4

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost T.74.ANNEX 1.161.473,82

1.161.473,82

euros
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5. PR. PRESSUPOST  
 

ÚLTIM FULL 



 

 
 
 
      PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
  
 
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1.161.473,82 
 
 
 13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.161.473,82 150.991,60 
 
 6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE    1.161.473,82 69.688,43 
 
 Subtotal 1.382.153,85 
 
 21,00 % IVA SOBRE 1.382.153,85 290.252,31 
 
  
 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE OBRA 1.672.406,16 
 
 Aquest pressupost d'execució per contracte d’obra puja a la quantitat de: 
 

( UN MILIÓ SIS-CENTS SETANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )  
 
 
 
 
 IMPORT CONTROL DE QUALITAT 13.363,74 
  
      21,00 % IVA SOBRE 13.363,74............................................................................................. 2.806,39 
 
 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT 16.170,13 
 
 
 
 Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat puja a la quantitat de: 
 
 ( SETZE MIL CENT SETAMTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) 
 
 
 
 
 
Tarragona, desembre de 2012 
 
 
L’ autor del projecte 
 
Xavier Romaní Bové  Arqte. 
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