
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE 
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

Les carreteres C-240z i TV-7044 formen part de la xarxa local de la Diputació de 
Tarragona i travessen la zona urbana de la població de la Riba. La intensitat mitjana 
diària  de trànsit  és  elevada,  amb 1.995  vehicles/dia,  i  en  especial  el  trànsit  de 
camions, amb un 3,70% de pesants respecte el total, atès les diferents fàbriques 
papereres que hi ha al mig del casc urbà  i que generen aquests fluxos.

Aquest  tram urbà té gairebé una longitud de 2.500 metres, amb unes amplades 
variables, entre els 4,5 i els 8 metres. Aquest fet fa que en bona part del tram no es 
pugui compatibilitzar el trànsit de vehicles en els dos sentits i el trànsit de vianants. 
També hi ha una sèrie de revolts perillosos i molt tancats, amb molt poca visibilitat. 
S'hi ha produït 1 accident en els darrers 5 anys. La travessera actual no té una 
continuïtat de la vorera al llarg de tota aquesta trama urbana i això fa que molts 
vianants hagin de transitar en part per la calçada, amb el conseqüent greuge pel 
que fa a la seguretat viària.

L’any 2017 es va estudiar la possibilitat de fer una variant per tal de donar resposta 
a aquesta situació. Els costos econòmics i ambientals d'aquesta solució eren alts i 
no es podia donar solució a l'accés dels vehicles pesants a les fàbriques papereres 
si aquestes no feien una inversió important per canviar el seu procés de producció, 
per tant no era possible treure el trànsit de camions de la travessera urbana. 

Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal de la xarxa local 
de carreteres de la Diputació de Tarragona, aquests trams estan catalogats com a 
trams d’actuació de Prioritat  Alta d’acord amb els criteris de Seguretat, Rendibilitat i 
de Benestar Social.

Pel que fa al criteri de seguretat, la travessera TV-7044 actual té una amplada en 
bona part de la mateixa insuficient, inferior als 6,6 metres que proposa els criteris de 
disseny del Pla Zonal per carreteres amb IMD superiors a 1.500 vehicles/dia i en 
travesseres  urbanes.   Tot  i  aquest  dèficit,  aquest  criteri  de  seguretat  seria  mig 
perquè tot aquest tram presenta poca accidentalitat.

Segons el criteri de rendibilitat la prioritat és alta, ja que la inversió necessària per 
millorar aquests trams és relativament baixa en relació amb el trànsit que hi circula.

Finalment, la prioritat segons el criteri de Benestar Social també és alta ja que els 
trams  d’actuació  són  travesseres  urbanes  amb  itineraris  de  vianants  molt 
freqüentats.
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Per  tots  aquests  motius,  la  Diputació  de  Tarragona  ha  decidit  d’acord  amb 
l’ajuntament  de  la  Riba,  optar  per  fer  una  sèrie  d’actuacions  de  millora  de  la 
seguretat i mobilitat. 

Per  tal  de  definir,   quantificar  l'import  de  les  obres  i  aconseguir  els  terrenys 
necessaris es redacta aquest projecte amb el títol "Condicionament de la travessera 
de la Riba. Carreteres C-240z i TV-7044”.

Per  definir  tècnicament  i  econòmicament  aquestes  actuacions  la  Diputació  de 
Tarragona ha redactat el Projecte de condicionament de la travessera de la Riba, 
carreteres C-240z i  TV-7044,  amb un pressupost  d’execució  per  a contracta de 
675.299,34 €, aprovat per Acord de Ple del dia 25 de setembre de 2018.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la travessera de la 
Riba. Carreteres C-240z i TV-7044.

3.- DIVISIÓ EN LOTS

L'execució del contracte no permet la seva divisió en lots,  pel fet que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en 
dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. A més, la seva divisió en 
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc l’execució 
correcta  del  contracte  per  la  dificultat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents 
prestacions. 

4.- VALOR ESTIMAT

Pressupost de licitació:.......................... .   558.098,03 €

Import de les modificacions previstes : ....... 55.692,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: ....  613.790,03 €

5.- PRESSUPOST

Tipus de Pressupost: ..................Màxim de Despesa 

Pressupost base de licitació: .............  558.098,03 € 

IVA 21%:.............................................. 117.200,71 € 

Pressupost total:................................... 675.299,34 €
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El pressupost net (sense IVA), es desglossa del la següent manera:

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores 
amb les següents categories professionals i nombre:

Les  retribucions  salarials  compreses  en  aquest  pressupost  són  superiors  a  les 
d'aplicació  pel  Conveni  col·lectiu  de  treball  del  sector  de  la  construcció  de  la 
província de Tarragona. 

6.- LLOC

Lloc: Carreteres C-240z i TV-7044 al terme municipal de la Riba (Alt Camp).

7.- DURADA

Termini d'execució: 6 mesos

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (justificació d'escollir aquests criteris)

A) Judici de valor

No s'apliquen.

B) Automàtics

 Oferta econòmica, fins a 20 punts. Es valorarà: Calculant el percentatge de 
baixa  de  cada  oferta  econòmica  en  relació  amb  el  pressupost  base  de 

COSTOS DIRECTES 1 IMPORT (€)

Totals 74,63% 349.994,61

Costos salarials 19,37% 90.856,40

TOTAL Suma costos directes 440.851,01

COSTOS INDIRECTES IMPORT (€)

Despeses indirectes 6,00% 28.139,43

Despeses generals d'estructura 13,00% 60.968,76

Benefici industrial 6,00% 28.139,43

TOTAL Suma costos indirectes 117.247,61
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licitació: Baixa de l'oferta: 100 ( 1 - Pressupost oferta )/Pressupost licitació L’ 
assignació de punts es farà de la forma següent: - Sense baixa 0 punts - 
Baixa  major  20  punts  S’efectuarà  una  distribució  lineal  entre  els  punts 
indicats.

 Equip tècnic amb dedicació plena a l obra, fins a 5 punts. Es valorarà: -Amb 
2,5 punts per la designació d un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la 
designació d un Enginyer  tècnic d Obres Públiques.  -  Amb 1 punt per la 
designació d´un Enginyer tècnic de Topografia.

 Viabilitat  de l'obra,  fins a 5 punts.  Es  valorarà:  -  Si  el  licitador  aporta la 
declaració de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta l'anàlisi del pla d'obra, 
1,5  punts.  -  Si  el  licitador  aporta  l'estudi  de  préstecs,  abocadors  i 
subministrament de materials de l'obra, 1,5 punts. -Si el licitador aporta el 
reportatge fotogràfic, 1 punt.

Criteris  per  determinar  que  una  oferta  es  pot  considerar  anormalment  o 
desproporcionada

Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes 
del  sector  públic,  als  plecs  es  preveuen  els  paràmetres  objectius  que  han  de 
permetre identificar els casos en què una oferta es considera anormal, i  que en 
aquest cas són:

 Quan, concorri un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals.

 Quan concorrin  dos licitadors,  la  que sigui  inferior  en més de 20 unitats 
percentuals a l’altre oferta.

 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha 
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol 
cas,  es  considerarà  desproporcionada  la  baixa  superior  a  25  unitats 
percentuals.

 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats  percentuals  a  la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No 
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb 
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de 
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia.

 Per  a  la  valoració  de les  ofertes  com a desproporcionades,  la  mesa de 
contractació podrà considerar  la  relació  entre la  solvència  de l’empresa i 
l’oferta presentada.

9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:
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D’acord  amb  el  Reial  decret  773/2015,  de  28  d’agost,  pel  qual  es  modifiquen 
determinats  preceptes  del  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i 
atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i que caldrà 
exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent:

Grup Subgrup Categoria
G 6 3

10.- PENALITATS 

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

11.- MODIFICACIONS

Segons l’article 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, el projecte es 
podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de 
les modificacions als plecs de forma clara , precisa i inequívoca, de manera que la 
concurrència  de  les  circumstàncies  que  donen  lloc  a  les  modificacions  puguin 
verificar-se de forma objectiva.

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que 
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import com a valor estimat.

Aquest  projecte  contempla  una  serie  d’unitats  que  podrien  ser  susceptibles  de 
modificacions  al  moment  de  l’execució  de  les  obres,  i  que  es  descriuen  a 
continuació:

 1.-  Capítol  2.  Ferms  i  elements  viaris.  S’ha  intentat  aprofitar  al  màxim 
possible l’esplanada i ferm existent sempre i quan el traçat resultant s així 
com  també  els  perfils  longitudinals  i  transversals  obtinguts,  hagin  estat 
adequats als pàrametres de disseny acceptables per aquest tipus de vies i 
que es puguin encaixar al màxim possible amb les rasants de les portes dels 
habitatges i magatzems. És per això que la previsió de fresat general i la 
reposició tant  d’aglomerat com de paviment de voreres en algun cas pot 
resultar alguna modificació.

 2.-  Capítol  6.  Obres  complementàries  i  elements  diversos.  El  projecte 
identifica  diversos  serveis  existents al  llarg  de la  travessera afectada pel 
condicionament, obtinguts de les dades subministrament per les companyies 
de serveis. Tot i això, aquesta informació s’ha confirmar sobre el terreny a 

Signat per: Jaume Vidal González - DNI 39714889F
Càrrec: CAP D'AREA DEL SAT
Data: 06-11-2018 12:12:50

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
 d

e 
6

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 4

cd
ab

97
b-

7a
79

-4
a4

c-
96

37
-b

9b
1d

17
d1

20
9

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
ad

re
ça

ht
tp

s:
//e

go
ve

rn
.a

lta
ne

t.o
rg

/v
al

id
a/

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

4c
da

b9
7b

-7
a7

9-
4a

4c
-9

63
7-

b9
b1

d1
7d

12
09

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4cdab97b-7a79-4a4c-9637-b9b1d17d1209


l’hora de fer les obres pel que podrien sortir modificacions que afectessin a 
la solució prevista per la seva reposició. 

S’estima que l’increment del Pressupost d’Execució per a Contracta (sense iva) que 
suposarien aquestes modificacions  seria com a màxim de 55.692,00 €.
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