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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA COL·LABORACIÓ EN LES 
ACTUACIONS D’AUDITORIA DE COMPTES DELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS PATRONAT DE TURISME I BASE GESTIÓ D’INGRESSOS I DE 
L’ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ 
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1. Objecte del contracte 

L’objecte d’aquest contracte és la contractació dels serveis d’assistència 
tècnica per a la col·laboració amb la Intervenció General de la Diputació de 
Tarragona en les actuacions d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 dels 
següents ens agrupats en els següents lots: 

• Lot 1: OA Patronat de Turisme  

• Lot 2: OA BASE Gestió d’Ingressos 

• Lot 3: Associació Arc Llatí 

L’auditoria de comptes té per objecte la verificació relativa si els comptes 
anuals representen en tots els seus aspectes significatius la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’entitat i, si s’escau, 
l’execució del pressupost d’acord amb les normes i principis comptables i 
pressupostaris que li són aplicables i contenen la informació necessària per a la 
seva interpretació i comprensió adequada.  

L’objecte del contracte permet la divisió en lots ja que té com a finalitat la 
realització d’actuacions d’auditoria de comptes de 3 ens diferenciats i no 
requereixen que la prestació del servei es faci de forma conjunta.  

2. Normativa aplicable 

El marc de treball ve determinat pels requeriments descrits a la següent 
normativa: 

• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 

• RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local. 
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• Normes d’auditoria del Sector Públic, les Normes Tècniques i 
Instruccions aprovades per la IGAE 

• El Pressupost i les Bases d’execució del Pressupost aprovats per la 
Corporació 

• La Instrucció de Control Intern de la Diputació de Tarragona 

• Pla Anual de Control Financer de la Diputació de Tarragona, dels 
seus organismes autònoms i altres ens dependents per a l’exercici 
2020 i, si s’escau, el Pla per al 2021. 

• Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes i resta de 
normativa concordant 

3. Condicions ens les que s’ha de dur a terme el se rvei 

Direcció i supervisió dels treballs de l’auditoria 

La direcció i supervisió dels treballs de l’auditoria correspondrà a l’Interventor 
de la Corporació, de forma directa o a través d’un responsable-director designat 
a tal efecte. 

Al responsable-director del treball li correspondrà la coordinació, revisió, 
seguiment i recepció de les actuacions contractades. En aquest sentit, podrà 
examinar en qualsevol moment els papers de treball i tota la documentació que 
consideri necessària, assistir a la realització de proves, així com requerir a les 
empreses adjudicatàries els aclariments que estimi pertinents. 

Interlocutors 

Per part de la Diputació, assumirà la interlocució el director de l’auditoria. 

Per part de les empreses adjudicatàries, aquestes nomenaran un responsable 
del servei, que serà la persona amb poders suficients per disposar els recursos 
necessaris per part de l’empresa per a dur a terme el servei i serà l’interlocutor 
únic del servei. Aquest haurà de mantenir la necessària coordinació amb el 
director de l’auditoria. 

Els interlocutors principals podran delegar en altres membres de les 
respectives organitzacions l’execució de les funcions que els hi corresponen en 
el marc del present servei, però mantenint sempre la responsabilitat respecte 
l’execució del contracte que es derivi.  

Equip de treball 

Per tal de prestar aquest servei d’auditoria de comptes, l’empresa adjudicatària 
adscriurà el següent personal mínim: 

Lot 1 

• 1 Gerent d’auditoria (serà el responsable del servei) 
• 1 Cap d’equip d’auditoria (supervisor del treball) 
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• 1 Assistent d’auditoria 

Lot 2 

• 1 Gerent d’auditoria (serà el responsable del servei) 
• 1 Cap d’equip d’auditoria (supervisor del treball) 
• 2 Assistents d’auditoria 

Lot 3 

• 1 Cap d’equip d’auditoria (serà el responsable del servei i supervisor del 
treball) 

• 1 Assistent d’auditoria 

El personal ha de posseir la capacitat tècnica precisa per cobrir les obligacions 
que es derivin del contracte. Aquest personal dependrà exclusivament del 
contractista i aquest, per tant, tindrà tots els deures i drets inherents a la seva 
condició de patró.  

S’haurà de comunicar al director de l’auditoria, amb caràcter previ a l’inici de 
l’execució del contracte, la identificació dels components de l’equip de treball.  

Qualsevol modificació que es proposi en la composició dels equips de treball 
haurà de reunir els requisits de solvència tècnica i ser comunicada prèviament 
al director de l’auditoria. És obligació del contractista mantenir en tot moment la 
qualitat dels treballs d’auditoria assignant recursos idonis per a la pràctica 
professional  

Si la Diputació de Tarragona comprovés que algun dels membres de l’equip no 
reunís alguna de les condicions requerides, insuficient capacitat, integritat o 
competència, podrà optar per la resolució del contracte.  

Reunions presencials de treball 

Al llarg de l’auditoria, s’hauran de produir un mínim de dos reunions presencials 
de treball entre l’empresa adjudicatària, mitjançant el seu responsable del 
servei i el director de l’auditoria, amb assistència del cap d’equip. Aquestes 
reunions mínimes coincidiran amb els moments d’inici i final del servei. En cas 
que un licitador hagi obtingut dos o més lots, aquestes reunions es podran fer 
de forma conjunta per als lots adjudicats. 

Es realitzaran les reunions presencials accessòries que siguin convenients per 
al bon desenvolupament del treball. 

Condicions de privacitat i deure de reserva 

Totes les dades i informacions que l’adjudicatari conegui com a conseqüència 
de l’execució del contracte objecte del present document, ja sigui de forma 
directa o indirecta, han de quedar sota el seu deure de reserva, i no podran ser 
divulgades ni difoses ni publicitades sense autorització per escrit del director de 
l’auditoria. 
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Accés a la documentació 

L’autorització d’accés a les dades relatives a les auditories de comptes així com 
a la resta de documentació facilitada per part de la Diputació de Tarragona, 
Organismes Autònoms o Associació Arc Llatí quedarà limitada a les persones 
integrants de l’equip de treball designat.  A tal efecte  l’adjudicatari haurà de 
garantir la limitació de l’accés a les dades i, en especial,  en l’ús d’eines 
informàtiques. 

El licitador que hagi presentat, per a cadascun dels lots, la millor oferta haurà 
de presentar amb la documentació requerida abans de l’adjudicació, una 
declaració relativa a l’accés de la documentació on deixi constància dels 
extrems indicats al paràgraf anterior.  

Aquesta limitació d’accés a la documentació no serà d’aplicació respecte 
d’aquelles entitats, òrgans o autoritats que l’ordenament jurídic autoritzi al seu 
accés. 

Localització i horaris, amb caràcter general 

L’activitat d’auditoria i les presentacions es realitzaran en les dependències de 
la Diputació, si bé els treballs preparatoris, d’anàlisi i auxiliars s’efectuaran a les 
dependències de l’adjudicatari, respectant en tot cas, les mesures de seguretat 
mínimes exigibles per garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades 
quan aquestes estiguin en trànsit o en les dependències de l’adjudicatari. 
Aquestes mesures contemplaran, com a mínim: 

• Fitxers amb la informació: Xifra o mecanisme de protecció equivalent 
que garanteixi que la informació no sigui accessible o manipulada durant 
el transport.  

• Suports: Si s’utilitzen suports físics pel trasllat dels fitxers amb la 
informació, aquests aniran degudament identificats com a propietat de la 
Diputació, i seriats amb un identificador únic.  

• En el trasllat de la documentació s’adoptaran les mesures dirigides a 
evitar la sostracció, pèrdua o accés indegut a la informació durant el seu 
transport.  

• En el cas de produir-se alguna incidència en alguna de les mesures 
indicades als punts anteriors, el responsable del servei la comunicarà 
per escrit al director de l’auditoria, indicant el fet, les circumstàncies, les 
possibles conseqüències i les mesures adoptades per mitigar o eliminar 
aquest.  

L’execució dels treballs d’auditoria que requereixin fer-se a les dependències 
de la Diputació, es realitzaran sempre en l’horari de treball dels diferents 
centres en què s’hagi de portar a terme (Patronat de Turisme, BASE, 
Associació Arc Llatí o serveis centrals).  

Fases de les actuacions d’auditoria 

La planificació i desenvolupament de tots els treballs es realitzaran amb 
subjecció a les Normes d’auditoria del sector públic (NASP en endavant) i, per 
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extensió, les normes de control financer i auditoria pública vigents en cada 
moment per al sector públic estatal. L’execució dels treballs es divideix en tres 
fases, que es detallen a continuació: 

1. Planificació 

Amb caràcter previ al començament de l’execució dels treballs, l’empresa 
adjudicatària elaborarà una memòria de planificació , de conformitat amb el 
que estableixen les NASP, i es definiran, entre d’altres: 

• L’abast i objectius del treball 
• La valoració del risc 
• Els criteris d’importància relativa (materialitat) 
• El calendari previst d’execució per a les diferents fases del treball 
• El sistema de determinació de mostres 
• Els programes de treballa utilitzar per a cada àrea de revisió 

El director de l’auditoria haurà d’examinar la memòria de planificació abans de 
començar els treballs i podrà proposar tot allò que consideri necessari amb la 
finalitat d’adaptar el seu contingut als requeriments exigibles en una auditoria 
pública i assegurar la realització dels treballs amb els condicions establertes. 
Es deixarà constància per escrit del seu examen en un memoràndum.  

Un cop establerta de forma definitiva la memòria, aquesta se signarà 
conjuntament pel soci director de la firma auditora i pel director de l’auditoria. 

2. Treball de camp 

El treball de camp inclourà totes les accions necessàries per a la realització 
dels treballs i l’obtenció de l’evidència suficient i necessària pel 
desenvolupament del pla de treball prèviament determinat en la memòria de 
planificació que justifiqui la seva opinió sobre els treballs objecte del contracte. 

Els resultats d’aquest treball es documentaran i se’n deixarà constància 
mitjançant un sistema d’arxius que garanteixi la integritat i suport de totes les 
actuacions, la confidencialitat i l’adequada custòdia de documents i de papers 
de treball. 

El treball de camp es realitzarà en el període determinat en el calendari de la 
Memòria de planificació. 

Durant l’execució del treball, el director de l’auditoria mantindrà amb l’empresa 
auditora una comunicació regular que permeti efectuar un seguiment adequat, 
proposar les modificacions i adaptacions dels programes de treball així com 
resoldre les qüestions que es presentin i realitzar la resta de funcions que li 
corresponguin.  

Si en el decurs del treball de camp es detecten indicis constitutius d’infraccions 
administratives o de responsabilitats comptables o penals, l’empresa 
adjudicatària emetrà, tan aviat com en tingui coneixement, un informe previ 
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parcial on s’exposarà el problema, els causes i les mesures correctives 
recomanades, i ho posarà en coneixement de l’Interventor. 

La revisió per part de la Intervenció en la fase de treball de camp es farà de 
forma selectiva, de manera que es limitarà a fer les comprovacions que es 
considerin necessàries per verificar que, en els aspectes bàsics, el treball s’ha 
desenvolupat d’acord amb les normes d’execució del treball incloses a les 
Normes d’Auditoria del Sector Públic i d’acord amb la Memòria de planificació. 
La revisió no compren la realització de proves d’auditoria addicionals a les 
realitzades pels auditors privats.  

Normalment la revisió de la documentació suport del treball realitzat haurà de 
realitzar-se quan el treball hagi estat conclòs, no obstant, tenint en compte els 
terminis d’execució dels treballs o altres circumstàncies, el director de 
l’auditoria i l’auditor privat podran determinar un altre moment temporal per 
realitzar-la. Es podrà sol·licitar per part del director de l’auditoria que les 
persones de l’empresa auditora que hagin efectuat el treball de camp 
col·laborin presencialment en les tasques de revisió que efectuï el personal 
d’Intervenció. 

La confecció i la posada a disposició del director de l’auditoria dels papers de 
treball i documentació de suport s’ajustarà al que preveu la Norma Tècnica 
sobre l’organització dels papers de treball en les auditories i actuacions de 
control financer. S’haurà de lliurar còpia d’aquesta documentació conjuntament 
amb el lliurament del memoràndum provisional d’acord amb les especificacions 
tècniques que es determinen posteriorment. 

En tot cas, l’auditor privat estarà obligat a facilitar en tot moment l’accés al nivell 
de consulta, d’extracció i de còpia de documents a les aplicacions 
informàtiques que hagi utilitzat per organitzar la feina. L’auditor privat ha de 
facilitar els papers de treball i documentació suport en el format i pel mitjà 
establert pel director de l’auditoria. 

El director de l’auditoria posarà de manifest el resultat de la revisió del treball 
de camp a l’adjudicatari i, si s’escau, proposarà les correccions oportunes o les 
ampliacions d’aquells treballs que cregui convenients. Si s’aprecien 
insuficiències, errades o inexactituds, es requerirà a l’empresa adjudicatària per 
a la seva revisió. També es podrà sol·licitar el contrast de les evidències 
obtingudes i aclariments a les observacions formulades. 

Sense perjudici de tot això, la responsabilitat sobre l’obtenció d’evidència 
suficient, pertinent i vàlida i, en general, l’observança  de les NASP i resta de 
normes tècniques aplicables, correspon a l’empresa adjudicatària. En tot cas, 
es tindrà en compte el contingut de la Norma tècnica que regula la col·laboració 
amb auditors privats en la realització d’auditories públiques. 

3. Emissió dels memoràndums de conclusions 

L’auditor privat deixarà constància de les seves conclusions sobre els comptes 
anuals examinats en dos memoràndums provisionals que haurà de remetre al 
director de l’auditoria: 
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• Memoràndum I:  Farà referència als resultats i inclourà una proposta 
d’informe que haurà d’ajustar-se respecte a l’estructura i contingut, als 
requisits previstos en la Norma Tècnica sobre els informes d’auditoria 
de comptes anuals emesos per la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat en el que s’haurà de fer esment de les objeccions i altres fets 
o circumstàncies rellevants que, al seu judici, hagin de ser reflectides en 
l’esmentat informe d’auditoria de comptes anuals. 

• Memoràndum II:  S’hi exposaran tots aquells assumptes que hagin 
requerit una especial atenció per la seva rellevància i que després de 
l’anàlisi corresponent, l’auditor no proposi la seva inclusió en l’informe 
d’auditoria de comptes. També s’hi indicaran les conclusions i 
recomanacions derivades de les debilitats de control intern posades de 
manifest en el decurs de l’execució dels treballs d’auditoria i s’hauran 
d’estructurar de la forma següent: 

o Deficiències de control intern que puguin ser objecte 
d’inclusió en l’informe de recomanacions de control intern i 
informe addicional al d’auditoria de comptes que hagi 
d’emetre la Intervenció, segons el que preveu la Resolució 
d’1 de juny de 2017 de la IGAE així com en el Pla d’acció 
al que fa referència l’article 38 el RD 424/2017. 

o Deficiències de control que, tot i no ser significatives, es 
consideri a judici de l’auditor que han de ser comunicades 
al responsable de l’entitat auditada. 

o Deficiències de control intern irrellevants objecte de 
seguiment en exercicis successius. 

Totes aquestes debilitats  hauran d’estar degudament documentades 
als papers de treball  i identificades amb el sistema de referències 
utilitzat en la organització dels papers de treball de l’auditoria de 
comptes. 
Així mateix, s’hauran d’incloure, si s’escau, els incompliments legals 
detectats que a judici de l’auditor siguin rellevants.  

L’empresa adjudicatària deixarà constància de les seves conclusions en 
aquests memoràndums provisionals, en els que exposarà de forma clara, 
objectiva i ponderada la informació analitzada en l’àrea de revisió, els fets 
comprovats, fent referència als programes de treball, les limitacions trobades 
en l’aplicació de les normes i procediments d’auditoria, les conclusions 
obtingudes i, si s’escau, les recomanacions i millores a introduir per ajudar a 
corregir les deficiències observades sobre les actuacions objecte de control. 
Igualment, al memoràndum es faran constar els resultats de la revisió del 
compliment o incompliment de les observacions i recomanacions realitzades en 
informes d’exercicis anteriors. 

Les conclusions de l’auditor han d’estar fonamentades en la documentació 
suport i en els papers de treball obtinguts com a conseqüència de l’execució 
material de l’auditoria realitzada, que continguin evidència suficient i adequada, 
obtinguda de l’aplicació i avaluació de les proves d’auditoria que s’hagin 
realitzat per obtenir una base de judici raonable. 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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L’estructura i contingut dels memoràndums hauran d’ajustar-se a les normes de 
control financer i auditoria pública vigents en cada moment per al sector públic 
estatal. 

Si s’escau, respecte d’aquest informe proposta el director d’auditoria efectuarà 
les apreciacions que consideri escaients i l’auditor privat haurà d’emetre una 
nota amb l’anàlisi i observacions a les apreciacions formulades pel director de 
l’auditoria.  

En el cas que es detectin insuficiències, erros o inexactituds, es requerirà a 
l’auditor privat per a que realitzi la corresponent esmena abans de l’emissió de 
l’informe.  

En base a les consideracions fetes s’emetran els memoràndums definitius. 

Actuacions d’auditoria 

• Comunicacions 

Les comunicacions ordinàries en l’execució del contracte entre els equips de 
treball de l’empresa adjudicatària i els interlocutors de la Diputació de 
Tarragona es farà per correu electrònic a través de les adreces que es posaran 
a disposició a l’inici dels treballs. 

Els correus electrònics enviats als interlocutors de cada organisme autònom 
hauran d’anar necessàriament amb còpia als responsables de l’auditoria de la 
unitat de control financer de la Diputació de Tarragona per tal que puguin 
efectuar el seguiment de l’estat dels treballs. 

• Quadre de seguiment de les sol·licituds d’informaci ó 

L’empresa adjudicatària haurà de dur un quadre de seguiment de les 
sol·licituds d’informació realitzades, que haurà d’anar actualitzant 
setmanalment. En aquest quadre de seguiment s’hi haurà d’incloure, com a 
mínim, la següent informació: 

• Data de sol·licitud 
• Informació sol·licitada 
• Termini de lliurament 
• Persona/unitat a la que s’ha sol·licitat 
• Data de recepció i nom de la persona que ha remès la informació 
• Incidències en el lliurament 

Aquest quadre de seguiment haurà d’estar a disposició dels membres de 
l’equip de control financer de la Intervenció per a poder fer el seguiment de 
l’execució. 

• Documentació prèvia 

A l’inici de l’auditoria es facilitarà a l’empresa adjudicatària la documentació 
continguda en l’arxiu permanent elaborat en l’anterior contracte de prestació de 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58
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serveis d’auditoria de comptes i una còpia del resultat dels memoràndums 
emesos sobre els exercicis 2017 i 2018. Aquesta documentació haurà de ser 
tinguda en compte per l’empresa adjudicatària i haurà de començar els treballs 
en base a aquesta documentació prèvia. 

L’empresa adjudicatària haurà de vetllar en tot moment per la coordinació dels 
seus equips de treball i evitar duplicitats en la demanda d’informació, tant als 
interlocutors dels organismes autònoms com al personal responsable de la 
Intervenció. 

Organització dels papers de treball 

L’organització dels papers de treball es farà d’acord amb les indicacions 
establertes en la Instrucció de la IGAE de 11 de juny de 2002 sobre 
organització de papers de treball, tenint en compte les adaptacions que siguin 
oportunes en tractar-se de treballs efectuats amb eines informàtiques.  

Especialment, s’ha de tenir cura en l’organització dels arxius en carpetes 
electròniques diferenciades per a l’arxiu permanent i l’arxiu dels papers de 
l’exercici que s’estigui auditant. 

L’esquema general dels arxius en carpetes serà el següent: 

1 Arxiu permanent. Inclourà, com a mínim, la documentació a la que fa 
referència la lletra A del punt 6.2 del número IV de la Instrucció de la 
IGAE de 11 de juny de 2002. Estarà format per l’arxiu permanent facilitat 
a l’inici del treball al que es fa referència en el punt anterior “Actuacions 
d’auditoria” més la documentació nova que se sol·liciti en el decurs dels 
presents treballs i que n’hagi de formar part. 

2 Arxiu dels papers de l’exercici 

L’arxiu de papers de l’exercici haurà de tenir la següent estructura: 

2.1. Arxiu general , que inclourà tota la documentació a la que fa 
referència el punt 6.2 del número IV de la Instrucció de la IGAE de 11 
de juny de 2002.  

2.2. Arxiu de les àrees de treball (AT). Se seguirà l’ordre dels blocs 
d’informació del balanç i del compte de resultats de cada ens. 
Exemple: 

• Balanç de situació (Actiu) 
1. Immobilitzat intangible 
2. Immobilitzat material 
3. Inversions immobiliàries 
4. ... 

• Balanç de situació (Passiu) 
1. Patrimoni 
2. Patrimoni generat 
3. ... 

• Compte de resultats 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58
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1. Ingressos tributaris i urbanístics 
2. Transferències i subvencions rebudes 
3. Vendes i prestacions de serveis 
4. .... 

En la mesura que sigui possible, se seguirà el sistema de referències establert 
en el punt 6.3 del número IV de la Instrucció de la IGAE de 11 de juny de 2002. 

En tot cas tots els papers de treballs, documents i/o informació que suposin una  
evidència d’auditoria i qualsevol altra informació que afecti al treball 
desenvolupat haurà d’estar convenientment referenciada.  

Propietat i drets de la documentació del servei 

Tot el material documental i de treball passarà a ser propietat de la Diputació.  

Suport documental dels treballs 

Els papers de treball i la resta de documentació que hagi servit de suport per a 
l’elaboració dels memoràndums hauran de lliurar-se al director de l’auditoria en 
suport digital (OpenDocument/ODT o Office).  

A banda d’aquests, per a determinada documentació que suposa fites en els 
treballs s’exigirà, a més del format OpenDocument/ODT o Office, el format pdf 
amb signatura digital amb segell de temps. Els documents seran els següents: 

• Memòria de planificació 
• Memoràndums provisionals 
• Memoràndums definitius 

La documentació de l’arxiu permanent haurà d’estar en format pdf. 

L’empresa adjudicatària està obligada a conservar i custodiar els papers de 
treball durant el termini de sis anys següents a la finalització del contracte. 

Aquesta documentació estarà a la disposició de l’òrgan interventor, així com 
dels òrgans de control extern que ho sol·licitin. 

Idioma de la documentació de treball 

Català 

4. Pressupost base de licitació 

Aquest contracte, a la baixa, es regeix pels preus unitaris determinats en 
cadascun dels lots descrits al Plec de prescripcions tècniques.  

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu unitari per 
hora ja que aquest suposa un màxim, per tant, s’exclourà el licitador l’oferta del 
qual ultrapassi el preu unitari tipus de licitació. 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58
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L’import màxim de licitació és de QUARANTA-CINC MIL CINC-CENTS 
EUROS(45.500,00 €), i afegint el 21% d’IVA, NOU MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-CINC EUROS (9.555,00 €), fa un total de CINQUANTA CINC-MIL 
CINQUANTA-CINC EUROS (55.055,00 €) IVA inclòs.  

L’import desglossat per lots és el següent: 

LOT 1:  Màxim 200 hores x 65 € /hora = 13.000,00€ 

Import de licitació (sense IVA): 13.000,00 € 

 IVA 21%: 2.730,00 € 

 Import licitació (IVA inclòs): 15.730,00 € 

LOT 2:  Màxim 400 hores x 65 €/hora = 26.000,00€ 

Import de licitació (sense IVA): 26.000,00 € 

 IVA 21%: 5.460,00 € 

 Import licitació (IVA inclòs): 31.460,00 € 

LOT 3:   Màxim 100 hores x 65 € /hora = 6.500,00€ 

Import de licitació (sense IVA): 6.500,00 € 

 IVA 21%: 1.365,00 € 

 Import licitació (IVA inclòs): 7.865,00 € 

5. Termini d’execució 

5.2.1. Terminis d’execució Patronat de Turisme i BASE-Gestió d’Ingressos 
 
La legislació vigent en matèria pressupostària marca 2 dates significatives 
respecte els ens sotmesos a pressupost limitatiu: 
 

• Abans de l’1 de març el President de la Corporació haurà d’aprovar la 
Liquidació del pressupost de cadascuna de les entitats 

• El compte general serà sotmès, abans de l’1 de juny,  a informe de la 
Comissió Especial de Comptes  

 
Aquestes dates suposen 2 fites importants en l’activitat economicofinancera de 
les entitats amb pressupost limitatiu i, en conseqüència, en les actuacions 
d’auditoria de comptes que s’han de dur a terme.  
 
Tenint en comptes les fites anteriors, els ens auditats posaran a disposició dels 
auditors la Liquidació del Pressupost i el Compte General  tan bon punt estigui 
aprovada pel President o informat per la Comissió Especial de Comptes, 
segons correspongui. No obstant això, l’execució dels treballs d’auditoria 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58
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requereixen d’unes actuacions prèvies que es poden iniciar abans de 
l’aprovació de la Liquidació i del Compte General, és per aquest motiu que, en 
funció de la pròpia organització dels treballs de l’empresa auditora, podran 
requerir tota la documentació necessària a partir del dia 1 de gener de 2020 o 
de l’endemà a la data de formalització del contracte si aquesta fos posterior.  
 
Els memoràndums provisionals s’hauran de presentar al director de l’auditoria 
amb 15 dies d’antelació a la finalització del termini per al lliurament del 
memoràndum definitiu, llevat d’autorització expressa del director de l’auditoria 
per a l’ampliació del termini.  
 
Els memoràndums definitius hauran de ser lliurats com a màxim el 31 de juliol 
de cada any, llevat d’autorització expressa del director d’auditoria per a 
l’ampliació d’aquest termini. 
 
El contracte es donarà per conclòs en el moment que la firma d’auditoria hagi 
entregat tota la documentació relativa als treballs realitzats, conforme 
estableixen els NASP, a la Intervenció de la Diputació de Tarragona.  A tal 
efecte el director de l’auditoria donarà la conformitat per escrit i es procedirà a 
la signatura de l’acta de recepció corresponent que, en tot cas, haurà de ser 
abans del 30 de setembre de l’any 2020. 
 

Es preveuen 3 pròrrogues anuals del contracte (auditoria de comptes de 
l’exercici 2020, 2021 i 2022 a realitzar els anys 2021, 2022 i 2023 
respectivament). Aquestes pròrrogues seran potestatives per l’òrgan de 
contractació i obligatòries per al contractista i, en el cas d’exercir-se, l’òrgan de 
contractació haurà de fer un preavís al licitador com a mínim amb 2 mesos 
d’antelació a la finalització del contracte.  

 
En el cas que es procedeixi a la formalització de les pròrrogues del contracte, 
les dates enunciades als paràgrafs anteriors s’entendran que fan referència als 
anys 2021, 2022 o 2023. La pròrroga s’iniciarà el dia 1 de gener de l’any que 
correspongui i a partir d’aquesta data l’empresa o professional auditor podrà 
sol·licitar la documentació necessària per tal de realitzar les actuacions prèvies 
que consideri oportunes.  

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58
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5.2.2. Terminis d’execució Associació Arc Llatí 
 
En matèria comptable l’Associació Arc LLatí es regeix per pel RD 1491/2011, 
de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius. Les normes d’elaboració i 
aprovació dels comptes anuals de l’esmentat pla estableixen les següents 
dates: 
 

• El termini de formulació i aprovació serà, com a màxim, de 6 mesos a 
comptar des de la data de tancament de l’exercici.  

• En el cas que els comptes anuals s’hagin de sotmetre a auditoria de 
comptes hauran de formular-se dins dels 3 mesos següents al 
tancament de l’exercici. 

  
Aquestes dates marquen els terminis de les actuacions d’auditoria de comptes 
que s’han de dur a terme, per tant, l’Associació posarà a disposició dels 
auditors els Comptes Anuals en el moment que estiguin formulats. No obstant 
això, l’execució dels treballs d’auditoria requereixen d’unes actuacions prèvies 
que es poden iniciar abans de la formulació dels esmentats Comptes, és per 
aquest motiu que, en funció de la pròpia organització dels treballs de l’empresa 
auditoria, podran requerir tota la documentació necessària a partir del dia 1 de 
gener de 2020 o de l’endemà a la data de formalització del contracte si aquesta 
fos posterior.  
 
Els memoràndums provisionals s’hauran de presentar al director de l’auditoria 
amb 15 dies d’antelació a la finalització del termini per al lliurament del 
memoràndum definitiu, llevat d’autorització expressa del director d’auditoria per 
a l’ampliació d’aquest termini.  
 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Els memoràndums definitius hauran de ser lliurats com a màxim el 31 de maig 
de 2020, llevat d’autorització expressa del director d’auditoria per a l’ampliació 
d’aquest termini.  
 
El contracte es donarà per conclòs en el moment que la firma d’auditoria hagi 
entregat tota la documentació relativa als treballs realitzats, conforme 
estableixen les NASP, a la Intervenció d ela Diputació de Tarragona. A tal 
efecte, el director de l’auditoria donarà la conformitat per escrit i es procedirà a 
la signatura de l’acta de recepció corresponent que, en tot cas, haurà de ser 
abans del 31 de juliol de l’any 2020. 
 

Es preveuen 3 pròrrogues anuals del contracte (auditoria de comptes de 
l’exercici 2020, 2021 i 2022 a realitzar els anys 2021, 2022 i 2023 
respectivament). Aquestes pròrrogues seran potestatives per l’òrgan de 
contractació i obligatòries per al contractista i, en el cas d’exercir-se, l’òrgan de 
contractació haurà de fer un preavís al licitador com a mínim amb 2 mesos 
d’antelació a la finalització del contracte.  

 
En el cas que es procedeixi a la formalització de les pròrrogues del contracte, 
els terminis enunciats als paràgrafs anteriors  s’entendran que fan referència 
als anys 2021, 2022 o 2023, segons procedeixi. La pròrroga s’iniciarà el dia 1 
de gener de l’any que correspongui i a partir d’aquesta data l’empresa o 
professional auditor podrà sol·licitar la documentació necessària per tal de 
realitzar les actuacions prèvies que consideri oportunes.  

 

6. Condicions relatives a la licitació 

6.1 Oferta tècnica 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Els licitadors hauran de presentar una proposta tècnica per a cadascun dels 
lots als que es presentin, amb indicació del lot al que fa referència.  

La proposta tècnica no pot fer esment a elements addicionals que siguin 
objecte de valoració.  

Les propostes dels oferents s’hauran d’ajustar a l’estructura que s’indica a 
continuació. Qualsevol informació tècnica addicional que el proveïdor consideri 
necessària, s’haurà d’incloure al final de la proposta tècnica, a mode d’Annex.  

La oferta tècnica, que de forma orientativa haurà de tenir un màxim de 8 
pàgines,  consistirà en: 

a. Una memòria descriptiva dels treballs a desenvolupar 
b. Descripció dels procediment de seguiment i control del servei 

Es valorarà la llegibilitat, claredat, concisió i coherència de la proposta, evitant 
en tot cas, introduir contingut que no aporti valor, que sigui irrellevant o que 
aporti confusió a la mateixa.  

a) Memòria descriptiva dels treballs a desenvolupar 

El contingut d’aquesta memòria descriptiva serà específic i adequat a les 
particularitats de l’ens objecte a auditar. Haurà de contenir la descripció dels 
treballs a realitzar, enfoc i metodologia a seguir, anàlisi preliminar de riscos, 
organització del treball i cronograma d’execució.  

Haurà de contenir l’estructura següent: 

1. Índex 
2. Resum executiu 
3. Metodologia i enfocament d’auditoria 
4. Planificació i calendari 
5. Presentació 

1.Índex: Contindrà el detall dels punts de la memòria 

2.Resum executiu: Contindrà el resum, en una plana, dels trets més 
significatius de la proposta.  

3.Metodologia i enfocament de l’auditoria: El licitador presentarà i executarà els 
serveis seguint la metodologia regulada a les Normes d’Auditoria del Sector 
Públic.  

En aquest apartat, els licitadors aportaran una primera relació dels riscos 
estimats i dels controls que s’esperen avaluar detallats per àrees. Es detallaran 
les proves a les que es sotmetran aquests controls. 

En aquest apartat, per al lot 2, es considerarà una àrea independent el subgrup 
45 (Administració de recursos per compte d’altre ens) 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Així mateix, els licitadors detallaran en aquest punt, com es mantindrà la 
integritat i la protecció de les evidències de prova d’auditoria, per preservar el 
seu valor de prova en recolzament del resultats de l’auditoria.  

4.Planificació i calendari: Les empreses participants a la licitació hauran de 
presentar un Planning dels serveis oferts amb el detall de cadascuna de les 
fases i les activitats. El calendari (cronograma) haurà de detallar els terminis de 
lliurament parcials. En aquest calendari s’indicarà amb claredat quins recursos 
de la Diputació seran necessaris que estiguin a disposició dels auditors i en 
quins moments.  

En aquest punt també es determinaran els documents que s’hauran de lliurar 
en cada fase, que hauran de complir amb els requisits mínims establerts en 
aquest document i en la normativa d’aplicació.  

5.Presentació: Haurà de contemplar la difusió del treball realitzat, els resultats i 
les conclusions del treball d’auditoria a la Intervenció General de la Diputació 
de Tarragona. 

b) Descripció del procediment de seguiment i control del servei 

Durant l’execució del contracte, per garantir la qualitat dels treballs a dur a 
terme, les ofertes han d’incloure una descripció específica i detallada de tots els 
procediments interns establerts pel licitador en la seva oferta per a garantir el 
seguiment, la coordinació i el control de qualitat dels treballs objecte del 
contracte.  

Les ofertes que ometin la totalitat o part de la informació sol·licitada, no seran 
valorades en la part en que concorri l’omissió de la informació. 

6.2 Oferta econòmica 

L’oferta econòmica es presentarà amb l’estructura i contingut de l’annex 
corresponent del plec de clàusules administratives particulars del contracte. 

6.3 Informació addicional 

La Intervenció General de la Diputació de Tarragona facilitarà, a requeriment 
del licitador, els comptes anuals de les entitats objecte de la prestació del 
servei. Aquesta informació estarà subjecta als mateixos termes de 
confidencialitat que la informació a la que tingui accés l’adjudicatari.  

Aquesta informació addicional s’haurà de sol·licitar a la següent adreça de 
correu electrònic: controlfinancer@diputaciodetarragona.cat 

7. Compliment del contracte 

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la 
totalitat del seu objecte a satisfacció de l’òrgan interventor. El compliment del 
contracte s’acreditarà mitjançant acta de recepció dels treballs. 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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D’acord amb la LCSP, s’estableix un termini de garantia d’un any a comptar 
des de la data de recepció del treball realitzat, transcorregut el qual sense 
objeccions per part de l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del 
contractista respecte de l’òrgan de contractació. 

8. Forma de pagament 

El pagament es farà mitjançant una factura expedida d’acord amb la normativa 
vigent un cop s’hagi lliurat l’informe d’auditoria de comptes i, si s’escau, s’hagi 
presentat a satisfacció de la Intervenció de la Diputació. A aquests efectes, 
s’haurà d’haver signat l’acta de recepció parcial (en el cas que s’hagi aprovat 
una pròrroga del contracte per a l’exercici següent) o l’acta de recepció del 
contracte. 

Signat per: Tomas Carbonell Vila
Càrrec: INTERVENTOR GENERAL
Data: 23-08-2019 14:38:58

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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