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1 INTRODUCCIÓ 

 

1.1 ANTECEDENTS 

El Titular, DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, dintre de les mesures per mitigar el soroll generat 
per les activitats desenvolupades a l’edifici de la Tàrraco Arena Plaça (TAP), decideix 
prescindir d’un grup electrogen extern que cobreix puntualment les necessitats de potencia de 
l’escenografia.  

Per aquesta raó, s’encarrega a ETECNIC SMART GRIDS, SL la redacció d’un projecte per a 
realitzar el subministrament en Baixa Tensió per a escenografia a partir de la instal·lació 
existent.  

1.2 OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és especificar les condicions tècniques, d’execució i econòmiques 
per a realitzar una nova connexió de baixa tensió per a l’escenografia de l’edifici Tárraco Arena 
Plaça (TAP), al municipi de Tarragona. 

1.3 SITUACIÓ 

Adreça: Carrer Mallorca 18 

C.P.: 43001 

Població: TARRAGONA 

1.4 TITULAR 

Nom: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

N.I.F.: P-4300000-i 

Adreça: Passeig Sant Antoni 100 

Codi Postal: 43003 

Població: TARRAGONA 

Telèfon: 977296629 

1.5 EQUIP REDACTOR  

El present projecte ha estat redactat i aprovat per l’Enginyer Tècnic Industrial Jorge Ríos 
Cortés amb número de col·legiat 20.829 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tar-
ragona. 

El present projecte ha estat revisat pel Servei d’Arquitectura Municipal de la Diputació de 
Tarragona.  
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1.6 REGLAMENTS 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
“CTE”. Es consideren les posteriors modificacions i correccions, concretament el 
Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi i el Document Bàsic Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat, incloent les posteriors modificacions aprovades pel Reial Decret 
1371/2007, de 19 d’octubre, les aprovades per l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril i les 
aprovades pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer. 

Electricitat: 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió. 

- Decret de 12 de març de 1954 pel qual s'aprova el Reglament de Verificacions Elèctriques 
i Regularitat en el subministrament d'energia. 

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries. 

- Reial Decret 3275/1982 de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Mesura, així com les Ordres 
de 6 de juliol de 1984, de 18 d’octubre de 1984 i de 27 de novembre de 1987, per les 
quals s’aproven i actualitzen les Instruccions Tècniques Complementàries sobre 
l’esmentat reglament. 

- Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

- Normes UNE i Recomanacions UNESA que siguin d'aplicació. 

- Normes i Recomanacions de la Companyia Elèctrica Subministradora. 

Prevenció de Riscos Laborals: 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, per la que es reforma el marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. 

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’art. 24 de la Llei 31/1995. 

- Reial Decret 1627/97 sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les 
Obres de Construcció. 
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1.7 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’EDIFICI 

La Tàrraco Arena Plaça (TAP) és un espai per a esdeveniments culturals i d’oci de gran format, 
com ara concerts i altres espectacles musicals, dansa, teatre, esports, concursos de castells, 
desfilades, jornades, promocions i altres activitats. Té capacitat per a un màxim de 9.500 
persones. De l’edifici, en destaca la gran cúpula, amb una part mòbil que permet descobrir-la 
mitjançant una coberta retràctil. 

1.8 DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ A DESENVOLUPAR 

Es preveuen realitzar les següents accions:  

- Desconnectar i retirar el cable existent que enllaça l’armari de baixa tensió del 
transformador 2 (emplaçat al centre de transformació i mesura) amb el quadre general de 
baixa tensió. 

- Instal·lar un nou cable de baixa tensió des de l’armari de baixa tensió del centre de 
transformació i mesura fins al un nou quadre general d’escenografia, tot aprofitant els 
passos existents (rases i safates). 

- Executar els passos necessaris (sota terra i exteriors) per complementar el pas del cable: 
pas de tubs, arquetes i forats passa murs.  

- Instal·lar un nou armari de baixa tensió per a escenografia.  

- Integrar arquitectònicament l’espai ocupat pel nou armari tot respectant la seva 
funcionalitat.  

- Ajustar i regular els paràmetres necessaris de les cel·les existents de mitja tensió per 
adaptar-les a la nova potencia demandada,  

- Posar en servei el transformador 2, actualment no connectat. 

- Realitzar protocol de proves i verificació de paràmetres del bon funcionament del sistema.  
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2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Per a realitzar la nova connexió en baixa tensió per a escenografia, es projecta una nova xarxa 
subterrània de Baixa Tensió trifàsica a 400V, que sortirà de l’armari de baixa tensió alimentat 
pel Transformador 2, emplaçat al Centre de Transformació i Mesura (eixos 38-39).  

Aquesta xarxa estarà formada per:  

- 1 nova línia de Baixa Tensió, que sortirà de l’armari de BT i alimentarà al nou armari 
d’escenografia. Aquesta, tindrà una secció de 4x(4x1x240) mm2 Cu, que discorrerà sota 
passos existents: tubs sota rases i safates superficials. 

- Un nou armari de Baixa Tensió per a escenografia, que s’emplaçarà en una zona amb 
accés directe a l’escenari (eix 24). Aquest armari disposarà dels següents elements:  

 Seccionador general d’entrada de 1000 A,  

 2 Interruptors automàtics de 400 A IV,  

 1 Interruptor automàtic de 200 A IV, 

 Sortides mitjançant caixes seqüencials amb connectors emissors tipus Powerlock,  

 Analitzador de xarxes per a lectura del consum general de l’armari,  

En l’apartat de càlculs elèctrics de la present memòria, es calculen les potències de la 
instal·lació. En funció d’aquestes potències, en el mateix apartat de càlculs elèctrics, es 
justifiquen les seccions de les línies segons els valors de la potència i caiguda de tensió. 

2.1 QUADRES DE BAIXA TENSIÓ 

L’armari d’escenografia, s’emplaçarà sobre l’eix 24. Aquest estarà format per un armari 
metàl·lic instal·lat en superfície de que allotjarà els elements següents:  

2.1.1 Equips de mesura 

A petició del titular de la instal·lació, s’instal·larà 1 equip de mesura a l’entrada de l’armari. 
L’equip disposarà de transformadors d’intensitat 1000/5 A/A i comunicació de dades mitjançant 
cable ethernet segons l’esquema unifilar.  

2.1.2 Protecció contra contactes directes i indirectes 

La instal·lació disposarà de sistemes de protecció contra contactes directes i indirectes. 
Aquests sistemes podran ser dels tipus indicats a continuació, segons indica el RBT: 

- Protecció per aïllament de les parts actives. 

- Protecció mitjançant barreres o envoltants. 

- Protecció mitjançant obstacles. 

- Protecció per posada fora de l’abast per allunyament. 

- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual. 

Tots els circuits de la instal·lació estan protegits contra contactes directes i indirectes per 
interruptors diferencials de tall omnipolar dels valors indicats en l’esquema unifilar. 

2.1.3 Protecció contra sobreintensitats 

Cada línia principal disposarà d’un Interruptor General Automàtic de tall omnipolar, 
d’accionament manual i actuació automàtica, dimensionat d’acord amb el corrent màxim 
admissible i el corrent de curtcircuit.  
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Tots els circuits de la instal·lació estan protegits contra sobreintensitats per dispositius 
automàtics de tall omnipolar, del poder de tall indicat en l’esquema unifilar. 

2.2 LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

2.2.1 Generalitats 

- La instal·lació correspondrà a l’esquema de distribució TT (masses dels equips 
interconnectades a a una presa de terra a través d’un conductor de protecció), segons 
ITC-BT-08.  

- La instal·lació complirà les instruccions tècniques de la ITC-BT-28 “locals de pública 
concurrència”. 

2.2.2 Canalitzacions 

- Tot el traçat dels diferents circuits, tan principals com secundaris, es realitzarà amb tub 
protector sota paviment i amb safates en la resta de casos. El seu diàmetre serà l’adequat 
a la secció del conductor i al nombre de conductors que hagi d’allotjar, segons la instrucció 
ITC-BT -21. 

- El traçat serà preferentment seguint línies paral·leles a les verticals i horitzontals als 
tancaments. 

- Les safates aniran col·locades horitzontalment pel fals sostre de l'edifici de la forma més 
òptima possible, i per al cas d'alimentar els subquadres situats en nivells diferents del 
QGBT, s'utilitzaran safates verticals i brides de subjecció per als conductors cada 50 cm. 

2.2.3 Conductors 

Els conductors seran de coure, unipolars amb el codi de colors indicat en la instrucció ITC-BT-
19 i de designació genèrica RZ1-K d’aïllament 0,6/1kV, no propagadors de l’incendi i de la 
flama, lliures d’halògens, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda.  

La seva secció mínima serà la indicada pel Reglament. Aquesta ve determinada per una 
caiguda de tensió màxima des del seu origen fins a qualsevol punt del 3% per als circuits 
d’enllumenat i del 5% per als altres usos. 

La identificació serà segons s’indica a continuació: 

groc-verd conductor de protecció 

Negre o marró conductor de fase 

Blau conductor de neutre 

 

2.2.4 Resum i característiques 

Les principals característiques de les línies són: 

Tram Línia 
Secció 
[mm2] 

Denominació conductor 
Secció Tub 

enterrat 
[mm] 

Secció 
safata 
[mm] 

TRAFO 2–ESCENOGRAFIA 1 240 RZ1-K (0,6/1kV) 4x(4x1x240) mm2 Cu 125 100x400 
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2.3 POSADA A TERRA 

Amb l’objecte de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment concret 
entre una massa metàl·lica i el terra, per assegurar l’actuació de les proteccions i per eliminar 
o reduir el risc produït per avaria del material elèctric utilitzat, es posarà a terra tota la 
instal·lació. 

Tots els conductors aïllats que constitueixen el circuit de terres de la instal·lació i que uneixen 
les masses metàl·liques amb el punt de posada a terra, tindran la coberta de color verd-groc, 
de forma que no es puguin confondre amb cap altre conductor. Es mantindrà la continuïtat 
d’aquest circuit, no intercalant en el seu recorregut cap element seccionador a excepció de la 
caixa de terra. Totes les unions entre els conductors es realitzaran mitjançant sistemes de 
fixació per compressió que asseguren el contacte entre ells i la durabilitat d’aquest. 

La posada a terra es podrà realitzar amb qualsevol dels sistemes indicats en el RBT (barres, 
tubs, platines, conductors nus o plaques). 

La resistència a terra de la instal·lació serà tal que no pugui existir cap tensió de contacte 
superior a: 

- 24 V, en locals o emplaçaments conductors. 

- 50 V, en la resta de casos. 

Això s’aconseguirà utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30 mA) o mitja 
sensibilitat (300 mA) segons l’esquema unifilar de la instal·lació. 

 

2.4 RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT 

La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament superior o igual a la indicada en el 
Reglament. 

Aquesta instal·lació ha de complir: 

 

Tensió alimentació Resistència aïllament 

< 500 V  0,5 M 

2.5 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

La instal·lació disposarà de sistemes de protecció contra contactes directes i indirectes. 
Aquests sistemes podran ser dels tipus indicats a continuació, segons indica el RBT: 

- Protecció per aïllament de les parts actives. 

- Protecció mitjançant barreres o envolupants. 

- Protecció mitjançant obstacles. 

- Protecció per posada fora de l’abast per allunyament. 

- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual. 

Tots els circuits de la instal·lació estan protegits contra contactes directes i indirectes per 
interruptors diferencials de tall omnipolar dels valors indicats en l’esquema. 
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2.6 PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS 

Tots els circuits de la instal·lació estan protegits contra sobreintensitats per dispositius 
automàtics de tall omnipolar, del poder de tall indicat. 

 

2.7 SUBMINISTRAMENT DE SOCORS 

Actualment hi ha instal·lat un grup electrogen de 200 kVA per tal d’assegurar un 
subministrament de socors. Aquest grup electrogen està controlat per un quadre de 
commutació que alimenta als diferents quadres i serveis d’emergència.  

Cap línia de l’armari d’escenografia estarà connectada al grup electrogen, per tant, aquest 
queda fora de l’abast d’aquest projecte.  

 

2.8 CÀLCULS ELÈCTRICS 

2.8.1 Previsió de potencies 

Potencia existent 

Actualment, la potencia màxima admissible existent està determinada pel corrent màxim 
que suporta la línia de distribució i limitada per l’Interruptor de capçalera emplaçat al quadre 
de baixa tensió. Per tant la potència màxima admissible en aquesta instal·lació sabent que el 
corrent màxim és de 1.600 A resulta ser de 1.165 kW. 

Donat que el transformador existent té una capacitat de 800 kVA, i per tant, està al límit de la 
seva capacitat, es decideix posar en servei un nou transformador de 800 kVA (actualment 
instal·lat, però no connectat) per subministrar les noves necessitats del quadre d’escenografia.  

 

Potencia prevista 

El nou armari d’escenografia haurà de ser capaç de subministrar 1000 A, i disposarà de tres 
sortides diferents:  

- 2 Sortides de 400 A, 

- 1 Sortida de 200 A, 

Les potències estan indicades a la taula adjunta. A la potència instal·lada, s’aplica un coeficient 
de simultaneïtat (Fs) en funció del nombre de receptors que poden funcionar a la vegada. 
També s’aplica un factor de utilització (Fu) en funció de la previsió d’utilització dels receptor.  

 

  ARMARI BT ESCENOGRAFIA 
POT 

INST [W] 
INT [A] 

TENSIÓ 
[V] 

FACTOR 
POT UTIL 

[W] 
INT [A] MAGNETO  

L1 Escenografia sortida 1: 400 A 275.000 397,40 400 1,00 275.000 397,40 400 

L2 Escenografia sortida 2: 400 A 275.000 397,40 400 1,00 275.000 397,40 400 

L3 Escenografia sortida 3: 200 A 135.000 195,09 400 1,00 135.000 195,09 200 

 TOTAL 685.000 989,88   685.000 989,88  

 

La potència màxima admissible estarà determinada pel corrent màxim que suporta la línia 
de distribució i limitada per l’Interruptor de capçalera emplaçat al quadre de baixa tensió. Per 
tant la potència màxima admissible en aquesta instal·lació sabent que el corrent màxim és de 
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1000 A resulta ser de 690 kW. 

En aquest cas, i donat la peculiaritat de les càrregues, es preveuen factors de simultaneïtat i 
utilització iguals a 1. Per tant, la potencia instal·lada i la potencia d’utilització són iguals a 
la potencia màxima admissible.  

 

Potencia a contractar 

La potència a contractar la determinarà el titular de la instal·lació en funció de la potència 
d’utilització.  

Es contractarà la potència mínima imprescindible per a la potencia d’utilització de la instal·lació 
existent i prevista per cada un dels períodes de la tarifa corresponent. 

 

Resum de potencies 

En el quadre següent es poden veure el resum de potencies: 

 
TRAFO 1 

(EXISTENT) 

TRAFO 2 

(PREVISTA) 
TOTAL 

POTENCIA TRANSFORMADOR (kVA) 800 800 1.600 

POTENCIA MÀXIMA ADMISSIBLE (kW) 1.165 690 1.855 

POTENCIA INSTAL·LADA (kW) (*) 2.000 690 2.690 

POTENCIA UTILITZACIÓ (kW) (*) 670 690 1.360 

POTENCIA CONTRACTADA (kW)    

(*) Valors estimats 
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2.8.2 Càlcul de seccions 

Les seccions es calculen a partir de la potència que han de subministrar els conductors, a una 
determinada tensió i amb la caiguda de tensió permesa segons les ITC-BT, comprovant que 
la secció obtinguda pot suportar la intensitat que circularà pel conductor. 

Les fórmules utilitzades són: 

- Circuit trifàsic: 

Ucos3

P
I




 
Uuc

PL
s






 

- Circuit monofàsic: 

Ucos

P
I




 
Uuc

PL2
s






 

 
Essent , 
I:  intensitat (A) 
s:  secció de la línia (mm2) 
L:  longitud de la línia (m) 
P:  potència de  la línia (W) 
c:  conductivitat del conductor (Cu = 56) 
u:  caiguda de tensió de la línia (V) 
U:  tensió de la línia (V) 

cos :  factor de potència 

 

En les taules següents es calculen les seccions de les línies (S real) a partir de la potència (P) 
que han de subministrar, en funció de la tensió (U) i amb caiguda tensió (%u real) inferior a la 
màxima caiguda de tensió permesa segons les ITC-BT (%u), i verificant que en tot moment la 
màxima intensitat permesa pel conductor (I màx real) és inferior a la intensitat que circularà 
pel conductor (I teòrica). 

 

L TRAM 
L 

[m] 
P [W] %u U [V] c u [V] 

s [mm2] 
min 

cos fi 
I [A] 

càlcul 
Cir-

cuits 

s 
[mm2] 

real 

I [A] 
adm 

%u  

L0 TRAFO 2 – ESCENOGRAFIA 140 690.000 5,0 400 58 20,00 208,19 1,00 997,11 4,00 240 1.122 4,34 

 

L ARMARI ESCENOGRAFIA 
L 

[m] 
P [W] %u U [V] c u [V] 

s [mm2] 
min 

cos fi 
I [A] 

càlcul 
Cir-

cuits 

s 
[mm2] 

real 

I [A] 
adm 

%u  %U 

L5.1 POWERLOCK 400 A 50 275.000 5,0 400 58 20,00 29,63 1,00 397,40 1,00 240 539 0,62 4,95 

L5.2 POWERLOCK 400 A 50 275.000 5,0 400 58 20,00 29,63 1,00 397,40 1,00 240 539 0,62 4,95 

L5.3 POWERLOCK 200 A 50 135.000 5,0 400 58 20,00 14,55 1,00 195,09 1,00 120 345 0,61 4,94 
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2.8.3 Càlcul de corrents de curt circuit  

 

El corrent de curt circuit en una instal·lació ve determinat per: 

- Circuit monofàsic: 

)(

8,0

LT ZZ

U
Icc






 

- Circuit trifàsic: 

)(3

1,1

LT ZZ

U
Icc






 

On, 
Icc:  Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat de la instal·lació [A]. 
U:  Tensió d’alimentació fase-neutre [V]. 
ZT:  Impedància interna del transformador de companyia i la línia de distribució[Ω]. 
ZL:  Impedància del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació [Ω]. 

 

Impedància del transformador (ZT) 

El valor de la impedància del transformador es calcula amb l’expressió:  

n

ccT
S

U
uZ

2



 

On: 
ucc:  Tensió de curtcircuit [%], ucc=6% per a transformadors de S≤1000 kVA. 
U:  Tensió en buit del transformador [V]. 
Sn:  Potencia aparent del transformador [kvA]. 

En el nostre cas, es considera el cas mas desfavorable on la tensió és de 420 V i la potència 
del transformador és de 800 kVA, el valor de ZT es de: 

ZT=0,0132  

 

Resistència de línia (ZL) 

La resistència dels conductors es determina amb: 

s

L
RZ LL





 

Essent,  

:  resistivitat [·mm2/m], considerant per al coure =0,018 Ω·mm2/m a 20ºC i per l’alumini 

=0,029 Ω·mm2/m a 20ºC 
L:  longitud del conductor [m] 
S:  secció [mm2] 

 

Els resultats dels càlculs de curt circuit del subministrament, es mostren a les següents taules: 

  PUNT CÀLCUL - 
Potència 

(kVA) 
%U Zi [ohm] Z [ohm] U [V] 

Icc [kA]  
calculat 

Icc [kA]  
instal.lat 

0 TRANSFORMADOR   800 6,0 0,0132 0,0132 420 20,19 36 

 

  PUNT CÀLCUL 
L 

[m] 
resistivitat 

[ohm·mm2/m] 
s [mm2] Zi [ohm] Z [ohm] U [V] 

Icc [kA]  
calculat 

Icc [kA]  
instal.lat 

1 TRAFO 2 - ESCENOGRAFIA 140 0,0172 240,00 0,0201 0,0333 400 7,63 36 
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3 CONCLUSIONS  

Amb la present memòria i la documentació adjunta, queden suficientment exposats les 
condicions tècniques i econòmiques necessàries per la correcte execució de les instal·lacions 
projectades. 
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4 PRESSUPOST 

A continuació trobarem el resum del pressupost. El pressupost per capítols es troba al 
DOCUMENT 4: PRESSUPOST. 

La justificació de preus, així com els quadres de preus 1 i 2 estan justificats en el pressupost 
total de l’obra en el projecte executiu, del qual en forma part el present projecte. 

4.1 RESUM DEL PRESSUPOST  

 

 Capítol 1 OBRA CIVIL 3.431,33   

  Capítol 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 138.309,70   

   Capítol 2.1 DISTRIBUCIÓ BT 106.576,16   

   Capítol 2.2 ARMARI BT ESCENOGRAFIA 31.182,14   

   Capítol 2.3 ACTUACIONS MITJA TENSIÓ 551,40   

  Capítol 3 GESTIÓ DE RESIDUS 85,87   

  Capítol 4 SEGURETAT I SALUT 3.800,00   

  Capítol 5 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS 3.500,00   

  Pressupost d'execució material 149.126,90   

  13% de despeses generals 19.386,50   

  6% de benefici industrial 8.947,61   

  Pressupost d'execució per contracta 177.461,01   

          

  Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT SETANTA-SET MIL 
QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIM. 
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ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

     1 OBRA CIVIL   

1.1 E443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, 
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra 
amb soldadura i cargols 

  

  A0135000 0,008 h Ajudant soldador 20,890 0,17 

  A0125000 0,014 h Oficial 1a soldador 23,520 0,33 

  
B44Z5015 1,000 kg Acer S275JR,peça 

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller 
p/col.carg.+antiox. 

0,890 0,89 

  C200P000 0,014 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 2,700 0,04 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 1,430 0,21 

      3,000 % Costos indirectes 1,640 0,05 

          Preu total per kg  . 1,69 

1.2 E894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat   

  A013D000 0,070 h Ajudant pintor 20,890 1,46 

  A012D000 0,700 h Oficial 1a pintor 23,520 16,46 

  B8ZAA000 0,204 kg Imprimació antioxidant 10,520 2,15 

  B89ZB000 0,255 kg Esmalt sint. 11,270 2,87 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 22,940 3,44 

      3,000 % Costos indirectes 26,380 0,79 

          Preu total per m2  . 27,17 

1.3 E8985BJ0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat   

  A013D000 0,020 h Ajudant pintor 20,890 0,42 

  A012D000 0,200 h Oficial 1a pintor 23,520 4,70 

  B8ZAA000 0,204 kg Imprimació antioxidant 10,520 2,15 

  B89ZB000 0,255 kg Esmalt sint. 11,270 2,87 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 10,140 1,52 
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      3,000 % Costos indirectes 11,660 0,35 

          Preu total per m2  . 12,01 

1.4 EB32UELC u Conjunt de porta metàl.lica M.1 amb dues fulles batents de 120+120x230 
cm. de tubulars metàl.lics 60.40.2/40.40.2 i plafons de planxa d'acer de 3 
mm. de gruix, i fix format per estructura tubulars metàl.lics 
100.40.2/60.40.2/40.40.2, plafons de planxa d'acer de 3 mm. de gruix, 
bastiment perimetral format per pletina 270.12 i tubulars per ancoratge a 
laterals, de dimensions totals 242x390 cm.( 10 filades horitzontals de 
plafons ), amb uma capà prèvia d'imprimació antioxidant, inclós ferratges, 
pany antipànic, i  ancorada amb fixacions mecàniques. 

  

  A012F000 2,000 h Oficial 1a manyà 23,520 47,04 

  A013F000 1,000 h Ajudant manyà 20,890 20,89 

  
BB32UELC 1,000 u Conjunt de porta metàl.lica per espai 

quadres elèctrics amb dues fulles batents 
de 100+100x221 cm. i 

1.105,000 1.105,00 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 1.172,930 175,94 

      3,000 % Costos indirectes 1.348,870 40,47 

          Preu total per u  . 1.389,34 

1.5 F9Z1UELC m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant   

  A0150000 0,150 h Manobre especialista 20,710 3,11 

  C170H000 0,150 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 7,620 1,14 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 4,250 0,64 

      3,000 % Costos indirectes 4,890 0,15 

          Preu total per m  . 5,04 

1.6 FDKZHELC u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, 
pas lliure de 750x750 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, 
col·locat amb morter 

  

  A0140000 0,450 h Manobre 20,000 9,00 

  A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 23,520 10,58 

  
B0710150 0,006 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-

2 
29,370 0,18 

  
B0710ELC 1,000 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa 

dúctil per a pericó de serveis, recolzada, 
pas lliure de 7 

137,000 137,00 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 156,760 23,51 
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      3,000 % Costos indirectes 180,270 5,41 

          Preu total per u  . 185,68 

1.7 IEO010 m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, 
subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 
corrugada), de color taronja, de 125 mm de diàmetre nominal, resistència a 
la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús 
cinta de senyalització. 

Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del 
reblert envoltant de sorra. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària 
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però 
no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  

  

mt35aia070ag 1,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de 
polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 125 
mm de diàmetre nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la compressió 450 
N, resistència a l'impacte 28 joules, amb 
grau de protecció IP549 segons UNE 
20324, amb fil guia incorporat. Segons 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i 
UNE-EN 50086-2-4. 

3,350 3,35 

  mo020 0,066 h Oficial 1ª construcció. 25,080 1,66 

  mo113 0,066 h Peó ordinari construcció. 21,690 1,43 

  % 15,000 % Costos directes complementaris 6,440 0,97 

      3,000 % Costos indirectes 7,410 0,22 

          Preu total per m  . 7,63 

1.8 K218AELC m2 Desmuntatge de cel ras de safates de planxa perforada i entramat de 
suport, amb mitjans manuals, aplec del material per posterior reposició   

  A0140000 0,600 h Manobre 20,000 12,00 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 12,000 1,80 

      3,000 % Costos indirectes 13,800 0,41 

          Preu total per m2  . 14,21 

1.9 K2192ELC m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual 
i mecànica de runa sobre camió o contenidor   
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  A0140000 0,600 h Manobre 20,000 12,00 

  A0150000 6,000 h Manobre especialista 20,710 124,26 

  C1101200 4,000 h Compressor+dos martells pneumàtics 13,600 54,40 

  C1313330 0,335 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 44,230 14,82 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 205,480 30,82 

      3,000 % Costos indirectes 236,300 7,09 

          Preu total per m3  . 243,39 

1.10 K84B7ELC m2  Muntatge de cel ras registrable de plaques d'acer procedents del 
desmuntatge, inclòs reforços o reposició de petit material, modificació de 
guies, per permetre el pas de la canalització elèctrica 

  

  A012M000 0,700 h Oficial 1a muntador 23,520 16,46 

  A013M000 0,700 h Ajudant muntador 20,890 14,62 

  
B84ZE510 1,030 m2 Estructura acer galv.vista p/cel ras de 

plaques de600x600mm,perfils principals 
forma T invertida de 

4,010 4,13 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 35,210 5,28 

      3,000 % Costos indirectes 40,490 1,21 

          Preu total per m2  . 41,70 

1.11 K9G1CELC m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat lliscat   

  A0140000 0,500 h Manobre 20,000 10,00 

  A0122000 0,600 h Oficial 1a paleta 23,520 14,11 

  B064100C 0,200 m3 Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 52,010 10,40 

  
B0512401 0,005 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 

32,5R,sacs 
89,750 0,45 

  C2005000 0,200 h Regle vibratori 4,900 0,98 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 35,940 5,39 

      3,000 % Costos indirectes 41,330 1,24 

          Preu total per m2  . 42,57 

1.12 K9G1UELC m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat lliscat   
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  A0122000 0,600 h Oficial 1a paleta 23,520 14,11 

  A0140000 0,500 h Manobre 20,000 10,00 

  
B0512401 0,005 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 

32,5R,sacs 
89,750 0,45 

  B064100C 0,200 m3 Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 52,010 10,40 

  C2005000 0,200 h Regle vibratori 4,900 0,98 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 35,940 5,39 

      3,000 % Costos indirectes 41,330 1,24 

          Preu total per m2  . 42,57 

1.13 KY03UELC u Trepant sobre paret de maçonera de 60cm de gruix,  de 10 mm de diàmetre 
com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de 
widia, en horitzontal 

  

  A0122000 0,750 h Oficial 1a paleta 23,520 17,64 

  A0140000 0,750 h Manobre 20,000 15,00 

  
C200H000 0,750 h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 

5-20cm 
8,400 6,30 

  CZ112000 0,750 h Grup electrògen de 20-30kVA 8,390 6,29 

  %NAAA 15,000 % Despeses auxiliars 45,230 6,78 

      3,000 % Costos indirectes 52,010 1,56 

          Preu total per u  . 53,57 

1.14 PPA00ELC u Partida per la formació de la caixa pel pas dels tubs corrugats des de 
l'arqueta existent fins a la nova arqueta, i formació de la caixa per la nova 
arqueta i conductes, realitzat amb mitjans manuals deixant les terres a la 
vora i posterior replenat rases amb el mateix material. 

  

          Sense descomposició     195,388 

      3,000 % Costos indirectes 195,388 5,86 

          Preu total arrodonit per u  . 201,25 

1.15 PPA10ELC u Partida per la formació de l'interior de la nova arqueta que inclou els laterals 
fets amb maó ceràmic perforat i/o formigó, solera de formigó de 5 cm. , 
acabat in terio lliscat amb cp. 

  

          Sense descomposició     139,563 

      3,000 % Costos indirectes 139,563 4,19 
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          Preu total arrodonit per u  . 143,75 

1.16 X0004 PA Bancada d'obra civil de 150x40x20 (llargada x amplada x alçada) per a 
recolzament d'armari de BT. 

Acabada i ancorada a l'armari de BT. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

          Sense descomposició     339,806 

      3,000 % Costos indirectes 339,806 10,19 

          Preu total arrodonit per PA  . 350,00 
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     2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA   

      2.1 DISTRIBUCIÓ BT   

2.1.1 EG2DGGF1b m Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, amb tapa, 
col·locada suspesa de paraments horitzontals o collada en paraments 
verticals amb tots els elements de suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part proporcional d'accessoris, 
unions i suports. 

  

  A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 24,650 4,93 

  A013H000 0,100 h Ajudant electricista 21,140 2,11 

  
BG2DGGF0 1,000 m Safata metàl·lica cega, 100x400 mm (alt x 

ample). 
55,450 55,45 

  
BG2ZBBF0 1,000 m Coberta per a safata metàl·lica perforada, 

de 100 mm d'amplària 
32,200 32,20 

  

BGY2AGF3 1,000 u Part proporcional d'elements de suport per 
a safates metàl·liques d'acer electrozincat 
de 100 mm d'amplària, per a instal·lació 
suspesa de paraments horitzontals 

11,710 11,71 

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,040 0,11 

      3,000 % Costos indirectes 106,510 3,20 

          Preu total arrodonit per m  . 109,71 

2.1.2 EG2DGGK2 m Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada 
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part proporcional d'accessoris, 
unions i suports. 

  

  A012H000 0,214 h Oficial 1a electricista 24,650 5,28 

  A013H000 0,107 h Ajudant electricista 21,140 2,26 

  
BG2DGGK0 1,000 m Safata metàl·lica perforada, 100x400 mm 

(alt x ample). 
55,450 55,45 

  

BGY2AGK2 1,000 u Part proporcional d'elements de suport per 
a safates metàl·liques perforada de 300 
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa 
de paraments horitzontals 

11,710 11,71 

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,540 0,11 

      3,000 % Costos indirectes 74,810 2,24 

          Preu total arrodonit per m  . 77,05 
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2.1.3 IEH010c m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) 
de 240 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i 
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable en tub existent. Connexionat, terminals i 
accessoris. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

  

mt35cun010p1 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575, amb conductor de coure classe 5 (-
K) de 240 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost 
termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-
4. 

25,160 25,16 

  mo003 0,179 h Oficial 1ª electricista. 21,870 3,91 

  mo102 0,179 h Ajudant electricista. 19,330 3,46 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 32,530 0,65 

      3,000 % Costos indirectes 33,180 1,00 

          Preu total arrodonit per m  . 34,18 

2.1.4 IEH010z m Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 240 mm2 de secció, sobre 
safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

  mo003 0,179 h Oficial 1ª electricista. 21,870 3,91 

  mo102 0,179 h Ajudant electricista. 19,330 3,46 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 7,370 0,15 

      3,000 % Costos indirectes 7,520 0,23 

          Preu total arrodonit per m  . 7,75 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 2
4 

de
 1

30

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

f6
27

d6
1-

70
c5

-4
53

2-
bb

83
-1

73
0b

aa
3b

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
6f

62
7d

61
-7

0c
5-

45
32

-b
b8

3-
17

30
ba

a3
b5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6f627d61-70c5-4532-bb83-1730baa3b54c


Annex 1: justificació de preus 

                  

Nº Codi U Descripció Total 

                  
 

2018-0011225 - NOVA CONNEXIÓ DE BT PER A ESCENOGRAFIA Pàgina  25 

 

2.1.5 IEH010y m Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 240 mm2 de secció, sobre 
safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

  mo003 0,090 h Oficial 1ª electricista. 21,870 1,97 

  mo102 0,090 h Ajudant electricista. 19,330 1,74 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 3,710 0,07 

      3,000 % Costos indirectes 3,780 0,11 

          Preu total arrodonit per m  . 3,89 

      2.2 ARMARI BT ESCENOGRAFIA   

2.2.1 IEG999b U Central de mesura tipus serie PM Schneider amb sortida de dades RJ45 + 
transformadors toroidals -/5 A. Inclou cable de comunicació amb xarxa 
local. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i 
provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon 
funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

  mt35con999c 1,000 U Central de mesura tipus PM Schneider 405,994 405,99 

  mtIEX999auxd 1,000 U Transformadors toroidals -/5 A 135,332 135,33 

  mtIEX999auxdb 160,000 U Cable de comunicació Ethernet 1,100 176,00 

  mo003 2,103 h Oficial 1ª electricista. 21,870 45,99 

      3,000 % Costos indirectes 763,310 22,90 

          Preu total arrodonit per U  . 786,21 

2.2.2 IEX205a U Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 1000 A. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Accessoris de connexionat a l'embarrat, muntatge i connexionat de 
l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 2
5 

de
 1

30

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

f6
27

d6
1-

70
c5

-4
53

2-
bb

83
-1

73
0b

aa
3b

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
6f

62
7d

61
-7

0c
5-

45
32

-b
b8

3-
17

30
ba

a3
b5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6f627d61-70c5-4532-bb83-1730baa3b54c


Annex 1: justificació de preus 

                  

Nº Codi U Descripció Total 

                  
 

2018-0011225 - NOVA CONNEXIÓ DE BT PER A ESCENOGRAFIA Pàgina  26 

 

  

mt35amc551nn 1,000 U Interruptor-seccionador amb comandament 
rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
1000 A, de 498x316x240 mm, segons UNE-
EN 60947-3. 

3.658,093 3.658,09 

  mo003 2,473 h Oficial 1ª electricista. 21,870 54,08 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 3.712,170 74,24 

      3,000 % Costos indirectes 3.786,410 113,59 

          Preu total arrodonit per U  . 3.900,00 

2.2.3 IEX207a U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider NSX, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 400 A, poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + 
Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i 
provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon 
funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

mt35ase417k 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic 
Schneider NSX, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 400 A, poder de tall 36 kA a 400 V 
amb relé diferencial + Transformador 
toroidal. Inclou tots els accessoris per al 
muntatge, connexionat i bon funcionament 

5.066,754 5.066,75 

  mo003 1,169 h Oficial 1ª electricista. 21,870 25,57 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5.092,320 101,85 

      3,000 % Costos indirectes 5.194,170 155,83 

          Preu total arrodonit per U  . 5.350,00 

2.2.4 IEX207b U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider NSX, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 250 A, poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + 
Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i 
provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon 
funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

mt35ase417kb 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic 
Schneider NSX, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 200 A, poder de tall 36 kA a 400 V 
amb relé diferencial + Transformador 
toroidal. Inclou tots els accessoris per al 
muntatge, connexionat i bon funcionament 

3.380,900 3.380,90 
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P
àg

in
a:

 2
6 

de
 1

30

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

f6
27

d6
1-

70
c5

-4
53

2-
bb

83
-1

73
0b

aa
3b

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
6f

62
7d

61
-7

0c
5-

45
32

-b
b8

3-
17

30
ba

a3
b5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6f627d61-70c5-4532-bb83-1730baa3b54c


Annex 1: justificació de preus 

                  

Nº Codi U Descripció Total 

                  
 

2018-0011225 - NOVA CONNEXIÓ DE BT PER A ESCENOGRAFIA Pàgina  27 

 

  mo003 1,002 h Oficial 1ª electricista. 21,870 21,91 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 3.402,810 68,06 

      3,000 % Costos indirectes 3.470,870 104,13 

          Preu total arrodonit per U  . 3.575,00 

2.2.5 IEX405c U Armari de distribució prefabricat en xapa d'acer, tipus "prisma" de 
Schneider, per a muntatge sobre bancada, grau de protecció IP30, de 
1500x2000x450 mm. Amb espai lliure per a futures ampliacions de com a 
mínim 20%.  

Inclou:  

- Mòdul de 800 mm: Aparamenta i pletines,  

- Mòdul de 650 mm: Sortides Powerlock,  

- Barra de terra, instal·lada al llarg de la part inferior del quadre, 

- Embarrats generals de pletina de coure,  

- Cablejat intern amb connexions i accessoros, 

- Disposició de connexió a puntes i pales,    

- Connexió amb la xarxa de terres de l'edifici,  

- Portaplànols interior,  

- Regles de bornes terminals per connexionat del cablejat    

Muntat, cablejat, connexionat, etiquetat i proves de recepció en obra 
segons esquema unifilar,  

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

          Sense descomposició     9.902,913 

      3,000 % Costos indirectes 9.902,913 297,09 

          Preu total arrodonit per U  . 10.200,00 

2.2.6 IEX901 U Punt de subministrament de 400 A, mitjançant base secuencial de 5 
(3F+N+T) connectors emisors NPS tipus "Power-lock" encastats en armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 

  

  
mt35amc551jj 5,000 U Conector tipus "Poerlock" NPS Emisor de 

400 A 
40,000 200,00 

  
mt35acc000bb 1,000 U Accessoris diversos per a la instal·lació de 

l'aparamenta 
350,000 350,00 

  mo102 1,000 h Ajudant electricista. 19,330 19,33 

  mo003 1,000 h Oficial 1ª electricista. 21,870 21,87 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 591,200 11,82 

      3,000 % Costos indirectes 603,020 18,09 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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          Preu total arrodonit per U  . 621,11 

2.2.7 IEX902 U Punt de subministrament de 600 A, mitjançant base secuencial de 5 
(3F+N+T) connectors emisors NPS tipus "Power-lock" encastats en armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 

  

  
mt35amc551jjb 5,000 U Conector tipus "Poerlock" NPS Emisor de 

600 A 
55,000 275,00 

  
mt35acc000bb 1,000 U Accessoris diversos per a la instal·lació de 

l'aparamenta 
350,000 350,00 

  mo102 1,000 h Ajudant electricista. 19,330 19,33 

  mo003 1,000 h Oficial 1ª electricista. 21,870 21,87 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 666,200 13,32 

      3,000 % Costos indirectes 679,520 20,39 

          Preu total arrodonit per U  . 699,91 

      2.3 ACTUACIONS MITJA TENSIÓ   

2.3.1 IUC020a U Regulació cel·la de mesura de mitja tensió per a la nova potencia 
instal·lada. Inclou accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

  mo003 2,548 h Oficial 1ª electricista. 21,870 55,72 

  mo102 2,548 h Ajudant electricista. 19,330 49,25 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 104,970 2,10 

      3,000 % Costos indirectes 107,070 3,21 

          Preu total arrodonit per U  . 110,28 

2.3.2 IUC020b U Maniobra de cel·la de protecció amb fusible de mitja tensió per posada en 
servei de nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

  mo003 2,548 h Oficial 1ª electricista. 21,870 55,72 

  mo102 2,548 h Ajudant electricista. 19,330 49,25 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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  % 2,000 % Costos directes complementaris 104,970 2,10 

      3,000 % Costos indirectes 107,070 3,21 

          Preu total arrodonit per U  . 110,28 

2.3.3 IUC020c U Regulació de cel·la de protecció amb interruptor automàtic de mitja tensió 
per posada en servei de nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

  mo003 2,548 h Oficial 1ª electricista. 21,870 55,72 

  mo102 2,548 h Ajudant electricista. 19,330 49,25 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 104,970 2,10 

      3,000 % Costos indirectes 107,070 3,21 

          Preu total arrodonit per U  . 110,28 

2.3.4 IUC020 U Maniobra de cel·la de linia de mitja tensió per posada en servei de nou 
transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

  mo003 2,548 h Oficial 1ª electricista. 21,870 55,72 

  mo102 2,548 h Ajudant electricista. 19,330 49,25 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 104,970 2,10 

      3,000 % Costos indirectes 107,070 3,21 

          Preu total arrodonit per U  . 110,28 

 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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      3 GESTIÓ DE RESIDUS   

3.1 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts 
en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a 40 km de distància. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la 
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de 
residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra 
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada. 

  

  
mq04cap020aa 0,500 h Camió de transport de 10 t amb una 

capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 
24,920 12,46 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 12,460 0,25 

      3,000 % Costos indirectes 12,710 0,38 

          Preu total arrodonit per m³  . 13,09 

3.2 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus 
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el 
transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la 
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de 
residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  

  

mq04res025c 1,007 m³ Cànon d'abocament per lliurament de 
mescla sense classificar de residus inerts 
produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de 
residus. 

15,370 15,48 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 15,480 0,31 

      3,000 % Costos indirectes 15,790 0,47 

          Preu total arrodonit per m³  . 16,26 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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3.3 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació 
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes 
mitjançant la seva cobertura amb teles. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 
considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de 
terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra 
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  

  
mq04cab010e 0,500 h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 

kW. 
42,150 21,08 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 21,080 0,42 

      3,000 % Costos indirectes 21,500 0,65 

          Preu total arrodonit per m³  . 22,15 

3.4 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Sense incloure el transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 
considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de 
terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  

  

mq04res035a 1,007 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 

2,000 2,01 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2,010 0,04 

      3,000 % Costos indirectes 2,050 0,06 

          Preu total arrodonit per m³  . 2,11 

 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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     4 SEGURETAT I SALUT   

4.1 YE0999 PA Partida reservada per despeses de Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi 
bàsic de Seguretat i Salut que inclou aquest projecte 

Es considera un 2,5% del pressupost (capítols 1 a 3) 

  

          Sense descomposició     3.689,320 

      3,000 % Costos indirectes 3.689,320 110,68 

          Preu total arrodonit per PA  . 3.800,00 

 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Annex 1: justificació de preus 

                  

Nº Codi U Descripció Total 

                  
 

2018-0011225 - NOVA CONNEXIÓ DE BT PER A ESCENOGRAFIA Pàgina  33 

 

 

      5 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS   

5.1 LEGAL08 U Protocol de proves per comprovació i posada en servei de la instal·lació 

Inclou:  

- Mesura de la resistència de terra,  

- Mesures d'aïllament,  

- Verificació de les proteccions diferencials,  

- Verificació de les proteccions magnetotèrmiques,  

- Comprovació del bon funcionament dels comptadors,  

- Comprovació de la sequencialitat dels connectors, 

  

          Sense descomposició     970,874 

      3,000 % Costos indirectes 970,874 29,13 

          Preu total arrodonit per U  . 1.000,00 

5.2 LEGAL09 U Projecte de legalització per a una nova instal·lació de BT de més de 500 kW 

Inclou:  

- Memòria tècnica descriptiva, càlculs justificatius i plànols per legalitzar la 
instal·lació realitzada, 

- Visita d'inspecció per empresa certificadora,  

- Pagament de taxes,  

- Tramitació a industria 

  

          Sense descomposició     2.427,184 

      3,000 % Costos indirectes 2.427,184 72,82 

          Preu total arrodonit per U  . 2.500,00 
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ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

INTRODUCCIÓ 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma 
legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per establir 
un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant dels riscos derivats de les 
condicions de treball. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el Contractista 
ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En 
cas d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a 
l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents 
activitats. 

ARTICULO 10 del RD 1627/1997 

Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades:  

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento 
o circulación.  

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas.  
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f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 

El coordinador de seguretat i salut, l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al Contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes 
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar 
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser extrapolables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, 
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi.  
A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació 
veïnes i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

MITJANS I MAQUINÀRIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA) 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc.) 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

  

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 3
5 

de
 1

30

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

f6
27

d6
1-

70
c5

-4
53

2-
bb

83
-1

73
0b

aa
3b

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
6f

62
7d

61
-7

0c
5-

45
32

-b
b8

3-
17

30
ba

a3
b5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6f627d61-70c5-4532-bb83-1730baa3b54c


 

 Nova connexió de baixa tensió per a escenografia 
 Tárraco Arena Plaça (Tarragona) Exp. 2018-0011225 

            Diputació de Tarragona. SAM Arquitectura Municipal  Pàgina 36 
  C/ Pere Martell, 2 - Tarragona 43001 - tel.977296642 

TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Abocada de piles de material. 

ENDERROCS 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Bolcada de piles de material. 

RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

COBERTA 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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MESURES ESPECIFIQUES PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT D’INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ 

Els oficis més comuns en les instal•lacions d’alta tensió són els següents: 

- Instal·lació de suports metàl·lics o de formigó. 

- Instal·lació de conductors nus. 

- Instal·lació d’aïllament ceràmics. 

- Instal·lació de creuaments metàl•liques. 

- Instal·lació d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc.). 

- Instal·lació de limitadors de sobretensió (autovàlvules parallamps) 

- Instal·lació de transformadors tipus intempèrie sobre tipus. 

- Instal·lació de dispositius antivibracions. 

- Mesura d’altura de conductors. 

- Detecció de parts en tensió. 

- Instal·lació de conductors aïllats en rases o galeries. 

- Instal·lació d’envoltants prefabricades de formigó. 

- Instal·lació de cel•les elèctriques (seccionament, protecció, mesura, etc.). 

- Instal·lació de transformadors en envoltants prefabricades a nivell del terreny. 

- Instal·lació de quadres elèctrics i sortides en B.T. 

- Interconnexió entre elements. 

- Connexió i desconnexió de línies o equips. 

- Posada a terra i connexions equipotencials. 

- Reparació, conservació o canvi dels elements citats. 

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els anomenats a continuació: 

- Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talús adequat, per 
variació de la humitat del terreny, etc.). 

- Riscos derivats de la utilització de màquines-eines i maquinaria pesada en general. 

- Atropellaments, col•lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per moviment 
de terres. 

- Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i eines. 

- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciment, etc.). 

- Cops. 

- Talls per objecte o eines. 

- Incendi i explosions. Electrocucions i cremades. 

- Riscos per sobre esforços musculars. 

- Contacte directe amb una part del cos humà i contacte ha través d’eines o útils. 

- Contacte a través de maquinària de gran altura. 

- Maniobra en centres de transformació privat per personal amb escàs o nul coneixement 
de la responsabilitat i riscos d’una Instal·lació d’alta tensió. 
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Les mesures preventives de caràcter general es descriuen a continuació: 

- Es realitzarà un disseny segur i viable per part del tècnic projectista. 

- Els treballadors rebran una formació específica referent als riscos en alta tensió. 

Per evitar el risc de contacte elèctric s’allunyarà les parts actives de la Instal·lació a distància 
suficient del lloc on les persones habitualment es troben o circulen, es recobriran les parts 
actives amb aïllament apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats 
indefinidament i que limiten la corrent de contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran 
obstacles aïllants de forma segura que impediran tot contacte accidental. 

La distància de seguretat per línies elèctriques aèries d’alta tensió i els diferents elements, 
com maquinària, grues, etc. no serà inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no serà inferior 
a 5 m. 

Convé determinar amb la suficient antelació, al començar els treballs o en la utilització de 
maquinària mòbil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de línies elèctriques 
aèries. S’indicaran dispositius que limitin o indiquin l’altura màxima permissible. 

Serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat pels operaris encarregats de realitzar treballs en 
altura. 

S’evitarà augmentar la resistivitat superficial del terreny.  

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col•lectives en front les individuals. A 
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons 
la normativa vigent.  

Mesures de protecció col•lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal•lacions existents. 

- Els elements de les instal•lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

- Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal•lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
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Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització del casc. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de davantals. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per 
més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir 
que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

-  Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

- Bolcada de piles de material. 

PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
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NORMATIVA APLICABLE 

Relació de normes i reglaments aplicables 

Data d’actualització : 19/03/2010 

- Llei 21/1992, de 16 de juliol (BOE 23.07.1992), llei d’indústria. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE: 10/11/1995), de prevenció de Riscos Laborals. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE: 13/12/2003), de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. 

- Desenvolupament de les següents disposicions. 

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992 (DO: 26/08/1992), disposicions mínimes de 
seguretat i de salut que han d'aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils. 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE: 31/01/97), Reglament dels Serveis de 
Prevenció. 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97), disposicions mínimes en matèria 
de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97), disposicions mínimes de seguretat 
i salut en els llocs de treball. Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de 
Seguretat i Higiene en el treball. 

- Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97), disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. 

- Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97), disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE: 24/05/97),  protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig (BOE: 24/05/97), sobre la protecció dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el 
treball. 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig (BOE: 12/06/97), disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE: 07/08/97), disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, (BOE: 25/10/97),disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril (BOE: 1/05/2001), sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el 
treball. 

- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny (21/06/2001), sobre Disposicions mínimes per a la 
protecció de la Salut i Seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny (BOE 17/07/2003), pel qual es s'aprova una nova 
Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-2" del Reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. 

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 
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31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d'activitats empresarials. 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004), pel qual es modifica el 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria 
de treballs temporals en altura. 

- Reial Decret 286/2006, de 10 de març (BOE: 11/03/2006), sobre la protecció de la salut i 
la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

- Reial decret 396/2006, de 31 de març (BOE: 11/04/2006), pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a 
l'amiant. 

- Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre (11/10/2008), normes per a la comercialització i 
posada en servei de les màquines. 

- Reial Decret 337/2010, de 19 de març (BOE: 23/03/2010), pel qual es modifiquen el Reial 
Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 
i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en obres de construcció. 

- Ordre de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII. Art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40) Reglament 
general sobre Seguretat i Higiene. 

- Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52), Reglament de Seguretat i Higiene en la 
Construcció i Obres Públiques. 

- Ordre de 9 de març de 1971 Cap. VI, i Art. 24 i 75 del Cap. VII. (BOE: 06/04/71), per la 
qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- Ordre de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86), model de llibre d'incidències 
corresponents a les obres en les quals sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene en 
el treball. 

- Ordre de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87), senyalització, abalisament, defensa, neteja 
i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat. 

- Resolució de 29 de novembre de 2001, de la Direcció General de Treball, per la qual es 
disposa la inscripció en el Registre i publicació del laude arbitral de data 18 d'octubre de 
2001, dictat per don Tomás Sala Franco, en el conflicte derivat del procés de substitució 
negociada de la derogada Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 

- Correcció d’errades : BOE: 06/04/71 

- Modificació: BOE: 02/11/89 

- Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

- Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans de 
protecció personal de treballadors 

- R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors. 
(Modificació: BOE: 24/10/75). 
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- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants d'electricitat. 
(Modificació: BOE: 25/10/75). 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscos 
mecànics. (Modificació: BOE: 27/10/75). 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 
(Modificació: BOE: 28/10/75). 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries. Normes comunes i adaptadors facials. (Modificació: BOE: 29/10/75). 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries: filtres mecànics. (Modificació: BOE: 30/10/75). 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries: màscares autofiltrants. (Modificació: BOE: 31/10/75). 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries: filtres químics i mixtos contra amoníac. (Modificació: BOE: 1/11/75). 

Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i 
tramitació. 

- Ordre de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/1987) models per a la notificació 
d'accidents de treball i es donen instruccions per al seu emplenament i tramitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reus, agost de 2019. L’enginyer tècnic industrial 

 
 

 
 
 

Jorge Ríos Cortés 
Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat 20.829-CETIT 
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ANNEX 3. REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest document és oferir un estudi de gestió de residus de l’obra, d’acord amb 
les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal: 

Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (pogrom), que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, desenvolupant la normativa bàsica estatal continguda en el Reial 
Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. Així mateix, es regulen diversos aspectes en relació amb el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, d'acord amb la Llei 8/2008, 
de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre l'eliminació dels residus. 

El qual estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, 
amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes 
de valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que 
posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

MARC LEGAL 

Durant les obres, tal com s'ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l'entorn. 

La gestió de residus és troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 
15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com 
la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. A nivell estatal 
es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d'abril de residus, desenvolupada 
reglamentàriament pel Reial Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Reial Decret 952/1997 de 20 
de juny, en el qual es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les 
obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió, així com pel Reial Decret 
105/2008 de l'1 de febrer pel qual regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així 
com l'Ordre *MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Al CER, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè 
coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 
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Residus principals 

Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 

- Terres 

- Formigó 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen als següents grups: 

(17) Residus de l’obra i demolició. 

17 01 Formigó i maons. 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 07 Mescles de formigó, totxos i materials ceràmics diferents dels 
especificats en el codi 17 01 06.  

17 02 Fusta i plàstic 

17 02 01 Fusta 

17 02 03 Plàstic 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 
170301. 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 07 Metalls mesclats.  

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 

17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 

(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels comerços, 
indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

20 02 01 Residus biodegradables 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus 

A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper, cartró 

- Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
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(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria  

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS GENERATS 

Els volums aproximats dels principals residus generats per l’obra són els següents: 

Tipus de residu 
Amidament 

(m3) 

Residus generals: cartró, fusta, plàstics, etc.  2 

Paviment asfalt  - 

Formigó i llosetes 0 

Rigola  0 

Terres (m3) 1,2 

Restes vegetals (m3) 0 

TOTAL 3,2 

Es considera que tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En aquests 
amidaments no s’han inclòs les terres obtingudes a l’excavació de desmunts i rases que es 
reutilitzaran pel replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la 
Direcció d’Obres. 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

En aquest apartat s’inclou les operacions i instal·lacions destinades a la gestió dels residus 
que cal preveure des de la fase de projecte. 

L’obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 
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Gestió de residus dins de l’obra 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, 
quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació: 

 Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar 

Formigó 80,0 0,00 No 

Maons, teules, ceràmics 40,0 0,00 No 

Metalls 2,0 0,00 No 

Fusta 1,0 0,40 No 

Vidre 1,0 0,00 No 

Plàstic 0,5 0,40 No 

Paper i cartró 0,5 0,40 No 

- 

Especials  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre 
d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per 

tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 

de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts  contenidor per Inerts barrejats  
 contenidor per Inerts Ceràmica  

 contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No especials  contenidor per metall  
 contenidor per plàstic  
 contenidor per   

 contenidor per fusta 
 contenidor per paper i cartró 
 contenidor per   

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+No Especials  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la pròpia 
obra o a una altra 
d’autoritzada procedents 
d’obra nova i/o enderroc 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a l’abocador  

 residus totals Residus reciclats 

 m3 m3 T 

Inert-formigó 0,000 0,000 0,000 

Inert-ceràmica 0,000 0,000 0,000 

Inert-petris 0,000 0,000 0,000 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà aproximadament, un 
30% menor al volum inicial de residus petris) 

 m3 T 

Àrid matxucat 0,000 0,000 

- 

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o a 
una altra d’autoritzada 
procedents d’excavació i/o 
enderroc de vials 

 

 residus totals Residus reciclats 

 m3 m3 T 

Grava i sorra compacta 0,000 0,000 0,000 

Grava i sorra solta 1,200 0,000 0,000 

Argiles 0,000 0,000 0,000 

Terra vegetal 0,000 0,000 0,000 

Terraplè 0,000 0,000 0,000 

Pedraplè 0,000 0,000 0,000 

TOTAL TERRES 1,200 0,000 0,000 

- 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 
prevista. 

Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170101, 170107 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials barrejats 
 
 
 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics 

     
Especials Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels 

residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a 
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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Gestió de residus fora de l’obra 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, la seva destinació serà un abocador 
controlat o una planta de reciclatge. 

Abans d'iniciar les obres haurà d'informar-se a l'Ajuntament qui serà el gestor o gestors de 
residus més pròxims per a gestionar els residus generals al llarg de l'obra (utilitzar les fitxes 
de referència corresponents). 

Per a seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l'Agència de Residus de 
Catalunya (www.arc.cat) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió 
autoritzades que existeixen al nostre país. Aquesta via permet obtenir dades per a gestionar 
els residus segons la seva tipologia i destinació (reciclatge, transvasament o selecció i abocat 
dipòsit controlat). 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi CER, a partir del vincle existent en la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent en la pàgina principal. 

https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do 

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_llista_general_m.asp?TipusInstalacio=Municip
al&TResidu=RUN&CGestor=&CCom=00&CIns=ABOC&CEst=F&COrd=Nom&Itemspp=10 

En el cas de Tarragona, el depòsit més assenyalat de tots seria el dipòsit controlat de La 
Budallera: 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Abans de començar l'obra, el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de 
Residus (inclòs en aquest projecte) i desenvolupar el Pla de Gestió de Residus corresponent.  

El Pla de Gestió de Residus detallarà les operacions destinades a la selecció, classificació, 
transport i deposició de residus generats en l'obra, i serà elaborat pel contractista, aprovat per 
la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.  

A més, aquest Pla haurà d'adjuntar els documents d'acceptació amb les empreses de gestió 
de residus corresponents, que hauran de formalitzar-se quan s'aprovi aquest document pel 
promotor i la Direcció Facultativa.  

Qualsevol modificació referent a la gestió de residus reflectida en l'Estudi, haurà de ser 
aprovada per la Direcció d'Obra, i es comunicarà a la Propietat per a la seva acceptació.  

En qualsevol cas, hauran de respectar-se les prescripcions previstes en la Normativa 
d'aplicació. 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS 

La ubicació dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestió de residus la contractista 
en el moment que redacti el pla de gestió de residus haurà d’identificar la zona reservada per 
a la gestió dels residus caldrà adjuntar plànols senyalitzant les instal·lacions previstes per a 
l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació i, en el seu 
cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra 
(plantes mòbils, etc.). 

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a 
mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta 
opció no és la més recomanades del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En 
cas d’optar per aquesta via de gestió s’aconsella justificar la decisió. 

PRESSUPOST 

S’inclou el cost de la gestió de residus dins del pressupost d’obra. 

 

  

Reus, agost de 2019. L’enginyer tècnic industrial 

 
 

 
 
 

Jorge Ríos Cortés 
Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat 20.829-CETIT 
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Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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DOCUMENT 2 

PLÀNOLS 
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ÍNDEX 

 

B_ELECTRICITAT 

 

Codi  Plànol       Escala 

 IE01  SITUACIÓ      1/20.000 

 IE02  EMPLAÇAMENT     1/1.000 

 IE03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT   1/300 

 IE04  UNIFILAR MITJA TENSIÓ    - 

 IE05  UNIFILAR BAIXA TENSIÓ    - 

 IE06  DETALLS ELECTRICITAT: ARMARI BT  1/20 

 IE07  DETALLS OBRA CIVIL 1:    1/100 

IE07  DETALLS OBRA CIVIL 2:    1/50 

IE07  DETALLS OBRA CIVIL 3:    1/50 
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FORMAT A3 420x297mm

DE

PLÀNOL FULL

DEDE

DATA

PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXATCLAU

ARXIU

TÍTOL

ESCALES

DE

1 1

PLA-01

2018-0011225

AGOST 2019

1

A. GOMEZ

J. RÍOS

1:20.000 SITUACIÓ

ESCENOGRAFIA (TARRACO ARENA PLAÇA)

NOVA CONNEXIÓ DE BAIXA TENSIÓ PER

JORGE RÍOS CORTÉS
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Lat:   41.114359

Long:  1.245332

FORMAT A3 420x297mm

DE

PLÀNOL FULL

DEDE

DATA

PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL
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DIBUIXATCLAU

ARXIU

TÍTOL

ESCALES

DE

1 1

PLA-02

2018-0011225

AGOST 2019

2

A. GOMEZ

J. RÍOS

1:1.000

1:10.000 EMPLAÇAMENT

ESCENOGRAFIA (TARRACO ARENA PLAÇA)

NOVA CONNEXIÓ DE BAIXA TENSIÓ PER

JORGE RÍOS CORTÉS
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 5
3 

de
 1

30

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

f6
27

d6
1-

70
c5

-4
53

2-
bb

83
-1

73
0b

aa
3b

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
6f

62
7d

61
-7

0c
5-

45
32

-b
b8

3-
17

30
ba

a3
b5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6f627d61-70c5-4532-bb83-1730baa3b54c


C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

J

A

U

M

E

 

I

C

a

r

r

e

r

 

d

'

E

i

v

i

s

s

a

NOVA ARQUETA 200x100x70 CM

(A DEFINIR EN OBRA) +

CONVERSIÓ AMB SAFATA CEGA

ARQUETA EXISTENT

NOVA ESTESA LINIA DE BAIXA TENSIÓ

4x(4x1x240) mm2 Cu

0.6/1 kV RZ1-K(AS)

PAS INFERIOR PER A

LINIA DE BAIXA

TENSIÓ

(VEURE DETALL)

PASAMURS PER

A LINIA DE BT

(VEURE DETALL)

FORMAT A3 420x297mm
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DEDE
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ARXIU

TÍTOL
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DE

1 1

PLA-03

2018-0011225

AGOST 2019

3

A. GOMEZ

J. RÍOS

1:300 INSTAL LACIÓ ELÈCTRICA BT

ESCENOGRAFIA (TARRACO ARENA PLAÇA)

NOVA CONNEXIÓ DE BAIXA TENSIÓ PER

JORGE RÍOS CORTÉS
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CMR CMP-V CMM

tub rígid PVC

2

tub rígid PVC

4x6mm Cu 750V en

6x6mm Cu 750V en

EQUIP

DE

MESURA

                   CENTRE D'ENTREGA, MESURA I TRANSFORMACIÓ

!

TRANSFORMADOR 1

800kVA/B2/25/0,40kV

T

E
N
T
R
A
D
A
 
L
Í
N
I
A

C
O
M
P
A
N
Y
I
A

S
U
B
M
I
N
I
S
T
R
A
D
O
R
A

LLEGENDA:

CML

E
N
T
R
A
D
A
 
L
Í
N
I
A

C
O
M
P
A
N
Y
I
A

S
U
B
M
I
N
I
S
T
R
A
D
O
R
A

EkorRCI

CML

EkorRCI

CML

2

2

CMP-F

TELECOMANDAMENT

CMP-F

T

TRANSFORMADOR 2

800kVA/B2/25/0,40kV

TRANSFORMADOR EXISTENT

A POSAR EN SERVEI

1. CEL.LES DE LÍNIA DE 630 A ORMAZABAL SF6 CML MOTORITZADES

AMB UNITAT DE CONTROL INTEGRAT

2. CEL.LA DE REMUNTADA ORMAZABAL SF6 CMR

3. CEL.LA DE PROTECCIÓ AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC

ORMAZABAL SF6 CMP-V

4. CEL.LA DE MESURA ORMAZABAL SF6 CMM

5. CEL·LA DE PROTECCIÓ DE 630 A ORMAZABAL CMP-F

6. EQUIP DE MESURA

7. TRANSFORMADOR 800 kVA 25000/420

8. CEL.LES DE LÍNIA DE 630 A ORMAZABAL SF6 CML
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AGOST 2019

4

A. GOMEZ

J. RÍOS

- UNIFILARS MITJA TENSIÓ

ESCENOGRAFIA (TARRACO ARENA PLAÇA)

NOVA CONNEXIÓ DE BAIXA TENSIÓ PER

JORGE RÍOS CORTÉS
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4x(4x1x240) mm2 Cu

0.6/1 kV RZ1-K(AS)

L=160 m

Tub corrugat 4xØ125 mm

Safata Perforada: 100x400 mm

Transformador 2

800 kVA

25/0,4 kV

IInt. Autom. IV

In: 1600 A

Ir:  1000 A

PdT: 100 kA

Corbes B, C

ID

Int. Autom. IV

In: 400 A

PdT: 36 Ka

Corba C

Rele dif. 300 mA

ID

5.1

POWER-LOCK 600 A

4X1X300+TT

-

0.6/1 kV RZ1-K(AS) (Cu) 

275.000

LÍNIA

DESCRIPCIÓ

SECCIÓ

POTENCIA

LONGITUD

CONDUCTOR

Int. Autom. IV

In: 400 A

PdT: 36 Ka

Corba C

Rele dif. 300 mA

ID

5.2

POWER-LOCK 600 A

-

0.6/1 kV RZ1-K(AS) (Cu) 

275.000

Int. Autom. IV

In: 200 A

PdT: 36 Ka

Corba C

Rele dif. 300 mA

ID

5.3

POWER-LOCK 400 A

4X1X120+TT

-

0.6/1 kV RZ1-K(AS) (Cu) 

135.000

Int. Seccionador IV

In: 1000 A

Presa de Terra

Ponts de Baixa Tensió:

4x(4x1x240) mm2 Cu

0.6/1 kV RVK

L=6 m

Safata Perforada: 100x400 mm

ARMARI BT ESCENOGRAFIA

4x(4x1x150) mm2 Cu

0.6/1 kV RZ1-K(AS)

L=25 m

Safata Perforada: 100x400 mm

Transformador 2

800 kVA

25/0,4 kV

IInt. Autom. IV

In: 1600 A

Ir:  -

PdT: 100 kA

Corbes B, C

ID

Analitzador de

xarxes

3 T.I.

1000/5 A

Int. Autom. II

In: 10 A

Corba C

4x(4x1x150) mm2 Cu

0.6/1 kV RZ1-K(AS)

L=25 m

Safata Perforada: 100x400 mm

Transformador 1

800 kVA

25/0,4 kV

IInt. Autom. IV

In: 1600 A

Ir:  1600 A

PdT: 100 kA

Corbes B, C

ID

Int. Autom. IV

In: 2000 A

Ir: 1960 A

PdC: 70 kA

Corbes B, C

ID

QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ

4x(4x1x240) mm2 Cu

0.6/1 kV RZ1-K(AS)

L=160 m

Tub corrugat 4xØ125 mm

Safata Perforada: 100x400 mm
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1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1.1 OBJECTE 

El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i 
per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments 
de les obres. 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Projecte Executiu té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per 
a dur a terme la instal·lació d’una nova línia de baixa tensió per donar subministrament a un 
nou quadre d’escenografia a l’edifici de Tàrraco Arena Plaça (TAP), a Tarragona.  

Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat 
per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural  

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes U.N.E 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 
d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre 
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

Descripció i justificació de la solució projectada. 

El present projecte contempla la realització de les següents actuacions: 

- Enderrocs 

- Moviment de terres 
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- Ferms i paviments 

- Serveis afectats: (xarxa d’aigua potable, xarxa de telecomunicacions i xarxa de gas) 

- Senyalització horitzontal, vertical i d’obra 

- Mobiliari urbà i vegetació 

1.3 DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les 
que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l'Administració, estarà a 
càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.  

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per l'Administració. 

- Les modificacions d'obra establertes per l'Administració. 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de 
la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina 
les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular 
al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de 
l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la 
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs 
si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions 
del programa  de Treballs inicialment acceptat. 
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- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per 
a evitar-los o  minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per l'Administració. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a l'Administració un  cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 
o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització 
de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista 
sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per l'Administració. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a 
l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 

1.4 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 
constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 
forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància 
es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació 
de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 
a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys 
exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
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Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los 
a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els 
mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma 
i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 

1.4.2 Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona 
i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que 
fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 
refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir 
les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 
parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a l'Administració per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. 
Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa 
d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 
dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. 
La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició 
formulada. 

1.4.3 Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l'Administració al temps i en raó 
del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l'Administració. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 
programa de treball. 

b) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 
on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   
l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, 
les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment 
del programa. 

c) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es 
trobi a l'obra. 
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d) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 
subministres,  previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

e) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

f) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres 
particulars no compreses en  aquestes. 

g) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, l'Administració ho cregui 
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.4.4 Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat 
o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 
que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de 
l'Administració, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització 
econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 
s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, 
i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l'Administració podrà encarregar el seu 
arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 
està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar 
a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
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De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 

1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de 
donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que 
al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon 
de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

1.4.6 Informació a preparar pel Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament 
a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, 
a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 

L'Administració no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec 
del Contractista. 

1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. 
A tal efecte està a disposició d’allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 
amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

1.4.8 Seguretat i salut al treball 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista haurà 
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d'elaborar un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi 
de seguretat i salut en les obres de construcció" contingut al projecte, a les circumstàncies 
físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement 
de la Direcció d'Obra i aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al Vigilant de seguretat 
i al Comitè de Seguretat i Salut. 

1.4.9 Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons 
hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de 
ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o 
subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti 
la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota 
la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 
de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

1.4.10 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 

1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren 
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat 
per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

1.4.12 Amidament de les obres 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa 
de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular. 

1.4.13 Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import 
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d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, 
no podent-se el contractista reclamar modificació de preus per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 
varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com 
a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document 
merament informatiu. 

1.4.14 Altres despeses per compte del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, demolició i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 
observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

- Despeses per a realitzar el control de qualitat de l'obra, mitjançant els assaigs de recepció 
de materials i de control de fabricació i posta a l'obra, fins a un import corresponent al 2 
% del Pressupost d'Execució per Contracta. 

- Despeses per a complir l'estudi de seguretat de l'obra i qualsevol altre mesura que cregui 
convenient el  Coordinador de Seguretat i Salut. 

- Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clàusules Administratives i/o Tècniques del 
concurs d'adjudicació de les obres. 
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2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

EXECUCIÓ I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ 

2.1 CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials a utilitzar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les 
condicions exigides pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions 
vigents referents a materials i prototipus de construcció. 

Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, 
que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altra que hagi estat 
especificat i sigui necessari realitzar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, entenent 
que serà rebutjat aquell que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la 
instal·lació. 

Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les 
condicions de satisfacció necessaris, a criteri de la Direcció Facultativa, no tenint el 
Contractista dret de reclamació per aquestes condicions exigides. 

Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran amb cura, d’acord amb les bones 
pràctiques de les instal·lacions elèctriques, el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 
complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa. 

2.2 QUADRES ELÈCTRICS 

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran 
dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió 
Electrotècnica Internacional (CEI). 

Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La 
protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons 
s'indica en el projecte, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, 
segons ITC-BT-24. 

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses 
de tensió i freqüència seran del + 5% sobre el valor nominal. 

Els quadres seran dissenyats per a servei interior (IP30), completament estancs a la pols i la 
humitat, assemblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura 
metàl·lica de perfils laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, i panells de 
tancament de xapa d'acer de fort gruix, o de qualsevol altre material que sigui mecànicament 
resistent i no inflamable. 

Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, 
amb la part frontal transparent. 

Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanquitat de neoprè o material similar, per a 
evitar l'entrada de pols. 

Tots els cables s'instal·laran dins de canaletes proveïda de tapa desmuntable. Els cables de 
força aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per als cables de 
comandament i control. 

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància 
mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la 
quarta part de la dimensió de l'aparell en la direcció considerada. 

La profunditat dels quadres serà de 450 mm. i la seva altura i amplària la necessària per a la 
col·locació dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. Els quadres 
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estaran dissenyats per a poder ser ampliats per tots dos extrems. 

Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc.), dispositius de comandament 
(polsadors, interruptors, commutadors, etc.), panells sinòptics, etc., es muntaran sobre la part 
frontal dels quadres. 

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel front i 
en tot cas el quadre haurà de comptar amb un espai lliure per a futures ampliacions de no 
menys del 50%. 

El cablejat interior dels quadres es portarà fins a una regleta de bornes situada al costat de 
les entrades dels cables des de l'exterior. 

Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà 
d'una imprimació a base de dues mans de pintura anti-corrosiva i una pintura d'acabat de color 
que s'especifiqui en els Mesuraments o, en defecte d'això, per la Direcció Tècnica durant el 
transcurs de la instal·lació. 

La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i garantir 
un perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular: 

- els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el 
quadre en servei no tindran peces en tensió al descobert. 

- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit 
(ca) segons especificacions ressenyades en plans i amidaments. 

2.3 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Els cables es col·locaran dins de tubs, rígids o flexibles, o sobre safates o canals, segons 
s’indica en la Memòria. 

Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, hauran d’estar executats els elements 
estructurals que l’hagin de suportar o en els que hagi de ser encastada: forjats, tabics, etc. 
Excepte quan al estar previstes s’hagin deixat preparades les canalitzacions necessàries al 
executar l’obra prèvia, s’haurà de replantejar sobre aquesta en forma visible la situació de les 
caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el traçat de les línies, assenyalant de 
manera convenient la naturalesa de cada element. 

2.4 INSTAL·LACIONS EN SAFATA 

Les safates es dimensionaran de tal manera que la distància entre cables sigui igual o superior 
al diàmetre del cable més gran. El material utilitzat per la fabricació serà acer laminat de 
primera qualitat, galvanitzat per immersió. L’amplada de les canaletes serà de 100 mm com a 
mínim, amb increments de 100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes serà de 2 m. El 
fabricant indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima admissible, en N/m, en funció de 
l’amplada i de la distància entre suports. Tots els accessoris com colzes, canvis de pla, 
reduccions, bifurcacions, unions, suports, etc. tindran la mateixa qualitat que la safata. 

Les safates i els seus accessoris es subjectaran als sostres i paraments mitjançant 
ferramentes de suspensió, a distàncies tal que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i 
que estaran alineades amb els tancaments del local. 

No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports mitjançant 
soldadura, havent-se d’utilitzar peces d’unió i cargols recoberts de cadmi. Per les unions o 
derivacions de línies s’utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates. 

2.5 INSTAL·LACIONS SOTA TUB 

Els tubs utilitzats en la instal·lació podran ser del següent tipus: 
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D’acer roscat galvanitzat, resistent a cops, fregaments, humitat i tots els agents atmosfèrics 
no corrosius, proveïts amb rosca Pg segons DIN 40430. Seran adequats per ser doblegats en 
fred mitjançant l’eina adequada. Ambdós extrems de tub seran roscats, i cada tram de tub 
anirà proveït amb el seu mànec. L’interior dels tubs serà llis, uniforme, i sense rebaves. 
S’utilitzaran, com a mínim, en les instal·lacions amb risc d’incendi o explosió, com 
aparcaments, sales de màquines, etc, i en instal·lacions en muntatge superficial amb risc de 
greus danys mecànics per impactes amb objectes o utensilis. 

De policlorur de vinil rígid roscat que suporti, com a mínim, una temperatura de 60º C sense 
deformar-se, del tipus no propagador de la flama, amb grau de protecció 3 o 5 contra danys 
mecànics. Aquest tipus de tub s’utilitzarà en instal·lacions vistes i encastades, sense risc de 
danys mecànics degut a impactes. 

De polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, amb resistència 
a la compressió de 450 N, resistència a l’impacte de 28 Joules, amb grau de protecció IP549 
segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Tot segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 
i UNE-EN 50086-2-4. Aquest tipus de tub s’utilitzarà en instal·lacions enterrades, sense risc 
de danys mecànics.  

Per la col·locació de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions ITC-BT-20, 21, 
22, 23 i 24. 

2.6 NORMES D’INSTAL·LACIÓ EN PRESÈNCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO 
ELÈCTRIQUES 

En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran 
de manera que les superfícies exteriors d’ambdues es mantinguin a una distancia mínima de 
3 cm. 

En cas de proximitat amb conduccions de calefacció, d’aire calent o fum, les canalitzacions 
elèctriques s’instal·laran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i per 
tant, es mantindran separades una distancia mínima de 150 mm o amb pantalles calorífugues. 

Com a norma general, les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota 
d’altres que puguin produir condensacions. 

2.7 ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui 
controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i substituir els conductors en 
cas necessari. 

S’adoptaran les precaucions necessàries per evitar l’aplanament de brutícia, guix o fullaraca 
a l’interior de les conduccions, tubs, accessoris i caixes durant la instal·ació. Els trams de 
conduccions que hagin quedat tapats es netejaran perfectament fins deixar-los lliures de 
qualsevol acumulació, o es substituiran aquells que estiguin malmesos. 

2.8 CONDUCTORS 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte i seran dels següents 
tipus:  

- De 600/1.000 V de tensió nominal. 

- Conductor: Coure. 

- Formació: unipolars (per a seccions superiors a 25 mm2), tetrapolars o pentapolars 
(seccions igual o inferiors a 25 mm2). 

- Aïllament: XLPE ó PVC  
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- Tensió de prova: 3.500 V 

- Instal·lació: sota tub, a l’aire o sobre safata. 

- Compliran amb la norma UNE 21123-2 (XLPE) ó UNE 21123-4 (PVC) 

Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d’estar formats per cable obtingut 
per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor al que es tracti. 

2.9 DIMENSIONAT 

Per la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s’utilitzarà el més 
desfavorable entre els següents criteris: 

- Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint 
de les intensitats nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que admeti 
aquesta intensitat d’acord amb les prescripcions del ICT-BT-06, ICT-BT-07 i ICT-BT-19 o 
les recomanacions del fabricant, adoptant els coeficients correctors segons les condicions 
de la instal·lació. S’hauran de tenir presents les instruccions ICT-BT-44 per receptors 
d’enllumenat i ICT-BT-47 per receptors de motors. 

- Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de 
manera que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt 
d’utilització, sigui menor del 3% de la tensió nominal en l’origen de la instal·lació, i del 5% 
en els demés usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar 
simultàniament. Per instal·lacions industrials que s’alimenten directament en alta tensió 
mitjançant un transformador de distribució propi, es considera que la instal·lació interior 
de baixa tensió màximes admissibles serà del 4,5 % per l’enllumenat i el 6,5 % per als 
altres usos. 

- Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’arrancada 
de motors no ha de provocar condicions que impedeixin la seva arrancada, desconnexió 
de contactors, interrupcions en l’enllumenat, etc. 

- La secció del conductor neutre serà l’especificada en el ICT-BT-006 apartats 3.4, 3.5, 3.6 
i 3.7, i ICT-BT-07, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en 
l’apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula II de la instrucció 
ICT-BT-019, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.  

2.10 IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions elèctriques s’establiran de manera que quedin identificats els seus circuits 
i elements, i es pugui procedir en tot moment a la seva reparació, transformació, etc. 

Com a norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran amb el color negre, 
marró o gris, el conductor neutre de color blau cel i els conductors de protecció de color groc 
i verd. 

2.11 RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA 

Per instal·lacions amb tensió nominal inferior o igual a 500 V, la resistència d’aïllament serà 
com a mínim igual a 0,5 MΩ. 

La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilització, resisteixi 
durant 1 minut una prova de tensió de 2U+1.000 volts, sent U la tensió màxima de servei 
expressada en volts i amb un mínim de 1.500 volts. 
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2.12 CAIXES DE CONNEXIÓ 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de material 
plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas hauran d’estar aïllades 
interiorment i protegides contra l’oxidació. Les dimensions d’aquestes caixes seran les que 
permetin allotjar sense dificultats tots els conductors necessaris.  

La seva profunditat serà igual, com a mínim, a una vegada i mitja el diàmetre del tub més 
gran, amb un mínim de 40 mm. El lateral o diàmetre de la caixa serà mínim de 80 mm. Quan 
les entrades dels tubs a les caixes hagin de ser estanques, s’utilitzaran premsa estopes 
adequats.  

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions pel simple 
recargolament o arrollament entre sí dels conductors, sinó que s’hauran d’utilitzar sempre 
borns de connexió. 

Els tubs es fixaran a totes les caixes de sortida, de connexió i de pas, mitjançant contra 
femelles i casquets. Es tindrà cura que quedin al descobert el número total de fils de rosca 
amb la finalitat que el casquet pugui ser premut contra l’extrem del tub, després del qual 
s’estrenyerà la contra femella per posar el casquet amb contacte elèctric amb la caixa. 

Els tubs i perns es subjectaran mitjançant perns de fiador en maó buit, perns d’expansió en 
formigó i maó massís, i claus spit sobre metall. Els perns de fiador de tipus cargol s’utilitzaran 
en instal·lacions permanents, les de tipus rosca quan sigui precís desmuntar la instal·lació, i 
els perns d’expansió seran d’obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaços de 
resistir una tracció mínima de 20 kg. No s’utilitzaran claus per subjectar caixes o tubs. 

2.13 EMBARRATS 

L’embarrat principal constarà de tres barres per les fases i una, amb la meitat de secció, pel 
neutre. L’entrada del neutre haurà de ser seccionable a l’entrada del quadre. 

Les barres seran de coure electrolític d’alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat 
de plena càrrega, i les intensitats de curt circuit que s’especifiquen en la Memòria. 

Es disposarà d’una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la 
posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre, 
i dels conductors de protecció dels cables de sortida si hi fossin. 

2.14 PREMSA ESTOPES I ETIQUETES  

Els quadres aniran completament connectats fins les regletes d’entrada i sortida. 

Es col·locaran premsa estopes a totes les entrades i sortides de cables del quadre, les quals 
seran de doble tancament per cables armats i senzills per cables sense armar. 

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l’interior del quadre mitjançant 
números que corresponguin a la designació de l’esquema. Les etiquetes estaran marcades 
de manera indeleble i fàcilment llegible. 

En la part frontal del quadre es col·locaran etiquetes identificant els circuits, a base de plaques 
de xapa d’alumini subjectes als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i lletres 
i zones estampades en alumini polit. 

El fabricant podrà adoptar qualsevol solució pel material de les etiquetes, el seu suport i 
impressió, sempre i quan sigui duradora i fàcilment llegible. 

En qualsevol cas, siguin com siguin, les etiquetes hauran de poder llegir-se fàcilment  i sense 
cap problema. 
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2.15 SECCIONADORS 

Els seccionadors (interruptors en càrrega) s’utilitzaran com interruptors d’arribada dels armaris 
/ quadres de baixa tensió, i realitzaran el comandament i seccionament dels circuits de 
distribució elèctrica.  

Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca amb comandament 
rotatiu, d’acord amb la norma IEC 60947-1 i disposaran de seccionament amb tall visible 
segons norma IEC 60947-3. 

Els seccionadors seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar el corrent 
nominal a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7. 

2.16 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 

Als quadres de baixa tensió es disposaran d’elements de protecció contra sobreintensitats de 
cada un dels circuits que surten d’aquest quadre. 

La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit, es 
realitzarà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica 
de tall per la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per la protecció a 
curt circuit. 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran en l’origen 
d’aquests, així com en punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a la 
secció, condicions d’instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats.  

No obstant, no s’exigeix instal·lar dispositius de protecció en l’origen d’un circuit en què es 
presenti una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi 
garantida per un altre dispositiu instal·lat anteriorment. 

Els interruptors seran de ruptura a l’aire i d’accionament lliure i tindran indicador de posició. 
L’accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. 
L’accionament serà manual o manual i elèctric, segons s’indiqui en l’esquema o sigui 
necessari per necessitats de l’automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals 
de funcionament, així com el signe indicador de la seva connexió. 

L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats 
aigües avall. 

Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d’accionament directe. 

Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar. 

Característiques mínimes: 

Poder de tall    36 kA a 400V. 

Relé     Relé diferencial amb transformador tipus toroïdal. 

Posició del neutre   Esquerra 

Tipus de xarxa    AC 

Categoria se sobretensió  Clase II 

Protecció descarregues   Classe II 

Nº Cicles    15000 

Posicions per ajust detecció  9 regulacions 

     0.1...1 x Io 

Ajunt del retard de llarga durada 16s en 6xIr 
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Grau protecció IP   IP40 d’acord amb IEC 60529IK07. 

Grau de protecció IK   IK07 d’acord amb IEC 62262 

Temperatura de funcionament -35ºC fins a 70º C 

Unitat de control   tipus Micrologic 2.0 

Protecció Sobrecàrregues (0,4-1 In) 

Protecció curtcircuits  (1,5-10 In) 

Senyalització Led   105% Ir 

     90% Ir 

En conformitat a les nomes:  

EN/IEC 60947 

IEC 60947-2 

IEC 60529 

IEC 62262 

UL 508 

2.17 ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

Per la centralització de l'aparamenta de seccionament, protecció, mesura, comandament i 
control en distribucions elèctriques de baixa tensió. Compliran les especificacions del REBT i 
les instruccions tècniques complementaries (ITC), IEC 60439-1 i UNE-EN-60439-1. 

Característiques: 

Unitat funcional formada per placa de suport, tapa frontal, connexions prefabricades al joc de 
barres, dispositius per realitzar les connexions 

Envoltant     Desmuntable i associable en amplada i profunditat. 

Material     Acer (xapa). 

Tractaments envoltant Tractament per cataforesis + pols de epoxy polièster 
polimeritzat en calent. 

Estanqueïtat IP30 amb revestiment IP30 (porta o marc pivotant amb 
suport de tapes). 

IP31 AMB REVESTIMENT IP30 (porta frontal amb junta 
d’estanqueïtat). 

Protecció mecànica   IK07 amb marc pivotant pel suport de les tapes. 

     IK08 amb porta IP30. 

Tensió assignada d’aïllament  1000V 

Corrent màxima   Fins a 4000A 

Corrent assignada de cresta  187 kA 

Corrent assignada de curta durada Ic=85Ka ef/1seg. 

Freqüència del sistema   50/60 Hz 

Compliment de normativa IEC50298, UNE EN 50298, IEC 60439-1, UNE EN 
60439-1 
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2.18 ANALITZADOR DE XARXES 

L’analitzador de xarxes permetrà la supervisió, control i gestió energètica de la instal·lació de 
Baixa Tensió. Realitzarà la lectura dels valors instantanis i màxims, mesures de fase i totals 
d’intensitat (I), tensió (U), freqüència (F), potència (P), factors de potència (FP), tasa de 
distorsió d’harmònics (TDH), energia (E) i temps (h).  

Característiques mínimes: 

Muntatge     Carril DIN.  

Connexió presa de dades   Transformadors toroïdals d’intensitat.  

Interfase     Selector frontal i display LCD,  

Transmissió de dades    Comunicació Modbus RS485 y CL 0,5S). 

Temperatura de funcionament   -10ºC fins a +60ºC 

Comunicació RS-485: 

Nombre de ports     1 

Longitud màxima cable de dades   1200 m 

Nombre màxim de unitats de mesura per bus  32 

Bault Rate     4800, 9600, 19200, 38400 

Sortida de pulsos     Max. 40V, DC 20Ma 

       20ms ON time 

Tolerància mesura paràmetres: 

Corrent per fase    ± 0,5%  

Voltatge L-N, L-L    ± 0,5% 

Potència      ± 0,5-1% 

Freqüència    ± 0,5% 

THD     1% 

En conformitat a les nomes:  

Compatibilitat electromagnètica (EMC) IEC 61000-4-2 

IEC 61000-4-3 

IEC 61000-4-4 

IEC 61000-4-5 

IEC 61000-4-6 

IEC 61000-4-8 

IEC 61000-4-11 

IEC 61326-1 

Seguretat      IEC 61010-1 Ed-3 
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2.19 CONNECTORS TIPUS POWERLOCK 

Els connectors tipus powerlock seran utilitzats per la distribució trifàsica amb connexió dels 
cables de potència de forma individual. 

Característiques: 

- Els connectors han d’assegurar una resistència mínima als impactes i amb un grau 
d’estanqueïtat IP76. 

- L’acollament del connector es realitzarà mitjançant un gir de baioneta finalitzat amb 
bloqueig per clau. 

- El cos de l’element estarà fabricat amb material termoplàstic retardant de la flama, alta 
resistència a l’abrasió. 

- Contacte multipunt. 

- Aquest elements (connectors i base) estaran equipats amb codi de color europeu, segons 
s’indica. 

 Terra (T) Verd 

 Neutre (N) Blau 

 L1 (R)  Marró 

 L2 (S)  Negre 

 L3 (T)  Gris 

- Cada connector disposarà d’una caixa seqüencial per evitar la connexió errònia al sistema 
elèctric amb una disposició particular a l’evolvent, 

 

Connectors tipus Power lock 400A 

Secció màxima     120mm2 (cargol) 

Intensitat màxima     400A 

Màxima tensió a terra    2 kV AC/ 3 kV DC 

Mínima tensió “flashover”   9,5 kV AC  

Rang de temperatures de funcionament  -30ºC fins a +125ºC 

Resistència d’aïllament   superior a 5 MOhms  

Estanqueïtat     IP67 

Protecció contra descarrega   IP2X 

Resistència a la flama    UL94-V0 

 

Connectors tipus Power lock 600A 

Secció màxima     300 mm2 (cargol) 

Intensitat màxima     400A 

Màxima tensió a terra    2Kv AC/ 3Kv DC 

Mínima tensió “flashover”   9,5kV AC  

Rang de temperatures de funcionament  -30ºC fins a +125ºC 
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Resistència d’aïllament   superior a 5M ohms  

Estanqueïtat   ¡  IP67 

Protecció contra descarrega   IP2X 

Resistència a la flama    UL94-V0 

 

2.20 POSADA A TERRA 

Les posades a terra s’establiran amb la finalitat de limitar la tensió, que amb respecte  a terra 
poden presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurant l’actuació de les 
proteccions i eliminar i disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat. 

El conjunt de posada a terra de la instal·lació estarà format per: 

Preses de terra. Formades per: 

- Elèctrodes artificials, a base de plaques enterrades de coure amb un gruix de 2 mm o de 
ferro galvanitzat de 2,5 mm i de superfície útil de 0,5 m2; piques verticals de barres de 
coure o d’acer recobert de coure de 14 mm de diàmetre i 2 m de longitud; o conductors 
enterrats horitzontalment de coure nu de 35 mm2 de secció o d’acer galvanitzat de 95 
mm2 de secció, enterrats a una profunditat de 50 cm. Els elèctrodes es dimensionaran 
de manera que la resistència a terra no pugui donar lloc a tensions de contacte perilloses, 
estan el seu valor relacionat amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial. 

- R = 50/I, en locals secs. 

- R = 24/I, en locals humits o mullats. 

- Línia d’enllaç amb terra, format per un conductor de coure nu enterrat de 25 mm2 de 
secció. 

- Punt de posada a terra, situat fora del terra, per unir la línia d’enllaç amb terra i la línia 
principal de terra. 

- Línia principal de terra, formada per un conductor el més curt possible i sense canvis 
bruscs de direcció, no sotmès a esforços mecànics, protegit contra la corrosió i desgast 
mecànic, amb una secció mínima de 16 mm2. 

- Derivacions de la línia principal de terra, que enllaça aquests amb els quadres de 
protecció, executada amb les mateixes característiques que la línia principal de terra. 

- Conductors de protecció, per unir elèctricament les masses de la instal·lació a la línia 
principal de terra. Aquesta unió es realitzarà en els borns existents en els quadres de 
protecció. Aquests conductors seran del mateix tipus que els conductors actius, i tindran 
una secció mínima igual a la fixada per la taula II de la instrucció ICT-BT-19, en funció de 
la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 

Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la que no podran 
incloure’s en sèrie masses o elements metàl·lics.  

Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, únicament es pot col·locar un 
dispositiu de tall entre els punts de posada a terra, de forma que permeti mesurar la resistència 
de la presa de terra. 

El valor de la resistència de terra serà comprovat en el moment de donar d’alta la instal·lació 
i, al menys, un cop cada cinc anys. 

Cas de preveure sobretensions d’origen atmosfèric, la instal·lació haurà de disposar de 
descarregadors a terra situats el més a prop possible del seu origen. La línia de posada a terra 
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dels descarregadors haurà d’estar aïllada i la seva resistència a terra tindrà un valor màxim 
de 10 ohms. 

2.21 INSPECCIONS I PROVES EN FÀBRICA 

L’aparellatge es sotmetrà a fàbrica a una sèrie d’assaigs per comprovar que estan lliures de 
defectes mecànics i elèctrics. 

En particular es realitzaran com a mínim els següents assaigs: 

- Es mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que tindrà 
un valor mínim de 1.000 ohms per volt de tensió nominal, amb un mínim de 250.000 ohms. 

- Una prova de rigidesa dielèctrica, que s’efectuarà aplicant una tensió igual a dos cops la 
tensió nominal més 1.000 V, amb un mínim de 1.500 V, durant 1 minut a la freqüència 
nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d’interrupció tancats i els 
curtcircuits instal·lats com en servei normal. 

- S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic 
de totes les parts mòbils. 

- Es col·locarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els aparells funcionen 
correctament. 

- Es calibraran i s’ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel 
fabricant. 

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la D.O., en presència del tècnic encarregat 
de la mateixa. 

Quan s’exigeixin els certificats de l’assaig, l’EIM enviarà el protocols d’assaig, degudament 
certificats pel fabricant, a la D.O. 

2.22 CONTROL 

Es realitzaran les anàlisis, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiments amb 
els materials, elements o parts de la instal·lació que ordeni el Tècnic Director de la mateixa, 
sent realitzats en el laboratori que designi la direcció, amb càrrec a la contracta. 

Abans de la seva utilització en l’obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a utilitzar, les 
seves característiques tècniques així com les de la seva posada en obra, que han quedat ja 
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona que 
aquest delegui, sense l’aprovació del qual no podrà procedir-se a la seva utilització. 

 Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no es creguin 
admissibles, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials 
no constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment 
aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, desmuntant, si fos precís, la 
instal·lació realitzada amb aquell material. Per tant, la responsabilitat del Contractista en el 
compliment amb les especificacions dels materials no cessarà fins que no siguin rebuts 
definitivament els treballs en els que s’hagin utilitzats. 

2.23 SEGURETAT 

S’aplicarà per realitzar qualsevol treball l’especificat en l’Estudi Bàsic de Seguretat d’aquest 
projecte, i en cas de no contemplar algun aspecte, s’aplicarà la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i les especificacions de les normes NTE. 

2.24 NETEJA 

Abans de la recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i qualsevol material 
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que pogués haver quedat acumulat en el decurs de l’obra en el seu interior o exterior. 

2.25 MANTENIMENT 

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d’avaries o per 
efectuar modificacions en la mateixa, hauran de tenir-se en compte totes les especificacions 
ressenyades en els apartats d’execució, control i seguretat, tal com si es tractés d’una 
instal·lació nova. S’aprofitarà per comprovar l’estat general de la instal·lació, substituint o 
reparant aquells elements que ho requereixin, utilitzant materials de característiques similars 
als substituïts. 

2.26 CRITERIS D’AMIDAMENT 

Les unitats d’obra seran mesurades d’acord amb la normativa vigent, o bé, en cas que aquesta 
no sigui suficientment explícita, en la forma indicada en el Plec Particular de Condicions que 
sigui d’aplicació. A les unitats mesurades se’ls aplicarà el preu que figuri en el pressupost, en 
els quals es consideren inclosos les despeses de transport, indemnitzacions i l’import dels 
drets fiscals que els correspongui. 

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons el tipus i 
dimensions. 

En la mesura es consideraran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes, 
terminals, borns, premsa estopes, caixes de derivació, etc), així com la mà d’obra per al 
transport a l’interior de l’obra, muntatge i proves de recepció. 

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connectades. 

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de 
control, etc) l’efectuarà el subministrador del mateix aparell receptor. 

El transport dels materials a l’interior de l’obra serà a càrrec de l’empresa contractada.  
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1.1 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats 
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Suport armaris quadres             

  UPN 140 q= 16 kg/m 2 2,000 16,000   64,000   

    2 0,350 16,000   11,200   

            75,200 75,200 

                              Total kg  ......: 75,200 

1.2 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant 
i dues d'acabat   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Perfil UPN140 2 2,000 0,550   2,200   

    2 0,350 0,550   0,385   

            2,585 2,585 

                              Total m2  ......: 2,585 

1.3 M2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant 
i dues d'acabat   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Portes quadres elèctrics 2 2,050 2,700 1,500 16,605   

            16,605 16,605 

                              Total m2  ......: 16,605 

1.4 U Conjunt de porta metàl.lica M.1 amb dues fulles batents de 120+120x230 cm. de tubulars 
metàl.lics 60.40.2/40.40.2 i plafons de planxa d'acer de 3 mm. de gruix, i fix format per estructura 
tubulars metàl.lics 100.40.2/60.40.2/40.40.2, plafons de planxa d'acer de 3 mm. de gruix, bastiment 
perimetral format per pletina 270.12 i tubulars per ancoratge a laterals, de dimensions totals 
242x390 cm.( 10 filades horitzontals de plafons ), amb uma capà prèvia d'imprimació antioxidant, 
inclós ferratges, pany antipànic, i  ancorada amb fixacions mecàniques. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Porta quadres elèctrics 1 1,000     1,000   

            1,000 1,000 

                              Total u  ......: 1,000 

1.5 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  En paviment exterior 2 2,100     4,200   

  En paviment interior 1 0,850     0,850   

    1 0,750     0,750   

    1 1,350     1,350   

    1 0,400     0,400   

            7,550 7,550 

                              Total m  ......: 7,550 

1.6 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 750x750 
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Per pas cablejat 1 1,000     1,000   

            1,000 1,000 

                              Total u  ......: 1,000 

1.7 M Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, 
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 125 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert 
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre 
de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització. 

Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació 
de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

  

  TRAM Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Arqueta existent - nova arqueta 4 4,000     16,000   

            16,000 16,000 

                              Total m  ......: 16,000 

1.8 M2 Desmuntatge de cel ras de safates de planxa perforada i entramat de suport, amb mitjans 
manuals, aplec del material per posterior reposició   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pel pas canalització elèctrica 1 2,000 2,300   4,600   

            4,600 4,600 

                              Total m2  ......: 4,600 
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1.9 M3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa 
sobre camió o contenidor   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  En paviment exterior 1 2,050 1,000 0,150 0,308   

  En paviment interior 1 0,800 1,500 0,150 0,180   

            0,488 0,488 

                              Total m3  ......: 0,488 

1.10 M2  Muntatge de cel ras registrable de plaques d'acer procedents del desmuntatge, inclòs reforços 
o reposició de petit material, modificació de guies, per permetre el pas de la canalització elèctrica   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Reposició cel ras desmuntat 1 2,000 2,300   4,600   

            4,600 4,600 

                              Total m2  ......: 4,600 

1.11 M2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat lliscat   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Reposició paviment interior 1 0,800 1,000   0,800   

            0,800 0,800 

                              Total m2  ......: 0,800 

1.12 M2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat lliscat   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Reposició paviment exterior 1 2,050 1,000   2,050   

            2,050 2,050 

                              Total m2  ......: 2,050 

1.13 U Trepant sobre paret de maçonera de 60cm de gruix,  de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb 
màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en horitzontal   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Per pas conductes 2 1,000     2,000   

            2,000 2,000 

                              Total u  ......: 2,000 

1.14 U Partida per la formació de la caixa pel pas dels tubs corrugats des de l'arqueta existent fins a la 
nova arqueta, i formació de la caixa per la nova arqueta i conductes, realitzat amb mitjans 
manuals deixant les terres a la vora i posterior replenat rases amb el mateix material. 
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    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Formació pas i caixa 1 1,000     1,000   

            1,000 1,000 

                              Total u  ......: 1,000 

1.15 U Partida per la formació de l'interior de la nova arqueta que inclou els laterals fets amb maó 
ceràmic perforat i/o formigó, solera de formigó de 5 cm. , acabat in terio lliscat amb cp.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Formació interior de l'arqueta 1 1,000     1,000   

            1,000 1,000 

                              Total u  ......: 1,000 

1.16 Pa Bancada d'obra civil de 150x40x20 (llargada x amplada x alçada) per a recolzament d'armari de 
BT. 

Acabada i ancorada a l'armari de BT. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total PA  ......: 1,000 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 8
7 

de
 1

30

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

f6
27

d6
1-

70
c5

-4
53

2-
bb

83
-1

73
0b

aa
3b

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
6f

62
7d

61
-7

0c
5-

45
32

-b
b8

3-
17

30
ba

a3
b5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6f627d61-70c5-4532-bb83-1730baa3b54c


Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Nº U Descripció Amidament 

 

T19523 - DIPUTACIÓ - AMPLIACIÓ BT ESCENOGRAFIA 1000A Pàgina  88 

 

2.1.- DISTRIBUCIÓ BT 

2.1.1 M Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, amb tapa, col·locada suspesa 
de paraments horitzontals o collada en paraments verticals amb tots els elements de suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part proporcional d'accessoris, unions i suports. 

  

  TRAM Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Conversió 1 4,000     4,000   

            4,000 4,000 

                              Total m  ......: 4,000 

2.1.2 M Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de 
paraments horitzontals amb elements de suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part proporcional d'accessoris, unions i suports. 

  

  TRAM Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Conversió - Quadre escenografia   20,000     20,000   

            20,000 20,000 

                              Total m  ......: 20,000 

2.1.3 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 240 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable en tub existent. Connexionat, terminals i accessoris. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

  TRAM Uts. Llargada Circuits % Parcial Subtotal 

  
Quadre BT Transformador 2 - 
Quadre Escenografia 

4 135,000 4,000 1,250 2.700,000 
  

            2.700,000 2.700,000 

                              Total m  ......: 2.700,000 

2.1.4 M Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 240 mm2 de secció, sobre safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

  TRAM Uts. Llargada Amplada % Parcial Subtotal 

  
Quadre BT Transformador 2 - 
Quadre BT General - retirada 

4 25,000 4,000 1,100 440,000 
  

            440,000 440,000 
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                              Total m  ......: 440,000 

2.1.5 M Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 240 mm2 de secció, sobre safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada % Parcial Subtotal 

  
Quadre BT General - Arqueta Porta 
20 (eix 27) - retirada 

4 65,000 4,000 1,100 1.144,000 
  

  
Quadre BT General - Arqueta Porta 
20 (eix 27) - estesa 

4 65,000 4,000 1,100 1.144,000 
  

                

            2.288,000 2.288,000 

                              Total m  ......: 2.288,000 

2.2.- ARMARI BT ESCENOGRAFIA 

2.2.1 U Central de mesura tipus serie PM Schneider amb sortida de dades RJ45 + transformadors 
toroidals -/5 A. Inclou cable de comunicació amb xarxa local. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,000 

2.2.2 U Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 1000 A. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Accessoris de connexionat a l'embarrat, muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,000 

2.2.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider NSX, tetrapolar (4P), intensitat nominal 400 A, 
poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 2,000 
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2.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider NSX, tetrapolar (4P), intensitat nominal 250 A, 
poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,000 

2.2.5 U Armari de distribució prefabricat en xapa d'acer, tipus "prisma" de Schneider, per a muntatge 
sobre bancada, grau de protecció IP30, de 1500x2000x450 mm. Amb espai lliure per a futures 
ampliacions de com a mínim 20%.  

Inclou:  

- Mòdul de 800 mm: Aparamenta i pletines,  

- Mòdul de 650 mm: Sortides Powerlock,  

- Barra de terra, instal·lada al llarg de la part inferior del quadre, 

- Embarrats generals de pletina de coure,  

- Cablejat intern amb connexions i accessoros, 

- Disposició de connexió a puntes i pales,    

- Connexió amb la xarxa de terres de l'edifici,  

- Portaplànols interior,  

- Regles de bornes terminals per connexionat del cablejat    

Muntat, cablejat, connexionat, etiquetat i proves de recepció en obra segons esquema unifilar,  

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,000 

2.2.6 U Punt de subministrament de 400 A, mitjançant base secuencial de 5 (3F+N+T) connectors emisors 
NPS tipus "Power-lock" encastats en armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 

  

                              Total U  ......: 1,000 

2.2.7 U Punt de subministrament de 600 A, mitjançant base secuencial de 5 (3F+N+T) connectors emisors 
NPS tipus "Power-lock" encastats en armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 

  

                              Total U  ......: 2,000 

2.3.- ACTUACIONS MITJA TENSIÓ 
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2.3.1 U Regulació cel·la de mesura de mitja tensió per a la nova potencia instal·lada. Inclou accessoris 
necessaris pel seu correcte funcionament. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,000 

2.3.2 U Maniobra de cel·la de protecció amb fusible de mitja tensió per posada en servei de nou 
transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,000 

2.3.3 U Regulació de cel·la de protecció amb interruptor automàtic de mitja tensió per posada en servei 
de nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,000 

2.3.4 U Maniobra de cel·la de linia de mitja tensió per posada en servei de nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 2,000 
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3.1 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 
40 km de distància. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Diversos material elèctric 2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total m³  ......: 2,000 

3.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense 
incloure el transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Diversos material elèctric 2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total m³  ......: 2,000 

3.3 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Arqueta i obertura de pas 1,4 2,000 0,500 0,800 1,120   

            1,120 1,120 
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                              Total m³  ......: 1,120 

3.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Arqueta i obertura de pas 1,4 2,000 0,500 0,800 1,120   

            1,120 1,120 

                              Total m³  ......: 1,120 

  

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 9
3 

de
 1

30

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

f6
27

d6
1-

70
c5

-4
53

2-
bb

83
-1

73
0b

aa
3b

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
6f

62
7d

61
-7

0c
5-

45
32

-b
b8

3-
17

30
ba

a3
b5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6f627d61-70c5-4532-bb83-1730baa3b54c


Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT 

Nº U Descripció Amidament 

 

T19523 - DIPUTACIÓ - AMPLIACIÓ BT ESCENOGRAFIA 1000A Pàgina  94 

 

4.1 Pa Partida reservada per despeses de Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi bàsic de Seguretat i 
Salut que inclou aquest projecte 

Es considera un 2,5% del pressupost (capítols 1 a 3) 

  

                              Total PA  ......: 1,000 
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Pressupost parcial nº 5 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS 

Nº U Descripció Amidament 

 

 Nova connexió de baixa tensió per a escenografia 
 Tárraco Arena Plaça (Tarragona) Exp. 2018-0011225 

            Diputació de Tarragona. SAM Arquitectura Municipal  Pàgina 95 
  C/ Pere Martell, 2 - Tarragona 43001 - tel.977296642 

5.1 U Projecte de legalització per a una nova instal·lació de BT de més de 500 kW 

Inclou:  

- Memòria tècnica descriptiva, càlculs justificatius i plànols per legalitzar la instal·lació realitzada, 

- Visita d'inspecció per empresa certificadora,  

- Pagament de taxes,  

- Tramitació a industria 

  

                              Total U  ......: 1,000 

5.2 U Protocol de proves per comprobació i posada en servei de la instal·lació 

Inclou:  

- Mesura de la resistència de terra,  

- Mesures d'aïllament,  

- Assaig de les proteccions diferencials,  

- Verificació de les proteccions magnetotèrmiques,  

- Comprobació del bon funcionament dels comptadors,  

- Comprobació de la sequencialitat dels connectors, 

- Compliment normatiu general del projecte, 

  

                              Total U  ......: 1,000 
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 Nova connexió de baixa tensió per a escenografia 
 Tárraco Arena Plaça (Tarragona) Exp. 2018-0011225 

            Diputació de Tarragona. SAM Arquitectura Municipal  Pàgina 96 
  C/ Pere Martell, 2 - Tarragona 43001 - tel.977296642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. QUADRE DE PREUS I 
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   1 OBRA CIVIL         

1.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, 
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra 
amb soldadura i cargols 

1,69 U EURO AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 

27,17 VINT-I-SET EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS 

1.3 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 

12,01 DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM 

1.4 u Conjunt de porta metàl.lica M.1 amb dues fulles batents de 120+120x230 
cm. de tubulars metàl.lics 60.40.2/40.40.2 i plafons de planxa d'acer de 3 mm. 
de gruix, i fix format per estructura tubulars metàl.lics 
100.40.2/60.40.2/40.40.2, plafons de planxa d'acer de 3 mm. de gruix, 
bastiment perimetral format per pletina 270.12 i tubulars per ancoratge a 
laterals, de dimensions totals 242x390 cm.( 10 filades horitzontals de 
plafons ), amb uma capà prèvia d'imprimació antioxidant, inclós ferratges, 
pany antipànic, i  ancorada amb fixacions mecàniques. 

1.389,34 MIL TRES-CENTS VUITANTA-
NOU EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

1.5 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant 5,04 CINC EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

1.6 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, 
pas lliure de 750x750 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat 
amb morter 

185,68 CENT  VUITANTA-CINC EUROS 
AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

1.7 m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, 
subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 
corrugada), de color taronja, de 125 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús 
cinta de senyalització. 

Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació 
del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant 
de sorra. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària 
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 

7,63 SET EUROS AMB SEIXANTA-
TRES CÈNTIMS 

1.8 m2 Desmuntatge de cel ras de safates de planxa perforada i entramat de 
suport, amb mitjans manuals, aplec del material per posterior reposició 

14,21 CATORZE EUROS AMB VINT-I-
U CÈNTIMS 

1.9 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega 
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 

243,39 DOS-CENTS QUARANTA-TRES 
EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.10 m2  Muntatge de cel ras registrable de plaques d'acer procedents del 
desmuntatge, inclòs reforços o reposició de petit material, modificació de 
guies, per permetre el pas de la canalització elèctrica 

41,70 QUARANTA-U EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern
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1.11 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat lliscat 42,57 QUARANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

1.12 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat lliscat 42,57 QUARANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

1.13 u Trepant sobre paret de maçonera de 60cm de gruix,  de 10 mm de diàmetre 
com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de 
widia, en horitzontal 

53,57 CINQUANTA-TRES EUROS 
AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 

1.14 u Partida per la formació de la caixa pel pas dels tubs corrugats des de 
l'arqueta existent fins a la nova arqueta, i formació de la caixa per la nova 
arqueta i conductes, realitzat amb mitjans manuals deixant les terres a la vora 
i posterior replenat rases amb el mateix material. 

201,25 DOS-CENTS U EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS 

1.15 u Partida per la formació de l'interior de la nova arqueta que inclou els laterals 
fets amb maó ceràmic perforat i/o formigó, solera de formigó de 5 cm. , acabat 
in terio lliscat amb cp. 

143,75 CENT  QUARANTA-TRES 
EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS 

1.16 PA Bancada d'obra civil de 150x40x20 (llargada x amplada x alçada) per a 
recolzament d'armari de BT. 

Acabada i ancorada a l'armari de BT. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

350,00 TRES-CENTS CINQUANTA 
EUROS 

    2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA         

    2.1 DISTRIBUCIÓ BT         

2.1.1 m Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, amb tapa, 
col·locada suspesa de paraments horitzontals o collada en paraments 
verticals amb tots els elements de suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part proporcional d'accessoris, unions 
i suports. 

109,71 CENT  NOU EUROS AMB 
SETANTA-U CÈNTIMS 

2.1.2 m Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, 
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part proporcional d'accessoris, unions 
i suports. 

77,05 SETANTA-SET EUROS AMB 
CINC CÈNTIMS 

2.1.3 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
240 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements 
de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable en tub existent. Connexionat, terminals i accessoris. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

34,18 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
DIVUIT CÈNTIMS 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern
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2.1.4 m Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 240 mm2 de secció, sobre 
safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

7,75 SET EUROS AMB SETANTA-
CINC CÈNTIMS 

2.1.5 m Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 240 mm2 de secció, sobre 
safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

3,89 TRES EUROS AMB VUITANTA-
NOU CÈNTIMS 

    2.2 ARMARI BT ESCENOGRAFIA         

2.2.1 U Central de mesura tipus serie PM Schneider amb sortida de dades RJ45 + 
transformadors toroidals -/5 A. Inclou cable de comunicació amb xarxa local. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i provat 
en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

786,21 SET-CENTS VUITANTA-SIS 
EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

2.2.2 U Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 1000 A. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Accessoris de connexionat a l'embarrat, muntatge i connexionat de 
l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

3.900,00 TRES MIL NOU-CENTS EUROS 

2.2.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider NSX, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 400 A, poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + 
Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i provat 
en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

5.350,00 CINC MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA EUROS 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern
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2.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider NSX, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 250 A, poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + 
Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i provat 
en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

3.575,00 TRES MIL CINC-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS 

2.2.5 U Armari de distribució prefabricat en xapa d'acer, tipus "prisma" de 
Schneider, per a muntatge sobre bancada, grau de protecció IP30, de 
1500x2000x450 mm. Amb espai lliure per a futures ampliacions de com a 
mínim 20%.  

Inclou:  

- Mòdul de 800 mm: Aparamenta i pletines,  

- Mòdul de 650 mm: Sortides Powerlock,  

- Barra de terra, instal·lada al llarg de la part inferior del quadre, 

- Embarrats generals de pletina de coure,  

- Cablejat intern amb connexions i accessoros, 

- Disposició de connexió a puntes i pales,    

- Connexió amb la xarxa de terres de l'edifici,  

- Portaplànols interior,  

- Regles de bornes terminals per connexionat del cablejat    

Muntat, cablejat, connexionat, etiquetat i proves de recepció en obra segons 
esquema unifilar,  

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

10.200,00 DEU MIL DOS-CENTS EUROS 

2.2.6 U Punt de subministrament de 400 A, mitjançant base secuencial de 5 
(3F+N+T) connectors emisors NPS tipus "Power-lock" encastats en armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 

621,11 SIS-CENTS VINT-I-U EUROS 
AMB ONZE CÈNTIMS 

2.2.7 U Punt de subministrament de 600 A, mitjançant base secuencial de 5 
(3F+N+T) connectors emisors NPS tipus "Power-lock" encastats en armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 

699,91 SIS-CENTS NORANTA-NOU 
EUROS AMB NORANTA-U 
CÈNTIMS 

    2.3 ACTUACIONS MITJA TENSIÓ         

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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2.3.1 U Regulació cel·la de mesura de mitja tensió per a la nova potencia 
instal·lada. Inclou accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

110,28 CENT  DEU EUROS AMB VINT-
I-VUIT CÈNTIMS 

2.3.2 U Maniobra de cel·la de protecció amb fusible de mitja tensió per posada en 
servei de nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

110,28 CENT  DEU EUROS AMB VINT-
I-VUIT CÈNTIMS 

2.3.3 U Regulació de cel·la de protecció amb interruptor automàtic de mitja tensió 
per posada en servei de nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

110,28 CENT  DEU EUROS AMB VINT-
I-VUIT CÈNTIMS 

2.3.4 U Maniobra de cel·la de linia de mitja tensió per posada en servei de nou 
transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

110,28 CENT  DEU EUROS AMB VINT-
I-VUIT CÈNTIMS 

    3 GESTIÓ DE RESIDUS         

3.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts 
en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a 40 km de distància. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la 
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de 
residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra 
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada. 

13,09 TRETZE EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS 
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3.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus 
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el 
transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la 
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de 
residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

16,26 SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS 

3.3 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació 
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques 
de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de 
terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra 
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

22,15 VINT-I-DOS EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS 

3.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Sense incloure el transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques 
de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de 
terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

2,11 DOS EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 

    4 SEGURETAT I SALUT         

4.1 PA Partida reservada per despeses de Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi 
bàsic de Seguretat i Salut que inclou aquest projecte 

Es considera un 2,5% del pressupost (capítols 1 a 3) 

3.800,00 TRES MIL VUIT-CENTS EUROS 

    5 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS         
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5.1 U Projecte de legalització per a una nova instal·lació de BT de més de 500 
kW 

Inclou:  

- Memòria tècnica descriptiva, càlculs justificatius i plànols per legalitzar la 
instal·lació realitzada, 

- Visita d'inspecció per empresa certificadora,  

- Pagament de taxes,  

- Tramitació a industria 

2.500,00 DOS MIL CINC-CENTS EUROS 

5.2 U Protocol de proves per comprobació i posada en servei de la instal·lació 

Inclou:  

- Mesura de la resistència de terra,  

- Mesures d'aïllament,  

- Assaig de les proteccions diferencials,  

- Verificació de les proteccions magnetotèrmiques,  

- Comprobació del bon funcionament dels comptadors,  

- Comprobació de la sequencialitat dels connectors, 

- Compliment normatiu general del projecte, 

1.000,00 MIL EUROS 
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 Nova connexió de baixa tensió per a escenografia 
 Tárraco Arena Plaça (Tarragona) Exp. 2018-0011225 

            Diputació de Tarragona. SAM Arquitectura Municipal  Pàgina 104 
  C/ Pere Martell, 2 - Tarragona 43001 - tel.977296642 
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 1 OBRA CIVIL     

1.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa 
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

    

    Mà d'obra 0,50   

    Maquinària 0,04   

    Materials 0,89   

    Mitjans auxiliars 0,21   

    3 % Costos indirectes 0,05   

          1,69 

1.2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i dues d'acabat     

    Mà d'obra 17,92   

    Materials 5,02   

    Mitjans auxiliars 3,44   

    3 % Costos indirectes 0,79   

          27,17 

1.3 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i dues d'acabat     

    Mà d'obra 5,12   

    Materials 5,02   

    Mitjans auxiliars 1,52   

    3 % Costos indirectes 0,35   

          12,01 

1.4 u Conjunt de porta metàl.lica M.1 amb dues fulles batents de 120+120x230 cm. de tubulars 
metàl.lics 60.40.2/40.40.2 i plafons de planxa d'acer de 3 mm. de gruix, i fix format per 
estructura tubulars metàl.lics 100.40.2/60.40.2/40.40.2, plafons de planxa d'acer de 3 mm. de 
gruix, bastiment perimetral format per pletina 270.12 i tubulars per ancoratge a laterals, de 
dimensions totals 242x390 cm.( 10 filades horitzontals de plafons ), amb uma capà prèvia 
d'imprimació antioxidant, inclós ferratges, pany antipànic, i  ancorada amb fixacions 
mecàniques. 

    

    Mà d'obra 67,93   
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    Materials 1.105,00   

    Mitjans auxiliars 175,94   

    3 % Costos indirectes 40,47   

          1.389,34 

1.5 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant     

    Mà d'obra 3,11   

    Maquinària 1,14   

    Mitjans auxiliars 0,64   

    3 % Costos indirectes 0,15   

          5,04 

1.6 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 
750x750 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter     

    Mà d'obra 19,58   

    Materials 137,18   

    Mitjans auxiliars 23,51   

    3 % Costos indirectes 5,41   

          185,68 

1.7 m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en 
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 125 
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert 
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització. 

Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. 
Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

    

    Mà d'obra 3,09   

    Materials 3,35   
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    Mitjans auxiliars 0,97   

    3 % Costos indirectes 0,22   

          7,63 

1.8 m2 Desmuntatge de cel ras de safates de planxa perforada i entramat de suport, amb mitjans 
manuals, aplec del material per posterior reposició     

    Mà d'obra 12,00   

    Mitjans auxiliars 1,80   

    3 % Costos indirectes 0,41   

          14,21 

1.9 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica 
de runa sobre camió o contenidor     

    Mà d'obra 136,26   

    Maquinària 69,22   

    Mitjans auxiliars 30,82   

    3 % Costos indirectes 7,09   

          243,39 

1.10 m2  Muntatge de cel ras registrable de plaques d'acer procedents del desmuntatge, inclòs 
reforços o reposició de petit material, modificació de guies, per permetre el pas de la 
canalització elèctrica 

    

    Mà d'obra 31,08   

    Materials 4,13   

    Mitjans auxiliars 5,28   

    3 % Costos indirectes 1,21   

          41,70 

1.11 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat lliscat     

    Mà d'obra 24,11   

    Maquinària 0,98   

    Materials 10,85   
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    Mitjans auxiliars 5,39   

    3 % Costos indirectes 1,24   

          42,57 

1.12 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat lliscat     

    Mà d'obra 24,11   

    Maquinària 0,98   

    Materials 10,85   

    Mitjans auxiliars 5,39   

    3 % Costos indirectes 1,24   

          42,57 

1.13 u Trepant sobre paret de maçonera de 60cm de gruix,  de 10 mm de diàmetre com a mínim, 
amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en horitzontal     

    Mà d'obra 32,64   

    Maquinària 12,59   

    Mitjans auxiliars 6,78   

    3 % Costos indirectes 1,56   

          53,57 

1.14 u Partida per la formació de la caixa pel pas dels tubs corrugats des de l'arqueta existent fins 
a la nova arqueta, i formació de la caixa per la nova arqueta i conductes, realitzat amb mitjans 
manuals deixant les terres a la vora i posterior replenat rases amb el mateix material. 

    

    Sense descomposició 195,39   

    3 % Costos indirectes 5,86   

          201,25 

1.15 u Partida per la formació de l'interior de la nova arqueta que inclou els laterals fets amb maó 
ceràmic perforat i/o formigó, solera de formigó de 5 cm. , acabat in terio lliscat amb cp.     

    Sense descomposició 139,56   

    3 % Costos indirectes 4,19   

          143,75 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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1.16 PA Bancada d'obra civil de 150x40x20 (llargada x amplada x alçada) per a recolzament 
d'armari de BT. 

Acabada i ancorada a l'armari de BT. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Sense descomposició 339,81   

    3 % Costos indirectes 10,19   

          350,00 

  2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA     

  2.1 DISTRIBUCIÓ BT     

2.1.1 m Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, amb tapa, col·locada 
suspesa de paraments horitzontals o collada en paraments verticals amb tots els elements de 
suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part proporcional d'accessoris, unions i suports. 

    

    Mà d'obra 7,04   

    Materials 99,36   

    Mitjans auxiliars 0,11   

    3 % Costos indirectes 3,20   

          109,71 

2.1.2 m Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de 
paraments horitzontals amb elements de suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part proporcional d'accessoris, unions i suports. 

    

    Mà d'obra 7,54   

    Materials 67,16   

    Mitjans auxiliars 0,11   

    3 % Costos indirectes 2,24   

          77,05 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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2.1.3 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 240 mm² de secció, amb aïllament 
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i 
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable en tub existent. Connexionat, terminals i accessoris. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 7,37   

    Materials 25,16   

    Mitjans auxiliars 0,65   

    3 % Costos indirectes 1,00   

          34,18 

2.1.4 m Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 240 mm2 de secció, sobre safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 7,37   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 0,23   

          7,75 

2.1.5 m Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 240 mm2 de secció, sobre safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 3,71   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,11   

          3,89 

  2.2 ARMARI BT ESCENOGRAFIA     

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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2.2.1 U Central de mesura tipus serie PM Schneider amb sortida de dades RJ45 + transformadors 
toroidals -/5 A. Inclou cable de comunicació amb xarxa local. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 45,99   

    Materials 717,32   

    3 % Costos indirectes 22,90   

          786,21 

2.2.2 U Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 1000 
A. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Accessoris de connexionat a l'embarrat, muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 54,08   

    Materials 3.658,09   

    Mitjans auxiliars 74,24   

    3 % Costos indirectes 113,59   

          3.900,00 

2.2.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider NSX, tetrapolar (4P), intensitat nominal 400 
A, poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 25,57   

    Materials 5.066,75   

    Mitjans auxiliars 101,85   

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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    3 % Costos indirectes 155,83   

          5.350,00 

2.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider NSX, tetrapolar (4P), intensitat nominal 250 
A, poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema unifilar de projecte i provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 21,91   

    Materials 3.380,90   

    Mitjans auxiliars 68,06   

    3 % Costos indirectes 104,13   

          3.575,00 

2.2.5 U Armari de distribució prefabricat en xapa d'acer, tipus "prisma" de Schneider, per a muntatge 
sobre bancada, grau de protecció IP30, de 1500x2000x450 mm. Amb espai lliure per a futures 
ampliacions de com a mínim 20%.  

Inclou:  

- Mòdul de 800 mm: Aparamenta i pletines,  

- Mòdul de 650 mm: Sortides Powerlock,  

- Barra de terra, instal·lada al llarg de la part inferior del quadre, 

- Embarrats generals de pletina de coure,  

- Cablejat intern amb connexions i accessoros, 

- Disposició de connexió a puntes i pales,    

- Connexió amb la xarxa de terres de l'edifici,  

- Portaplànols interior,  

- Regles de bornes terminals per connexionat del cablejat    

Muntat, cablejat, connexionat, etiquetat i proves de recepció en obra segons esquema unifilar,  

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Sense descomposició 9.902,91   

    3 % Costos indirectes 297,09   

          10.200,00 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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2.2.6 U Punt de subministrament de 400 A, mitjançant base secuencial de 5 (3F+N+T) connectors 
emisors NPS tipus "Power-lock" encastats en armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 

    

    Mà d'obra 41,20   

    Materials 550,00   

    Mitjans auxiliars 11,82   

    3 % Costos indirectes 18,09   

          621,11 

2.2.7 U Punt de subministrament de 600 A, mitjançant base secuencial de 5 (3F+N+T) connectors 
emisors NPS tipus "Power-lock" encastats en armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 

    

    Mà d'obra 41,20   

    Materials 625,00   

    Mitjans auxiliars 13,32   

    3 % Costos indirectes 20,39   

          699,91 

  2.3 ACTUACIONS MITJA TENSIÓ     

2.3.1 U Regulació cel·la de mesura de mitja tensió per a la nova potencia instal·lada. Inclou 
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 104,97   

    Mitjans auxiliars 2,10   

    3 % Costos indirectes 3,21   

          110,28 

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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2.3.2 U Maniobra de cel·la de protecció amb fusible de mitja tensió per posada en servei de nou 
transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 104,97   

    Mitjans auxiliars 2,10   

    3 % Costos indirectes 3,21   

          110,28 

2.3.3 U Regulació de cel·la de protecció amb interruptor automàtic de mitja tensió per posada en 
servei de nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 104,97   

    Mitjans auxiliars 2,10   

    3 % Costos indirectes 3,21   

          110,28 

2.3.4 U Maniobra de cel·la de linia de mitja tensió per posada en servei de nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 104,97   

    Mitjans auxiliars 2,10   

    3 % Costos indirectes 3,21   

          110,28 

  3 GESTIÓ DE RESIDUS     

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
14

 d
e 

13
0

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

f6
27

d6
1-

70
c5

-4
53

2-
bb

83
-1

73
0b

aa
3b

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
6f

62
7d

61
-7

0c
5-

45
32

-b
b8

3-
17

30
ba

a3
b5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6f627d61-70c5-4532-bb83-1730baa3b54c


Quadre de preus nº 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 

2018-0011225 - NOVA CONNEXIÓ DE BT PER A ESCENOGRAFIA Pàgina  115 

 

3.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat 
a 40 km de distància. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. 

    

    Maquinària 12,46   

    Mitjans auxiliars 0,25   

    3 % Costos indirectes 0,38   

          13,09 

3.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Sense incloure el transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 15,48   

    Mitjans auxiliars 0,31   

    3 % Costos indirectes 0,47   

          16,26 

3.3 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus 
de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància 
no limitada. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra. 

    

    Maquinària 21,08   
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    Mitjans auxiliars 0,42   

    3 % Costos indirectes 0,65   

          22,15 

3.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 2,01   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,06   

          2,11 

  4 SEGURETAT I SALUT     

4.1 PA Partida reservada per despeses de Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi bàsic de 
Seguretat i Salut que inclou aquest projecte 

Es considera un 2,5% del pressupost (capítols 1 a 3) 

    

    Sense descomposició 3.689,32   

    3 % Costos indirectes 110,68   

          3.800,00 

  5 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS     

5.1 U Projecte de legalització per a una nova instal·lació de BT de més de 500 kW 

Inclou:  

- Memòria tècnica descriptiva, càlculs justificatius i plànols per legalitzar la instal·lació 
realitzada, 

- Visita d'inspecció per empresa certificadora,  

- Pagament de taxes,  

- Tramitació a industria 

    

    Sense descomposició 2.427,18   

    3 % Costos indirectes 72,82   

          2.500,00 
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5.2 U Protocol de proves per comprobació i posada en servei de la instal·lació 

Inclou:  

- Mesura de la resistència de terra,  

- Mesures d'aïllament,  

- Assaig de les proteccions diferencials,  

- Verificació de les proteccions magnetotèrmiques,  

- Comprobació del bon funcionament dels comptadors,  

- Comprobació de la sequencialitat dels connectors, 

- Compliment normatiu general del projecte, 

    

    Sense descomposició 970,87   

    3 % Costos indirectes 29,13   

          1.000,00 

      

Signat per: JORGE RIOS
Data: 05-08-2019 13:09:09

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-09-2019 09:52:53
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 1
17

 d
e 

13
0

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

f6
27

d6
1-

70
c5

-4
53

2-
bb

83
-1

73
0b

aa
3b

54
c

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
6f

62
7d

61
-7

0c
5-

45
32

-b
b8

3-
17

30
ba

a3
b5

4c

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6f627d61-70c5-4532-bb83-1730baa3b54c


 
 

 Nova connexió de baixa tensió per a escenografia 
 Tárraco Arena Plaça (Tarragona) Exp. 2018-0011225 

            Diputació de Tarragona. SAM Arquitectura Municipal  Pàgina 118 
  C/ Pere Martell, 2 - Tarragona 43001 - tel.977296642 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESSUPOST PARCIAL 
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1.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a 
bigues formades per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 
i UPN, treballat a taller i amb una capa 
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb 
soldadura i cargols 

75,200 1,69 127,09 

1.2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt 
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant 
i dues d'acabat 

2,585 27,17 70,23 

1.3 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt 
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant 
i dues d'acabat 

16,605 12,01 199,43 

1.4 u Conjunt de porta metàl.lica M.1 amb dues fulles 
batents de 120+120x230 cm. de tubulars metàl.lics 
60.40.2/40.40.2 i plafons de planxa d'acer de 3 
mm. de gruix, i fix format per estructura tubulars 
metàl.lics 100.40.2/60.40.2/40.40.2, plafons de 
planxa d'acer de 3 mm. de gruix, bastiment 
perimetral format per pletina 270.12 i tubulars per 
ancoratge a laterals, de dimensions totals 242x390 
cm.( 10 filades horitzontals de plafons ), amb uma 
capà prèvia d'imprimació antioxidant, inclós 
ferratges, pany antipànic, i  ancorada amb 
fixacions mecàniques. 

1,000 1.389,34 1.389,34 

1.5 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de 
diamant 

7,550 5,04 38,05 

1.6 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a 
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 750x750 
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, 
col·locat amb morter 

1,000 185,68 185,68 

1.7 m Subministrament i instal·lació soterrada de 
canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, 
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 
corrugada), de color taronja, de 125 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 
N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant 
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada. Inclús cinta de 
senyalització. 

Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a 
seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de 
la cinta de senyalització. Execució del reblert 
envoltant de sorra. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els 
equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels 
elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

16,000 7,63 122,08 

1.8 m2 Desmuntatge de cel ras de safates de planxa 
perforada i entramat de suport, amb mitjans 
manuals, aplec del material per posterior reposició 

4,600 14,21 65,37 
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1.9 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb 
compressor i càrrega manual i mecànica de runa 
sobre camió o contenidor 

0,488 243,39 118,77 

1.10 m2  Muntatge de cel ras registrable de plaques d'acer 
procedents del desmuntatge, inclòs reforços o 
reposició de petit material, modificació de guies, 
per permetre el pas de la canalització elèctrica 

4,600 41,70 191,82 

1.11 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de 
gruix, amb acabat lliscat 

0,800 42,57 34,06 

1.12 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de 
gruix, amb acabat lliscat 

2,050 42,57 87,27 

1.13 u Trepant sobre paret de maçonera de 60cm de 
gruix,  de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb 
màquina de perforació amb picola buida de corona 
de widia, en horitzontal 

2,000 53,57 107,14 

1.14 u Partida per la formació de la caixa pel pas dels tubs 
corrugats des de l'arqueta existent fins a la nova 
arqueta, i formació de la caixa per la nova arqueta 
i conductes, realitzat amb mitjans manuals deixant 
les terres a la vora i posterior replenat rases amb 
el mateix material. 

1,000 201,25 201,25 

1.15 u Partida per la formació de l'interior de la nova 
arqueta que inclou els laterals fets amb maó 
ceràmic perforat i/o formigó, solera de formigó de 
5 cm. , acabat in terio lliscat amb cp. 

1,000 143,75 143,75 

1.16 PA Bancada d'obra civil de 150x40x20 (llargada x 
amplada x alçada) per a recolzament d'armari de 
BT. 

Acabada i ancorada a l'armari de BT. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 350,00 350,00 

    Total pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL: 3.431,33 
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2.1.- DISTRIBUCIÓ BT 

2.1.1 m Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i 
amplària 400 mm, amb tapa, col·locada suspesa 
de paraments horitzontals o collada en paraments 
verticals amb tots els elements de suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part 
proporcional d'accessoris, unions i suports. 

4,000 109,71 438,84 

2.1.2 m Safata metàl·lica perforada, d'alçària 100 mm i 
amplària 400 mm, col·locada suspesa de 
paraments horitzontals amb elements de suport. 

Inclou subministrament, instal·lació i la part 
proporcional d'accessoris, unions i suports. 

20,000 77,05 1.541,00 

2.1.3 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) 
de 240 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a 
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot 
p/p d'accessoris i elements de subjecció. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable en tub existent. 
Connexionat, terminals i accessoris. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

2.700,000 34,18 92.286,00 

2.1.4 m Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 
240 mm2 de secció, sobre safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

440,000 7,75 3.410,00 

2.1.5 m Retirada i estesa de cable de Baixa Tensió fins a 
240 mm2 de secció, sobre safates i tubs.  

Inclou: Estesa i retirada del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

2.288,000 3,89 8.900,32 

    Total 2.1.- 02.1 DISTRIBUCIÓ BT: 106.576,16 

2.2.- ARMARI BT ESCENOGRAFIA 
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2.2.1 U Central de mesura tipus serie PM Schneider amb 
sortida de dades RJ45 + transformadors toroidals 
-/5 A. Inclou cable de comunicació amb xarxa local. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema 
unifilar de projecte i provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, 
connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 786,21 786,21 

2.2.2 U Interruptor-seccionador amb comandament 
rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 1000 A. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Accessoris de connexionat a l'embarrat, 
muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 3.900,00 3.900,00 

2.2.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider 
NSX, tetrapolar (4P), intensitat nominal 400 A, 
poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + 
Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema 
unifilar de projecte i provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, 
connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

2,000 5.350,00 10.700,00 

2.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic Schneider 
NSX, tetrapolar (4P), intensitat nominal 250 A, 
poder de tall 36 kA a 400 V amb relé diferencial + 
Transformador toroidal. 

Totalment muntat, connexionat segons l'esquema 
unifilar de projecte i provat en obra. 

Inclou: tots els accessoris per al muntatge, 
connexionat i bon funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 3.575,00 3.575,00 
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2.2.5 U Armari de distribució prefabricat en xapa d'acer, 
tipus "prisma" de Schneider, per a muntatge sobre 
bancada, grau de protecció IP30, de 
1500x2000x450 mm. Amb espai lliure per a futures 
ampliacions de com a mínim 20%.  

Inclou:  

- Mòdul de 800 mm: Aparamenta i pletines,  

- Mòdul de 650 mm: Sortides Powerlock,  

- Barra de terra, instal·lada al llarg de la part inferior 
del quadre, 

- Embarrats generals de pletina de coure,  

- Cablejat intern amb connexions i accessoros, 

- Disposició de connexió a puntes i pales,    

- Connexió amb la xarxa de terres de l'edifici,  

- Portaplànols interior,  

- Regles de bornes terminals per connexionat del 
cablejat    

Muntat, cablejat, connexionat, etiquetat i proves de 
recepció en obra segons esquema unifilar,  

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 10.200,00 10.200,00 

2.2.6 U Punt de subministrament de 400 A, mitjançant 
base secuencial de 5 (3F+N+T) connectors 
emisors NPS tipus "Power-lock" encastats en 
armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 
1,000 621,11 621,11 

2.2.7 U Punt de subministrament de 600 A, mitjançant 
base secuencial de 5 (3F+N+T) connectors 
emisors NPS tipus "Power-lock" encastats en 
armari.  

Inclou: Accessoris de connexionat. 

Totalment muntat, connexionat i provat 
2,000 699,91 1.399,82 

    Total 2.2.- 02.2 ARMARI BT ESCENOGRAFIA: 31.182,14 

2.3.- ACTUACIONS MITJA TENSIÓ 

2.3.1 U Regulació cel·la de mesura de mitja tensió per a la 
nova potencia instal·lada. Inclou accessoris 
necessaris pel seu correcte funcionament. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 110,28 110,28 
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2.3.2 U Maniobra de cel·la de protecció amb fusible de 
mitja tensió per posada en servei de nou 
transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 110,28 110,28 

2.3.3 U Regulació de cel·la de protecció amb interruptor 
automàtic de mitja tensió per posada en servei de 
nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 110,28 110,28 

2.3.4 U Maniobra de cel·la de linia de mitja tensió per 
posada en servei de nou transformador. 

Inclou: Connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

2,000 110,28 220,56 

    Total 2.3.- 02.3 ACTUACIONS MITJA TENSIÓ: 551,40 

    Total pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 138.309,70 
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3.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar 
de residus inerts produïts en obres de construcció 
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a 40 km de distància. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada. 

2,000 13,09 26,18 

3.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla 
sense classificar de residus inerts produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. Sense incloure 
el transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de residus realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

2,000 16,26 32,52 
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3.3 m³ Transport de terres amb camió dels productes 
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no 
limitada. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, amb protecció 
de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb 
teles. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord 
amb el tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

 

 

 

 

 1,120 22,15 24,81 

3.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. Sense incloure 
el transport. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord 
amb el tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

1,120 2,11 2,36 

    Total pressupost parcial nº 3 GESTIÓ DE RESIDUS: 85,87 
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Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT 

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 
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4.1 PA Partida reservada per despeses de Seguretat i 
Salut d'acord amb l'Estudi bàsic de Seguretat i 
Salut que inclou aquest projecte 

Es considera un 2,5% del pressupost (capítols 1 a 
3) 

1,000 3.800,00 3.800,00 

    Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT: 3.800,00 
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Pressupost parcial nº 5 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS 

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 
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5.1 U Protocol de proves per comprovació i posada en 
servei de la instal·lació 

Inclou:  

- Mesura de la resistència de terra,  

- Mesures d'aïllament,  

- Verificació de les proteccions diferencials,  

- Verificació de les proteccions magnetotèrmiques,  

- Comprovació del bon funcionament dels 
comptadors,  

- Comprovació de la sequencialitat dels 
connectors, 

1,000 1.000,00 1.000,00 

5.2 U Projecte de legalització per a una nova instal·lació 
de BT de més de 500 kW 

Inclou:  

- Memòria tècnica descriptiva, càlculs justificatius i 
plànols per legalitzar la instal·lació realitzada, 

- Visita d'inspecció per empresa certificadora,  

- Pagament de taxes,  

- Tramitació a industria 
1,000 2.500,00 2.500,00 

    Total pressupost parcial nº 5 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS: 3.500,00 
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5. PRESSUPOST GENERAL 
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RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 Capítol 1 OBRA CIVIL 3.431,33   

  Capítol 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 138.309,70   

   Capítol 2.1 DISTRIBUCIÓ BT 106.576,16   

   Capítol 2.2 ARMARI BT ESCENOGRAFIA 31.182,14   

   Capítol 2.3 ACTUACIONS MITJA TENSIÓ 551,40   

  Capítol 3 GESTIÓ DE RESIDUS 85,87   

  Capítol 4 SEGURETAT I SALUT 3.800,00   

  Capítol 5 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS 3.500,00   

  Pressupost d'execució material 149.126,90   

  13% de despeses generals 19.386,50   

  6% de benefici industrial 8.947,61   

  Pressupost d'execució per contracta 177.461,01   

          

  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT SETANTA-SET 

MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIM.   
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