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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIO

Les carreteres TP-2003 i TV-2443 sbn dues vies de transit local que comuniquen

Vila-rodona amb altres carreteres de la demarcacié del Camp de Tarragona i del

Baix Penedeés. La carretera TP-2003 és tracta del ramal d'accés al municipi de Vila-

D!

rodona des de la carretera TP-2002 que va cap al Pont d'Armentera i comunica amb

la rotonda d'enllag amb la carretera de la xarxa basica C-51 que uneix el Vendrell
amb Valls i la carretera TP-2031 que comunica amb la ciutat de Tarragona. La
carretera TV-2443 va de Vila-rodona a Aiguaviva i enllaca amb les carreteres locals
TV-2444 i TP-2442 que comuniquen amb altres municipis de I'Alt Camp i del Baix
Penedés.

Aguestes dues carreteres, que formen part de la xarxa viaria de la Diputacié de
Tarragona, s'encreuen i connecten al municipi de Vila-rodona. La carretera TP-2003
té una longitud de 700 m, una amplada mitjana de 6 m i una intensitat mitjana diaria
de 2.427 vehicles/dia i la carretera TV-2443 té una longitud total de 17.465 m, una
amplada mitjana de 4,50 m i una intensitat mitjana diaria de 126 vehicles/dia, tot i

gue en el projecte només s’afecta el tram inicial situat al TM de Vila-rodona.

Les travesseres d'aquestes carreteres tenen una amplada insuficient per a
compatibilitzar el transit de vehicles en els dos sentits i la circulacié segura de
vianants, especialment al tram de travessera de la TV-2443, que és el principal
accés a la zona escolar i esportiva, no té voreres i té una amplada de 5 metres,

insuficient pel creuament segur de dos vehicles i el transit de vianants.

Per tal d’integrar els trams de carretera en la trama urbana i aconseguir pacificar el
transit i garantir la convivéncia amb seguretat entre vianants i vehicles cal reordenar
el transit al municipi, cosa que implica que trams de travessera passin a ser carrers
i trams de carrer passin a ser travessera. Concretament, cal prolongar el carrer Pau
Robert i Rabada fins la TV-2443 tal com preveu el planejament municipal per tal que
pugui fer la funcio de travessera entre el PQ 0,510 de la TP-2003 i el PQ 0,210 de
la TV-2443, ja que aquest carrer té voreres i és prou ample perqué s’hi creuin amb
seguretat dos vehicles. Aix0 permetra que els trams de travessera de la TP-2003
entre el PQ 0,510 i el PQ 0,700 i de la TV-2443 entre el PQ 0,000 i el PQ 0,280
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puguin esdevenir vials municipals i es puguin reordenar els espais del tram estret

de la TV-2443 per garantir la circulacio segura de vehicles i vianants.

També és necessari actuar a la carretera TP-2003 per garantir la convivéncia
segura del transit de vehicles i vianants, sobretot al PK 0+300, al pont per sobre del
riu Gaia, que cal eixamplar perqué té una amplada insuficient per al pas segur de

vehicles i vianants.

Per aquests motius el passat 23 de juliol del 2020 es va signar el conveni de

col-laboraci6 entre la Diputacio de Tarragona i I’Ajuntament de Vila-rodona per a la
regulacié del transit per I'interior del municipi a través de les travesseres de les
carreteres TP-2003 i TV-2443 i del carrer Pau Robert i Rabada. La descripcio

&

grafica d’aquest conveni esta detallada a I'’Annex nim. 17 de Titularitats d’aquest

mateix projecte.

Segons la metodologia de prioritzacié d'actuacions del Pla Zonal de la xarxa local
de carreteres de la Diputacié de Tarragona, aquestes carreteres estan catalogades
com a trams d'actuacié de Prioritat Alta d’acord amb els criteris de Seguretat,
Rendibilitat i d'Impacte. Pel que fa al criteri de seguretat, tant la travessera TP-2003
al seu pas pel pont sobre el riu Gaia com el tram de travessera de la TV-2443 que
dona accés a la zona escolar i esportiva tenen una amplada insuficient, molt
allunyada de I'amplada necessaria que proposen els criteris de disseny del Pla
Zonal per carreteres amb IMD superiors a 1.000 vehicles/dia i per travesseres
urbanes. La rendibilitat de l'actuacié és alta, ja que la inversi6 necessaria per
solucionar aquest déficit és relativament baixa en relacié amb el transit que passa
per aquests dos trams de travessera. Finalment, la prioritat segons el criteri
d’'Impacte també és alta, ja que es tracta d'una actuacio en travesseres urbanes

amb una convivencia important de transits de vehicles i vianants.

Per tots aquests motius i en compliment del conveni signat, per resoldre la situacio
del mateix s6n necessaris la millora i el condicionament d'aquests trams de
carretera. Per tal de definir, quantificar I'import de les obres i aconseguir els terrenys
necessaris per a l'execucid6 de I'obra es redacta aquest projecte amb el titol

"Condicionament de les travesseres de Vila-rodona. Carreteres TP-2003 i TV-2443".

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Executar les obres previstes al Projecte de Condicionament de les travesseres de
Vila-rodona. Carreteres TP-2003 i TV-2443.
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3.- DIVISIO EN LOTS

L'execucio del contracte no permet la seva divisio en lots, pel fet que la realitzacié
independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte del contracte en
dificulta I'execuci6 correcta des del punt de vista tecnic. A més, la seva divisio en
lots i I'execucié per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc I'execucié
correcta del contracte per la dificultat de coordinar I'execucid de les diferents
prestacions.

4.- VALOR ESTIMAT

D!

Pressupost de licitacio:...........ccoeeeceverennns 1.051.644,60 €
Import de les modificacions previstes...... 104.720,00 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: ... 1.156.364,60 €

5.- PRESSUPOST

Tipus de Pressupost:........cccccveevivveennn Base de licitacio
Pressupost base de licitacio................ 1.051.644,60 €
IVA 2190 i 220.845,37 €
Pressupost total:.......cccccveeeeeiicvnnnnnen. 1.272.489,97 €

El pressupost net (sense IVA), es desglossa del la seglient manera:

IMPORT
COSTOS DIRECTES (€)
Totals 78,28 % 691.827,18
Costos salarials 15,72 % 138.883,68
Suma costos direc- 830.710,8
TOTAL tes 6
IMPORT
COSTOS INDIRECTES (€)
Despeses indirectes 6,00 % 53.024,10
Despeses generals d'estructura 13,00 % 114.885,54
Benefici industrial 6,00 % 53.024,10
Suma costos indi- 220.933,7
TOTAL rectes 4
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Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores
amb les seglents categories professionals i nombre:

Retribucic =alarial

Categoria professional ihora bruta)
Capde cola 2060€
Oficial 1a 20 45€
Ped 16,75 €
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Les retribucions salarials compreses en aquest pressupost s6n superiors a les
d'aplicacié pel Conveni col-lectiu de treball del sector de la construccié de la

$

provincia de Tarragona.

6.- LLOC

Lloc: Travesseres de Vila-rodona. Carreteres TP-2003 i TV-2443 al terme municipal
de Vila-Rodona (Alt Camp).

7.- DURADA

Termini d'execucié: 10 mesos

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIO (JUSTIFICACIO D'ESCOLLIR AQUESTS
CRITERIS)

A) Judici de valor
No s'apliquen.
B) Automatics

[] Oferta economica, fins a 20 punts. Es valorara: Calculant el percentatge de
baixa de cada oferta economica en relaci6 amb el pressupost base de
licitacio: Baixa de l'oferta: 100 ( 1 - Pressupost oferta )/Pressupost licitacio L’
assignacié de punts es fara de la forma segiient: - Sense baixa 0 punts -
Baixa major 20 punts S’efectuara una distribucié lineal entre els punts

indicats.

0 Equip técnic amb dedicacio plena a | obra, fins a 5 punts. Es valorara: -Amb

2,5 punts per la designacid d un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la
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designacié d un Enginyer técnic d Obres Publiques. - Amb 1 punt per la

designaci6 d"un Enginyer tecnic de Topografia.

00 Viabilitat de I'obra, fins a 5 punts. Es valorara: - Si el licitador aporta la
declaracio de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta I'analisi del pla d'obra,
1,5 punts. - Si el licitador aporta l'estudi de préstecs, abocadors i
subministrament de materials de I'obra, 1,5 punts. -Si el licitador aporta el

reportatge fotografic, 1 punt.

Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment o

desproporcionada

&

Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes
del sector public, als plecs es preveuen els parametres objectius que han de
permetre identificar els casos en qué una oferta es considera anormal, i que en

aquest cas son:

0 Quan, concorri un dnic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié

en més de 25 unitats percentuals.

0 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altre oferta.

0 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s’ha
d’'excloure per al comput de la mitja aritmetica I'oferta de quantia més alta
guan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol
cas, es considerara desproporcionada la baixa superior a 25 unitats

percentuals.

0 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de
10 unitats percentuals, es procedira al calcul d’'una nova mitja només amb
les ofertes que no es trobin en el supdsit indicat. En tot cas, si el nombre de
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calculara sobre les tres

ofertes de menor quantia.
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0 Per a la valoracio de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de
contractacié podra considerar la relacié entre la solvéncia de I'empresa i

I'oferta presentada.

9.- CRITERIS DE SOLVENCIA:

D'acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen

determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les

administracions publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i

&

atés el seu valor estimat del contracte, la classificacié que es proposa i que caldra

exigir als contractistes per presentar-se a la licitacio és la segiient:

Grup Subgrup Categoria
Vials i pistes G 6 3
Ponts, viaductes i grans B 2 2
estructures

10.- PENALITATS

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector public.

11.- MODIFICACIONS

Segons l'article 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector public, el projecte es
podra modificar sempre i quan s’hagi detallat I'abast, els limits i les condicions de
les modificacions als plecs de forma clara , precisa i inequivoca, de manera que la
concurréncia de les circumstancies que donen lloc a les modificacions puguin

verificar-se de forma objectiva.

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que

pot afectar com a maxim la modificacié, computant-se I'import com a valor estimat.

Aquest projecte contempla una serie d’'unitats que podrien ser susceptibles de
modificacions al moment de I'execuci6 de les obres, i que es descriuen a

continuacio:

1.- Moviment de terres. S’ha previst unes caracteristiques del terreny per on anira la
traca de I'obra i en funcié d’aquestes caracteristiques s’han previst uns talussos de

desmunt i terraple, i un espessor de terra vegetal. Donada la heterogeneitat dels
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terrenys en condicions naturals es poden presentar modificacions que obliguin a
variacions puntuals dels talussos previstos, o sanejos puntuals del terreny com a

consequencia de bosses de terra vegetal no detectades inicialment.

2.- Ferms i paviments. S’ha intentat aprofitar al maxim possible I'esplanada i
ferm existent sempre i quan el tragat resultant s’hagi adequat als parametres de
disseny acceptables per aquest tipus de via. Es per aixd que la previsié d’aglomerat
en algun cas pot resultar alguna modificacio, aixi com en el reg d’adheréncia

corresponent que es col-loca sobre aquestes mescles, i en el fresat generat.
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3.- Estructures i de Drenatge transversal. S’han previst unes caracteristiques

$

mecaniques del terreny de fonamentacié per aquestes estructures. Ates el terreny

gue pugui resultar i les cotes que cal preveure del saneig del material podrien patir

variacions que afectarien a la fonamentacié de les mateixes.

4- Serveis afectats. El projecte contempla la reposicié dels serveis afectats
per les obres, obtinguts de les dades subministrades per les companyies de serveis
i Ajuntament, les companyies subministradores i I'Ajuntament han informat que
aquesta informaci6 s’ha de confirmar sobre el terreny a I'hora de fer les obres pel
gue podrien sortir modificacions que afectessin a la solucié prevista per la seva

reposicio.

S’estima que l'increment del Pressupost d’Execucio per a Contracta (sense iva) que

suposarien aquestes modificacions seria com a maxim de 104.720,00 €.
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